— Zarzad Drog Miejskich
/ i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy

Wyjasnienia i ZMIANA Nr 1 tresci SWZ

udostepnione na stronie internetowej prowadzonego postepowania,
zgodnie z art. 284 ust. 6 art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz.U. 22023 r., poz. 1605 ze zm.; dalej Pzp),

w dniu 23.05.2024 r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
z mozliwosciag prowadzenia negocjacji pn.: ,Przebudowa skrzyiowania ulic Hutniczej
i Nowotorunskiej i modernizacja wiaduktu w ciggu ulicy Nowotorunskiej”, Nr sprawy
NZ.2531.24.2024

Uwaga: Ttem koloru zéttego zaznaczono wprowadzone zmiany tresci SWZ wraz z zatqcznikami

I.  Zgodnie zart. 284 ust. 1 Pzp, Wykonawcy zwrdcili sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SWZ,
a Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnied oraz zmienia tres¢ SWZ w ich nastepstwie,
w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp.

Pytania — zestaw 1 z dnia 20.05.2024 r.

1.1 Czy Zamawiajacy udostepnia projekt Statej Organizacji Ruchu?
Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy dotgcza do postepowania projekt SOR.

1.2 W jaki sposéb ma sie odbywac ruch pieszy z przystanku autobusowego w rejonie opracowania
w trakcie realizacji zadania i docelowo (brak projektu SOR) ?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dotgcza do postepowania projekt SOR.

1.3 Czy z uwagi na konieczno$¢ opracowania projektow czasowej organizacji ruchu (§6 ust. 3 wzoru
umowy oraz §12 ust. 3 wzoru umowy) i ich uzgodnienia termin realizacji zadania zostanie
wydtuzony (przynajmniej 1 miesiac) ?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy przedfuza termin realizacji zamoéwienia do 4 miesiecy od dnia podpisania umowy

i zmienia zapisy pkt VI SWZ oraz § 2 ust. 1 projektowanych postanowiet umowy w tym zakresie.

1.4 Przedmiar pomocniczy nie zawiera czeSci opisanej w OPZ jako ,prace zwigzane z remontem
wiaduktu w ciggu ul. Nowotorunskiej”. Czy przedmiar nalezy opracowac i uzupetnié o ten zakres?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dofaczyt do postepowania przedmiar pomocniczy dot. przebudowy skrzyzowania, ktory

nie stanowi podstawy wyceny przedmiotu zamdwienia. Dla zakresu modernizacji wiaduktu

Wykonawca sporzadzi przedmiar na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji

projektowej.

1.5 Czy w ramach przedmiotu zamdwienia jest do wykonania zielen drogowa (nasadzenia drzew
i krzewow)?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w ramach zamodwienia nie przewiduje sie nasadzen drzew i krzewow.
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1.6 Czy w ramach przedmiotu zamédwienia jest do wykonania wytgcznie odtworzenie zieleni w
postaci humusowania i obsiania trawg poboczy wzdtuz prowadzonych robét?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w ramach zamdwienia przewiduje sie humusowanie i obsiew trawa.

1.7 Czy do badania wykonanej warstwy nawierzchni SMA badanie réwnosci nawierzchni IRl
wykonywanym przy pomocy profilografu mozna zastgpi¢ metodg taty i klina, z uwagi na zbyt
ograniczony zakres badania (krétki odcinek, ponizej 30m) ?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie badania réwnosci metodg taty i klina.

1.8 Czy do badania wykonanej warstwy nawierzchni SMA badanie wtasciwosci przeciwposlizgowych
wykonywanym przy pomocy urzgdzenia SRT-3 lub rGwnowaznym, z uwagi na zbyt ograniczony
zakres badania (krotki odcinek, ponizej 30m) mozna zrealizowaé poprzez ocene wizualng
tekstury i struktury nawierzchni ?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza badanie wtasciwosci przeciwposlizgowych poprzez ocene wizualng

nawierzchni.

1.9 W projekcie jest wymag, iz sterownik i sygnalizatory majg by¢ na napiecie 42V. Na obiekcie sg w
tej chwili sygnalizatory zasilane napieciem 230V. Czy Zamawiajacy podtrzymuje wersje z
zasilaniem 42V, co wigze sie z wymiang wszystkich sygnalizatoréw, czy pozosta¢ ma napiecie
230V ?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis w dokumentacji projektowej. Istniejgce urzadzenia sygnalizacji

Swietlnej Zamawiajacy dostosuje do napiecia 42V we wiasnym zakresie.

1.10 Czy Zamawiajagcy wymaga zainstalowania na skrzyzowaniu radia RKZ do meldowania
tramwajéw?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nalezy zaprojektowac priorytet dla pojazdéw szynowych za posrednictwem
obszarowego systemu zarzgdzania ruchem Scats realizowany dzieki RKZ (radio krétkiego zasiegu).
Dodatkowo nalezy zaprojektowac petle indukcyjne na torowisku zlokalizowane w odlegtosci okoto
200m przed skrzyzowaniem, nastepnie bezposrednio przed sygnalizatorami ST oraz za skrzyzowaniem,
ktore petni¢ winny funkcje awaryjnego systemu detekcji — w sytuacji, gdy dojdzie do awarii RKZ badz
tez komputera poktadowego zlokalizowanego w tramwaju.

Il. W zwigzku ze zmiang tresci SWZ, Zamawiajgcy przekazuje ujednolicone projektowane
postanowienia umowy - stanowigce nowy zatgcznik nr 2 do SWZ, uwzgledniajacy wprowadzong
zmiane zaznaczong w ich tresci ttem koloru zéttego - oznaczony ZMIANA Nr 1 SWZ oraz projekt
Statej Organizacji Ruchu.

Ill. Wyjasnienia i ZMIANA Nr 1 tresci SWZ s3 istotne dla sporzadzenia oferty i wymagajg od
wszystkich zainteresowanych Wykonawcéw dodatkowego czasu na zapoznanie sie z ich trescig
i nalezyte przygotowanie i ztozenie ofert, w zwigzku z tym, w oparciu o art.286 ust.3 uPzp,
Zamawiajgcy przedtuza termin sktadnia ofert do dnia 06.06.2024 r. godz.10:00 i na postawie art.
286 ust. 1 uPzp dokonuje zmiany tresci SWZ w tym zakresie, tj.:

e dotychczasowq date ,,28.05.2024 r.”, zawartqg w pkt XlIl.3. i XIV.1. SWZ, dotyczgcq terminu
sktadania i otwarcia ofert, zmienia na date: ,,06.06.2024 r.”



Godziny sktadania i otwarcia ofert pozostajq bez zmian.

e dotychczasowq date ,26.06.2024 r.”, zawartq w pkt XV.1. SWZ, dotyczgcq terminu zwigzania
ofertq, zmienia na date: ,,05.07.2024 r.”

IV. ZMIANA Nr 1 tresci SWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu.

V. Woyjasnienia i ZMIANA Nr 1 tresci SWZ stajg sie obowigzujgce dla wszystkich Wykonawcéw
ubiegajacych sie o udzielenie przedmiotowego zamdwienia z dniem ich udostepnienia na stronie
internetowej prowadzonego postepowania (ID 922329)

p.o. DYREKTORA ZDMiKP
podpis nieczytelny
Wojciech Nalazek

(data i podpis Kierownika Zamawiajgcego)



