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Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków                                                               Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nazwa projektu: Radwanderweg "Grüne Grenze": Lückenschluss zwischen dem Oder-Neiße-Radweg bei Staffelde und dem Grenzübergang Rosow (Rosowek) entlang des Grenzstreifens / Ścieżka rowerowa "Zielona granica": zamknięcie luki pomiędzy ścieżką rowerową "Odra-Nysa" w pobliżu Staffelde i przejściem granicznym Rosow (Rosówek) wzdłuż pasa granicznego
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  Kołbaskowo, dn. 25.04.2023 r.

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Działając na podstawie art. 255 pkt 7) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710), dalej Pzp, unieważniam postępowanie prowadzone w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji - art. 275 pkt 2 ustawy na budowę miejsca (wiaty rekreacyjnej) wypoczynku turystów oraz łącznika ścieżek rowerowych przy szlaku rowerowym w sąsiedztwie dawnego przejścia granicznego w Rosówku w ramach zadania inwestycyjnego  pn.: „Ścieżka rowerowa - Zielona granica”
Uzasadnienie


Zamawiający ogłosił w dniu 14 lutego 2023 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w  trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji - art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na budowę miejsca (wiaty rekreacyjnej) wypoczynku turystów oraz łącznika ścieżek rowerowych przy szlaku rowerowym w sąsiedztwie dawnego przejścia granicznego w Rosówku w ramach zadania inwestycyjnego  pn.: „Ścieżka rowerowa - Zielona granica” z datą złożenia i otwarcia na dzień 03 marca 2023 r. W wyznaczonym terminie zostały złożone dwie oferty. Wykonawca najwyżej oceniony nie złożył podmiotowych środków dowodowych. W związku z powyższym, złożona oferta przez Wykonawcę została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit c) ustawy Pzp. Zamawiający dokonał ponownego badania i oceny ofert, oferty pozostałej w postępowaniu drugiego Wykonawcy. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego. Wobec powyższego zamawiający unieważnił postępowanie na realizację ww. zadania.
Stąd postanowiono jak na wstępie.
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