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  Zielona Góra 28.05.2021 r. 

 
 
 

Na  podstawie  art. 20  ust. 4  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r. - Prawo  
budowlane  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 13 
lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw               
( Dz. U. z 2020 r. poz. 471 ) 
 
 

 

O Ś W I A D C Z A M Y 

 

że  projekt  budowlany: 

Budowa drogi gminnej nr 101244F - ul. Żwirowa 

i drogi gminnej nr 101209F - ul. Energetyczna  

w Jasieniu 

 

 

został  sporządzony  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  
technicznej. 
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236/96/U w specj. instal.               
sieci telekomunikacyjnych 

 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-03 roku przez:

Pan Piotr Sawiak o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0082/05

adres zamieszkania ul. Spawaczy 5d/7, 65-119 Zielona Góra

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Ewa Bosy, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LBS-E7U-YG9-WAS *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-12 roku przez:

Pan Grzegorz Józef Rusnak o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0037/07

adres zamieszkania ul. Lazurowa 7, 65-128 Zielona Góra

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-12-01 do 2021-05-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Ewa Bosy, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LBS-BQ3-WQ9-AJ8 *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Pan Jarosław Jackowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0372/01

adres zamieszkania ul. Jesionowa 11, 65-960 Zielona Góra

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Ewa Bosy, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LBS-BSL-DJ3-5N9 *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Pan Mariusz Okulski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0730/01

adres zamieszkania ul. Grabowa 10, 65-001 Zielona Góra

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Ewa Bosy, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LBS-MS1-5CJ-24W *

Podpis jest prawidłowy



 

INFORMACJA 

DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych niniejszym projektem 

kierownik budowy przedstawi szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan 

BIOZ powinien być sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994roku  Prawo 

Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332). Zakres i formę planu BIOZ określa Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz.U. Nr 121/2003 poz. 1126).  

 W planie BIOZ należy uwzględnić roboty występujące w niniejszym opracowaniu                

w zakresie branży drogowej i telekomunikacyjnej. 

 

1.  Zawartość części opisowej Planu BiOZ: 

 

- zakres robót i kolejność ich realizacji 

- wykaz istniejących obiektów budowlanych 

- informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń 

- informacje o wydzieleniu o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 

- informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed rozpoczęciem 

robót (pomoc doraźna w razie wypadku, środki ochrony osobistej, osoby 

nadzorujące prace szczególnie niebezpieczne, przechowywanie substancji 

niebezpiecznych) 

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy. 

 

2.  Zawartość części rysunkowej Planu BiOZ (na planie sytuacyjnym): 

 

- czytelna legenda 

- oznaczenie czynników stwarzających zagrożenie 

- rozmieszczenie urządzeń p.-poż., punktów czerpalnych i dojazdu pożarowego 

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego 

- przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych i transportu na potrzeby 

budowy  

- lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

 

3.  Wykaz robót stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi 

pracujących na przedmiotowej budowie: 

 

- wykonywanie robót ziemnych polegających na załadunku ziemi na samochody za 

pomocą koparek 

- wykonanie robót związanych z rozbiórką istniejącej nawierzchni ( frezarka, młoty 

pneumatyczne) 

- wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu ( sieć 

elektroenergetyczna, sieć elektryczna  oświetleniowa nN, sieć telekomunikacyjna ), 

- rozładunek prefabrykatów w paletach (masa palety powyżej 1t) 

- wykonywanie robót w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych, przy istniejącym 

ruchu, 

- wykonywanie robót w pobliżu czynnych sieci elektrycznych średniego                                

i niskiego napięcia, 

- wykonywanie robót przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego oraz dźwigów 

- wykonywanie robót związanych z montażem i demontażem ciężkich elementów 

prefabrykowanych, 

 



 

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót. 

 

  Całość prac należy wykonać zgodnie z „warunkami technicznymi i odbioru robót 

budowlano-montażowych, przepisami bhp i p.poż. oraz warunkami zawartymi w uzgodnieniach.  

 Wszelkie prace wykonywane na urządzeniach elektroenergetycznych (lub w ich 

pobliżu) mogą być wykonywane przez osoby, które wykazywały się znajomością i 

przestrzegają zasad BHP.   

 Na każdym etapie robót, poczynając od prac przygotowawczych poprzez właściwe 

wykonawstwo, aż do odbioru wybudowanej infrastruktury, wykonawca zobowiązany jest 

ściśle przestrzegać obowiązujących wymagań i przepisów BHP oraz zaleceń, które zostaną 

zawarte w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). 

  

5. Techniczne i organizacyjne środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych. 

 

5.1. Przyczyny powstawania wypadków przy pracy: 

 

- brak codziennych stanowiskowych szkoleń BHP  

- zła organizacja pracy 

- wydawanie przez przełożonych niewłaściwych poleceń 

- brak nadzoru nad pracownikami 

- używanie wadliwych materiałów i niesprawnego sprzętu 

 

5.2. Osoba sprawująca bezpośredni nadzór i kierująca robotami ma obowiązek: 

 

- zapewnić ogrodzenie terenu budowy, wyznaczyć strefy zagrożenia dla życia i 

zdrowia ludzi, dopilnować rozmieszczenie tablic informacyjnych, 

- zapewnić (w razie konieczności) podłączenie energii elektrycznej i oświetlenia 

terenu,  

- prowadzić kontrole stanu technicznego i stanu zabezpieczenia przed pożarem, 

- wydzielić pomieszczenia sanitarne, socjalne i dla środków pierwszej pomocy 

(apteczka) 

- wydzielić teren składowania materiałów i sprzętu,  

- zapewnić łączność telefoniczną i alarmową, 

- zapewnić niezbędną ilość i rozmieścić zgodnie z wymaganiami ppoż. środków do 

gaszenia  pożarów., 

- zapewnić i nadzorować przeprowadzenie codziennych stanowiskowych szkoleń 

BHP 

- zapewnić i nadzorować poprawną organizację pracy 

- kontrolować sposób użytkowania i zapewnić sprawność środków ochrony 

indywidualnej 

- zapewnić właściwą organizację stanowisk pracy 

- dbać o właściwy i higieniczny stan pomieszczeń sanitarnych 

 

6. Czynności organizacyjne. 

 

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga 

jego udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i przebiegu. Posiadane dokumenty 

należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie : 

- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz                

z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie 

z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny 



 

być odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione w dokumentacji. Zgłoszenie 

obiektu do odbioru celem uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wymaga w 

przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. 

Wszelkiego rodzaje zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

- Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być 

wyposażona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi 

poszczególnych urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, 

alarmowania i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia 

oraz zagrożeń pożarowych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz osób 

odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych powinny 

zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

 W przypadku stwierdzenia wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub 

życia pracowników, osoba kierująca pracami jest zobowiązana do natychmiastowego ich 

przerwania oraz podjęcia niezwłocznych działań w celu eliminacji zagrożeń. Pracownicy 

winni być wyposażeni w sprawne i bezpieczne środki ochrony indywidualnej oraz w odzież i 

buty ochronne. 

 

7. Ustalenia końcowe 

 

 Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną 

zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i 

odbioru robót. 

 W obrębie inwestycji występuje uzbrojenie w postaci napowietrznej sieci 

elektroenergetycznej z oprawami oświetleniowymi, napowietrznej i doziemnej sieci 

telekomunikacyjnej, doziemnej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieci 

wodociągowej, gazowej i kanalizacji sanitarnej. 

 Obowiązek sporządzenia planu "BiOZ" przed rozpoczęciem budowy spoczywa na 

kierowniku budowy. Szczegółowy zakres i forma planu „bioz" musi być zgodna z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. Z dnia 17 września 

2002r).  

 Plan BIOZ poza elementami wyżej wymienionymi powinien zawierać imienne 

przypisanie, potwierdzone własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych 

osób w zależności od ich przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, 

sprawność psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).  

 Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami                           

a w szczególności Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. W wykonawstwie robót należy 

przestrzegać obowiązujących przepisów bhp, a w szczególności: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 — 

Dz.U.1997/129/844 z późniejszymi zmianami w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 

dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywaniu robót budowlanych - Dz. U. 2003/47/401/, 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych- DZ. U. 2001/118/1263. 

 

 

 opracował:  

  

                          mgr inż. Piotr Sawiak 



OPIS TECHNICZNY 
BRANŻY DROGOWEJ 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

 Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem – Gminą Jasień,                       

ul. XX-Lecia 20, 68-320 Jasień. 

 

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE. 
 

➢ Podkład syt. – wys. terenu w skali 1:500 do celów projektowych, maj 2020 r., 

➢ Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające, 

➢ Dokumentacja badań podłoża gruntowego – AGEA Świdnica, marzec 2021 r., 

➢ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 2016.124), 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019, poz. 1643). 

➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186, Dz. U. z 2020 r. 

poz. 471 ) 

➢ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440), 

➢ Uzgodnienia administracyjne i branżowe. 

 

3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 
 
 Inwestycja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i komfortowego dojazdu na 

zabudowy mieszkaniowej, poprzez nadanie właściwych parametrów technicznych 

i użytkowych oraz zapewnienie powierzchniowego odwodnienia drogi.  

 Zakres opracowania obejmuje budowę odcinka drogi gminnej nr 101244F – ul. 

Żwirowa o długości w osi 143,40 m i odcinka drogi gminnej nr 101209F – ul. Energetycznej 

o długości w osi 117,00 m. Łączna długość w zakresie opracowania wynosi 260,40 m. 

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
   

Inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie zabudowy, w pasie drogowym. 

Droga gminna nr 101209F – ul. Energetyczna jest ulicą dwukierunkową i łączy Kościelną z 

ul. Kościuszki. Droga gminna nr 101244F – ul. Żwirowa jest ulica dwukierunkową i łączy ul. 

Boczną z ul. Energetyczną. 

Obie drogi posiadają nawierzchnie utwardzoną kruszywem. Wzdłuż ul. Energetycznej 

zlokalizowany jest chodnik w kilku mniejszych odcinkach z elementów betonowych ( płytki, 

kostka brukowa ).  

 

W obrębie opracowania znajdują się skrzyżowania: 

- ul. Boczna ( droga gminna nr 101205F ) na początku opracowania ul. Żwirowej, 

- ul. Kościelna ( droga gminna nr 101213F ) na początku opracowania                                  

ul. Energetycznej, 

- ul. Kościuszki ( droga gminna nr 101214F ) na końcu opracowania                                    

ul. Energetycznej. 

 



Teren Inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz nie jest objęty 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

Teren inwestycji posiada pełne uzbrojenie w postaci napowietrznej sieci 

elektroenergetycznej z oprawami oświetleniowymi, napowietrznej i doziemnej sieci 

telekomunikacyjnej, doziemnej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieci 

wodociągowej, gazowej i kanalizacji sanitarnej. 

 

5. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA 
 

5.1. PARAMETRY TECHNICZNE 
 

- ul. Żwirowa - droga gminna nr 101244F, 

- ul. Energetyczna - droga gminna nr 101209F, 

- klasa techniczna D, przekrój dwupasowy, dwukierunkowy, 

- kategoria ruchu KR2, 

- obciążenie 100 kN/oś, 

- szerokość jezdni 5,0 m, 

- szerokość chodnika 2,0 m, 

- szerokość pobocza 1,0 m. 

 

5.2. OBIEKT W PLANIE 
 

Zaprojektowano jezdnię dwupasową, dwukierunkową o zasadniczej szerokości 5,0 m 

z obustronnym ściekiem przykrawężnikowym szer. 20 cm. Łączna długość obu dróg w osi 

wynosi 260,40 m. Przebieg obu dróg w trzech odcinkach prostych z załamaniem osi w 

miejscu skrzyżowania obu dróg. 

Początek opracowania ul. Żwirowej przyjęto w krawędzi jezdni ul. Bocznej, a koniec 

opracowania w osi jezdni ul. Energetycznej. Początek opracowania ul. Energetycznej przyjęto 

na w krawędzi jezdni ul. Kościelnej, a koniec opracowania na granicy pasa drogowego, na 

włączeniu do istniejącego wlotu z ul. Kościuszki. 

 Wzdłuż jezdni o szerokości 5,0 m zaprojektowano jednostronny chodnik szer. 2,0. 

Wzdłuż obu ulic zaprojektowano zjazdy indywidualne do istniejących i planowanych bram i 

dojścia do furtek. Lokalizacja chodnika zapewnia ciągłość bezpiecznego ruchu pieszych 

pomiędzy wszystkimi skrzyżowaniami. Na całym odcinku poza chodnikiem i zjazdami 

zaprojektowano pobocze szer. 1,0 m, w tym umocnione na początkowych odcinkach obu ulic.  

Nawierzchnia jezdni obu dróg będzie wykonana z kostki EKO-KWADRAT 20x20 

cm. Nawierzchnia jezdni w obrębie skrzyżowania z ul. Boczną, ul. Kościelną i z ul. 

Kościuszki będzie wykonana z betonowej kostki typu BEHATON. Nawierzchnia chodnika i 

zjazdów indywidualnych będzie wykonana z betonowej kostki brukowej HOLLAND 

zróżnicowanej kolorystycznie. 

W ciągu ul. Żwirowej zaprojektowano jeden próg zwalniający typu U-16c w km 

0+063,10 o prędkości przejazdu 25-30 km/h. szerokość rampy najazdowej 2x1,0 m, szerokość 

płaszczyzny poziomej progu 3,0 m, wysokość progu 8-10 cm. 

Promienie wyłukowania krawędzi jezdni na połączeniu obu dróg R=8 m i R=10,0 m. 

Promienie wyłukowania krawędzi jezdni na połączeniu ul. Żwirowej z ul. Boczną R= 6,0 m. 

Promienie wyłukowania krawędzi jezdni na połączeniu ul. Energetycznej z ul. Kościelną                 

R= 6,0 m. Połączenie ul. Energetycznej z ul. Kościuszki za pomocą istniejącego wlotu o 

nawierzchni bitumicznej. 

 

 

 

 



5.3. OBIEKT W PRZEKROJU POPRZECZNYM 
 

Zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni daszkowy o wartości 2%. Spadek chodnika 

2% w kierunku jezdni. Obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym ulicznym 15x30 cm 

od strony chodnika oraz krawężnikiem najazdowym 15x22 cm od strony pobocza i zjazdów. 

Światło krawężnika najazdowego +4 cm ( krawężnik powyżej jezdni, wyłukowaniem w 

kierunku jezdni ). Końcowe odcinki na wlotach dróg podporządkowanych należy obramować 

krawężnikiem najazdowym obniżonym do poziomu jezdni, wyłukowaniem na zewnątrz ze 

światłem +2 cm. 

Zewnętrzne obramowanie chodnika obrzeżem betonowym 8x30 cm. Wszystkie 

krawężniki i obrzeża będą ustawione na ławie betonowej C-12/15 z oporem. Wzdłuż 

krawężnika zaprojektowano ściek szer. 20 cm z betonowej kostki brukowej typu HOLLAND. 

Spadek poprzeczny pobocza i zjazdów należy dostosować do przyległego terenu, 

zasadniczo 4% w kierunku zewnętrznym.  

 

5.4. OBIEKT W PRZEKROJU PODŁUŻNYM 
 

Niweletę drogi dostosowano do istniejącego terenu. Stanowią ją odcinki o pochyleniu 

podłużnym od 0,3% do 0,7%.  

Dopuszcza się korektę niwelety podczas robót budowlanych w uzgodnieniu 

z Projektantem w celu dopasowania do istniejących bram. 

  

5.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
 

 Na podstawie przeprowadzonych badań gruntu, przyjęto następujące konstrukcje dla 

kategorii ruchu KR2: 

 

Nawierzchnia jezdni: 

- 8 cm – betonowa kostka brukowa – szara typ EKO-KWADRAT, szczeliny 

wypełnione żwirem płukanym 2/8 mm, 

- 3 cm – podsypka z miału kamiennego 0/4 mm, 

- 20 cm – podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, łamanego o 

uziarnieniu 0/31.5 mm, stabilizowanego mechanicznie, 

- 10 cm – warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa związanego cementem Rm=1,5 

MPa.  

 

Nawierzchnia jezdni na skrzyżowaniach: 

- 8 cm – betonowa kostka brukowa – szara typ BEHATON, 

- 3 cm – podsypka z miału kamiennego 0/4 mm, 

- 20 cm – podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, łamanego o 

uziarnieniu 0/31.5 mm, stabilizowanego mechanicznie, 

- 10 cm – warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa związanego cementem Rm=1,5 

MPa.  

 

Nawierzchnia zjazdów indywidualnych:   

- 8 cm – betonowa kostka brukowa – czerwona typ HOLLAND, 

- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- 20 cm – podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, łamanego o 

uziarnieniu 0/31.5 mm, stabilizowanego mechanicznie. 

 

 

 



Nawierzchnia utwardzonego pobocza:   

- 8 cm – betonowa kostka brukowa – szara typ HOLLAND, 

- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- 20 cm – podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, łamanego o 

uziarnieniu 0/31.5 mm, stabilizowanego mechanicznie. 

 

Nawierzchnia chodnika i dojść do furtek:   

- 8 cm – betonowa kostka brukowa – szara typ HOLLAND, 

- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- 10 cm – warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa związanego cementem Rm=1,5 

MPa.  

 

Nawierzchnia progów zwalniających: 

- 8 cm – betonowa kostka brukowa – czerwona typ HOLLAND, 

- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- 0-9 cm – profilowanie progu chudym betonem C-8/10, 

- 20 cm – podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, łamanego o 

uziarnieniu 0/31.5 mm, stabilizowanego mechanicznie, 

- 10 cm – warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa związanego cementem Rm=1,5 

MPa.  

 

Pobocze gruntowe o szerokości 1,0 m należy utwardzić poza chodnikiem i zjazdami 

warstwą kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 mm grubości 12 cm, zamkniętego 

miałem kamiennym 0/4 mm. Teren przyległy do pobocza oraz ew. skarpy należy wyrównać 

humusem na szerokości 1,0 m i obsiać mieszanką traw niskich. 

 

6. ROBOTY ZIEMNE 
 

Roboty ziemne dotyczą wykonania korytowania i niskich nasypów ( o wartości do 1.0 

m ). Nasypy niebudowlane w stanie luźnym i ew. lokalne przewarstwienia z gruntów 

plastycznych, znajdujące się w bezpośrednim podłożu gruntowym należy usunąć ( wykopy, 

korytowanie ) lub  zastąpić je gruntem nasypowym ( nasypy ).  

Rodzime podłoże gruntowe zbudowane z piasków drobnych i średnich należy 

dogęścić do wymaganych wskaźników zagęszczenia ( Is=1,00 na głębokości do 50 cm od 

powierzchni podłoża ). Przed korytowaniem należy rozebrać istniejące warstwy 

konstrukcyjne jezdni i zjazdów. 

 

7. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

W obrębie pasa drogowego rozbiórce podlega istniejąca nawierzchnia jezdni z 

kruszywa oraz nawierzchnia zjazdów i chodnika z elementów betonowych ( trylinka, płytki, 

kostka brukowa ). 

 

8. OŚWIETLENIE OBIEKTU 
 

Wzdłuż drogi gminnej zlokalizowana jest istniejąca sieć oświetleniowa.  

 

9. ODWODNIENIE OBIEKTU 
 

Odwodnienie dróg będzie odbywać się powierzchniowo, bezpośrednio do gruntu za 

pomocą przepuszczalnej konstrukcji jezdni z kostki betonowej typu EKO na podbudowie z 



kruszywa niezwiązanego. Nadmiar wód opadowych będzie odprowadzany ściekiem 

przykrawężnikowym szer. 20 cm w kierunku ul. Bocznej i ul. Kościelnej, gdzie 

zlokalizowane są wpusty deszczowe. 

 

10.  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

 
W zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego skorygowano istniejące 

oznakowanie i uzupełniono brakujące na skrzyżowaniach z drogami gminnymi – ul. 

Kościelna i T. Kościuszki.  

Na ul. Żwirowej i Energetycznej wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h. 

Na ul. Żwirowej zaprojektowano oznakowanie progu zwalniającego. 

Oznakowanie drogi stanowi przedmiot opracowania odrębnego Projektu stałej 

organizacji ruchu. 

 

11.  SIECI UZBROJENIA TERENU 
 

 W obrębie inwestycji występuje uzbrojenie w postaci napowietrznej sieci 

elektroenergetycznej z oprawami oświetleniowymi, napowietrznej i doziemnej sieci 

telekomunikacyjnej, doziemnej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieci 

wodociągowej, gazowej i kanalizacji sanitarnej. 

 Istniejąca studnia telekomunikacyjna w ul. Energetycznej oznaczona na planie 

sytuacyjnym podlega przebudowie ( z obniżeniem włazu ). Istniejące dwie studnie 

telekomunikacyjne w ul. Żwirowej oznaczone na planie sytuacyjnym podlegają regulacji 

wysokościowej z wymianą pokrywy na typ ciężki.  

 Istniejące włazy z pokrywami na sieciach uzbrojenia terenu podlegają regulacji 

wysokościowej. Wszystkie włazy muszą spełniać wymagania klasy D400. Przed 

rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać przekazania urządzeń wod-kan. przez 

przedstawiciela Zakładu Komunalnego. z o.o. w Jasieniu. Istniejące pokrywy studni 

rewizyjnych oraz skrzynki zaworowe należy dostosować wysokościowo do projektowanych 

nawierzchni. Uszkodzone lub niekompletne skrzynki zaworowe i pokrywy studzienne 

podlegają wymianie. Dodatkowo należy uwzględnić konieczność: 

- przebudowy studni kanalizacyjnych w zakresie odbiegającym od definicji regulacji 

wysokościowej włazów, tj. w zakresie górnych kręgów, pierścieni betonowych oraz 

włazów znajdujących się w złym stanie technicznym lub nie spełniających wymagań 

obciążeniowych, 

- przebudowy zaworów wodociągowych w zakresie odbiegającym od definicji regulacji 

wysokościowej, tj. w zakresie długości sztycy, 

- montażu skrzynek ulicznych o średnicy 185 mm na istniejących zaworach gazowych  i 

wodociągowych, znajdujących się w obrębie proj. nawierzchni jezdni i zjazdów, 

- montażu betonowych kopert gr. 15 cm wokół włazów studziennych i skrzynek 

zaworowych zlokalizowanych w poboczu lub bezpośrednio za poboczem ( w szalunku 

na włazach studziennych i prefabrykaty na skrzynkach zaworowych ). 

 

 Istniejące doziemne kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne przebiegające pod 

nawierzchnią jezdni należy osłonić dwudzielnymi przepustami ochronnymi dwudzielnymi. 

Długość przyjęta w kosztorysie może ulec zmianie po odkryciu sieci kablowej za pomocą 

przekopów kontrolnych i zweryfikowaniu jej obecnego stanu. 

 Wszelkie roboty ziemne w pobliżu tych urządzeń należy wykonywać ręcznie wg uwag 

podanych w uzgodnieniach poszczególnych operatorów sieci z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. 

 

 



12.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 

Łączna powierzchnia wszystkich elementów inwestycji wynosi ok. 2136 m2 i obejmuje: 

- jezdnia z betonowej kostki brukowej – 1340 m2 

- zjazdy z betonowej kostki brukowej – 128 m2 

- chodnik z betonowej kostki brukowej – 422 m2 

- pobocza umocnione betonową kostką brukową – 76 m2 

- pobocza gruntowe ulepszone kruszywem niezwiązanym – 170 m2 

 

13.  WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO, DRZEWOSTAN I GLEBĘ 
 

 Planowane roboty budowlane nie wpłyną niekorzystnie na środowisko, gdyż do 

budowy nie zostaną użyte materiały szkodliwe a stężenia substancji ropopochodnych ścieków 

opadowych odprowadzanych w przyległy teren nie przekraczają wartości dopuszczalnych.  

 Zakres opracowania nie leży w obszarze oddziaływania obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliższe 

tereny wchodzące w skład sieci Natura 2000 zlokalizowane są około 3 km w kierunku 

południowym od inwestycji – Dolina Lubszy (PLH08_30). 

 Zakres robót nie koliduje z istniejącym drzewostanem. 

 

14.  STAN PRAWNY GRUNTU 
 

 Działki na których będzie realizowana inwestycja zlokalizowane są na terenie Miasta 

Jasień i stanowią własność: 

Gminy Jasień, ul. XX-Lecia 20, 68-320 Jasień: 

 - nr ew. 538, obręb 0001 – istniejący pas drogi gminnej – ul. Tokarska,  

 - nr ew. 548, obręb 0001 – istniejący pas drogi gminnej – ul. Energetyczna, 

 - nr ew. 349, obręb 0001 – istniejący pas drogi gminnej – ul. Boczna, 

 - nr ew. 321, obręb 0001 – istniejący pas drogi gminnej – ul. Kościelna, 

 

15.  INFORMACJA O ODDZIAŁYWANIU OBIEKTU. 

 
 Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru 

oddziaływania obiektu: 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 2016.124), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019, poz. 1643), 

 

Zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których 

został zaprojektowany – w obrębie pasa drogowego.   

 

 

                                                                                            opracował:   

  

 

                         mgr inż. Piotr Sawiak 
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OZNACZENIA:

1  - betonowa kostka brukowa - grubość 8 cm, kostka typu BEHATON, jezdnia kolor szary,
2  - betonowa kostka brukowa - grubość 8 cm, kostka przepuszczalna typu EKO 20x20 cm,   
      jezdnia kolor szary, szczeliny wypełnione żwirem 2/8 mm,
3  - betonowa kostka brukowa - grubość 8 cm, kostka pełna typu HOLLAND, 
      chodnik, utwardzone pobocze i ścieki kolor szary, 
      zjazdy i progi zwalniające kolor czerwony, 
4  - podsypka z miału kamiennego 0/4mm ( pod ściekiem cementowo - piaskowa 1:4 ) - grubość 3 cm,
5  - podbudowa jezdni z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 - 0/31,5 mm, grubość 20 cm,
6  - podbudowa z chudego betonu cementowego C-8/10 - grubość 3-12 cm,
7  - warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2,0 - 0/8 mm, grubość 10 cm,
8  - pobocze z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 - 0/31,5 mm, 
      zamkniętego miałem kamiennym 0/4 mm - grubość 12 cm,
9  - krawężnik betonowy 15 x 30 cm, uliczny,
10 - krawężnik betonowy 15 x 22 cm, najazdowy,
11 - ława betonowa C-12/15 z oporem - grubość min. 15 cm,
12 - obrzeże betonowe 8 x 30 cm,
13 - ława betonowa C-12/15 z oporem - grubość min. 10 cm,

2,50 - 3,00
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Orange Polska S.A. BUP DROGOWIEC Piotr Sawiak 

Domena Hurt 

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  

i Obsługi Klienta  
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65-119 Zielona Góra 

      

      

      

 

  Łódź ,data 25-02-2021 

  

Numer pisma: TTISILU/PR.215-6535/21 

Temat:  Warunki techniczne na zabezpieczenie infrastruktury w związku z planowaną budową  drogi gminnej nr 101244F - ul. 

Żwirowa i drogi gminnej nr 101209F - ul. Energetyczna w Jasieniu. 

 

         Szanowni Państwo, 

                   w odpowiedzi na pismo dotyczące planowanej budowy drogi gminnej nr 101244F - ul. Żwirowa i drogi 
gminnej nr 101209F - ul. Energetyczna w Jasieniu. działając stosownie do postanowień art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z 
dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.), informujemy, że w celu zabezpieczenia 
sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”) należy:         

 
1. Dokonać zabezpieczenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poprzez:   

• kable  telekomunikacyjne ziemne zabezpieczyć poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubościennych 
w konstrukcji projektowanej jezdni, zajazdów  

• kanalizację telekomunikacyjną zabezpieczyć poprzez zastosowanie prefabrykowanej łupiny żelbetowej w 
konstrukcji projektowanych elementów układu drogowego; 

• w przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury 
napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokości w stosunku do projektowanej niwelety; 

•  
2. W przypadku  braku możliwości  zabezpieczenia należy  złożyć wniosek o  wydanie warunków technicznych  na 

przebudowę. 
3. Zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być realizowane zgodnie  

z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie  
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).  

4. Informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo 
występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej 
przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  
z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL oraz uzgodnić z właścicielem urządzeń 
teletechnicznych (sieci) sposób zabezpieczenia lub przebudowy. 

5. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 

przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod 

nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

6. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentacji projektowej. 
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) proszę składać do zatwierdzenia w w Dziale Zarządzania 
Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi  przy ul. Bałuckiego 10/12. 
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7. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostaną udzielone w w Dziale Zarządzania 
Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi  przy ul. Bałuckiego 10/12 , sprawę prowadzi Przemysław 
Rydzoń tel. 503 101 868 

8.      Przekazane dane nie zwalniają projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie. 
9. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno – budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami 
technicznymi pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb technicznych OPL. 

10. Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urządzeń teletechnicznych wynikające z naruszenia lub 
konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzeń liniowych przy zachowaniu dotychczasowych 
właściwości użytkowych i parametrów technicznych pokrywa Inwestor.  

11. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i 
warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w przepisach prawa 
między innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego,  obciąży sprawcę pełnymi 
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami 
wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 
Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset 
tysięcy złotych polskich. 

12. Roboty budowlano-montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w wykonywaniu prac  
o podobnym zakresie rzeczowym do tych robót z udokumentowanym doświadczeniem oraz posiadającej 
certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli 
jakości w zakresie robót budowlanych. 

13. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie 
wystąpić z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokołu 
przekazania placu budowy). Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysłanie wniosku o 
nadzór właścicielski. Na podstawie złożonego  wniosku  o nadzór OPL wskaże upoważnionego przedstawiciela 
w celu sprawowania odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną infrastruktury teletechnicznej 
oraz dokonania odpłatnego odbioru końcowego. Zasady wykonywania nadzoru właścicielskiego, odbiorów 
końcowych, wzór wniosku o nadzór właścicielski oraz cennik tych usług wskazano na stronie 
www.orange.pl/wniosekonadzor. 

14. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom 
ścigania!  

15. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, 

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w 

celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2018r., poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do 

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).” 

16. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysłanie wniosku. Wniosek należy kierować na 
adres : 

Orange Polska S.A. 

Obsługa Techniczna Klienta Zachód 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 

pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Góra 

e-mail: DISU.RWWUUiIZiel@orange.com 

Zgłoszenie powinno zawierać m.in.: 

• informacje o wykonawcy robót – imię i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robót; 
• certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do 

kontroli jakości w zakresie robót budowlanych- jeśli wykonawca posiada; 
• uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów; 
• harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac; 
• jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopią 

pozwolenia na budowę); 
• inne dokumenty określone na etapie projektowania. 
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W odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) 
otrzymuje od komórki OPL do której kierowany był wniosek numer zgłoszenia, pod którym wniosek został 
zarejestrowany. 

Opłaty za świadczony nadzór, nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z 
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru. Opłaty 
naliczane są za cały okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokół 
Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisują przedstawiciele OPL i 
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokół Odbioru 
Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. 
Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego przyczynę 
odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru 
Właścicielskiego jest podstawą naliczenia opłat za sprawowanie odpłatnego nadzoru. 

14.  Zakończone prace związane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom 
wskazanym w punkcie 13, 15 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem 
kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD). 

15.    Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL 
gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru prac pomiędzy Inwestorem a 
OPL. 

16. W przypadku likwidacji części infrastruktury OPL (np. przyłącze do budynku) należy zaktualizować mapy 
zasadnicze, a powykonawczą inwentaryzację geodezyjną przekazać do Działu Zarządzania Zasobami 
Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi . 

17.    Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. 

                 UWAGA:  
              Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są 
przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W 
dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji 
projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania 
szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do wykonywania 
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, powinny 
posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP. 

Wykonawca przystępując do prac na infrastrukturze OPL zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania 
standardów w zakresie bezpieczeństwa i kontroli dostępu w zakresie: 

                   - uzgodnienia terminu rozpoczęcia prac;  
- prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie pod nadzorem właścicielskim ze  
strony OPL; 

                   - oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną.  
 
             Nie przestrzeganie powyższego może narazić wykonawcę na sankcję finansowe o których mowa w 
punkcie 10. 
 
                  Szczegółowy sposób postępowania dla powyższych wymagań został zapisany: 
                  - w punktach 11, 12, 13  niniejszych Warunków Technicznych oraz na stronie 
www.orange.pl/wniosekonadzor. 

                          Z poważaniem 

Rydzoń Przemysław 

 

 

Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury 
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

 

Zał. PZT 
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Orange Polska S.A. BUP DROGOWIEC Piotr Sawiak 

Domena Hurt 

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  

i Obsługi Klienta  

ul. Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź 

tel.: 42 658 99 71       

     

ul. Spawaczy 5D/7 

65-119 Zielona Góra 

      

      

      

 

  Łódź ,data  28-05-2021 

  

Numer pisma: TTISILU/PR.215-24570/21 

Temat: Uzgodnienie projektu wykonawczego :Budowa drogi gminnej nr 101244F - ul. Żwirowa i drogi gminnej nr 101209F - ul. 

Energetyczna w Jasieniu - branża telekomunikacyjna. 

 

S Szanowni Państwo, 

informujemy, że uzgadniamy i zatwierdzamy do realizacji projekt wykonawczy: Budowa drogi 

gminnej nr 101244F - ul. Żwirowa i drogi gminnej nr 101209F - ul. Energetyczna w Jasieniu - branża 

telekomunikacyjna. 

Zabezpieczenie  sieci telekomunikacyjnej należy zrealizować zgodnie z uzgodnionym projektem.  

 

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, związanych z ingerencją w sieć 

telekomunikacyjną, Inwestor ma obowiązek pisemnie wystąpić do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia 

nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na 

stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzór wniosku o nadzór nad wykonywanymi pracami, który jest 

umieszczony na ww. stronie, dołączamy do niniejszego uzgodnienia, z możliwością wykorzystania tej formy 

przekazu, poprzez wypełnienie go i przesłanie na adres: 

Orange Polska S.A. 

Obsługa Techniczna Klienta Zachód 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 

pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Góra 

e-mail: DISU.RWWUUiIZiel@orange.com 

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia nadzoru jest naruszeniem 

własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania.  

Niniejsze uzgodnienie ważne jest przez okres 12 miesięcy od dnia jego wydania. 

 

Z poważaniem 

Rydzoń Przemysław 

 

Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

Zał. PW., wniosek 



Załacznik do pisma TTISILU/PR.215-24570/21
z dnia 2021-05-28

Przemysław Rydzoń

Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta
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OPIS TECHNICZNY 
BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ 

 

1.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU 
1.1.1 Przedmiot i zakres opracowania 

        Przedmiotem inwestycji jest budowa zabezpieczenie istniejącej kanalizacji kablowej 

Orange Polska S.A. (OPL) w związku z planowaną budową drogi gminnej nr 101244F  

- ul. Żwirowa i drogi gminnej nr 101209F - ul. Energetyczna w Jasieniu.  
 

1.1.2 Podstawa opracowania  

         
        Niniejszy projekt opracowano na podstawie : 

a) Umowy podpisanej Inwestorem 

b) warunków technicznych Orange Polska S.A.  (OPL) znak: 

   - TISILU/PR.215-6535/21z dnia 25.02.2021r. 

c) danych inwentaryzacyjnych istniejącej sieci uzyskanych z Orange Polska S.A. Domena 

    Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  

     i Obsługi Klienta w Łodzi. 

c) Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 460) 

 

 
1.1.3 Zakres rzeczowy 

         1.1.3.1 Sieć telekomunikacyjna ORANGE POLSKA S.A. 

- obniżenie istniejącej studni kablowej o 20cm                                                            : 1,0 kpl.  

 

1.1.4 Adres budowy 

         Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Jasień, w obszarze zabudowanym,  

      w ciągu ulic Energetyczna i Żwirowa. 

 

1.1.5  Inwestor 

Gmina Jasień 

 

1.1.6  Wykonawca opracowania 

Biuro Usług Projektowych „DROGOWIEC” mgr inż. Piotr Sawiak, 

ul. Spawaczy 5d/7, 65-119 Zielona Góra 
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1.2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OPRACOWANIA 
 

1.2.1 Stan istniejący 

W chwili obecnej w obszarze opracowania znajduje się kanalizacja kablowa Orange           

Polska S.A. (OPL). 

1.2.2 Stan projektowany 

         1.2.2.1 Sieć Orange Polska S.A. (OPL) 

Opracowanie obejmuje obniżenie istniejącej studni kablowej o nr RJJA/A/01  

przy ul. Energetycznej.  

Lokalizację studni kablowej RJJA/A/01 pokazano na rysunku nr T-1; 

Prace należy wykonać w następujący etapach: 

 

    - zdemontować za pomocą dźwigu prefabrykowaną płytę zbrojoną; 

    - rozebrać ścianki studni kablowej (z bloczków betonowych) o około 20 cm; 

    - zamontować ponownie  za pomocą dźwigu prefabrykowaną płytę zbrojoną; 

 

Pozostałe studnie kablowe zostaną wyregulowane względem proj. nawierzchni (regulacja 
ujęta w branży drogowej). 

Kanalizacja kablowa na skrzyżowaniu ul. Żwirowa i Energetyczna oznaczona na mapie 
symbolem „t6” nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia, ponieważ wg rozpoznania jest 
już zabezpieczona dodatkowymi elementami betonowymi ( tzw. prefabrykowana łupina 
żelbetowa ). Rzędna drogi nie będzie obniżana. 

W razie konieczności uszkodzone elementy zabezpieczające kanalizację 
telekomunikacyjną wymienić na nowe, a na odcinkach wypłyconych należy je odkopać i 
obniżyć tak aby głębokość przykrycia pomiędzy proj. rzędną drogi a górą kanalizacji 
kablowej wynosiła minimum 0,8m. 

Wszystkie linie kablowe, które nie zostały zinwentaryzowane przez Orange Polska S.A.                       
a wystąpiły podczas przebudowy należy zgłosić w OPL celem sprawdzenia czy dana linia 
jest czynna i w jaki sposób ją przełączyć. Prace te powinny zostać objęte robotami 
dodatkowymi. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Orange Polska S.A.,                                
o planowanych pracach zgodnie z zawartymi informacjami w uzyskanych warunkach 
technicznych nr:  

- TISILU/PR.215-6535/21z dnia 25.02.2021r. 

 

Nadzór OPL nad wykonywanymi pracami na czynnej sieci jest odpłatny. 

 

Podczas prac w pobliżu istniejących czynnych urządzeń telekomunikacyjnych należy 
zachować szczególną ostrożność. 

Prace budowlano – montażowe powinna wykonywać firma specjalizująca się  

w robotach teletechnicznych, która posiada: 

- udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie 
rzeczowym 

Po wykonaniu prac objętych projektem należy dostarczyć do OPL  geodezję 
powykonawczą oraz dokumentację powykonawczą. 

Infrastrukturę telefoniczną należy budować zgodnie z projektem zamieszczonym  

w niniejszym opracowaniu wymaganiami norm i przepisów OPL. 
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ZN-96/TP S.A.-011; ZN-96/TP S.A.-012; ZN-96/TP S.A.-014; ZN-96/TP S.A.-015;  

ZN-96/TP S.A.-018; ZN-96/TP S.A.-020; ZN-96/TP S.A.-021; ZN-96/TP S.A.-022; 

ZN-96/TP S.A.-023; ZN-96 TP S.A.-027 ; ZN-12/TP S.A.-035; ZN-10/TP S.A. -036; 

ZN-96/TP S.A.-041; 

 

1.3. UWAGI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 Podczas wykonywania prac budowlano –montażowych należy przestrzegać 
postanowień, obowiązujących norm i przepisów technicznych. Obiekt należy zlecić do 
wytyczenia uprawnionej jednostce geodezyjnej. Należy przestrzegać domiarów ujętych 
w projekcie. 

W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien być sprawowany nadzór ze strony 
Inwestora 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy zapoznać się z uwagami 
zawartymi w uzgodnieniach, dokonać odpowiednich zgłoszeń u właścicieli działek oraz 
zapewnić wymagane w uzgodnieniach nadzory odpowiednich służb. 

Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikłe w trakcie 
wykonawstwa powinny być uzgodnione z Inwestorem i Użytkownikiem i naniesione w 
dokumentacji tak, by mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny. 

Przestrzegać przepisów BHP  oraz porządkowych  w czasie wykonywania robót                  
na drogach publicznych. 

Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 
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OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Oświadczam, 

 

że dokumentacja projektowa pt. 
 
„Budowa drogi gminnej nr 101244F - ul. Żwirowa i drogi gminnej nr 101209F  
 - ul. Energetyczna w Jasieniu  – kolizje telekomunikacyjne” 
 

została sporządzona zgodnie z umową, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi ustawami, normami i przepisami techniczno -budowlanymi.  

Projekt opracowany został zgodnie z przepisami określającymi jego zakres i formę                             

i zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 
 
 

 
Projektant   . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               
              podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Pan Jarosław Jackowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0372/01

adres zamieszkania ul. Jesionowa 11, 65-960 Zielona Góra

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Ewa Bosy, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LBS-BSL-DJ3-5N9 *

Podpis jest prawidłowy



Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 

    
 

  

 
Orange Polska S.A. BUP DROGOWIEC Piotr Sawiak 

Domena Hurt 

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  

i Obsługi Klienta  

ul. Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź  

tel.: 42 658 99 71       

     

ul. Spawaczy 5D/7     

65-119 Zielona Góra 

      

      

      

 

  Łódź ,data 25-02-2021 

  

Numer pisma: TTISILU/PR.215-6535/21 

Temat:  Warunki techniczne na zabezpieczenie infrastruktury w związku z planowaną budową  drogi gminnej nr 101244F - ul. 

Żwirowa i drogi gminnej nr 101209F - ul. Energetyczna w Jasieniu. 

 

         Szanowni Państwo, 

                   w odpowiedzi na pismo dotyczące planowanej budowy drogi gminnej nr 101244F - ul. Żwirowa i drogi 
gminnej nr 101209F - ul. Energetyczna w Jasieniu. działając stosownie do postanowień art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z 
dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.), informujemy, że w celu zabezpieczenia 
sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”) należy:         

 
1. Dokonać zabezpieczenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poprzez:   

• kable  telekomunikacyjne ziemne zabezpieczyć poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubościennych 
w konstrukcji projektowanej jezdni, zajazdów  

• kanalizację telekomunikacyjną zabezpieczyć poprzez zastosowanie prefabrykowanej łupiny żelbetowej w 
konstrukcji projektowanych elementów układu drogowego; 

• w przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury 
napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokości w stosunku do projektowanej niwelety; 

•  
2. W przypadku  braku możliwości  zabezpieczenia należy  złożyć wniosek o  wydanie warunków technicznych  na 

przebudowę. 
3. Zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być realizowane zgodnie  

z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie  
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).  

4. Informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo 
występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej 
przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  
z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL oraz uzgodnić z właścicielem urządzeń 
teletechnicznych (sieci) sposób zabezpieczenia lub przebudowy. 

5. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 

przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod 

nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

6. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentacji projektowej. 
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) proszę składać do zatwierdzenia w w Dziale Zarządzania 
Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi  przy ul. Bałuckiego 10/12. 
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7. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostaną udzielone w w Dziale Zarządzania 
Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi  przy ul. Bałuckiego 10/12 , sprawę prowadzi Przemysław 
Rydzoń tel. 503 101 868 

8.      Przekazane dane nie zwalniają projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie. 
9. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno – budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami 
technicznymi pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb technicznych OPL. 

10. Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urządzeń teletechnicznych wynikające z naruszenia lub 
konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzeń liniowych przy zachowaniu dotychczasowych 
właściwości użytkowych i parametrów technicznych pokrywa Inwestor.  

11. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i 
warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w przepisach prawa 
między innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego,  obciąży sprawcę pełnymi 
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami 
wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 
Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset 
tysięcy złotych polskich. 

12. Roboty budowlano-montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w wykonywaniu prac  
o podobnym zakresie rzeczowym do tych robót z udokumentowanym doświadczeniem oraz posiadającej 
certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli 
jakości w zakresie robót budowlanych. 

13. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie 
wystąpić z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokołu 
przekazania placu budowy). Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysłanie wniosku o 
nadzór właścicielski. Na podstawie złożonego  wniosku  o nadzór OPL wskaże upoważnionego przedstawiciela 
w celu sprawowania odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną infrastruktury teletechnicznej 
oraz dokonania odpłatnego odbioru końcowego. Zasady wykonywania nadzoru właścicielskiego, odbiorów 
końcowych, wzór wniosku o nadzór właścicielski oraz cennik tych usług wskazano na stronie 
www.orange.pl/wniosekonadzor. 

14. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom 
ścigania!  

15. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, 

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w 

celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2018r., poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do 

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).” 

16. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysłanie wniosku. Wniosek należy kierować na 
adres : 

Orange Polska S.A. 

Obsługa Techniczna Klienta Zachód 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 

pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Góra 

e-mail: DISU.RWWUUiIZiel@orange.com 

Zgłoszenie powinno zawierać m.in.: 

• informacje o wykonawcy robót – imię i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robót; 
• certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do 

kontroli jakości w zakresie robót budowlanych- jeśli wykonawca posiada; 
• uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów; 
• harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac; 
• jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopią 

pozwolenia na budowę); 
• inne dokumenty określone na etapie projektowania. 
 
 



 

  3 

 
 
W odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) 
otrzymuje od komórki OPL do której kierowany był wniosek numer zgłoszenia, pod którym wniosek został 
zarejestrowany. 

Opłaty za świadczony nadzór, nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z 
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru. Opłaty 
naliczane są za cały okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokół 
Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisują przedstawiciele OPL i 
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokół Odbioru 
Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. 
Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego przyczynę 
odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru 
Właścicielskiego jest podstawą naliczenia opłat za sprawowanie odpłatnego nadzoru. 

14.  Zakończone prace związane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom 
wskazanym w punkcie 13, 15 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem 
kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD). 

15.    Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL 
gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru prac pomiędzy Inwestorem a 
OPL. 

16. W przypadku likwidacji części infrastruktury OPL (np. przyłącze do budynku) należy zaktualizować mapy 
zasadnicze, a powykonawczą inwentaryzację geodezyjną przekazać do Działu Zarządzania Zasobami 
Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi . 

17.    Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. 

                 UWAGA:  
              Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są 
przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W 
dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji 
projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania 
szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do wykonywania 
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, powinny 
posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP. 

Wykonawca przystępując do prac na infrastrukturze OPL zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania 
standardów w zakresie bezpieczeństwa i kontroli dostępu w zakresie: 

                   - uzgodnienia terminu rozpoczęcia prac;  
- prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie pod nadzorem właścicielskim ze  
strony OPL; 

                   - oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną.  
 
             Nie przestrzeganie powyższego może narazić wykonawcę na sankcję finansowe o których mowa w 
punkcie 10. 
 
                  Szczegółowy sposób postępowania dla powyższych wymagań został zapisany: 
                  - w punktach 11, 12, 13  niniejszych Warunków Technicznych oraz na stronie 
www.orange.pl/wniosekonadzor. 

                          Z poważaniem 

Rydzoń Przemysław 

 

 

Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury 
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 
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