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. WYMAGANIA OGOLNE

Nazwa zadania inwestycyjnego
" Nadbudowa i przebudowa czesci budynku hali sportowo-widowiskowej Miejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacji w Jarostawiu".

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt branzy budowlanej architektoniczno-konstrukcyjnej oraz
instalacyjnych (instalacje sanitarne oraz elektryczne) w obiektach budowlanych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).
Roboty stanu surowego:

- S$ciany i stupy nosne nadziemia

- schody i podest

- $cianki dziatowe

- dach - pokrycie,

- izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
- oknaidrzwi zewnetrzne

Roboty stanu wykonczeniowego-wewnetrzne:
- tynki

- oblicowania

- roboty malarskie

- podtoza

- podtogi i posadzki

- sufity podwieszone

- drzwi wewnetrzne

- $lusarka wewnetrzna

Roboty stanu wykonczeniowego—zewnetrzne:
- izolacje cieplne i przeciwwilgociowe

- oktadziny elewacji

- balustrady i elementy Slusarki zewnetrznej

Roboty zewnetrzne rdézne, uksztattowanie terenu:

- plantowanie gruntu rodzimego

- zasypanie lokalnych nieréwnosci

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych:
- wewnetrzna instalacja wodociggowa hydrantowa

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja wentylacji mechanicznej




- instalacja gazu
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych:
- instalacje elektryczne w budynku

W zakres robot podstawowych wchodzi realizacja wszystkich robdét objetych projektem
budowlanym i wykonawczym i zawartymi w nim opiniami i uzgodnieniami oraz roboty
towarzyszgce i tymczasowe. W zakres robot podstawowych obcigzajgcych wykonawce
wchodzg, w szczegdlnosci, nastepujace rodzaje robdt towarzyszgcych i tymczasowych:

- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy z wykonaniem ewentualnych daszkéw

zabezpieczajacych i ktadek,

- wykonanie tymczasowych przytagczy medidw do placu budowy =z zatozeniem

opomiarowania,

- wykonanie tymczasowych dojazdéw do wydzielonych czesci placow budowy,

- zapewnienie obstugi geodezyjnej

Opis formy budynku:

Inwestycja obejmuje |-szy etap przebudowy i nadbudowe czes$ci budynku hali
sportowo-widowiskowej MOSiR w Jarostawiu wraz z odbudowa wewnetrznego
uktadu drogowego. Budynek hali sportowo-widowiskowej Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji
im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarostawiu, ktory podlega projektowanej nadbudowie
polegajgcej na zwiekszeniu wysokosci uzytkowej hali do minimum 9,0 m, czyli zgodnej z
aktualnymi wymaganiami Polskiego Zwigzku Pitki Siatkowej dla rozgrywek krajowych w pitce
siatkowej w najwyiszej klasie rozgrywkowej, sktada sie z dwoch czesci - hali sportowo-
widowiskowej i zaplecza socjalno-biurowego. Budynek jest niepodpiwniczony, 1-kondygnacyjny,
w technologii szkieletu zelbetowego , (stupy, stropy, wienice, podciggi, nadproza, klatka
schodowa), wypetnienie w technologii tradycyjnej murowanej, o uktadzie konstrukcyjnym
poprzecznym. Przekrycie budynku stanowi stropodach o spadku potaci 10°. Nad halg sportowa
istniejgce dzwigary kratowe, stalowe, po nadbudowie zastgpione zostang dzwigarami z drewna
klejonego. Nad zapleczem biurowo-socjalnym stropodach na bazie ptyt korytkowych
prefabrykowanych pozostaje bez zmian. Hala sportowo-widowiskowa stanowi zwartg
jednokondygnacyjng bryte, o wymiarach osiowych rzutu poziomego 30.35m x 57.50m. Wymiary
po obrysie zewnetrznym w poziomie parteru wynoszg 31.50m x 60,15 m. Wysokosc¢ hali w Swietle
wykoniczonych powierzchni obecnie nie przekracza 7.40m, po nadbudowie bedzie wynosita
9.00m. Wysokos¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy to okoto 11.00m, po nadbudowie
13,50m. Hala jest budynkiem o konstrukcji szkieletowej czesciowo prefabrykowanej. Sktada sie z
czesci starszej wzniesionej w roku 1969 i nowszej dobudowanej w latach 1979-1982. Obydwie
czesci oddzielone sg od siebie dylatacjg. Dtugos¢ czesci starszej wynosi 33,00m, a nowszej
27,05m. Inwestycja pn. nadbudowa i przebudowa czesci budynku hali sportowo-widowiskowej
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w

Rozwigzania konstrukcyjno - budowlane:

Sciany zewnetrzne:

- S$ciany zewnetrzne wykonane z pustakow ceramicznych o grubosci 50cm i 30cm, na
zaprawie cem.- wap. klasy M5 + ocieplenie styropian EPS 80-036 FASADA grubosci 25cm,,

- tynk cienkowarstwowy,

- cokoty — tynk mozaikowy

- obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej, powlekanej, grubosci 0.70mm.



Sciany wewnetrzne:

- uzupetnienie $ciany o wymaganiach PPOZ REI120 wykonane z z pustakdéw ceramicznych grubosci
30cm,

- Sciany dziatowe grubosci 12cm z pustakéow ceramicznych na zaprawie cem. -wap. klasy M2
(zabudowa wejscia do szatni do wysokosci 0.90m)

Dach:

Konstrukcja drewniana, dzwigary z drewna klejonego. Pokrycie warstwowe: blacha trapezowa T-

80, grubosci 1.0mm, powlekanej + izolacja ptyty z wetny mineralnej grubosci 26cm + paroizolacja

+ papa termozgrzewalna (3 warstwy). Spadek potaci dachu wynosi 10°.

Okna:

- stolarka aluminiowa o wymiarach wg zestawienia

- wykonczenie zewnetrznych czesci otwordw okiennych (parapety) z blachy tytanowo-

cynkowej,

Drzwi:

- drzwi zewnetrzne — $lusarka aluminiowa, szkto bezpieczne, hartowane,

- drzwi wewnetrzne — w zaleznoSci od strefy i klasy bezpieczeristwa, drewniane lub
metalowe,

Prace $lusarskie i stolarskie:

- obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej.

Posadzki:

- posadzki komunikacji ogélnej: holl gtéwny ptytki granitowe polerowane, antresola widowni i
schodowy wykonane bedg z ptytek gresowych

- posadzki pomieszczen mokrych wytozone bedg ptytkami ceramicznymi,

Wyposazenie:

- Projektant przewiduje ,wysoki standard” w kwestii wewnetrznych urzgdzen materiatow
wykonczeniowych i uzytych technologii.

. OKRESLENIA PODSTAWOWE
llekro¢ w ST jest mowa o:

e obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catoéé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

C) obiekt matej architektury:

e budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach,

® obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci,
uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: tawki, Smietniki,

e tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie kréotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe,

e budowie — nalezy przez to rozumie¢ nadbudowe obiektu budowlanego,

e robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

® remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
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konserwacji,

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place pod smietniki,
terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego,
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koficowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

wthasciwym organie — nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci.
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkows.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie

0 samorzadzie zawodowym architektdw i inzynierow budownictwa.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie

przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.
dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi  przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robat,

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,
laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robat,

materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnosé wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okresSlone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych,
poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane



Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie — nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej,
rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy Ilub robdt
budowlanych,

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji,
ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych,

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien,
inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Zamawiajgcy powierza nadzor nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje
biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspétzaleznos$é czynnosci
obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane,
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji,
przedmiarze robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych,
Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych,

Przedstawiciel Zamawiajgcego — jest to osoba fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
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wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik

budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;j i Specyfikacji technicznych.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes$¢ graficzng i inne dokumenty.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym

z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach, a oich

wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich

zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i

elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,

gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub

SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang

zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i

bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,

oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody uzytkownikdw. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w cene umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot

wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzieutrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i

magazynowych, oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w

sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji roboét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod powierzchnig ziemi, np. rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i Uzytkownika oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe] i samorzagdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia
robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje  dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robodt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).
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Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robét. Eksploatacja Zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania rdéznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru i
projektanta. Warunkiem zastosowania kazdego wbudowywanego materiatu jest uzyskanie
akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta (w tej kolejnosci) na karcie materiatowej. W
przypadku zmian materiatowych Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ analize poréwnawcza
wskazujgc zgodnosé wskazanych parametréw w dokumentacji projektowej lub z karty materiatowej
opisywanego produktu do produktu proponowanego.

8. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowad przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

9. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie mogg by¢




dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

10. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje: plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).
Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw robdt bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru
bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedy tak powaine, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badad materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
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kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Raporty z badan Wykonawca
bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Dla umozliwienia kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST, na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

12. DOKUMENTY BUDOWY

1. _ Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ostatecznego odbioru
koncowego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beds dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedga czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramaéw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych obioréw robat,



- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przeditozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o

jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru

robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

3. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentdw budowy zalicza sie, w szczegdlnosci:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokét przekazania terenu budowy,

C) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

€) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczedstwa i ochrony zdrowia.

4.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze dostepne

dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

13. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzadzer technicznych,

C) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koicowemu).

Odbiér robot zanikajacych | ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
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dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie

przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt

ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet

wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacjg projektowsg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czes$ciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego

robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu

(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt. Odbioru ostatecznego robdt dokona

komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja

odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z dokumentacjg

projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen

przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,

zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie

wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w  poszczegdlnych

elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy

termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowad nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

- dokumentacje wykonania robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robat i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg



zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

14. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze zm.).

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. 1129).
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 215).
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t. j. Dz. U.z 2021r. poz. 869 ).
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 272 ).
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1219).

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z
pdzn. zmian.)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. 22003 r. Nr 169, poz. 1650 ).

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 22003 r. Nr 47, poz. 401).

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 Nr 120, poz. 1126).

rozporzadzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
1169).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963 z pdzn. zmian.)

Inne instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, lll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. Przygotowanie terenu pod budowe - kod CPV 45112700-2

1. Podstawowe elementy zagospodarowania terenu budowy
Podstawowymi elementami zagospodarowania terenu budowy s3 s$rodki wyposazenia
technologicznego budowy, niezbedne do sprawne] realizacji poszczegdlnych proceséw
budowlanych. Zalicza sie do nich:
- drogi na terenie budowy,
- place sktadowe (odkryte i ostoniete dachem) oraz magazyny zamkniete,
- urzadzenia produkcyjne (np. wytwdrnie mieszanki betonowej, zbrojarnie, ciesielnie),
- urzadzenia i instalacje ogodlne, tj. zaopatrzenie placu budowy w wode, energie

elektryczng, energie cieplng, sprezone powietrze itp.,

- budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne,
- ogrodzenia, tablice informacyjne i ewentualne urzadzenia ochrony.
Zagospodarowanie placu budowy moze zmienia¢ sie w poszczegélnych fazach realizacji budowy i w
takim przypadku powinno przygotowac sie plany zagospodarowania placu dla kazdej z tych faz. Plac
budowy jest to wydzielony teren, przeznaczony do wykonywania czynnosci bezposrednio zwigzanych z
wznoszeniem okres$lonego obiektu budowlanego lub zespotu obiektéw. Wielko$¢ placu budowy
trzeba kazdorazowo ustali¢ indywidualnie z uwzglednieniem warunkéw miejscowych. Przy
ograniczonych mozliwosciach terenowych wielkos¢ placu budowy mozna przedstawié jako sume:
P = pz+pa+ps+pp+pd gdzie:
pz — powierzchnia zabudowy istniejgcego obiektu lub zespotu obiektéw,
pa — powierzchnia zabudowy obiektéw administracyjnych, socjalnychi higieniczno-sanitarnych,
ps — powierzchnia magazyndw i placow sktadowych materiatéw i elementéw konstrukcyjnych,
pp — powierzchnia stanowisk produkcyjnych, wytwdérni pomocniczych (powierzchnia zajeta przez
maszyny budowlane),
pd - powierzchnia drég wewnetrznych, placow manewrowych i przejsé.
Proporcje pomiedzy poszczegélnymi powierzchniami wystepujgcymi we wzorze sg rdozne i uzaleznione od
charakteru budowy i warunkéw lokalnych.

2. Projektowanie zagospodarowania placu budowy
Podstawg do projektowania zagospodarowania placu budowy sg harmonogramy przebiegu realizacji
robot.
Z harmonogramow tych wynikaja:
- kolejnos¢ wykonania poszczegdlnych proceséw budowlanych,
- czas wykonania tych proceséw oraz wielkos$¢ produkcji dzienne;j.
Na tej podstawie ustala sie:
- terminy przygotowania poszczegdlnych elementéw zagospodarowania placu budowy,
- zapotrzebowanie na energie elektryczng, pare, sprezone powietrze i wode, co jest podstawg
projektowania tymczasowych instalacji budowy.

Na podstawie harmonogramdéw zapotrzebowania na materiaty ustala sie niezbedne powierzchnie
sktadowisk i magazyndéw. Harmonogramy zatrudnienia sg podstawg do okreslenia wielkosci
tymczasowych  budynkéw  administracyjnych i socjalnych, a harmonogramy pracy maszyn
okreslajg dla przyjetych rodzajéw maszyn ich liczbe, terminy, czas pracy na budowie oraz
niezbedne drogi dojazdowe, manewrowe i place postojowe.
Przy projektowaniu zagospodarowania placu budowy nalezy zachowac¢ wifasciwg kolejnos¢
rozmieszczania jego elementdw. Zalecana kolejnosé jest nastepujaca:

1. Drogi na placu budowy obejmujace dojazdy do placu budowy od najblizszej drogi publicznej.
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2. Place sktadowe materiatéw i elementéw konstrukcyjnych oraz magazyny wraz z urzadzeniami
zatadunkowo-wytadunkowymi.

3. Urzadzenie do wytwarzania potfabrykatéw (np. betonownie, zbrojarnie, ciesielnie itp.),
urzadzenia wytwarzajgce prefabrykaty (betonowe, zelbetowe Ilub metalowe), urzadzenia
ustugowe (bazy maszyn budowlanych, bazy transportowe, bazy materiatowe).

4. Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne (prowizoryczne) na placu budowy dla
robotnikéw i personelu technicznego zatrudnionego na budowie (zaplecze socjalno-bytowe).

5. Urzadzenia i instalacje ogdlne budowy zapewniajgce zaopatrzenie w wode, energie
elektryczng, sprezone powietrze, pare, urzadzenia przeciwpozarowe itp.

Kolejnosé realizacji elementéw zagospodarowania placu budowy jest nastepujaca:

1. wyznaczanie w terenie granic dziatki (terenu budowy),

2. ogrodzenia i elementy zabezpieczenia terenu budowy oraz tablica informacyjna,

3. pomieszczenia dla kierownictwa budowy i tymczasowe magazyny oraz wznoszone
rownoczesnie z nimi obiekty socjalno-bytowe i higieniczno-sanitarne dla potrzeb
pracownikow.

Budowe tras komunikacyjnych nalezy rozpoczaé¢ od drogi dojazdowej, a etapowanie budowy drog

wewnetrznych powinno byé zsynchronizowane ze wznoszeniem wymienionych wyzej obiektéw.

Wykonanie poszczegdlnych obiektéw produkcyjno-ustugowych jest uwarunkowane terminami

rozpoczecia poszczegélnych robét budowlanych.

Zwykle kolejnos¢ wykonania obiektéw zaplecza produkcyjnego jest nastepujaca:

1. magazyny,

2. warsztaty,

3. bazy transportowe,

4, obiekty socjalno-bytowe.

Wznoszenie zaplecza socjalno-bytowego i produkcyjnego wymaga jednoczesnego doprowadzenia

wody, energii elektrycznej, energii cieplnej itp.

3. Elementy zagospodarowania placu budowy
Drogi na placu budowy
Projektujgc uktad drég na placu budowy nalezy uwzglednié: istniejgcg sie¢ drég publicznych,
drogi dojazdowe taczagce budowe z siecia drdg publicznych, drogi wewnetrzne usytuowane na
placu budowy. Projektowanie drég na placu budowy polega na ustaleniu nastepujgcych elementéw:
- schematu przeptywu tadunkow,
- wytyczenie tras przejazdu jednostek transportu zewnetrznego po wewnetrznych drogach budowy,
- odpowiednich frontéw wytadunkowych,
- odpowiednich podtozy i nawierzchni drog,

- wiasciwych sposobdw zatadunku i roztadunku.

Uktad drég wewnetrznych na placu budowy powinien zapewniaé, aby:

- $rodki transportowe mogty dojechac blisko miejsca przeznaczenia,

- drogi dowozu znajdowaty sie w zasiegu urzadzen podnosnych,

- w przypadku drogi przebiegajacej wzdtuz budowanego obiektu pozostat miedzy obiektem a drogg
teren do sktadowania materiatow i wyrobéw budowlanych oraz do wykonywania robdt
pomochiczych,

- zachowana byta bezpieczna odlegtos¢ drogi od zlokalizowanych na terenie budowy maszyn,
rusztowan, budynkéw pomocniczych i wykopow.

Dla zapewnienia mozliwosci wykonania manewru skretu na koncu kazdej gatezi drogi nalezy

wykona¢ koto skretu. Srednica kota skretu D uzalezniona jest od konstrukcji $rodka transportowego i

jego fadownosci. Wielkos¢ te mozna przyjmowac wg ponizszego zestawienia:
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Rodzaj i tadownos¢ srodka transportu Srednica D [m]
Samochdéd 3do 4t 14 -15
Samochéd 6do 7t 15-17
Samochdd 8 t 18-21
Samochody wywrotki 16-21
Samochody tréjosiowe bez przyczep D >=
Samochody z przyczepami D>=20-24

Szerokosé drogi w obrebie kota skretu nie powinna by¢ mniejsza niz 6,0 m.

Szerokos$¢ drogi jednokierunkowej powinna wynosic¢ 3,0+4,0m, a szerokos¢ drég dwukierunkowych
6,0 + 8,0 m. Poszerzenie drog przy placach wytadunkowych nie powinno byé mniejsze niz 3,5 m.
Spadek podtuzny drogi nie powinien byé wiekszy niz 6%. Spadki podtuine ze wzgledu na
odprowadzenie wéd opadowych: 0,2 + 1,0 %. n Spadki poprzeczne jezdni: 2,0 + 3,0 %, a
poboczy 5 %. Promien tukow wewnetrznych drég na placu budowy nie moze byé mniejszy niz 20,0
m. Na tuku jezdnia powinna by¢ poszerzona po stronie wewnetrznej. Przy matej intensywnosci
ruchu i stosowaniu lekkich srodkéw transportowych mozna na placu budowy stosowac:

1. Drogi gruntowe, ktére moga byé:

naturalne, czyli wydzielone pasma, ktore mogg byé profilowane i ubite walcami o
obcigzeniu 30 + 60 kN; oraz stuzy¢ dla ruchu o intensywnosci nieprzekraczajgcej 5000
kN/dobe,

ulepszone, to jest o pasmach ruchu wzmocnionych, np. przez: mechaniczng stabilizacje
gruntu (dodanie materiatdw wigzgcych: cementu, wapna, smoty, asfaltu), polepszenie
uziarnienia gruntu i mechaniczne zageszczenie. Nasilenie ruchu na drodze gruntowej
ulepszonej moze wynosic¢ ok. 8000 kN/dobe.

Drogi zwirowe tymczasowe, wykonywane na podtozu piaskowym, gdy trasa drogi
przebiega po gruntach nieprzepuszczalnych lub bezposrednio na gruncie przepuszczalnym
(odmiang takiej nawierzchni sg tez drogi wykonywane ze zwiru lub gruzu). Nasilenie ruchu,
jakie moze przenie$¢ taka droga, nie powinno przekracza¢ 1000 kN/dobe.

Drogi z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Dla pojazdéw o nosnosci powyzej 6 t

nalezy wykonywac drogi z prefabrykatéw betonowych i Zelbetowych. Drogi takie mozna
uktada¢ bezposrednio na gruntach piaszczystych lub na podsypce z piasku na gruntach
Srednio przepuszczalnych. Grunty mato przepuszczalne wymagajg podfoza z ttucznia lub
gruboziarnistego zwiru. Najczesciej sy stosowane ptyty zelbetowe prostokgtne o
wymiarach 100x300x20 cm oraz masie 1,5 t. Mozna je uktadaé poprzecznie w stosunku do osi
drogi. Otrzymuje sie wtedy petng powierzchnie lub wzdtuz osi drogi, tworzac tylko pasma
pod kota pojazdéw. Przy tym drugim sposobie uktadania na zakretach trzeba jednak pokrywad
ptytami catg powierzchnie jezdni.

Stadowiska i magazyny

Sposoby przewozenia i sktadowania materiatdbw sg okreSlone w normach lub dokumentach
dopuszczajgcych materiat do powszechnego stosowania. Place sktadowe powinny by¢ wyréwnane
i odwodnione. Nawierzchnie placéw sktadowych wykonuje sie z tych samych materiatéw co drogi
tymczasowe na placu budowy. Wiaty moga miec konstrukcje drewniang lub metalowa wielokrotnego
uzycia. Przechowuje sie pod nimi materiaty wrazliwe na opady. W magazynach zamknietych
przechowuje sie materiaty budowlane wrazliwe na czynniki atmosferyczne oraz narzedzia, czesci
maszyn, artykuty elektroniczne, sanitarne, armatury itp.
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Magazyny powinny by¢é wyposazone w przegrody, stojaki, potki oraz lekkie wézki reczne do lokalnego
transportu oraz drabinki. Wiaty i magazyny zamkniete zaleca sie sytuowaé¢ w poblizu budynku
kierownictwa budowy, utatwia to bowiem kontrole gospodarki materiatowej. Sktadowiska materiatéw
masowych i ciezkich nalezy sytuowaé wzdtuz drég i jak najblizej wznoszonych budowli. Materiaty do
wytwarzania potfabrykatéw, jak np. kruszywo, cement, stal zbrojeniowa, drewno tarte, nalezy
sktadowac przy miejscach wytwarzania mieszanki betonowej, zapraw, zbrojen, deskowan itp.
Konstrukcja tymczasowych budynkéw magazynowych musi charakteryzowac sie tatwosciag montazu,
demontazu i transportu. Istniejg wytwornie produkujgce prefabrykowane budynki zagospodarowania
placu budowy. Budynki te projektowane sg zwykle w konstrukcji stalowej, z tym ze wystepujg tu
gtéwnie dwa typy: budynki montowane z ptaskich elementéw prefabrykowanych oraz budynki
sktadane z elementéw przestrzennych, tzw. kontenerdw. Okreslenie odpowiedniego ksztattu
sktadowiska polega na ustaleniu minimalnej potrzebnej dtugosci frontu wytadunkowo-
roztadunkowego oraz zapewnieniu optymalnej gtebokosci sktadowiska. Dtugos¢ frontu zatadunkowo-
wyfadunkowego jest to wielko$¢ dtugosci sktadowiska niezbedna do roztadowania lub zatadowania
jednoczesnie przybywajgcych srodkéw transportowych.
Budynki administracyijne, socjalne i higieniczno-sanitarne
Budynki administracyjne wznosi sie zazwyczaj w poblizu gtéwnego wejscia na budowe. Obejmujg one
zazwyczaj pomieszczenia biurowe kierownictwa robdt i administracyjnych pracownikéw budowy.
Budynki socjalne i higieniczno-sanitarne mieszczg zazwyczaj szatnie, umywalnie, ustepy, kuchnie,
jadalnie, swietlice i punkty opatrunkowe. Wielkos¢ budynkdéw zalezy od liczby zatrudnionych na
budowie.
Powierzchnie poszczegélnych rodzajow budynkéw oblicza sie na podstawie opracowanych w tym celu
wskaznikow. Ogdlnie przyjmuje sie, ze wzrost liczby zatrudnionych wptywa na zmniejszenie wskaznikow
niezbednej powierzchni przypadajacej na jednego pracownika fizycznego lub umystowego, ale nie
mogg one by¢ sprzeczne z obowigzujgcymi w tym wzgledzie przepisami. Dlatego, projektujac
obiekty administracyjne i socjalne przy wykorzystaniu tablic i wskaznikéw zamieszczonych w
podrecznikach i poradnikach, trzeba zawsze sprawdzié, czy otrzymane powierzchnie spetniajg
wymagania aktualnie obowigzujgcych przepiséw. Powierzchnia przeznaczona na komunikacje w
budynkach administracyjno-socjalnych wynosi ok. 13%, a powierzchnia zajmowana przez konstrukcje
7% powierzchni ogélnej. Pod wzgledem konstrukcyjnym budynki administracyjne i socjalne powinny
by¢ z reguty typowe, rozbieralno-przestawne lub przewozne. Mogg to by¢ obiekty:
- rozbieralne, stawiane z inwentaryzowanych elementéw ptaskich,
- przewozne w catosci na wtasnym podwoziu (tzw. barakowozy) oraz transportowane na zestawach
jezdnych,
- typu kontenerowego sktadane z elementéw przestrzennych przewozonych na specjalnych
podwoziach,
- potstate, ktére ze wzgledéw ekonomicznych powinny byé stosowane jak najrzadziej. Konstrukcja
takich elementéw jest drewniana, metalowa lub z tworzyw sztucznych. Powinna by¢ lekka, tatwa
w montazu i demontazu oraz dogodna do transportu.
Na budowie, ktdrej czas trwania nie przekracza jednego roku, nalezy urzadzi¢ dla pracownikdéw
wydzielone pomieszczenie na jadalnie, szatnie oraz pomieszczenie do gotowania napojow, suszarnie
odziezy, umywalnie i ustepy.
Na budowach wieloletnich nalezy urzadzi¢ dla pracownikdow szatnie na odziez czystg i brudng,
jadalnie, suszarnie odziezy, umywalnie, natryski, pomieszczenie do gotowania napojow, kabiny
higieny osobistej dla kobiet i ustepy. Powierzchnia uzytkowa szatni odziezy czystej powinna
wynosi¢ 0,65 m~, a odziezy brudnej - 0,5 m” na jednego pracownika. Szatnia odziezy czystej i szatnia
odziezy brudnej powinny znajdowac sie w odrebnych pomieszczeniach. Pomieszczenie szatni nalezy
wyposazy¢ w wentylowane szafki ubraniowe i taborety w liczbie odpowiadajgcej wielkosci
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zatrudnienia. Odlegto$¢ szatni od stanowiska pracy nie powinna przekracza¢ 500m. Powierzchnia
jadalni nie moze wynosi¢ mniej niz 0,70 m~ na jednego pracownika najliczniejszej zmiany.
Pomieszczenie jadalni powinno by¢ wyposazone w stoty i taborety. Odlegto$¢ jadalni od stanowiska
pracy nie powinna przekracza¢ 200 m. Jezeli jadalnia nie sgsiaduje z umywalnig, nalezy obok jadalni
wydzieli¢ punkt mycia ragk (I zawdr na 20 osdb). W suszarni odziezy powinno przypadac co
najmniej 0,40 m”~ na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Suszarnia powinna znajdowa¢ sie
obok szatni. Bezposrednie potgczenie z szatniami powinny mie¢ tez umywalnie, w ktorych na kazdych
7 pracownikow najliczniejszej zmiany powinno przypadaé jedno stanowisko do mycia. Ciepta woda
powinna by¢ doprowadzona do co najmniej 60% zainstalowanych umywalek. Przy zatrudnieniu na
budowie wiecej niz pieciu kobiet nalezy dla nich urzadzi¢ kabine higieny osobistej o powierzchni
przynajmniej 1,5 m”~ i wyposazonej w bidet i umywalke z cieptg i zimng woda. Jedna kabina powinna
przypadaé najwyzej na 200 kobiet.

Ustep powinien posiadaé co najmniej jedno oczko na 25 zatrudnionych. Powszechnie stosuje sie
kabiny ustepowe dostarczane, oprézniane i dezynfekowane przez specjalistyczne przedsiebiorstwa
ustugowe. Umozliwia to umieszczanie ich w niewielkiej odlegtosci od miejsca pracy i chroni
Srodowisko. Budowa powinna réwniez posiadac¢ punkt opatrunkowy. Na budowach zatrudniajgcych
do 150 pracownikdw punkt opatrunkowy nalezy umieszcza¢é w budynku administracyjnym
kierownictwa budowy. Jest on wtedy obstugiwany przez jednego z pracownikow umystowych,
przeszkolonego na kursie pomocy w nagtych wypadkach. Na duzych budowach punkt opatrunkowy
sytuuje sie w budynkach socjalnych. Wtedy konieczne jest do jego obstugi zatrudnienie pracownika
ze Srednim wyksztatceniem medycznym.

Urzadzenia ogélne na placu budowy

Do urzadzen ogdlnych na placu budowy zalicza sie elementy techniczne stuzgce do zaopatrzenia
budowy w wode, energie elektryczng, ciepto, sprezone powietrze itp. Sie¢ wodociggowa na placu
budowy moze by¢ zaprojektowana jako jednokierunkowa lub obiegowa. Sieci jednokierunkowe
stosuje sie na matych budowach lub w przypadku wydtuzonego placu budowy. Wadj takich sieci
jest przerwanie doptywu wody w miejscach jej poboru potozonych za powstaniem uszkodzenia.
Jednak uktad ten jest stosunkowo najtanszy. Sieci obiegowe stosuje sie na budowach wiekszych.
Posiadajg one duzg pewnos¢ dziatania, gdyz w przypadku awarii sieci z jednej strony moze byé ona
zasilana z drugiej strony. Mogg réwniez wystepowaé sieci mieszane, to znaczy zbudowane z
elementéw obu opisanych rozwigzan. Przewody wodociggowe uktada sie w gruncie na gtebokosci 1,0 -
1,4 m, najczesciej wzdtuz drég placu budowy w odlegtosci ok. 1,0 m do ich krawedzi. W celu
zabezpieczenia przeciwpozarowego placu budowy sie¢ wodociggowa musi by¢ zaopatrzona w
hydranty. Odlegtos¢ pomiedzy hydrantami nie powinna przekraczaé¢ 80 m, a odlegtos¢ hydrantéw od
wznoszonych obiektéw lub budynkéw tymczasowych nie moze byé mniejsza niz 10 m i nie wieksza niz
25 m.

Zaopatrzenie placu budowy w energie elektryczng

Budowa moze by¢ zaopatrywana w energie elektryczng z:

- sieci miejskiej, z ktorej pobiera sie energie o napieciu uzytkowym. Pobdr jest tu mozliwy, jezeli stacja
transformatorowa, na terenie ktérej znajduje sie budowa, ma rezerwe mocy,

- sieci energetycznej wysokiego napiecia, z ktérej pobierana energia jest transformowana przez
zainstalowany na budowie transformator.

Jesli budowa pobiera energie elektryczng z transformatora, to powinien on by¢ usytuowany mozliwie

centralnie w stosunku do punktéw zapotrzebowania mocy. Przyjmuje sie, ze najkorzystniejszy

promienn obstugi transformatoréw obnizajgcych napiecie do 380/220 V wynosi 300-400 m, a

maksymalny dopuszczalny wynosi 700 m. Sie¢ elektryczna placu budowy sktada sie z linii gtownych i

linii bocznych rozprowadzajgcych oraz linii odgateznych sitowych i oswietleniowych. Duze budowy
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powinny mieé¢ oddzielne obwody dla sity i Swiatta. Ich przewody powinny byé zawieszone na
wspadlnych podporach, a kable uktadane we wspdlnych wykopach. Linie napowietrzne mozna stosowac
tylko w tych czesciach budowy, na ktérych nie bedg pracowa¢ maszyny z wysiegnikami. Na
pozostatym terenie energie elektryczng rozprowadza sie kablami. Trasy kabli powinny by¢ zaznaczone
w terenie np. czerwonymi chorggiewkami, tak by przy robotach ziemnych nie zostaty uszkodzone.
Nieizolowane przewody elektryczne muszg byé prowadzone na wysokosci wiekszej niz 5 m nad
poziomem terenu i co najmniej 3 m nad rusztowaniami, pomostami i innymi stanowiskami pracy
robotnikow. Sieci elektryczne na placu budowy powinny byé projektowane i wykonywane pod
nadzorem uprawnionych inzynieréow elektrykéw. Pozostatymi elementami zagospodarowania placu
budowy s3: ogrodzenia, urzadzenia produkcyjne, systemy tgcznosci. Ogrodzenia placéw budéw
wykonuje sie z inwentaryzowanych elementéw. Dominujg obecnie ogrodzenia metalowe w postaci
ram z katownikéw z wypetnieniem; blachg trapezowa, siatkg metalowa lub rzadziej materiatami
drewnopochodnymi. Takie ptyty ogrodzeniowe mocuje sie do stupkéw stalowych, ktérych rozstaw
dostosowany jest do wymiaréw ptyt i waha sie w granicach 2,0 do 3,0 m. Stupki s3 wkopywane w
ziemie lub mocowane do specjalnych blokéw betonowych ustawionych bezposrednio na
powierzchni terenu (to drugie rozwigzanie stosuje sie zwykle w duzych miastach, gdy ogrodzenie
przebiega po powierzchni utwardzonej, np. po jezdni lub chodniku). Drugim typem powszechnie
stosowanego ogrodzenia placu budowy jest ogrodzenie z arkuszy blach trapezowych mocowanych
bezposrednio do metalowych stupkdéw. Rozstaw stupkdw w takim przypadku jest uzalezniony od
dtugosci stosowanych blach. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wysokosé ogrodzenia nie moze by¢
mniejsza niz 150cm. Zwykle wynosi ona 180 cm.
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Przebudowa ciggdéw jezdnych, parkingu i chodnikéw - kod CPV: 45112700-2
Wstep

Przedmiot SST

Specyfikacja techniczna obejmuje przebudowe ciggdw jezdnych, parkingdw, chodnikéw i drogi
pozarowe] wraz z oznakowaniem poziomym na powierzchni asfaltowej i z kostki brukowej
Materiaty

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji w czasie
postepu robot.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie roboét

Na terenie dziatki istnieje parking, ciggi piesze i place dojazdowe wykonane z kostki betonowej, na

podsypce cementowo- piaskowej zageszczonej mechanicznie oraz wewnetrzne drogi o nawierzchni

asfaltowej. Projektuje sie remont nawierzchni z kostki brukowej oraz nawierzchni

asfaltowej zniszczonych w trakcie wykonywania przedmiotowej nadbudowy. Nawierzchnie ciggdéw

jezdnych oraz parkingdw projektuje sie z kostki betonowej gr. 8cm na podsypcie piaskowo-

cementowej 1 : 4 gr. 5cm oraz podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego 0/63 o gr. 20cm i

warstwie odsgczajgcej z piasku zageszczonego do 1d=0,6 o grubosci 15cm. Place i chodniki

nalezy wykona¢ z kostki betonowej o gr. 6cm w 3 rodzajach (22,5x15, 15x15 oraz 7,5x15cm) o

rownej powierzchni z mocno zaznaczong fazg obiegowa, wydzielenie pomiedzy stanowiskami

wykonaé z kostki w kolorze grafitowym. Konstrukcja nawierzchni:

Nawierzchnia drogi wewnetrznej oraz miejsc postojowych:

- 8cm — kostka betonowa

- 5cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- 20cm - podbudowa zasadnicza kruszywo tamane 0/63

- 15cm - warstwa odsgczajgca z piasku zageszczonego do I1s=0,6

- grunt rodzimy zageszczony powierzchniowo (w przypadku wystgpienia gruntu nienosnego pod
podbudowg nalezy wykona¢ wymiane gruntu do gtebokosci gruntu nosnego)

Chodniki oraz place przed budynkiem

- 6cm — kostka betonowa

- 5cm — podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 15cm — ttuczen 0/31,5

- 5cm - piasek

- grunt rodzimy zageszczony powierzchniowo (w przypadku wystgpienia gruntu nienosnego pod
podbudowg nalezy wykona¢ wymiane gruntu do gtebokosci gruntu nosnego)




Krawezniki i obrzeza

- krawezniki 30x15cm na tawie z betonu C12/15

- miejsca postojowe oddzieli¢ od drogi krawezinikiem betonowym najazdowym 15x22 cm
zatopionym do poziomu nawierzchni,

- chodnik obramowac obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm,

- wszystkie krawezniki ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie z betonu
C12/15 (B-15), dy opadowe z terenu opracowania projektuje sie odprowadzaé powierzchniowo.
Tyczenie poziome nalezy ustala¢ od jednej krawedzi powierzchni nawierzchni.

Krawedz skonstruowanej nawierzchni oraz wszystkie inne rdwnolegte osie jezdni i placow powinny

by¢ poprawne w granicach tolerancji +25mm od niej, za wyjatkiem kraweznikdéw i obramowan,

ktore powinny by¢ uktadane réwno w granicach tolerancji + 13mm.

Projektowane poziomy warstw nawierzchni nalezy obliczy¢ z profilu pionowego, spadku

poprzecznego oraz grubosci warstwy nawierzchni opisanych na rysunkach. Poziom dowolnego

punktu konstruowanej powierzchni warstw nawierzchni powinien odpowiada¢ poziomowi
projektowanemu z uwzglednieniem odpowiednich tolerancji:

- Powierzchnie drog +6mm

- Podktad nawierzchni +6mm

- Goérne podtoze drogi przy nawierzchni bez podbudowy +8mm

- Podtoze drogi inne niz powyzsze +15mm
podczas jednej operacji razem z ubijaniem powierzchni

- Dolne warstwy nosne inne niz powyisze +30mm

Kontrola jakosci robé6t
Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania robét ze
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakosci podlega wykonanie:
- koryta drogowego,
- podsypkiijej zageszczenia,
- podbudowy,
- nawierzchni drég, placéw i chodnikéw,
- liniowos¢ i prawidtowos¢ ustawienia kraweznikdw i obrzezy,
- profili podtuznych i poprzecznych drég, placéw i chodnikdw.
Kazda nastepna warstwa moze by¢ wykonana po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru wykonania
warstwy poprzedniej.
Odbiér robét
Odbiorowi podlega wykonanie koryt, taw podkraweznikowych i kraweznikdw, nawierzchni
drdg, miejsc postojowych i chodnikow.

Normy

PN-EN 1338:2004 - Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 1340:2004 - Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
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IV.Roboty budowlane

UWAGA: Wszystkie opracowania warsztatowe lezg po stronie wykonawcy. Projekt
techniczny nie zawiera rysunkéw warsztatowych.

Sciany nos$ne - kod CPV: 45262522-6

Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robét murowych i
konstrukcyjnych zwigzanych z wykonaniem $cian nadziemnych przy budowie przedmiotowego
obiektu.
Materiaty
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania $cian muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce
ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢
wiasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania robdt, opisanych w niniejszym
punkcie powinny spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:
- pustak ceramiczny ,0 wymiarach 300x250x238mm, klasy20MPa
- pustak ceramiczny , heluz family 50” ,0 wymiarach 247x500x249mm, klasy20MPa
- pustak ceramiczny o wymiarach 115x498x249mm
- zaprawa systemowa, klasy M5

odchylenie krawedzi cegty od linii prostej max +-3mm,

nieprostopadtosciennos¢ cegty max+-3mm,
- nasigkliwos$¢ cegty powinna by¢ zgodna z PN-75/B-06250.
Sprzet
Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowac sprzetem dobrej jakosci.
Transport
Przewdz materiatéw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu sSrodkami
transportu, ktdre powinny zabezpieczaé przewozone materiaty przed wpltywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w miejscach poétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowaé sie do
wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogdlne”.
Technologia wykonania
Technologia wykonania muréw z pustakow ceramicznych powinna by¢ zgodna z
instrukcjg podang na stronie producenta. Sciany nadbudowy zaprojektowano jako
murowane z pustakéw ceramicznych o wymiarach 300x250x238mm i 247x500x249mm
- $ciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne grubosci 12cm, zaprawa klasy M5
Do murowania $cian zastosowad zaprawe systemowa.
W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Mury nalezy wykonywaé
warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci, do pionu i sznura. W
pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne i stupy. Grubosé spoin poziomych w
murach powinna wynosi¢ 12 mm, a grubosc¢ spoin pionowych 10 mm.



Parametry techniczne materiatu:

Klasa wytrzymatosci 20MPa
Wytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie 7
Klasyfikacja ogniowa R

Wsp. przewodzenia ciepta 0,20W/mK
Izolacyjnos$¢ akustyczna (Sciany zewnetrzne) 4
Izolacyjnos$¢ akustyczna (Sciany wewnetrzne) 5

Kontrola jako$ci robét

Przed przystgpieniem do murowania $cianek nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

Stosowac zasady kontroli wg ogdlnych ST. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi

dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy nalezy kontrolowaé jej marke i

konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Odbiér robét

Odbiér materiatéw

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr

materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wifasciwosci technicznych, zgodnie =z

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych

dokumentéw odniesienia. Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane,

odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto

na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca

zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci.

Sprawdzié¢ nalezy: typ, klase, marke, itp. dostarczonego materiatu.

Odbidr robot

Odbidr czesciowy i miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania robét

murowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i poziomu oraz

wytrzymatosci uzytej zaprawy. Odbiory nalezy dokonaé przez pomiary, sprawdzenia i ogledziny.

Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prdébek, wykonanych w

trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych $cian.

Odbidr koncowy obejmuje:

sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

- sprawdzenie odbioru materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i dokumentacjg techniczng,

sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych robot wg wymagan opisanych powyzej.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw
z autoklawizowanych betonéw komaérkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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2. Sciany dziatowe i sufity podwieszane - kod CPV: 45421152-4, 45421146-9

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru wewnetrznych $cian oraz obuddéw z ptyt gipsowo-kartonowych oraz sufitéw

podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych, montowanych na sucho.

Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace witasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i

sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania $cian muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢

wiasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania robdét opisanych w niniejszym

punkcie powinny spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:

- pustak ceramiczny grubos¢ 12cm klasy 15

- zaprawa cementowo-wapienna klasy M2

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Transport

Przewdz materiatéw powinien odbywad sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu,

ktéore powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi,

zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Materiaty powinny byc

przechowywane w miejscach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowac sie do wymagan zawartych w ST

"Wymagania Ogdlne”.

Technologia wykonania

Scianki dziatowe:

Technologia wykonania muréw, zgodna z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych”.

Scianki dziatowe grubosci 12cm murowane z pustakéw ceramicznych z obustronnym tynkiem.

Grubosc spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych 10mm.
Charakterystyka materiatu:

Klasyfikacja ogniowa REI15
Wsp. Przewodzenia ciepta 0,53W/mK
Izolacyjnosé¢ akustyczna 45dB

Sufity podwieszane

Ruszt dwupoziomowy powinien sktada¢ sie z profili sufitowych CD 60 gtéwnych (gérna
warstwa) i utozonych prostopadle bezposrednio pod nimi profili sufitowych CD 60 nos$nych
(warstwa dolna). Profile nosne powinny by¢ oddalone od sciany nie wiecej niz 150mm. Ruszt
jednopoziomowy powinien sktadac sie z profili sufitowych CD 60 gtéwnych i prostopadtych do nich
profili sufitowych CD 60 nosnych, utozonych w tej samej ptaszczyznie. Do przedtuzania profili
sufitowych CD 60 (gtéwnych i nosnych) nalezy stosowac tgczniki wzdtuzne do profili CD 60.
Profile sufitowe CD 60 gtdwne z profilami sufitowymi CD 60 no$nymi, w zalezno$ci od typu rusztu,
nalezy faczy¢é tgcznikami: krzyzowymi jedno- Ilub dwuczesciowymi - dla konstrukcji
dwupoziomowej oraz poprzecznymi — dla konstrukcji jednopoziomowej. Konstrukcja rusztu
powinna by¢ mocowana do konstrukcji stropu za posrednictwem wieszakdw noniuszowych lub z
elementem rozpreznym - pretowych (obrotowych lub kotwowych). Wieszaki powinny byc
mocowane wytgcznie do profili sufitowych gtéwnych. Profile sufitowe CD 60 nosne w konstrukcji




dwupoziomowej oraz gtéwne i no$Sne w konstrukcji jednopoziomowe] powinny byé na obwodzie

oparte na profilach przysciennych UD 30, mocowanych do $cian za pomocg stalowych tgcznikow

mechanicznych w rozstawie nie przekraczajgcym 75cm. Poszycie nalezy wykonywac¢ z warstw

ptyt z wetny skalnej wigzanej magnezytem, grubosci 25mm, wskaznik pochtaniania dzwieku a,, =0.90,

odporno$¢ pozarowa RE15. Uktad ptyt powinien spetniaé nastepujgce warunki:

- krawedzie podtuzne ptyt powinny by¢ prostopadte do profili sufitowych CD 60 no$nych,

- styki poprzeczne ptyt usytuowanych w sgsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 40cm,

- styki poprzeczne i podtuzne ptyt usytuowanych w sgsiednich warstwach powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 40 cm,

- styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych.

Ptyty nalezy mocowac wkretami bezposrednio do profili rusztu. Dtugos¢ wkretdw powinna by¢

wieksza od tacznej grubosci warstwy ptyt o minimum 10 mm. Spoiny pomiedzy ptytami we

wszystkich warstwach poszycia nalezy wypetniaé masg szpachlowg. Spoiny zewnetrznej

(widocznej) warstwy ptyt nalezy dodatkowo wzmacnia¢ tasmg spoinowg. Do koncowego

szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa.

Masa jednostkowa sufitu podwieszonego, tj. rusztu i ptyt wynosi odpowiednio:

- 17 kg/m* -dla sufitdw z poszyciem grubosci 1 x 15 mm,

- 25kg/m” -dla sufitdow z poszyciem grubosci 2 x 12,5 mm,

- 43 kg/m” - dla sufitéw z poszyciem grubosci 1x 15+ 2 x 12,5 mm,

- 34 kg/m” - dla sufitéw z poszyciem grubosci 2 x 15 mm oraz izolacja z wetny mineralnej -

kamiennej o gestosci 40 kg/m™ i grubosci 2 x 4 cm.

Montazu sufitu podwieszanego

Ptyty sufitowe uktada sie na niewidocznej od dotu metalowej konstrukcji nosnej. Minimalna

wysoko$¢ podwieszenia dla dogodnego montazu ptyt od 120mm.

Warunki montazu

W pomieszczeniu ptyty mogg zosta¢ zamontowane dopiero wtedy, gdy jest ono suche, gdy

zakonczone sg prace zwigzane z jastrychem i tynkowaniem oraz gdy okna i drzwi s3 wbudowane i

przeszklone. Ogrzewanie powinno funkcjonowaé, aby zagwarantowa¢ temperatury w

pomieszczeniu od 15 do 30°C. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 90% przy

temperaturze 22 do 23°C.

Transport i sktadowanie

Przy transporcie samochodowym nalezy uwazaé, aby powierzchnia tadunkowa byta czysta i

prosta, poniewaz kartony muszg leze¢ na catkowicie ptaskiej powierzchni. Podczas zatadunku i

roztadunku kartony nie mogg byé stawiane na krawedziach czy na naroznikach. Sktadowanie ptyt

moze odbywaé sie tylko w zamknietych, suchych pomieszczeniach przy mozliwie statej

temperaturze. Powierzchnia magazynowa musi byé sucha, prosta i czysta. Podczas uktadania

nalezy przestrzega¢ wtasciwego kierunku oznaczonego strzatkg znajdujgcg sie na tylniej

stronie ptyt. Krawedzie Profile widoczne o szerokosci 15 lub 24 mm.

Ptyty z mozliwo$ciag wyjecia

Elementy faczagce mocujgce. Aby stworzyé odpowiednio mocne potgczenie pomiedzy stropem

(dachem) a wieszakami systemu konstrukcji nosnej nalezy stosowaé tylko dopuszczone przez

Inspektora nadzoru kotki i zamocowania:

- nalezy montowaé minimum 1 wieszak na 1,5 m2 powierzchni sufitu,

- maksymalny odstep miedzy wieszakami nie moze przekracza¢ 125 cm, a odstep od $cian
zewnetrznych powinien zawierac sie w przedziale 70-90 cm,

- w obszarze stykéw profili gtdéwnych wymagane sg dodatkowe wieszaki,

- profile gtdwne podwieszane sg za pomocg "szybkich" wieszakow.
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Nalezy przestrzega¢ wskazan podanych przez producenta tgcznikow.

Kontrola: zamocowanie kotkéw powinno by¢ sprawdzone w 5% zamocowanych kotkéw za
pomocg odpowiedniego urzadzenia do prébnego obcigzania.

Wynik kontroli jest pozytywny, gdy kotki o gtebokosci zakotwienia 40, wzglednie 60mm, obcigzone
za pomocy odpowiedniego urzgdzenia sitg 0.75 kN nie wykazujg przesuniecia (poslizgu). Jezeli
ktérykolwiek z kotkéw nie spetni kryteridw kontroli, nalezy wéwczas sprawdzi¢ dodatkowe 20%
zamocowanych kotkéw. W przypadku ponownego niespetnienia kryteriow kontroli przez kolejny
kotek nalezy sprawdzi¢ wszystkie kotki badanego sufitu lub sufitow catej czesci budynku. Kotki
przy dtugosci gwintu > 7mm w przypadku montowania masywnych elementdw mozna zamiast
urzadzenia do prébnego obcigzania kontrolowa¢ je takie za pomocy Srubokreta
dynamometrycznego, ktéry wyklucza przecigzenia kotkéw. Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy
kazdy kotek moze bez dostrzegalnego przesuniecia (poslizgu) przeja¢ obcigzenie momentem
skrecajgcym o wartosci 3Nm.

Ochrona przeciwogniowa

Jezeli sufit ma odpowiada¢ takie wymaganiom ochrony przeciwogniowej wg DIN 4102,
powinien zosta¢ zmontowany zgodnie ze wszystkimi szczegétami rozwigzan obowigzujacych
Swiadectw Badan, przy czym nalezy réwniez przestrzegac szczegétdw normy DIN 18168.

Profil gtowny

Profile gtéwne dostosowane sg do modutu podstawowego 62,5x62,5 cm lub 60x60cm. Ostepy
miedzy szczelinami do wstawiania profili poprzecznych wynoszg dla modutu 62,5x62,5 - 15,6cm
przy catkowitej dtugosci profila 375cm i dla modutu 60x60 - 15,0cm przy dtugosci profila
360cm. Obydwa konce kazdego profilu wykoriczone sg w postaci potgczen, ktére wstawione
jedno w drugie automatycznie zaskakujg lub sg zaginane tworzgc mocne potaczenie.

Profil poprzeczny.

Profile te tworzg podziat poprzeczny w stosunku do profila gtdwnego. S3 one wstawiane z obu
stron w profil gtdwny za pomocg potaczenia w formie jezyczka. Nalezy przy tym uwazaé aby
potgczenia nie wysuwaty sie i nie byly potaczone nieodpowiednimi stronami. Profile s3
dostarczane dla nastepujgcych modutéw mierzonych w osiach: 62,5, 60, 120, 125, 30, 31,25, 40.
Dodatkowe obcigzenia mogg zostac przeniesione tylko przez dodatkowe podwieszenia.

Przytacza Scienne

Standardowe przytgcze Scienne skfada sie z biatego katownika przysciennego 24x24x0,6 mm.
Katowniki s3 w narozach przyciete w skos. Dla ptyt z krawedzig pogtebiong zastosowaé¢ mozna
katownik schodkowy 25x15x8x15mm. Przy tym krawedzie docinane ptyt skrajnych ciete s3
prosto i ktadzione na profilu. Profil konstrukcji znajduje sie 8mm wyzej i opiera sie na
goérnym o szerokosci 15mm ramieniu. Elementy wypetniajgce. Jezeli otwory w obszarze
przytaczy Sciennych powinny byé zamkniete mozina je wykonczy¢ za pomocy elementu
wypetniajgcego.

Kontrola jako$ci robét

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

Odbidr robodt

Odbiér materiatéw

Odbiér materiatéw i robdét powinien obejmowal zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci  technicznych  tych materiatéw  z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie
stosowania do robdt materiatow, ktérych  wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.  Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.



Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

Aprobata Techniczna AT-15-4679/2000

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci
od dzwiekdw powietrznych elementéw budowlanych.

PN-EN ISO717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych —izolacyjno$¢ od diwiekdw powietrznych
PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkéw

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkdw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja.

PN-90/B-02876 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.

Instrukcja ITB nr 222 Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian dziatowych w
budownictwie ogdlnym

Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich, nieprzezroczystych
przegréd pionowych

PN-EN 10142+A1:1997 Stal niskoweglowa. Tasmy i blachy ocynkowane oghiowo w sposéb
ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Techniczne warunki dostawy.

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane

PN-B-9405:1997 Ptyty gipsowo - kartonowe
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3. Elementy zelbetowe - kod CPV : 45262522-6

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Beton zwykly - beton o gestoici powyzej 1.8kg/dm’® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu

Zaréb mieszanki betonowej - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajgcego
lub pojemnika transportowego

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym, nie dtuzszym niz 1 miesigc, z takich samych sktadnikéw, w
ten sam sposéb i warunkach tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie: liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Rb (npC25 -
25MPa)

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtongé beton do jego masy w
stanie suchym

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji techniczne;j

StOS (AQ) - zbrojenie gtéwne oraz prety rozdzielcze o przekrojach do10mm

A Il N-RB500W - zbrojenie gtéwne o przekrojach 12 -20mm

Klasa betonu

Dla catosci robot konstrukcyjnych przyjeto beton klasy C25/30 konsystencji pétciekte;j.

TRANSPORT

Dostawa stali

Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na plac budowy, dokona w obecnosci Wykonawcy

odbioru stali zbrojeniowej w wigzkach lub kregach na budowie, na podstawie atestu, w ktéry

powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytwoércy

- gatunek stali

- numer partii wyrobu

- znak obrébki cieplnej

- cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki

dla kazdej wigzki lub kregu

- $rednice nominalng

Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera nastepujace kryteria:

- na powierzchni pretéw nie moze by¢ zgorzelin, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb i innych
zanieczyszczen

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania musza miescic¢ sie w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych

- prety dostarczone w wigzkach nie mogg wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz
5mm na 1.0m dtugosci preta.

Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi S$rodkami transportu, w sposdb
gwarantujacy unikniecie trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.



Ogodlne zasady transportu mieszanki betonowej

Wszystek beton do robodt konstrukcyjnych dostarczany bedzie na plac budowy z wytwaérni betonu.
Mase betonowag nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi:

- naruszenia jednorodnosci masy

- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takiej konsystencji, jaka zostata ustalona dla danego sposobu zageszczania i
rodzaju konstrukgcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki betonowej, w stosunku do zatozonego w
dokumentacji projektowej moze wynosi¢ 1lcm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betondéw
gestych badanych metodg , Ve-Be” rdznice nie powinny przekraczac:

- dla betonéw gestoplastycznych 4.0 do 6.0

- dla betonéw wilgotnych 1.0 do 15.0

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi tzw. ,gruszkami”.
llos¢ gruszek nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

SPRZET

Roboty betonowe

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie
przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg niz 10.0m.
Stosowac¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 600drgan/min z butawami o $rednicy nie wiekszej
od 0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania
powierzchni betonu ptyt powinny charakteryzowad sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Roboty zbrojarskie

Roboty zbrojarskie mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Wykonywanie zbrojenia

Prety przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem(smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno by¢
dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej
ich korozji.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej, nalezy je prostowac. Ciecie i giecie stali
zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie. Haki, odgiecia pretéw, ztgcza i rozmieszczenie zbrojenia
nalezy wykonywac z zachowaniem postanowien normy PN-91/5-10042.

Montaz zbrojenia

Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podkfadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia. Skrzyzowanie
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pretéw nalezy wigzaé drutem miekkim o grubosci 1.0mm dla pretéow o srednicy do 12mm i 1.5mm dla
pretéw o srednicy ponad 12mm. llo$¢ zbrojenia w poszczegdlnych elementach - wg projektu
konstrukcyjnego.
Betonowanie elementéw konstrukcyjnych
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymogami normy PN-EN 206.1. Recepture
betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologie betonowania i pielegnacji zatwierdza
Inspektor Nadzoru, po otrzymaniu niezbednych informacji od Wykonawcy, nie pdzniej niz 14 dni przed
planowanym betonowaniem. Informacje te bedg zawiera¢ w szczegdlnosci harmonogram dostaw
betonu, rodzaje i ilo$¢ uzytych dodatkéw i domieszek, sposdb pielegnacji i rozformowania oraz opis
dziatan zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opadéw atmosferycznych, a
takze jednoznacznie okreslony zakres planowanych prac betonowych. Betonowanie mozna rozpoczac
po uzyskaniu zezwolenia kierownika budowy potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac jedynie w miejscach przewidzianych w planie betonowania.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej bedzie zgodne z projektem. Jezeli projekt nie
okresla tego szczegdtowo, Wykonawca przedstawi odpowiednie wytyczne uprzednio, w planie
betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania bedzie starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
- wyrdéwnanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej
poziomu terenu
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych odruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego
- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonywaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
Przerwy robocze w betonowaniu nalezy wykonywaé wszedzie tam gdzie przerwa w dostawie betonu
trwa diuzej niz 3 godziny. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C to czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Niezaleznie od wpisu do dziennika budowy, Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru planowane dziatania w dniu betonowania, jezeli temperatura otoczenia bedzie
ponizej +5° C. Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowad sposdb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.
Pielegnacja betonu
Pielegnacja stwardniatego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezposrednio
po zakonczeniu betonowania, wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia powyzej +5° C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakoniczenia betonowania rozpoczgc pielegnacje wilgotnosciowa betonu. W temperaturach
nizszych od +5° C pielegnacje wilgotnosciowa betonu nalezy rozpoczaé po 24 godzinach. Okres
pielegnacji nalezy rozpoczg¢ odpowiednio wczesniej dla betondw z domieszkami przyspieszajgcymi
wigzanie. Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Wykonawca uzyje do pielegnacji betonu
wody z ogdlnie dostepnego przytgcza wody. W czasie dojrzewania betonu, elementy beda chronione
przed uderzeniami i drganiami.
Pielegnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia, utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci
15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak



zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni Srodki pozwalajgce na
odpowiednie ostoniecie i podgrzania zabetonowanej konstrukgji.

Zabezpieczenie przed nadmiernym nastonecznieniem

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do uchybien w procesie pielegnacji betonu,
spowodowanych ekspozycja $wiezo utozonego betonu na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych podczas duzych upatow.

Okres pielegnacji i rozdeskowanie konstrukcji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczecia
pielegnacji, przez polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w réwnych odstepach czasu.
Rozdeskowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
zwigzanej ze sktadem mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania. Wytrzymatos¢ ta bedzie
odpowiednio zbadana metoda nieniszczgcy. Zasady rozdeskowanie stanowig zawsze przedmiot planu
betonowania.

Cechy konstrukcji deskowania

Deskowanie w czasie eksploatacji powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan, ich projekt techniczny powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom normy PN-92/5-10082.
Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem sSwiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikdw, z uwzglednieniem szybkosci betonowania,
sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiaé
tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla betonéw ciektych
powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekiem zaprawy z masy betonowej. Deskowania
belek o rozpietosci ponad 3.00m powinny by¢ wykonane ze strzatg roboczg skierowang w odwrotnym
kierunku do ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym. Deskowania powinny byé wykonane
Scisle wg ich DTR i przed wypetnieniem masa betonowa dokfadnie sprawdzone, aby wykluczaty
mozliwo$é jakichkolwiek znieksztatcen lub odchyled w wymiarach betonowanej konstrukcji.
Prawidtowos¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez
kontrole techniczng. Deskowania tradycyjne przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢
obficie zlewane woda.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania, polega na

sprawdzeniu zgodnosci z projektem wykonawczym konstrukcji, ST i normami przedmiotowymi

Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych

normg PN-EN-202.1 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru

wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow. W szczegdlnosci,

Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczajacych ilosci prébek, wymagang jakos¢ ich formowania,

przechowywanie probek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja

oraz nalezyte opracowanie statystyczne wynikéw. Wykonawca zadba takze o gromadzenie prébek na

potrzeby badan wczesniejszych, zwigzanych z decyzjami o obcigzeniu konstrukcji przed uptywem 28

dni od betonowania.

Wykonczenie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowane powierzchnie musza byé gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przefoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie

- krawedzie wypukte elementéw muszg posiadac sfazowanie szerokosci 2cm

- pekniecia sg niedopuszczalne
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- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a
powierzchnia na ktérej wystepuja jest nie wieksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej Sciany lub
stropu

- réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego, przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktos$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonowania

Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu badane wg

PN-88/B-06250:

- konsystencja mieszanki betonowej

- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej

- wytrzymatosc betonu na sciskanie

- nasigkliwos¢ betonu

- przepuszczalno$é wody przez beton

Nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu, zawierajacy m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na

czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczby i termindéw pobierania prébek do

kontroli jakosci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;j i

nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Rdznice

pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki, a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

- 20% ustalonej wartosci wskaznika VE-Be

- 1cm wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie poprzez zmiane zawartosci

zaczynu W mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C, ewentualnie

przez zastosowanie domieszek chemicznych.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy pobraé prébki w ilosci okreslonej w

planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz 1 prébke na 50.00m*, 1 prébke na zmiane roboczg oraz 3

probki na partie betonu. Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej,

réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250.

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii betonu. W przypadku, gdy

odchylenie standardowe wytrzymatosci jest wieksze od wartosci 0.2R, zaleca sie ustalenie i usuniecie

przyczyn powodujgcych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci. W przypadku, gdy warunki nie sg spetnione,

kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych

przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na prébkach wycietych z

konstrukcji albo badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262.

Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bedg pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajgcy

wymaganej klasie.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowsq jest 1kg stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcje.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia tj. teoretyczna

dtugos¢ pretow poszczegdlnych $rednic, pomnozong odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy

(kg/mb). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani

drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez

Wykonawce pretéw o Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji.

Jednostka obmiaru betonowania jest 1.0m> wbudowanego betonu.



ODBIOR ROBOT
Odbiér dostawy stali
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:
- znak wytwércy

$rednice nominalng
gatunek stali

numer wyrobu lub partii
znak obrdbki cieplnej

cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych dla kazdej wigzki
pretéw.

Odbidér zmontowanego zbrojenia
Odbidér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci
zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

zgodnosc ksztattu pretow

zgodnos¢ liczby pretdw i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach
prawidtowe wykonanie hakéw, ztgczy i dtugosci zakotwien
zachowanie wymaganej projektem technicznym otuliny zbrojenia

Odbiér betonowania
Odbiorom podlegaja:
- receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu

dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa
deskowanie przed rozpoczeciem betonowania
jakosc¢ i pozycja zbrojenia

odbidr wykonanych konstrukcji betonowych
pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-63/B -06251  Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-88/B — 06250 Beton zwykty.

PN-91/H - 04310 Préba statyczna rozciggania metali.

PN-89/H — 84023/0 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215  Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
projektowanie

PN-88/B- Cement portlandzki

PN-88/B- Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B- Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B- Zaprawy budowlane cementowe

statyczne
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4. wience zelbetowe - kod CPV: 45262300-4

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robét zwigzanych

z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych przy budowie przedmiotowego obiektu, takich jak

nadproza, wierice, podciagi, trzpienie itp.

Szczegdtowy sposéb wykonania tych elementéw konstrukcyjnych podano w czesci konstrukcyjnej

projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegdty wykonania wg rysunkéw konstrukcyjnych

projektu budowlanego.

Materiaty

Stosowany beton musi odpowiadaé normie PN-88/B-06250 (Beton zwykty) oraz BN-78/6736-

02 (Beton zwykty. Beton towarowy)

Stosowana stal musi odpowiada¢ normie PN-82/H-93215 (Walcowka i prety stalowe do zbrojenia

betonu)

- Beton konstrukcyjny C25/30 na elementy konstrukcyjne budynku, przygotowanie mieszanki
betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikédw odpowiadajacych polskim Normom,
mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z wytwdrni betondéw gotowa, sktad mieszanki i
jako$¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegotowe
mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych tom. |, cze$é1. Beton wykonac z nw. materiatow:

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien byc
chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek
i rodzajow,

- kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscia uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem,

- woda o witasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350,

- nadproza typowe prefabrykowane L19,

- stal zbrojeniowa wg projektu konstrukcji. (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-
06). Klasa, gatunek i S$rednice zgodnie z projektem budowlanym, wymagania jakosciowe:
powierzchnie pretdw powinny by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem, prety powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady okresla norma PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem.

Sprzet

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarki,

- deskowania systemowego,

- innego sprzetu umozliwiajacego wykonanie robét.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci.

Transport

Przewdéz materiatéw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu s$rodkami transportu,
ktdre powinny zabezpieczaé przewozone  materiaty przed wptywami  atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Materiaty powinny by¢

przechowywane w  miejscach  podtotwartych  lub  zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowac sie do wymagan zawartych w ST
"Wymagania Ogdlne”.



Technologia wykonania

Wience wykonac¢ jako zelbetowe wylewane z betonu C25/30 zbrojone stalg A IlIN oraz strzemionami
@8 (STOS). Dla elementéw zelbetowych grubo$¢ otulenia zbrojenia musi byé réwna co najmniej
grubosci otulanego preta oraz min. 2,5cm dla ptyt i 3,0cm dla podciggdw i zeber. Dostarczone na
budowe zbrojenie powinno mie¢ zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy). Na powierzchni pretéw nie
powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen.

Konsystencja betonu C20/30 nie rzadsza od plastycznej.

Kontrola jakosci robét

Jakos$¢ materiatéw musi byé potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi

materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczeristwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Nalezy sprawdzi¢ wiasciwe wykonanie miejsc oparcia obetonowania belek. Najwieksze dopuszczalne
odchytki wykonanych nadprozy nie mogg przekraczaé wartosci okreslonych w ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne
odchytki(mm)
1 Odchylenia wymiardw dtugosci oparcia belek na 110, +50
murze
Odchylenia wymiaréw otwordow w Swietle osciezy
5 dla otwordéw o wymiarach do 100 cm: +6,-3
’ -szerokosc +15,-
-wysokos¢ 10
Odchylenia wymiaréw otwordow w Swietle osciezy
dla otworéw o wymiarach powyzej 100 cm: +10,-5
3. L
-szerokosé +15,-10
-wysokos¢

Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych
poszczegdblnych robot.
Odbior robét

Odbidr materiatow

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbioér
materiatdow powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentdéw odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe muszg byé wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac¢ sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres
stosowania i sposdb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢c na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke, itp. dostarczonego materiatu.

Odbidr robot

Odbiér robdt obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania wiencéw i stupdéw.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i poziomu. Nalezy
sprawdzi¢ wtasciwe wykonanie miejsc oparcia belek, obetonowania belek. Odbioru nalezy dokonac
przez ogledziny. Odbiér wykonania otworéw okiennych i drzwiowych obejmuje sprawdzenie
wymiarow, pionu i poziomu oraz réwnosci powierzchni wykonanych otwordw. Najwieksze
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dopuszczalne odchytki wykonanych otwordow nie mogg przekracza¢ 40mm.
Odbiér koricowy obejmuje:

sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

sprawdzenie odbioru materiatow,

sprawdzenie odbioréw czesciowych i miedzyfazowych,

sprawdzenie zgodnosci wykonania roboét z projektem budowlanym i dokumentacjg techniczng,
sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych robét wg wymagan opisanych powyzej.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe



5. Pokrycie dachu - kod CPV : 45261210-9

Zastosowane materiaty

1.Papa termozgrzewalna:

- nawierzchniowa niepalna np. firmy LEMBIT

podktadowa na osnowie z wtdkniny poliestrowe] z obustronna powtoka z masy asfaltowej;

grubo$é — minimum 5,2 mm (-0 / +0,2) BEZ ODCHYtEK UJEMNYCH;

gramatura minimum 250g/m2;

wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu — maksymalna sita rozciggajgca —

kierunek wzdtuz — 950 N/50 mm i kierunek w poprzek — 750 N/50 mm;

- gestosc¢ w niskiej temperaturze — -259C.

2. Wetna mineralna np. HARDROCK MAX grubosci 26cm

3. Paroizolacja samoprzylepna np. ROCKFOL SK 18234 II

4. Blacha trapezowa T-80 grubosci 0.80mm $320

5. Ptatwie z drewna klejonego.

6. Dzwigary z drewna klejonego

7. Folia paroizolacyjna PE grubosci 0.2mm

8) Ptyty z wetny drzewnej miedzy ptatwiami.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Przewiduje sie mozliwo$¢ zastosowania w wykonywanych robotach wariantowego rodzaju materiatu.
Wykonawca o ewentualnym wyborze materiatu zamiennego powiadomi Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego, i uzyska ich akceptacje. Materiat zamienny nie moze mie¢ gorszych parametréw niz
przed zamiang. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Zamawiajgcego.

Odbiér materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem, jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego z deklaracja zgodnosci z normg, certyfikatami i opiniami
specjalistycznymi. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je poddac
stosownym badaniom.

SPRZET

Sprzet do wykonywania robét

Do transportu i montazu pokrycia mozna uzywaé dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien byé
przechowywany w zamknietych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z
przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych, oswietlone, z
dostateczng wentylacja.

TRANSPORT

Materiaty i elementy konstrukcji drewnianej mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i
przed zawilgoceniem. Sktadowanie powinno odbywaé¢ sie na wyrdwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu. W przypadku sktadowania materiatéw bez zadaszenia, nalezy zabezpieczy¢ je
przed mozliwoscig zawilgocenia poprzez przykrycie folig. taczniki nalezy sktadowaé w oryginalnych
opakowaniach, w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajagcych przed
oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej
wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatéw potwierdza sie wpisem
do dziennika budowy.
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ZASADY WYKONANIA ROBOT

1. Wymagania ogélne.

Roboty muszg by¢ wykonywane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepiséw

norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie w niniejszej Specyfikacji Technicznej jakichkolwiek

obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich zastosowania. Wykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram robdét. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi

ustaleniami. Ogdlnie przyjeto, ze realizacja robdt nie moze wptywac negatywnie na funkcjonowanie

jednostek Zamawiajgcego. Przy wykonywaniu pokryé dachowych temperatura zewnetrzna nie powinna
by¢ nizsza niz +5°C

2. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru.

3. Roboty budowlane - pokrycia z papy termozgrzewalnej

Wykonanie warstwy wierzchniej:

- do wykonania pokryé dachowych mozna przystapi¢ po zakoriczeniu robét budowlanych wykonanych na
powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu komindéw, wykonaniu przykrycia czap kominowych,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébek
blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp. z wyjgtkiem robdt, ktére ze wzgledéw
technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego
catkowitym zakonczeniu.

- papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. Przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a

nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptfaskim podfozu w celu rozprostowania, aby unikngc

tworzenia sie garbdw po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno
zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania.

na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami réwnolegtymi do okapu, a przy

nachyleniu potaci powyzej 20% pasami prostopadtymi do okapu.

wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym

dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa

naniesiona fabrycznie.

- pape nalezy zgrzewaé¢ na catej powierzchni do podtoza. Zaktady boczne o szerokosci pasa
pozbawionego posypki mineralnej zgrzac tak, aby w spoinie nastgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1
cm, a zaktady czotowe zgrzaé na szerokos¢ 12-15 cm. Na szerokosci planowanego zaktadu czotowego
posypke na spodnim pasie papy nalezy podgrzaé¢ palnikiem i lekko wcisngé¢ szpachelkg w mase
asfaltowg. Operacja ta ma na celu zapewnienie wtasciwego sklejenia pap w ztaczu.

- obroébki elementéw wystepujgcych na dachu (potaczenia ptaszczyzny poziomej z pionowa) nalezy
wykonacé z zastosowaniem listew dociskowych.

- pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem;

Obrobki blacharskie:

- montaz obrébek blacharskich mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od -15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

- obrébki blacharskie ogniomurdw nalezy mocowac tgcznikami mechanicznymi. tgczniki mechaniczne
nalezy zabezpieczy¢ kapslami dekarskimi przy pomocy kleju polimerowego. Nalezy zastosowa¢ kapsle z
takiego samego materiatu jak obrébki blacharskie.

- uchwyty rynnowe mocowac¢ w odlegtosciach nie wiekszych niz 50cm za pomoca kotkéw do betonu i
wkretéw stalowych ocynkowanych.

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz 3m.
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rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,

uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN- B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢

dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

rynny uktadaé¢ w uchwytach ze spadkiem ok.1% w kierunku rur spustowych.

Instalacja odgromowa
Zwody poziome:

druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowaé¢ za pomoca
wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego.

zwody poziome nalezy instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw odstepowych
przyklejanych w otulinie PCV.
uktad i lokalizacja zwoddéw powinny by¢ zgodne ze stanem istniejgcym oraz normami PN-EN 62305-
1:2011, PN-EN 62305-2:2012, PN-EN 62305-3:2011, PN-EN 62305-4:2011, PN-HD 60364-4-443:2016-
03.

zwody niskie powinny stanowic sie¢, ktérej krancowe przewody musza przebiegaé wzdtuz krawedzi
dachu.

wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢
w zwody niskie potgczone z siecig zwoddw zamocowanych na powierzchni dachu.

zwody natezy prowadzié bez ostrych zagiec i zatamania ( promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz
10 cm ). Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowac kompensacje.

do mocowania zwodow nalezy stosowad wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z normami.
przy zastosowaniu wspornikdw naruszajgcych szczelno$¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu
nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci prac obejmuje:

a/ ocene jakosci materiatéw przed montazem

b/ ocene prawidtowosci i doktadnos$ci wykonania pokrycia

¢/ sprawdzenie mocowania obrdbek, jakosci wykonczenia i utrzymania wymaganych spadkow
d/ ocene praktyczng skutecznosci pokrycia i odwodnienia dachu poprzez préby wodne

Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiardow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przedmiar robdt. Jednostkg obmiarowg dla pokrycia dachu jest
1.0m?.

ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych podlegaja:
- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi koricowemu
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PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonaweca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie
roscit zadnych kosztdw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych przepisow.
PN-EN-10230-1/2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991/1996 System oznaczenia czes$ci ztgczonych.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

PN-B-94701:1999 Dachy

PN- EN612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej | cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych

PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania | badania przy odbiorze
PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor
poziomoéw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B -
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen pioruno-chronnych.
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6. Roboty wykonczeniowe — kod CPV : 45324000-4 Tynki scian i oktadziny scian

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty obejmujg wykonanie:

- tynkéw wewnetrznych kat. Ill

- oktadzin scian wewnetrznych ptytkami ceramicznymi w pomieszczeniach wg projektu architektury
- gtadzi gipsowej

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Tynk - powtoka z zaprawy budowlanej, pokrywajgca lub ksztattujgca powierzchnie zewnetrzna i
wewnetrzng elementéw budowli, gtdwnie Scian i stropédw, wykonana dla nadania im estetycznego wygladu,
dla zabezpieczenia budowli przed szkodliwym dziataniem wptywdéw atmosferycznych lub innych czynnikéw
(np. wyziewy, pyly, wilgoé, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementéw od dziatania ognia i
wysokich temperatur.

Tynk wewnetrzny - tynk pokrywajacy powierzchnie scian i sufitow itp. Od wewnetrznej strony budowli.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z  dokumentacja
projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Tynk wewnetrzny

Tynk cementowo-wapienny kat. llI

Tynki tréjwarstwowe uzyskuje sie przez naniesienie kolejno obrzutki, narzutu i gtadzi bezposrednio na
surowa Sciane.

- obrzutka — zaprawa cementowo-wapienna M-7

- narzut - zaprawa cementowo-wapienna M-2

- gtadZz - zaprawa cementowo-wapienna M-0.6

Gtadz gipsowa

Gtadz z gipsu szpachlowego, grubosci 1.5mm — 3.00mm, wykonywana recznie na tynku w miejscach
wykonczenia $cian i sufitéw farbami.

Oktadzina scian wewnetrznych z ptytek ceramicznych

- ptytki ceramiczne Scienne, gatunek |

- wymiary ptytek 250mm x 350mm

- grubos¢ ptytek 6.0mm

- twardos¢ w skali Mohsa - 3.5

- nasigkliwosé¢ 16%

- kolor do ustalenia z Inspektorem Nadzoru

Klej do ptytek ceramicznych

Mieszanka cementéw modyfikowana zywicami syntetycznymi, z lekkimi wypetniaczami i selekcjonowanymi
piaskami

- gesto$¢ nasypowa ok. 0.9kg/dm?

- odpornosé na temperature od -30°C do +70°C

- przyczepno$¢ > 1.0MPa

Spoina do ptytek ceramicznych

Cementowa zaprawa do wypetniania spoin o szerokosci do 5mm, mieszanka cementéw z wypetniaczami

mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi
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- gesto$¢ nasypowa ok. 1.1kg/dm?

- odpornosé¢ na temperature od -30°C do +70°C

- wodoodporna

- kolor do ustalenia z Inspektorem Nadzoru

SPRZET

Prace nalezy wykonywac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosownego materiatu. Tam, gdzie to wymagane, nalezy zastosowac rusztowania.

TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty nalezy transportowad i sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami,
uszkodzeniami sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Materiat nalezy sktadowac w pomieszczeniach suchych.

WYKONANIE ROBOT

Tynk wewnetrzny

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakorczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym
obszarze robdt, zakorczeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp. A przed
zainstalowaniem grzejnikéw centralnego ogrzewania. Mury nalezy oczyscié z wystajacych grudek zaprawy a
zanieczyszczenia ttuste wyskrobaé. Podioze nalezy oczysci¢ na sucho z pytu i kurzu. W przypadku
nadmiernego wysuszenia, podfoze nalezy zwilzy¢. Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze dla tynkéw kat. lIl.
Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w temperaturze powyzej +5°Ciw sytuacji, gdy nie ma
niebezpieczeristwa spadku temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24h po tynkowaniu.

Oktadzina z ptytek ceramicznych

Wykonawca rozpocznie uktadanie ptytek po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych. tynkarskich na
danym obszarze robodt, zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp., a przed
zainstalowaniem grzejnikdw centralnego ogrzewania. Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podtoza
zgodnie z ich rodzajem. Bezposrednio przed uktadaniem ptytek, podtoza bardzo przesuszone nalezy zwilzy¢
woda.

Nalezy sprawdzi¢ czy nie wystepujg niezamierzone rdznice w kolorze ptytek uktadanych w poszczegdlnych
pomieszczeniach. Ptytki nalezy przycina¢ réwno i starannie. Klej powinien pokrywac cata powierzchnie
podtoza i catg tylng powierzchnie ptytek. Po utozeniu ptytek nalezy oczysci¢ pozostajgca zaprawe z ich
powierzchni i spoin bez uszkodzenia ptytek. Ptytki nalezy rozmieszczaé wg uprzednio opracowanych i
zaakceptowanych rysunkow.

Spoiny

Spoiny na catej powierzchni scian musza by¢ réwnolegte do gtdwnej osi pomieszczenia lub elementéw
charakterystycznych przestrzeni. Spoiny powinny odpowiadac¢ grubosci ptytek i miec statg szerokos¢ 3mm.
Nalezy usung¢ z nich wszelkie zanieczyszczenia. Stosowaé spoiny mineralne w kolorze uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru. Wykonaé spoiny jak najszybciej po utozeniu ptytek na zaprawie, aby unikngc
ewentualnych uszkodzen. Po stwardnieniu spoin nalezy wypolerowac¢ ptytki na scianach suchym
materiatem. Spoiny zaimpregnowac przeciw wilgoci i brudowi.

Gtadz gipsowa

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z brudu, kurzu, ttuszczéow i rdwne, bez wybrzuszen. Metalowe elementy
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, na przyktad przez pomalowanie farbg antykorozyjng. Na potgczeniu
dwéch rodzajow materiatu nalezy przyklei¢ pas siatki nylonowej szerokosci 30cm, o oczkach 5cm x 5cm.
Siatke nalezy réwniez zastosowad przy wypetnianiu zaprawg bruzd na instalacje elektryczne. Przed
rozpoczeciem tynkowania naroza wzmacnia sie, naklejajac narozniki. Przed utozeniem tynku podtoze nalezy
zagruntowad. Ukfadanie gtadzi gipsowej nalezy rozpoczg¢ po wyschnieciu tynkéw S$cian, tak aby ich
wilgotnos¢ nie przekraczata 2-3%. Muszg tez juz by¢ zakonczone wszelkie prace instalacyjne, zamontowane
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oécieznice drzwiowe i oka, a temperatura w pomieszczeniach utrzymywac sie w granicach od +5°C do +25°

KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robét tynkarskich i oktadzinowych scian obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci materiatdw z wymogami normowymi i ST
- sprawdzenie geometrii i doktadnosci wykonania prac dla robét tynkarskich zgodnie z norma PN-70/B-
10100 dla tynkéw cementowo-wapiennych
- sprawdzenie doktadnosci wykonania prac i zgodnosci z nastepujgcymi wymogami dla oktadzin
wewnetrznych z ptytek ceramicznych
» odchylenie powierzchni i krawedzi od linii prostej max. 3mm na dtugosci 2.0m
» odchylenie powierzchni i krawedzi od pionu max. 2mm na 2.0m dtugosci
* nieréwnomiernosc¢ szerokosci fug max. 0.5mm
* nieréwnomiernosc wystepu sgsiadujgcych ptytek max. 0.5mm
* niedopuszczalne s3g zabrudzenia ptytek klejem, fugg, silikonem i innymi materiatami
Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa dla wszystkich rodzajéw robdt jest 1.00m?

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, w tym
* przygotowanie podtozy

» odbior wstepny

» odbidr koricowy

PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
a/ tynki wewnetrzne
- zakup materiatow
- dostarczenie materiatow i sprzetu
- przygotowanie zaprawy
- ustawienie i rozbidrka rusztowan
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
- wykonanie tynkéw
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
- reperacje tynkdéw po dziurach i hakach
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw
b/ gtadzie gipsowe
- zakup materiatow
- dostarczenie materiatow i sprzetu
- ustawienie i rozbiérka rusztowan
- przygotowanie podtfoza
- wykonanie gtadzi
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw
¢/ oktadziny ceramiczne $cian
- zakup materiatéw
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dostarczenie materiatow i sprzetu

przygotowanie podfoza

docinanie ptytek

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni
osadzenie drobnych elementéw

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106/199 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-72/8-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30001
PN-79/B-06711
PN-65/B-14503
PN-88/B-04500

PN-65/B-14504
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Cement portlandzki z dodatkami.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

Zaprawy budowlane cementowe



7.PODLOZA | POSADZKI CPV: 45 430 000

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty obejmujg wykonanie posadzek:

- zaprawa cementowa pod posadzki M-12

- posadzke z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach zgodnie z opisem na rysunkach architektonicznych

- posadzke z ptytek granitowych polerowanych w pomieszczeniach zgodnie z opisem na rysunkach
architektonicznych

- podtoge sportowa

Roboty obejmujg wykonanie podtozy:

- beton C12/15 (B15) grubosci 10cm pod podtoge sportowg

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podtoga — element budowlany wykorczenia, najczesciej poziomy, bedacy ptytg utworzong z jednej lub kilku
warstw, ktérej gérna powierzchnia, zwana ,nawierzchnia”, jest ptaska i przystosowana do tego, aby mdgt
sie po niej odbywa¢ ruch ludzi lub srodkdéw transportu poziomego oraz ustawiania na niej przedmiotéw i
sprzetu. Zasadniczymi cze$ciami sktadowymi podtogi sg posadzka i podktad podtogowy.

Posadzka - wyktadzina bedgca wierzchnig warstwa podtogi i stanowigca jej zewnetrzne wykonczenie.
Podktad podtogowy - dolna czes¢ sktadowa podtogi wykonana jako warstwa wyréwnujgca podtoze lub tez
stanowigca zespot elementéw budowlanych, ktérego zadaniem jest przeniesienie na podtoze podtogowe sit
skupionych dziatajgcych na nawierzchnie w postaci obcigzenia ciggtego.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowsa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Materiaty do wykonania warstw wyréwnujacych pod posadzki

a/ Zaprawa cementowa M-12 dostarczana bedzie na budowe jako produkt gotowy w stanie mokrym,

przeznaczony do potozenia, samochodami do przewozu betondw i zapraw lub wykonywana na budowie i

podawana do pomieszczen rurociggiem.

Sktadniki:

- cement 412.00kg

- piasek 1.19m>

- ciasto wapienne 0.040 m’

- woda 0.360 m*

Wykonaweca uzyje do wyrobu zapraw na placu budowy wody z ogdlnie dostepnego przytgcza wody.

b/ Wylewka samopoziomujgca - zaprawa wyréwnujgca do stosowania ze srodkami gruntujgcymi na bazie

wodnych dyspersji zywic syntetycznych. Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach min. 30MPa. Mozliwosc¢

ograniczonego uzytkowania po 6 godzinach. Zaprawa dostarczana bedzie na budowe jako produkt gotowy

w stanie suchym, przeznaczony do zmieszania z wodg. Maksymalny czas przechowywania na placu budowy

workéw z gotowymi zaprawami wynosi 14dni. Worki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach

zadaszonych,

zamknietych, wentylowanych, z podtogg suchg i wyniesiong ponad poziom terenu.

Materiaty posadzkowe

= Ptytki gresowe:

- wzér, barwa i uktad ptytek w poszczegdlnych pomieszczeniach uzgodniona z Inspektorem nadzoru w
oparciu o kolorystyke pomieszczen
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wymiary 30cm x 30cm

wytrzymatos$é na zginanie min. 45MPa
twardos¢ skali Mohsa - 8

odporne na dziatanie srodkéw chemicznych
ptytki antyposlizgowe

nasigkliwo$¢ - 0.1%

cokot wysokosci 150mm

Przy obktadaniu ptytkami stopni schodowych nalezy uzy¢ ptytek ryflowanych lub wykonczyé je listwami
antyposlizgowymi.

* Podtoga sportowa:

W sali sportowej zaprojektowano posadzke sportowa z rolowang wielowarstwowa wyktadzing sportowa
PCV grubosci 7,5mm na konstrukcji drewnianej, podwdjnie legarowanej.

Konstrukcja podtogi sportowej:

- warstwa folii izolacyjnej stabilizujgca wilgo¢

- podktadka sprezysta

- ruszt podtuzny z drewna iglastego klasa Il, lll o wymiarach 19 x95mm, impregnowany i suszony do
wilgotnosci 18%, utozony w rozstawie osiowym co 500mm

- ruszt poprzeczny z drewna iglastego klasa Il, Ill o wymiarach 19 x 95mm, impregnowany i suszony do
wilgotnosci 18%, utozony w rozstawie osiowym co 250mm

- warstwa folii izolacyjnej stabilizujgca wilgoé

- podwadjna warstwa ptyt wiérowych OSB/ P5 grubosci 2x10mm

- nawierzchnia sportowa, wykfadzina sportowa grubosci 7,5mm

Podwdjna warstwa piyt —-. Nawierzchnia sportowa

wilgocicodpornych | T : )
9 pormy \ S ; — Listwa przyscienna-wentylowana

Folia izolacyjna —.

Podkiadka dystansowa —
drewniana
Ruszt poprzeczny z desek iglastych

Podkiadia elastyezna T Ruszi podhuzny z desek iglastych

Opis wyktadziny sportowej:
- Wielowarstwowa nawierzchnia sportowa o grubosci 7,5 +5% mm,
- Zabezpieczona powierzchniowo, fabrycznie systemem zabezpieczania powierzchni, nie wymagajgcym
zadnych dodatkowych powtok ochronnych przez caty okres uzytkowania, zabezpiecza przed
zabrudzeniami, zmniejsza koszty czyszczenia oraz tagodzi skutki niszczenia. Dzieki swojej konstrukcji,
przeciwdziata réwniez poslizgom. Jest odporny na dziatanie bakterii i chemikaliéw, tatwy w utrzymaniu
czystosci,
- Zawiera ochrone antybakteryjng i przeciwgrzybiczng,
- Z wierzchnig warstwg uzytkowa z kalandrowanego PCV o grubosci min.2mm, w $rodku wzmocniona /

zbrojona podwadjng siatka z witdkna szklanego

48



Witasciwosci techniczne:
e  Grubos¢ catkowita 7,5 mm +5%
e Szerokosé rolki 1,5m
e  Warstwa wierzchnia ( PCV) grubos$¢ min. 2 mm
e Klasyfikacja ogniowa- min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)
e System Zabezpieczajacy przed uderzeniami (IPl) min 70%
e tgczona za pomocg sznura o gr. 5 mm (spawanie metodg obrdébki termicznej)

Dokumenty dotyczace wykfadziny sportowej:
e Atest higieniczny PZH
e Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
e Karta Techniczna
e Woyktadzina powinna posiada¢ certyfikaty podstawowych Federacji Sportowych halowych gier
zespotowych:
- EHF (Europejskiego Zwigzku Pitki Recznej)
- FIBA — (Miedzynarodowego Zwiazku Pitki Koszykowej)
- FIVB — (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Siatkowej)
e Autoryzacja producenta na nawierzchnie sportowg dla Wykonawcy na przedmiotowg inwestycje

Dokumenty dotyczace catego systemu podtogi sportowej:
o Klasyfikacja ogniowa Reakcji na Ogien — Cfl- s1
e Deklaracja wtasciwosci uzytkowych potwierdzajgcych zgodnosé z normg PN EN 14 904 dla systemu
sportowego

Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace posadzkowe z zastosowaniem jednej technologii, gruntéw,
klejéw, fug, tacznikdw i akcesoriéw rekomendowanych przez dostawce materiatéw posadzkowych.
Materiaty do wykonania podtozy
Beton podktadowy C12/15 zbrojony siatkg z pretow @6 10 x 10cm
Przyjac¢ nalezy beton konsystencji plastycznej, sktadniki:

- cement 400.0kg

- piasek do betonéw 0.35m’

- 2wir do betonéw 0.75m>

- woda 0.40m?
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SPRZET

Sprzet do wykonywania robdt posadzkowych:

Prace nalezy wykonywac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu.

Sprzet do wykonywania podtozy:

- ubijaki i zageszczarki spalinowe

TRANSPORT

Materialy posadzkowe nalezy transportowaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami
sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw zabezpieczone przed zawilgoceniem i wptywem czynnikéw
atmosferycznych.

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nienaruszonych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietkami.

Transport mieszanki piaskowo-zwirowej i chudego betonu—samochodami samowytadowczymi.

Transport betonu B15 samochodami do przewozu betonu (gruszkami). Podawanie betonu na miejsce
wbudowania za pomocg pompy do betonu na samochodzie.

ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym
obszarze robot oraz zakonczeniu wszystkich niezbednych oraz instalacyjnych, wykonaniu przebié itp. oraz
mozliwie bezposrednio przed utozeniem posadzek. Wszystkie prace zostang przeprowadzone z
zachowaniem reziméw wykonawczych producentéw materiatéw. Nowo wykonane posadzki nie powinny
by¢ eksploatowane i nie powinno sie po nich chodzi¢ przynajmniej przez 10 dni.

Przygotowanie podtozy

Podtoze nalezy wykonac tak aby:

- podtoza z chudego betonu C12/15 powinny posiadaé grubos$é warstwy zatozong w projekcie. Podtoze z
chudego betonu nalezy zbroié siatkg z pretéw @6 10 x 10cm.

Przy przygotowaniu gotowych wylewek nalezy zachowac¢ wszelkie zasady doboru proporcji, metod
mieszania oraz zalecanych grubosci warstw, zgodnie z wymogami producenta, réwniez w przypadku gdy
producent nie dostarcza wszystkich okreslonych materiatow. Wylewki i warstwy nawierzchniowe mozna
wykonywaé, gdy temperatura na ich powierzchni moze byé utrzymana na poziomie powyzej 5° C przez
okres nie krétszy niz 4 dni. W przypadku wysokich temperatur powietrza, nalezy zredukowaé okres miedzy
poszczegdlnymi etapami prac lub uzy¢ innych metod zapobiegajacych przedwczesnemu wyschnieciu i
zwigzaniu. Nalezy prowadzi¢ pielegnacje wylewek wyréwnujacych poprzez nie dopuszczenie do
przeschniecia goérnej powierzchni w okresie 12h po wykonaniu. Posadzke nalezy dylatowac od Scian.
Posadzki z ptytek gresowych

Przed wykonaniem prac nalezy upewni¢ sie czy podfoza i podkfady sg wykonane tak, aby

zapewni¢ odpowiednio wyrdwnane i regularne ptaszczyzny wykornczonych powierzchni, majgc na uwadze
przewidywane maksymalne i minimalne grubosci materiatow poktadowych. Przed rozpoczeciem prac nalezy
sprawdzi¢ czy zalecane spadki w podtozu zostalty wykonane. Jezeli s one nieprawidtowe nalezy
poinformowac Inspektora Nadzoru. Nie nalezy wykonywa¢ spadkow przez zwiekszanie lub zmniejszanie
wymaganej grubosci materiatu podktadowego. Nalezy sprawdzi¢ czy nie wystepujg niezamierzone rdznice
w kolorze ptytek uktadanych w poszczegdlnych pomieszczeniach. Nalezy sprawdzi¢ czy klej dobrze
wspotpracuje z podtozem. Uzy¢ warstwy gruntujacej, jezeli zalecana jest przez producenta kleju. Ptytki
nalezy przycina¢ réwno i starannie. Przycinanie ptytek powinno by¢ ograniczone do minimum, zachowujac
mozliwie duze wymiary i wykonywane w mato wyeksponowanych miejscach. Ptytki nalezy uktada¢ na kleju
dedykowanym do tego typu prac. Klej powinien pokrywac catg powierzchnie podfoza i catg tylng
powierzchnie ptytek. Po utozeniu ptytek nalezy oczysci¢ pozostajgca zaprawe z ich powierzchni i spoin bez
uszkodzen. Usytuowanie przerw dylatacyjnych nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Dylatacje wypetnic
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profilem dylatacyjnym z twardego PCW w kolorze zblizonym do koloru ptytek. Ptytki nalezy rozmieszcza¢ wg
uprzednio opracowanych i zaakceptowanych wzoréw.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci
Kontrola jakosci podtozy obejmuje:
- ocene stopnia zageszczenia podtozy
- grubosci warstw
- ocene réwnosci podktadu
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych
Kontrola jakosci prac posadzkowych obejmuje:
a/ ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéow
b/ ocene wykonania warstw wyréwnawczych i wylewki samopoziomujgce;j
- prawidtowos¢ wykonanych spadkéw
- ocene réwnosci podktadu, dopuszczalne réznica poziomdédw moze wynosi¢ max. 3.0mm/2.0m i nie
wiecej niz 5mm w jednym pomieszczeniu
- tam gdzie to wymagane sprawdzenie wytrzymatosci podtoza
sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych takich jak wpusty
podtogowe, elementéw mocujgcych wyposazenie itp.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych
sprawdzenie jakosci warstw izolacji
¢/ ocene jakosci posadzki z ptytek ceramicznych:
- ocene rownosci podktadu, dopuszczalne rdznica poziomdédw moze wynosi¢ max. 3.0mm/2.0m i nie
wiecej niz 5mm w jednym pomieszczeniu
- prawidtowos¢ wykonanych spadkéw
- jakosc¢ utozenia ptytek i koordynacje miedzy spoinami
- doktadnos¢ wykonania spoin, réznica max. 1.0mm
- jakos¢ wykonania i wypetnienia spoin
e/ ocene jakosci podtogi sportowe;j
Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa dla robét posadzkowych jest 1.00m?

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréow:

- odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (przygotowanie podtozy)
- odbiér wstepny

- odbidr korncowy

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie podtoza oraz wykonanie niezbednych testow
- przygotowanie stanowiska pracy

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw posadzkowych
- wykonanie posadzek

- wykonanie testow sprawdzajgcych

- uporzadkowanie stanowiska pracy
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PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-548/2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. Wymagania.
PN-EN-87/1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacje, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN ISO 105-45-1 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
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8. MALOWANIE - CPV: 45262300-4

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robot zwigzanych z wykonaniem
powtok malarskich przy budowie przedmiotowego obiektu.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w poprzednim punkcie.

Materiaty

e farba akrylowa, farba do wymalowan wewnetrznych $cian i sufitow, odporna na zabrudzenia.
Zastosowanie: farba akrylowa przeznaczona jest do wymalowan powierzchni i podfozy z betonu, cegly,
tynku, kamienia, drewna i materiatéw drewnopodobnych, tynkdéw gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych
oraz tapet, o bardzo dobrej przyczepnosci, stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego,
tworzaca powloke matowsg, bez zmarszczenn i spekan, przepuszczalng dla powietrza, odporng na
zmywanie wodg i przecieranie na sucho.

Dane techniczne farby

Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) 1 lub2
Temperatura podtoza od +5°C do +30°C
Gesto$¢ wyrobu ok. 1.55 g/cm>

Wyréb zgodny z PN-C-81914.

efarba olejna:

emalia ogdlnego stosowania, ma trwaty potysk, odporna na wode, o tagodnym zapachu, emalia alkidowa

ogoblnego stosowania do dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych, odporna na dziatanie wody,

promieni stonecznych, jak réwniez innych czynnikdw atmosferycznych,

e farba lateksowa, typu seidenlatex, dobrze kryjgca powierzchnie, przepuszczalna pare wodng, z

wysokya trwatoscig koloru, nie zawierajgca rozpuszczalnikdw organicznych, tworzgca matowe powtoki.

Sprzet

Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowac sprzetem dobrej jakosci.

Transport

Przewdz materiatow powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu, ktore

powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem,

uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Materiaty powinny byé przechowywane w miejscach

pototwartych lub zamknietych, suchych i  przewiewnych, zabezpieczonych  przed opadami

atmosferycznymi. Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogélne”.

Technologia wykonania

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z WTWIORB-M. tom |, cze$¢ 4 oraz zgodnie z PN-69/B-10280 (Roboty

malarskie budowlane farbami akrylowymi):

Sufity i $ciany we wszystkich pomieszczeniach pomalowa¢ dwukrotnie farbami lateksowymi na kolor

biaty lub RAL 9001.

Roboty malarskie wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek

temperatury ponizej 0°C) i nie wyziszej niz 22°C — najkorzystniejsze temperatury do naktadania powtok

malarskich 12 - 18°C. Podczas malowania, okna powinny by¢ zamkniete, nawietrzanie malowanych

powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub przewodéw wentylacyjnych jest

niedopuszczalne.

Podtoza pod wykonanie powtok malarskich powinny by¢ nie uszkodzone, czyste i suche oraz zgodne z
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normg PN-69/B-10280. Przed przystgpieniem do malowania farbe doktadnie wymiesza¢ w celu
wyrownania konsystencji. Farbe mozna nanosié¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa. Malowanie
nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie, przy czym drugg warstwe naktada sie po wyschnieciu pierwszej, tj.
najwczeéniej po uptywie 2 godzin. Swieze, nowe tynki malowa¢ po uptywie 3-4 tygodni. Farbe
naktada¢ dwuwarstwowo, pierwszg warstwe mozna rozcienczyé wodg maksymalnie w 10%, pozostaty
warstwe naktadac farbg nierozciericzona.

Elementy stalowe konstrukcyjne zastosowane w budynku nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wg Instrukcji
KOR-3A. Podziat srodowisk korozyjnych narzuca grupe stabo korozyjng, rodzaju miejskiego oraz klase llI
wewnatrz obiektu o temperaturze 20°C i wilgotnosci wzglednej okoto 80%. Dla tak przyjetej klasyfikacji
podaje sie przyktadowy zestaw farb malarskich: jako nawierzchniowa farba chlorokauczukowa x2, do
gruntowania chromianowa, tlenkowa x 1. Elementy malowac po oczyszczeniu powierzchni do 2° czystosci.
Elementy stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ z rdzy, resztek powtok malarskich itp. do lll-go
stopnia czystosci i odttuscié. Stopien Il przygotowania powierzchni uzyskuje sie poprzez oczyszczenie
reczno-mechaniczne przy uzyciu mtotkdw pneumatycznych, szczotek drucianych, szlifierek lub poprzez
oczyszczenie ptomieniowe gdzie powierzchnie stali poddaje sie dziataniu ptomienia palnika gazowego-
acetylenowo-powietrznego lub acetylenowo-tlenowego, a nastepnie przy pomocy szczotek usuwa sie
luzno przywarte zanieczyszczenia.

Nalezy réwniez przed malowaniem poddaé powierzchnie odttuszczeniu. Odttuszczenie wykonaé poprzez
zmycie zattuszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem organicznym. Po doktadnym oczyszczeniu
elementéw stalowych nalezy zabezpieczyé oczyszczone powierzchnie przed korozjg. Nalezy powierzchnie
zagruntowac¢ jedng warstwg Srodka gruntujgcego, a nastepnie pomalowac¢ dwukrotnie warstwag
nawierzchniowa. Srednia grubo$¢ powtoki antykorozyjnej powinna wynosi¢ od 20-402m.

Kontrola jakosci robo6t

Badania powtok z farb nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach.

Bezposrednio przed uzyciem farb i Srodkéw gruntujgcych nalezy sprawdzié:

czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig normg
lub aprobatg techniczng termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu wyglad zewnetrzny farby
w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktérych wida¢:

— skoagulowane spoiwo

— nie roztarte pigmenty

- grudki wypetniaczy

- kozuch

— S$lady plesni

—  trwaty, nie dajacy sie wymieszac¢ osad

— nadmierne, utrzymujace sie spienienie

—  obce wtracenia

—  zapach gnilny

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 50C i przy wilgotnosci
powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbidér robdt malarskich obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego

— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku

— sprawdzenie odpornosci na wycieranie

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
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rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b/ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w S$wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

¢/ sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d/ sprawdzenie przyczepnosci powtoki przez wykonanie skalpelem siatki nacieé prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazidg strone, a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki,
przyczepnosc¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

e/ sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrag namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktfadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla,
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtfoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podfoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan.

Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to powfoki malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktéorekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze

powtoki nie zostaty wykonane prawidiowo i nalezy wykonaé dziatania korygujace, majgce na celu

usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatdw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Odbiér robét

Odbiér materiatéw

Odbiér powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw powinien

obejmowaé sprawdzenie ich witasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm

przedmiotowych "aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Dla farb i lakieréw nalezy
szczegblnie zwrdci¢ uwage by zastosowane materiaty byty nieszkodliwe dla ludzi i Srodowiska.

Odbidr robot

Odbiory czesciowe powinny obejmowac:

- sprawdzenie przygotowania podtoza do malowania,

- sprawdzenie powtok malarskich; grubosci powtok, jednolitosci i rownomiernosci barwy, gtadkosci,
przyczepnosci do podkfadu, odpornosci na uderzenia, Scieranie, zmywanie, jakosci potysku, twardosci
powtoki itp.

W trakcie wykonywania robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe, a po zakorczeniu — odbiér

koncowy.

Odbiér koricowy robdt malarskich obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowg, sprawdzenia nalezy
dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw,

- sprawdzenia prawidtowosci przygotowania podtozy i wykonania powtok
malarskich,

- badania koncowe powtok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7
dniach,

- badania koricowe powtok malarskich olejnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach po
ich zakoriczeniu.

Odbiory wykona¢ zgodnie z normg PN-69/B-10280 i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
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Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia

PN/B-10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
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9. Elewacje / Izolacje termiczne — CPV: 45410000-4

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robdt elewacyjnych przy budowie

przedmiotowego obiektu.

Materiaty

- ptyty styropianowe

- oktadzina wiérowo-cementowa z certyfikatem ppoz. na caty system.

- dach pokryty papa termozgrzewalng

- ptyty z wetny mineralnej do ocieplenia stropodachu.

Kolor farb oraz ptytek uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

- ptyty styropianowe 3gr. 25cm, samogasnace, wymiary handlowe 100 x 50 cm, gestos¢ pozorna nie
mniejsza niz 15 kg/m~, chtonnos$¢ wody po 24 h nie wiecej niz 1,8 %, struktura zwarta, niedopuszczalne
granulki luzno zwigzane, wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniej niz 80
kPa, sezonowane co najmniej dwa miesigce, tgczenie na styk,

- zaprawa klejowa, mrozoodporna, wodoodporna, do wetny mineralnej wysokoelastyczna i
wysokoplastyczna, posiadajgca zwiekszong przyczepnos¢ do podtozy mineralnych, tj. beton, beton
komédrkowy, cegta, zaprawy itp., zwiekszong odpornosé na dziatanie wody agresywnej, podwyzszong
elastycznos$é, maty skurcz, niska nasigkliwosé,

- tkanina zbrojona z wiékna szklanego, wymiary oczek 3 — 5 mm w jednym kierunku, 4 — 7 mm w drugim,
sita zrywajaca pasek tkaniny o szer. 50 cm wzdtuz watku i osnowy nie mniej niz 125 daN,
impregnacja alkaloodporng dyspersjg z tworzywa sztucznego, splot uniemozliwiajgcy przesuwanie sie
nitek,

- emulsja UNI-GRUNT lub réwnowazna, do gruntowania podtoza,

listwy krawedziowe okienne i narozne - z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o przekroju

poprzecznym 25 x 25 mm,

— farba silikonowa, kolor zgodny z projektem, elewacyjna, do wymalowan zewnetrznych, odporna na
dziatanie warunkéw atmosferycznych, do stosowania na podtozach mineralnych,

— cienkowarstwowy tynk mineralny,

— cienkowarstwowy tynk akrylowy ,Baranek” lub rdwnowainy, do wykonywania dekoracyjnych,
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz budynkéw, lub inne réwnorzedne pod
wzgledem parametrow technicznych.

— obrzeze betonowe 8 x 25 cm,

Sprzet

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem dobrej jakosci.

Transport

Przewdz materiatéw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére

powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem,

uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie
sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pdtotwartych lub zamknietych, suchych i

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowac sie do wymagan zawartych w

ST "Wymagania Ogdlne”.

Technologia wykonania

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczag¢é od zamocowania na cokole listwy cokotowej aluminiowe;.

Przyklejanie ptyt styropianowych wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania

ptyt nalezy zastosowac fgczniki mechaniczne w ilosci 4-6 sztuk na 1 m® na catej powierzchni, natomiast 8

sztuk / 1 m™ w strefie krawedziowej . Mocowanie mechaniczne wykonywa¢ po uptywie 24 godzin od
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przyklejenia ptyt. Dtugos¢ tacznikow w warstwie konstrukcyjnej Sciany powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.
Po 3 dniach od przyklejenia ptyt mozna przystgpi¢ do wykonania warstwy zbrojonej, a nastepnie
wykonaé¢ tynk cienkowarstwowy akrylowy barwiony w masie. Warstwe zbrojong i wyprawe elewacji
wykonaé w sposdb zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem.

Tynki wykona¢ jako silikonowe o fakturze baranka na siatce ze wzgledu na zagrozenie agresjg biologiczng
powinny zawiera¢ przynajmniej 2 z nizej wymienionych $rodkéw chronigcych powierzchnie przed
pojawianiem sie grzyboéw i alg (biocydy): Dwutlenek Tytanu, mykosecure, Terbutyn, Pirytioniam Cynku.
Kazdego rodzaju przejscia miedzy roznymi systemami ocieplajgcymi i sgsiadujgcymi elementami
budowlanymi, jak parapety, stolarka, balustrady itp. muszg by¢ wykonane w sposdb gwarantujgcy petng
szczelnos¢ i zabezpieczenie przed opadami. W tym celu nalezy stosowa¢ m.in. réznego rodzaju tasmy
uszczelniajgce, tasmy rozprezne oraz elastyczne masy uszczelniajgce, zgodne z systemem ocieplenia.
Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejgce w ocieplanej scianie muszg byé wykonane réowniez w warstwie
ocieplajacej, konstrukcji wsporczej i wierzchniej oktadzinie. Jako wypetnienie szczelin mogg by¢ stosowane
odpowiednie profile dylatacyjne oraz elastyczne masy uszczelniajgce.

Sciany zewnetrzne budynku ponizej oktadziny z piaskowca nalezy ociepli¢ od zewnatrz metody lekka
mokrg za pomocg ptyt styropianowych grubosci 15 cm (ptyty styropianowe kazdorazowo klejone
obwodowo oraz S$rodkiem na min. 3 placki zaprawy klejowej) oraz wykonczy¢ tynkiem
cienkowarstwowym na siatce. Plyty styropianowe przyklejane do $ciany za pomoca kleju i dodatkowo
mocowane kotkami. Przy wykonywaniu ocieplenia nalezy stosowaé systemowe profile wykonczeniowe i
dylatacyjne. W czasie wykonywania ocieplenia nalezy rownoczesnie wykonywac oblicowke z cegty
klinkierowej. Ocieplenie budynku wykona¢ w systemie BSO. Podioze pod ocieplenie powinno by¢
odpowiednio mocne, suche, réwne i wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczenn zmniejszajgcych
przyczepnos¢ zaprawy. Za pomocg miotka sprawdzamy jakos$¢ podtoza, wszystkie luzne, odstajgce czesci
starych muréw odbijamy do warstwy nosnej. Niewielkie nierdwnosci wyréwnujemy za pomocg zaprawy
wyréwnujacej. W celu zwiekszenia przyczepnosci i likwidacji zapylenia powierzchnie mozna zagruntowaé w
zaleznosci od rodzaju chtonnosci podtoza. Przed przystgpieniem do wykonywania ocieplenia muszg by¢
zakonczone wszystkie roboty wykonczeniowe wewnatrz budynku, ktére mogg byé przyczyng podniesienia
wilgotnosci, tj. wykonywanie posadzek i tynkow itp. Mocowanie mozemy rozpoczagé od przymocowania
wypoziomowanej listwy cokotowej, ktdra oprécz ochrony wyznacza poziom pod ocieplenie lub
zastepujemy jg naroznikiem z siatkg, ktéry podziniej obrobiony zostanie klejem. Ptyty nalezy przyklejaé
przy temperaturze otoczenia +5C do +25C, najlepiej podczas pogody bezdeszczowej. W czasie
wystepowania bardzo silnych wiatréw i duzego nastonecznienia stosowac siatki ochronne
zabezpieczajgce przed nadmiernym odparowaniem wody.

Bezposrednio po natozeniu zaprawy, styropian przytozy¢ i docisngé do podtoza. Nalezy zwrdcié uwage,
aby klej nie zostat wycisniety poza obrys ptyt. W razie potrzeby zbieramy szpachelkg nadmiar
wycisnietego kleju. Stale kontrolowac potozenie ptyty w pionie i poziomie. Nanies¢ zaprawe klejaca
pacy ze stali nierdzewnej na szeroko$¢ tkaniny zbrojgcej. W warstwe kleju wtapia¢ tkanine z wiékna
szklanego. Pasy tkaniny mocowac tak, aby zachodzity na siebie przynajmniej 10 cm. Powierzchnie
wygtadzamy przy pomocy nadmiaru wycisnietego kleju. Siatka zbrojgca nie moze by¢ widoczna. W razie
potrzeby, nanies¢ drugg warstwe zaprawy (,mokre na mokre”). Powierzchnie wygtadzi¢. Po catkowitym
wyschnieciu kleju, tj. po okresie nie krotszym niz 24 godziny, mozemy przystgpi¢ do zagruntowania
podtoza. Wykonuje sie to metodg malarska przy zastosowaniu wyprawy pod tynk lub grunt. Zasadniczym
zadaniem gruntowania jest polepszenie przyczepnosci, zmniejszenie chtonnosci oraz alkaicznosci podtoza -
szczegblnie wazne przy tynkach akrylowych. Czas schniecia ok. 24 godzin, w niektdrych przypadkach
krdocej lub dtuzej, w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci powietrza. Nastepnie mozemy przystgpic
do ostatniej fazy ocieplenia - wykonania warstwy ozdobnej. Cokdt i opaski wokot drzwi wejsciowych
wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi elewacyjnymi. W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i
podtoza nie moze by¢ nizsza niz

+ 5°C ani wyzsza od + 25°C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i bardzo wysokiej wilgotnosci
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wzglednej powietrza, chroni¢ przed bezposrednim wptywem opaddw atmosferycznych. Narzedzia i
naczynia nalezy niezwlocznie po zakonczeniu prac umy¢ wodg. Wszelkie zabrudzenia elementéw
budowlanych, ubrania roboczego nalezy natychmiast czysci¢ uzywajgc wiekszej ilosci czystej wody.
Chroni¢ oczy i skore, w razie dostania sie do oczu przemy¢ duzg iloscig czystej wody i skonsultowac sie z
lekarzem. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur, swiezo wykonane
tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg. Wokdt budynku
wzdtuz $cian zewnetrznych wykonaé opaske z ptyt chodnikowych betonowych z obrzezem. Szczeliny
dylatacyjne w murze szer. 2 cm wypetni¢ wktadky ze styropianu twardego FS 20. Od zewnatrz elewacji
zastosowac listwy z pvc o profilu zamknietym.

Prace nalezy wykonywac:

-przy temperaturze powietrza i podtoza +50C do +250C,

-z rusztowan ofoliowanych lub osiatkowanych - chronigcych Sciany przed wptywami atmosferycznymi,

wiatrem, nastonecznieniem itp.

Wokoét budynku opaska z kostki betonowe] szerokosci 50 cm ze spadkiem od budynku. Przed wejsciem

umiesci¢ wycieraczke stalowg 60 x 40 cm.

Wokét otwordw okiennych i drzwiowych, pomiedzy profilem stolarki okiennej i drzwiowej a

cienkowarstwowym tynkiem stosowac specjalistyczne listwy uszczelniajgco-dystansowe.

Parapety zewnetrzne stolarki okiennej, z blachy tytanowo-cynkowej ptaskiej, powlekanej, grubosci

0.70mm, w kolorze harmonizujgcym z elewacja, uszczelnione trwatymi masami elastycznymi, odpornymi

na zewnetrzne warunki atmosferyczne odsuniete od $ciany i ze spadkiem zewnetrznym, umozliwiajgcym
skuteczne odprowadzanie wody opadowej na zewnatrz.

Kontrolg jakosci wykonywanych robdt nalezy objgé poszczegdlne ich etapy, a mianowicie :

- montaz rusztowan,

- przygotowanie scian,

- przyklejanie ptyt styropianowych,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie,

Odbior robét

Odbiér materiatéw

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr ten

powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich

norm przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi

by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materialy do obrotu i stosowania w

budownictwie, ktérymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.)

Odbidr robot

Odbidr koncowy robdt elewacyjnych obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowag, umowsg itp., sprawdzenie nalezy
dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych i
zapisOw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci prawidtowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét na podstawie zapisow w dzienniku
budowy,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadéw i warstw termoizolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢napodstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéow odbioréw miedzyfazowych.
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Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

Norma PN-B-20130:2001-Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.Ptyty styropianowe (PS-E).

Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia. 1976.

ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentéw Styropianu, Krakow 1999.

BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw tynkarskich plastycznych. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do robdt drogowych. Piasek.
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10. CPV: 45421 000-4 STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robét ST dotyczy stolarki drzwiowej ujetej w projekcie architektonicznym w zestawieniu stolarki i
obejmuje wykonanie i montaz:
- stolarki drzwiowej wewnetrznej zwyktej
- Slusarki drzwiowe] zewnetrznej
- Slusarki drzwiowej wewnetrznej
- Slusarki wewnetrznej p. poz

OKRESLENIA PODSTAWOWE
Stolarka - oznacza stolarke budowlang, czyli zamontowane zespoty elementéow drewnianych,
przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkéw
Okucia - oznacza okucia budowlane, czyli system elementéw zamontowanych do stolarki, stuzacy do jej
otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.
Oscieznica - jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w otworze
budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.
Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajagca od wewnatrz otwdr budowlany, ktéry jest
przeznaczony do zabudowania stolarka
Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacja
projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Stolarka i Slusarka powinna by¢ znakowana przez producentow:

- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

- znakiem bezpieczenistwa

Drzwi powinny by¢ dostarczone na budowe jako jeden zestaw z osScieznica, fabrycznie wykonczone,
wyposazone we wszystkie okucia zgodnie z ST.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

* Drzwi jednoskrzydtowe petne i czesciowo oszklone, zwykte

Konstrukcja skrzydta wykonana jest z klejonki z drewna iglastego. Wypetnienie skrzydta ptyta wiérowa
otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypetnieniem obtozona jest
dwustronnie ptytg PDF. Profil krawedzi skrzydta ,K”. Oba boki oraz géra okleinowane tasma brzegowa.
Oscieznica metalowa. Skrzydto i ramka pokryte lakierem ekologicznym wodnym w kolorze biatym.
Drzwi wyposazone w trzy srebrne zawiasy czopowe, standard, zamek na klucz zwykty oraz klamke
metalowg, zwyktg, srebrna.

W drzwiach prowadzacych bezposrednio do WC uwzgledni¢ nalezy oszklenie, zamykanie typu , wc”
oraz zamontowac kratki wentylacyjne w kolorze srebrnym.

Drzwi prowadzgce do przedsionkdow pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ w samozamykacze z
mechanizmem krzywkowym o podwyzszonym komforcie uzytkowania i trwatosci TS90 DORM.

* Drzwi jednoskrzydtowe petne przeciwpozarowe El 30

Rama skrzydta wykonana z aluminium. Wypetnienie skrzydta stanowig ptyty wiérowe ognioodporne
utozone warstwowo. Poszycie skrzydta wykonane jest z ptyty HDF. Skrzydfa drzwiowe pokryte okleing,
wyposazone uszczelkg puchnaca pod wptywem wysokiej temperatury. Okucia typu AXA, kolor srebrny,
naktadki na zawiasy w kolorze srebrnym. OsScieznica metalowa, katowa, wykonana z blachy stalowej,
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dwustronnie ocynkowanej o grubosci 1.5mm, lakierowana proszkowo. Wyposazone w uszczelki
ognioodporne oscieznicy oraz klamke i zamek odpowiednia dla drzwi przeciwpozarowych.

Slusarka drzwiowa wewnetrzna

= Slusarka drzwiowa aluminiowa wykonana w systemie MB45, czeéciowo szklona. Wartos¢
wspoétczynnika dla zestawow szklanych U=1.1W/mK. Szkto klejone grubosci mi. 8mm. Cze$¢ dolna
drzwi wypetnienie panel.

Slusarka drzwiowa zewnetrzna

= Slusarka drzwiowa aluminiowa wykonana w systemie MB60, czeéciowo szklona. Wartos¢
wspotczynnika dla zestawdw szklanych U=1.1W/mK. Szkto klejone grubosci mi. 8mm. Cze$¢ dolna
drzwi wypetnienie panel. Wyposazone w samozamykacze z blokadg i uchwyty wielokrotnego otwarcia.
taczniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje faczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta.

Akustyka stolarki i slusarki drzwiowej

= dla stolarki wymagane Ry, = 25,klasa akustyczna D, =25

= dla $lusarki aluminiowej R, >20, klasa akustyczna D, =25

TRANSPORT

Materiaty nalezy transportowac¢ w kompletach, w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem,
w sposob zgodny z instrukcjami ich producentéw , zabezpieczone przed zawilgoceniem. Drzwi w
transporcie sg oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki, opakowane w kompletach
oscieznicg i zabezpieczone przed roztgczeniem.

WYKONANIE ROBOT

Oscieznice drzwiowe zamontowa¢ po wykonaniu $cian dziatowych i zewnetrznych. Przestrzen
pomiedzy oScieznica a murem wypetni¢ piana montazowsq. Piane naktada sie punktowo, w odstepach
ok. 20cm. Po zamontowaniu drzwi musza mie¢ odpowiednie luzy pomiedzy skrzydtem a oscieznicg,
zapewniajgce dziatanie bez ocierania skrzydta o oScieznice i posadzke.

Skrzydta drzwi powinny by¢ prostokatne i ptaskie, szczelnie przylegajgce do oscieznicy. Uszczelnié styk
oscieznicy z osciezem, oblistwowac oscieznice na wierzchu $ciany. Montaz prowadzi¢ wedtug oznaczen
na zestawieniu stolarki.

Kratki wentylacyjne w skrzydtach drzwiowych montowa¢ w warsztacie u producenta przed dostawa na
budowe. Ich wykonanie podlega sprawdzeniu przed montazem.

KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci prac obejmuje:
- ocene jako$ci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych trwatych zabrudzen ram,
szyb i oku¢
- odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1.0m oscieznicy, ale nie
wiecej niz 3mm na catg oscieznice
- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zaciec
- otwarte skrzydta drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej sie otwiera¢ lub
zamykad
- zamkniete skrzydta powinny przylegaé do oScieznicy réownomiernie wszystkimi narozami i
ptaszczyznami
Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robodt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa dla wbudowanych drzwi, w $wietle wbudowanej stolarki jest 1.0m?.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw
Roboty zwigzane z wykonaniem montazu stolarki $lusarki podlegaja:
- odbiorowi przed wbudowaniem, na zgodnos$¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng w
zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw materiatow jakosci wykonania
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — zamocowanie oscieznic, uszczelnianie luzéw
- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu
- odbiorowi korncowemu

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

zakup i dostarczenie gotowej stolarki i $lusarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, tgcznikami,
uszczelkami

przygotowanie stanowiska pracy

osadzenie stolarki i Slusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem

listwami

dopasowanie i wyregulowanie

usuniecie zabrudzen, naprawa uszkodzen

uporzadkowanie stanowiska pracy

PRZEPISY ZWIAZANE
Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt zawarte w kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow.
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)
* PN-88/B-10085 Okna i drzwi. Wymagania i badania.
= PN-B-02151-03/1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczern budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania.
= PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach.
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11. CPV:45 421 110-8 STOLARKA OKIENNA ALUMINIOWA

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robdt ST dotyczy stolarki okiennej ujetej w projekcie architektonicznym w zestawieniu stolarki i
obejmuje wykonanie i montaz:

- stolarki okienna aluminiowa

- parapety wewnetrzne z aglomarmuru

- klapy oddymiajgce i wytazy dachowe
- balustrady wewnetrzne

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stolarka aluminiowa - oznacza stolarke budowlang, czyli zamontowane zespoty elementéw z
aluminium przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi,)

Okucia - oznacza okucia budowlane, czyli system elementéw zamontowanych do stolarki, stuzgcy do jej
otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Oscieznica - jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w otworze
budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajagca od wewnatrz otwdr budowlany, ktéry jest
przeznaczony do zabudowania stolarka

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacja
projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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MATERIALY
Stolarka i Slusarka powinna by¢ znakowana przez producentow:
- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania
- znakiem bezpieczenistwa
Okna powinny by¢ dostarczone na budowe wraz ze szkleniem, fabrycznie wykorczone, wyposazone we
wszystkie okucia zgodnie z ST.
Stolarka okienna aluminiowa
Wykonana w systemie MB60. Warto$¢ wspotczynnika minimum U=0.90W/mK. Szklenia nalezy
wykonac ze szkta niskiej przepuszczalnosci energii stonecznej — szkto bezbarwne.
- szkto 6HT-Tg10Kr-4H-Tg10Kr-6HT, LT=75%, g=55%, K=0.90W/m?K
- éredni wspdtczynnik K €2.0W/m?K
Okucia okien
Okucia okien uchylno-rozwieranych montowane w oknach zgodnie z oznaczeniami w zestawieniu
stolarki oraz zamontowane do otwieranej czesci okna. Okucia obwiedniowe z mechanizmem
centralnego sterowania w klamce. Klamka stalowa, malowana proszkowo. Kolor do ustalenia z
Inspektorem Nadzoru. Okucia okienne muszg spetniac¢ nastepujgce parametry:
- wytrzymatos¢ na parcie i ssanie wiatru
- bezpieczenstwo uzytkowania
- funkcjonalnos$¢ w otwieraniu i zamykaniu oraz fatwosé wymiany
trwatosé i niezawodnos¢ dziatania
estetyka



Parapety podokienne
Aglomarmur na zaprawie klejowej o podwyzszonej elastycznosci, grubosci 3cm.
Zastosowano parapety wewnetrzne prefabrykowane, z ptyty wykonanej z maczki marmurowej (80%) i
zywicy (20%), catos¢é powierzchni zabezpieczona folig, grubos¢ parapetu —30mm.
Wykonane z kruszywa marmurowego spajanego zywicg poliestrowg, brzegi frezowane, nienasigkliwe,
odporne na $cieranie.
Akustyka okien
= dla stolarka aluminiowej R, >20, klasa akustyczna OK, =23
UWAGA:
* Okna aluminiowe muszg posiadac stosowne aprobaty oraz spetnia¢ wymogi Polskich Norm
* Przed zaméwieniem stolarki i Slusarki przeprowadzi¢ obmiar stanu istniejgcego na budowie i
weryfikacje podanych wymiaréw
»  Woyposazy¢ drzwi wejSciowe zewnetrzne do budynku oraz drzwi wejsciowe do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych w samozamykacze. Drzwi wyjsciowe z hali sportowo-widowiskowej
wyposazone w zamki antypaniczne
» Uzgodnié z Inwestorem ewentualne dodatkowe wyposazenie przed zamdwieniem elementéw.
»  Wszystkie szklenia nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcym prawem i sztukg budowlang. Szklenie
drzwi zestawami U=1.1W/mK, wspdtczynnik U dla okien U=0.9W/m2K.
taczniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje tgczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta.
Balustrady wewnetrzne
= pochwyt rura stalowa ® 42,4/ 2,9mm
= rygiel ®12
= elementy wypetniajgce pionowe prety stalowe ® 25mm

TRANSPORT
Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem, w sposdb
zgodny z instrukcjami ich producentéw , zabezpieczone przed zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Montaz okien zewnetrznych wykonac przed robotami izolacyjnymi i oktadzinowymi elewacji. Stolarke
montowac po wykonaniu robét mokrych i po wyschnieciu scian. Oscieznice przed wbudowaniem okien
powinny by¢ rowne i gtadkie, oczyszczone z pytu. Okna powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie
ostatecznie wykoniczonym. Poszczegdlne elementy okna powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed zabrudzeniem tasmami i folig. Zastosowac¢ elementy do mocowania oscieznic i rozmiescié¢ punkty
podparcia i zamocowania wg wskazan producenta stolarki. Oscieze zewnetrzne tynkowaé po
zamontowaniu okna, stosujac na krawedzi styku z oknem narozniki tynkarskie. Prace prowadzi¢ zgodnie
z specyfikacjami technicznymi. Szczeline styku okna z izolacjg i tynkiem wypetni¢ tasmg rozprezina.
Szczeline miedzy oscieznicg a osciezem wypetni¢ pianka poliuretanowa. Szczeliny w styku okna z
tynkiem wewnetrznym wypetnié uszczelka i silikonem.

Montaz okien wykonany bedzie przez dostawce zgodnie z instrukcja i wymogami montazowymi
narzuconymi przez producenta. Do montazu stosowane bedg tgczniki i akcesoria zaakceptowane przez
producenta danego montowanego elementu.

Montaz podokiennikéw wewnetrznych wykonywany bedzie po zamontowaniu okien oraz wykonaniu
szpalet wewnetrznych. Mocowane beda na zaprawie klejowej o podwyzszonej elastycznosci.

KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci prac obejmuje:
- ocene jakosci materiatdw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
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- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych trwatych zabrudzen ram,
szyb i oku¢
odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na 1.0m oscieznicy, ale nie
wiecej niz 3mm na catg oscieznice

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zaciec

- otwarte skrzydta okienne nie mogg samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej sie otwiera¢ lub
zamykad

- zamkniete skrzydta powinny przylegaé do osScieznicy rownomiernie wszystkimi narozami i
ptaszczyznami

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy roboét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa dla wbudowanych okien, klap oddymiajgcych, fasad elewacyjnych jest 1.0m? .
Jednostka obmiarowa dla podokiennikéw jest 1.0mb.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem montazu stolarki i $lusarki podlegaja:

- odbiorowi przed wbudowaniem, na zgodno$¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng
w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci wykonania

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — zamocowanie oscieznic, uszczelnianie luzéw

- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu
- odbiorowi koricowemu

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej montazu stolarki okiennej obejmuje:

- zakup i dostarczenie gotowej stolarki i $lusarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, tgcznikami,
uszczelkami

przygotowanie stanowiska pracy

osadzenie stolarki i Slusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami

dopasowanie i wyregulowanie

usuniecie zabrudzen, naprawa uszkodzen

montaz i demontaz rusztowania

- uporzadkowanie stanowiska pracy

Cena jednostki obmiarowej montazu podokiennikdw obejmuje:

- zakup i dostarczenie gotowych elementéw

- przygotowanie stanowiska pracy

- osadzenie podokiennikdw z uszczelnieniem stykow ze $ciang

- usuniecie zabrudzen, naprawa uszkodzen

- uporzadkowanie stanowiska pracy
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Cena jednostki obmiarowej wykonana i montazu balustrad obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatdw do wykonania balustrad na warsztat

przygotowanie stanowiska pracy

wykonanie warsztatowe z oczyszczeniem materiatu do wymaganego stopnia czystosci
malowanie gotowych produktdéw farbg do gruntowania

transport balustrad na plac budowy



- montaz
- dwukrotne malowanie farbami nawierzchniowymi
- uporzadkowanie stanowiska pracy

PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt zawarte w kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca

zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)

= PN-88/B-10085 Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

VIII. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE



E.05 Instalacja elektryczna wewnetrzna

Kod CPV: 45310000-3 Instalacje elektryczne.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) sg wymagania dototyczgce
wykonania i odbioru wewnetrznych linii zasilajgcych, tablic elektrycznych, instalacji
oswietleniowej, gniazd wtykowych, w budynku hali sportowo-widowiskowej Miejskiego
Osrodka Sportu i Rekreacji w Jarostawiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna - oznacz. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budowywanym budynku hali

sportowej przy Szkole Podstawowej w Szynwatdzie

W zakres prac wchodzga:

- montaz rozdzielnic elektrycznych

- wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych

- wykonanie instalacji osSwietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
montaz opraw oswietleniowych

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych 1-fazowych i 3-fazowych

- wykonanie instalacji odgromowe;j

- wykonanie instalacji zasilajgcej urzadzenia wentylacji wyciggowej i nawiewnej.

- badania i pomiary instalacji

Zakres szczegétowy wykonywanych robét - zawarty jest w "Projekcie budowlanym"
czesci elektrycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ST sg zgodne z odpowiednimi normami i nazewnictwem uzytym w
projekcie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
proponowanych zrédtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié Inspektora
Nadzoru o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w
okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
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W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawic¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrédta. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem
za wykonang prace.

2.2. Materiaty elektryczne

2.2.1. Wewnetrzne linie zasilajgce

Przy budowie zewnetrznej instalacji elektrycznej z ZK3-1PPX do wyt. poz., od wyt. poz.
do TG, i od TG do TB1, TB2, TB3, TB4, TBla, TB2a, TB3a,TB4a, TKL1, TKL2, TW, TD,
nalezy stosowac przewody i rury zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Przekrdj zyt kabla
zostat dobrany na dopuszczalny spadek napiecia, dopuszczalng temperature nagrzania
kabla przez prady robocze i zwarciowe, oraz zapewnia wymagania w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej.

2.2.2. Przewody

Przewody stosowac typu: YDYp2x1,5, 3x1.5 4x1,5, 5x1,5 mmz, YDYp 3x2.5,
YDYp5x4 mm?

Nalezy stosowac przewody o napieciu znamionowym 750V: wielozytowe o zytach
miedzianych w izolacji polwinitowej i przekroju zyt nie mniejszym niz 1,5 mm? dla
oéwietlenia oraz 2,5 i 1,5 mm’ dla gniazd wtykowych 230V. Zasilanie gniazda
wtykowego 3x400V 16A wykonac przewodem YDYp5x4. Przekroj zyt przewoddw oraz
ich ilos¢ powinna by¢ zgodng z Dokumentacja Projektowa.

2.2.3 Oprawy oswietleniowe

Zastosowane oprawy oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania norm, ponadto
powinny zapewnié: wymagane natezenie oswietlenia, zgodny z normg poziom ol$nienia,
odpowiedni do warunkéw pracy (miejsca zainstalowania) stopier ochrony.

2.2.4 Osprzet

Nalezy stosowaé osprzet podtynkowy do montazu w puszkach o odpowiednim stopniu
ochrony IP oraz obcigzalnosci nominalnej nie mniejszej niz 16A i osprzet hermetyczny
w pomieszczeniach mokrych jak wymiennikownia, sanitariaty.

2.2.5 Uziemienia

Dla wykonania przewoddw uziemiajgcych uzyé ptaskownik FeZn 25x4mm, Dla
uziomoéw pionowych zastosowaé pret FeZn 16 mm. i bednarke stalowg ocynkowana
25x4.

2.2.6 Zwody poziome i przewody odprowadzajgce

Dla wykonania zwoddw poziomych i przewodow odprowadzajgcych uzy¢ drut stalowy

ocynkowany miekki FeZn 8mm.
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2.3. Odbidr materiatdw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczaC facznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci
materiatow, nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez
Inspektora Nadzoru.

2.4. Sktadowanie materiatow na budowie

Materiaty takie jak: przewody, Zrdédta Swiatta, oprawy oswietleniowe, osprzet,
rozdzielnice elektryczne, itp. mogg by¢ sktadowane na budowie i przechowywane jedynie
w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest w zamknietych i suchych.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do robdt dla zapewnienia wtasciwej jakosci robot
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu:

- spawarki transformatorowej,

- rusztowania

- bruzdownica do cegty i betonu

- wiertnica udarowa o srednicy do 50mm

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét. Liczba srodkéw transportu
powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji  Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementow

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania przynajmniej z samochodu dostawczego.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych materiatéw i elementéw oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji elektryczne;j.
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5.3 Trasowanie instalacji

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w
liniach prostych poziomych i pionowych.

5.4 Uktadanie rur

Rury i zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo. Przy przejsciach z jednej strony $ciany na
drugg lub ze Sciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem. Przebicia przez
Sciany nalezy wykonywaé w taki sposob, aby rure mozna byto wygina¢ fagodnymi
tukami. Rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi
(stropu), ale w taki sposdb, aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg
by¢ one rowniez zatapiane w warstwie wyrownawczej podtogi.

5.5 Uktadanie przewodéw

5.5.1. Postanowienia ogdlne

Puszki nalezy osadza¢ w tynku gipsowym w sposéb trwaty za pomoca kotkdw rozporo-
wych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywaé w
przepustach rurowych. PrzejsScia miedzy pomieszczeniami o rdéznych atmosferach
powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny, zapewniajace nie przedostawanie sie
wyziewow. Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podfogi muszg byé
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony
przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, ksztattownik, korytka blaszane, drewniane itp.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia. Przy instalacji w wykonaniu szczelnym przewody (kable) nalezy
uszczelni¢ w sprzecie, w osprzecie i w aparatach za pomocg dtawic (dtawikéw). Srednica
dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do srednicy
zewnetrznej przewodu (kabla).

5.5.2. Przewody wtynkowe

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wielozytowymi okragtymi
Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuiszy niz przewody
fazowe. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Do puszek nalezy
wprowadzic tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce; pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki. Zabrania sie ukfadania przewoddéw bezposrednio w
betonie, w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

Montaz sprzetu i osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgce
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu do
podtozy drewnianych lub innych palnych wykonywa¢ na podktadach blaszanych,
znajdujgcych sie co najmniej pod catg powierzchnig danego sprzetu i osprzetu.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w taki sposob,
aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych nalezy podtgczy¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. W sanitariatach
nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia sprzetu i osprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Elementy rozdzielcze powinny by¢ instalowane
w 7dbudowach chronigcych przed uszkodzeniami mechanicznymi w zamknietych
wnekach. Zaleca sie, aby odlegto$¢ urzadzen rozdzielczych od podtogi wynosita co
najmniej 1,4 m. Jednak w uzasadnionych przypadkach mozna je instalowa¢ nizej, lecz co
najmniej 0,25 m od podtogi.
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5.6 Montaz opraw oswietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw nalezy mocowac przy pomocy kotka rozporowego z PCV lub
metalowego.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocg
ztgczy Swiecznikowych.

Dopuszcza sie podtgczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem
zastosowania ztgczy przelotowych.

Do wszystkich wypustow oswietleniowych doprowadzi¢ przewdd ochronny PE. Do opraw z
modutem awaryjnym doprowadzi¢ dodatkowy przewdd bezposrednio z centralki
monitorujgcej stan urzadzen oswietlenia.

5.10 Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg zastosowano - Szybkie wytgczanie
zasilania. Ukfad zasilania przyjeto jako system ochrony sieciowej TN-S: 3-przewodowy
dla obwoddéw 1-fazowych i 5-przewodowy dla obwoddéw 3-fazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady wykonywania kontroli robét

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robdt. Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie
w celu wykazania Inwestorowi zgodnosci dostarczanych materiatow i realizacji robét z
Dokumentacjg Projektowag oraz wymaganiami ST. Przed przystgpienia do badania
Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do
akceptacji. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inspektora Nadzoru.

6.2 Badania instalacji elektrycznych

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot budowlanych nalezy przeprowadzié

nastepujace kontrole, badania i pomiary:

e pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania: pomiaréw dokonac¢ nalezy induktorem 500V lub 1000
V; rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg i pozostatymi fazami potgczonymi
z przewodem neutralnym i uziemiajgcym nie moze by¢ mniejsza od:
0,25 MQ dla instalacji 230V
0,50 MQ dla instalacji 400 V

* pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw; rezystancja izolacji silnikow, grzejnikow itp.
mierzona induktorem 500 V nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ

e prawidtowosci potgczen i przebiegu tras przewoddw ochronnych

e umocowania przewodow ochronnych

* rodzaju i wymiaréw poprzecznych przewodéw ochronnych oraz jakos¢ wykonanych
potgczen i przytgczen

e prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewoddw ochronnych
oraz ich potaczen i przytagczen

* oznakowania barwnego przewoddéw ochronnych,

e prawidlowosci umocowania urzgdzen i aparatéw dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej oraz ich potaczenia z instalacjg

e poprawnosci dziatania wytgcznikdw ochronnych réznicowo-pradowych

e pomiar impedancji petli zwarciowej

e pomiar rezystancji uziomow

Wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokotach pomiarowych.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1m, 1 szt, 1 kpl. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie
wykonanie wszystkich prac niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania instalacji
elektrycznej.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

aktualng Dokumentacja Projektowg Powykonawczg,
protokoty z dokonanych pomiaréw i badan
protokot odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie wyptacane jest za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ metréw (sztuk).
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa budowanych urzadzen
elektroenergetycznych ustalona w kosztorysie ofertowym.

10.

1.

10.

11.

12.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw Nr 89 z dn. 25.08.1994 r. z
pozniejszymi zmianami.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. - tom VI
Instalacje elektryczne.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
PN-IEC 60364-5-52:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

montaz

montaz

montaz

montaz

PN-EEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie

odbiorcze.
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