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I. WYMAGANIA  OGÓLNE 
 

1. Nazwa zadania inwestycyjnego 
" Nadbudowa i przebudowa części budynku hali sportowo-widowiskowej Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Jarosławiu". 

2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót branży budowlanej architektoniczno-konstrukcyjnej oraz 
instalacyjnych (instalacje sanitarne oraz elektryczne) w obiektach budowlanych. 

3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji 
mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST).  
Roboty stanu surowego: 
- ściany i słupy nośne nadziemia 
- schody i podest 
- ścianki działowe 
- dach - pokrycie, 
- izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
- okna i drzwi zewnętrzne 
Roboty stanu wykończeniowego–wewnętrzne: 
- tynki 
- oblicowania 
- roboty malarskie 
- podłoża 
- podłogi i posadzki 
- sufity podwieszone 
- drzwi wewnętrzne 
- ślusarka wewnętrzna             
 Roboty stanu wykończeniowego–zewnętrzne: 
- izolacje cieplne i przeciwwilgociowe 
- okładziny elewacji 
- balustrady i elementy ślusarki zewnętrznej 
Roboty zewnętrzne różne, ukształtowanie terenu: 
- plantowanie gruntu rodzimego 
- zasypanie lokalnych nierówności  
Roboty związane z wykonaniem instalacji sanitarnych: 
- wewnętrzna instalacja wodociągowa hydrantowa 
-    instalacja centralnego ogrzewania 
- instalacja wentylacji mechanicznej  
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-    instalacja gazu        
Roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych: 

- instalacje elektryczne w budynku 
 
W zakres robót podstawowych wchodzi realizacja wszystkich robót objętych projektem 
budowlanym i wykonawczym i zawartymi w nim opiniami i uzgodnieniami oraz roboty 
towarzyszące i tymczasowe. W zakres robót podstawowych obciążających wykonawcę 
wchodzą, w szczególności, następujące rodzaje robót towarzyszących i tymczasowych: 

- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy z wykonaniem ewentualnych daszków 
zabezpieczających i kładek, 
- wykonanie  tymczasowych  przyłączy  mediów  do  placu  budowy  z  założeniem  
opomiarowania, 
- wykonanie tymczasowych dojazdów do wydzielonych części placów budowy, 
- zapewnienie  obsługi  geodezyjnej   
 

Opis formy budynku: 
Inwestycja obejmuje I - s z y  e t a p  p r z e b u d o w y  i  n a d budowę c z ę ś c i  b u d y n k u  h a l i  
s p o r t o w o - w i d o w i s k o w e j  M O S i R  w  J a r o s ł a w i u  w r a z  z   odbudową wewnętrznego 
układu drogowego. Budynek hali sportowo-widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu, który podlega projektowanej nadbudowie 
polegającej na  zwiększeniu wysokości użytkowej hali do minimum 9,0 m, czyli zgodnej z 
aktualnymi wymaganiami Polskiego Związku Piłki Siatkowej dla rozgrywek krajowych w piłce 
siatkowej w najwyższej klasie rozgrywkowej, składa się z dwóch części -  hali sportowo-
widowiskowej i zaplecza socjalno-biurowego. Budynek jest niepodpiwniczony, 1-kondygnacyjny, 
w technologii  szkieletu żelbetowego , (słupy, stropy, wieńce, podciągi, nadproża, klatka 
schodowa),  wypełnienie w technologii tradycyjnej murowanej, o układzie konstrukcyjnym 
poprzecznym. Przekrycie budynku stanowi stropodach o spadku połaci 100 . Nad halą sportową 
istniejące dźwigary kratowe, stalowe, po nadbudowie zastąpione zostaną dźwigarami z  drewna 
klejonego. Nad zapleczem biurowo-socjalnym stropodach na bazie płyt korytkowych 
prefabrykowanych pozostaje bez zmian. Hala sportowo-widowiskowa stanowi zwartą 
jednokondygnacyjną bryłę, o wymiarach osiowych rzutu poziomego 30.35m x 57.50m. Wymiary 
po obrysie zewnętrznym w poziomie parteru wynoszą 31.50m x 60,15 m. Wysokość hali w świetle 
wykończonych powierzchni  obecnie nie przekracza 7.40m, po nadbudowie będzie wynosiła 
9.00m. Wysokość budynku od poziomu terenu do kalenicy to około 11.00m, po nadbudowie 
13,50m. Hala jest budynkiem o konstrukcji szkieletowej częściowo prefabrykowanej. Składa się z 
części starszej wzniesionej w roku 1969 i nowszej dobudowanej w latach 1979-1982. Obydwie 
części oddzielone są od siebie dylatacją. Długość części starszej wynosi 33,00m, a nowszej 
27,05m. Inwestycja pn. nadbudowa i przebudowa części budynku hali sportowo-widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
 
 Rozwiązania konstrukcyjno  -   budowlane: 
 
Ściany  zewnętrzne: 
- ściany   zewnętrzne wykonane z pustaków ceramicznych o grubości 50cm i 30cm, na 

zaprawie cem.- wap. klasy M5 + ocieplenie styropian EPS 80-036 FASADA grubości 25cm,, 
- tynk cienkowarstwowy, 
- cokoły – tynk mozaikowy 
- obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej, powlekanej, grubości 0.70mm. 
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Ściany wewnętrzne: 

        -   uzupełnienie ściany o wymaganiach PPOŻ REI120 wykonane z z pustaków ceramicznych grubości 
30cm,  

        -  ściany działowe grubości 12cm z pustaków ceramicznych na zaprawie cem. -wap.  klasy M2 
(zabudowa wejścia do szatni do wysokości 0.90m) 

Dach: 
Konstrukcja drewniana, dźwigary z drewna klejonego. Pokrycie  warstwowe:  blacha trapezowa T-
80, grubości 1.0mm, powlekanej + izolacja płyty z wełny mineralnej grubości 26cm + paroizolacja   
+ papa termozgrzewalna (3 warstwy). Spadek połaci dachu wynosi 100 .  
Okna: 
- stolarka aluminiowa o wymiarach wg zestawienia  
- wykończenie zewnętrznych części otworów okiennych (parapety) z blachy tytanowo-

cynkowej, 
Drzwi: 
- drzwi zewnętrzne – ślusarka aluminiowa, szkło bezpieczne, hartowane, 
- drzwi wewnętrzne – w zależności od strefy i klasy bezpieczeństwa, drewniane lub 

metalowe, 
Prace ślusarskie i stolarskie: 
- obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej. 
Posadzki: 
- posadzki komunikacji ogólnej: holl główny płytki granitowe polerowane, antresola widowni i 

schodowy wykonane będą z płytek gresowych  
- posadzki pomieszczeń mokrych wyłożone będą płytkami ceramicznymi, 
 Wyposażenie: 
- Projektant przewiduje    „wysoki standard” w kwestii wewnętrznych urządzeń materiałów  

wykończeniowych i użytych technologii. 
 

5.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
●  obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury: 
●  budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach, 

● obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności, 
użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: ławki, śmietniki, 

● tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe, 

●  budowie – należy przez to rozumieć nadbudowę obiektu budowlanego, 
● robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
●  remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
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konserwacji, 
●  urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place pod śmietniki, 

●  terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

●  pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego, 

●  dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  w  
miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty geodezyjne, 

● dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi, 

● aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 

●  właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości. 

●  wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

●   organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
      o samorządzie zawodowym architektów i inżynierów budownictwa. 
●   drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

●  dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 

●   kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

●  laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych 
badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót, 

●  materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 

● odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych, 

● poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
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Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

●  projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej, 

●  rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych, 

●   części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji, 

● ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

●   grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień, 

● inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 

●   instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie.  Instrukcja techniczna obsługi  (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 

●  istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane, 

●  normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji, 

● przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

● Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych, 

● Przedstawiciel Zamawiającego – jest to osoba fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową. 

 
6.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
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wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik 
budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych. 
Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i inne dokumenty.  
Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.   
Wykonawca   nie   może   wykorzystywać   błędów   lub   opuszczeń   w dokumentach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości 
określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 
gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody użytkowników. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynowych, oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób  trzecich.  
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Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod powierzchnią ziemi, np. rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  i  
zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie trwania  budowy.  O  
fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca bezzwłocznie  powiadomi  
Inspektora  nadzoru  i  Użytkownika  oraz  będzie  z  nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca   będzie   odpowiadać   
za   wszelkie   spowodowane   przez   jego   działania uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  
ziemi  i urządzeń  podziemnych  wykazanych  w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.   
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas   realizacji   robót   Wykonawca   będzie   przestrzegać   przepisów   dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
7. MATERIAŁY 

 
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca   przedstawi   Inspektorowi   nadzoru   szczegółowe   informacje   dotyczące, 
zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST).     
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Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za  spełnienie  
wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru i 
projektanta. Warunkiem zastosowania każdego wbudowywanego materiału jest uzyskanie 
akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta (w tej kolejności) na karcie materiałowej. W 
przypadku zmian materiałowych Wykonawca zobowiązany jest wykonać analizę porównawczą 
wskazując zgodność wskazanych parametrów w dokumentacji projektowej lub z karty materiałowej 
opisywanego produktu do produktu proponowanego. 
 
8. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 
9. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami  określonymi  w  
dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie.                                                  
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
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dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
10. WYKONANIE ROBÓT 
Przed rozpoczęciem robot wykonawca opracuje: plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).                                    
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za prowadzenie  robót  zgodnie     z              umową  oraz   za  jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót,  za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST,  
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru 
będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
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kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.     Raporty z badań Wykonawca 
będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak  najszybciej.  Wyniki  
badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych.  
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla umożliwienia kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST, na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
12.   DOKUMENTY BUDOWY 
1.      Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ostatecznego odbioru 
końcowego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać 
w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych obiorów robót, 
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 
2. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się, w szczególności: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokół przekazania terenu budowy, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) operaty geodezyjne, 
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
4.Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
13. ODBIÓR  ROBÓT 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 
 
Odbiór robot zanikających I ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
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dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 
wykonania wyznaczonych robót   poprawkowych   lub   robót   uzupełniających   w   poszczególnych   
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST, 

- dokumentacje wykonania robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą 
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
14. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
Ustawy: 
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze zm.). 
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. 1129 ). 
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 215 ). 
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 869 ). 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 272 ). 
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1219 ). 
Rozporządzenia: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z 
późn. zmian.) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650  ). 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126). 

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1169). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963 z późn. zmian.) 

 
Inne instrukcje:  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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II. Przygotowanie terenu pod budowę - kod CPV 45112700-2 
 
1.   Podstawowe elementy zagospodarowania terenu budowy 

Podstawowymi  elementami  zagospodarowania  terenu  budowy  są  środki  wyposażenia 
technologicznego budowy, niezbędne do sprawnej realizacji poszczególnych procesów 
budowlanych. Zalicza się do nich: 
-   drogi na terenie budowy, 
-   place składowe (odkryte i osłonięte dachem) oraz magazyny zamknięte, 
-   urządzenia produkcyjne (np. wytwórnie mieszanki betonowej, zbrojarnie, ciesielnie), 
- urządzenia  i  instalacje  ogólne,  tj.  zaopatrzenie  placu  budowy  w  wodę,  energię  

elektryczną, energię cieplną, sprężone powietrze itp., 
-   budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne, 
-   ogrodzenia, tablice informacyjne i ewentualne urządzenia ochrony. 
Zagospodarowanie placu budowy może zmieniać się w poszczególnych fazach realizacji budowy i w 
takim przypadku powinno przygotować się plany zagospodarowania placu dla każdej z tych faz. Plac 
budowy jest to wydzielony teren, przeznaczony do wykonywania czynności bezpośrednio związanych z 
wznoszeniem określonego obiektu budowlanego lub zespołu obiektów. Wielkość placu budowy 
trzeba każdorazowo ustalić indywidualnie z uwzględnieniem warunków miejscowych. Przy 
ograniczonych możliwościach terenowych wielkość placu budowy można przedstawić jako sumę: 
P = pz+pa+ps+pp+pd gdzie: 
pz  –  powierzchnia zabudowy istniejącego obiektu lub zespołu obiektów, 
pa  –  powierzchnia zabudowy obiektów administracyjnych, socjalnychi higieniczno-sanitarnych, 
ps  –  powierzchnia magazynów i placów składowych materiałów i elementów konstrukcyjnych, 
pp – powierzchnia  stanowisk  produkcyjnych,  wytwórni  pomocniczych  (powierzchnia zajęta przez 
maszyny budowlane), 
pd  -  powierzchnia dróg wewnętrznych, placów manewrowych i przejść. 
Proporcje pomiędzy poszczególnymi powierzchniami występującymi we wzorze są różne i uzależnione od 
charakteru budowy i warunków lokalnych. 

 
2.  Projektowanie zagospodarowania placu budowy 
Podstawą do projektowania zagospodarowania placu budowy są harmonogramy przebiegu realizacji 
robót. 
Z harmonogramów tych wynikają: 
-  kolejność wykonania poszczególnych procesów budowlanych, 
-  czas wykonania tych procesów oraz wielkość produkcji dziennej.  
Na tej podstawie ustala się: 
-  terminy przygotowania poszczególnych elementów zagospodarowania placu budowy, 
- zapotrzebowanie  na  energię  elektryczną,  parę,  sprężone  powietrze  i  wodę,  co  jest podstawą 

projektowania tymczasowych instalacji budowy. 
Na podstawie harmonogramów zapotrzebowania na materiały ustala się niezbędne powierzchnie 
składowisk i magazynów. Harmonogramy zatrudnienia są podstawą do określenia   wielkości   
tymczasowych   budynków   administracyjnych   i   socjalnych,  a harmonogramy pracy maszyn 
określają dla przyjętych rodzajów maszyn ich liczbę, terminy, czas pracy na budowie oraz 
niezbędne drogi dojazdowe, manewrowe i place postojowe.  
Przy projektowaniu zagospodarowania placu budowy należy zachować właściwą kolejność 
rozmieszczania jego elementów.  Zalecana kolejność jest następującą: 

1. Drogi na placu budowy obejmujące dojazdy do placu budowy od najbliższej drogi publicznej. 
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2. Place składowe materiałów i elementów konstrukcyjnych oraz magazyny wraz z urządzeniami 
załadunkowo-wyładunkowymi. 

3. Urządzenie do wytwarzania półfabrykatów (np. betonownie, zbrojarnie, ciesielnie itp.), 
urządzenia wytwarzające prefabrykaty (betonowe, żelbetowe lub metalowe), urządzenia 
usługowe (bazy maszyn budowlanych, bazy transportowe, bazy materiałowe). 

4. Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne (prowizoryczne) na placu budowy dla 
robotników i personelu technicznego zatrudnionego na budowie (zaplecze socjalno-bytowe). 

5. Urządzenia i instalacje ogólne budowy zapewniające zaopatrzenie w wodę, energię 
elektryczną, sprężone powietrze, parę, urządzenia przeciwpożarowe itp. 

Kolejność realizacji elementów zagospodarowania placu budowy jest następująca: 
1.   wyznaczanie w terenie granic działki (terenu budowy), 
2.   ogrodzenia i elementy zabezpieczenia terenu budowy oraz tablica informacyjna, 
3.  pomieszczenia dla kierownictwa budowy i tymczasowe magazyny oraz wznoszone 

równocześnie z nimi obiekty socjalno-bytowe i higieniczno-sanitarne dla potrzeb 
pracowników.  

Budowę tras komunikacyjnych należy rozpocząć od drogi dojazdowej, a etapowanie budowy dróg 
wewnętrznych powinno być zsynchronizowane ze wznoszeniem wymienionych wyżej obiektów. 
Wykonanie poszczególnych obiektów produkcyjno-usługowych jest uwarunkowane terminami 
rozpoczęcia poszczególnych robót budowlanych. 
Zwykle kolejność wykonania obiektów zaplecza produkcyjnego jest następująca: 
1. magazyny, 
2. warsztaty, 
3. bazy transportowe, 
4. obiekty socjalno-bytowe. 
Wznoszenie zaplecza socjalno-bytowego i produkcyjnego wymaga jednoczesnego doprowadzenia 
wody, energii elektrycznej, energii cieplnej itp. 

 
3. Elementy zagospodarowania placu budowy 

Drogi na placu budowy 
Projektując układ dróg na placu budowy należy uwzględnić: istniejącą sieć dróg publicznych, 
drogi dojazdowe łączące budowę z siecią dróg publicznych, drogi wewnętrzne usytuowane na 
placu budowy. Projektowanie dróg na placu budowy polega na ustaleniu następujących elementów: 
-  schematu przepływu ładunków, 
-  wytyczenie tras przejazdu jednostek transportu zewnętrznego po wewnętrznych drogach budowy, 
-  odpowiednich frontów wyładunkowych, 
-  odpowiednich podłoży i nawierzchni dróg, 

- właściwych sposobów załadunku i rozładunku. 
Układ dróg wewnętrznych na placu budowy powinien zapewniać, aby: 
- środki transportowe mogły dojechać blisko miejsca przeznaczenia, 
- drogi dowozu znajdowały się w zasięgu urządzeń podnośnych, 
-  w przypadku drogi przebiegającej wzdłuż budowanego obiektu pozostał między obiektem a drogą 

teren do składowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz do wykonywania robót 
pomocniczych, 

- zachowana była bezpieczna odległość drogi od zlokalizowanych na terenie budowy maszyn, 
rusztowań, budynków pomocniczych i wykopów. 

Dla zapewnienia możliwości wykonania manewru skrętu na końcu każdej gałęzi drogi należy 
wykonać koło skrętu. Średnica koła skrętu D uzależniona jest od konstrukcji środka transportowego i 
jego ładowności. Wielkość tę można przyjmować wg poniższego zestawienia: 
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Rodzaj i ładowność środka transportu Średnica D [m] 

Samochód 3 do 4 t 14 -15 
Samochód 6 do 7 t 15 - 17 
Samochód 8 t 18 - 21 
Samochody wywrotki 16 - 21 
Samochody trójosiowe bez przyczep D >= 

 Samochody z przyczepami   D >= 20 - 24 
 

Szerokość drogi w obrębie koła skrętu nie powinna być mniejsza niż 6,0 m. 
Szerokość drogi jednokierunkowej powinna wynosić 3,0+4,0m, a szerokość dróg dwukierunkowych 
6,0 + 8,0 m. Poszerzenie dróg przy placach wyładunkowych nie powinno być mniejsze niż 3,5 m. 
Spadek podłużny drogi nie powinien być większy niż 6%. Spadki podłużne ze względu na 
odprowadzenie wód opadowych: 0,2 + 1,0 %. n Spadki poprzeczne jezdni: 2,0 + 3,0 %, a 
poboczy 5 %. Promień łuków wewnętrznych dróg na placu budowy nie może być mniejszy niż 20,0 
m. Na łuku jezdnia powinna być poszerzona po stronie wewnętrznej. Przy małej intensywności 
ruchu i stosowaniu lekkich środków transportowych można na placu budowy stosować: 
1. Drogi gruntowe, które mogą być: 
-  naturalne, czyli wydzielone pasma, które mogą być profilowane i ubite walcami o 

obciążeniu 30 + 60 kN; oraz służyć dla ruchu o intensywności nieprzekraczającej 5000 
kN/dobę, 

-  ulepszone, to jest o pasmach ruchu wzmocnionych, np. przez: mechaniczną stabilizację 
gruntu (dodanie materiałów wiążących: cementu, wapna, smoły, asfaltu), polepszenie 
uziarnienia gruntu i mechaniczne zagęszczenie. Nasilenie ruchu na drodze gruntowej 
ulepszonej może wynosić ok. 8000 kN/dobę. 

2. Drogi żwirowe tymczasowe, wykonywane na podłożu piaskowym, gdy trasa drogi 
przebiega po gruntach nieprzepuszczalnych lub bezpośrednio na gruncie przepuszczalnym 
(odmianą takiej nawierzchni są też drogi wykonywane ze żwiru lub gruzu). Nasilenie ruchu, 
jakie może przenieść taka droga, nie powinno przekraczać 1000 kN/dobę. 

3.  Drogi z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Dla pojazdów o nośności powyżej 6 t 
      należy wykonywać drogi z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Drogi takie można 

układać bezpośrednio na gruntach piaszczystych lub na podsypce z piasku na gruntach 
średnio przepuszczalnych. Grunty mało przepuszczalne wymagają podłoża z tłucznia lub 
gruboziarnistego   żwiru.   Najczęściej   są   stosowane   płyty  żelbetowe   prostokątne   o 
wymiarach 100x300x20 cm oraz masie 1,5 t. Można je układać poprzecznie w stosunku do osi 
drogi. Otrzymuje się wtedy pełną powierzchnię lub wzdłuż osi drogi, tworząc tylko pasma 
pod koła pojazdów. Przy tym drugim sposobie układania na zakrętach trzeba jednak pokrywać 
płytami całą powierzchnię jezdni. 

 
 

Sładowiska i magazyny 
Sposoby przewożenia i składowania materiałów są określone w normach lub dokumentach 
dopuszczających materiał do powszechnego stosowania. Place składowe powinny być wyrównane 
i odwodnione. Nawierzchnie placów składowych wykonuje się z tych samych materiałów co drogi 
tymczasowe na placu budowy. Wiaty mogą mieć konstrukcję drewnianą lub metalową wielokrotnego 
użycia. Przechowuje się pod nimi materiały wrażliwe na opady. W magazynach zamkniętych 
przechowuje się materiały budowlane wrażliwe na czynniki atmosferyczne oraz narzędzia, części 
maszyn, artykuły elektroniczne, sanitarne, armatury itp. 

18  



Magazyny powinny być wyposażone w przegrody, stojaki, półki oraz lekkie wózki ręczne do lokalnego 
transportu oraz drabinki. Wiaty i magazyny zamknięte zaleca się sytuować w pobliżu budynku 
kierownictwa budowy, ułatwia to bowiem kontrolę gospodarki materiałowej. Składowiska materiałów 
masowych i ciężkich należy sytuować wzdłuż dróg i jak najbliżej wznoszonych budowli. Materiały do 
wytwarzania półfabrykatów, jak np. kruszywo, cement, stal zbrojeniowa, drewno tarte, należy 
składować przy miejscach wytwarzania mieszanki betonowej, zapraw, zbrojeń, deskowań itp. 
Konstrukcja tymczasowych budynków magazynowych musi charakteryzować się łatwością montażu, 
demontażu i transportu. Istnieją wytwórnie produkujące prefabrykowane budynki zagospodarowania 
placu budowy. Budynki te projektowane są zwykle w konstrukcji stalowej, z tym że występują tu 
głównie dwa typy: budynki montowane z płaskich elementów prefabrykowanych oraz budynki 
składane z elementów przestrzennych, tzw. kontenerów. Określenie odpowiedniego kształtu 
składowiska polega na ustaleniu minimalnej potrzebnej długości frontu wyładunkowo-
rozładunkowego oraz zapewnieniu optymalnej głębokości składowiska. Długość frontu załadunkowo-
wyładunkowego jest to wielkość długości składowiska niezbędna do rozładowania lub załadowania 
jednocześnie przybywających środków transportowych. 
Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne 
Budynki administracyjne wznosi się zazwyczaj w pobliżu głównego wejścia na budowę. Obejmują one 
zazwyczaj pomieszczenia biurowe kierownictwa robót i administracyjnych pracowników budowy. 
Budynki socjalne i higieniczno-sanitarne mieszczą zazwyczaj szatnie, umywalnie, ustępy, kuchnie, 
jadalnie, świetlicę i punkty opatrunkowe. Wielkość budynków zależy od liczby zatrudnionych na 
budowie. 
Powierzchnię poszczególnych rodzajów budynków oblicza się na podstawie opracowanych w tym celu 
wskaźników. Ogólnie przyjmuje się, że wzrost liczby zatrudnionych wpływa na zmniejszenie wskaźników 
niezbędnej powierzchni przypadającej na jednego pracownika fizycznego lub umysłowego, ale nie 
mogą one być sprzeczne z obowiązującymi w tym względzie przepisami. Dlatego, projektując 
obiekty administracyjne i socjalne przy wykorzystaniu tablic i wskaźników zamieszczonych w 
podręcznikach i poradnikach, trzeba zawsze   sprawdzić,   czy   otrzymane   powierzchnie   spełniają   
wymagania   aktualnie obowiązujących przepisów. Powierzchnia przeznaczona na komunikację w 
budynkach administracyjno-socjalnych wynosi ok. 13%, a powierzchnia zajmowana przez konstrukcję 
7% powierzchni ogólnej. Pod względem konstrukcyjnym budynki administracyjne i socjalne powinny 
być z reguły typowe, rozbieralno-przestawne lub przewoźne. Mogą to być obiekty:  
-    rozbieralne, stawiane z inwentaryzowanych elementów płaskich, 
- przewoźne w całości na własnym podwoziu (tzw. barakowozy) oraz transportowane na zestawach 

jezdnych, 
- typu kontenerowego składane z elementów przestrzennych przewożonych na specjalnych 

podwoziach, 
- półstałe, które ze względów ekonomicznych powinny być stosowane jak najrzadziej. Konstrukcja  
takich  elementów  jest  drewniana,  metalowa  lub  z  tworzyw  sztucznych. Powinna być lekka, łatwa 
w montażu i demontażu oraz dogodna do transportu. 
Na budowie, której czas trwania nie przekracza jednego roku, należy urządzić dla pracowników 
wydzielone pomieszczenie na jadalnie, szatnie oraz pomieszczenie do gotowania napojów, suszarnię 
odzieży, umywalnię i ustępy. 
Na budowach wieloletnich należy urządzić dla pracowników szatnię na odzież czystą i brudną, 
jadalnię, suszarnię odzieży, umywalnię, natryski, pomieszczenie do gotowania napojów, kabiny 
higieny osobistej dla kobiet i ustępy. Powierzchnia użytkowa szatni odzieży czystej powinna 
wynosić 0,65 m2, a odzieży brudnej - 0,5 m2 na jednego pracownika. Szatnia odzieży czystej i szatnia 
odzieży brudnej powinny znajdować się w odrębnych pomieszczeniach. Pomieszczenie szatni należy 
wyposażyć w wentylowane szafki ubraniowe i taborety w liczbie odpowiadającej wielkości 
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zatrudnienia. Odległość szatni od stanowiska pracy nie powinna przekraczać 500m. Powierzchnia 
jadalni nie może wynosić mniej niż 0,70 m2 na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. 
Pomieszczenie jadalni powinno być wyposażone w stoły i taborety. Odległość jadalni od stanowiska 
pracy nie powinna przekraczać 200 m. Jeżeli jadalnia nie sąsiaduje z umywalnią, należy obok jadalni 
wydzielić punkt mycia rąk (l zawór na 20 osób). W suszarni odzieży powinno przypadać co 
najmniej 0,40 m2 na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Suszarnia powinna znajdować się 
obok szatni. Bezpośrednie połączenie z szatniami powinny mieć też umywalnie, w których na każdych 
7 pracowników najliczniejszej zmiany powinno przypadać jedno stanowisko do mycia. Ciepła woda 
powinna być doprowadzona do co najmniej 60% zainstalowanych umywalek. Przy zatrudnieniu na 
budowie więcej niż pięciu kobiet należy dla nich urządzić kabinę higieny osobistej o powierzchni 
przynajmniej 1,5 m2 i wyposażonej w bidet i umywalkę z ciepłą i zimną wodą. Jedna kabina powinna 
przypadać najwyżej na 200 kobiet. 
Ustęp powinien posiadać co najmniej jedno oczko na 25 zatrudnionych. Powszechnie stosuje się 
kabiny ustępowe dostarczane, opróżniane i dezynfekowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwa 
usługowe. Umożliwia to umieszczanie ich w niewielkiej odległości od miejsca pracy i chroni 
środowisko. Budowa powinna również posiadać punkt opatrunkowy. Na budowach zatrudniających 
do 150 pracowników punkt opatrunkowy należy umieszczać w budynku administracyjnym 
kierownictwa budowy. Jest on wtedy obsługiwany przez jednego z pracowników umysłowych, 
przeszkolonego na kursie pomocy w nagłych wypadkach. Na dużych budowach punkt opatrunkowy 
sytuuje się w budynkach socjalnych. Wtedy konieczne jest do jego obsługi zatrudnienie pracownika 
ze średnim wykształceniem medycznym. 
Urządzenia ogólne na placu budowy 
Do urządzeń ogólnych na placu budowy zalicza się elementy techniczne służące do zaopatrzenia 
budowy w wodę, energię elektryczną, ciepło, sprężone powietrze itp. Sieć wodociągowa na placu 
budowy może być zaprojektowana jako jednokierunkowa lub obiegowa.  Sieci  jednokierunkowe  
stosuje  się  na  małych  budowach  lub  w  przypadku wydłużonego placu budowy. Wadą takich sieci 
jest przerwanie dopływu wody w miejscach jej poboru położonych za powstaniem uszkodzenia. 
Jednak układ ten jest stosunkowo najtańszy. Sieci obiegowe stosuje się na budowach większych. 
Posiadają one dużą pewność działania, gdyż w przypadku awarii sieci z jednej strony może być ona 
zasilana z drugiej strony. Mogą również występować sieci mieszane, to znaczy zbudowane z 
elementów obu opisanych rozwiązań. Przewody wodociągowe układa się w gruncie na głębokości 1,0 - 
1,4 m, najczęściej wzdłuż dróg placu budowy w odległości ok. 1,0 m do ich krawędzi. W celu 
zabezpieczenia przeciwpożarowego placu budowy sieć wodociągowa musi być zaopatrzona w 
hydranty. Odległość pomiędzy hydrantami nie powinna przekraczać 80 m, a odległość hydrantów od 
wznoszonych obiektów lub budynków tymczasowych nie może być mniejsza niż 10 m i nie większa niż 
25 m. 
 
Zaopatrzenie placu budowy w energię elektryczną 
 Budowa może być zaopatrywana w energie elektryczną z: 
- sieci miejskiej, z której pobiera się energię o napięciu użytkowym. Pobór jest tu możliwy, jeżeli stacja 

transformatorowa, na terenie której znajduje się budowa, ma rezerwę mocy, 
- sieci energetycznej wysokiego napięcia, z której pobierana energia jest transformowana przez 

zainstalowany na budowie transformator.  
Jeśli budowa pobiera energię elektryczną z transformatora, to powinien on być usytuowany możliwie 
centralnie w stosunku do punktów zapotrzebowania mocy. Przyjmuje się, że najkorzystniejszy 
promień obsługi transformatorów obniżających napięcie do 380/220 V wynosi 300-400 m, a 
maksymalny dopuszczalny wynosi 700 m. Sieć elektryczna placu budowy składa się z linii głównych i 
linii bocznych rozprowadzających oraz linii odgałęźnych siłowych i oświetleniowych. Duże budowy 
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powinny mieć oddzielne obwody dla siły i światła. Ich przewody powinny być zawieszone na 
wspólnych podporach, a kable układane we wspólnych wykopach. Linie napowietrzne można stosować 
tylko w tych częściach budowy, na których nie będą pracować maszyny z wysięgnikami. Na 
pozostałym terenie energię elektryczną rozprowadza się kablami. Trasy kabli powinny być zaznaczone 
w terenie np. czerwonymi chorągiewkami, tak by przy robotach ziemnych nie zostały uszkodzone. 
Nieizolowane przewody elektryczne muszą być prowadzone na wysokości większej niż 5 m nad 
poziomem terenu i co najmniej 3 m nad rusztowaniami, pomostami i innymi stanowiskami pracy 
robotników. Sieci elektryczne na placu budowy powinny być projektowane i wykonywane pod 
nadzorem uprawnionych inżynierów elektryków. Pozostałymi elementami zagospodarowania placu 
budowy są: ogrodzenia, urządzenia produkcyjne, systemy łączności. Ogrodzenia placów budów 
wykonuje się z inwentaryzowanych elementów. Dominują obecnie ogrodzenia metalowe w postaci 
ram z kątowników z wypełnieniem; blachą trapezową, siatką metalową lub rzadziej materiałami 
drewnopochodnymi. Takie płyty ogrodzeniowe mocuje się do słupków stalowych, których rozstaw 
dostosowany jest do wymiarów płyt i waha się w granicach 2,0 do 3,0 m. Słupki są wkopywane w 
ziemię lub mocowane do specjalnych bloków betonowych ustawionych bezpośrednio na 
powierzchni terenu (to drugie rozwiązanie stosuje się zwykle w dużych miastach, gdy ogrodzenie 
przebiega po powierzchni utwardzonej, np. po jezdni lub chodniku). Drugim typem powszechnie 
stosowanego ogrodzenia placu budowy jest ogrodzenie z arkuszy blach trapezowych mocowanych 
bezpośrednio do metalowych słupków. Rozstaw słupków w takim przypadku jest uzależniony od 
długości stosowanych blach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość ogrodzenia nie może być 
mniejsza niż 150cm. Zwykle wynosi ona 180 cm. 
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III. Przebudowa ciągów jezdnych, parkingu i chodników - kod CPV: 45112700-2 
Wstęp 
Przedmiot SST 
Specyfikacja techniczna obejmuje przebudowę ciągów jezdnych, parkingów, chodników i drogi 
pożarowej wraz z oznakowaniem poziomym na powierzchni asfaltowej i z kostki brukowej 
Materiały 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że materiały  
uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania specyfikacji w czasie 
postępu robót. 
Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej. 
Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacji, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonanie robót 
Na terenie działki istnieje parking, ciągi piesze i place dojazdowe wykonane z kostki betonowej, na 
podsypce cementowo- piaskowej zagęszczonej mechanicznie oraz wewnętrzne drogi o nawierzchni 
asfaltowej. P r o j e k t u j e  s i ę  remont nawierzchni z kostki brukowej oraz nawierzchni 
asfaltowej zniszczonych w trakcie wykonywania przedmiotowej nadbudowy. Nawierzchnie ciągów 
jezdnych  oraz parkingów projektuje się z kostki betonowej gr. 8cm na podsypcie piaskowo-
cementowej 1 : 4 gr. 5cm oraz podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 o gr. 20cm i 
warstwie odsączającej z piasku zagęszczonego do Id=0,6 o grubości 1 5cm. Place i chodniki 
należy wykonać z kostki betonowej o gr. 6cm w 3 rodzajach (22,5x15, 15x15 oraz 7,5x15cm) o 
równej powierzchni z mocno zaznaczoną fazą obiegową, wydzielenie pomiędzy stanowiskami 
wykonać z kostki w kolorze grafitowym. Konstrukcja nawierzchni: 
Nawierzchnia drogi wewnętrznej oraz miejsc postojowych: 
- 8cm – kostka betonowa 
- 5cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4 
- 20cm - podbudowa zasadnicza kruszywo łamane 0/63 
- 15cm - warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego do Is=0,6 
- grunt rodzimy zagęszczony powierzchniowo (w przypadku wystąpienia gruntu nienośnego pod 

podbudową należy wykonać wymianę gruntu do głębokości gruntu nośnego) 
Chodniki oraz place przed budynkiem 
- 6cm – kostka betonowa 
- 5cm – podsypka cementowo - piaskowa 1:4 
- 15cm – tłuczeń 0/31,5 
- 5cm - piasek 
- grunt rodzimy zagęszczony powierzchniowo (w przypadku wystąpienia gruntu nienośnego pod 

podbudową należy wykonać wymianę gruntu do głębokości gruntu nośnego) 
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Krawężniki i obrzeża  
           -  krawężniki 30x15cm na ławie z betonu C12/15 

- miejsca  postojowe  oddzielić  od  drogi  krawężnikiem  betonowym  najazdowym 15x22 cm 
zatopionym do poziomu nawierzchni, 

- chodnik obramować obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30cm, 

- wszystkie  krawężniki  ustawiać  na  podsypce  cementowo-piaskowej 1 :4 i   ławie  z betonu 
C12/15 (B-15), dy opadowe z terenu opracowania projektuje się odprowadzać powierzchniowo. 
Tyczenie  poziome  należy  ustalać  od  jednej  krawędzi  powierzchni  nawierzchni. 

Krawędź skonstruowanej nawierzchni oraz wszystkie inne równoległe osie jezdni i placów powinny 
być poprawne w granicach tolerancji +25mm od niej, za wyjątkiem krawężników i obramowań, 
które powinny być układane równo w granicach tolerancji + 13mm. 
Projektowane poziomy warstw nawierzchni należy obliczyć z profilu pionowego, spadku 
poprzecznego oraz grubości warstwy nawierzchni opisanych na rysunkach. Poziom dowolnego 
punktu konstruowanej powierzchni warstw nawierzchni powinien odpowiadać poziomowi 
projektowanemu z uwzględnieniem odpowiednich tolerancji: 
-  Powierzchnie dróg                                                                                                 + 6mm 
-  Podkład nawierzchni                                                                                             + 6mm 
-  Górne podłoże drogi przy nawierzchni bez podbudowy                                 + 8mm 
-  Podłoże drogi inne niż powyższe                                                                         +15mm 
    podczas jednej operacji razem z ubijaniem powierzchni 
-   Dolne warstwy nośne inne niż powyższe                                                          + 30mm 

Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzaniu zgodności wykonania robót ze 
Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Kontroli  jakości  podlega wykonanie: 
- koryta drogowego, 
- podsypki i jej zagęszczenia, 
- podbudowy, 
- nawierzchni dróg, placów i chodników, 
- liniowość i prawidłowość ustawienia krawężników i obrzeży, 
- profili podłużnych i poprzecznych dróg, placów i chodników. 
Każda następna warstwa może być wykonana po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru wykonania 
warstwy poprzedniej. 
Odbiór robót 
Odbiorowi podlega   wykonanie   koryt,   ław   podkrawężnikowych   i   krawężników, nawierzchni 
dróg, miejsc postojowych i chodników. 

 
Normy 
PN-EN 1338:2004 - Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań 
BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
PN-EN 1340:2004 - Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
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IV. Roboty budowlane 
UWAGA: Wszystkie opracowania warsztatowe leżą po stronie wykonawcy. Projekt 
techniczny nie zawiera rysunków warsztatowych. 

 

1. Ściany nośne - kod CPV: 45262522-6    
   Wstęp 

Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót murowych i 
konstrukcyjnych związanych z wykonaniem ścian nadziemnych przy budowie przedmiotowego 
obiektu. 
Materiały 
Wszystkie   materiały   użyte   do   wykonania   ścian   muszą   mieć   dokumenty potwierdzające 
ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 
właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót, opisanych w niniejszym 
punkcie powinny spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: 
- pustak ceramiczny ,o wymiarach 300x250x238mm, klasy20MPa 

      -    pustak ceramiczny „heluz family 50” ,o wymiarach 247x500x249mm, klasy20MPa 
      -    pustak ceramiczny o wymiarach 115x498x249mm 
    -     zaprawa systemowa, klasy M5 

odchylenie krawędzi cegły od linii prostej max +-3mm, 
nieprostopadłościenność cegły max+-3mm, 

     -     nasiąkliwość cegły powinna być zgodna z PN-75/B-06250. 
Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości. 
Transport 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu,  które  powinny  zabezpieczać  przewożone  materiały  przed  wpływami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Materiały 
powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosować się do 
wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
Technologia wykonania 
Technologia wykonania murów z pustaków ceramicznych powinna być zgodna z 
instrukcją podaną na stronie producenta. Ściany nadbudowy zaprojektowano jako 
murowane z pustaków ceramicznych o wymiarach 300x250x238mm i 247x500x249mm 
- ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne grubości 12cm, zaprawa klasy M5 
Do murowania ścian zastosować zaprawę systemową. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Mury należy wykonywać 
warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości, do pionu i sznura. W 
pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Grubość spoin poziomych w 
murach powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin pionowych 10 mm. 
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PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów 

z autoklawizowanych betonów komórkowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 

Parametry techniczne materiału: 
Klasa wytrzymałości 20MPa 
Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie 7

 

Klasyfikacja ogniowa R

 

 

Wsp. przewodzenia ciepła 0,20W/mK 
Izolacyjność akustyczna (ściany zewnętrzne) 4

 

Izolacyjność akustyczna (ściany wewnętrzne) 5

 

Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do murowania ścianek należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian. 
Stosować zasady kontroli wg ogólnych ST. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  
1)  certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Odbiór robót 
Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych, zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 
dokumentów odniesienia. Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, 
odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto 
na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca 
zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy: typ, klasę, markę, itp. dostarczonego materiału. 
Odbiór robót 
Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania robót 
murowych. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i poziomu oraz 
wytrzymałości użytej zaprawy. Odbiory należy dokonać przez pomiary, sprawdzenia i oględziny. 
Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek, wykonanych w 
trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian. 
Odbiór końcowy obejmuje: 
- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
- sprawdzenie odbioru materiałów, 
- sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną, 
- sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej. 
 
Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 
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2.   Ściany działowe i sufity podwieszane - kod CPV: 45421152-4, 45421146-9  
Wstęp 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru wewnętrznych ścian oraz obudów z płyt gipsowo-kartonowych oraz sufitów 
podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na sucho. 
Materiały 
Ogólne   wymagania   dotyczące   właściwości   materiałów,   ich   pozyskiwania   i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 
właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym 
punkcie powinny spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: 
- pustak ceramiczny grubość 12cm klasy 15 
- zaprawa cementowo-wapienna klasy M2 
Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Transport 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu,  
które  powinny  zabezpieczać  przewożone  materiały  przed  wpływami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Materiały powinny być 
przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosować się do wymagań zawartych w ST 
”Wymagania Ogólne”. 
Technologia wykonania 
Ścianki działowe: 
Technologia wykonania murów, zgodna z „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych”. 
Ścianki  działowe  grubości  12cm murowane  z  pustaków ceramicznych z  obustronnym tynkiem.  
Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych 10mm. 

Charakterystyka materiału: 
Klasyfikacja ogniowa REI 15 
Wsp. Przewodzenia ciepła 0,53W/mK 
Izolacyjność akustyczna 45dB 

 
Sufity podwieszane 
Ruszt dwupoziomowy powinien składać się z profili sufitowych CD 60 głównych (górna 
warstwa) i ułożonych prostopadle bezpośrednio pod nimi profili sufitowych CD 60 nośnych 
(warstwa dolna). Profile nośne powinny być oddalone od ściany nie więcej niż 150mm. Ruszt 
jednopoziomowy powinien składać sie z profili sufitowych CD 60 głównych i prostopadłych do nich 
profili sufitowych CD 60 nośnych, ułożonych w tej samej płaszczyźnie. Do przedłużania profili 
sufitowych CD 60 (głównych i nośnych) należy stosować łączniki wzdłużne do profili CD 60. 
Profile sufitowe CD 60 główne z profilami sufitowymi CD 60 nośnymi, w zależności od typu rusztu, 
należy łączyć łącznikami: krzyżowymi jedno- lub dwuczęściowymi - dla konstrukcji 
dwupoziomowej oraz poprzecznymi – dla konstrukcji jednopoziomowej. Konstrukcja rusztu 
powinna być mocowana do konstrukcji stropu za pośrednictwem wieszaków noniuszowych lub z 
elementem rozprężnym - prętowych (obrotowych lub kotwowych). Wieszaki powinny być 
mocowane wyłącznie do profili sufitowych głównych. Profile sufitowe CD 60 nośne w konstrukcji 
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dwupoziomowej oraz główne i nośne w konstrukcji jednopoziomowej powinny być na obwodzie 
oparte na profilach przyściennych UD 30, mocowanych do ścian za pomocą stalowych łączników 
mechanicznych w rozstawie nie przekraczającym 75cm. Poszycie należy wykonywać z warstw 
płyt z wełny skalnej wiązanej magnezytem, grubości 25mm, wskaźnik pochłaniania dźwięku aw =0.90, 
odporność pożarowa RE15. Układ płyt powinien spełniać następujące warunki: 
- krawędzie podłużne płyt powinny być prostopadłe do profili sufitowych CD 60 nośnych, 
- styki poprzeczne płyt usytuowanych w sąsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny być 

przesunięte względem siebie o co najmniej 40cm, 
- styki poprzeczne i podłużne płyt usytuowanych w sąsiednich warstwach powinny być 

przesunięte względem siebie o co najmniej 40 cm, 
- styki poprzeczne płyt powinny być usytuowane na profitach poprzecznych. 
Płyty należy mocować wkrętami bezpośrednio do profili rusztu. Długość wkrętów powinna być 
większa od łącznej grubości warstwy płyt o minimum 10 mm. Spoiny pomiędzy płytami we 
wszystkich warstwach poszycia należy wypełniać masą szpachlową. Spoiny zewnętrznej 
(widocznej) warstwy płyt należy dodatkowo wzmacniać taśmą spoinową. Do końcowego 
szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa. 
Masa jednostkowa sufitu podwieszonego, tj. rusztu i płyt wynosi odpowiednio: 
- 17 kg/m 2 - dla sufitów z poszyciem grubości 1 x 15 mm, 
- 25 kg/m2 - dla sufitów z poszyciem grubości 2 x 12,5 mm, 
- 43 kg/m2 - dla sufitów z poszyciem grubości 1x 15 + 2 x 12,5 mm, 
- 34 kg/m2 - dla sufitów z poszyciem grubości 2 x 15 mm oraz izolacja z wełny mineralnej - 

kamiennej o gęstości 40 kg/m3 i grubości 2 x 4 cm. 
Montażu sufitu podwieszanego 
Płyty sufitowe układa się na niewidocznej od dołu metalowej konstrukcji nośnej. Minimalna 
wysokość podwieszenia dla dogodnego montażu płyt od 120mm.  
Warunki montażu 
W pomieszczeniu płyty mogą zostać zamontowane dopiero wtedy, gdy jest ono suche, gdy 
zakończone są prace związane z jastrychem i tynkowaniem oraz gdy okna i drzwi są wbudowane i 
przeszklone. Ogrzewanie powinno funkcjonować, aby zagwarantować temperatury w 
pomieszczeniu od 15 do 30°C. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 90% przy 
temperaturze 22 do 23°C. 
Transport i składowanie 
Przy transporcie samochodowym należy uważać, aby powierzchnia ładunkowa była czysta i 
prosta, ponieważ kartony muszą leżeć na całkowicie płaskiej powierzchni. Podczas załadunku i 
rozładunku kartony nie mogą być stawiane na krawędziach czy na narożnikach. Składowanie płyt 
może odbywać się tylko w zamkniętych, suchych pomieszczeniach przy możliwie stałej 
temperaturze. Powierzchnia magazynowa musi być sucha, prosta i czysta. Podczas układania 
należy przestrzegać właściwego kierunku oznaczonego strzałką znajdującą się na tylniej 
stronie płyt. Krawędzie Profile widoczne o szerokości 15 lub 24 mm. 
Płyty z możliwością wyjęcia 
Elementy łączące mocujące. Aby stworzyć odpowiednio mocne połączenie pomiędzy stropem 
(dachem) a wieszakami systemu konstrukcji nośnej należy stosować tylko dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru kołki i zamocowania: 
- należy montować minimum 1 wieszak na 1,5 m2 powierzchni sufitu, 
- maksymalny odstęp miedzy wieszakami nie może przekraczać 125 cm, a odstęp od ścian 

zewnętrznych powinien zawierać się w przedziale 70-90 cm, 
-    w obszarze styków profili głównych wymagane są dodatkowe wieszaki, 
- profile główne podwieszane są za pomocą "szybkich" wieszaków.  
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Należy przestrzegać wskazań podanych przez producenta łączników. 
Kontrola: zamocowanie kołków powinno być sprawdzone w 5% zamocowanych kołków za 
pomocą odpowiedniego urządzenia do próbnego obciążania. 
Wynik kontroli jest pozytywny, gdy kołki o głębokości zakotwienia 40, względnie 60mm, obciążone 
za pomocą odpowiedniego urządzenia siłą 0.75 kN nie wykazują przesunięcia (poślizgu). Jeżeli 
którykolwiek z kołków nie spełni kryteriów kontroli, należy wówczas sprawdzić dodatkowe 20% 
zamocowanych kołków. W przypadku ponownego niespełnienia kryteriów kontroli przez kolejny 
kołek należy sprawdzić wszystkie kołki badanego sufitu lub sufitów całej części budynku. Kołki 
przy długości gwintu > 7mm w przypadku montowania masywnych elementów można zamiast 
urządzenia do próbnego obciążania kontrolować je także za pomocą śrubokręta 
dynamometrycznego, który wyklucza przeciążenia kołków. Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy 
każdy kołek może bez dostrzegalnego przesunięcia (poślizgu) przejąć obciążenie momentem 
skręcającym o wartości 3Nm. 
Ochrona przeciwogniowa 
Jeżeli sufit ma odpowiadać także wymaganiom ochrony przeciwogniowej wg DIN 4102, 
powinien zostać zmontowany zgodnie ze wszystkimi szczegółami rozwiązań obowiązujących 
Świadectw Badań, przy czym należy również przestrzegać szczegółów normy DIN 18168. 
Profil główny 
Profile główne dostosowane są do modułu podstawowego 62,5x62,5 cm lub 60x60cm. Ostępy 
między szczelinami do wstawiania profili poprzecznych wynoszą dla modułu 62,5x62,5 - 15,6cm 
przy całkowitej długości profila 375cm i dla modułu 60x60 - 15,0cm przy długości profila 
360cm. Obydwa końce każdego profilu wykończone są w postaci połączeń, które wstawione 
jedno w drugie automatycznie zaskakują lub są zaginane tworząc mocne połączenie. 
Profil poprzeczny. 
Profile te tworzą podział poprzeczny w stosunku do profila głównego. Są one wstawiane z obu 
stron w profil główny za pomocą połączenia w formie języczka. Należy przy tym uważać aby 
połączenia nie wysuwały się i nie były połączone nieodpowiednimi stronami. Profile są 
dostarczane dla następujących modułów mierzonych w osiach: 62,5, 60, 120, 125, 30, 31,25, 40. 
Dodatkowe obciążenia mogą zostać przeniesione tylko przez dodatkowe podwieszenia. 
Przyłącza ścienne 
Standardowe przyłącze ścienne składa się z białego kątownika przyściennego 24x24x0,6 mm. 
Kątowniki są w narożach przycięte w skos. Dla płyt z krawędzią pogłębioną zastosować można 
kątownik schodkowy 25x15x8x15mm. Przy tym krawędzie docinane płyt skrajnych cięte są 
prosto i kładzione na profilu. Profil konstrukcji znajduje się 8mm wyżej i opiera się na 
górnym o szerokości 15mm ramieniu. Elementy wypełniające. Jeżeli otwory w obszarze 
przyłączy ściennych powinny być zamknięte można je wykończyć za pomocą elementu 
wypełniającego. 
Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”. 

        Odbiór robót 
Odbiór materiałów 
Odbiór  materiałów  i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją projektową   
oraz sprawdzenie właściwości   technicznych   tych materiałów   z wystawionymi  atestami  
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza się 
stosowania do robót materiałów, których  właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom  
technicznym.  Nie  należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy. 
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Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 
- Aprobata Techniczna AT-15-4679/2000 
- PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania. 

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania. 

- PN-EN 20140-3:1999 Akustyka – pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności 
od dźwięków powietrznych elementów budowlanych. 

- PN-EN ISO717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych – izolacyjność od dźwięków powietrznych 

- PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej 
elementów budynków 

- PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 

- PN-90/B-02876 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany. 

- Instrukcja ITB nr 222 Wymagania techniczno-użytkowe dla lekkich ścian działowych w 
budownictwie ogólnym 

- Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odporności na uderzenia lekkich, nieprzezroczystych 
przegród pionowych 

- PN-EN 10142+A1:1997 Stal niskowęglowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Techniczne warunki dostawy. 

- PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
- PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane 
- PN-B-9405:1997 Płyty gipsowo - kartonowe 
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3. Elementy żelbetowe - kod CPV : 45262522-6  
 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Beton zwykły  - beton o gęstości powyżej 1.8kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa  -  mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 
Zarób mieszanki betonowej  -  ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia mieszającego 
lub pojemnika transportowego 
Partia betonu  -  ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym, nie dłuższym niż 1 miesiąc, z takich samych składników, w 
ten sam sposób i warunkach tych samych warunkach. 
Klasa betonu  -  symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie: liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb (npC25  - 
25MPa) 
Nasiąkliwość betonu  -  stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w 
stanie suchym 

 
      OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
MATERIAŁY 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 
StOS (A0)  -  zbrojenie główne oraz pręty rozdzielcze o przekrojach do10mm 
A III N-RB500W  - zbrojenie główne o przekrojach 12 -20mm 
Klasa betonu 
Dla całości robót konstrukcyjnych przyjęto beton klasy C25/30 konsystencji półciekłej. 

     TRANSPORT 
Dostawa stali 
Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na plac budowy, dokona w obecności Wykonawcy 
odbioru stali zbrojeniowej w wiązkach lub kręgach na budowie, na podstawie atestu, w który 
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

      -  znak wytwórcy 
      -  gatunek stali 
      -  numer partii wyrobu 
      -  znak obróbki cieplnej 
      -  cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 

dla każdej wiązki lub kręgu 
      -  średnicę nominalną 
     Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera następujące kryteria: 
     -  na powierzchni prętów nie może być zgorzelin, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb i innych 

zanieczyszczeń 
     -    odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania musza mieścić się w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych 
     -    pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 

5mm na 1.0m długości pręta. 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
gwarantujący uniknięcie trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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Ogólne zasady transportu mieszanki betonowej 
Wszystek beton do robót konstrukcyjnych dostarczany będzie na plac budowy z wytwórni betonu. 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 
- naruszenia jednorodności masy 
- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
masy betonowej o takiej konsystencji, jaka została ustalona dla danego sposobu zagęszczania i 
rodzaju konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki betonowej, w stosunku do założonego w 
dokumentacji projektowej może wynosić 1cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów 
gęstych badanych metodą „Ve-Be” różnice nie powinny przekraczać: 
-  dla betonów gęstoplastycznych 4.0 do 6.0 
-  dla betonów wilgotnych 1.0 do 15.0 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi tzw. „gruszkami”. 
Ilość gruszek należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
-  90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C 
-  70 minut przy temperaturze otoczenia + 200 C 
-  30 minut przy temperaturze otoczenia + 300 C 

 
 SPRZĘT 
Roboty betonowe 
 Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się 
przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10.0m. 
Stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 600drgań/min z buławami o średnicy nie większej 
od 0.65 odległości między prętami zbrojenia. Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania 
powierzchni betonu płyt powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Roboty zbrojarskie 
Roboty zbrojarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
ZASADY PROWADZENIA  ROBÓT  
Wykonywanie zbrojenia 
Pręty przed użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem(smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być 
dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej 
ich korozji. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku 
stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej, należy je prostować. Cięcie i gięcie stali 
zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia 
należy wykonywać z zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 
Montaż zbrojenia 
Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Skrzyżowanie 
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prętów należy wiązać drutem miękkim o grubości 1.0mm dla prętów o średnicy do 12mm i 1.5mm dla 
prętów o średnicy ponad 12mm. Ilość zbrojenia w poszczególnych elementach  -  wg projektu 
konstrukcyjnego. 
Betonowanie elementów konstrukcyjnych 
Roboty betoniarskie muszą być wykonywane zgodnie z wymogami normy PN-EN 206.1. Recepturę 
betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologię betonowania i pielęgnacji zatwierdza 
Inspektor Nadzoru, po otrzymaniu niezbędnych informacji od Wykonawcy, nie później niż 14 dni przed 
planowanym betonowaniem. Informacje te będą zawierać w szczególności harmonogram dostaw 
betonu, rodzaje i ilość użytych dodatków i domieszek, sposób pielęgnacji i rozformowania oraz opis 
działań zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opadów atmosferycznych, a 
także jednoznacznie określony zakres planowanych prac betonowych. Betonowanie można rozpocząć 
po uzyskaniu zezwolenia kierownika budowy potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować jedynie w miejscach przewidzianych w planie betonowania. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej będzie zgodne z projektem. Jeżeli projekt nie 
określa tego szczegółowo, Wykonawca przedstawi odpowiednie wytyczne uprzednio, w planie 
betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania będzie starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
 -  wyrównanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji poniżej 

poziomu terenu 
 - usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych odruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa   cementowego 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
Przerwy robocze w betonowaniu należy wykonywać wszędzie tam gdzie przerwa w dostawie betonu 
trwa dłużej niż 3 godziny. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 200 C to czas trwania przerwy 
nie powinien przekraczać 2 godzin. Niezależnie od wpisu do dziennika budowy, Wykonawca uzgodni z 
Inspektorem Nadzoru planowane działania w dniu betonowania, jeżeli temperatura otoczenia będzie 
poniżej +50 C. Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Pielęgnacja betonu 
Pielęgnacja stwardniałego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezpośrednio 
po zakończeniu betonowania, wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia powyżej +50 C należy nie później niż po 12 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościowa betonu. W temperaturach 
niższych od +50 C pielęgnację wilgotnościowa betonu należy rozpocząć po 24 godzinach. Okres 
pielęgnacji należy rozpocząć odpowiednio wcześniej dla betonów z domieszkami przyśpieszającymi 
wiązanie. Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Wykonawca użyje do pielęgnacji betonu 
wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. W czasie dojrzewania betonu, elementy będą chronione 
przed uderzeniami i drganiami.  
Pielęgnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia, ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 
15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 
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zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni środki pozwalające na 
odpowiednie osłonięcie i podgrzania zabetonowanej konstrukcji. 
Zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem 
Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do uchybień w procesie pielęgnacji betonu, 
spowodowanych ekspozycja świeżo ułożonego betonu na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych podczas dużych upałów. 
Okres pielęgnacji i rozdeskowanie konstrukcji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczęcia 
pielęgnacji, przez polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w równych odstępach czasu. 
Rozdeskowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości 
związanej ze składem mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania. Wytrzymałość ta będzie 
odpowiednio zbadana metodą nieniszczącą. Zasady rozdeskowanie stanowią zawsze przedmiot planu 
betonowania. 
Cechy konstrukcji deskowania 
Deskowanie w czasie eksploatacji powinno zapewnić sztywność i  niezmienność oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań, ich projekt techniczny powinien być 
każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom normy PN-92/S-10082. 
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy 
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników, z uwzględnieniem szybkości betonowania, 
sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać 
łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych 
powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekiem zaprawy z masy betonowej. Deskowania 
belek o rozpiętości ponad 3.00m powinny być wykonane ze strzałą roboczą skierowaną w odwrotnym 
kierunku do ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego 
przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. Deskowania powinny być wykonane 
ściśle wg ich DTR i przed wypełnieniem masa betonowa dokładnie sprawdzone, aby wykluczały 
możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez 
kontrole techniczną. Deskowania tradycyjne przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być 
obficie zlewane wodą. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabetonowania, polega na 
sprawdzeniu zgodności z projektem wykonawczym konstrukcji, ST i normami przedmiotowymi  
 Pobranie próbek i badanie 
 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-EN-202.1 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. W szczególności, 
Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczających  ilości próbek, wymaganą jakość ich formowania, 
przechowywanie próbek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja 
oraz należyte opracowanie statystyczne wyników. Wykonawca zadba także o gromadzenie próbek na 
potrzeby badań wcześniejszych, związanych z decyzjami o obciążeniu konstrukcji przed upływem 28 
dni od betonowania. 
Wykończenie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowane powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię 
-  krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać sfazowanie szerokości 2cm 
-  pęknięcia są niedopuszczalne 
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-  rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego   otulenia 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a  

powierzchnia na  której występują jest nie większa niż 0.5% powierzchni odpowiedniej ściany lub 
stropu 

- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego, przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 

Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonowania 
Zakres kontroli 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu badane wg  
PN-88/B-06250: 
-  konsystencja mieszanki betonowej 
-  zawartość powietrza w mieszance betonowej 
-  wytrzymałość betonu na ściskanie 
-  nasiąkliwość betonu 
-  przepuszczalność wody przez beton 
Należy opracować plan kontroli jakości betonu, zawierający m.in. podział obiektu (konstrukcji) na 
części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczby i terminów pobierania próbek do 
kontroli jakości mieszanki i betonu. 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i 
następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice 
pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki, a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 
-  20% ustalonej wartości wskaźnika VE-Be 
-  1cm wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości 
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C, ewentualnie 
przez zastosowanie domieszek chemicznych. 
Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobrać próbki w ilości określonej w 
planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż 1 próbkę na 50.00m3 , 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 
próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, 
równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. 
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii betonu. W przypadku, gdy 
odchylenie standardowe wytrzymałości jest większe od wartości 0.2R, zaleca się ustalenie i usunięcie 
przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości. W przypadku, gdy warunki nie są spełnione, 
kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych 
przypadkach przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z 
konstrukcji albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. 
Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie. 
 OBMIAR ROBÓT   
 Jednostką obmiarową jest 1kg stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcje.  
 Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia tj. teoretyczna 
długość prętów poszczególnych średnic, pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy 
(kg/mb). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 
drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się tez zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji. 
Jednostką obmiaru betonowania jest 1.0m3 wbudowanego betonu. 
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ODBIÓR  ROBÓT   
Odbiór dostawy stali 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
- znak wytwórcy 
-  średnicę nominalną 
-  gatunek stali 
-  numer wyrobu lub partii 
-  znak obróbki cieplnej 
-  cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych dla każdej wiązki 
prętów. 
Odbiór zmontowanego zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności 
zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji. 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
-  zgodność kształtu prętów 
-  zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach 
-  prawidłowe wykonanie haków, złączy i długości zakotwień 
-  zachowanie wymaganej projektem technicznym otuliny zbrojenia 
Odbiór betonowania 
Odbiorom podlegają: 
 -  receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcę betonu 
-  dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa 
-  deskowanie przed rozpoczęciem betonowania 
-  jakość i pozycja zbrojenia 
-  odbiór wykonanych konstrukcji betonowych 
-  pielęgnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu 
 
Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 
 
     PN-63/B -06251      Roboty betonowe i żelbetowe. 
     PN-88/B – 06250    Beton zwykły.    
     PN-91/H – 04310    Próba statyczna rozciągania metali. 
     PN-89/H – 84023/0 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
     PN-82/H-93215       Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
     PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
PN-88/B-

 
Cement portlandzki 

PN-88/B-
 

Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-79/B-

 
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-65/B-
 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-65/B-

 
Zaprawy budowlane cementowe 
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4.  Wieńce żelbetowe - kod CPV: 45262300-4  
Wstęp 
Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem elementów konstrukcyjnych przy budowie przedmiotowego obiektu, takich jak 
nadproża, wieńce, podciągi, trzpienie itp. 
Szczegółowy sposób wykonania tych elementów konstrukcyjnych podano w części konstrukcyjnej 
projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegóły wykonania wg rysunków konstrukcyjnych 
projektu budowlanego. 
Materiały 
Stosowany  beton  musi  odpowiadać  normie  PN-88/B-06250  (Beton   zwykły)  oraz BN-78/6736-
02 (Beton zwykły. Beton towarowy) 
Stosowana stal musi odpowiadać  normie  PN-82/H-93215  (Walcówka  i pręty  stalowe do zbrojenia 
betonu) 
- Beton konstrukcyjny C25/30 na elementy konstrukcyjne budynku, przygotowanie mieszanki 

betonowej powinno być dokonane ze składników odpowiadających polskim Normom, 
mieszanka powinna być dostarczona na budowę z wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i 
jakość zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegółowe 
mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych tom. I, część1. Beton wykonać z nw. materiałów: 

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien być 
chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek 
i rodzajów, 

- kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu wymagana projektem, 

- woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B-32350, 
- nadproża typowe prefabrykowane L19, 
- stal zbrojeniowa wg projektu konstrukcji. (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-

06). Klasa, gatunek i średnice zgodnie z projektem budowlanym, wymagania jakościowe: 
powierzchnie prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 
prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 
gołym okiem, pręty powinny być proste. Dopuszczalne wady określa norma PN-82/H-93215. Stal 
zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem. 

Sprzęt 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  powinien  wykazać  się  możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- betoniarki, 
- deskowania systemowego, 
- innego sprzętu umożliwiającego wykonanie robót. 
 Sprzęt  powinien być dobrej jakości. 
Transport 
Przewóz  materiałów  powinien  odbywać  się  dostosowanymi  do  tego  celu  środkami transportu, 
które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Materiały  powinny  być  
przechowywane  w  miejscach  półotwartych  lub  zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosować się do wymagań zawartych w ST 
”Wymagania Ogólne”. 
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Technologia wykonania 
Wieńce wykonać jako żelbetowe wylewane z betonu C25/30 zbrojone stalą A IIIN oraz strzemionami 
Ø8 (ST0S). Dla elementów żelbetowych grubość otulenia zbrojenia musi być równa co najmniej 
grubości otulanego pręta oraz min. 2,5cm dla płyt i 3,0cm dla podciągów i żeber. Dostarczone na 
budowę zbrojenie powinno mieć zaświadczenie o jakości (atest hutniczy). Na powierzchni prętów nie 
powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń. 
Konsystencja betonu C20/30 nie rzadsza od plastycznej. 
Kontrola jakości robót 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 
itp.). 
Należy sprawdzić właściwe wykonanie miejsc oparcia obetonowania belek. Największe dopuszczalne 
odchyłki wykonanych nadproży nie mogą przekraczać wartości określonych w poniższej tabeli. 
 

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne 
odchyłki(mm) 

 
1. Odchylenia  wymiarów  długości  oparcia  belek  na 

murze 

 
-10, +50 

 
 

2. 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży 
dla otworów o wymiarach do 100 cm: 
-szerokość 
-wysokość 

 
+6,-3 
+15,-
10 

 
 

3. 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży 
dla otworów o wymiarach powyżej 100 cm: 
-szerokość 
-wysokość 

 
+10,-5 

+15,-10 

 
Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w  trakcie odbiorów częściowych 
poszczególnych robót. 

 Odbiór robót 
Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 
dokumentów odniesienia. 
Materiały  dostarczone  na  budowę  muszą  być  właściwie  oznakowane,  odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę, itp. dostarczonego materiału.  
Odbiór robót 
Odbiór robót obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania wieńców i słupów. 
Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i poziomu. Należy 
sprawdzić właściwe wykonanie miejsc oparcia belek, obetonowania belek. Odbioru należy dokonać 
przez oględziny. Odbiór wykonania otworów okiennych i drzwiowych obejmuje sprawdzenie 
wymiarów, pionu i poziomu oraz równości powierzchni wykonanych otworów. Największe 
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dopuszczalne odchyłki wykonanych otworów nie mogą przekraczać 40mm. 
Odbiór końcowy obejmuje: 
- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
- sprawdzenie odbioru materiałów, 
- sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 
- sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną, 
- sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej. 

 
 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 
 
 
 
                  

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 
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5.   Pokrycie dachu - kod CPV : 45261210-9  
 
Zastosowane materiały 
1.Papa termozgrzewalna: 
-  nawierzchniowa niepalna np. firmy LEMBIT 
-  podkładowa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronna powłoką z masy asfaltowej; 
-  grubość – minimum 5,2 mm (-0 / +0,2) BEZ ODCHYŁEK UJEMNYCH; 
-  gramatura minimum 250g/m2; 
-  właściwości mechaniczne przy rozciąganiu – maksymalna siła rozciągająca – 

kierunek wzdłuż – 950 N/50 mm i kierunek w poprzek – 750 N/50 mm; 
-  gęstość w niskiej temperaturze – -25ºC. 
2. Wełna mineralna np. HARDROCK MAX grubości 26cm 
3. Paroizolacja samoprzylepna np. ROCKFOL SK 18234 II 
4. Blacha trapezowa T-80 grubości 0.80mm S320 
5. Płatwie z drewna klejonego. 
6. Dźwigary z drewna klejonego 
7. Folia paroizolacyjna PE grubości 0.2mm 
8) Płyty z wełny drzewnej między płatwiami. 
Wariantowe stosowanie materiałów. 
Przewiduje się możliwość zastosowania w wykonywanych robotach wariantowego rodzaju materiału. 
Wykonawca o ewentualnym wyborze materiału zamiennego powiadomi Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego, i uzyska ich akceptacje. Materiał zamienny nie może mieć gorszych parametrów niż 
przed zamianą. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Zamawiającego. 
Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem, jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego z deklaracja zgodności z normą, certyfikatami i opiniami 
specjalistycznymi. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości przed wbudowaniem należy je poddać 
stosownym badaniom. 

 
SPRZĘT 
Sprzęt do wykonywania robót 
Do transportu i montażu pokrycia można używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy powinien być 
przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z 
przepisami BHP i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone, z 
dostateczną wentylacją. 
 
TRANSPORT 
Materiały i elementy konstrukcji drewnianej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i 
przed zawilgoceniem. Składowanie powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłożu. W przypadku składowania materiałów bez zadaszenia, należy zabezpieczyć je 
przed możliwością zawilgocenia poprzez przykrycie folią. Łączniki należy składować w oryginalnych 
opakowaniach, w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed 
oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej 
wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów potwierdza się wpisem 
do dziennika budowy. 
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 ZASADY WYKONANIA  ROBÓT  
1. Wymagania ogólne. 
Roboty muszą być wykonywane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów 
norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszej Specyfikacji Technicznej jakichkolwiek 
obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich zastosowania. Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do akceptacji harmonogram robót. Roboty należy prowadzić zgodnie z przyjętymi 
ustaleniami. Ogólnie przyjęto, że realizacja robót nie może wpływać negatywnie na funkcjonowanie 
jednostek Zamawiającego. Przy wykonywaniu pokryć dachowych temperatura zewnętrzna nie powinna 
być niższa niż +5°C 
2. Wymagania szczegółowe. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
3. Roboty budowlane - pokrycia z papy termozgrzewalnej 
 Wykonanie warstwy wierzchniej: 
- do wykonania pokryć dachowych można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na 

powierzchni połaci, na przykład tynkowaniu kominów, wykonaniu przykrycia czap kominowych, 
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek 
blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp. z wyjątkiem robót, które ze względów 
technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego 
całkowitym zakończeniu. 

- papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. Przechowywana w temperaturze nie niższej niż 18°C, a 
następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, aby uniknąć 
tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno 
zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. 

- na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, a przy 
nachyleniu połaci powyżej 20% pasami prostopadłymi do okapu. 

- wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed nadmiernym 
działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcje tę spełnia posypka papowa 
naniesiona fabrycznie. 

- papę należy zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. Zakłady boczne o szerokości pasa 
pozbawionego posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie nastąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-1 
cm, a zakłady czołowe zgrzać na szerokość 12-15 cm. Na szerokości planowanego zakładu czołowego 
posypkę na spodnim pasie papy należy podgrzać palnikiem i lekko wcisnąć szpachelką w masę 
asfaltową. Operacja ta ma na celu zapewnienie właściwego sklejenia pap w złączu. 

- obróbki elementów występujących na dachu (połączenia płaszczyzny poziomej z pionową) należy 
wykonać z zastosowaniem listew dociskowych. 

- pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których 
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem; 

Obróbki blacharskie: 
- montaż obróbek blacharskich można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 

od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
- obróbki blacharskie ogniomurów należy mocować łącznikami mechanicznymi. Łączniki mechaniczne 

należy zabezpieczyć kapslami dekarskimi przy pomocy kleju polimerowego. Należy zastosować kapsle z 
takiego samego materiału jak obróbki blacharskie. 

- uchwyty rynnowe mocować w odległościach nie większych niż 50cm za pomocą kołków do betonu i 
wkrętów stalowych ocynkowanych. 

- rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych 
niż 3m. 
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- rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN- B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999 

- przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 

-  rynny układać w uchwytach ze spadkiem ok.1% w kierunku rur spustowych. 
Instalacja odgromowa 
Zwody poziome: 
-  druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą 

wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. 
-  zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników odstępowych 

przyklejanych w otulinie PCV. 
-    układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne ze stanem istniejącym oraz normami PN-EN 62305-

1:2011, PN-EN 62305-2:2012, PN-EN 62305-3:2011, PN-EN 62305-4:2011, PN-HD 60364-4-443:2016-
03. 

-   zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi 
dachu. 

-  wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu należy wyposażyć 
w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu. 

-   zwody natęży prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie może być mniejszy niż 
10 cm ). Nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację. 

-    do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami. 
-    przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich zamontowaniu 

należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
           Kontrola jakości prac obejmuje: 
           a/ ocenę jakości materiałów przed montażem 
           b/  ocenę prawidłowości i dokładności wykonania pokrycia 
           c/  sprawdzenie mocowania obróbek, jakości wykończenia i utrzymania wymaganych spadków 
           d/  ocenę praktyczną skuteczności pokrycia i odwodnienia dachu poprzez próby wodne 
Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
OBMIAR ROBÓT   
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przedmiar robót. Jednostką obmiarową dla pokrycia dachu jest 
1.0m2 .   
  
ODBIÓR  ROBÓT   
Roboty związane z wykonaniem pokryć dachowych podlegają: 
-  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
-  odbiorowi wstępnemu 
-  odbiorowi końcowemu 
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PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie 
rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych przepisów. 
PN-EN-10230-1/2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991/1996  System oznaczenia części złączonych. 
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie. 
PN-B-94701:1999 Dachy 
PN- EN612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej I cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze 
PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych 
PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania I badania przy odbiorze 
PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi. 
PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B - 
Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń pioruno-chronnych. 
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 6.  Roboty wykończeniowe – kod CPV : 45324000-4 Tynki ścian i okładziny ścian 

 
 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Roboty obejmują wykonanie: 
-   tynków wewnętrznych kat. III 
-  okładzin ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach wg projektu architektury 
-  gładzi  gipsowej 
 
OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Tynk  -  powłoka z zaprawy budowlanej, pokrywająca lub kształtująca powierzchnię zewnętrzna i 
wewnętrzną elementów budowli, głównie ścian i stropów, wykonana dla nadania im estetycznego wyglądu, 
dla zabezpieczenia budowli przed szkodliwym działaniem wpływów atmosferycznych lub innych czynników 
(np. wyziewy, pyły, wilgoć, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementów od działania ognia i 
wysokich temperatur. 
Tynk wewnętrzny  -  tynk pokrywający powierzchnie ścian i sufitów itp. Od wewnętrznej strony budowli. 
 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z   dokumentacja 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
MATERIAŁY 
Tynk wewnętrzny 
Tynk cementowo-wapienny kat. III 
Tynki trójwarstwowe uzyskuje się przez naniesienie kolejno obrzutki, narzutu i gładzi bezpośrednio na 
surowa ścianę. 
-  obrzutka – zaprawa cementowo-wapienna M-7 
-  narzut    -  zaprawa cementowo-wapienna M-2 
-  gładź     -  zaprawa cementowo-wapienna M-0.6 
Gładź gipsowa 
Gładź z gipsu szpachlowego, grubości 1.5mm – 3.00mm, wykonywana ręcznie na tynku w miejscach 
wykończenia ścian i sufitów farbami. 
Okładzina ścian wewnętrznych z płytek ceramicznych 
-  płytki ceramiczne ścienne, gatunek I 
-  wymiary płytek 250mm x 350mm 
-  grubość płytek 6.0mm 
-  twardość w skali Mohsa  - 3.5 
-  nasiąkliwość  16% 
-  kolor do ustalenia z Inspektorem Nadzoru 
Klej do płytek ceramicznych 
Mieszanka cementów modyfikowana żywicami syntetycznymi, z lekkimi wypełniaczami i selekcjonowanymi 
piaskami 
-  gęstość nasypowa  ok. 0.9kg/dm3  
-  odporność na temperaturę od -300 C do +700 C 
-  przyczepność    > 1.0MPa 
Spoina do płytek ceramicznych 
Cementowa zaprawa do wypełniania spoin o szerokości do 5mm, mieszanka cementów z wypełniaczami 
mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi 
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-  gęstość nasypowa  ok. 1.1kg/dm3  
-  odporność na temperaturę od -300 C do +700 C 
-  wodoodporna 
-  kolor do ustalenia z Inspektorem Nadzoru 
SPRZĘT  
Prace należy wykonywać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez 
producenta stosownego materiału. Tam, gdzie to wymagane, należy zastosować rusztowania. 
 
TRANSPORT  I  SKŁADOWANIE 
Materiały należy transportować i składować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami, 
uszkodzeniami sposób zgodny z instrukcjami ich producentów zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Materiał należy składować w pomieszczeniach suchych.  
 
WYKONANIE  ROBÓT  
Tynk wewnętrzny 
Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym 
obszarze robót, zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp. A przed 
zainstalowaniem grzejników centralnego ogrzewania. Mury należy oczyścić z wystających grudek zaprawy a 
zanieczyszczenia tłuste wyskrobać. Podłoże należy oczyścić na sucho z pyłu i kurzu. W przypadku 
nadmiernego wysuszenia, podłoże należy zwilżyć. Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami normy 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze dla tynków kat. III. 
Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w temperaturze powyżej +50 C i w sytuacji, gdy nie ma 
niebezpieczeństwa spadku temperatury poniżej 00 C w przeciągu 24h po tynkowaniu. 
Okładzina z płytek ceramicznych 
Wykonawca rozpocznie układanie płytek po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych. tynkarskich na 
danym obszarze robót, zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp., a przed 
zainstalowaniem grzejników centralnego ogrzewania. Wykonawca oczyści i zagruntuje wszystkie podłoża 
zgodnie z ich rodzajem. Bezpośrednio przed układaniem płytek, podłoża bardzo przesuszone należy zwilżyć 
wodą. 
Należy sprawdzić czy nie występują  niezamierzone różnice w kolorze płytek układanych w poszczególnych 
pomieszczeniach. Płytki należy przycinać równo i starannie. Klej powinien pokrywać cała powierzchnię 
podłoża i całą tylną powierzchnię płytek. Po ułożeniu płytek należy oczyścić pozostająca zaprawę z ich 
powierzchni i spoin bez uszkodzenia płytek.  Płytki należy rozmieszczać wg uprzednio opracowanych i 
zaakceptowanych rysunków. 
Spoiny 
Spoiny na całej powierzchni ścian muszą być równoległe do głównej osi pomieszczenia lub elementów 
charakterystycznych przestrzeni. Spoiny powinny odpowiadać grubości płytek i mieć stałą szerokość 3mm. 
Należy usunąć z nich wszelkie zanieczyszczenia. Stosować spoiny mineralne w kolorze uzgodnionym z 
Inspektorem Nadzoru. Wykonać spoiny jak najszybciej po ułożeniu płytek na zaprawie, aby uniknąć 
ewentualnych uszkodzeń. Po stwardnieniu spoin należy wypolerować płytki na ścianach suchym 
materiałem. Spoiny zaimpregnować przeciw wilgoci i brudowi. 
Gładź gipsowa 
Podłoże powinno być oczyszczone z brudu, kurzu, tłuszczów i równe, bez wybrzuszeń. Metalowe elementy 
należy zabezpieczyć antykorozyjnie, na przykład przez pomalowanie farbą antykorozyjną. Na połączeniu 
dwóch rodzajów materiału należy przykleić pas siatki nylonowej szerokości 30cm, o oczkach 5cm x 5cm. 
Siatkę należy również zastosować przy wypełnianiu zaprawą bruzd na instalacje elektryczne. Przed 
rozpoczęciem tynkowania naroża wzmacnia się, naklejając narożniki. Przed ułożeniem tynku podłoże należy 
zagruntować. Układanie gładzi gipsowej należy rozpocząć po wyschnięciu tynków ścian, tak aby ich 
wilgotność nie przekraczała 2-3%. Muszą tez już być zakończone wszelkie prace instalacyjne, zamontowane 
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ościeżnice drzwiowe i oka, a temperatura w pomieszczeniach utrzymywać się w granicach od +50 C do +250  
 
KONTROLA  JAKOŚCI 
Kontrola jakości robót tynkarskich i okładzinowych ścian obejmuje: 
-  sprawdzenie zgodności materiałów z wymogami normowymi i ST 
- sprawdzenie geometrii i dokładności wykonania prac dla robót tynkarskich zgodnie z norma PN-70/B-

10100 dla tynków cementowo-wapiennych 
- sprawdzenie dokładności wykonania prac i zgodności z następującymi wymogami dla okładzin  

wewnętrznych z płytek ceramicznych 
      ▪  odchylenie powierzchni i krawędzi od linii prostej max. 3mm na długości 2.0m 
      ▪  odchylenie powierzchni i krawędzi od pionu max. 2mm na 2.0m długości 
      ▪  nierównomierność szerokości fug max. 0.5mm 
      ▪  nierównomierność występu sąsiadujących płytek max. 0.5mm 
      ▪  niedopuszczalne są zabrudzenia płytek klejem, fugą, silikonem i innymi materiałami  
Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
OBMIAR  ROBÓT   
Jednostką obmiarową dla wszystkich rodzajów robót  jest 1.00m2  
 
ODBIÓR  ROBÓT   
Roboty podlegają  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, w tym 
▪  przygotowanie podłoży 
▪  odbiór wstępny 
▪  odbiór końcowy 

 
PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:   
a/  tynki wewnętrzne 
     -  zakup materiałów 
     -  dostarczenie materiałów i sprzętu 
     -  przygotowanie zaprawy 
     -  ustawienie i rozbiórka rusztowań 
     -  umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
     -  wykonanie tynków 
     -  osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów  
     -  reperacje tynków po dziurach i hakach 
     -  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
b/  gładzie gipsowe 
     -  zakup materiałów 
     -  dostarczenie materiałów i sprzętu 
     -  ustawienie i rozbiórka rusztowań 
     -  przygotowanie podłoża 
     -  wykonanie gładzi 
     -  osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów  
     -  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
         c/  okładziny ceramiczne ścian 
     -  zakup materiałów 
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     -  dostarczenie materiałów i sprzętu 
     -  przygotowanie podłoża 
     -  docinanie płytek 
     -  wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni 
     -  osadzenie drobnych elementów 
     -  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
 
 
PRZEPISY  ZWIĄZANE  
 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10106/199 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-72/8-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-88/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 
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7.PODŁOŻA  I  POSADZKI CPV:  45 430 000 
 

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Roboty obejmują wykonanie posadzek: 
-  zaprawa cementowa pod posadzki  M-12   
-  posadzkę z płytek ceramicznych w pomieszczeniach zgodnie z opisem na rysunkach architektonicznych 
- posadzkę z płytek granitowych polerowanych w pomieszczeniach zgodnie z opisem na rysunkach 

architektonicznych 
-  podłogę sportową 
Roboty obejmują wykonanie podłoży: 
-  beton C12/15 (B15) grubości 10cm pod podłogę sportową 
 
 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
Podłoga – element budowlany wykończenia, najczęściej poziomy, będący płytą utworzoną z jednej lub kilku 
warstw, której górna powierzchnia, zwana „nawierzchnią”, jest płaska i przystosowana do tego, aby mógł 
się po niej odbywać ruch ludzi lub środków transportu poziomego oraz ustawiania na niej przedmiotów i 
sprzętu. Zasadniczymi częściami składowymi podłogi są posadzka i podkład podłogowy. 
Posadzka  - wykładzina będąca wierzchnią warstwą podłogi i stanowiąca jej zewnętrzne wykończenie. 
Podkład podłogowy  -  dolna cześć składowa podłogi wykonana jako warstwa wyrównująca podłoże lub też 
stanowiąca zespół elementów budowlanych, którego zadaniem jest przeniesienie na podłoże podłogowe sił 
skupionych działających na nawierzchnię w postaci obciążenia ciągłego. 
 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  dokumentacja 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
MATERIAŁY 
Materiały  do wykonania warstw wyrównujących pod posadzki 
a/ Zaprawa cementowa M-12 dostarczana będzie na budowę jako produkt gotowy w stanie mokrym, 
przeznaczony do położenia, samochodami do przewozu betonów i zapraw lub wykonywana na budowie i 
podawana do pomieszczeń rurociągiem. 
Składniki: 
-  cement 412.00kg 
-  piasek 1.19m3  
-  ciasto wapienne 0.040 m3  
-  woda  0.360 m3 
Wykonawca użyje do wyrobu zapraw na placu budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. 
 b/ Wylewka samopoziomująca  -  zaprawa wyrównująca do stosowania ze środkami gruntującymi na bazie 
wodnych dyspersji żywic syntetycznych. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach min. 30MPa. Możliwość 
ograniczonego użytkowania po 6 godzinach. Zaprawa dostarczana będzie na budowę jako produkt gotowy 
w stanie suchym, przeznaczony do zmieszania z wodą. Maksymalny czas przechowywania na placu budowy 
worków z gotowymi zaprawami wynosi 14dni. Worki należy przechowywać w pomieszczeniach 
zadaszonych,  
zamkniętych, wentylowanych, z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu. 
Materiały posadzkowe 
▪  Płytki gresowe: 
-  wzór, barwa i układ płytek w poszczególnych pomieszczeniach uzgodniona z Inspektorem nadzoru w 

oparciu o kolorystykę pomieszczeń 
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-  wymiary 30cm x 30cm 
-  wytrzymałość na zginanie min. 45MPa 
-  twardość skali Mohsa   -  8 
-  odporne na działanie środków chemicznych 
-  płytki antypoślizgowe 
-  nasiąkliwość   -  0.1% 
-  cokół wysokości 150mm 
Przy obkładaniu płytkami stopni schodowych należy użyć płytek ryflowanych lub wykończyć je listwami 
antypoślizgowymi. 
          
 ▪  Podłoga sportowa: 

W sali sportowej zaprojektowano posadzkę sportową z rolowaną wielowarstwową wykładziną sportową 
PCV grubości 7,5mm na konstrukcji drewnianej, podwójnie legarowanej. 
Konstrukcja podłogi sportowej: 
-  warstwa folii izolacyjnej stabilizująca wilgoć 
-  podkładka sprężysta  
- ruszt podłużny z drewna iglastego klasa II, III o wymiarach 19 x95mm, impregnowany i suszony do 

wilgotności 18%, ułożony w rozstawie osiowym co 500mm  
- ruszt poprzeczny z drewna iglastego klasa II, III o wymiarach 19 x 95mm, impregnowany i suszony do 

wilgotności 18%, ułożony w rozstawie osiowym co 250mm  
- warstwa folii izolacyjnej stabilizująca wilgoć 
- podwójna warstwa płyt wiórowych OSB/ P5 grubości 2x10mm  
- nawierzchnia sportowa, wykładzina sportowa grubości 7,5mm 

 
Opis wykładziny sportowej: 
-   Wielowarstwowa nawierzchnia sportowa o grubości 7,5 ±5% mm, 
-  Zabezpieczona powierzchniowo, fabrycznie systemem zabezpieczania powierzchni, nie wymagającym 
żadnych dodatkowych powłok ochronnych przez cały okres użytkowania, zabezpiecza przed 
zabrudzeniami, zmniejsza koszty czyszczenia oraz łagodzi skutki niszczenia. Dzięki swojej konstrukcji, 
przeciwdziała również poślizgom. Jest odporny na działanie bakterii i chemikaliów, łatwy w utrzymaniu 
czystości, 
-  Zawiera ochronę antybakteryjną i przeciwgrzybiczną, 
-  Z wierzchnią warstwą użytkową z kalandrowanego PCV o grubości min.2mm,  w środku wzmocniona / 

zbrojona podwójną siatką z włókna szklanego  
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Właściwości techniczne: 
• Grubość całkowita 7,5 mm ±5%  
• Szerokość rolki 1,5m 
• Warstwa wierzchnia ( PCV) grubość min. 2 mm 
• Klasyfikacja ogniowa- min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1) 
• System Zabezpieczający przed uderzeniami (IPI) min 70% 
• Łączona za pomocą sznura o gr. 5 mm (spawanie metodą obróbki termicznej) 

Dokumenty dotyczące wykładziny sportowej: 
• Atest higieniczny PZH  
• Deklaracja Właściwości Użytkowych  
• Karta Techniczna  
• Wykładzina powinna posiadać certyfikaty podstawowych Federacji Sportowych halowych gier 

zespołowych: 
      - EHF (Europejskiego Związku Piłki Ręcznej) 
      - FIBA – (Międzynarodowego Związku Piłki Koszykowej) 
      - FIVB – (Międzynarodowego Związku Piłki Siatkowej) 

• Autoryzacja producenta na nawierzchnię sportową dla Wykonawcy na przedmiotową inwestycję  
Dokumenty dotyczące całego systemu podłogi sportowej: 
• Klasyfikacja ogniowa  Reakcji na Ogień – Cfl- s1  
• Deklaracja właściwości użytkowych potwierdzających zgodność z normą PN EN 14 904 dla systemu 

sportowego 

Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace posadzkowe z zastosowaniem  jednej technologii, gruntów, 
klejów, fug, łączników i akcesoriów rekomendowanych przez dostawcę materiałów posadzkowych. 
Materiały do wykonania podłoży 
Beton podkładowy C12/15 zbrojony siatką z prętów Φ6 10 x 10cm 
Przyjąć należy beton konsystencji plastycznej, składniki: 
          -  cement 400.0kg 
          -  piasek do betonów 0.35m3  
          -  żwir do betonów  0.75m3  
          -   woda  0.40m3  
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 SPRZĘT 
Sprzęt do wykonywania robót posadzkowych: 
Prace należy wykonywać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez 
producenta stosowanego materiału. 
Sprzęt do wykonywania podłoży: 
-  ubijaki i zagęszczarki spalinowe 
 
TRANSPORT 
Materiały posadzkowe należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami 
sposób zgodny z instrukcjami ich producentów zabezpieczone przed zawilgoceniem i wpływem czynników 
atmosferycznych. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nienaruszonych 
opakowaniach z nienaruszonymi etykietkami. 
Transport mieszanki piaskowo-żwirowej i chudego betonu–samochodami samowyładowczymi. 
Transport betonu B15 samochodami do przewozu betonu (gruszkami). Podawanie betonu na miejsce  
wbudowania za pomocą pompy do betonu na samochodzie. 
 
 ZASADY WYKONANIA  ROBÓT  
Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym 
obszarze robót oraz zakończeniu wszystkich niezbędnych oraz instalacyjnych, wykonaniu przebić itp. oraz 
możliwie bezpośrednio przed ułożeniem posadzek. Wszystkie prace zostaną przeprowadzone z 
zachowaniem reżimów wykonawczych producentów materiałów. Nowo wykonane posadzki nie powinny 
być eksploatowane i nie powinno się po nich chodzić przynajmniej przez 10 dni. 
Przygotowanie podłoży 
Podłoże należy wykonać tak aby: 
- podłoża z chudego betonu C12/15 powinny posiadać grubość warstwy założoną w projekcie. Podłoże z 
chudego betonu należy zbroić siatką z prętów Φ6 10 x 10cm. 
Przy przygotowaniu gotowych wylewek należy zachować wszelkie zasady doboru proporcji, metod 
mieszania oraz zalecanych grubości warstw, zgodnie z wymogami producenta, również w przypadku gdy 
producent nie dostarcza wszystkich określonych materiałów. Wylewki i warstwy nawierzchniowe można 
wykonywać, gdy temperatura na ich powierzchni może być utrzymana na poziomie powyżej 50 C przez 
okres nie krótszy niż 4 dni. W przypadku wysokich temperatur powietrza, należy zredukować okres między 
poszczególnymi etapami prac lub użyć innych metod zapobiegających przedwczesnemu wyschnięciu i 
związaniu. Należy prowadzić pielęgnację wylewek wyrównujących poprzez nie dopuszczenie do 
przeschnięcia górnej powierzchni w okresie 12h po wykonaniu. Posadzkę należy dylatować od ścian.  
Posadzki z płytek gresowych 
Przed wykonaniem prac należy upewnić się czy podłoża i podkłady są wykonane tak, aby 
zapewnić odpowiednio wyrównane i regularne płaszczyzny wykończonych powierzchni, mając na uwadze 
przewidywane maksymalne i minimalne grubości materiałów pokładowych. Przed rozpoczęciem prac należy 
sprawdzić czy zalecane spadki w podłożu zostały wykonane. Jeżeli są one nieprawidłowe należy 
poinformować Inspektora Nadzoru. Nie należy wykonywać spadków przez zwiększanie lub zmniejszanie 
wymaganej grubości materiału podkładowego. Należy sprawdzić czy nie występują niezamierzone różnice 
w kolorze płytek układanych w poszczególnych pomieszczeniach. Należy sprawdzić czy klej dobrze 
współpracuje z podłożem. Użyć warstwy gruntującej, jeżeli zalecana jest przez producenta kleju. Płytki 
należy przycinać równo i starannie. Przycinanie płytek powinno być ograniczone do minimum, zachowując 
możliwie duże wymiary i wykonywane w mało wyeksponowanych miejscach. Płytki należy układać na kleju 
dedykowanym do tego typu prac. Klej powinien pokrywać całą powierzchnię podłoża i całą tylną 
powierzchnię płytek. Po ułożeniu płytek należy oczyścić pozostającą zaprawę z ich powierzchni i spoin bez 
uszkodzeń. Usytuowanie przerw dylatacyjnych należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Dylatacje wypełnić 
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profilem dylatacyjnym z twardego PCW w kolorze zbliżonym do koloru płytek. Płytki należy rozmieszczać wg 
uprzednio opracowanych i zaakceptowanych wzorów. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości 
Kontrola jakości podłoży obejmuje: 
-  ocenę stopnia zagęszczenia podłoży 
-  grubości warstw 
-  ocenę równości podkładu 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych 
Kontrola jakości prac posadzkowych obejmuje: 
a/ ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
b/ ocenę wykonania warstw wyrównawczych i wylewki samopoziomującej 
    -  prawidłowość wykonanych spadków 
    - ocenę równości podkładu, dopuszczalne różnica poziomów może wynosić max. 3.0mm/2.0m i nie 

więcej niż 5mm w jednym pomieszczeniu 
    -   tam gdzie to wymagane sprawdzenie wytrzymałości podłoża 
    -  sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych takich jak wpusty 

podłogowe, elementów mocujących wyposażenie itp. 
    -   sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych 
    -    sprawdzenie jakości warstw izolacji 
c/  ocenę jakości posadzki z płytek ceramicznych: 
     - ocenę równości podkładu, dopuszczalne różnica poziomów może wynosić max. 3.0mm/2.0m i nie 

więcej niż 5mm w jednym pomieszczeniu 
  -  prawidłowość wykonanych spadków 
  -  jakość ułożenia płytek i koordynację między spoinami 

     -  dokładność wykonania spoin, różnica max. 1.0mm 
   - jakość wykonania i wypełnienia spoin 

e/  ocenę jakości podłogi sportowej 
Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.      
 
 OBMIAR  ROBÓT   
Jednostką obmiarową dla robót posadzkowych jest 1.00m2  
 
ODBIÓR  ROBÓT   
Rodzaje odbiorów: 
-  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (przygotowanie podłoży) 
-  odbiór wstępny 
-  odbiór końcowy 
PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
-  przygotowanie podłoża oraz wykonanie niezbędnych testów 
-  przygotowanie stanowiska pracy 
-  zakup, dostarczenie i składowanie materiałów posadzkowych 
-  wykonanie posadzek 
-  wykonanie testów sprawdzających 
-  uporządkowanie stanowiska pracy 
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PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
PN-EN-548/2002   Elastyczne pokrycia podłogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum.   Wymagania. 
PN-EN-87/1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacje,  właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN ISO 105-45-1  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-62/B-10144      Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
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8. MALOWANIE –  CPV: 45262300-4  
Wstęp 
Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem 
powłok malarskich przy budowie przedmiotowego obiektu. 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w poprzednim punkcie. 
Materiały 
●  farba akrylowa, farba do wymalowań wewnętrznych ścian i sufitów, odporna na zabrudzenia. 
Zastosowanie: farba akrylowa przeznaczona jest do wymalowań powierzchni i podłoży z betonu, cegły, 
tynku, kamienia, drewna i materiałów drewnopodobnych, tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych 
oraz tapet, o bardzo dobrej przyczepności, stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, 
tworząca powłokę matową, bez zmarszczeń i spękań, przepuszczalną dla powietrza, odporną na 
zmywanie wodą i przecieranie na sucho. 
 

Dane techniczne farby 
Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) 1 lub2 

Temperatura podłoża od +5°C do +30°C 

Gęstość wyrobu  
 

ok. 1,55 g/cm3 
      
Wyrób zgodny z PN-C-81914. 
●farba olejna: 
emalia ogólnego stosowania, ma trwały połysk, odporna na wodę, o łagodnym zapachu, emalia alkidowa 
ogólnego stosowania do dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych, odporna na działanie wody, 
promieni słonecznych, jak również innych czynników atmosferycznych, 
● farba lateksowa, typu seidenlatex, dobrze kryjąca powierzchnię, przepuszczalna parę wodną, z 
wysoką trwałością koloru, nie zawierająca rozpuszczalników organicznych, tworząca matowe powłoki. 
Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości. 
Transport 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu,  które  
powinny  zabezpieczać  przewożone  materiały  przed  wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Materiały powinny być przechowywane w miejscach 
półotwartych lub zamkniętych, suchych   i   przewiewnych,   zabezpieczonych   przed   opadami   
atmosferycznymi. Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
Technologia wykonania 
Roboty należy wykonywać zgodnie z WTWiORB-M. tom I, część 4 oraz zgodnie z PN-69/B-10280 (Roboty 
malarskie budowlane farbami akrylowymi): 
Sufity i ściany we wszystkich pomieszczeniach pomalować dwukrotnie farbami lateksowymi  na kolor 
biały lub RAL 9001.  
Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C (w ciągu doby nie może nastąpić spadek 
temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż 22°C – najkorzystniejsze temperatury do nakładania powłok 
malarskich 12 - 18°C. Podczas malowania, okna powinny być zamknięte, nawietrzanie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub przewodów wentylacyjnych jest 
niedopuszczalne. 
Podłoża pod wykonanie powłok malarskich powinny być nie uszkodzone, czyste i suche oraz zgodne z 
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normą PN-69/B-10280. Przed przystąpieniem do malowania farbę dokładnie wymieszać w celu 
wyrównania konsystencji. Farbę można nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Malowanie 
należy przeprowadzić dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nakłada się po wyschnięciu pierwszej, tj. 
najwcześniej po upływie 2 godzin. Świeże, nowe tynki malować po upływie 3-4 tygodni. Farbę 
nakładać dwuwarstwowo, pierwszą warstwę można rozcieńczyć wodą maksymalnie w 10%, pozostałą 
warstwę nakładać farbą nierozcieńczoną. 
Elementy stalowe konstrukcyjne zastosowane w budynku należy zabezpieczyć przed korozją wg Instrukcji 
KOR-3A. Podział środowisk korozyjnych narzuca grupę słabo korozyjną, rodzaju miejskiego oraz klasę III 
wewnątrz obiektu o temperaturze 20°C i wilgotności względnej około 80%. Dla tak przyjętej klasyfikacji 
podaje się przykładowy zestaw farb malarskich: jako nawierzchniowa farba chlorokauczukowa x2, do 
gruntowania chromianowa, tlenkowa x 1. Elementy malować po oczyszczeniu powierzchni do 2° czystości. 
Elementy stalowe przed malowaniem należy oczyścić z rdzy, resztek powłok malarskich itp. do III-go 
stopnia czystości i odtłuścić. Stopień III przygotowania powierzchni uzyskuje się poprzez oczyszczenie 
ręczno-mechaniczne przy użyciu młotków pneumatycznych, szczotek drucianych, szlifierek lub poprzez 
oczyszczenie płomieniowe gdzie powierzchnię stali poddaje się działaniu płomienia palnika gazowego-
acetylenowo-powietrznego lub acetylenowo-tlenowego, a następnie przy pomocy szczotek usuwa się 
luźno przywarte zanieczyszczenia. 
Należy również przed malowaniem poddać powierzchnię odtłuszczeniu. Odtłuszczenie wykonać poprzez 
zmycie zatłuszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem organicznym. Po dokładnym oczyszczeniu 
elementów stalowych należy zabezpieczyć oczyszczone powierzchnie przed korozją. Należy powierzchnię 
zagruntować jedną warstwą środka gruntującego, a następnie pomalować dwukrotnie warstwą 
nawierzchniową. Średnia grubość powłoki antykorozyjnej powinna wynosić od 20-40m. 
Kontrola jakości robót 
Badania  powłok  z  farb  należy  przeprowadzić  nie  wcześniej  niż  po  7  dniach. 
Bezpośrednio przed użyciem farb i środków gruntujących należy sprawdzić: 
czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą 
lub aprobatą techniczną termin przydatności do użycia podany na opakowaniu wygląd zewnętrzny farby 
w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w których widać: 
- skoagulowane spoiwo 
- nie roztarte pigmenty 
- grudki wypełniaczy 
- kożuch 
- ślady pleśni 
- trwały, nie dający się wymieszać osad 
- nadmierne, utrzymujące się spienienie 
- obce wtrącenia 
- zapach gnilny 
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż 50C i przy wilgotności 
powietrza nie wyższej niż 65%. Odbiór robót malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku 
- sprawdzenie odporności na wycieranie 
- sprawdzenie przyczepności powłoki 
- sprawdzenie odporności na zmywanie 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
a/ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
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      rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
b/ sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c/ sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za 
odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d/ sprawdzenie przyczepności powłoki przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku 
oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę, a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki, 
przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

e/ sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla, 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań. 
Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że 
powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu 
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli badań należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 
Odbiór robót 
Odbiór materiałów 
Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Dla farb i lakierów należy 
szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. 
Odbiór robót 
Odbiory częściowe powinny obejmować: 
- sprawdzenie przygotowania podłoża do malowania, 
- sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, gładkości, 

przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, jakości połysku, twardości 
powłoki itp. 

W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, a po zakończeniu – odbiór 
końcowy. 
Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, sprawdzenia należy 

dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów, 
- sprawdzenia  prawidłowości   przygotowania   podłoży   i   wykonania   powłok 
      malarskich, 
- badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 

dniach, 
- badania końcowe powłok malarskich olejnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach po 

ich zakończeniu. 
Odbiory wykonać zgodnie z normą PN-69/B-10280 i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
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Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami   i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi 
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia 
PN/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
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9. Elewacje / Izolacje termiczne –  CPV: 45410000-4  
Wstęp 
Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót elewacyjnych przy budowie 
przedmiotowego obiektu. 
Materiały 
- płyty styropianowe 
- okładzina wiórowo-cementowa z certyfikatem ppoż. na cały system. 
- dach pokryty papą termozgrzewalną 
- płyty z wełny mineralnej do ocieplenia stropodachu.  
Kolor farb oraz płytek uzgodnić z Zamawiającym. 
- płyty styropianowe gr. 25cm, samogasnące, wymiary handlowe 100 x 50 cm, gęstość pozorna nie 

mniejsza niż 15 kg/m3, chłonność wody po 24 h nie więcej niż 1,8 %, struktura zwarta, niedopuszczalne 
granulki luźno związane, wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 80 
kPa, sezonowane co najmniej dwa miesiące, łączenie na styk, 

- zaprawa klejowa, mrozoodporna, wodoodporna, do wełny mineralnej wysokoelastyczna i 
wysokoplastyczna, posiadająca zwiększoną przyczepność do podłoży mineralnych, tj. beton, beton 
komórkowy, cegła, zaprawy itp., zwiększoną odporność na działanie wody agresywnej, podwyższoną 
elastyczność, mały skurcz, niska nasiąkliwość, 

- tkanina zbrojona z włókna szklanego, wymiary oczek 3 – 5 mm w jednym kierunku, 4 – 7 mm w drugim, 
siła zrywająca pasek tkaniny o szer. 5,0 cm wzdłuż wątku i osnowy nie mniej niż 125 daN, 
impregnacja alkaloodporną dyspersją z tworzywa sztucznego, splot uniemożliwiający przesuwanie się 
nitek, 

- emulsja UNI-GRUNT lub równoważna, do gruntowania podłoża, 
- listwy krawędziowe okienne i narożne - z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o przekroju 

poprzecznym 25 x 25 mm, 
- farba silikonowa, kolor zgodny z projektem, elewacyjna, do wymalowań zewnętrznych, odporna na 

działanie warunków atmosferycznych, do stosowania na podłożach mineralnych, 
- cienkowarstwowy tynk mineralny, 
- cienkowarstwowy tynk akrylowy „Baranek” lub równoważny, do wykonywania dekoracyjnych, 

cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków, lub inne równorzędne pod 
względem parametrów technicznych. 

- obrzeże betonowe 8 x 25 cm, 
Sprzęt 
Do wykonania robót   Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości. 
Transport 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu,  które  
powinny  zabezpieczać  przewożone  materiały  przed  wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie 
sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosować się do wymagań zawartych w 
ST ”Wymagania Ogólne”. 
Technologia wykonania 
Wykonanie  ocieplenia   należy  rozpocząć  od  zamocowania   na  cokole  listwy cokołowej aluminiowej. 
Przyklejanie płyt styropianowych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania 
płyt należy zastosować łączniki mechaniczne w ilości 4-6 sztuk na 1 m2 na całej powierzchni, natomiast 8 
sztuk / 1 m2 w strefie krawędziowej . Mocowanie mechaniczne wykonywać po upływie 24 godzin od 

57  



przyklejenia płyt. Długość łączników w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić co najmniej 6 cm. 
Po 3 dniach od przyklejenia płyt można przystąpić do wykonania  warstwy  zbrojonej,  a  następnie  
wykonać  tynk  cienkowarstwowy akrylowy barwiony w masie. Warstwę zbrojoną i wyprawę elewacji 
wykonać w sposób zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem. 
Tynki wykonać jako silikonowe o fakturze baranka na siatce ze względu na zagrożenie agresją biologiczną 
powinny zawierać przynajmniej 2 z niżej wymienionych środków chroniących powierzchnię przed 
pojawianiem się grzybów i alg (biocydy): Dwutlenek Tytanu, mykosecure, Terbutyn, Pirytioniam Cynku.  
Każdego rodzaju przejścia między różnymi systemami ocieplającymi i sąsiadującymi elementami 
budowlanymi, jak parapety, stolarka, balustrady itp. muszą być wykonane w sposób gwarantujący pełną 
szczelność i zabezpieczenie przed opadami. W tym celu należy stosować m.in. różnego rodzaju taśmy 
uszczelniające, taśmy rozprężne oraz elastyczne masy uszczelniające, zgodne z systemem ocieplenia. 
Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejące w ocieplanej ścianie muszą być wykonane również w warstwie 
ocieplającej, konstrukcji wsporczej i wierzchniej okładzinie. Jako wypełnienie szczelin mogą być stosowane 
odpowiednie profile dylatacyjne oraz elastyczne masy uszczelniające. 
Ściany zewnętrzne budynku poniżej okładziny z piaskowca należy ocieplić od zewnątrz metodą lekką 
mokrą za pomocą płyt styropianowych grubości 15 cm (płyty styropianowe każdorazowo klejone 
obwodowo oraz środkiem na min. 3 placki zaprawy klejowej) oraz wykończyć tynkiem 
cienkowarstwowym na siatce. Płyty styropianowe przyklejane do ściany za pomocą kleju i dodatkowo 
mocowane kołkami. Przy wykonywaniu ocieplenia należy stosować systemowe profile wykończeniowe i 
dylatacyjne. W czasie wykonywania ocieplenia należy równocześnie wykonywać oblicówkę z cegły 
klinkierowej. Ocieplenie budynku wykonać w systemie BSO. Podłoże pod ocieplenie powinno być 
odpowiednio mocne, suche, równe i wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających 
przyczepność zaprawy. Za pomocą młotka sprawdzamy jakość podłoża, wszystkie luźne, odstające części 
starych murów odbijamy do warstwy nośnej. Niewielkie nierówności wyrównujemy za pomocą zaprawy 
wyrównującej. W celu zwiększenia przyczepności i likwidacji zapylenia powierzchnie można zagruntować w 
zależności od rodzaju chłonności podłoża. Przed przystąpieniem do wykonywania ocieplenia muszą być 
zakończone wszystkie roboty wykończeniowe wewnątrz budynku, które mogą być przyczyną podniesienia 
wilgotności, tj. wykonywanie posadzek i tynków itp. Mocowanie możemy rozpocząć od przymocowania 
wypoziomowanej listwy cokołowej, która oprócz ochrony wyznacza poziom pod ocieplenie lub 
zastępujemy ją narożnikiem z siatką, który później obrobiony zostanie klejem. Płyty należy przyklejać 
przy temperaturze otoczenia +5C do +25C, najlepiej podczas pogody bezdeszczowej. W czasie 
występowania bardzo silnych wiatrów i dużego nasłonecznienia stosować siatki ochronne 
zabezpieczające przed nadmiernym odparowaniem wody. 
Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy, styropian przyłożyć i docisnąć do podłoża. Należy zwrócić uwagę, 
aby klej nie został wyciśnięty poza obrys płyt. W razie potrzeby  zbieramy  szpachelką  nadmiar  
wyciśniętego  kleju.  Stale  kontrolować położenie płyty w pionie i poziomie. Nanieść zaprawę klejącą 
pacą ze stali nierdzewnej na szerokość tkaniny zbrojącej. W warstwę kleju wtapiać tkaninę z włókna 
szklanego. Pasy tkaniny mocować tak, aby zachodziły na siebie przynajmniej 10 cm. Powierzchnię 
wygładzamy przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. Siatka zbrojąca nie może być widoczna. W razie 
potrzeby, nanieść drugą warstwę zaprawy („mokre na mokre”). Powierzchnię wygładzić. Po całkowitym 
wyschnięciu kleju, tj. po okresie nie krótszym niż 24 godziny, możemy przystąpić do zagruntowania 
podłoża. Wykonuje się to metodą malarską przy zastosowaniu wyprawy pod tynk lub grunt. Zasadniczym 
zadaniem gruntowania jest polepszenie przyczepności, zmniejszenie chłonności oraz alkaiczności podłoża - 
szczególnie ważne przy tynkach akrylowych. Czas schnięcia ok. 24 godzin, w niektórych przypadkach 
krócej lub dłużej, w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Następnie możemy przystąpić 
do ostatniej fazy ocieplenia - wykonania warstwy ozdobnej. Cokół i opaski wokół drzwi wejściowych 
wykończyć płytkami klinkierowymi elewacyjnymi. W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i 
podłoża nie może być niższa niż 
+ 5°C ani wyższa od + 25°C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej wilgotności 
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względnej powietrza, chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych. Narzędzia i 
naczynia należy niezwłocznie po zakończeniu prac umyć wodą. Wszelkie zabrudzenia elementów 
budowlanych, ubrania roboczego należy natychmiast czyścić używając większej ilości czystej wody. 
Chronić oczy i skórę, w razie dostania się do oczu przemyć dużą ilością czystej wody i skonsultować się z 
lekarzem. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur, świeżo wykonane 
tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. Wokół budynku 
wzdłuż ścian zewnętrznych wykonać opaskę z płyt chodnikowych betonowych z obrzeżem. Szczeliny 
dylatacyjne w murze szer. 2 cm wypełnić wkładką ze styropianu twardego FS 20. Od zewnątrz elewacji 
zastosować listwy z pvc o profilu zamkniętym. 
Prace należy wykonywać: 
-przy temperaturze powietrza i podłoża +50C do +250C, 
-z rusztowań ofoliowanych lub osiatkowanych - chroniących ściany przed wpływami atmosferycznymi, 
wiatrem, nasłonecznieniem itp. 
Wokół budynku opaska z kostki betonowej szerokości 50 cm ze spadkiem od budynku. Przed   wejściem   
umieścić   wycieraczkę   stalową   60 x 40 cm. 
Wokół otworów okiennych i drzwiowych, pomiędzy profilem stolarki okiennej i drzwiowej a 
cienkowarstwowym tynkiem stosować specjalistyczne listwy uszczelniająco-dystansowe. 
Parapety zewnętrzne stolarki okiennej, z blachy tytanowo-cynkowej płaskiej, powlekanej, grubości 
0.70mm, w kolorze harmonizującym z elewacją, uszczelnione trwałymi masami elastycznymi, odpornymi 
na zewnętrzne warunki atmosferyczne odsunięte od ściany i ze spadkiem zewnętrznym, umożliwiającym 
skuteczne odprowadzanie wody opadowej na zewnątrz. 
Kontrolą  jakości  wykonywanych  robót  należy  objąć  poszczególne  ich  etapy,  a mianowicie : 
- montaż rusztowań, 
- przygotowanie ścian, 
- przyklejanie płyt styropianowych, 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie, 
Odbiór robót 
Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten 
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi 
być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 
budownictwie, którymi są: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.) 
Odbiór robót 
Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową itp., sprawdzenie należy 

dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów częściowych i 
zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów, 

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładów i warstw termoizolacyjnych należy 
przeprowadzićnapodstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych. 
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Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 
Norma PN-B-20130:2001-Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.Płyty styropianowe (PS-E). 
Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 1976. 
ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Kraków 1999. 
BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw tynkarskich plastycznych. Wymagania w 
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do robót drogowych. Piasek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60  



10.   CPV:  45 421 000-4  STOLARKA  I  ŚLUSARKA  DRZWIOWA 
 

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Zakres robót ST dotyczy stolarki drzwiowej ujętej w projekcie architektonicznym w zestawieniu stolarki i 
obejmuje wykonanie i montaż: 
-  stolarki drzwiowej wewnętrznej zwykłej  
-  ślusarki drzwiowej zewnętrznej 
-  ślusarki drzwiowej wewnętrznej 

       -  ślusarki wewnętrznej p. poż 
 
  OKREŚLENIA  PODSTAWOWE 

Stolarka  -  oznacza stolarkę budowlaną, czyli zamontowane zespoły elementów drewnianych, 
przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków 
Okucia  - oznacza okucia budowlane, czyli system elementów zamontowanych do stolarki, służący do jej 
otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 
Ościeżnica  -  jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w otworze 
budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży. 
Ościeże  -  oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest 
przeznaczony do zabudowania stolarką 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji. 
 

  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z   dokumentacja 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
       

MATERIAŁY 
Stolarka i ślusarka powinna być znakowana przez producentów: 
-  znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania 
-  znakiem bezpieczeństwa 
Drzwi powinny być dostarczone na budowę jako jeden zestaw z ościeżnica, fabrycznie wykończone, 
wyposażone we wszystkie okucia zgodnie z ST. 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
▪  Drzwi jednoskrzydłowe pełne i częściowo oszklone, zwykłe 
Konstrukcja skrzydła wykonana jest z klejonki z drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła płyta wiórowa 
otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem obłożona jest 
dwustronnie płytą PDF. Profil krawędzi skrzydła „K”. Oba boki oraz góra okleinowane  taśmą brzegową. 
Ościeżnica metalowa. Skrzydło i ramka pokryte lakierem ekologicznym wodnym w kolorze białym. 
Drzwi wyposażone w trzy srebrne zawiasy czopowe, standard, zamek na klucz zwykły oraz klamkę 
metalową, zwykłą, srebrną. 
W drzwiach prowadzących bezpośrednio do WC uwzględnić należy oszklenie, zamykanie typu „wc” 
oraz zamontować kratki wentylacyjne w kolorze srebrnym. 
Drzwi prowadzące do przedsionków pomieszczeń sanitarnych wyposażyć w samozamykacze z 
mechanizmem krzywkowym o podwyższonym komforcie użytkowania i trwałości TS90 DORM. 

▪  Drzwi jednoskrzydłowe pełne przeciwpożarowe EI 30 
Rama skrzydła wykonana z aluminium. Wypełnienie skrzydła stanowią płyty wiórowe ognioodporne 
ułożone warstwowo. Poszycie skrzydła wykonane jest z płyty HDF. Skrzydła drzwiowe pokryte okleiną, 
wyposażone uszczelką puchnącą pod wpływem wysokiej temperatury. Okucia typu AXA, kolor srebrny, 
nakładki na zawiasy w kolorze srebrnym. Ościeżnica metalowa, kątowa, wykonana z blachy stalowej, 
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dwustronnie ocynkowanej o grubości 1.5mm, lakierowana proszkowo. Wyposażone w uszczelki 
ognioodporne ościeżnicy oraz klamkę i zamek odpowiednia dla drzwi przeciwpożarowych. 

 
Ślusarka drzwiowa wewnętrzna 
▪ Ślusarka drzwiowa aluminiowa wykonana w systemie MB45, częściowo szklona. Wartość 
współczynnika dla zestawów szklanych U=1.1W/mK. Szkło klejone grubości mi. 8mm. Część dolna 
drzwi wypełnienie panel.  
Ślusarka drzwiowa zewnętrzna 
▪ Ślusarka drzwiowa aluminiowa wykonana w systemie MB60, częściowo szklona. Wartość 
współczynnika dla zestawów szklanych U=1.1W/mK. Szkło klejone grubości mi. 8mm. Część dolna 
drzwi wypełnienie panel. Wyposażone w samozamykacze z blokadą i uchwyty wielokrotnego otwarcia. 
Łączniki i akcesoria 
Wykonawca zastosuje łączniki i akcesoria montażowe zalecane przez producenta. 
Akustyka stolarki i ślusarki drzwiowej 
▪ dla stolarki  wymagane RA1 = 25,klasa akustyczna D1 =25 
▪ dla ślusarki aluminiowej RA2 >20, klasa akustyczna D2 =25 

 
TRANSPORT 

Materiały należy transportować w kompletach, w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem, 
w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów , zabezpieczone przed zawilgoceniem. Drzwi w 
transporcie są oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki, opakowane w kompletach 
ościeżnicą i zabezpieczone przed rozłączeniem. 

 
 WYKONANIE  ROBÓT 

        Ościeżnice drzwiowe zamontować po wykonaniu ścian działowych i zewnętrznych. Przestrzeń 
pomiędzy ościeżnica a murem wypełnić piana montażową. Pianę nakłada się punktowo, w odstępach 
ok. 20cm. Po zamontowaniu drzwi musza mieć odpowiednie luzy pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą, 
zapewniające działanie bez ocierania skrzydła o ościeżnicę i posadzkę. 

       Skrzydła drzwi powinny być prostokątne i płaskie, szczelnie przylegające do ościeżnicy. Uszczelnić styk 
ościeżnicy z ościeżem, oblistwować ościeżnicę na wierzchu ściany. Montaż prowadzić według oznaczeń 
na zestawieniu stolarki. 

       Kratki wentylacyjne w skrzydłach drzwiowych montować w warsztacie u producenta przed dostawą na 
budowę. Ich wykonanie podlega sprawdzeniu przed montażem. 

 
KONTROLA  JAKOŚCI  
Kontrola jakości prac obejmuje: 
-  ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
-  brak zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych trwałych zabrudzeń ram, 

szyb i okuć 
  -  odchylenie od pionu ościeżnic drzwiowych nie może przekraczać 2mm na 1.0m ościeżnicy, ale   nie 

więcej niż 3mm na całą ościeżnicę 
-  otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć 
-  otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać   lub 

zamykać 
- zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami i 

płaszczyznami    
Ocena wyników badań 

       Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać  rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
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OBMIAR  ROBÓT  

     Jednostką obmiarową dla wbudowanych drzwi, w świetle wbudowanej stolarki jest 1.0m2 . 
 
ODBIÓR  ROBÓT  
Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z wykonaniem montażu stolarki ślusarki podlegają: 
-  odbiorowi przed wbudowaniem, na zgodność z aprobatą techniczną lub dokumentacją indywidualną w 
zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów materiałów jakości wykonania 
   -  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu – zamocowanie ościeżnic, uszczelnianie luzów 
-  odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu 
-  odbiorowi końcowemu 
 

PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
-  zakup i dostarczenie gotowej stolarki i ślusarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, łącznikami, 

uszczelkami 
-  przygotowanie stanowiska pracy 
-  osadzenie stolarki i ślusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami 
-  dopasowanie i wyregulowanie 
-  usunięcie zabrudzeń, naprawa uszkodzeń 
-  uporządkowanie stanowiska pracy 

 
PRZEPISY  ZWIĄZANE 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót zawarte w kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca 
zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. 
▪  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 
▪  PN-88/B-10085  Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

    ▪ PN-B-02151-03/1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów  
budowlanych. Wymagania. 

▪  PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach. 
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11.  CPV: 45 421 110-8 STOLARKA OKIENNA ALUMINIOWA                                      
                                       

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Zakres robót ST dotyczy stolarki okiennej ujętej w projekcie architektonicznym w zestawieniu stolarki i 
obejmuje wykonanie i montaż: 
-  stolarki okienna aluminiowa 
-  parapety wewnętrzne z aglomarmuru 

      -  klapy oddymiające i wyłazy dachowe 
      -  balustrady wewnętrzne 

 
OKREŚLENIA  PODSTAWOWE 
Stolarka aluminiowa -  oznacza stolarkę budowlaną, czyli zamontowane zespoły elementów z 
aluminium przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi,) 
Okucia  - oznacza okucia budowlane, czyli system elementów zamontowanych do stolarki, służący do jej 
otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 
Ościeżnica  -  jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w otworze 
budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży. 
Ościeże  -  oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest 
przeznaczony do zabudowania stolarką 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji. 

 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z   dokumentacja 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

          
 MATERIAŁY 

Stolarka i ślusarka powinna być znakowana przez producentów: 
-  znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania 
-  znakiem bezpieczeństwa 
Okna powinny być dostarczone na budowę wraz ze szkleniem, fabrycznie wykończone, wyposażone we 
wszystkie okucia zgodnie z ST. 
Stolarka okienna aluminiowa 
Wykonana w systemie MB60. Wartość współczynnika minimum U=0.90W/mK. Szklenia należy 
wykonać ze szkła niskiej przepuszczalności energii słonecznej – szkło bezbarwne.  
-  szkło 6HT-Tg10Kr-4H-Tg10Kr-6HT,    LT=75%, g=55%, K=0.90W/m2 K 
-  średni współczynnik K ≤2.0W/m2 K 
Okucia okien 
Okucia okien uchylno-rozwieranych montowane w oknach zgodnie z oznaczeniami w zestawieniu 
stolarki oraz zamontowane do otwieranej części okna. Okucia obwiedniowe z mechanizmem 
centralnego sterowania w klamce. Klamka stalowa, malowana proszkowo. Kolor do ustalenia z 
Inspektorem Nadzoru. Okucia okienne muszą spełniać następujące parametry: 
-  wytrzymałość na parcie i ssanie wiatru 
-  bezpieczeństwo użytkowania 
-  funkcjonalność w otwieraniu i zamykaniu oraz łatwość wymiany 
-  trwałość i niezawodność działania 
-  estetyka 
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Parapety podokienne 
Aglomarmur na zaprawie klejowej o podwyższonej elastyczności, grubości 3cm. 
Zastosowano parapety wewnętrzne prefabrykowane, z płyty wykonanej z mączki marmurowej (80%) i 
żywicy (20%), całość powierzchni zabezpieczona folią, grubość parapetu – 30mm. 
Wykonane z kruszywa marmurowego spajanego żywicą poliestrową, brzegi frezowane, nienasiąkliwe, 
odporne na ścieranie. 
Akustyka okien 
▪ dla stolarka aluminiowej RA2 >20, klasa akustyczna OK2 =23 
UWAGA: 
▪    Okna aluminiowe muszą posiadać stosowne aprobaty oraz spełniać wymogi Polskich Norm 
▪  Przed zamówieniem stolarki i ślusarki przeprowadzić obmiar stanu istniejącego na budowie i 

weryfikację podanych wymiarów 
▪  Wyposażyć drzwi wejściowe zewnętrzne do budynku oraz drzwi wejściowe do pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych w samozamykacze. Drzwi wyjściowe z hali sportowo-widowiskowej 
wyposażone w zamki antypaniczne 

▪    Uzgodnić z Inwestorem ewentualne dodatkowe wyposażenie przed zamówieniem elementów. 
▪    Wszystkie szklenia należy wykonać zgodnie z obowiązującym prawem i sztuką budowlaną. Szklenie 

drzwi zestawami U=1.1W/mK,  współczynnik U dla okien U=0.9W/m2K. 
  Łączniki i akcesoria 
  Wykonawca zastosuje łączniki i akcesoria montażowe zalecane przez producenta . 
  Balustrady wewnętrzne 
   ▪  pochwyt rura stalowa  Φ 42,4/ 2,9mm 
   ▪  rygiel Φ12 
   ▪  elementy wypełniające pionowe pręty stalowe  Φ 25mm 
    
TRANSPORT 

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem, w sposób 
zgodny z instrukcjami ich producentów , zabezpieczone przed zawilgoceniem.  
 
WYKONANIE  ROBÓT 

        Montaż okien zewnętrznych wykonać przed robotami izolacyjnymi i okładzinowymi elewacji. Stolarkę 
montować po wykonaniu robót mokrych i po wyschnięciu ścian. Ościeżnice przed wbudowaniem okien 
powinny być równe i gładkie, oczyszczone z pyłu. Okna powinny być dostarczone na budowę w stanie 
ostatecznie wykończonym. Poszczególne elementy okna powinny być odpowiednio zabezpieczone 
przed zabrudzeniem taśmami i folią. Zastosować elementy do mocowania ościeżnic i rozmieścić punkty 
podparcia i zamocowania wg wskazań producenta stolarki. Ościeże zewnętrzne tynkować po 
zamontowaniu okna, stosując na krawędzi styku z oknem narożniki tynkarskie. Prace prowadzić zgodnie 
z specyfikacjami technicznymi. Szczelinę styku okna z izolacją i tynkiem wypełnić taśmą rozprężną. 
Szczelinę między ościeżnicą a ościeżem wypełnić pianką poliuretanową. Szczeliny w styku okna z 
tynkiem wewnętrznym wypełnić uszczelką i silikonem. 

  Montaż okien  wykonany będzie przez dostawcę zgodnie z instrukcją i wymogami montażowymi 
narzuconymi przez producenta. Do montażu stosowane będą łączniki i akcesoria zaakceptowane przez 
producenta danego montowanego elementu. 

  Montaż podokienników wewnętrznych wykonywany będzie po zamontowaniu okien oraz wykonaniu 
szpalet wewnętrznych. Mocowane będą na zaprawie klejowej o podwyższonej elastyczności. 

 
 KONTROLA  JAKOŚCI  
Kontrola jakości prac obejmuje: 
-  ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
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-  brak zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych trwałych zabrudzeń ram, 
szyb i okuć 

  -  odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2mm na 1.0m ościeżnicy, ale   nie 
więcej niż 3mm na całą ościeżnicę 

-  otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć 
-  otwarte skrzydła okienne nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać   lub 

zamykać 
- zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami i 

płaszczyznami    
Ocena wyników badań 

       Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać  rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

OBMIAR  ROBÓT  
Jednostką obmiarową dla wbudowanych okien, klap oddymiających, fasad elewacyjnych jest 1.0m2 .  
Jednostką obmiarową dla podokienników jest 1.0mb. 
 

ODBIÓR  ROBÓT  
Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z wykonaniem montażu stolarki i  ślusarki podlegają: 
-  odbiorowi przed wbudowaniem, na zgodność z aprobatą techniczną lub dokumentacją indywidualną 

w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania 
   -  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu – zamocowanie ościeżnic, uszczelnianie luzów 

-  odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu 
-  odbiorowi końcowemu 
 

PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej montażu stolarki okiennej obejmuje: 
-  zakup i dostarczenie gotowej stolarki i ślusarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, łącznikami, 

uszczelkami 
-  przygotowanie stanowiska pracy 
- osadzenie stolarki i ślusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami 
-  dopasowanie i wyregulowanie 
-  usunięcie zabrudzeń, naprawa uszkodzeń 
-  montaż i demontaż rusztowania 
-  uporządkowanie stanowiska pracy 
Cena jednostki obmiarowej montażu podokienników obejmuje: 
-  zakup i dostarczenie gotowych elementów 
-  przygotowanie stanowiska pracy 
- osadzenie podokienników z uszczelnieniem styków ze ścianą 
-  usunięcie zabrudzeń, naprawa uszkodzeń 

      -  uporządkowanie stanowiska pracy 
Cena jednostki obmiarowej wykonana i montażu balustrad obejmuje: 
-  zakup i dostarczenie materiałów do wykonania balustrad na warsztat 
-  przygotowanie stanowiska pracy 
-  wykonanie warsztatowe z oczyszczeniem materiału do wymaganego stopnia czystości 
-  malowanie gotowych produktów farbą do gruntowania 
-  transport balustrad na plac budowy 
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-  montaż 
-  dwukrotne malowanie farbami nawierzchniowymi 

      -  uporządkowanie stanowiska pracy 
 

PRZEPISY  ZWIĄZANE 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót zawarte w kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca 
zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. 
▪  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 
▪  PN-88/B-10085  Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
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VIII.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
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E.05  Instalacja elektryczna wewnętrzna 
 

Kod CPV: 45310000-3    Instalacje elektryczne.  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) są wymagania dototyczące 
wykonania  i odbioru wewnętrznych linii zasilających, tablic elektrycznych, instalacji 
oświetleniowej, gniazd wtykowych, w budynku hali sportowo-widowiskowej Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu.   

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna - oznacz. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w budowywanym budynku hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej w Szynwałdzie 
W zakres prac wchodzą: 
-       montaż rozdzielnic elektrycznych  
-       wykonanie wewnętrznych linii zasilających    
- wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, 

montaż   opraw oświetleniowych  
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych 1-fazowych i 3-fazowych 
- wykonanie instalacji odgromowej   
- wykonanie instalacji zasilającej urządzenia wentylacji wyciągowej i nawiewnej. 
-       badania i pomiary instalacji   
Zakres szczegółowy wykonywanych robót - zawarty jest   w "Projekcie budowlanym"  
części elektrycznej. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w ST są zgodne z odpowiednimi normami i nazewnictwem użytym w 
projekcie.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o 
proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 
Nadzoru o swoim wyborze najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w 
okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. 
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W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 
Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem 
za wykonaną pracę. 

2.2. Materiały elektryczne 

2.2.1. Wewnętrzne linie zasilające  

Przy budowie zewnętrznej instalacji elektrycznej  z  ZK3-1PPX do wył. poż.,  od wył. poż. 
do TG, i od TG do  TB1, TB2, TB3, TB4, TB1a, TB2a, TB3a,TB4a, TKL1, TKL2, TW, TD,  
należy stosować przewody i rury  zgodne z Dokumentacją Projektową.  Przekrój żył kabla 
został dobrany na dopuszczalny spadek napięcia, dopuszczalną temperaturę nagrzania 
kabla przez prądy robocze i zwarciowe, oraz zapewnia wymagania w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej dodatkowej. 

2.2.2. Przewody 
Przewody stosować typu: YDYp2x1,5,  3x1 .5   4x1,5, 5x1,5 mm2, YDYp 3x2 .5 ,  
YD Yp5x4  mm2  
Należy stosować przewody o napięciu znamionowym 750V: wielożyłowe o żyłach 
miedzianych w izolacji polwinitowej i przekroju żył nie mniejszym niż 1,5 mm2. dla 
oświetlenia oraz 2,5 i 1,5 mm2 dla gniazd wtykowych 230V. Zasilanie gniazda 
wtykowego  3x400V 16A wykonać przewodem YDYp5x4. Przekrój żył przewodów oraz 
ich ilość powinna być zgodną z Dokumentacją Projektową. 

2.2.3  Oprawy oświetleniowe  

Zastosowane oprawy oświetleniowe powinny spełniać wymagania norm, ponadto 
powinny zapewnić: wymagane natężenie oświetlenia, zgodny z normą poziom olśnienia, 
odpowiedni do warunków pracy (miejsca zainstalowania) stopień ochrony.  

2.2.4   Osprzęt 
Należy stosować osprzęt podtynkowy do montażu w puszkach  o odpowiednim stopniu 
ochrony IP oraz  obciążalności nominalnej  nie mniejszej niż 16A  i   osprzęt  hermetyczny  
w pomieszczeniach  mokrych  jak wymiennikownia, sanitariaty.    

2.2.5   Uziemienia    

Dla wykonania przewodów uziemiających użyć   płaskownik FeZn 25x4mm, Dla 
uziomów pionowych zastosować pręt FeZn 16 mm.  i bednarkę stalową ocynkowaną 
25x4. 

 
2.2.6   Zwody poziome i przewody odprowadzające     

Dla wykonania zwodów poziomych i przewodów odprowadzających  użyć  drut stalowy 
ocynkowany miękki FeZn 8mm.  
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2.3.  Odbiór materiałów na budowie 

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy 
materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości 
materiałów, należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez 
Inspektora Nadzoru. 

 

2.4.  Składowanie materiałów na budowie 

Materiały takie jak: przewody, źródła światła, oprawy oświetleniowe, osprzęt, 
rozdzielnice elektryczne, itp. mogą być składowane na budowie i przechowywane jedynie 
w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest w zamkniętych  i suchych. 

3.  SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do robót dla zapewnienia właściwej jakości robót 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu:  

  - spawarki transformatorowej, 
  - rusztowania 
  - bruzdownica do cegły i betonu 
  - wiertnica udarowa o średnicy do 50mm  

 

4.  TRANSPORT  
 

4.1.  Ogólne wymagania 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji  Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

4.2.  Transport materiałów i elementów  

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznej powinien wykazać się 
możliwością korzystania przynajmniej z samochodu dostawczego.  
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 
wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1  Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
wykonaniem instalacji elektrycznej. 
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5.3  Trasowanie instalacji  

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w 
liniach prostych poziomych i pionowych. 

 
5.4 Układanie rur  
 
Rury i zaleca się układać jednowarstwowo. Przy przejściach z jednej strony ściany na 
drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być pokryta tynkiem. Przebicia przez 
ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi 
łukami. Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi 
(stropu), ale w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą 
być one również zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi. 

5.5  Układanie przewodów 

5.5.1. Postanowienia ogólne 
 
Puszki należy osadzać w tynku gipsowym w sposób trwały za pomocą kołków rozporo-
wych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz 
budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać w 
przepustach rurowych. Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach 
powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniające nie przedostawanie się 
wyziewów.  Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być 
chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony 
przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych, kształtownik, korytka blaszane, drewniane itp. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia. Przy instalacji w wykonaniu szczelnym przewody (kable) należy 
uszczelnić w sprzęcie, w osprzęcie i w aparatach za pomocą dławic (dławików). Średnica 
dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu (kabla). 
 
5.5.2. Przewody wtynkowe 
Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wielożyłowymi okrągłymi . 
Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 
wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody 
fazowe. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Do puszek należy 
wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody 
należy prowadzić obok puszki. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w 
betonie, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 
 
Montaż sprzętu i osprzętu 
 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniające 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie bezpośrednie sprzętu i osprzętu do 
podłoży drewnianych lub innych palnych wykonywać na podkładach blaszanych, 
znajdujących się co najmniej pod całą powierzchnią danego sprzętu i osprzętu. 
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w taki sposób, 
aby styk ten występował u góry. 
Przewody do gniazd wtyczkowych należy podłączyć w taki sposób, aby przewód fazowy 
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. W sanitariatach  
należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczenia sprzętu i osprzętu z 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Elementy rozdzielcze powinny być instalowane 
w obudowach chroniących przed uszkodzeniami mechanicznymi w zamkniętych 
wnękach. Zaleca się, aby odległość urządzeń rozdzielczych od podłogi wynosiła co 
najmniej 1,4 m. Jednak w uzasadnionych przypadkach można je instalować niżej, lecz co 
najmniej 0,25 m od podłogi. 
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5.6 Montaż opraw oświetleniowych 
 
Uchwyty (haki) do opraw należy mocować przy pomocy  kołka rozporowego z PCV lub 
metalowego. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą 
złączy świecznikowych. 
Dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem 
zastosowania złączy przelotowych.  
Do wszystkich wypustów oświetleniowych doprowadzić przewód ochronny PE. Do opraw z 
modułem awaryjnym doprowadzić dodatkowy przewód bezpośrednio z centralki 
monitorującej stan urządzeń oświetlenia.   
 
5.10  Ochrona  przeciwporażeniowa  dodatkowa 

Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową zastosowano - Szybkie wyłączanie 
zasilania.  Układ zasilania przyjęto jako system ochrony sieciowej TN-S: 3-przewodowy 
dla obwodów 1-fazowych i 5-przewodowy dla obwodów 3-fazowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady wykonywania kontroli robót 

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych 
robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie 
w celu wykazania Inwestorowi zgodności dostarczanych materiałów i realizacji robót z 
Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST. Przed przystąpienia do badania 
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do 
akceptacji. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej 
roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez 
Inspektora Nadzoru. 
 

6.2  Badania instalacji elektrycznych 
 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót budowlanych należy przeprowadzić 
następujące kontrole, badania i pomiary: 
• pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu 

oddzielnie od strony zasilania: pomiarów dokonać należy induktorem 500V lub 1000 
V; rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi 
z przewodem neutralnym i uziemiającym nie może być mniejsza od: 
0,25 MΩ  dla instalacji 230V  
0,50 MΩ dla instalacji 400 V 

• pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników itp. 
mierzona induktorem 500 V nie może być mniejsza od 1 MΩ  

• prawidłowości połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych 
• umocowania przewodów ochronnych 
• rodzaju i wymiarów poprzecznych przewodów ochronnych oraz jakość wykonanych 

połączeń i przyłączeń 
• prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewodów ochronnych 

oraz ich połączeń i przyłączeń 
• oznakowania barwnego przewodów ochronnych, 
• prawidłowości umocowania urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony 

przeciwporażeniowej oraz ich połączenia z instalacją 
• poprawności działania wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych 
• pomiar impedancji pętli zwarciowej 
• pomiar rezystancji uziomów 
 
Wyniki pomiarów należy zamieścić w protokołach pomiarowych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1m, 1 szt, 1 kpl. Do obliczenia należności przyjmuje się 
wykonanie wszystkich prac niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania instalacji 
elektrycznej.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
- aktualną Dokumentacją Projektową Powykonawczą, 
- protokoły z dokonanych pomiarów i badań 
- protokół odbioru robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wynagrodzenie wypłacane jest za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów (sztuk).  
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa budowanych urządzeń 
elektroenergetycznych ustalona w kosztorysie ofertowym.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw Nr 89 z dn. 25.08.1994 r. z 

późniejszymi zmianami. 
2.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. - tom VI   

Instalacje elektryczne. 
3. PN-IEC 60364-1:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 
4.  PN-IEC 60364-4-41:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
5.  PN-IEC 60364-4-42:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla        

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
6.  PN-IEC 60364-4-43:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
7. PN-IEC 60364-4-45:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
8. PN-IEC 60364-5-51:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
9. PN-IEC 60364-5-52:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
10. PN-IEC 60364-5-53:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
11. PN-IEC 60364-5-54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
12. PN-EEC 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 

odbiorcze. 
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