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1,1  Przedmiot  i  zakres  robót   budowlanych objętych  ST 
W rozdziale omówiono   wymagania ogólne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych, ujętych   
w  SST , dla  Projektu sali gimnastycznej w miejscowości Podszkle, gmina Czarny Dunajec. 
Niniejszą specyfikację wykonuje się dla robót ogólnobudowlanych.  
 
PROJEKT BUDOWLANY. 

kod CPV 45453000 - 7,  kod CPV 45410000 - 4, kod CPV 45442100 - 8.  
Dotyczą  robót  ujętych w projektach  architektonicznym i  konstrukcyjnym. Nie obejmują robót  
związanych  z  realizacją  sieci  i instalacji  sanitarnych elektrycznych i teletechnicznych. 
 
1.2.   Określenia  podstawowe. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.2.1  obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i 
urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z 
instalacjami i urządzeniami, 
1.2.2   budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach. 
1.2.3   obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,  
a)  w  szczególności: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 
 1.2.4 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego technicznej trwałości, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.2.5. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.2.6  robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.2.7  urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.2.8  terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.2.9  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonania robót budowlanych. 
1.2.10 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
1.2.11  dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu. 
1.2.12 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.2.13 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.2.14  właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 
 1.2.15  wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
1.2.16  organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 



 5 

1.2.17 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.2.18 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 1.2.19  drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 1.2.20   dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 1.2.21   kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 1.2.22    rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
1.2.23 laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.2.24 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.2.25 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.2.26 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane, 
wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.2.27  projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.2.28  rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.2.29 przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót w technologicznej kolejności ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji  technicznych  wykonania   i  odbioru  robót  budowlanych z  wyliczeniem  i  
zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót  podstawowych. 
1.2.30 robocie  podstawowej  -  minimalny  zakres   prac,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do  
odebrania pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają   przyjęty  
stopień  scalania  robót. 
1.2.31 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą 
do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.2.32 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.2.33  grupach, klasach, kategoriach robót  -  należy  przez to rozumieć grupy , klasy , 
kategorie  określone  w  rozporządzeniu  nr 2195/2002 z  5 listopada  2002 r. 
W  sprawie Wspólnego  Słownika  Zamówień ( Dz.Urz.L340 z 16,12 2002r ) 
1.2.34 Inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie 
techniczne i  praktykę  zawodową oraz  uprawnienia  budowlane  ,  wykonującą  samodzielne  
funkcje  w  budownictwie ,  której  Inwestor  powierza nadzór nad budową  obiektu  
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora   na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  
jakości  i  ilości  wykonanych  robót , bierze  udział  w sprawdzeniach  i  odbiorach robót 
zakrywanych  i  zanikających,   badaniu  i  odbiorze instalacji  oraz  urządzeń  technicznych , jak  
również przy  odbiorze  gotowego  elementu . 
1.2.35  instrukcji  technicznej  obsługi (  eksploatacji)  - opracowana  przez  projektanta  lub 
dostawcę  urządzeń  technicznych   i  maszyn , określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  
ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie. Instrukcja  techniczna obsługi (eksploatacji) jest  
również składnikiem dokumentacji Powykonawczej obiektu  budowlanego. 
1.2.36 Normach  europejskich  -  oznaczają normy przyjęte przez  Europejski  Komitet 
Standaryzacji  (CEN)  oraz  europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  ( CENELEC) 
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jako  „ standardy  europejskie „ (EN) lub „ dokumenty harmonizujące (HD”   zgodnie  z  
ogólnymi    zasadami  działania tych  organizacji . 
1.2.37 Wspólnym Słowniku Zamówień  -  jest  to system klasyfikacji  produktów, usług  i  robót  
budowlanych,  stworzonych  na  potrzeby zamówień  publicznych. 
Składa się ze  słownika  głównego   oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  
wszystkich  krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z  postanowieniami  rozporządzenia  2151/ 2003  
stosowanie  kodów CPV do określenia  przedmiotu zamówienia przez  zmawiających  z  
ówczesnych  Państw Członkowskich UE . Stało się  obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W 
Polsce  obowiązuje  od 01. 05. 2004r. 
 
1.3  Informacja o terenie budowy. 

Lokalizacja inwestycji obejmuje działki nr 3359/3, 3359/4, 3361/1 jedn.ewid. 121103_2 Czarny 
Dunajec, obręb 0011 Podszkle. 
Inwestor: Gmina Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2  Czarny Dunajec 34-470 
 
1.4  Prace  towarzyszące i tymczasowe. 

Geodezyjne wytyczanie, nadzór  geologiczny, zabezpieczenie terenu budowy   -  przygotowanie, 
utrzymanie i  likwidacja placu  budowy, działania  ochronne: ochrona  środowiska  w  czasie  
wykonywania  robót, ochrona   przeciwpożarowa, ochrona  własności   publicznej i  prywatnej,  
spełnienie  wymogów  BHP , ochrona  i  utrzymanie robót, zabezpieczenie przed wodą  
opadową – odwodnienia  robót  ziemnych, wykopów, kontrola  jakości,  pobieranie  próbek,  
badania  i  pomiary  w  czasie  wykonywania  robót  ziemnych, badania  do odbioru  wykopu  
fundamentowego,  obmiar  robót, inwentaryzacja  powykonawcza. 
Koszty prac towarzyszących i tymczasowych nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje  się, 
że  są  włączone  w  cenę  umowy.  
  
1.5  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót . 

1.5.1 Przekazanie  terenu  budowy  
Zamawiający, w terminie  określonym   w  dokumentach  umowy przekaże   Wykonawcy  teren  
budowy  wraz  ze  wszystkimi   wymaganymi   uzgodnieniami   prawnymi   i administracyjnymi,   
poda   lokalizację   i  współrzędne   punktów   głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaże  
dziennik  budowy, dokumentację  projektową oraz specyfikację techniczną  wykonania  i  
odbioru  robót  budowlanych.  
Na  Wykonawcy   spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych mu  punktów   do  
chwili odbioru  końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne  Wykonawca   
odtworzy  i utrwali  na  własny  koszt. 
 
1.5.2   Dokumentacja projektowa. 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania  wyszczególnione w choćby  
jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  W przypadku rozbieżności  w  ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek.  W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 
podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą  jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4   Zabezpieczenie  terenu  budowy. 
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Wykonawca jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia terenu  budowy  w  okresie  trwania realizacji  
kontraktu  aż  do zakończenia i  odbioru  ostatecznego  robót.   Wykonawca  dostarczy, 
zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe urządzenia zabezpieczające w  tym:  
ogrodzenie,  poręcze, oświetlenie, sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  wszelkie  inne  środki  
niezbędne   do ochrony  robót,  wygody społeczności  i  innych. Koszt  zabezpieczenia  terenu  
budowy nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się , że  jest   włączony  w  cenę  umowy.   
Wykonawca odpowiada  za  ochronę instalacji na  powierzchni terenu i  za  urządzenia  
podziemne, takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska od  odpowiednich władz będących 
właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez  
Zamawiającego   odnośnie  ich  lokalizacji .  
Wykonawca  zapewni właściwe oznaczenie  i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem   tych  
instalacji   w czasie trwania  budowy. O fakcie  przypadkowego uszkodzenia  tych  instalacji   
Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowane władze i  będzie 
z  nimi  współpracował  dostarczając  niezbędnej  pomocy  przy dokonaniu  napraw.   
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie spowodowane  przez  jego  działania  
uszkodzenia  instalacji  na powierzchni  ziemi i urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  
dokumentach  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego. 
 
1.5.5  Ochrona  p.poż.  w  czasie wykonywania  robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony p.poż. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać sprawny  sprzęt   przeciwpożarowy,  wymagany odpowiednimi 
przepisami  dotyczy to zarówno  urządzeń  jak i pomieszczeń biurowych  i  magazynowych. 
Materiały  łatwopalne  będą  składowane   w  sposób   zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  
zabezpieczone   przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  
wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  
przez  personel  wykonawcy . 
 
1.5.6  Ochrona  środowiska  w  czasie wykonywania  robót. 

Wykonawca  ma  obowiązek znać  i  stosować w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska  naturalnego. 
W okresie  trwania  budowy  i wykonywania robót  wykończeniowych  Wykonawca  będzie: 
a) utrzymywać  teren  budowy  i  wykopy   w stanie  bez  wody   stojącej,  
podejmować wszelkie konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów   i norm 
dotyczących  ochrony  środowiska  na trenie i  wokół  terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób lub własności społecznej,  a  wynikających  ze  
skażenia,  hałasu  lub  innych przyczyn powstałych w  następstwie jego  sposobu  działania. 
Stosując  się  do  tych  wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny  wzgląd na: lokalizację,  
magazynów, składowisk,  ukopów  i  drogi  dojazdowej, środki  ostrożności  i zabezpieczenia  
przed: zanieczyszczeniem  cieków  wodnych, ewentualnie zbiorników, pyłami  lub substancjami 
toksycznymi. 
b) zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami  możliwością  powstania  pożaru. 
 
1.5.7   Warunki  bezpieczeństwa  pracy  w  czasie  wykonywania  robót . 

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących  BHP.  W 
szczególności    wykonawca    ma obowiązek zadbać, aby  personel nie  wykonywał pracy  w  
warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia   oraz  nie  spełniających  
odpowiednich  wymagań  sanitarnych .   
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia zabezpieczające, socjalne,  
oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i zdrowia  osób zatrudnionych na  
budowie oraz  dla zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego. Uznaje się  że  wszelkie  koszty 
związane  z  wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej nie  podlegają  odrębnej zapłacie  i 
są  uwzględnione  w cenie  umownej . 
 
1.5 .8  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienie od właściwych władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków / ponadnormatywnych /. I o każdym takim przewozie 
będzie powiadamiał inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenia osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót  w ten  sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9  Ochrona  i utrzymanie  robót. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia  do  daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.10  Stosowanie  się  do prawa i innych  przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy  i  Polityki  Socjalnej z dn.26 września 1997 r  w  
sprawie  ogólnych  przepisów   bezpieczeństwa  i  higieny  pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.11  Wykopaliska. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
koszty lub / i wystąpią opóźnienia  w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robot i / lub wysokość kwoty, o 
którą należy zwiększyć cenę kontraktową.   
 
2.  MATERIAŁY. 

2.1 Źródła uzyskania materiałów  konstrukcyjnych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w 
czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
 
2.2  Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne  
koszty  związane  z  dostarczeniem materiałów do  robót,  chyba że postanowienia ogólne  lub 
szczegółowe  warunków  umowy stanowią  inaczej. 
Humus  i   nakład  czasowo  zdjęte   z terenu  wykopów  będą  formowane  w  hałdę  i   
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji  terenu po ukończeniu  robót. Wszystkie odpowiednie 
materiały  pozyskane z  wykopów na  terenie  budowy lub  innych  miejsc  wskazanych w  
dokumentach  umowy do  robót lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  
umowy  lub  wskazań  Inspektora  nadzoru.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej  zgody Inspektora  nadzoru Wykonawca  nie  będzie  
prowadzić  żadnych   wykopów  w  obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione  w  dokumentach  umowy. 
Wykonawca zapewni, aby  tymczasowo składowane  materiały, do  czasu gdy będą one 
potrzebne  do robót  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem, zachowały swoją  jakość i 
właściwości do robót  i  były dostępne do kontroli przez Inspektora  nadzoru. Materiały  nie  
odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione  z  terenu   
budowy, bądź  złożone  w  miejscu wskazanym przez  Inspektora  nadzoru.  Każdy rodzaj  robót,  
w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie zaakceptowane   materiały  Wykonawca  wykonuje 
na własne  ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  i niezapłaceniem. 
 
2.3  Przechowywanie  i  składowanie  materiałów. 

Wykonawca  zapewni, aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu gdy  będą  one 
potrzebne  do robót   były  zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem, zachowały  swoją  jakość i  
właściwości do robót  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora nadzoru. Miejsca  
czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane w  obrębie terenu  budowy  w  
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza terenem  budowy  w  miejscach  
zorganizowanych  przez  Wykonawcę.   
 
2.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.     
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
5.  WYKONYWANIE  ROBÓT. 

5.1  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  opracuje : 
-  projekt zagospodarowania   placu  budowy,  który  powinien  składać się z  części: opisowej  i  
graficznej   
-  plan  bezpieczeństwa i   ochrony  zdrowia  ( bioz) 
-  projekt organizacji  budowy. 
5.2  Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST , projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru 
ORAZ Programem Zapewnienia Jakości Robót. 
5.2.1  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za  dokładne wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  
wysokości  wszystkich  elementów  robót zgodnie z  wymiarami  i rzędnymi określonymi  w  
dokumentacji  projektowej   lub przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora   nadzoru. 
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu spowodowanego  przez  Wykonawcę w  wytyczeniu i  
wyznaczaniu robót  zostaną,  jeżeli  wymagać  tego będzie Inspektor  nadzoru, poprawione  
przez  Wykonawcę  na  własny  koszt. 
Sprawdzenie  wytyczenia robót  lub  wyznaczenia  wysokości przez Inspektora  nadzoru  nie 
zwalnia  Wykonawcy od odpowiedzialności  za  ich  dokładność. 
5.2.2  Decyzje  Inspektora  nadzoru dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  elementów  robót  
będą  oparte  na wymaganiach sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  
projektowej, w ST, a także w  normach  i  wytycznych. 
 
6. KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT.   

6.1  Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
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a / część ogólną opisującą :  
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na 
budowie wraz z oznakowaniem robót, sposób zapewnienia BHP, wykaz zespołów roboczych, 
ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość 
terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedurę) 
proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i 
urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza  zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników  
badań  laboratoryjnych,  zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji  Inspektorowi nadzoru, 
b / część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo kontrolne, rodzaje i ilości  
środków  transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 
właściwości w  czasie transportu, sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
Sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych  Wykonawcy  w  celu  ich  inspekcji. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4    Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5  Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 
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jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami  SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7  Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1 .  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-  Polską Normą lub 
-  Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.      
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy. 

1.    Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 
przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-  uzgodnienie przez Insp. nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny  
przerw w robotach, 
-  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-  zgłoszenie i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji  projektowej, 
-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 
-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je  wykonał 
-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 
2.     Książka obmiarów. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 
3.     Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
4.     Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1-3, następujące 
dokumenty: 
a)  pozwolenie na budowę, 
b)  protokoły przekazania terenu budowy, 
c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d)  protokoły odbioru robót, 
e)  protokoły z narad i ustaleń, 
f)   operaty geodezyjne, 
g)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
5.     Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 
zamawiającego. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT. 

7.1     Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą pisane do książki 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2     Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w 
dokumentacji  projektowej i kosztorysowej. 
 
7.3     Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4     Wagi i zasady wdrażania. 

Wykonawca  o ile  zajdzie  taka  konieczność  dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe 
odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O  
konieczności  zainstalowania  decyduje  Inspektor  nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   odbiór  przewodów  kominowych,  instalacji  i  urządzeń technicznych 
c)   odbiorowi częściowemu, 
d)   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e)   odbiorowi  po  upływie  rękojmi 
f)    odbiorowi po upływie  gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego  robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego odbioru robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 
że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( końcowego ). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
szczegółowe  specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne),   protokoły  robót  ulegających zakryciu  i zanikających, protokoły  odbiorów  
częściowych. 
2. Recepty i ustalenia technologiczne. 
3. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), wyniki pomiarów kontrolnych oraz 
badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), rysunki 
(dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły  odbioru  i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 
4. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy 
zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór po upływie rękojmi  i gwarancji. 

Odbiór po upływie rękojmi  i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z  
usunięciem  wad,  które ujawniają się w okresie rękojmi i  gwarancji . Odbiór po upływie rękojmi   
i  gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny końcowy robót”. 
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą 
obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale bez podatku VAT. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1   Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 
1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 
poz.1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 
poz. 718). 
Ustawa  s  dnia 29.01.2004 r  -  Prawo  zamówień  publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177 ) 
Ustawa z  dnia  16 042004r – o  wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881 ) 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ( jednolity  tekst  Dz. U. z 2004 r. Nr 204 
poz.2086). 
Ustawa  z  dnia 24,08,1991r.- o ochronie  ppoż.( jedn. tekst Dz.U. z 2002r. Nr147, poz 1229 
Ustawa z dnia 21,12 2004r – o dozorze  tech.(Dz.U.Nr122,poz1321 z późn. zm.) 
Ustawa  z dnia 27,04,2001r - Prawo  ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62,poz.627 z  późn.zm.) 
10.2  Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniające rozporządzenie  w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
198,poz.2042). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich oznaczania  znakowaniem CE ( 
Dz.U.Nr209,poz.1779 ). 
Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych  upoważnionych  do wydawania europejskich  aprobat  
technicznych, zakresu  i  formy  aprobat  oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz.U. Nr 209, 
poz. 1780 
Rozporządzenie Ministra Polityki  Społecznej z dnia 26 wrzesnia1997r. -  w sprawie  ogólnych 
przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U. Nr.169,poz.1650) 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  23 czerwca 2003r. -  w  sprawie  informacji  
dotyczącej  bezpieczeństwa i   ochrony zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i ochrony  
zdrowia (Dz.U.Nr120,poz1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego  
zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania  i  odbioru  
robót  budowlanych oraz  programu  funkcjonalno użytkowego ( Dz. U. Nr. 202, poz.2072) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów  
deklarowania  wyrobów  budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  budowlanym ( 
Dz. U. Nr. 198, poz.2041) 
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BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
Rozdział  2 

Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych 
§  3.  Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych 
właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której 
przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i 
jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo na której planowany zakres robót 
przekracza 500 osobodni. 
§  4. 
1.Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 
2.Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby 
przebywające na terenie budowy. 
§  5. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
§  6. 
1.Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy 
stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, o których mowa w § 15 ust. 2, 
siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. 
2.Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki 
bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony 
zbiorowej. 
§  7. 
1.Osoba wykonująca roboty w pobliżu krawędzi dachu płaskiego lub dachu o nachyleniu do 
20%, jest obowiązana posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, o 
których mowa w § 6. 
2.Osoba wykonująca roboty na dachu o nachyleniu powyżej 20%, jeżeli nie stosuje się 
rusztowań ochronnych, jest obowiązana stosować środki ochrony indywidualnej lub inne 
urządzenia ochronne. 

 
Rozdział  3 

Zagospodarowanie terenu budowy 
§  8. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
co najmniej w zakresie: 
1)ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
2)wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 
3)doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania 
lub utylizacji ścieków; 
4)urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 
5)zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
6)zapewnienia właściwej wentylacji; 
7)zapewnienia łączności telefonicznej; 
8)urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
§  9. 
1.Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. 
2.Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu 
za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 
§  10. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla 
ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 
§  11. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się miejsca 
postojowe na terenie budowy. 
§  12. Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić 
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. 
§  13. Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć 
spadków większych niż 10%. 
§  14. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż: 
1)dla wózków szynowych - 4%; 
2)dla wózków bezszynowych - 5%; 
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3)dla taczek - 10%. 
§  15. 
1.Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m, 
zabezpiecza się balustradą. 
2.Balustrada, o której mowa w ust. 1, składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i 
poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską 
krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem 
z wysokości. 
3.W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na 
wysokości 1 m. 
§  16. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% zaopatruje się w listwy umocowane 
poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 
0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem, o którym mowa w § 15 ust. 2. 
§  17. Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu. 
§  18. Wyjścia z magazynów oraz przejścia pomiędzy budynkami wychodzące na drogi 
zabezpiecza się poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób, 
w szczególności labiryntami. 
§  19. Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odległości 
nie mniejszej niż 15 m, ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej 
widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów. 
§  20. 
1.Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym. 
2.Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami 
ochronnymi. 
§  21. 
1.Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 
ogradza się balustradami, o których mowa w § 15 ust. 2. 
2.Strefa niebezpieczna, o której mowa w ust. 1, w swym najmniejszym wymiarze liniowym 
liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z 
której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. 
3.W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, o której mowa w ust. 1, może być 
zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub 
organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. 
§  22. 
1.Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie 
daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
2.W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m 
więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. 
3.Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, 
materiałów jest zabronione. 
§  23. Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania 
materiałów i wyrobów. 
§  24.   Doły na wapno gaszone powinny mieć umocnione ściany i być zabezpieczone 
balustradami ochronnymi, o których mowa w § 15 ust. 2, umieszczonymi w odległości nie 
mniejszej niż 1 m od krawędzi dołu. 
§  25. 
1.W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych należy 
informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych 
miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje się i użytkuje zgodnie z instrukcjami 
producenta. 
2.Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie budowy w 
opakowaniach producenta. 
3.W pomieszczeniach magazynowych umieszcza się tablice określające dopuszczalne 
obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. 
§  26. 
1.Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 
wyrobów i urządzeń. 
2.Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 
3.Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do 
rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 
4.Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości 
nieprzekraczającej 10 warstw. 
5.Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
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1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań; 
2) 5 m - od stałego stanowiska pracy. 
§  27. Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, 
jest zabronione. 
§  28. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 
wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. 
§  29. Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 
przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na 
czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 
 
Rozdział  4 

Warunki socjalne i higieniczne 
§  30. Na terenie budowy urządza się wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i 
ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. 
§  31. 
1.Na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, zabrania 
się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni. 
2.Szafki na odzież osób wykonujących roboty na terenie budowy, o której mowa w ust. 1, 
powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży 
roboczej i własnej. 
§  32. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń 
higieniczno-sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 
§  33. W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach 
dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń niż określona w § 1 ust. 4 załącznika nr 3 do 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002 r. Nr 91, 
poz. 811). 
§  34. Dopuszcza się stosowanie ławek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych jako miejsc 
siedzących, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 
§  35. Jadalnie urządzane na budowie powinny spełniać wymagania dla jadalni typu II, 
określone w § 30 załącznika nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 33. 
§  36. Palenie tytoniu może odbywać się wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do 
tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni). 
§  37. 
1.Jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub ochrona zdrowia osób wykonujących roboty 
budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robót, należy zapewnić osobom 
wykonującym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub pomieszczenia mieszkalne. 
2.Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, wyposaża się w odpowiednią do liczby 
zatrudnionych osób liczbę stołów i krzeseł z oparciami. 
3.Stacjonarne pomieszczenia mieszkalne powinny posiadać wystarczające wyposażenie 
sanitarne, jadalnię, pomieszczenie do odpoczynku, łóżka, szafki kuchenne, stoły i krzesła z 
oparciami, stosownie do liczby osób. 
4.W innych przypadkach niż określone w ust. 1 zapewnia się inne miejsca, wykorzystywane 
podczas przerw w pracy. 
§  38. W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w 
niniejszym rozdziale, stosuje się ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

Rozdział  5 

Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach 
poddawanych remontowi lub przebudowie 
§  39. 
1.Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. 
2.Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. 
§  40. 
1.Na czas układania podłóg i podłoży pod posadzki na ciągach komunikacyjnych należy ułożyć 
pomosty wyrównujące poziomy robocze. 
2.Ściany i inne przegrody, które mogą ulec przewróceniu w czasie montażu lub wznoszenia, 
należy odpowiednio zabezpieczyć. 
3.Krawędzie stropów nieobudowanych ścianami należy zabezpieczyć balustradami, o których 
mowa w § 15 ust. 2. 
§  41. 
1.Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych 
oraz przepisów przeciwpożarowych. 
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2.Drogi i wyjścia ewakuacyjne, wymagające oświetlenia, zaopatruje się, w przypadku awarii 
oświetlenia ogólnego (podstawowego), w oświetlenie awaryjne zapewniające dostateczne 
natężenie oświetlenia, zgodnie z Polską Normą. 
3.Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy przebiegu mediów i 
zapoznaje się z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane. 
§  42. 
1.Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od 
potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i 
sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych 
właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby 
zagrożonych osób. 
2.Sprzęt do gaszenia pożaru, o którym mowa w ust. 1, regularnie sprawdza się, konserwuje i 
uzupełnia, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
3.Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych. 
§  43. 
1.W pomieszczeniach zamkniętych zapewnia się wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb 
bezpieczeństwa pracy. 
2.Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza, w ilości nie 
mniejszej niż określona w Polskich Normach. 
3.Wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń 
pracy. 
4.Jeżeli potrzeba ochrony zdrowia osób wymaga zastosowania systemu wentylacyjnego, 
system ten powinien być uruchamiany automatycznie lub włączany przez osoby przed 
wejściem w strefę, w której atmosfera może zawierać substancje wybuchowe, palne lub 
toksyczne albo szkodliwe. 
§  44. 
1.Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników 
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, 
promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających 
wartości dopuszczalne. 
2.Jeżeli osoby są obowiązane wejść do strefy, o której mowa w § 43 ust. 4, atmosfera tej strefy 
powinna być monitorowana za pomocą czujników alarmujących o stanach niebezpiecznych, a 
także powinny być podjęte odpowiednie środki zapobiegające zagrożeniom. 
3.W przestrzeniach zamkniętych, w których atmosfera charakteryzuje się niewystarczającą 
zawartością tlenu lub występują czynniki o stężeniach nieprzekraczających wartości 
dopuszczalnych, osoba wykonująca zadanie powinna być obserwowana i asekurowana, w celu 
zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy. 
4.Roboty budowlane, związane z impregnacją drewna lub innych materiałów, mogą wykonywać 
osoby zapoznane z występującymi zagrożeniami i instrukcją producenta dotyczącą 
posługiwania się stosowanymi środkami impregnacyjnymi. 
5.Osób, u których występują objawy uczulenia na środki chemiczne, nie należy zatrudniać przy 
robotach impregnacyjnych. 
6.W miejscu wykonywania robót impregnacyjnych jest niedopuszczalne: 
1)używanie otwartego ognia; 
2)palenie tytoniu; 
3)spożywanie posiłków. 
7.Niezwłocznie po zakończeniu robót impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na 
posiłki osobom wykonującym roboty należy umożliwić umycie się ciepłą wodą i korzystanie ze 
środków higieny osobistej. 
8.Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji należy zaopatrzyć w sprzęt do gaszenia 
pożarów, dostosowany do rodzaju używanego środka impregnacyjnego oraz ogrodzić i 
zaopatrzyć w odpowiednie tablice ostrzegawcze. 
9.W pomieszczeniach zamkniętych, w których są wykonywane roboty impregnacyjne, należy 
zainstalować wentylację mechaniczną. 
10.Miejsca, w których wykonywane są roboty impregnacyjne, należy zabezpieczyć przed 
zanieczyszczeniem środowiska środkami impregnacyjnymi. 
§  45. 
1.Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji powinny być, w miarę możliwości, 
oświetlone światłem dziennym. 
2.Skrzydła otwieranych części okien nie mogą stanowić zagrożenia dla pracowników. 
3.Jeżeli światło naturalne jest niewystarczające do wykonywania robót oraz w porze nocnej, 
należy stosować oświetlenie sztuczne. 
4.W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Ich 
konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie mogą powodować 
zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. 
5.Sztuczne źródła światła nie mogą powodować w szczególności: 
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1)wydłużonych cieni; 
2)olśnienia wzroku; 
3)zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków 
stosowanych w transporcie; 
4)zjawisk stroboskopowych. 
§  46. 
1.Otwory komunikacyjne w przegrodach budowlanych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w przepisach techniczno-budowlanych. 
2.Drogi ewakuacyjne oraz występujące na nich drzwi i bramy oznakowuje się znakami 
bezpieczeństwa. 
3.W bezpośrednim sąsiedztwie bram dla ruchu kołowego powinny znajdować się furtki, które 
należy oznakować w sposób widoczny. 
4.Drzwi i bramy zamykane i otwierane automatycznie powinny otwierać się bez stwarzania 
ryzyka urazu oraz posiadać dodatkowe mechanizmy do ręcznego otwierania na wypadek 
przerwy w dopływie energii elektrycznej. 
5.Schody ruchome i podnośniki w budynku powinny funkcjonować bezpiecznie. Strefy 
niebezpieczne powinny być trwale i jednoznacznie oznakowane. 
6.Mechanizmy napędowe schodów ruchomych i podnośników powinny być obudowane i 
niedostępne dla osób nieupoważnionych. 
7.Schody ruchome i pochylnie powinny być wyposażone w łatwo rozpoznawalne i łatwo 
dostępne urządzenia do ich zatrzymania. 
8.Drogi komunikacyjne powinny być zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami. 
9.Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mieć: 
1)trwałe i ustabilizowane podłoże; 
2)trwałą, wytrzymałą i stabilną konstrukcję nośną. 
§  47. 
1.W czasie układania posadzek i wykładzin podłogowych lub ściennych w pomieszczeniach z 
zastosowaniem mas palnych lub zawierających palne rozpuszczalniki o właściwościach 
wybuchowych oraz w czasie pokrywania podłóg lakierem lub innymi materiałami o podobnych 
właściwościach wybuchowych, należy na czas wykonywania robót i wyparowania 
rozpuszczalników: 
1)usunąć otwarte źródła ognia na odległość co najmniej 30 m od tych pomieszczeń; 
2)zapewnić skuteczną wentylację; 
3)używać obuwia niepowodującego iskrzenia; 
4)nie stosować narzędzi wykonanych z materiałów iskrzących. 
2.Przed wejściem do budynku i do poszczególnych pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, 
należy umieścić tablice ostrzegawcze o pracy z materiałem łatwo zapalnym i zakazujące palenia 
tytoniu. 
3.Roboty, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonywane pod nadzorem technicznym. 
4.Palenie tytoniu oraz zbliżanie się osób do otwartych źródeł ognia w ubraniach roboczych 
nasyconych parami rozpuszczalników jest niedopuszczalne. 
§  48. 
1.Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do 
wysokości nieprzekraczającej 4 m od poziomu podłogi. 
2.Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich 
stabilność. 
§  49. 
1.Wewnętrzne roboty malarskie z zastosowaniem składników wydzielających szkodliwe dla 
zdrowia substancje lotne należy wykonywać przy zapewnieniu intensywnej wentylacji 
pomieszczeń, uwzględniającej właściwości fizykochemiczne materiałów. 
2.W czasie wypalania farb olejnych na elementach budowlanych w pomieszczeniach należy 
zapewnić odpowiednią wentylację. 
3.W pomieszczeniach, w których są prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy 
wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie niemogące powodować zagrożenia 
porażeniem prądem elektrycznym. 
§  50. 
1.Obróbka kamieni na terenie budowy powinna być dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez 
dostępu osób postronnych. 
2.Stanowiska pracy obróbki kamieni oddalone od siebie o mniej niż 3 m zabezpiecza się 
ekranami o wysokości co najmniej 2 m. 
3.W pomieszczeniu, w którym w czasie wykonywania obróbki elementów występuje wydzielanie 
się pyłu, należy zainstalować na stanowisku roboczym wentylację z miejscowym wyciągiem 
powietrza. 
4.W czasie stosowania sprężonego powietrza do obróbki płaszczyzn kamienia pracownicy są 
obowiązani używać środków ochrony indywidualnej. 
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5.Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych pracownicy są obowiązani 
używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przyłbice ochronne, kaski, 
rękawice wzmocnione skórą oraz obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 
§  51.Wymiary pomostów i ramp powinny być dostosowane do wymiarów przeładowywanych 
ładunków i środków transportu. 
§  52. 
1.Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędną do wykonania pracy. 
2.Stanowiska pracy o niestałym charakterze należy poddawać sprawdzeniu pod względem ich 
stabilności, zamocowań oraz zabezpieczeń przed upadkiem osób i przedmiotów. Sprawdzenia 
należy dokonać po każdej zmianie usytuowania, po każdej przerwie w pracy trwającej dłużej niż 
7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnątrz budynku - po silnym wietrze, opadach śniegu 
lub oblodzeniu. 

 
Rozdział  7 

Maszyny i inne urządzenia techniczne 
§  61. Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
§  62. 
1.Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji. 
2.Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i 
urządzeń, o których mowa w ust. 1. 
§  63. 
1.Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 
technicznemu, udostępnia organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję 
obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
2.Wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją, o której mowa w ust. 1, przed 
dopuszczeniem ich do wykonywania robót. 
3.Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia zgodnie z 
instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie. 
§  64. 
1.Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
1)utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
2)stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 
3)obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
2.Maszyny i inne urządzenia techniczne pracujące pod ciśnieniem powinny być sprawdzane i 
poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
§  65. Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciążenie 
robocze jest zabronione, z wyjątkiem przeciążeń dokonanych w czasie badań i prób. 
§  66. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
§  67. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia 
technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. 
§  68. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach 
technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi 
zapoznaje się osoby upoważnione do pracy na tych stanowiskach. 
§  69. 
1.Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 
kabin, powinny być: 
1)zadaszone i zabezpieczone przez spadającymi przedmiotami; 
2)osłonięte w okresie zimowym. 
2.Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą ograniczać widoczności operatorowi. 
§  70. 
1.Maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi 
powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. 
2.W przypadku maszyn i innych urządzeń technicznych, dla których prowadzona jest 
wymagana dokumentacja, sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1, potwierdza się wpisem do tej 
dokumentacji. 
§  71.Odtłuszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz części maszyn lub innych urządzeń 
technicznych wykonuje się środkami do tego przeznaczonymi. 
§  72.Dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych sprzętu zmechanizowanego będącego 
w ruchu jest zabronione. 
§  73.Zblocza jednokrążkowe i wielokrążkowe oraz inne zawiesia pomocnicze niepołączone na 
stałe z maszyną lub innymi urządzeniami technicznymi powinny być poddawane próbie 
obciążenia co najmniej raz w roku. 
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§  74. 
1.Przewody pracujące pod ciśnieniem sprężonego powietrza powinny mieć wytrzymałość 
dostosowaną do ciśnienia roboczego, z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych 
przewodów. 
2.Używanie uszkodzonych przewodów lub przewodów o nieznanej wytrzymałości jest 
zabronione. 
§  75. 
1.Haki do przemieszczania ładunków powinny spełniać wymagania określone w przepisach 
dotyczących systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną. 
2.Jeżeli przy przemieszczaniu ładunków zachodzi możliwość wysunięcia się zawiesia z gardzieli 
haka, należy stosować haki wyposażone w urządzenia zamykające gardziel. 
3.Ocena stopnia zużycia haków i ustalenie ich przydatności do dalszej pracy powinny być 
przeprowadzane przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej przez osobę posiadającą 
odpowiednie kwalifikacje. 
§  76.Stosowanie elementów służących do zawieszania ładunku na haku, w szczególności 
pierścieni, ogniw, pętli, których wymiary uniemożliwiają swobodne włożenie elementów na dno 
gardzieli haka, jest zabronione. 
§  77. 
1.Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub na drugi pojazd 
powinny zapewniać bezpieczne przemieszczanie tych ładunków. 
2.Płyty, o których mowa w ust. 1, powinny być trwale oznaczone z wyraźnym napisem 
informującym o dopuszczalnym obciążeniu roboczym. 
§  78.Pomosty i stojaki używane do przeładunku powinny odpowiadać wymaganiom 
wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne obciążenie powinno być trwale uwidocznione 
wyraźnym napisem. 
§  79. 
1.Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu, powinny być szersze o 
1,2 m od pojazdów i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawierać prowadnice dla kół 
pojazdów. 
2.Prędkość pojazdów na pomostach i rampach nie powinna przekraczać 5 km/h. 
§  80.Do przemieszczania ładunków płynnych lub plastycznych oraz materiałów żrących i 
parzących należy stosować specjalne pojemniki, a do ładunków płynnych w balonach - palety 
ze ścianami bocznymi. 
§  81.Podstawki ładunkowe i palety powinny mieć gładkie powierzchnie i krawędzie. 
§  82. 
1.Zawiesia budowlane powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 
systemu oceny zgodności. 
2.Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być uzależnione 
od wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami, i wynosić: 
1) przy kącie 0,783 rad (45°) - 90%, 
2) przy kącie 1,566 rad (90°) - 70%, 
3) przy kącie 2,092 rad (120°) - 50% 
dopuszczalnego obciążenia zawiesia w układzie pionowym. 
3.Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może być większy niż 2,092 rad (120°). 
4.Przy użyciu zawiesia wielocięgnowego w celu określenia dopuszczalnego obciążenia 
roboczego należy przyjmować stan pracy dwóch cięgien. 
5.Przy użyciu dwóch zawiesi, o obwodzie zamkniętym, ich łączne obciążenie nie powinno być 
większe niż wielkość obciążenia roboczego przewidzianego dla jednego zawiesia. 
6.Dopuszczalne obciążenie robocze dla zawiesi wykonanych z łańcuchów, użytkowanych w 
temperaturach poniżej 253 K (-20°C), należy obniżyć o 50%. 
7.Na zawiesiu należy umieścić napis określający jego dopuszczalne obciążenie robocze oraz 
termin ostatniego i następnego badania. 
8.Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach i łączenie lin stalowych na długości jest 
zabronione. 
§  83. Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami 
lub innymi żrącymi cieczami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek 
przed wypadnięciem lub przemieszczeniem. 
§  84. Ręczne wózki szynowe, używane na torze o pochyleniu większym niż 1%, powinny być 
zaopatrzone w sprawne hamulce. 
§  85. Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyżej 1 m powinny być 
zabezpieczone w sposób określony w § 15 ust. 2. 
§  86. Złącza szyn jezdnych żurawi powinny być zbocznikowane w sposób nieutrudniający 
dylatacji termicznej szyn. 
§  87. 
1.Jeżeli drzwi kabiny żurawia znajdują się na wysokości powyżej 0,3 m ponad pomostami, przy 
kabinie należy zainstalować schodki lub stałe drabinki z poręczami, ułatwiające wejście. 
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2.W okresie zimowym w kabinie powinna być zapewniona temperatura nie niższa niż 288 K 
(15°C), a w okresie letnim temperatura w kabinie nie powinna przekraczać temperatury 
zewnętrznej. 
3.Maszynista powinien mieć możliwość sterowania żurawiem i obserwowania terenu pracy z 
pozycji siedzącej. 
4.Maszynista powinien mieć możliwość opuszczenia kabiny w każdym roboczym położeniu 
żurawia. 
§  88. Żurawie zaopatruje się w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udźwigu, a 
w przypadku udźwigu zmiennego powinien być podany jego wymagany udźwig przy 
określonych położeniach wysięgnika lub wózka na wysięgniku poziomym. 
§  89. Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi 
częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub jego zabezpieczeń 
tymczasowych bądź stosami składowanych wyrobów, materiałów lub elementów powinna 
wynosić co najmniej 0,75 m. 
§  90. Zabrania się w szczególności: 
1)składowania materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia lub pomiędzy torowiskiem 
żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami; 
2)przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektem budowlanym a podwoziem 
żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym; 
3)pozostawiania zawieszonego elementu lub innego ładunku na haku żurawia w czasie przerwy 
w pracy lub po jej zakończeniu; 
4)podnoszenia żurawiem zamrożonych lub zakleszczonych przedmiotów, wyrywania słupów 
oraz przeciągania wagonów kolejowych; 
5)podnoszenia żurawiem przedmiotów o nieznanej masie; 
6)instalowania dodatkowych lamp oświetleniowych na konstrukcjach żurawia; 
7)podnoszenia ładunku przy ukośnym ułożeniu liny żurawia. 
§  91. Poziome przemieszczanie ładunku żurawiem powinno odbywać się na wysokości nie 
mniejszej niż 1 m ponad przedmiotami znajdującymi się na drodze przenoszonego ładunku. 
§  92. W czasie mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów i wyrobów przemieszczanie 
ich bezpośrednio nad ludźmi lub nad kabiną kierowcy jest zabronione. 
§  93. Roboczy zasięg haka żurawia powinien być większy co najmniej o 0,5 m od położenia 
środka masy montowanego elementu lub miejsca układanego ładunku. 
§  94. Stanowisko pracy operatora dźwigu budowlanego powinno znajdować się w odległości 
nie mniejszej niż 6 m od konstrukcji tego dźwigu, przy czym operator ten powinien mieć 
możliwość obserwacji ruchu platformy na całej wysokości dźwigu. 
§  95. Nad stanowiskiem pracy przy załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę 
dźwigu budowlanego wykonuje się daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawać co 
najmniej 2 m, licząc od zewnętrznej krawędzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiałów 
i wyrobów. 
§  96. Dźwig wyposaża się w urządzenia sygnalizacyjne, umożliwiające porozumiewanie się 
osób między stanowiskami obsługi i odbioru. 
§  97. Dostęp z pomostów roboczych do platformy ładunkowej szybowych dźwigów 
budowlanych zabezpiecza się ruchomymi zaporami o wysokości 1,1 m, w odległości 0,3 m od 
krawędzi pomostu roboczego. 
§  98. Ładunek przewożony na platformie dźwigu zabezpiecza się przed zmianą położenia. 
§  99. 
1.Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno być poprzedzone sygnałem umownym, 
w szczególności dźwiękowym. 
2.Wchodzenie pod podniesiony kosz betoniarki jest zabronione. 
§  100. Pomiędzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy 
powinna być zapewniona sygnalizacja. 
§  101. 
1.Przejeżdżanie lub przechodzenie po przewodach służących do transportu mieszanki 
betonowej lub zaprawy jest zabronione. 
2.Przed przystąpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedłużania przewodów należy 
uprzednio wyłączyć pompę i zredukować w przewodach ciśnienie do ciśnienia 
atmosferycznego. 
3.W razie zatkania się przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione. 
4.W czasie rozłączania i oczyszczania przewodu należy zawsze stosować środki ochrony 
indywidualnej. 
5.Zwiększenie ciśnienia w przewodach ponad wartość dopuszczalną jest zabronione. 
§  102. 
1.Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione. 
2.Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione. 
§  103. 
Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 
1) uszkodzonych zakończeń roboczych; 
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2) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu; 
3) rękojeści krótszych niż 0,15 m. 
§  104. 
1.Obsługa pistoletu do wstrzeliwania kołków może być powierzona wyłącznie osobie 
posiadającej wymagane uprawnienia. 
2.Osoba, o której mowa w ust. 1, stosuje się do szczegółowych wymagań określonych w 
instrukcji obsługi. 
§  105. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją 
producenta. Wyniki kontroli powinny być odnotowywane i przechowywane przez osobę, o 
której mowa w § 5. 
§  106. Stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych jest zabronione. 
§  107. 
1.Przebywanie osób w pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi, wydzielającymi 
szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczającym dopuszczalne ich stężenie jest 
zabronione. 
2.Do pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, mogą mieć dostęp wyłącznie osoby obsługujące 
urządzenia grzewcze, mające nad nimi nadzór. Mogą one przebywać w tych pomieszczeniach 
wyłącznie przez okres niezbędny do zabezpieczenia eksploatacji i dozoru tych urządzeń. 
3.Przed wejściem do pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, należy je przewietrzyć, a po 
wejściu do nich zachować niezbędne środki ostrożności. 
 
WYKONAWCA BĘDZIE PRZESTRZEGAŁ PRAW AUTORSKICH I PATENTOWYCH. BĘDZIE W 
PEŁNI ODPOWIEDZIALNY ZA SPEŁNIANIE WSZYSTKICH WYMAGAŃ PRAWNYCH W 
ODNIESIENIU DO UŻYWANYCH OPATENTOWANYCH URZĄDZEŃ LUB METOD. BĘDZIE 
INFORMOWAŁ ZARZĄDZAJĄCEGO REALIZACJĄ UMOWY O SWOICH DZIAŁANIACH W TYM 
ZAKRESIE, PRZEDSTAWIAJĄC KOPIE ATESTÓW I INNYCH WYMAGANYCH ŚWIADECTW. 
 
 
 
 
 
II  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH   W  
ZAKRESIE   PRZYGOTOWANIA   TERENU  POD  BUDOWĘ  

0. ROBOTY  ZIEMNE. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B – 0 

Roboty   ziemne  kod  CPV 45111200-0 . 
 
1      WSTĘP 1,1  Przedmiot robót   budowlanych objętych  SST . 
Przedmiotem  niniejszej specyfikacji  technicznej  są  wymagania wykonania i odbioru   robót:  
przygotowanie  terenu  pod  budowę   i  roboty   ziemne  kod  CPV 45111200-0 . 
1.2   Zakres  robót  objętych  specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności   mające  na  celu 
wykonywanie   robót przygotowanie  terenu  pod  budowę   i  roboty   ziemne  kod  CPV 
45111200-0   
dla  Projektu sali gimnastycznej w miejscowości Podszkle, gmina Czarny Dunajec. 
 
- przygotowanie  terenu 
- wykonanie  wykopów w  gruntach  klasy 2-3 
- pozyskiwanie gruntu z ukopu  lub dokopu  
- zasypki  fundamentów 
1.3   Przygotowanie  terenu  
Plac  budowy  położony jest w  obrębie działki  Szkoły  w Pieniążkowicach należącej  do 
Zamawiającego. Wjazd i wyjazd od  ulicy asfaltowej. Na terenie znajduje się budynek szkolny 
oddany do użytkowania, trzykondygnacyjny podpiwniczony. Budynek posiada wszystkie media. 
1.4   Określenia  podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  
określeniami  podanymi w  części  I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 
45215000-7. 
1.4.1 Głębokość  wykopu  -  różnica rzędnej  terenu i  rzędnej  dna robót  ziemnych po  
wykonaniu  zdjęcia  warstwy  ziemi  urodzajnej. 
1.4.2  Wykop   płytki  - wykop,  którego  głębokość   jest  większa niż  1m 
1.4.3   Wykop  średni -  wykop,  którego  głębokość   jest  zawarta  w  granicach od 1 –3m  
1.4.5  Ukop   -  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  lub  nasypów, położony w  
obrębie obiektu  kubaturowego 
1.4.6  Odkład    -  miejsce    wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów pozyskanych  
w czasie  wykonywania wykopów, a  nie  wykorzystanych do  budowy obiektu oraz  innych  
prac  związanych  z  tym  obiektem. 
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1.4.7  Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu -  wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia, 
określona  wg.  wzoru 
1.4.8  Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  -   wielkość  charakteryzująca  stan zagęszczenia  gruntu  
określona  wg. wzoru :    Is  = pd/pds.     gdzie : 
 pd   -  gęstość  objętościowa  szkieletu  zagęszczonego gruntu  (Mg/m3 ) 
 pds. -  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego przy wilgotności optymalnej  
określona  w  normalnej próbie Proctora  zgodnie  z PN – B- 04481, służąca  do oceny 
zagęszczenia  gruntu  w   robotach ziemnych, badana  zgodnie z  normą  BN–77/8931–12(Mg/m3) 
1.4.9  Wskaźnik  różnoziarnistości  -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność gruntów 
niespoistych , określona  wg wzoru  U =  d60 / d10   gdzie : 
           d60  -  średnica  oczek  sita  ,  przez  które  przechodzi  60 % gruntu ( mm ) 
           d10  -  średnica  oczek , przez  które   przechodzi  10 %  gruntu ( mm) 
1.4.10   Pozostałe  określenia  podstawowe   i  definicję  wynikające  z  polskich   
norm  przepisów  i literatury   technicznej  odnoszące  się  do  ogólnych  wymagań.    
1.5  Ogólne  wymagania  dotyczące robót  ziemnych   
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  
dokumentacją   projektową, ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru. Ogólne wymagania  
podano  w  części  I Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000. 
 
2.  MATERIAŁY.  
2.1  Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych 
Wykonawca odpowiada  za  uzyskanie pozwoleń  od  właścicieli i odnośnych  władz  na  
pozyskanie materiałów  z  jakichkolwiek  złóż  miejscowych, włączając  w  źródła  wskazane  
przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane  
dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji złoża. 
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z badań  terenowych  i  
laboratoryjnych oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  
zatwierdzenia  Inspektorowi  nadzoru. Wykonawca   ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  
wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z  jakiegokolwiek  złoża. Wykonawca 
poniesie wszystkie  koszty, a w tym  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek inne  koszty  
związane  z  dostarczeniem materiałów do  robót,  chyba że postanowienia ogólne  lub 
szczegółowe  warunków  umowy stanowią  inaczej. Humus  i   nakład  czasowo  zdjęte   z terenu  
wykopów  będą  formowane  w  hałdę  i   wykorzystane przy zasypce i rekultywacji  terenu po 
ukończeniu  robót. Jeżeli  grunty  przydatne,  uzyskane przy  wykonaniu  wykopów, nie  będąc  
nadmiarem objętości robót  ziemnych,  zostały za  zgoda  Inspektora  nadzoru  wywiezione  
przez  Wykonawcę poza  teren  budowy. Wykonawca  jest  zobowiązany do  dostarczenia  
równoważnej  objętości  gruntów  przydatnych ze  źródeł   własnych, zaakceptowanych przez  
inspektora   nadzoru. 
 
3. SPRZĘT. 
Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt3 
Wykonawca  przystępujący  do wykonania robót  ziemnych powinien wykazać się  możliwością  
korzystania z  następującego  sprzętu do: 
- odspajania   i  wydobywania   gruntów (  narzędzia  mechaniczne  ,  koparki , ładowarki 
itp.) 
- jednoczesnego   wydobywania  i  przemieszczania  gruntów (  spy-charki  zgarniarki, 
równiarki  itp.)   
- transportu  mas  ziemnych( samochody wywrotki,  samochody  skrzyniowe  
- sprzęt  do  zagęszczania ( walce,  ubijaki, płyty wibracyjne itp.)    
 
4. TRANSPORT. 
Ogólne  wymagania dotyczące  transportu,  podano  w  części I Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt4 
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  
kategorii gruntu,  jego objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległości   
transportu. Wydajność  środków  transportowych  powinna  być   dostosowaną  do  wydajności  
sprzętu  stosowanego  do  urabiania  i  wbudowania  gruntu. 
Zwiększenie  odległości   transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być podstawą  
roszczeń  Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone  
odległości  nie  zostały wcześniej  zaakceptowane  na  piśmie  przez Inspektora  nadzoru. 
 
5.  WYKONYWANIE  ROBÓT. 
5.1   Wykop , wytyczenie  budynku 
Kontury  robót  ziemnych pod  fundamenty  lub  wykopy ulegające  późniejszemu zasypaniu  
należy   wyznaczyć   przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót ziemnych. Przy  
wykonywaniu  wykopów  pod  fundamenty  budynku  zasadnicze  linie   budynku i  krawędzi  
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wykopów  powinny być wytyczone na  ławach  ciesielskich, umocowanych  trwale poza 
obszarem wykonywanych  robót  ziemnych. Wytyczenie  zasadniczych  linii  na  ławach 
powinno  być  sprawdzane  przez  nadzór  geotechniczny   potwierdzone  zapisem  w  dzienniku  
budowy.  Odbiór  dna  wykopu  dokonany  przez  geologa  również potwierdzony  zapisem  w  
dzienniku  budowy. Posadowienie  obiektu  przewidziano  bezpośrednie  za  pomocą  
żelbetowych ław  fundamentowych. O ile  w  poziomie  posadowienia   wystąpią  soczewki   
gruntów  słabonośnych  nasypów miękkoplastycznych  lub  organicznych   należy  je wybrać do  
osiągnięcia warstwy  nośnej, przestrzeń  wypełnić  podsypką  żwirowo piaskową  odpowiednio 
zagęszczoną Is  > 0,9 względnie   o ile   głębokość  gruntów   nośnych  nie  odbiega  na więcej  
niż  0,5m   należy   obniżyć  lokalnie  spód  fundamentów. Zagęszczanie  podsypki żwirowej 
wykonywać  warstwami  30 –50 cm  urządzeniami stosownie  dobranymi  do  rodzaju  gruntu ,  
grubości  ubijanych  warstw  i  zakresu  robót.   Badanie  stopnia  zagęszczenia  wg.   BN- 
77/8931-12. Prace  te  wymagają  stałego  nadzoru  geologa. Różnice  w  stosunku do  
projektowanych  rzędnych  robót  ziemnych  nie powinny  przekraczać +1 cm i  –3 cm. 

 
Warunki  posadowienia wg. badań geologicznych posadowienia. 
W obiekcie w ramach zadania projektuje się: 
1. Fundamenty budynku. 
2. Głębokość przewidzianych wykopów poniżej 150 cm pod terenem istniejącym. 
3. Wysokość budynku  / niski  / 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. (Dz. U.. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych, wstępujące na działce warunki gruntowe należy 
zakwalifikować jako proste, a wielkość projektowanego obiektu powoduje, że należy zaliczyć go 
do drugiej kategorii geotechnicznej.  
W trakcie prowadzenia robót fundamentowych należy być przygotowanym na odwadnianie 
wykopów za pomocą pomp szlamowych. 
Warunki posadowienia obiektu ustalono na  podstawie wykonanych opracowań:  
Dane podaje się na podstawie Geotechnicznych warunków posadowienia zawierających: 
dokumentację badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny opracowany przez firmę 
„Ekologia, Geologia, Inwestycje” os. Dłubacze 162B 34-452 Ochotnica Dolna,  autor mgr ®. 
Krzysztof Ligęza Upr. MŚ III-0614,VII-1432. 
 
Budowa geologiczna. 

Badany teren znajduje się w południowo-wschodniej części miejscowości Podszkle, 
przynależnej administracyjnie do gminy Czarny Dunajec, powiat nowotarski. Obszar badań 
znajduje się po zachodniej stronie drogi powiatowej nr 1664K relacji Harkabuz - Piekielnik. Na 
omawianym terenie znajduje się Szkoła Podstawowa w Podszklu.  
Pod względem morfologicznym i geomorfologicznym działki znajdują się w środkowej partii 
góry Kurkowe Smereczki nachylonego w kierunku zachodnim tj. w kierunku cieku bez nazwy. 
Same działki nachylone są w tym samym kierunku i posiadają średni spadek terenu ok. 9%. Na 
działkach znajduje się skarpa wysokości ok. 0,5 - 5,0 m. Rzędne terenu w obrębie projektowanej 
sali gimnastycznej wynoszą ok. 775,7 - 777,3 m n.p.m.  
W obrębie działki nie stwierdzono występowania form morfologicznych świadczących o 
istnieniu czynnych ruchów mas ziemnych (czynnych osuwisk). Wg Mapy Osuwisk i Terenów 
Zagrożonych ruchami masowymi (MOTZ), wykonanej w ramach SOPO dla gminy Czarny 
Dunajec, działki położone są poza osuwiskami i terenami zagrożonymi osuwaniem. 
Badany teren położony jest w obrębie największej jednostki tektonicznej Karpat Zewnętrznych - 
płaszczowiny magurskiej, w jej strefie facjalnej zwanej krynicką. Zbudowana jest ona ze skał 
osadowych wieku kredowego i paleogeńskiego składających się z naprzemianległych 
piaskowców i łupków - typowych utworów fliszowych. W wykonanym otworze badawczym Nr 1 
od głębokości 2,8 m ppt, otworze Nr 2 od głębokości 2,5 m ppt, otworze Nr 3 od głębokości 4,5 
m ppt i otworze Nr 4 od głębokości 2,7 m ppt stwierdzono występowanie paleogeńskiego 
podłoża skalnego.  
Zbocza gór i wzniesień przykryte są warstwą glin, rumoszy i zwietrzelin gliniastych o zmiennej 
miąższości, uzależnionej głównie od kąta nachylenia zbocza. Na zboczach stromych jest ona 
mniejsza i często wykazuje tendencję do zsuwania się i tworzenia spływów powierzchniowych 
warstw gruntu. W wykonanych otworach występowanie utworów czwartorzędowych 
wykształconych w postaci: glin piaszczystych i zwietrzelin gliniastych piaskowca. Całość 
przykrywa warstwa gleby miąższości 0,3 m oraz nasypu niebudowlanego o miąższości 0,5 - 3,2 
m ppt.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych, występujące na działce warunki gruntowe należy 
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zakwalifikować jako proste, a wielkość i rodzaj projektowanego obiektu powoduje, że należy 

zaliczyć go do drugiej kategorii geotechnicznej.  
 
 
Wnioski i zalecenia. 

1. Teren badań znajduje się w środkowej partii góry Kurkowe Smereczki nachylonego 
w kierunku zachodnim tj. w kierunku cieku bez nazwy. Same działki nachylone są w tym samym 
kierunku i posiadają średni spadek terenu ok. 9%. Na działkach znajduje się skarpa wysokości 
ok. 0,5 – 5,0 m. Rzędne terenu w obrębie projektowanej sali gimnastycznej wynoszą ok. 775,7 – 
777,3 m n.p.m. 

2. W obrębie działki nie stwierdzono występowania form morfologicznych 
świadczących o istnieniu ruchów mas ziemnych ( czynnych osuwisk). Wg Mapy Osuwisk i 
Terenów Zagrożonych ruchami masowymi (MOTZ), wykonanej w ramach SOPO dla Gminy 
Czarny Dunajec, działki polożone są poza osuwiskami i terenami zagrożonymi osuwaniem. 

3. Podłoże gruntowe terenu projektowanej inwestycji budują grunty nasyowe, rodzime, 
czwartorzędowe i palogeńskie opisane w rozdziale B dokumentacji badań podłoża gruntowego, 
które pod względem parametrów geotechnicznych można podzielić na cztery warstwy 
geotechniczne. 

4. W wykonanych otworach badawczych do głębokości maksymalnej 5,0 m pptnie 
stwierdzono występowania wody gruntowej. 
5. W związku z planowaną lokalizacją budynku należy: 
- Posadowienie projektowanej sali gimnastycznej w obrębie gruntów warstwy 

III tj. zwietrzelin gliniastych piaskowca, 
- Wykonanie zbrojonych ław fundamentowych o szerokości dostosowanej do 

parametrów fizyko-mechanicznych gruntów występujących w podłożu, 
- Wykoanie wykopów w suchej porze roku i zakaz pozostawiania otwartych 

wykopów na działanie czynników atmosferycznych tj. deszcz, mróz. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych, występujące na działce warunki gruntowe należy 
zakwalifikować jako proste, a wielkość i rodzaj projektowanego obiektu powoduje, że należy 
zaliczyć go do drugiej kategorii geotechnicznej. 

 
5.1.2  Zabezpieczenie skarp wykopów 
Jeżeli  w  dokumentacji   wykonawczej  nie  określono inaczej  dopuszcza  się  stosowanie  
zastępujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
-     w  gruntach  spoistych  2 :1 
w  gruntach małospoistych  i  słabych  gruntach spoistych  1 : 1,25 
w  gruntach  sypkich  1 : 1,5 
 
W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu powinny  być stosowane  następujące  
zabezpieczenia: 
w  pasie terenu  przylegającym  do  górnej  krawędzi  wykopu  na  szerokości równej 3 – krotnej 
głębokości   powinna  być wolna  od  nasypów  i  materiałów , oraz  mieć  spadki  umożliwiające  
odpływ  wód  opadowych, naruszenie stanu  naturalnego  skarpy np. rozmycie  przez  wody  
opadowe  powinno być  usuwane z  zachowaniem bezpiecznych nachyleń, stan  skarp  należy  
okresowo sprawdzać w  zależności od  występowania niekorzystnych  czynników.  
5.1.3  Odwodnienia  robót  ziemnych i wykopów 
Wykonawca  powinien  o ile  zajdzie  taka  konieczność   zastosować   urządzenia , które 
zapewnią  odprowadzenie  wód  gruntowych   i  opadowych   poza  obszar  robót  ziemnych, tak  
aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i nawodnieniem. Wykonawca  ma  
obowiązek  takiego  wykonywania  wykopów i nasypów  aby  powierzchniom  gruntu  nadawać  
w  całym  okresie  trwania  robót  spadki  zapewniające  prawidłowe odwodnienie.  Jeżeli  w  
skutek  zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną  nawodnieniu   powodującym ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma  obowiązek usunięcia tych  gruntów  i  zastąpienia ich 
gruntami  przydatnymi na własny  koszt.   
Technologia wykopu musi  umożliwić  jego prawidłowe  odwodnienie w całym okresie  trwania  
robót  ziemnych. Odprowadzenie  wód  do   istniejących cieków itp. musi  być  poprzedzona 
uzgodnieniem  z  odpowiednimi  instytucjami.  Należy  zachować  odpowiedni  spadek  
podłużnych  rowków  odwadniających 1-2 %,  umożliwiających  szybki  odpływ  wód z  wykopu. 
Wody  gruntowe  i opadowe  należy   odprowadzić  poza teren pasa robót  ziemnych. 
5.1.4  Tolerancja  wykonania wykopu 
Dopuszczalne  odchyłki  w wykonaniu  wykopów    wynoszą+1 cm i  –3 cm.  Wykopy  powinny  
być  wykonywane  bez  naruszenia  naturalnej  struktury  gruntu. Warstwa  gruntu  o grubości  
10 cm  położona  nad projektowanym poziomem  posadowienia powinna  być  usunięta     
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bezpośrednio  przed  wykonaniem  fundamentu. W  przypadku  przegłębienia  wykopu  poniżej  
przewidzianego poziomu  a  zwłaszcza poniżej  poziomu projektowanego  posadowienia  należy 
porozumieć   się  z  Inwestorem   celem  podjęcia odpowiednich  decyzji. 
5.2   Zasypki   
Wykonawca  może  przystąpić  do   zasypywania  wykopów  po  uzyskaniu  zezwolenia  
Inspektora  nadzoru  co  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika  budowy. 
Warunki wykonania  zasypek: 
zasypanie  wykopów  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  po  zakończeniu   
      przewidzianych  w  nim  robót  
-     przed  rozpoczęciem   zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone z  odpadków  
materiałów  budowlanych  i  śmieci. 
układanie  i zagęszczanie  gruntów  powinno  być wykonane  warstwami o grubości 0,25m przy  
stosowaniu  ubijaków  ręcznych,  lub 0,5m  przy  ubijaniu ubijakami   obrotowo  -  udarowymi 
lub 0,4m przy  zagęszczaniu  urządzeniami  wibracyjnymi. 
5.3  Wykonanie  nasypu   dla  podniesienie  poziomu  terenu przyobiektowego 
Do najbardziej przydatnych   dla  wykonywania   nasypów  należą  grunty 
kamieniste z twardych  gatunków  skał 
żwirowe  i  piaszczyste 
gliniasto  piaszczyste 
nie są  przydatne  iły, gliny o dużej  płynności,  torfy jak również  grunty zawierające  
składniki  chemiczne, rozpuszczalne  w  wodzie 
Materiał  gruntowy  do  budowy  nasypu  powinien  być używany w  stanie  suchym : 
Grunty  nawilgocone  należy przesuszyć. Podłoże  nasypu chronić przed  dopływem  wód  
opadowych  i  gruntowych. Poszczególne  rodzaje  gruntów  w  nasypie należy układać  
warstwami  poziomymi z   zapewnieniem  swobodnego  odpływu przenikającej   wody. Nie  
wolno  dopuszczać  do  powstania w  bryle  nasypu zaklęśnięć  w  warstwach  usypywanych z 
gruntów  nieprzepuszczalnych, gdyż  może  w  nich  zatrzymać  się  woda . Nie  wolno  mieszać  
gruntów  o  różnej  przepuszczalności.  
Grunt  w  nasypie wymaga  zagęszczania. Grubość usypywanych  i  zagęszczanych  warstw  
należy  dostosować   do  rodzaju  gruntu  oraz rodzaju  sprzętu  użytego  do  zagęszczania.  
Grubość  warstwy  zagęszczanego w nasypie  gruntu  nie  powinny  być  większe  od  20 cm  
przy  zagęszczaniu  walcami  i 40 cm  przy zagęszczaniu walcami  wibracyjnym ,  wibratorami  
lub  ubijakami  mechanicznymi. 
Wymagany stopień  zagęszczenia   wynosi : 
- w    górnych  partiach  0,95-0,98 
- w    dolnych  partiach 0,90-0,95 
5.4   Podkłady  pod  posadzki 
Warunki wykonania  podkładu  pod  posadzki:    
-  układanie  podkładu  powinno  nastąpić  bezpośrednio przed  wykonaniem  posadzki przed  
rozpoczęciem  układania podłoże  powinno  być  oczyszczone  z odpadków materiałów  
budowlanych. Układanie  podkładu  należy  prowadzić   równomiernie  na  całej  powierzchni 
warstwami  grubości  10 cm. 
-  wskaźnik  zagęszczenia podkładu   nie  powinien  być  mniejszy   niż  Is =  0,98 wg. próby  
normowej  Proctora.  
 
6. KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT.   

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w   części   I    Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 . pkt6 
6.1   Wykopy  i wytyczenie 
Na  czas  trwania wykopów  należy  ustanowić  stały  nadzór  geotechniczny oraz  geologiczny .  
Poszczególne  etapy     nadzoru  potwierdzone  wpisem  do  dziennika  budowy   przez  Geodetę  
Geologa  i  Inspektora nadzoru. 
Sprawdzenie  i  kontrola    w  czasie  wykonywania robót  oraz  po  ich  zakończeniu  powinny  
obejmować zgodność  wykonania  robót  z  dokumentacją, prawidłowość  wytyczenia  w  
terenie, rodzaj i  stan  gruntu  w  podłożu, wymiary  wykopów, zabezpieczenie   i  odwodnienie  
wykopów. 
6,2    Zasypki  ,  nasyp   dla  podniesienie  poziomu  terenu przyobiektowego 
Sprawdzeniu podlega: 
-      stan wykopów  przed  zasypaniem, materiały do  zasypki, grubość  i  równomierność  
warstw  zasypki, sposób  i  jakość zagęszczania. 
6,3    Podkłady pod  posadzki 
Sprawdzeniu podlega: materiał  użyty  na  podkład  pod  posadzki, grubość  i równomierność  
warstw  podkładu pod  posadzki, sposób i  jakość  zagęszczanie  podkładu. 
 
7.     OBMIAR ROBÓT. 

7.1    Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
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ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 7. Obmiar robót   będzie   określać faktyczny zakres 
wykonywanych robót,  zgodnie  z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 
 
8. ODBIÓR  ROBOT. 

Ogólne  zasady odbioru robót  podano  w   części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 7.  Wszystkie  rodzaje  robót   objętych  niniejsza  specyfikacją   
podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających 
8.1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa   i SST   
Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową   i SS T  oraz  
pisemnymi poleceniami  Inspektora  nadzoru. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 

Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w   części I   Specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 9.  
9,.1  Cena  jednostkowa  obejmuje : 
9.1.1  Wykopy   [  m3] 
wyznaczenie  zarysu, odspojenie  gruntu  ze  złożeniem  na  odkład lub  załadowaniem  na  
samochody  i odwiezienie  na  wskazane  przez  Inwestora  miejsce, odwodnienie  i utrzymanie  
wykopu. 
9.1.2  Zasypki  , nasypy [  m3] 
-     dostarczenie  materiału , zasypanie , zgęszczenie, wyrównanie  terenu. 
9.1.3  Podkłady   [  m3] 
-     dostarczenie  materiału , uformowanie zgęszczenie podkładu  wyrównanie   powierzchni. 
9.1.4  Transport  
załadowanie  gruntu  na  środki  transportu, przewóz na wskazaną odległość, wyładunek z  
rozplantowaniem, utrzymanie  dróg  na  terenie  budowy  i  na  zwałce. 
 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

10.1  Normy 
1.    PN –B –02480  Grunty  budowlane . Określenia. Symbole. Podział  gruntów. 
 PN - B- 04452  Grunty  budowlane. Badania  polowe. 
3.    PN – B–04481 Grunty  budowlane. Badania  próbek  gruntów 
4.    PN – B - 04493   Grunty  budowlane.Oznaczenie  kapilarności  biernej 
5.    BN- 77/8931-12  Oznaczenie  wskaźnika  zagęszczenia  gruntu. 
 PN –B –06050 .  Roboty  ziemne  budowlane. Wymagania  w  zakresie wykonywania  i  badania  
przy  odbiorze. 
 
 
 
 
 
 
III  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH   W  
ZAKRESIE  WZNOSZENIA  BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ. 

 
 
1. ROBOTY  ZBROJARSKIE. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B – 1 
ROBOTY ZBROJARSKIE 
Roboty przygotowanie  i  montaż zbrojenia  przygotowanie i  montaż zbrojenia - kod 45262310-7  
 
1. ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  SPECYFIKACJĄ 

Wszystkie roboty związane z  wykonaniem zadania dla  Projektu sali gimnastycznej w 
miejscowości Podszkle, gmina Czarny Dunajec. 
Roboty, których  dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności   mające  na  celu 
wykonywanie   robót  kod  CPV  betonowanie,  przygotowanie  i  montaż zbrojenia - kod 
45262310-7  czyli  : 
- przygotowanie zbrojenia 
- montaż zbrojenia 
- kontrola jakości  robót  i  materiałów  
 
2. OKREŚLENIA  PODSTAWOWE. 

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  
określeniami  podanymi w  części  I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 
45000000. 
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Pręty  stalowe  wiotkie - pręty  stalowe  o  przekroju  kołowym  żebrowane o średnicy  do 40mm. 
Zbrojenie nie sprężające  -  zbrojenie  konstrukcji  betonowej  nie wprowadzające  do  niej  
naprężeń  w  sposób  czynny. 
 
3. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  
dokumentacją   projektową  , ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru. Ogólne wymagania  
podano  w  części I  Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000. 
 
4. MATERIAŁY. 

Ogóle  wymagania   dotyczące  materiałów,  ich pozyskania  i  składowania   
podano  w  części I Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 . 
 
4.1   Stal  zbrojeniowa  asortyment.  

Do  zbrojenia  konstrukcji   żelbetowych  zastosowano  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  
stale  gatunku : A – I I I ,   34GS , St3SX -b , A – 0 wg  normy  PN – H – 84023.06 , PN – 82 /H – 
93215 , PN- ISO 6935  -1  lub PN- ISO 6935  -2  
 
4.1.1   Właściwości  mechaniczne  i  technologiczne stali  zbrojeniowej. 

Pręty  okrągłe  żebrowane  ze  stali  gatunku   A – I I I ,   34GS  o następujących  parametrach : 

- średnica  pręta       6 -20 
- granica  plastyczności Re (min) w M Pa  410 
- wytrzymałość  na  rozciąganie Rm ( min) w M Pa 550 
- wydłużenie  ( min) w %     10 
- zginanie do kąta 1800                              brak pęknięć i rys  w  złączu 
 
Pręty  okrągłe  gładkie  ze  stali  gatunku o następujących  parametrach: 

- średnica  pręta                                           6,   8 
- granica  plastyczności Re (min) w M Pa  220 
- wytrzymałość  na  rozciąganie Rm ( min) w M Pa 310 
- wydłużenie  ( min) w %     22 

- zginanie do kąta 1800                              brak pęknięć i rys  w  złączu 
 
Pręty  okrągłe  gładkie  ze  stali  gatunku   A – I, o następujących  parametrach: 

- średnica  pręta                                           14 
- granica  plastyczności Re (min) w M Pa  240 
- wytrzymałość  na  rozciąganie Rm ( min) w M Pa 370 
- wytrzymałość  charakterystyczna    w MPa    240 
- wytrzymałość  obliczeniowa   w  M Pa   200 
- wydłużenie  ( min) w %     24 
- zginanie do kąta 1800                              brak pęknięć i rys  w  złączu 
Powierzchnia walcówki  i  prętów  powinna  być bez  pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na  
powierzchni czołowej  prętów niedopuszczalne są  jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia, 
widoczne  gołym  okiem. 
 
4.1.2  Wymagania  przy  odbiorze. 

Pręty  stalowe do zbrojenia betonu  powinny   odpowiadać  wymaganiom  normy PN – H – 93215 
Przeznaczona  do  odbioru  na  budowie partia  prętów musi  być  zaopatrzona  w  atest, w  
którym  mają  być podane: 

 nazwa  wytwórcy 

 oznaczenie wyrobu  wg PN –H- 93215 

 numer wytopu  lub  numer   partii 

 wszystkie wyniki  przeprowadzonych  badań  oraz  skład  chemiczny  według 
analizy wytopowej masa  partii 

 rodzaj  obróbki  cieplnej 
Na  przywieszkach metalowych przymocowanych  do  każdej  wiązki  prętów lub  kręgu prętów 
 ( po dwie  do  każdej  wiązki ) muszą  znajdować  się  następujące informacje : 

 znak  wytwórcy 

 średnica  nominalna 

 znak  stali 

 numer  wytopu lub  numer   partii 

 znak obróbki  cieplnej 
 
4.2 Drut  montażowy. 
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Do  montażu  prętów  zbrojenia  należy  używać  wyżarzonego  drutu  stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 
 
2.4.3 Podkładki  dystansowe. 

Dopuszcza  się stosowanie  stabilizatorów    i  podkładek  dystansowych  wyłącznie  z  betonu.   
Podkładki  dystansowe  muszą   być  przymocowane do  prętów 
 
5. SPRZĘT. 

Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000. 
Sprzęt używany  przy przygotowaniu  i  montażu zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach  
budowlanych  powinien  spełniać  wymagania obowiązujące w  budownictwie  ogólnym.  W  
szczególności  wszystkie rodzaje  sprzętu jak  giętarki, prościarki,  zgrzewarki,    spawarki  
powinny  być  sprawne  oraz  posiadać  fabryczną gwarancję  i  instrukcję obsługi. Sprzęt  
powinien  spełniać wymagania BHP . Miejsca  i elementy szczególnie  niebezpieczne  dla  
obsługi  powinny być specjalnie  oznaczone.  Sprzęt  powinien  podlegać  kontroli  osoby 
odpowiedzialnej za  BHP na  budowie.  Osoby  obsługujące  sprzęt powinny  być  odpowiednio 
przeszkolone. 
 
6. TRANSPORT. 

Ogólne  wymagania  dotyczące,  podano  w  części I Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000. 
Pręty  do zbrojenia  powinny być przewożone odpowiednimi  środkami  transportu,  w  sposób 
zapewniający  uniknięcie  trwałych odkształceń  oraz  zgodnie z przepisami BHP  i ruchu 
drogowego. 
 
7. WYKONANIE  ROBÓT. 

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w  części I Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000.  Wykonawca  przedstawi   na  życzenie  Inspektorowi  nadzoru do 
akceptacji projekt  organizacji robót. 
 
7.1 Przygotowanie i  montaż   zbrojenia.   

Powinien  odpowiadać   wymaganiom   normy  PN – 91/5- 10042,  klasy  i  gatunki  stali   winny  
być  zgodne  z dokumentacją  projektową. 
-            Czyszczenie : 
Pręty przed  ich  użyciem  do  zbrojenie  konstrukcji należy oczyścić  z  zendry, luźnych płatków 
rdzy  kurzu  i  błota . Pręty  zbrojenia zatłuszczone  lub  zabrudzone  farbą  olejną  można  
opalać lampami  benzynowymi lub czyścić preparatami  rozpuszczającymi  tłuszcze. 
Stal  pokrytą   łuszczącą się  rdzą   i  zabłoconą  oczyszcza się  szczotkami drucianymi ręcznie  
lub  mechanicznie bądź  przez  piaskowanie. Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić  wymiary  
prętów.  Stal tylko  zabrudzoną  można  zmyć  strumieniem wody. Pręty oblodzone  odmraża  
się strumieniem  ciepłej wody. Inne  sposoby  czyszczenia  powinien zaakceptować  Inspektor  
nadzoru. 
- Prostowanie  prętów:  
Dopuszcza się  prostowanie prętów  za  pomocą  kluczy, młotków, ścianek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego  odchylenia  od  linii prostej  wynosi 4 mm. 
- Cięcie  prętów  zbrojeniowych: 
Cięcie należy  wykonywać  przy  maksymalnym wykorzystaniu   materiału  przy  pomocy 
mechanicznych  noży,  dopuszcza  się ciecie  palnikiem  acetylenowym. 
- Odgięcia: 
Minimalne  średnice  trzpieni   używanych  przy wykonywaniu  haków  zbrojenia podaje  tabela   
Nr 23  normy  PN –S – 100042.  Na  zimno  na  budowie można  wykonać  odgięcia  prętów  o 

średnicy d  12mm . Pręty  o średnicy d > 12 mm powinny  być odginane   z  kontrolowanym  
podgrzewaniem.   
W miejscach  zagięć  i  załamań   elementów  konstrukcji  w których  zagięciu   ulegają  
jednocześnie  wszystkie  pręty  zbrojenia  rozciąganego , należy stosować  średnicę zagięcia   
równą  co najmniej 20d. 

Minimalna wewnętrzna  średnica zgięcia  r   haków  półokrągłych, haków  prostych wynoszą    

2,5  dla prętów  gładkich  4 dla  prętów  żebrowanych.  Wewnętrzna  średnica   odgięcia  
strzemion  i prętów  montażowych   powinna  spełniać   warunki  jak dla  haków. Przy  odbiorze  
haków  i odgięć  prętów  należy zwrócić  szczególną uwagę  na ich zewnętrzna  stronę . 
Niedopuszczalne  są  tam  pęknięcia podczas  wyginania. Odgięcia  prętów  zbrojenia  

głównego wykonywać  pod  katem 450 .  Minimalna  wewnętrzna  średnica   r  zgięcia  prętów   
żebrowanych  przy  otuleniu   betonem w  kierunku  prostopadłym.   

-       > 100 mm oraz > 7    -   10  

-       >  50 mm  oraz > 3   -    15  
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-       >  50 mm  oraz  7   -    20  
- Montaż zbrojenia 
W  konstrukcję  można  wbudować stal  pokrytą co  najwyżej   nalotem  nie złuszczającej  się  
rdzy, Nie  wolno  wbudować stali  zatłuszczonej , smarami lub innymi środkami  chemicznymi  
w  tym  soli, zabłoconej. Po ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu rozmieszczenie  prętów  
względem  siebie i  deskowania  nie  może  ulec  zmianie. 
Grubość  otuliny zewnętrznej  w  świetle  prętów  i  powierzchni  przekroju  elementu  
żelbetowego powinna wynosić  co  najmniej: 
-  przy  klasie  betonu  B 30  układanym  na  podbetonie (  fundamenty) klasa eksp.  XC2   -  5 cm 
-  przy klasie  betonu  B 25   (elementy  wewnętrzne ), klasie ekspozycji  XC1   -  2,5 cm    dla  
strzemion  w  belkach   podciągach,  minimum  3  cm   dla  zbrojenia  głównego  belek  i  
podciągów   ,  2 cm  dla  zbrojenia  płyt   stropowych. 
Układanie  zbrojenia   bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszeniu  na  odpowiednią  
wysokość   w  trakcie  betonowania  jest  niedopuszczalne.  Niedopuszczalne jest  chodzenie po  
wykonanym  szkielecie  zbrojeniowym . 
- Montowanie  zbrojenia 
Skrzyżowania prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym. Drut  wiązałkowy  gr. 1mm   
używać   do  łączenia  prętów o średnicy   do 12 mm,  przy  średnicach większych  stosować 
drut  o średnicy 1,5mm. W  szkieletach    zbrojenia  belek i  słupów  należy  łączyć   wszystkie  
skrzyżowania  prętów  narożnych ze  strzemionami  a  pozostałych  prętów  - na przemian. 
 
8. KONTROLA  JAKOŚCI.  

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w   części I   Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000. 
Kontrola  jakości    robót wykonania  zbrojenia  polega na  sprawdzeniu zgodności  z  
dokumentacją  projektową  oraz  podanymi    powyżej  wymaganiami.  Zbrojenie  podlega  
odbiorowi   w  momencie  przyjęcia  na  budowę oraz  przed  betonowaniem.     
-  Dopuszczalne  tolerancje  wymiarów  w  zakresie  cięcia, gięcia  i  rozmieszczenia  zbrojenia : 
-  usytuowanie  prętów 
a)  otulenie  wkładek  wg  projektu   konstrukcji    i    wg pktu   montaż  zbrojenia   -    
zwiększone maksymalnie  5mm, nie przewiduje  się   zmniejszenia grubości  otuliny. 
b)  rozstaw    prętów  wg  projektu  konstrukcji   maksymalne różnice  10 mm  w  świetle 
c)  odstęp  od  czoła    elementu    lub konstrukcji  -   wg  projektu   konstrukcji  i    wg pkt   

montaż  zbrojenia   różnice nie  powinny  przekraczać    10mm 
d)  długość  pręta  między  odgięciami  -   wg  projektu   konstrukcji  -  różnice nie  powinny  

przekraczać    10mm 

e)  miejscowe  wykrzywienie     5mm 
-  Niezależnie od  tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące  wymagania: 
a)  dopuszczalne  odchylenie  strzemion  oś  linii prostopadłej  do  zbrojenia  głównego nie 
powinno  przekraczać   3% 
b)  liczba   uszkodzonych  skrzyżowań    na  jednym  pręcie nie  może  przekraczać  25%  
ogólnej ich  liczby  na  tym  pręcie  
c)  różnica  w  rozstawie  między  prętami  głównymi  nie  powinna  przekraczać  0,5cm, różnice  

w  rozstawie  strzemion  nie  powinny  przekraczać    2 cm. 
 
9. OBMIAR   ROBÓT. 

Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000.  Zbrojenie  powinno  zostać  wykonane  zgodnie dokumentacją  
projektową . 
 
10. ODBIÓR   ROBÓT. 

Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000. 
2.10.1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa   i ST.  
Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową   i SST  oraz  
pisemnymi poleceniami  Inspektora  nadzoru. 
2.10.2   Odbiór  końcowy 
Odbiór  końcowy   odbywa  się  po  pisemnym stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru   w  
dzienniku  budowy    zakończenia  robót zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia Inspektora  
nadzoru  na rozpoczęcie  betonowania elementów,  których  zbrojenie  podlega  odbiorowi. 
Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu: 
zgodności  wykonania  zbrojenia  z  dokumentacją  projektową , zgodności z  dokumentacją  
projektową  liczby  prętów  w  poszczególnych przekrojach rozstawu strzemion prawidłowości  
wykonania   haków, złącz i  długości  zakotwień  prętów zachowania  wymaganej  projektem  
otuliny  zbrojenia. 
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Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w   części I Specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .  
 
11. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 

Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w   części I    Specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000.  
2.11.1  Cena  jednostkowa  obejmuje: 
-  zapewnienie   niezbędnych  czynników produkcji, czyszczenie  i  wyprostowanie, wygięcie, 
przycinanie prętów  stalowych, łączenie  prętów    na  zakład, montaż  zbrojenia  przy  użyciu   
drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu zgodnie z  dokumentacją  projektową   i ST 
-   wykonanie badań  i  pomiarów 
-  czyszczenie  terenu  budowy  z  odpadów  zbrojenie  stanowiących  własność  Wykonawcy  i  
usunięcie  ich  z  terenu   budowy. 
 
12. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

12.1  Normy 
PN – ISO 6935-1:199 Stal do  zbrojenia  betonu. Pręty gładkie 
IDT – ISO 6935-1:1991 
PN –ISO 6935-1/AK:1998 Stal  do zbrojenia  betonu. Pręty  gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN – ISO 6935-2:1998 Stal do  zbrojenia  betonu. 
IDT – ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 
PN –ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
2/AK:1998/Ap1:1999 
PN82/H- 93215 Walcówka  i  pręty  stalowe  do  zbrojenia  betonu. 
Poprawki:  1.Bl4/91 poz.27 
                   2.Bl8/92 poz.38 
Zmiany      1.Bl4/84 poz.17 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania  techniczne 
Zmiany PN-H-84023-06?A1:1996 Stal  określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki . 
PN-B-03464 Konstrukcje  betonowe, żelbetowe i sprężone, projektowanie 
12.2    Inne  dokumenty  i  instrukcje 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : 
Instrukcja  zabezpieczenia  przed korozją  konstrukcji, 
Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych. 
 
13. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Na podstawie  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
Rozdział  14 
Roboty zbrojarskie i betoniarskie 

§  196. 
1.Stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny być ustawione w pomieszczeniach lub pod 
wiatami. 
2.Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujące się po obu stronach stołu, należy oddzielić 
umieszczoną nad stołem siatką o wysokości 1 m i o oczkach nie większych niż 20 mm. 
3.Stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mieć stabilną konstrukcję i być 
przytwierdzone do podłoża. 
4.Miejsca pracy przy stołach zbrojarskich i stanowiskach obsługi maszyn powinny być 
wyposażone w pomosty drewniane lub wykonane z innych materiałów o właściwościach 
termoizolacyjnych. 
§  197. Pręty zbrojeniowe w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się w kierunku poprzecznym i podłużnym. 
§  198. 
1.Poszczególne rodzaje elementów zbrojenia i kształtowników stalowych powinny być 
składowane oddzielnie, na wyrównanym i odwodnionym podłożu albo na podkładach. 
2.Chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia jest zabronione. 
§  199. Elementy zbrojenia, przenoszone za pomocą żurawi, powinny być zawieszone stabilnie i 
zabezpieczone przed wysunięciem się. 
§  200. Zabronione jest: 
1)podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdującego się w położeniu wyższym niż 0,5 
m ponad miejscem ułożenia; 
2)chwytanie rękami za skrajne elementy zbrojenia układanego w formy; 
3)rzucanie elementów zbrojenia. 
§  201. Kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy 
kołowrotkami a prościarkami powinny być ogrodzone. 
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§  202. 
1.W przypadku prostowania stali metodą wyciągania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania 
prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem 
zabezpieczającym pracowników. 
2.Na wydzielonym terenie, o którym mowa w ust. 1, jest zabronione: 
1)przebywanie osoby wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie prostowania stali; 
2)przebywanie osób niezatrudnionych przy prostowaniu stali; 
3)organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk. 
§  203. Wprowadzanie do prościarki pręta ze zwoju jest dopuszczalne jedynie przed jej 
uruchomieniem. 
§  204. 
1.W czasie cięcia prętów zbrojeniowych nożycami ręcznymi pręt cięty należy oprzeć 
obustronnie na kozłach lub na stole zbrojarskim. 
2.Cięcie prętów zbrojeniowych o średnicy większej niż 20 mm nożycami ręcznymi jest 
zabronione. 
3.W czasie przecinania mechanicznego prętów zbrojeniowych chwytanie ręką prętów w 
odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzenia tnącego jest zabronione. 
§  205. 
1.Pręty o średnicy większej niż 20 mm należy odginać wyłącznie za pomocą urządzeń 
mechanicznych. 
2.Zakładanie zbrojenia, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gięciu stali na mechanicznej 
giętarce jest dopuszczalne wyłącznie przy unieruchomionej tarczy giętarki. 
§  206. Do montażu zbrojenia na stanowisku pracy położonym na wysokości stosuje się 
przepisy rozdziału 9. 
§  207. W czasie dodawania do mieszanki betonowej środków chemicznych roztwór należy 
przygotowywać w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione 
przy rozcieńczaniu środków chemicznych powinny być zaopatrzone w środki ochrony 
indywidualnej. 
§  208. 
1.Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny być zabezpieczone przed 
przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposażone w klapy łatwo otwieralne. 
2.Opróżnianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywać się stopniowo i 
równomiernie, aby nie dopuścić do przeciążenia deskowania. 
3.Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż 1 m jest zabronione. 
§  209. Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien być wyposażony w 
odbojnice zabezpieczające pojazd przed stoczeniem się. 
§  210. 
1.W czasie podgrzewania lub naparzania materiałów należy zabezpieczyć pracowników przed 
oparzeniem. 
2.Zawory przewodów pary należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych dla obsługi 
urządzeń. 
§  211. 
Naprawy instalacji parowej lub gorącej wody należy wykonywać po uprzednim ich wyłączeniu, 
opróżnieniu i ostudzeniu. 
§  212. Formy do produkcji elementów prefabrykowanych o masie większej niż 50 kg powinny 
być przemieszczane za pomocą urządzeń mechanicznych. 
§  213. 
1.W czasie podnoszenia elementu prefabrykowanego należy sprawdzić dynamometrem masę 
elementu zawieszonego na haku dźwigu oraz stwierdzić, czy nie nastąpiło przyssanie lub 
przyczepienie się powierzchni elementu do formy. 
2.W przypadku odczytywania wskazań dynamometru na ziemi odczytujący pracownik nie 
powinien znajdować się bliżej krawędzi formy niż 1,5 m. 
3.Jeżeli strzałka dynamometru dojdzie do granicy nominalnego udźwigu, a element nie zostanie 
podniesiony, należy natychmiast wstrzymać dalsze podnoszenie. Ponowne podnoszenie może 
nastąpić po odspojeniu elementu od powierzchni formy. 
 
 
 
 
 
2. BETONOWANIE 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B – 2 
KONSTRUKCJE Z BETONU NIEZBROJONEGO PRZY REALIZACJI  dla zadania pn. Projekt sali 
gimnastycznej w miejscowości Podszkle, gmina Czarny Dunajec. 
 
Wykonywanie  robót  kod  CPV  betonowanie  45262300-4  
Betonowanie  konstrukcji kod 45262350-9  
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Betonowanie  bez  zbrojenia kod 4526350    
 
1. ZAKRES   ROBÓT  OBJĘTYCH  SPECYFIKACJĄ .  

Roboty, których  dotyczy specyfikacja  , obejmują  wszystkie  czynności mające  na  celu 
wykonywanie  robót  kod  CPV  betonowanie  45262300-4 , kod 45262350-9 betonowanie  
konstrukcji , kod 4526350   betonowanie  bez  zbrojenia czyli: 
 
wykonaniem  deskowań  wraz  z  usztywnieniem 
dostarczenie  mieszanki  betonowej 
układanie  i  zagęszczanie   mieszanki  betonowej 
pielęgnacja  betonu. 
 
2.  OKREŚLENIA  PODSTAWOWE. 

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  
określeniami  podanymi w  części  I I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 
45000000   a  także  podanymi  poniżej: 
Beton  -    materiał  powstały   ze  zmieszania  cementu ,  kruszywa  grubego  i  drobnego,  wody 
oraz  ewentualnych  domieszek  dodatków,  który uzyskuje  swoje  właściwości  w wyniku  
hydratacji cementu 
Mieszanka  betonowa  -  całkowicie  wymieszane   składniki  betonu, które są  jeszcze  w  stanie  
umożliwiającym zagęszczenie  wybraną  metodą  
Beton stwardniały - beton , który  jest  w  stanie  stałym  i  który  osiągnął  pewien  poziom  
wytrzymałości 
Beton  wytworzony  na  budowie -  beton  wyprodukowany  na   placu  budowy  przez  
wykonawcę  na  jego  własny  użytek 
Beton  towarowy  -    beton  dostarczony  jako   mieszanka betonowa   przez  osobę   lub  
jednostkę   nie  będąca  wykonawcą.  Betonem  towarowym  jest  również   beton  produkowany 
przez  wykonawcę  poza  miejscem  budowy; 
Beton  wyprodukowany   na  miejscu  budowy,  ale  nie  przez wykonawcę. 
Beton zwykły  -  beton  o gęstości  w  stanie  suchym   większej   niż  2000kg/m3, ale  nie  
przekraczającej  2600kg/m3    

Prefabrykowany  wyrób  betonowy    - wyrób  betonowy  formowany  i  dojrzewający  w  miejscu  
innym  niż  ostateczne  miejsce  jego  zastosowania. 
Beton  projektowany   -   beton, którego wymagane  właściwości  i dodatkowe  cechy  są  
podane  producentowi , odpowiedzialnemu  za  dostarczenie  betonu zgodnego  z  wymaganymi  
właściwościami  i  dodatkowymi  cechami. 
Metr  sześcienny   betonu -  ilość  mieszanki  betonowej, która  po  zagęszczeniu  zgodnie  z  
procedurą  EN12350-6  zajmuje  objętość  1 m3 

Cement -  ( spoiwo  hydrauliczne )   -  drobno  zmielony materiał nieorganiczny, który  po 
zmieszaniu  z  woda daje  zaczyn  wiążący   i   twardniejący w  wyniku   hydratacji  oraz  innych  
procesów, zachowujący  po stwardnieniu  wytrzymałość  i  trwałość  także pod wodą  
Kruszywo – ziarnisty  materiał  mineralny  odpowiedni  do stosowania  do  betonu.  Kruszywa  
mogą być   naturalne , pochodzenia  sztucznego lub  pozyskane  z  materiału  wcześniej  
użytego  w  obiekcie  budowlanym. 
Kruszywo  zwykłe  -   kruszywo  o  gęstości ziaren  w  stanie  suchym > 2000kg/m3 i< 3000kg/m3    
oznaczanej  zgodnie z  EN 1097 –3 
Producent -  osoba  lub  jednostka  produkująca  mieszankę   betonową   
Wykonawca  osoba  lub  jednostka  stosująca mieszankę  betonową do  wykonania  konstrukcji  
lub  elementu 
Nasiąkliwość   betonu -    stosunek  masy  wody,  którą  zdolny  jest  wchłonąć beton , do  jego  
masy w  stanie suchym. 
Stopień  wodoszczelności  -  symbol literowo  -  liczbowy  ( np. W 8)  klasyfikujący beton  pod  
względem  przepuszczalności  wód. Liczba  po  literze W  oznacza  dziesięciokrotną wartość  
ciśnienia  wody  w MPa  działającego  na próbki  betonowe. 
Stopień  mrozoodporności  -  symbol  literowo liczbowy  (np. F150 )  klasyfikujący  
Beton  pod względem  jego  odporności  na  działanie  mrozu.  Liczba  po  literze F oznacza  
wymaganą  liczbę  cykli  zamrażania  i  odmrażania  próbek  betonowych, przy  której  ubytek  
masy jest mniejszy  niż 2% . 
Klasa  betonu – określenie  jakości  betonu odpowiadające wytrzymałości  na   gwarantowanej, 
oznaczone literą  B i  liczbą   wyrażającą  wytrzymałości gwarantowanej   w  M Pa 
Wytrzymałość  gwarantowana betonu -   wytrzymałość   betonu  na  ściskanie  oznaczona  na  
kostkach  sześciennych o krawędzi  150 mm gwarantowana przez  producenta. 
Wytrzymałość na  ściskanie  -   maksymalne    naprężenie  ściskające  w  jednoosiowym  stanie  
naprężenia 
Wytrzymałość    charakterystyczna  betonu  na  ściskanie -  5 % kwantyl  rozkładu  
statystycznego wytrzymałości  betonu  na  ściskanie   oznaczonej  na  walcach  o  średnicy  150 
mm i  wysokości 300mm  w 28 dniu  dojrzewania lub na próbkach  sześciennych o boku 150mm 
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3. OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  
dokumentacją   projektową, SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne wymagania  
podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000. 
 
4.   MATERIAŁY. 

Ogóle  wymagania   dotyczące  materiałów,  ich pozyskania  i  składowania  podano  w  części I    
Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000.  Wymagania  dotyczące  
jakości  mieszanki  betonowej regulują  odpowiednie  polskie  normy. 
4.1   Składniki  betonu 
4.1.1  Postanowienia  ogólne 
W projektowanej budowie  przewidziano wykorzystanie   betonu  trzech  klas  C 8/10  -  dla  
podbetonu,  C 15/20  dla  ław  fundamentowych   i  ścian  wyrównawczych oraz  C 20/25  dla  

elementów  wylewanych powyżej   0,00. We  wszystkich  tych  przypadkach  należy  stosować  
beton  towarowy  z  wytwórni.    
4.1.2  Podstawowe  wymagania  dotyczące  składu betonu i   właściwości  mieszanki   
betonowej. 
Składniki  betonu  nie powinny  zawierać  substancji  szkodliwych  w  ilościach  mogących  
obniżyć   trwałość  betonu  lub  spowodować korozję  zbrojenia.  
Do  betonów  zgodnych  z  EN 206 –1  należy  stosować  wyłącznie  składniki  o  ustalonej  
przydatności    do  każdego  konkretnego  zastosowania.   Zaleca  się  takie  projektowanie  
betonu  aby  zminimalizować   segregację  i  wydzielanie  cieczy  z  mieszanki  betonowej . 
- Cement   -       dobrany  zgodnie  z  EN – 197 –1 z  uwzględnieniem  przeznaczenia  
danej  partii betonu , wymiarów  wylewanych  elementów  
- Kruszywo   -    zwykłe   zgodnie  z  prEN 12620 :2000.  maksymalny  nominalny  górny  
wymiar ziaren  kruszywa   należy  dobierać  uwzględniając   otulinę  zbrojenia   oraz  minimalną 
szerokość  przekroju  elementu.  
Mieszankę  żwirowo piaskową  odpowiadającą  EN 12620 : 2000  można  stosować  jedynie do  
klasy  betonu  C 8/10   
- Woda  zarobowa   - zgodnie  z  prEN 1008 : 1997 
- Domieszki  -  ogólna przydatność ustalona   wg.  EN 934-2.  Całkowita  ilość  domieszek  
o ile zostaną   zastosowane  nie  powinna  przekraczać  dopuszczalnej  największej  ilości   
zalecanej przez  producenta  domieszek oraz  nie  powinna  być większa  niż  50 g (w postaci  
dostarczonej ) na   kg  cementu.  Do betonu zbrojone-go  nie  należy  stosować   chlorku  
wapnia   ani  domieszek  na  bazie  chlorku. 
- O ile  Inspektor  nadzoru  uzna  za  konieczne  należy  określić  konsystencję  mieszanki  
betonowej    dostarczonej  na  budowę 
- Należy  stosować  się   do  zalecanych dla  danej  klasy  ekspozycji, wartości  
granicznych, odnośnie  maksymalnej  wielkości  c/w oraz  minimalnej  zawartości  cementu 
Należy  jednocześnie  zmierzać   do  zminimalizowania  c/w. Dla  betonu  B30  graniczny c/w  
wynosi 0,5 przy minimalnej  ilości  cementu  300 kg/m3. Dla betonu B 25  ; graniczne c/w   = 0,60 
, minimalna  ilość  cementu 280kg/m3 
- Wykonawca  powinien  posiadać  informację  ze  strony  producenta   odnośnie  
rodzaju, klasy  wytrzymałości cementu  oraz  kruszywa,  typu  domieszek,  założonego  
współczynnika  c/w, rozwoju  wytrzymałości,  jak  również wyniki istotnych wstępnych  badań  
betonu   w  oparciu  o  te dane   prowadzić  pielęgnację  betonu. 
4.1.3 Temperatura  betonu 
Temperatura  mieszanki  betonowej w  momencie  dostarczenia  nie  powinna być  niższa  niż  5 
0. Wymagania  dotyczące  np.  sztucznego  podgrzewania  powinny być  uzgodnione  pomiędzy  
producentem  a  wykonawcą. 
4.2   Wymagania  dotyczące  stwardniałego  betonu  
 Beton  do  konstrukcji    obiektów  kubaturowych  wg PN- -B-06250  musi  spełniać  
następujące   wymagania: 
-   założoną  wytrzymałość  na  ściskanie -  producent  mieszanki  w  odpowiednim  czasie  
przed  dostawą  powinien  określić  , na jakich próbkach  walcowanych  czy  sześciennych 
powinna   być  oznaczona   
-   nasiąkliwość  -   do  5 %:  
-   wodoszczelność   -  większa  od  W8 
-   gęstość   betonu      powinna     być   większa  niż 2000 kg/m3   i  nie  powinna przekraczać  

2600 kg/m3  .  Nie  powinna  odbiegać  od  założonej    100kg/m3. 
 
5.   SPRZĘT. 

Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt3.  
Do podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do  
podawania  mieszanek  plastycznych. Do  zagęszczania mieszanki  betonowej  należy  
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stosować  wibratory z buławami  o średnicy  nie  większej od 0,65 odległości między  prętami  
zbrojenia leżącymi  w  płaszczyźnie  poziomej,  o częstotliwości 6000 drgań  na  minutę  i łaty  
wibracyjne charakteryzujące  się  jednakowymi  drganiami na  całej  długości. 
 
6.  TRANSPORT. 

Ogólne  wymagania  dotyczące,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 4 
Transport  mieszanki  betonowej należy  wykonywać  przy pomocy mieszalników  
samochodowych  tzw.  gruszek  lub innych. Podawanie  i  układanie  mieszanki betonowej 
można  wykonywać  przy  pomocy  pompy  do betonu  lub innych  środków  zaakceptowanych 
przez  Inspektora  nadzoru. 
 
7.  WYKONYWANIE ROBÓT. 

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt5.  
7.1.  Roboty  betoniarskie    -    Zalecenia  ogólne 
Rozpoczęcie  robot  betoniarskich  może nastąpić  po dokonaniu  akceptacji  przez  Inspektora  
nadzoru; 
wyboru  składników  betonu 
sposobu wytwarzania  mieszanki 
sposobu  transportu 
kolejności  i  sposobu  betonowania 
sposobu  pielęgnacji betonu 
warunków rozformowania  deskowania 
zestawienia  koniecznych  badań 
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru   
prawidłowość  wykonania  zbrojenia 
prawidłowość wykonania  deskowań  rusztowań 
zgodność  rzędnych  z  projektem 
czystość  deskowania   oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających wymaganą  
wielkość  otuliny 
prawidłowość  wykonania  robot  zanikających 
gotowość sprzętu  i urządzeń  do  prowadzenia  betonowania 
Roboty betoniarskie   muszą  być  wykonane zgodnie  z  wymaganiami 
Norm:  PN –B – 06250 i PN –B-06251. Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu 
zezwolenia  Inspektora  nadzoru  potwierdzonego  wpisem  do  dziennika  budowy.    
7.2.  Wytwarzanie  i  układanie, zagęszczanie  mieszanki  betonowej 
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej powinno  odbywać  się wyłącznie w wyspecjalizowanym   
zakładzie    produkcji  betonu . Zakłada  się  stosowanie  betonu  tzw. towarowego .  Mieszanka  
powinna  spełniać  wymagania  zawarte  w  dokumentacji  projektowej  oraz  ST. 
Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o konstrukcji  
umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie   lub  pompy przystosowane do  podawania  mieszanek  
plastycznych. Przy   stosowaniu  pomp  wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji  
mieszanki  betonowej  przy  wylocie. 
Mieszanki  betonowej  nie  należy zrzucać  z  wysokości większej niż 0,75m od  powierzchni  na  
którą  spada . W przypadku  gdy  wysokość  ta  jest  większa  
mieszankę  należy podawać za pomocą  rury zsypowej ( do wysokości 3,0m) . 
Przy  wykonywaniu  elementów   konstrukcji  monolitycznych należy przestrzegać  
następujących  wymogów: 
- w  fundamentach,  ścianach, słupach i  ramach  mieszankę   betonową należy  układać 
bezpośrednio z  pojemnika lub  rurociągu pompy  bądź też  za  pośrednictwem rynny  
warstwami o grubości do 40cm,  zagęszczając wibratorami  wgłębnymi. 
- przy  wykonywaniu  płyt mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  
pojemnika  lub rurociągu  pompy 
- przy  betonowaniu  oczepów, gzymsów, wsporników, zamków  i  stref 
przydylatacyjnych  stosować  wibratory   wgłębne . 
Przy zagęszczaniu  mieszanki  należy  stosować  następujące  warunki : 
- wibratory wgłębne  stosować  o  częstotliwości min. 6000  drgań  na minutę. Średnica  
buławy  wibratora  nie  powinna  być  większa  aniżeli  0,65  odległości  między prętami  
zbrojenia leżącymi  w  płaszczyźnie poziomej. 
- podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać zbrojenia  buławą  
wibratora 
- podczas   zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi   należy  zagłębić  buławę  na 
głębokość  5 -  8 cm  w  warstwę  poprzednią i  przytrzymywać  buławę  w  jednym  miejscu  w  
czasie  20 –30  s  po czym  wyjmować  powoli  w  stanie  wibrującym. 
- kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie oddalone o 1,4R, gdzie 
R  jest  promieniem   skutecznego działania wibratora ; odległość  ta  zwykle  wynosi  0,3 – 0,5m 
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Przerwy betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z  Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni  betonu w przerwie  roboczej powinno  być  uzgodnione  z  
Projektantem , a w prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą  , że powinna ona  
być  prostopadła  do  powierzchni  elementu. 
Powierzchnia  betonu w  miejscu  przerwania betonowania  powinna  być  starannie  
przygotowana   do  połączenia betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  usuniecie  z  
powierzchni  betonu  stwardniałego, luźnych  okruchów  betonu,  warstwy  szkliwa  
cementowego  oraz  zwilżenie  wodą .  Powyższe  zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  
przed  rozpoczęciem  betonowania. 
W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczanego  przez  wibrowanie wznowienie  
betonowania   nie  powinno   się  odbyć  później  niż  w  ciągu  3  godzin  lub  po  całkowitym  
stwardnieniu  betonu.  Jeżeli  temperatura powietrza  jest  wyższa  niż 200  C, czas  trwania  
przerwy  nie  powinien  przekraczać  2  godzin. 
Betonowanie  konstrukcji  należy wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach nie  niższych niż  
plus 50C.  W innych  przypadkach  konieczna  jest  zgoda  Inspektora  nadzoru  i szczegółowe 
określenie  warunków  betonowania w tym m.innymi składu, temperatury  mieszanki  itp. 
Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie ulewnego  deszczu , należy  
zabezpieczać miejsce robot  za  pomocą  mat  lub  folii. 
7.3. Betonowanie  stropów. 
Do  betonowania   stropu  można  przystąpić  po  ułożeniu zbrojenia zmontowaniu  zbrojenia 
wieńców,  żeber  i  zbrojenia  podporowego. Należy  usuną  wszelkie  zanieczyszczenia    a  
deskowanie polać  obficie  wodą . Podczas  betonowania należy  zwracać   szczególną  uwagę  
na  dokładne  wypełnienie wszystkich przestrzeni  mieszanką  betonową,  prawidłowe  
zagęszczenie betonu  i  należytą  jego  pielęgnację. Jeżeli  beton  podawany  jest  na strop  w  
sposób  obciążający  konstrukcję,  to  jego  poziomy transport   po stropie  może  odbywać  się  
taczkami  po  sztywnych pomostach  ułożonych  prostopadle  do belek  stropowych. Pomosty 
powinny  być wykonane z  desek o  grubości  co  najmniej  38 mm i  szerokości  miń 20 cm.  
7.4.  Pielęgnacja  betonu 
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie powierzchni  betonu 
lekkimi wodoszczelnymi  osłonami  zapobiegającymi  odparowaniu wody z  betonu i 
chroniącymi  beton przed  deszczem  i  nasłonecznieniem. 
Dalsza  pielęgnacja  polegająca  na  polewaniu  wodą, jej  intensywność, powinno  się  
dostosować  do  temperatury  otoczenia. Woda stosowana  do polewania  betonu powinna 
spełniać wymagania   wody  jak do  betonu. W czasie  dojrzewania betonu  elementy  powinny   
być  chronione   przed  uderzeniami i  drganiami  przynajmniej  do  chwili  uzyskania przez  
niego  wytrzymałości  na  sciskanie co najmniej  15,0 M Pa  
7.5.    Deskowanie 
Konstrukcja  deskowania   powinna spełniać  następujące  warunki: 
-  zapewnić  odpowiednią  sztywność  i  niezmienność   kształtu  konstrukcji 
-  zapewnić jednorodna  powierzchnię betonu 
zapewnić odpowiednią  szczelność 
zapewnić  łatwy  ich   montaż  i  demontaż oraz  wielokrotność użycia 
wykazywać  odporność  na  deformację   pod  wpływem  warunków  atmosferycznych. 
Rodzaj  zastosowanego  deskowania  uzgodnić  z  inspektorem  nadzoru. 
7.6.  Kontrola  jakości  robót 
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w   części  I   Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt6 
7.7.  Badanie  kontrolne  betonu 
Dla  określenia   wytrzymałości  betonu   wbudowanego w  konstrukcję  należy w  trakcie 
betonowania  pobierać  próbki  kontrolne  sześcienne  lub  walcowane w  porozumieniu  z  
producentem  mieszanki  -  w  liczbie  nie  mniejszej  niż: 
1  próbka  na  100 zarobów, 
1  próbka  na  50 m3  betonu 
3  próbki  na  dobę 
6  próbek  na  partię  betonu. 
Próbki  pobiera  się losowo  po jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  następnie  
przechowuje , przygotowuje  i  bada  w  okresie 28 dni zgodnie  z PN-B-06250 
Jeżeli próbki  wykażą  wytrzymałość  niższą  od  przewidzianej  dla  danej  klasy  betonu,  należy  
przeprowadzić  badania  próbek  wyciętych  z  konstrukcji . 
Jeżeli wyniki badań  wyjdą  pozytywne, to beton  należy  uznać  za  odpowiadający  wymaganej  
klasie  betonu. 
W przypadku niespełnienia  warunków  wytrzymałości   betonu  na  ściskanie  po 28 dniach  
dojrzewania,  dopuszcza  się  w  uzasadnionych  przypadkach  za  zgodą  Inspektora  nadzoru  
spełnienie  tego  warunków  okresie  późniejszym, lecz  nie  dłuższym  niż  90 dni. 
Dla  określenia  nasiąkliwości  betonu należy  pobrać przy  stanowisku  betonowania  co 
najmniej   raz w  czasie betonowania obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie składników  
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betonu , sposobu  układania  i  zagęszczania  po 3 próbki o  kształcie regularnym  i  lub po 5  
próbek  o  kształcie nieregularnym,  zgodnie z PN –B –06250. 
Wymagany  stopień  wodoszczelności sprawdza się,  pobierając  co  najmniej  jeden  raz w  
okresie  betonowania obiektu oraz przy  zmianie składników  betonu, sposobu  układania  i  
zagęszczania betonu  po  6 próbek  regularnych o  grubości nie  większej  niż  160 mm i  
minimalnym  wymiarze  boku  lub  średnicy 100mm. 
Próbki  przechowywać   należy w  warunkach  laboratoryjnych   i  badać  w  okresie 28 dni wg.  
normy PN –B-06250. 
Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek   zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych ( 
przez  własne  laboratoria lub inne  uprawnione)  przewidzianych normą  PN –B-06250 ,  a  także 
gromadzenie, przechowywanie  i okazywanie  Inspektorowi  nadzoru  wszystkich  wyników  
badań  dotyczących jakości  betonu  i  stosowanych  materiałów. 
7.8.  Tolerancje  wykonania 
7.8.1. Wymagania  ogólne 
Obiekt  podlega  tolerancjom  normalnym klasy  N 1 
Odchylenia poziome usytuowania  podpór  i  elementów  powinny  być  mierzone w  stosunku   
do  osi  podłużnych  i   poprzecznych  osnowy  geodezyjnej pokrywających  się  z  osiami  ścian  
i  słupów. 
Odchylenia  poziome  wzdłuż  wysokości  budynku  powinny  przyjmować  wartości 
różnoimienne, w  stosunku  do układu  rzeczywistego.   W przypadku  stwierdzenia odchyleń  o 
charakterze  systematycznym  należy podjąć  działania  korygujące. 
7.8.2. Fundamenty  
Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  osi  fundamentów  w  planie nie  powinno  być  

większe  niż:      5 mm  
Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  poziomu  fundamentu w  stosunku do poziomu   

pozycyjnego  nie  powinno  być  większe  niż    15mm 
7.8.3.  Ściany  wyrównawcze   
Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania   ścian  w  stosunku do  osi  pozycyjnej nie  powinno  

być  większe  niż    5 mm 
7.8.4. Słupy  i  ściany 
Dopuszczalne  odchylenie usytuowania  słupów  w  planie  w  stosunku  do  osi pozycyjnych 

nie powinno  być  większe  niż    5 mm 
Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  wolnej  odległości usytuowania  słupów  i ścian  w planie 

w  stosunku  do  słupów i  ścian  sąsiednich  nie  powinno  być  większe  niż    10 mm 
Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  budynku  L ( szerokości  lub  długości  w  metrach) na  
każdym  poziomie   nie  powinno  być  większe  niż 20 mm na  każdej kondygnacji, odchylenie   
sumarycznego wymiaru  budynku  nie  powinno  być  większe  aniżeli 50 mm. 
Dopuszczalne  odchylenie  słupa  lub   ściany   od  pionu  pomiędzy poziomami przyległych  
kondygnacji nie  powinno   być  większe  niż  h/400 
Dopuszczalne  wygięcie  słupa  lub  ściany  pomiędzy  poziomami  przyległych  kondygnacji nie  

powinno   być  większe  niż    5 mm  lub h/1000 
7.8.5.  Przekroje 
Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru li  przekroju  poprzecznego  elementu nie  powinno  być 

większe niż :   0,02li   lub 5 mm  
Dopuszczalne  odchylenie  szerokości  przekroju  elementu  na  poziomach  górnym i  dolnym  

oraz  odchylenie  płaszczyzny  bocznej  od  pionu  nie  powinno być  większe  niż :  0,02li   lub 
5 mm 
Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  strzemion  nie  powinno  być  większe niż  10 mm. 
Dopuszczalne odchylenie   usytuowania  odgięć  i  połączeń  nie  powinno  być  większe  niż  10 
mm. 
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m  nie powinno być większe 
niż:  4mm  
 
8. OBMIAR   ROBÓT. 

Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 7. Zbrojenie  powinno  zostać  wykonane  zgodnie 
dokumentacją  projektową . 
 
9.  ODBIÓR   ROBÓT. 

Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 8.  
9.1. Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa   i SST   
Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową   i S ST  oraz  
pisemnymi poleceniami  Inspektora  nadzoru. 
9.2. Odbiór  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu 
Podstawą  odbioru robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  jest : 
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-  pisemne stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót  
zgodnie  z  dokumentacją   projektową   i SST, 
-  inne   pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru o wykonaniu  robót. 
Zakres  robót  zanikających lub  ulegających zakryciu  określają  pisemne stwierdzenia 
Inspektora  nadzoru  lub inne  dokumenty  potwierdzone  przez Inspektora  nadzoru. 
9.3. Odbiór  końcowy 
Odbiór  końcowy   odbywa  się  po  pisemnym stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru   w  
dzienniku  budowy    zakończenia  robót  betonowych  i spełnieniu innych  warunków 
dotyczących  tych  robót  zawartych  w  umowie. 
Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w   części I    Specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 8.  
 
10.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 

Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w   części I   Specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 9.  
10.1.  Cena  jednostkowa  obejmuje: 
zakup  i  dostarczenie  niezbędnych czynników  produkcji 
wykonanie  deskowań oraz  rusztowań z  pomostem 
oczyszczenie  deskowania  
montaż  elementów  stropu   
przygotowanie  i transport  mieszanki 
ułożenie  mieszanki  betonowej ,  zagęszczenie , pielęgnacja 
wykonanie  w  konstrukcji  wszystkich  niezbędnych  otworów 
również  wynikających   dokumentacji  projektowych  instalacji 
rozbiórkę  deskowań, rusztowań  pomostów 
oczyszczenie  stanowiska  pacy  i  usunięcie będących  własnością  Wykonawcy 
materiałów  rozbiórkowych. 
wykonanie  badań i  pomiarów  kontrolnych. 
 
11. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

11.1.  Normy 
PN –EN 197-1 Cement .  Skład ,  wymagania  i  kryteria   dla  cementu powszechnego  użytku . 
PN –EN 196 –1 Metody  badania  cementu. Oznaczenie   wytrzymałości 
PN –EN 196 –2 Metody  badania  cementu. Analiza  chemiczna  cementu 
PN –EN 196 –3 Metody  badania  cementu. Oznaczenie   czasu wiązania i stałości  objętości. 
PN – EN 196 –6 Metody  badania  cementu. Oznaczenie   stopnia zmielenia  
PN – EN 206-1    Beton  część 1:  Wymagania  ,  własności, produkcja i zgodności. 
PN-B-06265 Krajowe  uzupełnienie PN-EN206-1  
 
 
 
 
 
 
3. KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 3 
KOD CPV 45223500-1  KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych przy realizacji zadania pn. Projekt sali gimnastycznej w miejscowości Podszkle, 
gmina Czarny Dunajec. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w 
projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  
wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. 
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony 
fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy płyt 
fundamentowych, pali,słupów, rdzeni i wypełnień z chudego betonu i innych robót.  
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją. 
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W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i 
żelbetowowych : 
Żelbetowe ławy i stopy fundamentowe pod ściany i słupy, z betonu kl. C 16/20/. 
Ściany fundamentowe  z betonu C20/25, szyb windowy z betonu C20/25. 
Stropowe płyty żelbetowe, z betonu kl. C 20/25.  
Wieńce i belki , z betonu kl. C 20/25. 
Nadproża okienne i drzwiowe z betonu kl. C20/25. 
Słupy żelbetowe, schody zewnętrzne, wewnętrzne, pochylnia dla niepełnosprawnych C 20/25. 
 
Warstwy posadzkowe pod posadzkę sportową: 
Płyta żelbetowa C20/25 gr.12cm zbrojona według projektu konstrukcji, 
Płyta z betonu C20/25 winna posiadać szczeliny dylatacyjne niewypełnione. Płaszczyzna płyty 
musi być równa, dopuszczalne odchylenie na dł. 3m nie powinna przekraczać 2-3 mm. pow. 
podłoża należy tak przygotować aby była czysta, mocna, zatarta na ostro, bez spękań i rys, bez 
warstwy stwardniałego mleczka cementowego. Podłoże betonowe powinno być suche i 
zabezpieczone przed przejmowaniem wilgoci z gruntu. wilgotność nie powinna przekraczać 3%. 
 
Warstwy pod posadzkę sportową: 
FOLIA PE BUDOWLANA ZBROJONA GR.0,2MM 
PŁYTA ŻELBETOWA C20/25 WG. PROJ. KONSTRUKCJI GR.12 CM. 
IZOLACJA POZIOMA 2XFOLIA BUDOWLANA ZBROJONA 
IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN XPS 300. λ = 0,030 W/(m•K) 
IZOLACJA POZIOMA 2 XFOLIA BUDOWLANA ZBROJONA 
CHUDY BETON C8/10 GR. 10 CM 
PODSYPKA ZAGĘSZCZONA WG. PROJ KONSTRUKCJI, KLINIEC, 
WARSTWOWY ZAGĘSZCZONY RÓŻNE FRAKCJE GR.20 CM 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
elementów  betonowych i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie 
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac betonowych 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa 
4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 
części opracowania. 
 
2.  MATERIAŁY. 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
2.2. Szalowanie 
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe 
materiały do budowy szalunków -  zgodne z WTWO, rozdział 5. 
2.2.2. Płyty deskowania: 
1. Sklejka – patrz WTWO, rozdział 5; 
2. W miejscach gdzie jest to  potrzebne – metalowe formy kształtowe; 
3. Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub 
zmiennej długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu 
otworów o średnicy większej niż 25 mm. 
2.2.3. Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące 
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w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 
2.2.4. Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 
kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz 
temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach. 
2.3 Zbrojenie 
2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa 
Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIII, 18G2. 
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO. 
2.3.2. Elektrody spawalnicze 
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. 
2.3.3. Materiały pomocnicze 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe 
pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.  
2.4. Składniki mieszanki betonowej 
2.4.1. Cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 
materiałów zamiennych. 
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 
2.4.2 Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
zabronionych w normie PN-88/B-32250. 
2.4.3 Kruszywo 
Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO  rozdział 6, z 
wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w 
reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość 
siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie  
powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych 
krawędziach. 
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego 
żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% 
płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o 
uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%. 
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
2.4.4. Domieszki do betonu  
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających 
twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4. Od 
producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki 
powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki 
jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej 
zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których 
zastosowano domieszkę. 
 
3.  SPRZĘT. 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się 
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.  TRANSPORT. 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
4.2.  Transport materiałów 
 Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów 
wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i 
cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, 
transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami 
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o ruchu drogowym.  
4.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 
 Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek.  
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić 
wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
5.2.  Szalunki. 
5.2.1 Wykonanie deskowań 
Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz 
zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest 
zgoda Inżyniera  
Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie 
usunąć luźną ziemię. 
Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami. Należy je ustawiać w taki sposób aby 
docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów. 
Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń 
należy ograniczać do minimum. 
Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, 
deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą stalową 
Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy 
kształtować zgodnie z projektem. 
Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże. 
Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej 
wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji 
na nim umieszczonych. 
 
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w 
WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla 
prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy 
przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt 
własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i 
muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań. 
A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed 
przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z 
pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie 
wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
B. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne 
pozostałości metali. 
C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu 
betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być 
toksyczny. 
 
5.2.3. Rozbieranie deskowań. 
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania . 
B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny 
pozostać na miejscu, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie 
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez 
zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego 
wykorzystania jest niedopuszczalne. 
Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne 
z nich nie mogą zostać pod tynkiem. 
 
5.3 Zbrojenie. 

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być 
oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed 
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia 
przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 
 



 43 

5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5 
Rysunki  robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia 
stali i układ zbrojenia. 
Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące 
elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami 
kodowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do 
szczegółowych rysunków roboczych. 
Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264.  
Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno. 
 
5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej. 

Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz 
inne zanieczyszczenia 
Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali 
zbrojeniowej: 
a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm 
b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 
c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 
d. Konstrukcje niewystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych:  
- płyty: 40 mm 
- ściany, belki: 40 mm. 
Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rys. 
Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
Zbrojenie otworów: Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno 
w pionie jak i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie 
zbrojenia jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było. Oś 
dodatkowej wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi każdego z 
boków otworu. 
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera 
Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków 
kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed 
każdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z inżynierem. 
 
5.4. Betonowanie. 

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 
Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w 
pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się 
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. 
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić 
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne 
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie 
dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, 
powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno układać mieszanki 
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją umowy. 
Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z 
aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej 
wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te 
składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i 
trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy, 
dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać 
wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. Projekt mieszanki betonowej dla 
betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania: 
Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w rysunkach i 
specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 
mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje 
zarządzający realizacją umowy. 
Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba że Inżynier 
wyda inne pisemne instrukcje. 
Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3. 
Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 
Opad betonu 
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- Fundamenty: 70-80 mm 
- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm 
- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm 
Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu 
betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale  
tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody. 
Skład mieszanki do betonowania fundamentów 
Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren 
kruszywa powinien wynosić 63 mm. 
Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg. 
Homologacja (atest) 
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć 
metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO, Rozdz. 6 
oraz wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy. 
Badania materiałów i mieszanki 
Powinno być zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami określonymi powyżej, 
dotyczącymi ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 
 
5.4.2. Układanie mieszanki betonowej. 

Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy 
powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, 
otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie. 
Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w 
WTWO, Rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 
Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając 
do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal 
zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. 
Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń 
wykonanych z aluminium. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. 
Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed 
ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie 
zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy 
przed ułożeniem betonu.  

 
5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy. 

Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w 
jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien 
przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych. 
Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 
Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą, 
transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym 
przez Inżyniera pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie 
powstawania niepożądanych szwów roboczych w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu. 
Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. 
Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją umowy 
nie funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić. 
Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. 
Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób 
cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii. 
 
5.4.4. Zagęszczanie betonu. 

Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną 
częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed 
rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe 
do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia 
przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia 
pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub 
wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu 
podczas wibrowania. 

 
5.4.5. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie. 

Betonowanie przy wysokich temperaturach 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno 
odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Należy zastosować 
specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej 
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specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujące 
zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i 
uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w 
ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury 
wyższej od 30oC. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed 
zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 
Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w 
WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub 
oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej 
lub równej 4oC bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego 
realizacją umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony 
nowym na koszt wykonawcy. 
 
5.4.6. Łączenie ze starym betonem. 

Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie 
kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez 
Inżyniera. Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne 
instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom określonym w 
projekcie. Wymaga się od producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji 
stosowania. 
 
5.4.7. Drobne naprawy. 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie 
powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do 
napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
zarządzającego realizacją umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do 
napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. 
Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze 
stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 
Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione 
bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do 
przylegającego betonu. 
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego 
betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do 
powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być 
wypełniony niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem 
materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do 
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z 
przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać 
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji. 
 
5.4.8. Prace wykończeniowe. 

Normalne wykończenie ścian: 
Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności 
powierzchni, a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej 
powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.  
Gładkie wykończenia powierzchni: 
Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć średnio 
ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. 
Kontynuować tarcie aż do usunięcia nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni. 
Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej 
powierzchni. 
Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. Powierzchnia 
betonu powinna być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni 
nadającej się do malowania. 
Wygładzanie powierzchni:    packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. 
Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej. 
Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 
Wykończenia płyt i podłóg:  
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do 
osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym 
rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie 
plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 
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metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy je 
natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać 
pracom wykończeniowym. 
Kolejność prac wykończeniowych  
Wykończenie powierzchni betonów należy wykonywać w następującej kolejności: 
a. Ściany fundamentowe 
b. Ściany i płyty 
c. Przejścia 
d. Płyty zewnętrzne i przejścia boczne  
e. Pozostałe 
f. Ściany i dno studzienek doświetlających – szachty.    
Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem 
fizycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed 
działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących 
zabrudzenie. 
 
5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 

Ściany 
1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach  
    określonych poniżej tolerancji. 
2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 
2 mm  niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na 
najwyższym punkcie. 
5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na najwyższym 
punkcie. 
10 mm na całej wysokości ściany. 
Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm.  
3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z zasadami  
    określonymi  w punkcie 5.4.8. 
Płyty. 
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 
1. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i 
kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym 
punkcie.  
2.   Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za 
wyjątkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien 
podłogowych lub kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje.  
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie  ukończonej 
budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania całkowitego odpływu. 
Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niż 5 mm i powinny spełniać określone 
powyżej wymagania. 
 
5.4.10. Pielęgnacja betonu. 

Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności  w 
ciągu: 
7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 
14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 
Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy. 
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami 
cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem 
specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem. 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody. 
Ściany 
Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na 
miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. 
Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po 
usunięciu deskowań. 
Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 
W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy: 
Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych 
utrzymywanych w ciągłej wilgotności. 
Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności. 
Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 
Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek 
pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z 
materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości. 
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W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność 
na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia 
Inżynierowi. 
Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z WTWO, 
Rozdz. 6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
Szalunków 
Zbrojenia 
Cementu i kruszyw do betonu 
Receptury betonu 
Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
Dokładności prac wykończeniowych 
Pielęgnacji betonu. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
6.2.  Kontrola jakości betonów. 

Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni 
oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających 
materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą 
prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji 
podanych w WTWO rozdział 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m3 kubatury stóp fundamentowych 
1 m2 płaskich płyt żelbetowych  
1 m2 płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu B10 
1 m2 ścian żelbetowych 
1 m3 kubatury stopni schodów zewnętrznych 
 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Techn. pkt 9. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.  
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
Przygotowanie i montaż zbrojenia  
Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań 
Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi 
pracami dodatkowymi. 
Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością 
wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE. 

9.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 5 - Deskowania 
3. Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
4. Rozdział 7 - Zbrojenia 
5. Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 
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6. Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane 
 
9.2 Zalecane normy. 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 
tym w szczególności: 
PN-63/B-06251  - Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-88/B-06250  - Beton zwykły 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711  - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003  - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010  - Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1   - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-2   - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.  
PN-ISO 3443-8   - Tolerancje w budownictwie.  
 
 
 
 
 
4 . ROBOTY  MUROWE. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 4 
KONSTRUKCJE MUROWE CPV 45262500-6, CPV 45262522-6. 
Roboty przy realizacji zadania pn. Projekt sali gimnastycznej w miejscowości Podszkle, gmina 
Czarny Dunajec. 
 
Wymurowanie ścian wewnętrznych wraz z wykonaniem nadproży. 
Wymurowanie ścian elewacyjnych warstwowych. 
 
1.  OKREŚLENIA  PODSTAWOWE. 
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  
określeniami  podanymi w  części  I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 
45000000. 
Mur    -   materiał  konstrukcyjny  powstały  z  elementów  murowych ułożonych  w  określony  
sposób  i  połączonych  ze  sobą zaprawą . 
Wiązanie  muru -  układ  elementów  murowych  w  murze  ułożonych w  sposób  regularny  , w  
celu zapewnienia  współpracy  w  przenoszeniu sił  wewnętrznych 
Element  murowy  -   ukształtowany  element  murowy, przeznaczony  do wykonania  muru 
Powierzchnia  wsporna  - górna lub  dolna  powierzchnia  elementu  murowego  ułożonego  w  
sposób  prawidłowy 
Zaprawa -  mieszanina  nieorganiczna   spoiwa ,  kruszywa  i  wody, łącznie  z  dodatkami   i  
domieszkami  jeżeli  są wymagane  
Zaprawa  zwykła  - zaprawa  stosowana   do  spoin  o  grubości  większej niż  3mm,  do  
przygotowania  której  stosuje  się  wyłącznie  kruszywo  mineralne o  strukturze  zwartej. 
Zaprawa  produkowana  fabrycznie  - zaprawa  o   zadanym  składzie,  której  wytrzymałość   
gwarantowana  jest  przez producenta. 
Zaprawa do wznoszenia ścian z klinkieru. 
Wytrzymałość   zaprawy  na  ściskanie  -   średnia  wytrzymałość   
Spoina  wsporna  -  przestrzeń  pomiędzy  powierzchniami  wspornymi  elementów  murowych,  
wypełniona  zaprawą. 
Spoina  podłużna -  pionowa  spoina  w  ścianie,  równoległa  do  jej powierzchni 
Spoina  zwykła   -  spoina   o  grubości  od 8 mm – 15 mm  wypełniona  zaprawą. 
Ściana  konstrukcyjna  -  ściana, której  głównym  przeznaczeniem  jest  przenoszenie  
dodatkowego  obciążenia  poza  ciężarem  własnym. 
Ściana  jednowarstwowa  -  ściana  bez ciągłej  spoiny  podłużnej    lub  szczeliny. 
 
2.  OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT.  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją   projektową, ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne wymagania  
podano  w  części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000. 
 
3.   MATERIAŁY. 

Ogólne  wymagania   dotyczące  materiałów  ,  ich pozyskania  i  składowania   
podano  w  części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000. 
 
ŚCIANY. 
Projektowane ściany zewnętrzne, podłużne łącznika 
Tynk cienkościenny silikatowy 
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Docieplenie płyty z styropian EPS 70 gr. 15 cm 
 
Ściana zewnętrzna z pustaków ceram. gr 29 cm Kl.A15 
lambda 0,50 W/mK cm, 
Tynk wewnętrzny wapienno-cementowy 15 mm. 
Ściany istniejące szkoły w obrębie parteru 
z dociepleniem gr. 51 cm. 
Ściany docieplone styropianem grubości 10 cm. 
 
Projektowane zamurowania otworów okiennych w ścianach istn. 
szkoły w obrębie parteru, cegła pełna kl. 15 gr. 12 cm. 
 
Projektowana ścianka poprzeczna w łączniku 
przy ścianie istniejącej szkoły: 
cegła pełna grubości 25 cm klasy 15 
na zaprawie wapienno-cementowej. 
 
Projektowana dylatacja pomiędzy ścianami projektowanymi łącznika a murem istniejącej 
szkoły: 
Od czoła z obydwu stron zamknięcie: 
1. Elastyczna masa dylatacyjna wykonana z MS polimeru, jednoskładnikowa, 
bezrozpuszczalnikowa, elastyczna masa na bazie modyfikowanych silanów 
2. Gruntownik (primer) do boków szczeliny 
3. Sznur dylatacyjny wykonany ze spienionego polietylenu z zamkniętymi porami, czy z pianki 
polipropylenowej o zamkniętej strukturze komórkowej. 
Wypełnienie dylatacji styropian FS 100 gr. 2,0 cm 
 
Ściany zewnętrzne i wewnetrzne. 
Parter ściany zew. podłużne sali gimnastycznej 
Tynk cienkościenny silikatowy 
Docieplenie płyty z styropian EPS 70 gr. 15 cm 
Ściana zewnętrzna z pustaków ceram. gr 29 cm Kl.A15 
lambda 0,50W/mK+cegła modularna gr. 9,0cm lambda 0,35W/mK, 
Tynk wewnętrzny wapienno-cementowy 15 mm 
 
Parter ściany zew. poprzeczne sali gimnastycznej 
Tynk cienkościenny silikatowy 
Docieplenie płyty z styropian EPS 70 gr. 15 cm 
Ściana zewnętrzna z pustaków ceram. gr 29 cm 
Kl.A15 lambda 0,50 W/mK 
Tynk wewnętrzny wapienno-cementowy 15 mm 
 
Parter ściany zew. zaplecza 
Tynk cienkościenny silikatowy 
Docieplenie płyty z styropian EPS 70 gr. 15 cm 
Ściana zewnętrzna z pustaków ceram. gr 29 cm 
Kl.A15 lambda 0,50 W/mK 
Tynk wewnętrzny wapienno-cementowy 15 mm 
 
Parter ściany wewnętrzne 
Ściana wewnętrzna z bloczków silikatowych gr.24 cm Kl.A15 
lambda 0,50 W/mK. 
Tynk wapienno-cementowy 15 mm - dwustronnie. 

 
3.1. Zewnętrzne konstrukcyjne -  gr 30 cm, 40 cm   -  pustak  ceramiczny  29 cm  kl  15( 15 M Pa)  

na zaprawie   M  7,0 +  styropian  + tynk 
W ścianach gr. 40 cm dla osiągnieęcia pełnej grubości stosować cegłę modularrna DZ –220 gr. 
9,0 cm / 8,8 cm/  KL20. Grubość ściany dostosowana do szerokości ukrytych słupów 
zelbetowych. 
 
Pustaki  ceramiczny     kl  15( 15 M Pa)  
- wymiary (mm):    288x 220 x 188 
- masa  (kg) :          ok.   12 

- współczynnik przewodności  ciepl ok.  r(  W/mK)    :    0,44 
- mrozoodporność  -  mrozoodporny 
- zgodność  z PN-B,  certyfikat  bezpieczeństwa  
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Ściany zewnętrzne ocieplane od zewnątrz styropianem, grubości 15 cm. Styropian EPS70 lub 
równorzędny.  
Pustaki szczelinowe do wykonywania ścian konstrukcyjnych. Klasa wytrzymałości 15 MPa. 
Współczynnik przenikania ciepła U=0,68 W/m²K zaprawa zwykła. Pustaki Klasa odporności 
ogniowej REI 120. 
 
3.2. Sciany wewnętrzne konstrukcyjne grubości 25 cm pustak ceramiczny klasy 15. 
 
3.3. Sciany wewnętrzne konstrukcyjne grubości 29 cm pustak ceramiczny klasy 15. 

 
3.4.  Zaprawa    produkowana  fabrycznie    zwykła   wg PN – 90/B-14501:1990 

- klasa  M 7,0MPa  ( wytrzymałość  na  ściskanie ) 

- wytrzymałość  na  zginanie  2,5MP a  
- gęstość    > 1500kg/3 

- temperatura  przygotowania  zaprawy  od +50 - +250 

- temperatura  podłoża od +50 - +250 
- przydatność  do  użytkowania  ok. 4 godzin , przy  temp. wyższej  niż 250  
 -            przydatność  1 godzina 

- w stanie  gęstoplastycznym, na tyle  wilgotna  aby nie  wciekała  w  głąb drążeń  
pustaków. 
Zaprawa jest  produktem drażniącym, zawiera  cement. Należy  stosować odpowiednie środki  
ochrony oczu, dróg  oddechowych i  skóry . Zanieczyszczone  oczy  przemyć  natychmiast dużą  
ilością  wody  i  zasięgnąć  porady  lekarza. W  uzgodnieniu  z  Inspektorem  nadzoru  możliwe  
jest  wykonanie   zaprawy  na  budowie .  Klasa  zaprawy  powinna   być  dostosowana   do  
wymogów  podanych  w  dokumentacji  projektowej  i ST. 
Do murowania ścian z klinkieru stosować zaprawę wg. Instrukcji producenta klinkieru. 
 
4. WYMAGANIA  PRZY  ODBIORZE. 

Wyroby  powinny posiadać   krajową  deklarację   zgodności,  znak budowlany, lub europejską 
aprobatę  techniczną – należy  przez  to rozumieć  oświadczenie  producenta stwierdzające   na  
jego  odpowiedzialność, że  wyrób budowlany  jest   zgodny  z   Polską  Normą albo aprobatą  
techniczną, znak budowlany, lub europejską aprobatę  techniczną. Powinny dotrzeć na  budowę  
w nieuszkodzonych   oryginalnych  opakowaniach.  W przypadku   zaprawy, powinna  mieć 
określony termin  przydatności  do  użytkowania. W przypadku pustaków  należy sprawdzić  
zgodność  dostarczonej klasy  z  przewidzianą  w  dokumentacji  projektowej  i SS T  oraz  
oznaczeniami  na  bloczkach. Należy  dokonać  co  najmniej  próby  doraźnej przez  oględziny,  
opukiwanie, zmierzenie  wymiarów  i kształtu, liczby  szczerb  i pęknięć, odporności  na  
uderzenia. W przypadku  gdyby  jakość  któregokolwiek  z produktów  wzbudziła  zastrzeżenia  
należy   je  poddać badaniu  laboratoryjnemu, które  potwierdzi  lub  wykluczy  wymagane   
parametry  produktów.  
 
5. SPRZĘT. 

Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt3 
Betoniarka lub wiertarka z  mieszadłem,  kielnia lub  paca stalowa .  Narzędzia należy  czyścić 
czystą  wodą , bezpośrednio po  użyciu.  
 
6. TRANSPORT. 

Ogólne  wymagania  dotyczące,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt4 
Wyroby  układane  na  paletach  i  foliowane lub  spięte  taśmą  w  pakietach,  przewożone 
środkami  transportu  bez  wypełniania   wolnych  przestrzeni.  Rozładunek  urządzeniami  do  
rozładunku   całych  palet    lub  pakietów. Składowanie  na  wyrównanym  i  odwodnionym 
podłożu,  nie  więcej  niż  3  palety w  stosie. Suche  zaprawy  przewozić w  szczelnie 
zamkniętych  workach ,  na  paletach, w  suchych  warunkach. Chronić  przed  wilgocią. 
 
7. WYKONANIE  ROBÓT. 

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w  części I  Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 . pkt 5 . Zakłada  się  klasę  wykonawstwa A   tj.  przy założenie ,że  
roboty  murarskie wykonuje należycie  wyszkolony  zespół  pod  nadzorem majstra  
murarskiego. 
- Podłoże pod ścianę z pustaków powinno zostać  wypoziomowane.  Najwyżej położone 
miejsca znajduje się  przy pomocy  poziomicy, różnice poziomów  niweluje  zaprawą. Należy 
pamiętać o  zastosowaniu  poziomej  izolacji   przeciwwilgociowej   zgodnie  z  dokumentacją  
techniczną  i ST. 
- Przygotowanie  pustaków :  pustaki przeznaczone  do  układania  powinny  być  czyste  
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i  wolne  od  kurzu . Przy  pracach  prowadzonych  w ciepły ,słoneczny 
dzień , pustaki  należy składować  w  miejscach  zacienionych.   
- Stosowanie   pustaków  połówkowych  i  narożnikowych  pozwala  na  sprawne  i 
szybkie  murowanie bez  potrzeby  cięcia   elementów  pełnowymiaro-wych. 
- Pustaki  powinny  być  układane   na  zaprawie  zwykłej ( cementowo wapiennej) 
- Przygotowanie  zaprawy:  suchą  mieszankę  należy  zarobić  odpowiednią  ilością     
czystej wody  mieszając ręcznie  lub mechanicznie  przy  użyciu mieszarki  do  zaprawy  lub  
betoniarki .  Czas  mieszania  powinien wynosić  2-3 minuty. Po  wymieszaniu  pierwszej  partii  
zaprawy   należy  sprawdzić  jej  konsystencję.  Ustaloną prawidłowo   proporcje należy 
odnotować , aby  kolejne  partie  zaprawy były  przygotowane w  taki sam sposób. Stwardniałej  
zaprawy  nie wolno rozrabiać  wodą  ani mieszać  ze  świeżym  materiałem. 
Murowanie  zaczyna  się od  narożników. Przed  ułożeniem   zaprawy  (spoiny  poziomej)  należy  
zwilżyć  powierzchnie pustaków  tak aby nie wchłonęły  wilgoci potrzebnej  zaprawie  dla  
uzyskania  maksymalnej  wytrzymałości. 
Elementy  murowe   powinny  być  ułożone w  murze  zgodnie  ze  sprawdzoną  praktyką. 
Pustaki  należy  układać  ze  szczególną starannością. Zabrudzenie lica   zaprawą należy 
natychmiast usunąć. Spoiny wyrównać i  wygładzić  przed  związaniem  zaprawy posługując się  
kielnią lub  listwą ze stali  nierdzewnej, względnie  innym  narzędziem np. kawałkiem  węża  z 
tworzywa . Nie dopuszczać  do  szybkiego  wysychania zaprawy  na skutek działania  promieni 
słonecznych czy  silnego wiatru lub  przeciągów. Elewacje  narażone  na  oddziaływanie  
opadów  atmosferycznych należy  w  trakcie prac  murarskich  oraz przez co najmniej 4dni od  
ich  zakończenia  chronić  przed  deszczem. 
Elementy  murowe  należy  wiązać  w  kolejnych  warstwach tak ,  aby  ściana  zachowywała  się  
jako  jeden element  konstrukcyjny.  W  celu  zapewnienia   należytego  wiązania  elementy  
murowe  powinny  zachodzić  na  siebie   na  długość  równą  0,4  wysokości  elementu    lub 40 
mm.   Należy  wybrać większą. 
Zaleca  się , aby  w  narożach lub połączeniach  ścian  przewiązanie elementów  było  nie 
mniejsze  niż  grubości   elementu  i aby  stosować przycięte  elementy , w celu uzyskania 
wymaganego  przewiązania . 
Grubość   spoin  wspornych ( poziomych )  i  poprzecznych wykonywanych  przy  użyciu  
zaprawy  zwykłej  powinna  być  nie  mniejsza niż 8 mm i  nie  większa  niż 15 mm   najlepiej 
12mm. Do  murowania  należy  stosować  zaprawę  w stanie  gęstoplastycznym, na tyle  
wilgotną  aby nie  wciekała  w  głąb  drążeń  pustaków . Spoiny  poziome  wypełnia  się 
całkowicie zaprawą . Spoiny  pionowe  poprzeczne  w stosunku  do  lica  muru  również  należy  
wypełniać  całkowicie  zaprawą. 
Ściany  wzajemnie  prostopadłe należy  łączyć w  sposób  zapewniający  przekazanie z jednej 
ściany  na  drugą   obciążeń  pionowych  i  poziomych . Łączenie  takie  uzyskać  można   przez   
wiązanie  elementów  murowych w  murze. Zaleca  się  aby  ściany  prostopadłe  wznoszono  
równocześnie. 
Podczas  murowania należy  pamiętać o stałej  kontroli  (przy użyciu sznura, poziomicy i  łat) 
poziomu i  wysokości murowanej warstwy pionu  i płaskości  ściany. 
Po zakończeniu dnia pracy zaleca  się  zabezpieczenie  folią  ostatniej  warstwy pustaków  i  
świeżej  zaprawy. W  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy lub z  innych  przyczyn 
wierzchnie  warstwy  powinny  być  zabezpieczone  przed   szkodliwym  działaniem czynników  
atmosferycznych. Przy ponownym  przystąpieniu  do  robót  należy  dokonać sprawdzenia  
stanu  technicznego  muru  łącznie  ze  zdjęciem uszkodzonych wierzchnich warstw  pustaków  
i  zaprawy. 
Przewody  wentylacyjne powinny  zostać  wykonane z  pustaków  do przewodów   
wentylacyjnych  wg. PN –B-12007:1997. Należy  je  murować na  zaprawie stosowanej do  
murowania  ścian.  Przewody powinny mieć  na  całej  wysokości, łącznie  z przejściami  przez  
stropy    jednakowy  przekrój   określony w  dokumentacji  projektowej  i ST. 
 
8. KONTROLA  JAKOŚCI. 

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w   części I   Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt6 
Wyroby  powinny posiadać   Krajowa  deklaracja   zgodności,  znak budowlany, lub europejską 
aprobatę  techniczną – należy  przez  to rozumieć  oświadczenie  producenta stwierdzające   na  
jego  odpowiedzialność, że  wyrób budowlany  jest   zgodny  z   Polską  Normą albo aprobatą  
techniczną ,  znak budowlany, lub europejską aprobatę  techniczną. 
Kontrola  jakości    robót  
- Wykonawca  powinien  posiadać   wyniki badań  klasy  i konsystencji  zaprawy  użytej  
do konstrukcji  murowej , chyba że Inspektor  nadzoru określi  inny 
wystarczający sposób  określenia  jej  parametrów. Zakres  zmian wytrzymałości  
jakie  powinna  w  czasie  badań  uzyskać  zaprawa  podaje  PN- B-03002:1999 
Wytrzymałość  zaprawy  powinno  się badać  w  sposób  podany  w  PN-85/B-04500 
- Sprawdzenie  jakości  konstrukcji  murowej powinno  obejmować  grubość  spoin  w 
murze  odpowiadającą  wymaganiom    PN- B-03002:1999  i S T 
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- Odchyłki wykonania  muru nie  powinny  być  większe  aniżeli  20 mm  na  wysokości   
kondygnacji, 50 mm  na  wysokości  całego  budynku  ( należy  wziąć  pod  uwagę  mniejszą  ) 
- Odchylenie  od  linii prostej  (  wybrzuszenie )  nie  powinno  przekraczać 5mm i nie  
więcej  niż  20 mm na  10 m. 
 
9. OBMIAR  ROBÓT. 

Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 7 .  Jednostką obmiaru robót  jest  m2  muru o  odpowiedniej  
grubości.  
 
10. ODBIÓR   ROBÓT. 

Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 8.  
10.1. Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa  i SST   
Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową   i SST  oraz  
pisemnymi poleceniami  Inspektora  nadzoru. 
10.2. Odbiór  końcowy 
Odbiór  końcowy   odbywa  się  po  pisemnym   stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru   w  
dzienniku  budowy    zakończenia  robót murowych  i  pisemnego  zezwolenia Inspektora  
nadzoru na  kontynuowanie robót  izolacji termicznej, tynku. 
Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu: 
zgodności  wykonania  konstrukcji murowych z  dokumentacją  projektową i SST 
-    czy grubości  spoin  w murze odpowiadają   wymaganiom    PN- B  /03002: 1999 i   S T tj.  
powinny     mieć  grubość 8-15mm  a najlepiej  12 mm. 
     czy odchyłki wykonania  muru nie są  większe  aniżeli  20 mm  na  wysokości    
     kondygnacji, 50 mm  na  wysokości  całego  budynku  ( decyduje mniejsza  wartość ) 
-   czy odchylenie od linii prostej ( wybrzuszenie) nie przekracza 5mm i nie przekracza 20mm na  
10 m. 
    dopuszczalnych odchyłek  powierzchni  ścian  murowanych  wg.tabl3 normy PN-68/B-10020  
-    czystości  powierzchni  ściany. 
Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w   części I    Specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 8.  
 
11. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 

Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w   części I    Specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 9.  
11.1. Cena  jednostkowa  obejmuje: 
-    dostarczenie materiałów  na  stanowisko   pracy 
wykonanie  ścian ,  naroży , przewodów  wentylacyjnych 
ustawienie  i  rozebranie potrzebnych  rusztowań 
wykonanie  odgruzowania  przewodów wentylacyjnych 
uporządkowanie i  oczyszczenie  stanowiska  pracy  z  resztek  materiałów 
 
12. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

12.1. Normy 
PN-B-03002               Konstrukcje  murowe  niezbrojone 
PN –97/B –12007 Pustaki wentylacyjne 
PN-B-12055:1996              Pustaki  ceramiczne  typu  MAX 
PN-68/B-10020                  Roboty  murowe z  cegły – Wymagania  i  badania  przy  odbiorze 
PN –90/B-14501                Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-85/B-04500                Zaprawy  budowlane- Badanie cech  fizycznych  i  Wytrzymałościowe 
PN- 87/B-02355                Tolerancja  wymiarowa w  budownictwie 
PN-ISO 3443:1994  (Oraz  normy  w  niej  powołane) 
PN-B-03464   Konstrukcje  betonowe, żelbetowe i sprężone, Projektowanie 
12.2. Inne  dokumenty  i  instrukcje 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej: 
Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych. 
 
13. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Na podstawie  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
Rozdział  12 
Roboty murarskie i tynkarskie 

§  188. 
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1.Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów 
rusztowań. 
2.Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego 
muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi. 
§  189. 
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. 
§  190. 
Chodzenie po świeżo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, stropach, przekryciach 
otworów i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez 
dodatkowego zabezpieczenia i opieranie się o balustrady jest zabronione. 
§  191. 
1.Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wyłącznie po 
uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów. 
2.Jeżeli stanowisko pracy do wykonania ściany znajduje się pomiędzy skarpą wykopu a 
wznoszoną ścianą, szerokość stanowiska pracy powinna wynosić co najmniej 0,7 m. 
 
 
 
 
 
5.  ŚCIANKI DZIAŁOWE 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B – 5 
Konstrukcje murowe dla zadania pn. Projekt sali gimnastycznej w miejscowości Podszkle, 
gmina Czarny Dunajec. 
KONSTRUKCJE MUROWE CPV 45262500-6 
 
1.  ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  SPECYFIKACJĄ. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności mające na  celu 
wykonywanie  robót  (kod  CPV 45000000), konstrukcje murowe CPV 45262500-6, CPV 
45262522-6, instalowanie ścianek działowych  CPV 45421141-4. 
 
Ścianki działowe. Pomieszczenia „mokre” i szatniowe: 
Z cegły pełnej na zaprawie cement-wap. Grubość 12cm, wysokość 330 cm + podwalina 
betonowa wg. opisu w projekcie wykonawczym i budowlanym. 
W pozostałych pomieszczeniach można stosować materiały alternatywne o analogicznej 
grubości z cegły kratówki lub dziurawki. 
 
2.  OKREŚLENIA  PODSTAWOWE. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz 
określeniami podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 
45000000). 
 
3.  OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania  podano  w  części  I  specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
4.   MATERIAŁY. 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  
specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
Wymagania  przy  odbiorze: 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską 
aprobatę techniczną, należy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, 
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną. Materiały powinny być 
dostarczone na budowę w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.  
 
5. SPRZĘT. 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne 
(kod  CPV 45000000). 
 
6. TRANSPORT. 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne 
(kod  CPV 45000000). 
 
7. WYKONANIE  ROBÓT. 



 54 

Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  
CPV 45000000). 
Ścianki działowe. 
Pomieszczenia „mokre” i szatniowe: 
Wykonać z cegły kratówki klasy 5 gr. 12 cm i 6 cm na gruncie na podwalinie betonowej C16/20 o 
wymiarach 30x30 cm, spód 120 cm pod poziomem posadzki. Ściankę fundamentową do 
poziomu wylewki cementowej wykonać jako betonową gr. 20 cm C16/20. Wykonać izolacje 
pionową, ścianki betonowej w gruncie przez smarowanie dwukrotne materiałami systemowymi:  
o warstwa gruntująca  
o izolacja cienkowarstwowa  
Izolację pozioma wykonać w ramach izolacji posadzek w poziomie parteru określonymi 
materiałami lub innymi o analogicznych właściwościach i parametrach. 
 
W pozostałych pomieszczeniach można stosować materiały alternatywne o analogicznej 
grubości z cegły wapienno – piaskowej lub z gazobetonu. 

 
8. KONTROLA  JAKOŚCI. 

Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne 
(kod CPV 45000000). 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską 
aprobatę techniczną – należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, 
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę  techniczną . 
 
9. OBMIAR  ROBÓT. 

Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000).  
 
10. ODBIÓR   ROBÓT. 

Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000). 
10.1. Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST   
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi 
poleceniami  inspektora nadzoru. 
10,2.  Odbiór  końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym  stwierdzeniu przez inspektora nadzoru   w 
dzienniku budowy zakończenia robót.        
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I    specyfikacji 
zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000).  
10.3. Podstawa  płatności 
Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania 
ogólne (kod CPV 45000000).  
 
11.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

11.1.  Inne  dokumenty  i  instrukcje 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej: Warunki wykonania i odbioru  robót  budowlanych. 
 
 
 
 
 
 
6.   KONSTRUKCJE  STROPÓW, WYLEWANY, ŻELBETOWY. / Część dwukondygnacyjna 
budynku i łącznik /. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 6 
KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO KOD CPV 45223500-1   

 
1.   KONSTRUKCJE   STROPU. 

1.1.  Zakres  robót  objętych  specyfikacją 
Roboty ,których  dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności   mające  na  celu 
wykonywanie   robót  strop żelbetowy wylewany dla  zadania pn. Projekt sali gimnastycznej w 
miejscowości Podszkle, gmina Czarny Dunajec. 
  
1.2.  Określenia  podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  
określeniami  podanymi w  części  I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 
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45000000 . 
1.3.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  
dokumentacją   projektową  , SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne wymagania  
podano  w  części I Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000. 
1.4.   Materiały 
Ogóle  wymagania   dotyczące  materiałów,  ich pozyskania  i  składowania podano w części I   
Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 . 
1.5. Sprzęt 
Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt3 
Roboty  mogą  być  wykonywane ręcznie  lub  mechanicznie , przy  użyciu  dowolnego  sprzętu. 
1.6.  Transport 
Ogólne  wymagania  dotyczące,  podano  w  części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt4 
1.7.  Wykonanie  robót 
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 . pkt 5 .  
1.8.  Kontrola  jakości 
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w   części I  Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt6  .  Należy  sprawdzić zgodność wykonania   z  
dokumentacją   projektową  i ST. 
1.9.  Obmiar  robót 
Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 7  . Jednostką obmiaru robót  jest  m3 wykonanej  konstrukcji . 
1.10. Odbiór   robót 
Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 8.  
1.10.1.   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa   i SST   
Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową   i S ST  oraz  
pisemnymi poleceniami  Inspektora  nadzoru. 
1.10.2.  Odbiór  końcowy 
Odbiór  końcowy   odbywa  się  po  pisemnym   stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru   w  
dzienniku  budowy    zakończenia  robót 
Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu : 
- zgodności  wykonania  konstrukcji  z  dokumentacją  projektową i ST 
Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w   części I    Specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 8.  
1.11.  Podstawa  płatności 
Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w   części I    Specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 9.  
 
2. WSTĘP. 

2.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru przy wykonaniu stropów żelbetowych wylewanych. 
 
2.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
2.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie stropu w obiekcie tzn.: 
- ułożenie zbrojenia, 
- betonowanie konstrukcji stropu, 
- pielęgnacja wylanego stropu. 
 
2.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót przy wykonaniu 
stropu . 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
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- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i 
instrukcjami, 
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
 
2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
3. MATERIAŁY. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
4. SPRZĘT. 

8.2.15. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 (kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
4.1. Sprzęt przy wykonywaniu stropu. 

Wykonawca przystępujący do wykonania stropu powinien wykazać się możliwością korzystania 
z sprzętu niezbędnego do wykonania zadania uniemożliwiającemu pogorszenie jego jakości. 
 
5. TRANSPORT. 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 4. 
5.2. Transport materiałów 
- Transport materiałów winien odbywać się w sposób niepogarszającymi jakość materiałów i 
zgodnie z wymogami producenta. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonnie robót zgodne ze specyfikacją konstrukcji żelbetowych zbrojonych. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
8. OBMIAR ROBOT. 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 7. 
8.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 stropu. 
Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości i szerokości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT. 

9.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt. 8. 
9.2. Odbiór stropu powinien się odbyć przed wykonaniem posadzek i tynków. 
Podstawę do odbioru stropu powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

10.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 9. 
8/8 
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10.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni stropu według ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie belek, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ułożenie stropu, zalanie stropu, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

11.1. Normy 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
11.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Budownictwo ogólne. 
 
 
 
 
 
7. KONSTRUKCJE DREWNIANE. Więźba Dachowa – drewno lite. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 7 
KOD CPV 45261100-5 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ DACHOWYCH I 
KONSTRUKCJI DACHOWYCH, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH.  
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych więżby płatwiowo krokwiowej nad częścią niską 
dla  zadania pn. Projekt sali gimnastycznej w miejscowości Podszkle, gmina Czarny Dunajec. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie konstrukcji i elementów drewnianych. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem konstrukcji i elementów drewnianych, 
wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- impregnacja drewna, 
- wykonanie i montaż więźby dachowej, 
- wykonanie izolacji elementów drewnianych znajdujących się w murze lub stykające się z nim, 
- montaż łat i kontrłat, 
- wykonanie podbitki z blachy T8, 
- wykonanie nawiewów wentylacyjnych w podbitce, 
- nałożenie powłoki końcowej na elementy drewniane widoczne –okapy, szczyty itp. 
- pozostałe prace pomocnicze. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem więźby 
dachowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
inwentaryzacją obiektu, SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
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2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Nad częścia niską z wyjątkiem przewiązki sali gimnastycznej planuje się wykonanie więżby 
płatwiowo-krokwiowej,  drewnianej, litej. 

Przekroje oraz rozstaw elementów podano na rzucie więźby dachowej  oraz przekrojach, 
zestawienie elementów więżby w projekcie wykonawczym.  
 
Przekroje elementów więźby budynku. 
- Łaty drewniane, kontrłaty 4 x 5 cm, 2,5 x 5 cm 
- Krokwie drewniane lite 10x20 cm 
- Krokwie drewniane łącznika 10 x16 cm 
- Słupki 16 x16 cm 
- Słupki 14 x14 cm 
- Podwaliny 14 x16 cm 
- Podwaliny 14 x14 cm 
- Płatwie 16 x20 cm 
- Płatwie 16 x20 cm 
- Murłaty 14 x14 cm 
- Miecze 8 x16 cm 
- Kleszcze 2 x 8 x16 cm 

 

Przekroje elementów więźby nad wejściem do budynku / DASZEK /. 
- Łaty drewniane, kontrłaty 4 x 5 cm, 2,5 x 5 cm 
- Krokwie drewniane lite 10x20 cm 
- Słupki 14 x14 cm 
- Podwaliny 14 x14 cm 
- Płatwie 14 x14 cm 
- Wieszaki 2 x 3,2x8 cm 
- Wsporniki 10x16 cm 

 
2.2. Drewno. 

Na więźbę stosować drewno sosnowe. Tarcica bez sęków. 
Do celów konstrukcyjnych należy dobierać drewno o możliwie równoległym do krawędzi 
układzie włókien i możliwie małej liczbie sęków. 
Drewno klasy C-24. 
Wilgotność 10-15%. 
Krzywizna podłużna 
- płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 
10 mm – dla grubości do 75 mm 
- boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości. 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
 
2.3. Tarcica. 

Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
- w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
- w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
- w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
- dla łat o grubości do 50 mm: 
§ w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
§ w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
- dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
§ w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
§ w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 
mm i –2 mm. 
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e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i – 
2mm. 
 
2.4. Łączniki. 

2.4.1. Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.4.2. Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
2.4.3. Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
2.4.4. Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.4.5. Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
 
2.5. Impregnaty do drewna. 

Wszystkie elementy drewniane powlekać trzykrotnie preparatem o działaniu przeciw grzybom i 
owadom oraz trzykrotnie preparatem o działaniu przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z 
instrukcją użycia tych preparatów. 
Dopuszcza się użycie dowolnych materiałów posiadających odpowiednie atesty i właściwości. 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 
05.08.1989 r. 
Należy stosować środki: 
- środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
- środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 
- środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
 
2.6. Powłoki końcowe do drewna. 

Nałożenie powłoki końcowej na elementy drewniane widoczne – podbitki, szczyty, okapy, 
ogrodzenie itp. Stosować można barwne lakiery, bejce, bejcolakiery. 
 
2.7. Składowanie materiałów i konstrukcji. 

2.7.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
2.7.2. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych 
w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 
podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
2.7.3. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach 
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 
czynników atmosferycznych. 
 
2.8. Badania na budowie. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inżyniera. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania 
kwalifikuje Inżynier. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza 
Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. Sprzęt pomocniczy powinien być 
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone 
zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, 
oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez 
Inżyniera. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
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- piłami tarczowymi do przycinania elementów konstrukcyjnych, 
- rusztowaniem do wykonywania więźby na wysokości, 
- żurawiem do transportu pionowego materiałów, 
- sprzętem pomocniczym. 
 
4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
 
5.2. Więźba dachowa. 

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych 
desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od 
projektowanych więcej jak 0,5 mm. 
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki: 
– w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu 
krokwi 
– w długości elementu do 20 mm 
– w odległości między węzłami do 5 mm 
– w wysokości do 10 mm. 
5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach 
styku odizolowane jedną warstwą papy. 
 
5.3. Praca na wysokości. 

Do pracy na wysokości mogą być kierowani tylko ci cieśle, którzy posiadają na to zezwolenie 
od lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokości powinni przypinać pasy bezpieczeństwa. 
Pomostów rusztowania nie wolno przeciążać. Na rusztowaniach wolno wykonywać wyłącznie 
końcowe pasowanie elementów konstrukcyjnych. 
 
5.4. Impregnacja. 
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych czynników 
zewnętrznych, szkodników biologicznych i działania ognia. Można zastosować jedną z 
dopuszczonych metod impregnacji: 
- smarowanie, 
- natrysk, 
- krótkotrwałe moczenie, 
- głęboka impregnacja – kąpiel zimna długotrwała. 
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu. 
Środki impregnacyjne są szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni być szczelnie ubrani, 
posiadać rękawice i maski. 
Wszystkie elementy drewniane winny być zabezpieczone środkami jako NRO. 
 
5.5. Praca piłą tarczową. 

Przed każdorazowym przystąpieniem do pracy sprawdzić, czy piła jest sprawna. Należy 
sprawdzić śruby i nakrętki, uziemnienie silnika, prawidłowe założenie wszystkich osłon, stan  
smarowania. 
 
5.6. Złącza. 

Złącza elementów więźby dachowej wg rysunków konstrukcyjnych. Połączenia i rozmieszczenie 
łączników wg podanych w projekcie zasad. Niewłaściwe rozmieszczenie łączników może być 
przyczyną pękania drewna (katastrofy budowlanej). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
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Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- zgodność wykonania z projektem, 
- stateczność układu, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- połączeń elementów, 
- prawidłowość wykonania detali, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiaru są: 
- 1 m3 wykonanej więźby dachowej, 
- 1 m2 wykonanej powierzchni. 
 
8. ODBIORY ROBÓT. 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- montaż elementów konstrukcyjnych, 
- impregnacje, 
- przybicie łat i kontrłat, 
- wykonanie ścian szczytowych, 
- wykonanie podbitek okapów, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE. 

- PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
- PN-82/B-20001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
- PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 
- PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewnianemwraz ze zmianą PN-B-03150:2000/Az1:2001. 
- PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
- PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne. 
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
- PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
- PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 
- PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 
- PN-D-01012 Tarcica. Wady. 
- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i oznaczenia. 
- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych właściwości. 
- PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. 
- PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. 
 
11. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
Rozdział  13 
Roboty ciesielskie 

§  192. 
Cieśle powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie 
narzędzi oraz nieutrudniające swobody ruchu. 
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§  193. Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali, jest 
dozwolone wyłącznie do wysokości 3 m. 
§  194. Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3 m. 
§  195. 
1.W czasie montażu oraz demontażu deskowań należy zapewnić środki zabezpieczające przed 
możliwością zawalenia się konstrukcji usztywniających i rozpierających. 
2.O kolejności montażu i demontażu poszczególnych elementów decydują osoby, o których 
mowa w § 5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
3.Roboty ciesielskie montażowe wykonuje zespół liczący co najmniej 2 osoby. 
 
Rozdział  11 
Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe 

§  170. Środki impregnacyjne powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z 
wymaganiami producenta. 
§  171. 
1.Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające 
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy z substancjami i 
preparatami chemicznymi. 
2.Osoby, u których stwierdzono objawy zatrucia lub uczulenia na stosowane wyroby do 
impregnacji, odsuwa się od kontaktu z tymi środkami. 
§  172. Roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny być prowadzone z uwzględnieniem 
instrukcji producenta środków służących do wykonywania tych robót. 
§  173. 
1.Teren, na którym będą prowadzone roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe, odpowiednio 
oznakowuje się. 
2.Teren, o którym mowa w ust. 1, przygotowuje się w sposób uniemożliwiający skażenie 
środowiska w przypadku rozlania impregnatu. 
3.W czasie wykonywania robót impregnacyjnych lub odgrzybieniowych nie prowadzi się, na 
tym samym stanowisku pracy, innych robót budowlanych. 
§  174. 
1.Przygotowanie impregnatów i prowadzenie robót impregnacyjnych powinno odbywać się w 
oddzielnych pomieszczeniach lub na wydzielonych stanowiskach pracy pod zadaszeniem. 
2.Pomieszczenia zamknięte powinny być wyposażone w wentylację grawitacyjną i w miarę 
potrzeby w wentylację mechaniczną. 
3.W przypadku zakwalifikowania pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, do pomieszczeń 
zagrożonych wybuchem, narzędzia elektryczne i inne narzędzia w tych pomieszczeniach nie 
powinny powodować iskrzenia oraz powinny posiadać zabezpieczenia chroniące przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 
4.Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny być wydzielone, właściwie oznakowane i 
zabezpieczone poręczami przed wejściem osób postronnych. 
5.Miejsca i pomieszczenia wymienione w ust. 1, 3 i 4 należy zaopatrzyć w sprzęt 
przeciwpożarowy dostosowany do rodzaju impregnatu. 
§  175. Prowadzenie robót impregnacyjnych w pomieszczeniach zamkniętych powinno mieć 
zapewnioną kontrolę stężenia substancji i preparatów chemicznych w powietrzu. Wartości tych 
stężeń w środowisku pracy nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych stężeń. 
§  176. Osoby wykonujące roboty związane z przygotowaniem podłoża pod impregnację i 
narażone na pylenie powinny być wyposażone w środki ochrony indywidualnej. 
§  177. 
Przy impregnowaniu elementów obiektu wchodzących w skład konstrukcji należy przestrzegać 
następujących zasad: 
1)przewody i urządzenia elektryczne należy zabezpieczyć przed działaniem impregnatu; 
2)do oświetlenia stanowisk pracy stosować lampy elektryczne zasilane prądem o napięciu 
bezpiecznym. 
§  178. Materiały budowlane impregnowane mogą być użyte do montażu dopiero po zupełnym 
wyschnięciu impregnatu. 
§  179. Zabronione jest zbliżanie się do otwartego ognia w odzieży zanieczyszczonej 
impregnatem. 
§  180. 
1.Środki oleiste należy podgrzewać na słabym ogniu, w naczyniach z pokrywami lub w 
beczkach z wykręconym czopem, pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika. 
2.W czasie podgrzewania należy chronić środek oleisty przed opadami atmosferycznymi i nie 
można przekroczyć temperatury zapłonu tego środka. 
3.Roztwory wodne soli oraz płyny oleiste można podgrzewać na otwartym ogniu w odległości 
nie mniejszej niż 10 m od obiektów murowanych i 15 m od obiektów drewnianych. 
4.Podgrzewanie pasty impregnacyjnej może odbywać się wyłącznie w specjalnie do tego celu 
przeznaczonych naczyniach. 
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§  181. Osoby wykonujące roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny być wyposażone 
w środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do występujących zagrożeń. 
§  182. 
1.W czasie wykonywania robót metodą powlekania i natrysku szczotki i pędzle oraz końcówki 
urządzeń natryskowych powinny być osadzone na trzonkach z osłonami zapobiegającymi 
ściekaniu impregnatu na ręce pracownika. 
2.Sprzęt ciśnieniowy, służący do natrysku i opryskiwania, powinien odpowiadać wymaganiom 
dla urządzeń ciśnieniowych. 
3.Podgrzewany impregnat może być pobierany wyłącznie po zgaszeniu otwartego ognia. 
§  183. 
1.Załadowywanie i wyładowywanie drewna z wanien i basenów powinno być zmechanizowane. 
2.Wanny i baseny po napełnieniu drewnem powinny zostać przykryte. 
§  184. 
W czasie wykonywania robót impregnacyjnych i odgrzybieniowych: 
1)metodą iniekcji - należy przestrzegać przepisów dotyczących robót z urządzeniami 
ciśnieniowymi; 
2)metodą bandażowania - należy stosować pędzle do nanoszenia impregnatów przed 
przygotowaniem bandaży; 
3)metodą suchej impregnacji - należy miejsce jej stosowania zabezpieczyć przed przeciągami. 
§  185. Wchodzenie do basenów i wanien w celu wykonania prac konserwacyjnych jest możliwe 
wyłącznie po opróżnieniu i przewietrzeniu tych basenów i wanien, a wchodzący pracownicy 
powinni być asekurowani i zabezpieczeni linką bezpieczeństwa. 
§  186. Osoby zatrudnione przy pracach, przy których istnieje możliwość zetknięcia się ze 
szkodliwymi dla zdrowia substancjami, powinny być zaopatrzone w środki ochrony 
indywidualnej i krem ochronny. Przed rozpoczęciem impregnacji osoby te powinny natrzeć 
odkryte miejsca ciała kremem ochronnym. 
§  187. 
1.W miejscu wykonywania robót impregnacyjnych i odgrzybieniowych powinna znajdować się 
apteczka podręczna, zaopatrzona w szczególności w środki przeciw oparzeniom i zatruciom 
oraz środki opatrunkowe. 
2.W miejscu, o którym mowa w ust. 1, powinien być umieszczony numer telefonu najbliższego 
punktu pomocy medycznej. 
 
 
 
 
 
8. KONSTRUKCJE DREWNIANE. Więźba Dachowa – drewno klejone. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B – 8 
KOD CPV 45261100-4 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ DACHOWYCH I 
KONSTRUKCJI DACHOWYCH, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH.  
 
8.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
elementów konstrukcji z drewna klejonego w ramach projektu wykonawczego konstrukcji 
drewnianej dachu sali gimnastycznej. 
 

8.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
8.3 Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż konstrukcji z drewna klejonego występujących w obiekcie.  
W zakres tych robót wchodzą: 
 Wykonanie i montaż konstrukcji nośnej z drewna klejonego. 
 
Rozwiązanie pokrycia dachu systemowe. 
Blachodachówka gr.0,5 mm ocynkowanea z posypką mineralną w kolorze czarnym. Blacha od 
strony wewnętrznej winna być 
zabezpieczona powłoką syntetyczna. 
Łata pozioma drewniana 5X6 CM. 
Kontrłata drewniana 5X2,5 CM 
Folia wysokoparoprzepuszczelna 
Płatwie stalowe typu "Z" w rozstawie 1,2 m wysokość 30 cm mocowane do blachy trapezowej 
gr.2mm,szerokośc półek 65/77, 
gatunek S280GD waga 7,58 kg/mb. 
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Pustka wysokości 5,0 cm w wysokości płatwi typu "Z". 
Płyty z wełny mineralnej, skalnej gr. 25 cm, fazowane, jednostronnie gruntowane gęstość 70 
kg/m3, lambda 0,037W/M.K, reakcja na ogień A1. 
Folia paroizolacyjna 
Blacha trapezowa T 60-1,25 kolor biały. 
Rozwiązanie systemowe konstrukcji dachu. 
Dzwigar 20 x 100 cm z drewna klejonego ze ściągiem poziomym stalowym 2 x RP140x80x8. 
Płatwie drewniane 18 x 40 cm klejone warstwowo - rozwiązanie systemowe - PŁATWIE W 
ROZSTAWIE co 2,60 m 
Uszytywnienie poprzeczne dźwigarów: tężnikami pionowymi oraz płatwiami. 
Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną i 
przeciwogniowo do nośności ogniowej R30. Ściągi stalowe 2 x RP140x80x8 klasy należy pokryć 
zestawem farb atestowanych ogniochronnych złożonym z gruntu antykorozyjnego, warstwy 
farby pęczniejącej i warstwy farby nawierzchniowej. Stężenia - cynkować ogniowo powłoką gr. 
60 μm. 
Płyty gipsowe izolacja akustyczna - systemowe. 
 
Rozwiązanie pokrycia dachu systemowe RE15. 
Płyty gipsowe izolacja akustyczna – rozwiązanie systemowe. 
 
8.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową oraz ST. 
 
8.5 MATERIAŁY 

Konstrukcyjne drewno klejone klasy GL36h oraz GL32c. 
Do produkcji elementów z drewna klejonego warstwowo powinna być stosowana świerkowa 
tarcica konstrukcyjna sortowana mechanicznie. Klasa tarcicy musi odpowiadać klasie 
elementów klejonych z niej wytwarzanych wg wymagań PN-B-03150: 2000 wraz z późniejszymi 
zmianami oraz PN-EN 338.  
Elementy drewniane powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji biologicznej przez 
powierzchniowe uszlachetnienie środkami dopuszczonymi do obrotu w E.U. 
Wilgotność tarcicy konstrukcyjnej przeznaczonej do klejenia powinna wynosić 12±2% 
Elementy drewniane należy chronić przed długotrwałym zawilgoceniem. 
Kształt elementów musi być zgodny z dokumentacją projektową, dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe elementów powinny zgodne z PN-EN 390. 
Do wykonywania drewnianych elementów klejonych powinien być stosowany wysokiej jakości, 
odpowiedni klej zgodnie z przeznaczeniem. 
Okucia stalowe muszą zostać zabezpieczone przed korozja poprzez cynkowanie ogniowe. 
Łączniki typowe powinny zostać zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie 
galwaniczne. 
 
8.6 SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem dowolnego typu 
sprzętu. 
Urządzenia dźwigowe muszą posiadać ważne świadectwa wydane przed Urząd Dozoru 
Technicznego. 
 
8.7 TRANSPORT 

Elementy z drewna klejonego powinny być przewożone dowolnymi, odpowiednimi środkami 
transportu. Podczas transportu elementy konstrukcyjne należy zabezpieczyć przed 
odkształceniem oraz przed działaniem czynników atmosferycznych.  
 
8.8 WYKONANIE ROBÓT  

Montaż konstrukcji powinien być wykonywany przez specjalistyczną firmę w zakresie 
konstrukcji z drewna klejonego. Firma wykonująca konstrukcję powinna posiadać referencje 
potwierdzające wykonanie konstrukcji o takim lub podobnym stopniu złożoności.  
Montaż powinien być wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu. W 
trakcie montażu konstrukcji należy dołożyć wszelkich starań tak, aby po jego zakończeniu 
posiadała ona nośność oraz sztywność przewidzianą w projekcie. Sposób montażu 
determinowały będą warunki placu budowy oraz założenia projektowe. Podczas wykonywania 
robót należy pamiętać, aby działać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi 
przepisami BHP.  
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Dźwigary opierają się na konstrukcji żelbetowej za pośrednictwem okuć stalowych, zapewniając 
połączenie przegubowe przesuwne oraz przegubowe nieprzesuwne. Okucia podporowe 
wbudowane będą na etapie robót żelbetowych pod nadzorem geodezyjnym oraz połączone z 
dźwigarami śrubami M16. W kalenicy dźwigary połączone będą za pomocą okucia stalowego 
łączonego do nich poprzez śruby M24 i M30. 
Dla zniwelowania sił poziomych na podporach wprowadzono dwugałęziowy ściąg stalowy– 
zgodnie z projektem. 
W świetle dźwigarów drewnianych znajdują się przegubowo połączone do nich płatwie 
dachowe oraz tężniki. Połączenia zrealizowane będą za pośrednictwem gwoździowanych 
łączników typowych.  
Konstrukcja usztywniona za pomocą płatwi, tężników pionowych oraz cięgnowych stężeń 
połaciowych. Na podporze dźwigar usztywniony będzie pionowo za pośrednictwem konstrukcji 
ściennej sali sportowej.  
 
8.9 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Elementy klejone warstwowo powinny spełniać wymagania PN-EN 386 oraz PN-B-03150: 2000. 
Powinny być wykonywane w wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych przez 
wykwalifikowany personel i podlegać jakościowej kontroli produkcji, zgodnie z przyjętym 
systemem zakładowej kontroli jakości.  
 
Zakres kontroli jakości obejmuje: 
a) na etapie wstępnym: 
- weryfikacje jakości prac warsztatowych, kontroli jakości w wytwórni  
- pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów  
- jakość łączników 
 
b)  po zakończeniu montażu: 
- sprawdzenie ogólnej geometrii ustrojów nośnych 
- sprawdzenie prawidłowości oraz  jakości wykonania połączeń 
 
8.10 OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi jest 1 m3 

Do obliczania należności przyjmuję się ilość (m3) zmontowanej konstrukcji drewnianej.  
 
8.11  ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty związane z montażem konstrukcji z drewna klejonego podlegają odbiorom.  
Podstawę do odbioru konstrukcji z drewna klejonego stanowią: 
Projekt techniczny. 
Deklaracje zgodności, certyfikaty oraz aprobaty techniczne wbudowanych materiałów. 
Dziennik budowy. 
Dokumentacja powykonawcza. 
Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami 
ujętymi w dokumentacji powykonawczej.  
Jeżeli podczas czynności odbiorowych zostaną stwierdzone uchybienia niemające wpływu na 
bezpieczeństwo konstrukcji oraz komfort jej użytkowania to może dojść do odbioru robót. W 
pozostałych przypadkach zaleca się wykonanie ekspertyzy technicznej.  
8.12 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 m3 gotowej konstrukcji. W cenie jednostkowej 
zawarte są koszty związane z montażem oraz okuciami stalowymi.  
8. 13  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne oraz projektowanie 
PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki. 
PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne 
wymagania produkcyjne. 
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości 
określenie wartości charakterystycznych. 
PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duże złącza klinowe. Wymagania  
jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część A: Roboty ziemne, 
konstrukcje i rozbiórkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004. 
 

 
 

 
9. ROBOTY IZOLACYJNE 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 9 
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ROBÓTY  IZOLACYJNE (KOD  CPV 45000000) , IZOLACJE KOD  CPV 45320000-6, IZOLACJA 
CIEPLNA KOD  CPV 45321000-3. 
 
1.  ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  SPECYFIKACJĄ. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności mające na  celu 
wykonywanie  robót  izolacyjnych (kod  CPV 45000000) , izolacje kod  CPV 45320000-6, izolacja 
cieplna kod  CPV 45321000-3 , dla  dla  zadania pn. Projekt sali gimnastycznej w miejscowości 
Podszkle, gmina Czarny Dunajec. 

 
Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych od zewnątrz, izolacje przeciwwilgociowe 
ścian fundamentowych od wewnątrz : 
Izolacja pozioma 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorąco na ławach. 
W posadzce na gruncie stosować dwie warstwy folii budowlanej zbrojonej zgrzewanej na 
zakładach. 
Izolacja pionowa ścian fundamentowych: Zastosować zestaw systemowy środków 
bitumicznych z warstwą główną izolacyjną i warstwą gruntującą. 
Membrana kubełkowa 
Izolacje termiczne ścian fundamentowych:  
od zewnątrz poniżej gruntu docieplić wodoodpornymi płytami izolacyjnymi  przewidzianymi do 
stosowania w gruncie jako izolacja ścian fundamentowych gr. 8 cm. 
 
Izolacje termiczne nadproży i wieńcow styropian twardy na siatce, 
Ułożenie folii paroizolacyjnej, polietylenowa, na stropie ostatniej kondygnacji. 

- Strop ostatni i dach: styropian EPS 70 lambda 0,0037 W/(m•K) grubości 20 cm 
- Posadzki na gruncie: TERMICZNA STYROPIAN XPS 300. λ = 0,030 W/(m•K) 
- Posadzka sportowa na hali : TERMICZNA STYROPIAN XPS 300. λ = 0,030 W/(m•K) 
- Styropian układać na 2 warstwach folii budowlanej zbrojonej z połączeniami 

zgrzewanymi. 
- Ocieplenie nadproży i wieńców: stosować styropian 15 cm na siatce  
- Izolacja termiczna pionowa  na ścianie 15 cm styropian EPS 70 . 
- Izolacja akustyczna stropu nad salą gimnastyczną – płyty akustyczne  + wełna 

mineralna sklejona, razem  gr.7,0 cm / zastosować rozwiązanie systemowe 
producenta /. 

 
2.  OKREŚLENIA  PODSTAWOWE. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz 
określeniami podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 
45000000). 
 
3. OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania  podano  w  części  I  specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
4.   MATERIAŁY. 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  
specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
Wymagania  przy  odbiorze : 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską 
aprobatę techniczną – należy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na 
jego odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą 
techniczną, posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną. Materiały powinny 
być dostarczone na budowę w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.  
 
5. SPRZĘT. 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne 
(kod  CPV 45000000). 
 
6.  TRANSPORT. 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne 
(kod  CPV 45000000). 
 
7.  WYKONANIE  ROBÓT. 

Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  
CPV 45000000). 
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Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych od zewnątrz, izolacje przeciwwilgociowe 
ścian fundamentowych od wewnątrz : 
Izolacja pozioma 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorąco na ławach. 
papa asfaltowa na lepiku 
obciążenie  zrywające wzdłużne /poprzeczne min 800/800 N 
odporność cieplna na 1000C (odporna) 
szczelność 4 bary /24h 
W posadzce na gruncie stosować dwie warstwy folii budowlanej zbrojonej zgrzewanej na 
zakładach. 
Izolacja pionowa ścian fundamentowych: materiały systemowe. 
Membrana kubełkowa pionowa, izolacyjna /polietylen/, 
 
Izolacje termiczne ścian fundamentowych:  
od zewnątrz poniżej gruntu docieplić wodoodpornymi płytami izolacyjnymi gr.812cm, 
Izolacje termiczne nadproży i wieńcow styropian twardy na siatce, 
Ułożenie folii paroizolacyjnej, polietylenowa, na stropie ostatniej kondygnacji. 
- Strop ostatni i dach: styropian EPS 70 lambda 0,0037 W/(m•K) grubości 20 cm 
- Posadzki na gruncie: Izolacja TERMICZNA STYROPIAN XPS 300. λ = 0,030 W/(m•K) 
- Posadzka sportowa na hali : Izolacja TERMICZNA STYROPIAN XPS 300. λ = 0,030 W/(m•K) 
- Styropian układać na 2 warstwach folii budowlanej zbrojonej z połączeniami zgrzewanymi. 
- Ocieplenie nadproży i wieńców: stosować styropian 15 cm na siatce  
- Izolacja termiczna pionowa  na ścianie 15 cm styropian EPS 70 . 
Izolacje termiczne ścian zewnętrznych 15 cm styropian  twardy o właściwościach: 
- odmiana EPS gr. 15cm – samogasnący zawierający środki obniżające palność  
- ocieplenie ścian należy wykonać stosując kompleksowy system dociepleń na  bazie 
styropianu z tynkami silikatowymi o dobrej przepuszczalności pary wodnej, mrozoodpornymi, 
odpornymi na chemiczne zanieczyszczenie atmosfery, odpornymi na działanie wody. 
- podłoże powinno być nośne, trwałe, stabilne, suche, pozbawione zanieczyszczeń. 
Prace wykończeniowe przyczyniające się do zawilgocenia murów powinny być zakończone 
przed wykonaniem ocieplenia. 
- kolejne warstwy : 
- klej mocujący – zaprawa klejowa bezcementowa, elastyczna 
- warstwa termoizolacyjna – styropian EPS 
- warstwa szpachlowa z zatopioną tkaniną (siatką) z włókna szklanego  
- tynk wykończeniowy – silikatowy z fakturą – fabrycznie wytworzona sucha mieszanka 
tynku szlachetnego, tynk strukturalny, kolor wg. Karty kolorów i projektu kolorystyki. 
 
8.  KONTROLA  JAKOŚCI. 

Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne 
(kod CPV 45000000). 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską 
aprobatę techniczną – należy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na 
jego odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą 
techniczną, posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę  techniczną . 
 
9.   OBMIAR  ROBÓT. 

Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000).  
 
10. ODBIÓR   ROBÓT. 

Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000). 
10.1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST   
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi 
poleceniami  inspektora nadzoru. 
10.2  Odbiór  końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym  stwierdzeniu przez inspektora nadzoru   w 
dzienniku budowy zakończenia robót.        
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I    specyfikacji 
zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000).  
 
11.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 

Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania 
ogólne (kod CPV 45000000). Zasady określi umowa Zamawiającego z Wykonwcą 
 
12.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
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12.1  Normy 
PN-EN 13162:2002 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wełna mineralna. 
PN-EN 13163:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Styropian. 
12.2    Inne  dokumenty  i  instrukcje 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
 
 
 
 
 
10. ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 10 
Roboty  tynkarskich, okładzinowych (kod  CPV 45000000),  
Tynkowanie kod  CPV 45324000-4, kod CPV 45410000-4,  
Układanie płytek, glazury, kod CPV 45431000-7, kod  CPV 45431200-9. 
 
1.  ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  SPECYFIKACJĄ. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności mające na  celu 
wykonywanie  robót  tynkarskich, okładzinowych (kod  CPV 45000000), tynkowanie kod  CPV 
45324000-4, kod CPV 45410000-4, układanie płytek, glazury, kod CPV 45431000-7, kod  CPV 
45431200-9 dla  zadania pn. Projekt sali gimnastycznej w miejscowości Podszkle, gmina Czarny 
Dunajec. 
  
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ścian i sufitów kat IV 
Okładziny ścian z płytek ceramicznych  
 
2.  OKREŚLENIA  PODSTAWOWE. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz 
określeniami podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 
45000000). 
 
3.  OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania  podano  w  części  I  specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
4.   MATERIAŁY. 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  
specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
Wymagania  przy  odbiorze : 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską 
aprobatę techniczną – należy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na 
jego odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą 
techniczną, posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną. Materiały powinny 
być dostarczone na budowę w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.  
5. Sprzęt 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne 
(kod  CPV 45000000). 
 
6.  TRANSPORT. 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne 
(kod  CPV 45000000). 
 
7.  WYKONANIE  ROBÓT. 

Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  
CPV 45000000). 
Roboty do wykonania: 
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ścian i sufitów kat III 
Okładziny ścian z płytek ceramicznych  
-  nasiąkliwość – 15 % 
-  twardość (skala Mosha) – 3 
-  wytrzymałość na zginanie – 15 N/mm2 
-  odporność na działanie środków chemicznych – klasa B 
-  odporność na plamienie – klasa 2 
-  odporność termiczna – wymagana 
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-  odporność na pęknięcia włoskowate – wymagana 
 
 Tynki zewnętrzne: Ściany obiektu. Tynk silikatowy, kolor wg. karty kolorów 
 
Tynk wykończeniowy zewnętrzny – silikatowy z fakturą – fabrycznie wytworzona sucha 
mieszanka tynku szlachetnego, tynk strukturalny kolor wg karty kolorów 
Tynki silikatowe o dobrej przepuszczalności pary wodnej, mrozoodpornymi, odpornymi na 
chemiczne zanieczyszczenie atmosfery, odpornymi na działanie wody, 
- podłoże powinno być nośne, trwałe, stabilne, suche, pozbawione zanieczyszczeń. Prace 
wykończeniowe przyczyniające się do zawilgocenia murów powinny być zakończone przed 
wykonaniem ocieplenia. 
-   warstwy : 
-   klej mocujący – zaprawa klejowa bezcementowa, elastyczna 
-   warstwa termoizolacyjna – styropian EPS 70 grubości 15 cm 
-   warstwa szpachlowa z zatopioną tkaniną (siatką) z włókna szklanego  
-  tynk wykończeniowy – silikatowy z fakturą – fabrycznie wytworzona sucha mieszanka tynku 
szlachetnego, tynk strukturalny,  
 
8.  KONTROLA  JAKOŚCI. 

Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne 
(kod CPV 45000000). 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską 
aprobatę techniczną – należy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na 
jego odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą 
techniczną, posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę  techniczną . 
 
9.   OBMIAR  ROBÓT. 

Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000).  
 
10. ODBIÓR   ROBÓT. 

Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000). 
 
11.   ZGODNOŚĆ  ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ   PROJEKTOWĄ I ST.   

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi 
poleceniami  inspektora nadzoru. 
 
12.  ODBIÓR  KOŃCOWY. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym  stwierdzeniu przez inspektora nadzoru   w 
dzienniku budowy zakończenia robót.        
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I    specyfikacji 
zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000).  
 
13.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 

Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania 
ogólne (kod CPV 45000000).  
 
14.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

14.1  Normy 
PN-B-10106:1997 – Tynki i zaprawy budowlane 
14.2    Inne  dokumenty  i  instrukcje 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  
budowlanych. 
 
 
 
 
 
 
11. PODŁOGA SPORTOWA NA SALI GIMNASTYCZNEJ 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- B- 11 
KOD CPV 45432000-5 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian dla  zadania pn. Projekt sali 
gimnastycznej w miejscowości Podszkle, gmina Czarny Dunajec. 
 
1. ZAKRES STOSOWANIA SST 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzki sportowej w sali gimnastycznej. 
Posadzka sportowa w Sali gimnastycznej 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 
 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Podłoga – wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości 
użytkowe, 
Konstrukcja podłogi – układ warstw złożony z podłoża, izolacji przeciwwilgociowej lub 
paroszczelnej, izolacji przeciwdźwiękowej lub izolacji cieplnej oraz różnych warstw: 
rozdzielczej, adhezyjnej, wyrównawczej, wygładzającej, wyrównawczej, podkładu podłogowego 
i posadzki, 
Podłoże – element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podłoga, 
Warstwa rozdzielcza – warstwa uniemożliwiająca kontakt z podłożem, 
Warstwa adhezyjna – warstwa zwiększająca przyczepność do podłoża, 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża, albo w celu wbudowania przewodów, rur lub innych 
elementów, 
Podkład podłogowy – warstwa z materiałów podkładowych wykonana na budowie 
bezpośrednio na podłożu lub na warstwach pośrednich lub izolujących w celu: uzyskania 
odpowiedniego poziomu, ułożenia posadzki, stanowienia posadzki, 
Szczeliny dylatacyjne – wykonane między dwiema częściami budynku lub między polami  
podkładu, pozwalające na akomodację ich odkształceń lub wzajemnych ruchów. Stosowane są 
w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagających 
wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia wyrobów, 
Szczeliny izolacyjne – stosowane są w celu oddzielenia podłogi od innych elementów 
konstrukcji obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża lub posadzki od podkładu. 
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę izolacyjną. Szczeliny 
izolacyjne stosowane są także w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku 
różnych konstrukcji podłóg, 
Szczeliny przeciwskurczowe – wykonane na części grubości podkładu w celu wymuszenia 
przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odkształceń 
spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje się w podkładach z zaprawy 
cementowej i betonowych. Dzielą one podkład na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2, 
przy długości boku prostokąta nie większej niż 6 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie 
cementowym są wykonywane jako nacięcia o głębokości około 1/3 grubości podkładu. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: _ posadzek sportowych. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej „Wymagania ogólne”. 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Pokrycie podłóg, łącznie z zaprawą, zabezpieczeniem przed wilgocią, warstwami izolacyjnymi i 
ochronnymi, powierzchniami podlegającymi zużyciu,  
 
Posadzka sportowa drewniana, systemowa, wentylowana mechanicznie wg. wskazań i 
wykonania producenta. 
Wymogi do wykonania posadzki sportowej: 
1. Podłoga systemowa / wentylacja mechaniczna posadzki wg. rozwiązania systemowego 
producenta, listwy przyścienne wentylowane /. 
2. Panele gr.22 mm / minimum/ z drewna litego bukowego,utwardzanego mechanicznie 
lakierowane. Lakier atest PZH i Sanepid. 
3. Panele z drewna litego.nominalne wymiary paneli: grubość: 22,0 mm (±0.2 mm), 
szerokość: 127- 131mm, optymalne129.0 mm (±0.2 mm)  
4. Długość: około• 3700.0 (±1.0 mm) 
5. Konstrukcja wsporcza: 
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2 x legary ze sklejki z fabrycznie montowanymi elementami elastycznymi  
legar górny minmum 60x25 mm wraz z elementem elastycznym, legar dolny minimum 40x39 
mm+ kliny dystansowe 
 
PONIŻSZE WARSTWY ZOSTAŁY OPISANE W INNYCH SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJACH 
6. Folia pe budowlana gr.0,2mm 
7. Płyta żelbetowa zbrojona gr 12 cm – C20/25 zbrojenie wg. projektu konstrukcji. 
8. Izolacja pozioma 2 x folia budowlana zbrojona. 
9. Izolacja termiczna styropian XPS 300. λ = 0,030 W/(m•K) 
10. Izolacja pozioma 2 x folia budowlana zbrojona. 
11. Chudy beton C8/1010 gr. 10 cm 
12. Podsypka zagęszczona stopien zagęszczenia, kliniec, warstwowa gr 45 cm 
zagęszczenie frakcjami 3 x gr.15 cm. 
 
Wymóg użytkowy: Gwarancja producenta 15 lat użytkowania, możliwość minimu 2 krotnego 
cyklinowania. Lakierowanie wg. Instrukcji producenta nie częściej niż 3 lata. 
 
UWAGA! 
Do wykonania robót wymienionych w poniższej SST należy stosować materiały o parametrach 
określonych w specyfikacji technicznej materiałowej porządzonej według normy DIN, zawartej 
w dokumentacji projektowej. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonywania posadzek 
Do wykonania i montażu posadzek sportowych może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w PB i ST. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta. 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów podłogowych 
Deszczułki i wykładziny podłóg sportowych powinny być pakowane w sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 
etykieta zawierająca: 
_ nazwę i adres producenta, 
_ nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
_ datę produkcji i nr partii, 
_ wymiary, 
_ liczbę sztuk w pakiecie, 
_ numer aprobaty technicznej, 
_ nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
_ znak budowlany. 
4.3. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w 
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „wymagania Ogólne” pkt.4. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania podłóg powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie. 
Do wykonania podłóg sportowych należy stosować materiały o określonej wilgotności. W 
czasie wbudowywania materiały i należy chronić przed zawilgoceniem. Roboty powinny być 
wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujące winny być wbudowane w sposób 
uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych 
źródeł. 
5.3. Montaż podłoża sprężystego 
Roboty przygotowawcze 
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Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie 
ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 
Przygotowanie podłoża 
Stan powierzchni podłoża powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót: 
powierzchnia podłoży powinna być równa, bez ubytków i uskoków, powierzchnia powinna być 
oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu, pomiar wilgotności podłoża powinien 
być mierzony przed przystąpieniem do robót podłogowych. 
Montaż warstw konstrukcyjnych podłogi 
Temperatura powietrza w której wykonuje się podłogi nie powinna być niższa niż 15 oC, a 
wilgotność względna w granicach 45-65%. Wilgotność drewna legarów nie powinna przekraczać 
18%. 
Legary powinny być łączone na długości na nakładkę prostą lub skośną. Złącza sąsiednich 
legarów powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 0,5 m. Legary powinny być 
unieruchomione przez zaklinowanie na końcach lub przez mocowanie do podłoża. System 
regulowanego legarowania umożliwia skorygowanie nierówności podłoża w skrajnych 
przypadkach nawet do 5 cm. Legary montuje się (indywidualne rozwiązania dla zastosowanego 
systemu) układając luźno (efekt tzw. podłogi pływającej) na podkładkach gumowych 
przyklejanych do podłoża lub mocując do podłoża kotwami rozporowymi za pośrednictwem 
podkładki elastycznej co uniemożliwia kontakt legarów z materiałem podłoża. Przed montażem 
ślepej podłogi legarowanie powinno zostać wypoziomowane. Ślepa podłoga (pełna lub ażurowa 
w zależności od zastosowanego systemu) mocowana jest do legarów wkrętami lub gwoździami. 
Główki gwoździ lub wkrętów powinny być zagłębione (gwoździ za pomocą pobijaka). Łączenie 
desek powinno następować na legarach. Kolejne łączenia powinny być przesunięte względem 
siebie o co najmniej jeden legar. Na ślepej podłodze układana jest swobodnie izolacja z folii 
poliuretanowej szerokiej. Zakłady folii powinny być klejone. Warstwa rozkładająca obciążenie 
wykonana z płyt wiórowych lub sklejki ułożona na izolacji. 
 
5.4. Warstwa nawierzchniowa 

Posadzka sportowa 
Montaż posadzki sportowej zgodnie z instrukcją dostarczoną przez wybranego producenta 
posadzki. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do wykonania podłóg sportowych powinna być 
zgodna oraz z Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczególnych materiałów. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań 
materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora/ 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Katalogach Norm Rzeczowych ( KNR-
ach ). Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej – przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są : 
m2 – wykonanej powierzchni 
Ilości obmiarowe sprawdza i potwierdza inspektor nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
podłogowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą. Przygotowanie podłoża należy sprawdzić przez przykładanie 
dwumetrowej łaty kontrolnej, prześwity należy sprawdzić z dokładnością do 1 mm. Ponadto 
należy sprawdzić prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i 
przeciwskurczowych. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić temperaturę powietrza 
(10 cm od podkładu w miejscu najbardziej oddalonym od źródła ciepła). Wilgotność powietrza 
należy badać w odległości 10 cm od powierzchni podkładu. Wyniki pomiarów temperatury i 
wilgotności powinny być wpisane do dziennika budowy. 
8.2. Wymagania przy odbiorze 
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Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
_ zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
_ rodzaj zastosowanych materiałów, 
_ sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych) na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
_ sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych na podstawie 
protokółów odbiorów międzyfazowych lub na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
_ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 
_ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania jak wyżej, 
_ sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych tj. nie przekraczających 1 mm na długości łaty 
kontrolnej długości 2 m. 
_ sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem przez oględziny, opukiwanie i naciskanie 
posadzki z deszczułek i oględziny i naciskanie posadzki rulonowej, 
_ sprawdzenie grubości posadzki na podstawie pomiarów wykonywanych w trakcie układania 
posadzki, 
_ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce elementów montażowych wyposażenia 
sportowego przez oględziny, 
_ sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, i spawów 
wykładzin sportowych, badania prostoliniowości i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 
_ sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub 
cokołów przez oględziny. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wg. umowy ryczałtowej 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: Gwoździe ogólnego przeznaczenia 
PN-85/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 15482:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem stożkowym z wgłębieniem 
Krzyżowym 
PN-EN 1313-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i wymiary zalecane. Część 
1: Tarcica iglasta 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-EN 12369-1:2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do projektowania. 
Część 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe 
PN-EN 205:2004 (U) Kleje. Kleje do drewna przeznaczone do połączeń nie konstrukcyjnych. 
Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie spoiny klejowej w połączeniach zakładkowych 
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i 
płyty 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Instrukcja montażu podłóg sportowych wydane dla zastosowanegosystemu. 
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,  
 
 

 

 
 
12. ROBOTY IZOLACYJNE ROBOTY POSADZKOWE CERAMICZNE I WYKŁADZINY, PODŁOŻA 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 12 
ROBOTY POSADZKOWYE I PODŁOŻA (KOD  CPV 45000000),  
KŁADZENIE TERAKOTY KOD CPV 45431100-8 
 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek wewnątrz budynku dla  zadania 
pn. Projekt sali gimnastycznej w miejscowości Podszkle, gmina Czarny Dunajec. 
 
1.2. Zakres robót objętych STT. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego: 
- posadzek ceramicznych - toalety, pomieszczenia pomocnicze, komunikacja, szatnie ogólne 
pomieszczenia magazynowe, kotłownia gazowa. 
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1.3. Określenia podstawowe. 

Podłoże - powierzchnia, na której ma być wykonane posadzki. 
1.4.Zgodność z dokumentacją 
Posadzki powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzględniającym 
wymagania norm i określającym rodzaj i grubość posadzek 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a  
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem 
dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 
 
2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące materiałów określono w Wymaganiach ogólnych 
pkt. 3. 
2.1.1.Posadzki ceramiczne powinny być wykonane z płytek posiadających parametry zgodne z 
normą PN-ISO 13006:2001, klasa ścieralności 3 - 4. 
2.1.2. Posadzki z elastycznych wykładzin podłogowych muszą spełniać wymagania zawarte w 
polskiej 
normie PN-78/B-89004 i powinny posiadać ; 
- Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 
- Polską Normę lub Aprobatą Techniczną 
- pozytywną ocenę higieniczną 
- klasyfikację palności 
 
3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Warunkach ogólnych. 
 
4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Warunkach ogólnych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Prawidłowość i dokładność wykonania robót 
5.1.1. Zasady ogólne 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
5.1.2. Przygotowanie podkładu – podkład pod posadzki powinien być trwały, nieodkształcalny, 
poziomy / lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie/, o powierzchni czystej i szorstkiej. 
Podkłady cementow nowe lub naprawione powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 13318 
Wykonanie podkładów powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
Odbiór podkładu posadzkowego powinien być wykonany bezpośrednio przed przystąpieniem 
do wykonywania robót posadzkowych. 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 
i kierunkach 2-metrową łatę, 
• sprawdzenie spadków podkładu posadzkowego za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania szczegółów w podkładzie: szczelin dylatacyjnych, 
przeciwskurczowych, cokołów itp. wizualnie i dokonując pomiarów szerokości i 
prostoliniowości szczelin oraz wysokości cokołów, 
• sprawdzenie wytrzymałości betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiałów, z 
których podkład został wykonany, metodami nieniszczącymi. 
5.1.3. Wykonanie posadzek 
Do wykonywania posadzek moŜna przystępować dopiero po zakończeniu wszelkich prac 
budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniu, z wyjątkiem prac malarskich. 
5.1.3.1 Wygląd zewnętrzny - posadzka powinna być wykonana starannie, niedopuszczalne jest 
stosowanie materiałów niepełnowartościowych. 
5.1.3.2.Powierzchnia posadzek - powinna być równa. Dopuszczalne odchylenie nie powinno być 
większe niż 3 mm na długości 2 m. 
5.1.3.3. Spoziomowanie powierzchni – dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych 
spadków nie powinno być większe niż +5 mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie 
powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku. 
5.1.3.4. Przyleganie do podkładu – posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu 
i powinna być trwale z nim związana. 
5.1.3.5. Szczeliny dylatacyjne – powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, 
wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie 
różniących się obciążeniach. 
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Oprócz tego powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe w odległościach 
zależnych od miejsca wykonania posadzki i podkładu . W pomieszczeniach zamkniętych - max. 
wymiar dłuższego boku na podkładzie betonowym wynosi 4 m / pow. max. – 10 m2/ 
5.1.3.6. Wykończenie posadzki – w miejscach przylegania posadzki do ściany należy wykonać 
cokoły. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
6.2. Kontrola jakości wykonania posadzek 
Sprawdzenie wykonania posadzek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. 
6.3.Rodzaje badań: 
a/ sprawdzenie materiałów – na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych 
zaświadczeniach, atestach stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej i specyfikacji, normami. 
b/ sprawdzenie wykonania podkładów – należy przeprowadzić na podstawie dokumentów 
stwierdzającymi zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej. 
c/ sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków lub spoin 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni posadzek 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
8.1. Badanie posadzek przy odbiorze – powinno obejmować sprawdzenie: 
1. wyglądu zewnętrznego 
2. równości i spoziomowania powierzchni 
3. przylegania podkładu 
4. grubości posadzki 
5. szczelin dylatacyjnych. 
Na każde 100 m2 posadzki należy przeprowadzić przynajmniej jedno sprawdzenie. Jeżeli 
wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za wykonaną 
zgodnie z wymaganiami normy i specyfikacji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Wymaganiach ogólnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Spis przepisów związanych podano w Wymaganiach ogólnych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN -88/B-06250 Beton zwykły 
PN-75/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania 
PN-ISO 13006 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja i znakowanie 
PN-EN ISO 10545-2 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 
 
 
 
 
 
 
13. ROBOTY DEKARSKIE 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B – 13 
KOD CPV – 45260000 WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH 
W TYM KOD CPV 45261213-0 POKRYCIE DACHU BLACHĄ DACHÓWKOWĄ Z OBRÓBKAMI 
BLACHARSKIMI. 
KOD CPV 45261320-3 RYNNY I RURY SPUSTOWE. 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
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Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych blachą dachówkową wraz z obróbkami blacharskimi 
oraz rynnami i rurami spustowymi dla  zadania pn. Projekt sali gimnastycznej w miejscowości 
Podszkle, gmina Czarny Dunajec. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację 
projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia 
lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i 
robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań 
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami 
spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku. 
 
Pokrycie dachu . 

Blachodachówka gr.0,5 mm ocynkowanea z posypką mineralną w kolorze czarnym. Blacha od 
strony wewnętrznej winna być zabezpieczona powłoką syntetyczną.  Pokrycie  na łatach i 
kontrłatach. 

 
W partiach zabezpieczenia dachu p.poż. stosować pod blachę okapu i pod blachą okucia deski 
czołowej płytę cementową ®. Farmacell lub Merkor RE30.  Można zastosować dowolny inny 
materiał o analogicznych właściwościach i działaniu. Podany materiał jest przykładowy. 
 
RYNNY SXH- 150X80 MM. 
RURY SPUSTOWE ŚREDNICA 140 MM. 
Odwodnienia połaci dachowych. Wykonać jako systemowe rynnami z odprowadzeniem do rur 
spustowych zewnętrznych, przez czyszczaki do kanalizacji deszczowej. 
Rynny i rury spustowe stalowe, systemowe malowane w kolorze ciemno-popielatym RAL 7039. 
 
Okapy dachu: 
Wykończenie blacha trapezowa T 8 gr. 0,5 mm 
kolor ciemno-popielaty RAL 7039 
na łatach drewnianych 5x5 cm. 
 
Pasy podrynnowe, kosze, okucia kominów i innych elementów wystających ponad dach 
wykonać blachą ocynkowaną w kolorze pokrycia dachu grubości 0,5 mm. Kolor zgodny z 
kolorem blachy pokrycia.  

 
Projektuje się wyłaz dachowy o szerokości użytkowej przejścia 85x85 cm. Stosować wyłazy 
systemowe z zakupu. Okucia wyłazu – fartuchy z blachy tytanowo-cynkowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST Kod  CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
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– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć 
dachowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Blachy płaskie, blachodachówka. 
 
3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
Przy wykonywanie prac blacharskich należy stosować specjalisty sprzęt tj. mi : 
- piły i nożyce do cięcia blach 
- maszyny do łączenia i zaciskania rąbkow. 
Zebrania się używania do cięcia blach narzędzi wytwarzających przy cięciu wysoką temperaturę 
jak np. szlifierki kątowe . 
 
4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 4 
4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy 
dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 
m.Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane 
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym 
do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci 
dachowej), 
5.2. Pokrycia z blachy 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów i wymaganiami producenta.  
Wymagania dla pokryć z blachy tytanowo – cynkowej. 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobow i wymaganiami producenta oraz normą PN-EN 501:1999 i PN-EN 988. 
- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku , lecz w 
temperaturze nie niżej niż 5 o C. Robot nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach , 
- wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposob , aby nie nastąpiło pęknięcie 
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blachy. 
 
5.4. Obróbki blacharskie 
5.4.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.4.2. Obróbki blacharskie z blachy o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o 
każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie mo żna wykonywać na 
oblodzonych podłożach. 
Obróbki blacharskie z blachy o grubości 0,7 mm można wykonywać o każdej porze roku , lecz w 
temperaturze nie niższej od 5 o C. Robot nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dytalacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposob umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposob , aby następował szybki odpływ wody z 
obszaru dylatacji. 
5.4.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z 
obszaru dylatacji. 
5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych. 
5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 
powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
5.5.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny 
być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 
5.5.3. Mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w 
sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 
wykutych gniazdach, 
5.5.4. Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha. 
 
6. Kontrola wykonania pokryć. 

6.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez 
Inspektora Nadzoru: 
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych 
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych 
6.2. Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności 
wykonanych przez z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.3. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych 
 
7. Odbiór robót budowlanych. 

7.1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z zakresem prac ujętym w przedmiarze i ze specyfikacją techniczną. 
7.2. Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
7.3. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót pokrywczych 
7.3.1 Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony 
7.3.2 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża 
- jakości zastosowanych materiałów 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 
7.3.3 Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu 
7.3.4 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi 
7.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
7.4.1 Sprawdzenie prawidłowości połączeń pionowych i poziomych 
7.4.2 Sprawdzenie mocowania elementów do ścian 
7.4.3 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
7.4.4 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
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8. Dokumenty odniesienia 
§ PN-89/B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami) 
§ PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
powlekanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
§ PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne 
§ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
 
 
10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. Roboty blacharskie. 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy 
PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 
6.3. Kontrola wykonania pokryć 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych. 
6.3.2. Pokrycia z blachy 
a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się 
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, 
PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
11. OBMIAR ROBÓT. Roboty blacharskie. 

11.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
– dla robót – Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z 
powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie 
przekracza 0,50 m2, 
– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
11.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 
 
12. ODBIÓR ROBÓT. Roboty blacharskie. 

12.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 
dokumentacji powykonawczej 
12.2. Odbiór podkładu 
12.1.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
12.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do 
spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 
12.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
12.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony. 
12.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
12.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
12.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
12.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
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a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia. 
12.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
12.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
na zoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe 
nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 
obniżyć cenę pokrycia, 
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
12.4. Odbiór pokrycia z blachy 
12.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków 
lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 
12.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 
12.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
12.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
12.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
12.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
12.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 
włazów itp. 
12.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
12.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
12.6. Zakończenie odbioru 
12.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
13. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

13.1. Pokrycie dachu blachą 
Płatność za wykonane roboty dekarskie nastąpi po dokonanym odbiorze robót wg zasad 
określonych w zawartej umowie pomiędzy inwestorem a wykonawcą wyłonionym w 
ogłoszonym przetargu na powyższe roboty. 
 
14. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

14.1. Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych 
ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych zblachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
14.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B – 14 

MONTAŻ OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH 
KOD CPV 45421125-6 
ROBOTY, KTÓRYCH DOTYCZY SPECYFIKACJA, OBEJMUJĄ  WSZYSTKIE  CZYNNOŚCI 
MAJĄCE NA  CELU WYKONYWANIE, MONTAŻ DRZWI, OKIEN ITP. CPV 45421115-3, CPV 
45421114-6. 
MONTAŻ OKIEN 
MONTAŻ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH 
MONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH 
MONTAŻ KLAP WYŁAZOWYCH ZE SCHODAMI SKŁADANYMI NA DACH 
MONTAŻ PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH. 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych, polegające na zamontowaniu w projektowanym obiekcie stolarki z 
Aluminium dla  zadania pn. Projekt sali gimnastycznej w miejscowości Podszkle, gmina Czarny 
Dunajec. 
 
  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych. 
Postanowienia zawarte w niniejszej ST są dla Wykonawcy są obowiązujące na równi z 
pozostałymi dokumentami przetargowymi. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi. 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dla montażu stolarki okiennej 
_ przygotowanie otworu do montażu nowego okna, sprawdzenie wymiarów otworu, 
_ założenie na ościeżnicę systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna, 
obsadzenie samej ościeżnicy lub ościeżnicy ze skrzydłami w otworze, 
_ dokonać dokładnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzić kołki mocujące kotwy, 
_ uszczelnienie osadzenia ościeżnicy pianką poliuretanową montażową oraz silikonem, 
_ wykonanie spadków pod parapety zewnętrzny i wewnętrzne z zaprawy cementowej, 
_ wykonanie tynków uzupełniające kat. IV z zaprawy cem-wap na ościeżach i ścianie, 
_ szpachlowanie naprawionych miejsc, 
_ wykonać montaż parapetów 
_ wykonać roboty wykończeniowe, 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami oraz z 
definicjami 
podanymi STWiORB 00.00 „Wymagania ogólne". 
1.4.1. Roboty budowlane przy instalowaniu okien i drzwi zewnetrznych. 
Należy przez to rozumieć wszystkie roboty związane z montażem nowej stolarki aluminiowej, 
wykończeniem oraz innymi pracami dodatkowymi związanymi z instalowaniem okien i drzwi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 00.00 „Wymagania ogólne". Przy 
robotach związanych z instalacją okien należy ściśle stosować się do instrukcji producenta 
tych elementów w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i montażu. Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zachowanie zgodności z udostępnioną 
dokumentacją, poleceniami inwestora oraz niniejszą specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zamieszczono w 
STWiORB 00.00 
„Wymagania ogólne". 
 
2.2. Wymagania dotyczące stolarki otworowej z aluminium. 

Wymagania dotyczące stolarki otworowej z aluminium określają katalogi, normy przedmiotowe i 
publikacje techniczne oraz wymagania określone przez inwestora. Wymagania dotyczące 
charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnętrznych określa norma PN-
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ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków”. Parametry akustyczne okien muszą spełniać warunki 
między innymi normy PN-87/B-02151.03 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 
pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”. 
 
Stolarka okienna. 

Stolarka okienna zewnętrzna, aluminiowa, zespolona dwu szybowa wykonana indywidualnie.               
Rozmiar stolarki, wymiary wysokościowe i szerokości sprawdzić w naturze po wykonaniu 
obiektu w stanie surowym. 
Kolor ram i ramiaków ciemny popielaty RAL 7030 do uzgodnienia z Dostawcą. 
Rw (C;CTR) =  35 (-1;-5).- dla sal gimnastycznych.  
Przyjęto: 
Okna przyjęto o RA2 = 35 dB proponując okna o wartości Rw (C;CTR) =  35 (-1;-5). 
Oznacza to wartość R’A2 → RA2 = Rw + CTR – 2 = 35 - 5 – 1 = 29 dB. 
C - widmowy wskaźnik adaptacyjny dostosowany do płaskiego widma w funkcji częstotliwości 
charakteryzującego hałas bytowy , hałas komunikacyjny - np. C = -1 
Ctr – widmowy wskaźnik adaptacyjny dostosowany do hałasu niskoczęstotliwościowego (np. 
komunikacja drogowa ) – np. Ctr = -5 
Rodzaj skrzydeł zamków i okuć w projekcie wykonawczym. Stosować okucia obwiedniowe. Dla 
blaszek lub listew odprowadzających wodę stosować blachę tytanowo-cynkową. Szklenie 
wielo-szybowe zespolone okno U=0,90 W/m2K. Parapety zewnętrzne blaszane, wykonane z 
blachy aluminiowej grubości 0,5mm, malowane na czarno. Parapety wewnętrzne konglomerat. 
Okna elewacji, szklenie zespolone – typu termofloat lub float, szyby bezpieczne. 
Wypełnienia pełne realizować przez zastosowanie zestawu z blachy aluminiowej w kolorze  
ciemno popielatym RAL 7026 wypełnionym pianka poliuretanową / dla analogii płyciny pełne w 
drzwiach. /. 
Okna p.poż, wg oznaczeń EI na rzutach i w zestawieniu stolarki. 
Współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien powinien wynosić nie więcej niż 0,3 
m3/(mhdaPa2/3) 
Klasa właściwości przepuszczalności powietrza / szczelność / 4. 
Wykonać wg. zestawienia stolarki. 
 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa. 

Kolor ram i ramiaków ciemny popielaty RAL 7030 do uzgodnienia z Dostawcą. 
Drzwi p.poż, wg oznaczeń EI na rzutach i w zestawieniu stolarki, klapy na strych, odporność 
ogniowa 30 min wykonać z aluminium. 
 
Drzwi zewnętrzne projektowane : U drzwi - Umax=1,3 W/m2*K 
Izolacyjność akustyczna -wymagana RA > 32 dB. 
W drzwiach ewakuacyjnych zastosować okucia antypaniczne. 
Elementy pełne realizować przez zastosowanie zestawu z blachy aluminiowej w kolorze ciemno 
popielatym RAL 7009 wypełnionym pianka poliuretanową. 
W drzwiach szklonych stosować szkło bezpieczne. 
Wykonać wg. zestawienia stolarki. 
 
Drzwi / wytyczne eksploatacyjne /  
drzwi wyjść ewakuacyjnych wyposażyć w zamki antypaniczne, samozamykacze oraz elementy 
blokujące skrzydło w pozycji otwartej  
wszystkie drzwi wyposażyć w odbojniki oraz wkładki patentowe z 3 szt. kluczy.  
Uwaga !  
- drzwi szerokości w św. muru 136 cm winny mieć 120 cm szerokości przejścia po otwarciu 
skrzydła.  
- drzwi szerokości w św. muru 116 cm winny mieć 100 cm szerokości przejścia po otwarciu 
skrzydła.  
- drzwi szerokości w św. muru 106 cm winny mieć 90 cm szerokości przejścia po otwarciu 
skrzydła.  
- w drzwiach dwuskrzydłowych przynajmniej jedno skrzydło winno mieć 90 cm po otwarciu.  
 
2.3. Zastosowane materiały. 

- zaprawa cementowa -wapienna, 
- pianka montażowa, 
- gips budowlany szpachlowy 
- silikon, 
- elementy do montażu okien, 
- kotwy, kołki rozporowe, 
- parapety zewnętrzne aluminiowe o grubości min. 0,5  mm, kolor bardzo ciemny popiel – 
czarny. popiel, 
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- parapety wewnętrzne - zastosować parapety: konglomerat granitowy, polerowane, jasne, 
grubość: do 2,0 cm długości 110 cm, powyżej długości 110 cm grubość 3,0 cm. Parapety 
powyżej 3m łączone z odcinków. 
- zaprawa klejowa 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – założenie stolarki 
okiennej aluminiowej. 
- farba emulsyjna 
- folia polietylenowa budowlana osłonowa 
- tektura falista 
- okno aluminiowe 
2.3.1 Okna i drzwi zewnętrzne  wg. zestawienia 
Bez względu na podane wymiary w tabeli wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać 
dokładnych pomiarów wszystkich okien. 
2.3.2. Okna i drzwi zewnętrzne aluminiowe – wymagania. 
Szklenie: 
· podwójne 4/16/4, 
· szkło niskoemisyjne, 
· szyby zespolone typu float 
· grubość szyb min. 4 mm 
Okno: 
1. Konstrukcja: jednoramowa 
3. Materiał ościeżnic i skrzydeł: 
_ kształtowniki AL, ciemny popiel, wielokomorowe  systemowe, ze wzmocnieniem stalowym 
ocynkowanym w ramie okna i skrzydła, 
_ obciążenie wiatrem - sztywność okien z szybami izolującymi osiągająca, przy ciśnieniu 1000 
Pa strzałkę ugięcia < 1/150 długości szyby, 
_ uszczelnienie odporne na działanie warunków atmosferycznych montowane w ościeżnicy i w 
skrzydle, 
_ okucia - systemowe lub związane z systemem otwierane zgodnie z zestawieniem stolarki z 
możliwością rozszczelnienia okna przy zamkniętym skrzydle, 
 
1.3.3 Parapety. 

1. Zastosować parapety: konglomerat granitowy, polerowane, jasne, grubość: do 2,0 cm 
długości 110 cm, powyżej długości 110 cm grubość 3,0 cm. Parapety powyżej 3m łączone z 
odcinków. 

 
2. Parapety zewnętrzne blaszane, wykonane z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,5mm, 
malowane na czarno. Szerokość parapetów zewnętrznych powinna uwzględniać wykonanie 
termomodernizacji ściany o grubości 15 cm (szerokość parapetu ok. 30 cm). 

 
2. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisano w STWiORB 00.00 „Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt do osadzenia okien 
Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z drobnego sprzętu budowlanego oraz elektronarzędzi. 
 
4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w STWiORB 00.00 „Wymagania ogólne". 
Określa je również norma PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i 
transport". 
4.2. Transport i rozładunek 
Transport powinien odbywać się samochodami zakrytymi z pełnym zabezpieczeniem przed 
uszkodzeniami. Rozładunek powinien obywać się przy zachowaniu pełnej ostrożności i ochrony 
przed uszkodzeniami. 
4.3. Składowanie 
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewiewnych. 
Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia się w położeniu pionowym, oparte o 
siebie z nachyleniem 5-10%. Warunki transportu i składowania muszą chronić wyroby przed 
uszkodzeniem uszczelek, okuć, szyb jak również malarskiego wykończenia. Nie wolno 
składować okien (nawet przez krótki okres) pod gołym niebem, w miejscach zawilgoconych, 
bezpośrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB 00.00 „Wymagania 
ogólne". 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż + 5°C. Pomieszczenia 
powinny być suche i przewietrzone. 
5.3. Instalacja i montaż okien. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z instalacją i montażem okien 
zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów elementów związanych z tematem zadań. 
5.3.1. Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowlanych. 
Najbardziej narażone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem są wyroby 
stolarki otworowej z aluminium. Uszkodzenia mechaniczne ościeżnic powstają najczęściej 
wskutek nieostrożnego transportu materiałów. 
5.3.2. Sposoby mocowania stolarki otworowej 
Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki otworowej należy dokonać przeglądu 
przygotowanych wyrobów sprawdzając czy: 
_ naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują proste kąty, 
_ uszczelki są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są wyrwane, 
zanieczyszczone farbą), 
_ okapniki są prawidłowo przykręcone, 
_ szyby, a szczególnie szyby zespolone nie są uszkodzone, 
_ okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. Nie należy 
zabudowywać okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawą tynkową. Przed 
osadzeniem elementów stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania 
elementów ściennych.  
5.3.3. Mocowanie ościeżnic okien i drzwi zewnętrznych aluminiowych 
Producent okien dostarcza szczegółową instrukcję wbudowywania tych wyrobów, zawierającą 
między innymi zasady łączenia okien w zestawy. Okna aluminiowe będą wbudowywane w 
ścianach zewnętrznych murowanych. Do zamontowania okien aluminiowych otwory okienne w 
ścianach zewnętrznych powinny posiadać węgarek w nadprożu i na bokach, natomiast w dole 
otworu specjalny próg betonowy lub drewniany z występem na całej szerokości ościeży. 
Wymiary występu powinny umożliwiać mocowanie na nich kotwi. Przy wbudowywaniu stolarki 
aluminiowej należy zachować odpowiednie luzy na rozszerzenia okien pod wpływem 
temperatury. Różnica pomiędzy otworem ościeży (muru) a wymiarem zewnętrznym ościeżnicy 
winna wynosić min 30 mm na wysokości progu i 20 mm na szerokości jeżeli ościeże zostało 
prawidłowo przygotowane - wyprowadzone poziomy i piony. Do wbudowania okien 
aluminiowych należy zastosować min. następujące materiały: kotwy stalowe długie według 
zaleceń producenta i rodzaju ściany, silikon budowlany mrozoodporny, pianka poliuretanowa. 
Stosowane do montażu i uszczelniania materiały powinny mieć atest Państwowego Zakładu 
Higieny. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w STWiORB 00.00 „Wymagania ogólne". 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Metody badań okien określają Polskie Normy wymienione w punkcie 10 niniejszej STWiORB. 
Oceniać należy w szczególności: 
_ jakość materiału - dokładność wymiarowa, krawędzie naroża, elementy towarzyszące, jakość 
wykonania otworów, 
_ prawidłowość, wytrzymałość i szczelność osadzenia (ewentualne luzy), 
_ zachowanie pełnej równoległości i prostopadłości (dopuszczalna tolerancja ościeży max. 
2mm / 1 mb ościeżnicy lecz nie więcej niŜ 3 mm na całą ościeżnicę, 

_ prawidłowość osadzenia podokienników (parapetów) 
_ prawidłowość szklenia, 
_ estetykę wykonania. 
6.3. Kontrola jakości wykonania osadzenia stolarki otworowej aluminiowej 
Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń z 
murem. Odchylenie ościeżnic okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 
1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu 
wbudowanych okien nie mogą być większe niż 3 mm. Zamknięte skrzydła okien nie powinny 
przy poruszaniu za klamkę lub pochwyt wykazywać Żadnych luzów. Otwarte skrzydła okienne 
nie mogą się same zamykać. Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym 
miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli 
po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno uznaje się za szczelne. 
Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Wszelkie obróbki blacharskie 
(dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia i uszczelnienia parapetów nie mogą 
budzić żadnych zastrzeżeń. Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również 
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wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a także wykończenia, szyb, 
powłok z folii, uszczelek i okuć. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót opisano w STWiORB 00.00 „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa obmiaru dla wykonania stolarki okiennej jest: m2 (metr kwadratowy) 
Pomocniczymi jednostkami są: 
Jednostką obmiarowa dla okien jest 1 szt. (sztuka) 
Jednostką obmiarowa dla wykonania podokienników (parapetów) jest 1 mb (metr bieżący) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 00.00 „Wymagania ogólne". 
8.2. Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowe 
Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC: 

Odbioru wbudowania okien dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór osadzenia 

ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończającym otynkowaniem ościeży. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Zgodnie z warunkami umowy. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja 
PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe, 
zwichrowanie i siły operacyjne 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda 
badania 
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja 
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty. 
PN-90/B-91002 
 
 
 
 
 
 
15. IZOLACJA POZIOMA 2 X FOLIA BUDOWLANA ZBROJONA 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B- 23 
KOD CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE 
 
1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji w budynku sali gimnastycznej w miejscowości Podszkle. 
 
1.1. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie następujących prac związanych z izolacjami w budynku: 
Izolacje przeciwwilgociowe w budynku 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektowa. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Wszystkie materiały do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robót objętych SST 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach FTB, 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.1.2. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte, oraz należytą 
przyczepność, do sklejanych materiałów , określoną wg metod badań podanych w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 
2.1.3. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane \ transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 
2.2.1. Folia izolacyjna PCV 
2.2.2. Kit asfaltowy uszczelniający . Wymagania wg normy PN-75/B-30 
2.2.3. Dysperbit, lepik asfaltowy lub inne materiały o podobnych właściwościach posiadające 
wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie do 
zastosowania dla wykonania izolacji wewnętrznych ściany fundamentowych i gruntowania 
podłoża betonowego przed położeniem warstw folii izolacyjnej lub porównywalnych 
zaakceptowanych przez Inspektora. Materiały powinny spełniać wymagania PN-69/B-10260. 
2.2.4. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy. 
Wymagania wg BN-70/6112-24. 
Wszystkie materiały stosowane do izolacji powinny uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru. 
2.3. Materiały do izolacji przeciwwilgociowej 
2.3.1. Folia izolacyjna; PCV Izolację pozioma w gruncie będzie pełniła folia izolacyjna odporna 
na działanie agresywnych czynników biologicznych i chemicznych. Sposób układania i 
montażu ściśle wg. instrukcji i wskazań producenta. 
• Atest higieniczny PZH: HK/B 4/97 
Aprobata techniczna: AT-15-2661/97 
• Klasyfikacja ogniowa - produkt nierozprzestrzeniający ognia 
• Maksymalna temperatura użytkowa: 90°C 
• Współczynnik oporu dyfuzyjnego: 400 000 
 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu różnego typu elektronarzędzi. 
 
4.TRANSPORT 

Folie można transportowac dowolnym środkiem transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe. 
5.1.1. Przygotowanie podkładu. 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia; 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
4.1.2. Gruntowanie podkładu. 
a) Podkład betonowy pod izolację z foli; 
b) Pizy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 
5%; 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że droga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej; 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
5.1.3. Izolacje z foli przewwilgociowej i [dotyczą poziomej izolacji w posadzkach]. 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią - 
powinny składać się z dwóch warstw. 
b) Do klejenia foli należy stosować wyłącznie zgrzewanie lub klejenie środkiem wg. instrukcji 
producenta 
d) Szerokość zakładów foli zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 
być nie niniejsza niż 20,0cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw foli powinny być przesunięte 
względem siebie. 
5.1.4. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały izolacyjne 
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• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
za świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem; 
• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania; 
• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacj 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 
• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiada ją wymaganiom przedmiotowych norm; 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest 1m2 powierzchni zaizolowanej łącznie z robotami 
towarzyszącymi. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
a) Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić dokumenty: 
b) dokumentacja techniczna; 
c) dziennik budowy; 
d) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
e) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających; 
f) protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 
g) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę. 
8.2. Roboty w/w podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje : 
• czyszczenie podłoża; 
• dostarczenie materiałów; 
• zagruntowanie podłoża; 
ułożenie warstw izolacyjnych. 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa ryczałtowa. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Izolacje przeciwwilgociowe 
PN-B-24008:1997 stron 4 
Masa uszczelniająca 
Poprawki 1BI13/93 póz. 76 
Zmiany 1 BI 10/93 póz. 65 
PN-80/B-10240stton6 
PN-B-24620:1998 w druku Lepiki, masy i roztwory 
asfaltowe stosowane na zimno 
 
 
 
 
 
16. ROBOTY MALARSKIE. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B – 16 
KOD CPV 45000000, ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45442100-8. 
MALOWANIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I SUFITÓW. 
 
1.  ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  SPECYFIKACJĄ. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonywanie  robót  wykończeniowych, malarskich (kod  CPV 45000000), roboty malarskie kod 
CPV 45442100-8. malowanie ścian wewnętrznych i sufitów dla  zadania pn. Projekt sali 
gimnastycznej w miejscowości Podszkle, gmina Czarny Dunajec. 
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2.  OKREŚLENIA  PODSTAWOWE. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz 
określeniami podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 
45000000). 
 
3.  OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania  podano  w  części  I  specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
 
4.   MATERIAŁY. 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części I  specyfikacji 
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
Zaleca się stosowanie fotokatalitycznych farb do wnętrz opartych na nanotechnologii. Pod 
wpływem światła powłoka fotokatalityczna farby przyśpiesza rozkład szkodliwych substancji 
optymalizując higienę powietrza w pomieszczeniu oraz posiada właściwości samoczyszczące i 
biochronne powłoki. Przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń 
mieszkalnych, szpitalach, szkołach i budynkach użyteczności publicznej. 

 
Dane techniczne 

Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] Lepkość Haake 23±1oC, 
[dPa * s] 

1,350 ÷ 1,440  
22 ÷ 33 

Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, 
 Nanoszenie drugiej warstwy, [h] 

4 h 
po 4 h 

Zawartość części stałych, min. [%wag] 
Odczyn Ph 

50,0 
 
8,0 ÷ 8,7 

Stopień bieli min. [%] (dotyczy białego) 
Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 

86 
140 
 

Odporność na szorowanie 
Wygląd powłoki 

Klasa 3 
Mat 

Największy rozmiar ziarna (granulacja) [μm]  
Współczynnik kontrastu  

Drobna do 100 
 
Klasa 1 przy 7 m2/l 

Rekomendowana ilość warstw 
Wydajność 

2 
do 7 m2/l przy jednej 
warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości 
podłoża 
 

 
Wymagania  przy  odbiorze : 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską 
aprobatę techniczną – należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest  zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, 
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną. Materiały powinny być 
dostarczone na budowę w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.  
Do rozcieńczania farb stosować wodę; Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
5. SPRZĘT. 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne 
(kod  CPV 45000000). 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
6.  TRANSPORT. 
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Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne 
(kod  CPV 45000000). 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 
7.  WYKONANIE  ROBÓT. 

Ogólne warunki wykonania robót: 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°c. w 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°c. po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 
3 dni nie może spaść poniżej +1°c. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Przygotowanie podłoży: podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny 
być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie drewniane i metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996. 
Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
Powłoki z farb powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 
plam i śladów pędzla. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
 
Szczegółowe warunki wykonania robot: 
Roboty do wykonania : malowanie ścian wewnętrznych i sufitów. 
Zaleca się stosowanie fotokatalitycznych farb do wnętrz. 
Sposób stosowania: przygotowanie podłoża,Pozostałości po farbach klejowych należy 
dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna 
być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem. Powierzchnie 
pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem 
detergentów. Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-
kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) należy zagruntować gruntem. Do wyrównania 
chłonności i odcienia podłoża należy stosować podkład uniwersalny. Powierzchnie 
zagrzybione należy oczyścić wodnym roztworem środka dezynfekującego przy użyciu 
szczotki. 
Malowanie 
Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości 
max. 5% obj. Zalecana ilość warstw 2. Drugą warstwę należy nakładać po wyschnięciu 
pierwszej.  Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą. Dodatkowe informacje 
Świeże tynki cementowo-wapienne maluj po 4 tygodniach od ich nałożenia. Pełne własności 
użytkowe powłoka uzyskuje po 2 tygodniach. Prace malarskie należy przeprowadzać w 
temperaturze powietrza i podłoża +5 do + 30°C i wilgotności powietrza poniżej 85%. Produkt 
wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i 
suchym pomieszczeniu. 
Zalecenia BHP i P.Poż Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu produktu. 
 
8.  KONTROLA  JAKOŚCI. 

Zasady kontroli jakości robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne 
(kod CPV 45000000). 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską 
aprobatę techniczną – należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, 
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną. 
Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
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– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
 
Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania  nie 
wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
9.   OBMIAR  ROBÓT. 

Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 
45000000).  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Katalogach Norm Rzeczowych ( KNR-
ach ). Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej – przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są : 
m2 – wykonanej powierzchni, 
ilości obmiarowe sprawdza i potwierdza inspektor nadzoru. 
 
10. ODBIÓR   ROBÓT. 

Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000). 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót.        
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I specyfikacji zawierającej 
wymagania ogólne (kod CPV 45000000).  
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi 
powyżej Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania. 
 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST.   
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Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi 
poleceniami  inspektora nadzoru. 
 
11.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 

Wg umowy ryczałtowej. 
 
12. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

12.1.  Normy. 
PN-69B-10280/Ap1:1999 – Roboty malarskie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
10.2   Inne  dokumenty  i  instrukcje. 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  
budowlanych. 
 
 
 
 
 
 
17. BALUSTRADY I POCHWYTY. / Pochylnia dla niepełnosprawnych /. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- B- 17 
CPV 45421140-7  
 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania w ramach 
robót budowlanych w zakresie wykonania balustrad dla  zadania pn. Projekt sali gimnastycznej 
w miejscowości Podszkle, gmina Czarny Dunajec. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej . 

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych jw. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót.  
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną . 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie odtworzenia balustrad. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót:  
• Wykonanie balustrad z rur stalowych nierdzewnych, polerowanych. 
• Montaż gotowych balustrad.  
 
1.4. Ogólne wymagania . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z:  
• art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane  
• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Część I –Roboty 
ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II.  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem balustrad 
stalowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.  
 
2. MATERIAŁY . 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm.  
Do wykonania prac należy zastosować:   
- wyroby ze stali nierddzewnej, polerowanej.  Rura o średnicy 40mm, grubość ścianki 2mm. 
 
3. SPRZĘT . 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów.  
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.  

Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego, do transportu pionowego 
należy użyć żurawia przenośnego oraz transportu przewidzianego do tych robót i 
wyszczególnionego w poszczególnych pozycjach przedmiarowych.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT . 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć  
się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych.  
Balustrady wykonać zgodnie z rysunkami technicznymi załączonymi do projektu.  
Przed rozpoczęciem montażu balustrad należy sprawdzić prawidłowość zamocowania marek,  
lub elementów osadzonych w ściankach fundamentowych, do których dospawana będzie 
balustrada.  
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczna lub instrukcją 
zaakceptowaną przez inspektora nadzoru. Elementy powinny być trwale zakotwione  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT . 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem, montażem i malowaniem balustrad powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych Część I –Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB 
Warszawa 1977 wyd.II.  
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania:  
• Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną  
• Sprawdzenie materiałów  
• Sprawdzenie prawidłowości osadzenia  
• Sprawdzenie trwałości połączeń.  
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbioru robót polegających na odtworzeniu balustrad należy dokonać zgodnie z Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Część I –Roboty ogólnobudowlane. 
MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II.  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót,  
- Dziennik budowy,  
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,  
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia).  
 
8. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
ogólne".  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
ogólne".  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część I –Roboty 
ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pacy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz., 401 z dnia 
19.03.2003)  
• Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
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sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia 
29.09.2003r  
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191 poz.1596) z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r 
zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczą-cych bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakresie użytkowania przez pracowników maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 
poz.1745 z dnia 16.10.2003r)  
• Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i 
przenoszeniu ciężarów. 
 
 
 
 
 
 
 
18. SCHODY ZEWNĘTRZNE, SPOCZNIKI, PODESTY - KONSTRUKCJE BETONOWE I 
ŻELBETOWE. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- B- 18 
KOD CPV 45223500-1  KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO 
 
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST). 

Przedmiotem n/n Szczegółowej Szczegółowe Specyfikacje Techniczne są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem schodów zewnętrznch dla  zadania pn. 
Projekt sali gimnastycznej w miejscowości Podszkle, gmina Czarny Dunajec. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych jw. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Szczegółowe Specyfikacje Techniczne mają 
zastosowanie przy wykonywaniu Robót związanych z budową schodów i obejmują: 
- wykonanie schodów i spoczników z betonu C 20/25 w deskowaniu. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Schody - konstrukcja budowlana umożliwiająca, za pomocą stopni, komunikacyjne 
powiązanie różnych poziomów w sposób dostosowany do warunków ruchu pieszego. 
1.4.2. Bieg - wydzielona część schodów składająca się z co najmniej dwóch następujących po 
sobie stopni o jednakowych wysokościach i odpowiednich szerokościach użytkowych, 
stanowiąca połączenie komunikacyjne dla dwóch różnych poziomów. 
1.4.3. Stopień - zasadniczy element schodów, na którym wspiera się stopa przy pokonywaniu 
różnych poziomów. 
1.4.4.  Podnóżek - górna widoczna płaszczyzna stopnia. 
1.4.5. Czoło - przednia część stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach. 
1.4.6.  Balustrada - element zabezpieczający na obiekcie schodów, mający na celu 
zabezpieczenie ruchu pieszego od strony skarpy. Pozostałe określenia są zgodne z 
obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne warunki dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne dotycz_ce materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Materiały do wykonania schodów 
 Materiałami do wykonania schodów zgodnie z zasadami n/n Szczegółowej Szczegółowe 
Specyfikacje Techniczne: 
- stopnie z betonu C20/25 
2.2.1. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna spełnia wymagania podane w PN-B-14501 [4]. 
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2.2.2. Kruszywo 
Zastosowane kruszywo powinno spełniać wymagania PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3]. 
 
3. SPRZĘT. 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do budowy schodów 
Ze względu na niewielki zakres Robót, prace przy budowie schodów powinny być wykonywane 
ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. 
Przy wykonywaniu schodów można stosować ubijaki, wibratory płytowe i inne zaakceptowane 
przez  Inspektora Nadzoru urządzenia. 
 
4. TRANSPORT. 

4.1. Wymagania ogólne dla transportu 
Wymagania ogólne dla transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport kruszywa 
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
4.3. Transport materiałów na balustrady 
Materiały na balustrady można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed korozją, uszkodzeniami i pomieszaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram Robót, uwzględniające warunki, w jakich wykonywane będą Roboty związane z 
budową schodów. 
Szczegóły konstrukcyjne zamieszczono w Dokumentacji Projektowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli. 
Ogólne zasady kontroli Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia 
o jakości (aprobaty techniczne) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
wykonania Robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. 
6.3. Kontrola w trakcie i po wykonaniu Robót 
6.3.1. Kontrola prawidłowości wykonania schodów 
Kontrola wykonania schodów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami podanymi w 
Dokumentacji Projektowej - na podstawie oględzin i pomiarów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 wykonanych schodów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Zasady ogólne odbioru Robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Odbiór Robót obejmuje: 
a) odbiór ostateczny, 
b) odbiór pogwarancyjny, 
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatno_ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 m3 wykonanych schodów i balustrad 1 mb należy przyjmować na podstawie 
obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych. 
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Cena wykonania Robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie chudego betonu 
- wykonanie izolacji poziomych i izolacji ścian fundamentowych, 
- wykonanie deskowania, 
- wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej, 
- wykonanie płyty żelbetowej schodów 
- wbudowanie mieszanki i zagęszczenie, 
- pielęgnacji betonu, 
- ułożenie kostki nawierzchniowej na podkładzie, 
- rozebranie deskowania, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- uporządkowanie placu budowy 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy 
1. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów 
budowlanych z betonu. 
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
5. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
 
 
 
 
 
 
 
19. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU I ROBOTY  ZIEMNE 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B - 19 
KOD CPV: 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU I ROBOTY ZIEMNE  
 
UKŁADANIE WARSTW  PODSYPKOWYCH 
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU. Chudy beton C10 gr. 10 cm 
Podsypka zagęszczona kliniec, warstwowa wg. projektu. 
 
1. PRZEDMIOT SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy dla  zadania pn. Projekt sali 
gimnastycznej w miejscowości Podszkle, gmina Czarny Dunajec. 
 
1.1. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.2. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
przygotowawczych i obejmują:  
- ułożenie warstwy chudego betonu gr. 10cm  
- podsypka zagęszczona kliniec, warstwowa zagęszczenie frakcjami 2 x lub 3 x gr.15 cm. 
1.3. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w OST (Określenia podstawowe).  
Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.  
28.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST (Ogólne wymagania dotyczące 
robót) oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Podano w specyfikacji ogólnej.  
2.2. Piasek  
2.3. Cement  
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Należy stosować cement portlandzki lub hutniczy według PN-B-19701 [17] klasy 32,5.  
Za zgodą Inżyniera można stosować cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o 
wymaganiach zgodnych z PN-B-19701 [17].  
 
Dane techniczne: 
 

Lp. Właściwości Klasa cementu 32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, 
nie mniej niż: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, 
nie mniej niż: 

32,5 

3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, 
min. 
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 
60 
12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10 

 
 
Przechowywanie: 
Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go 
stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność 
do robót. 
2.4. Kliniec  
Kruszywo budowlane, kamień łamany o frakcji od 5 mm do 25 mm. 
2.5. Chudy beton 
Dane techniczne chudego betonu 
 

Lp.  Właściwości  Wymagania  

1  Wytrzymałość na 
ściskanie po 7 dniach MPa  

Od 3,5 do 5,5  

2  Wytrzymałość na 
ściskanie po 28 dniach, 
MPa  

Od 6,0 do 9,0  

3  Nasiąkliwość, % m/m, nie 
więcej niż:  

7  

4  Mrozoodporność, 
zmniejszenie 
wytrzymałości, %, nie 
więcej niż:  

30  

 
 
 

Kruszywo w chudym betonie 
Sito o boku oczka 
kwadratowego (mm) 

Przechodzi przez sito 
(%) 

Przechodzi przez sito 
(%) 

63 
31,5 
16 
8 
4 
2 
1 
0,5 
0,25 
0,125 

- 
100 
od 60 do 80 
od 40 do 65 
od 25 do 55 
od 20 do 45 
od 15 do 35 
od 7 do 20 
od 2 do 12 
od 0 do 5 

100 
od 60 do 85 
od 40 do 67 
od 30 do 55 
od 25 do 45 
od 20 do 40 
od 15 do 35 
od 8 do 20 
od 4 do 13 
od 0 do 5 

 
Skład chudego betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości 
określonych w tabeli „Dane techniczne chudego betonu”. Zawartość cementu powinna wynosić 
od 5% do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczać 130 kg/m3. Skład i uziarnienie 
kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny być zgodne tabelą „Kruszywo w chudym betonie”.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kruszywo_budowlane
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamie%C5%84_%C5%82amany&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Frakcja_(budownictwo)
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Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (duży cylinder, metoda II), z tolerancją +10%, -20% jej 
wartości 
 
3. SPRZĘT.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST (pkt. 3 Sprzęt). 
Do wykonywania przedmiotowych robót może być użyty dowolny sprzęt.  
Do zagęszczania warstw podkładowych zaleca się zastosowanie następujących urządzeń: - 
zagęszczarki płytowe, - ubijaki mechaniczne  
 
4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem, wysypywaniem.  Cement 
luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. Kruszywo 
można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem.  Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.  
5.2. Roboty związane z wykonaniem podbudowy  
Przygotowanie podłoża  
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwić naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót.  
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągniecie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych.  
Wykonanie warstw podbudowy  
Kliniec 
Na wyrównanym podłożu gruntowym układać warstwami kliniec o coraz drobniejszej frakcji i 
zagęścić, tak aby uzyskana grubość każdej warstwy wyniosła 15 cm. Stosować frakcje od 5 mm 
do 25 mm. 
 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń.  Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, 
aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 
rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w 
podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy  grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych  
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia 
Is = 1 . Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotność 
gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od - 20% do +10% 
 
Do wykonywania przedmiotowych robót może być użyty dowolny sprzęt.  
Do zagęszczania warstw podkładowych zaleca się zastosowanie następujących urządzeń: - 
zagęszczarki płytowe, - ubijaki mechaniczne  
Chudy beton 
Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności 
optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana 
na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym 
wysychaniem.  Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej 
zagęszczanie. Zagęszczanie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 
rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie 
wałowania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny być natychmiast 
naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i 
wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. 
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity 
wygląd.  Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 



 98 

mniejszego niż 1,00 określonego według normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder 
typu dużego, II-ga metoda oznaczania). Zagęszczenie powinno być zakończone przed 
rozpoczęciem czasu wiązania cementu. Uzyskana grubość warstwy chudego betonu powinna 
wynieść średnio 10cm. Różnice w grubości warstwy chudego betonu pomiędzy wewnętrzną a 
zewnętrzną krawędzią pierścienia fontanny wynikają z zaprojektowanego spadku. Wilgotność 
mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją + 10% i - 20% jej wartości.  
Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu powinna być utrzymana w dobrym stanie. Jeżeli wykonawca będzie 
wykorzystywał, za zgodą inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ruch. Koszt 
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.  
Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy:  
Nierówności podbudowy należy mierzyć 2-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą 
przekraczać 10mm. Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją 
projektowa z tolerancją ±0,5%. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1cm, - 2cm. Grubość podbudowy nie 
może się różnić od grubości projektowej o więcej niż ±10%.  
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi fragmentami podbudowy:  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od ww. określonych 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. Roboty te wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu 
tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, 
na koszt wykonawcy. W przypadku niewłaściwego zagęszczenia nośności podbudowy, 
podbudowę należy zerwać i wymienić na nową na koszt wykonawcy 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) podbudowy.  
Roboty podsypkowe objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST (pkt. 9 Odbiór robót).  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie kompletności 
wykonanych prac oraz ich zakres.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI . 

Platność wg. ceny ryczałtowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.  
Prace należy prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z następującymi normami i przepisami 
prawnymi:  
PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych  
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne  
PN-B-06250 Beton zwykły  
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren  
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią  
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych  
PN-B-01100-1987. Piasek zwykły to kruszywo naturalne o uziarnieniu do 2 mm o 
nienormowanym składzie ziarnowym.  
PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST- B- 20. 

KOD CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI - OSŁONY GRZEJNIKOWE.  
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI . 

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru osłon grzejnikowych c.o. dla  zadania pn. Projekt sali 
gimnastycznej w miejscowości Podszkle, gmina Czarny Dunajec. 
 
Zaprojektowano osłony z płyt sklejki bukowej z otworami na konstrukcji z pionowych i 
poziomych kształtowników aluminiowych.  Osłony grzejnikowe wykonać z sklejki grubości 2,5 
cm, bukowej stosować płyty wodo-odporne. Stosować zabezpieczenie powierzchni przez 
malowanie lakierem bezbarwnym atestowanym dopuszczonym do stosowania w 
pomieszczeniach gdzie przebywają dzieci.  
 

Uwaga! Wykonawca winien określić karencje czasową do użytkowania pomieszczeń po 
wykonaniu osłon i przekazać ją protokołem użytkownikowi obiektu.  W płycie wykonać otwory 
5x5 cm w rozstawie co 5,0 cm w obu kierunkach.  Cała osłona winna być obrzegowana profilem 
PCV wałek lub dwa ćwierć-wałki kolor brązowy. brzegowanie wykonać na gorąco.  Konstrukcja 
usztywniająca od strony grzejnika , wykonać z profili aluminiowych 30x20cm, grubość 2mm, 
ciężar jednostkowy 0,50kg/m, prześwit osłon nad posadzką 5 cm, litera g w oznaczeniach 
oznacza głębokość osłony od ściany, do której jest mocowana.  

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji . 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realiza-cji robót wymienionych w punkcie 1.1.  Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem osłon 
grzejnikowych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykoń-
czeniem robót.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wy-konanie osłon grzejnikowych:  
 
1.4. Określenia podstawowe . 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Ni-niejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z osłoną grzejników 
wewnętrznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 
zgodność z umową, pozostałymi SST i pole-ceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.  
 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:  
1. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy  
2. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 
opracowania  
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania.  
 
2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej.  

 Sklejka wodoodporna gr. 2,5 cm  

 Konstrukcja wsporcza kształtowniki AL.  

 Łączniki metalowe blacha AL.  
 
3. SPRZĘT.  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
3.2. Sprzęt do wykonywania osłon:  
Wykonawca przystępujący do wykonania osłon powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następu-jącego sprzętu:  Strugarki, szlifierki, piły tarczowe, wkrętarki, wszystkie maszyny 
przystosowane do obróbki elementów z drewna twardego.  
 
4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
4.2. Transport materiałów  
Elementy drewniane przygotowane w stolarni wykonawcy można przewozić dowolnymi 
środkami transpor-tu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki.  
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót. 

Osłony należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C  W okresie wysokich temperatur 
letnich osłony nie powinny być wykonywane.  

 
5.3. Przygotowanie podłoża. 

Podłoża ścienne – gładkie, czyste, pomalowane.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w 
Ogólnej Specyfi-kacji Technicznej.  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien 
wykonać badania suchości zastosowanego materiału z drewna bukowego.  
 
6.2. Badania w czasie robót. 

6.2.1.Sprawdzenie suchości użytego materiału drewnianego. 
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6.2.2. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót. 

6.3.1. Badania jakości wykonania osłon powinny być prowadzone w szczególności:  

 zgodności z dokumentacją projektową  

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

 prawidłowości przygotowania podłoży,  

 wyglądu powierzchni osłon,  

 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi,  

 wykończenie osłon na narożach, stykach i połączeniach, stabilność wykonania.  
 
6.4. Ocena jakości robót. 

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, 
zgodności wykony-wanych robót z SST. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie 
wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu.  
W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie przez 
pomiar lub badanie.  
Przed przystąpieniem do robót wykonawca wykona badania wszystkich materiałów zgodnie z 
niniejszą SST.  
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
 
8. ODBIORY ROBÓT.  

Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego 
realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami, dały wyniki 
pozytywne.  
8.1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże należy oczyścić.  
 
8.2. Odbiór osłon.  

8.2.1. Dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 
być większe niż 1 mm i w liczbie nie większej niż 1 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 
łaty.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

 pionowego – nie mogą być większe niż 1 mm na 2 mb  

 poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  

8.2.2. Niedopuszczalne są następujące wady:  
« pęknięcia elementów drewnianych, sęki w materiale bukowym  
8.2.3. Odbiór gotowych osłon powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  

 ocenę wyników badań,  

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
Cena obejmuje wykonanie następujących robót:  
a. Przygotowanie elementów  
b. Wykonanie osłon, montaż  
c. Dokładne połączenie z istniejącymi ścianami  
d. Wykonanie lakierowania  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Wg umowy ryczałtowej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Zalecane normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN).  
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21. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ 
ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH. 

SST - B – 22  KOD CPV: 45262100-2  ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ 
Roboty przy wykonywaniu zadania pn. Projekt sali gimnastycznej w miejscowości Podszkle, 
gmina Czarny Dunajec. 
  
RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 
1.PRZEDMIOT SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem i demontażem  rusztowań zewnętrznych i 
wewnętrznych : malowanie, montaż elementów wentylacji mechanicznej, wykończenie ścian i 
sufitu hali gimnastycznej , docieplanie, malowanie elewacji. 
1.1.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1. 
1.2. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu i demontażu rusztowań.  
1.3.Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
a) Ogólne wymagania dotyczące robót  
Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy 
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające do 
wykonywania montażu i demontażu rusztowań budowlanych. Rusztowanie może być 
użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania do 
użytkowania. Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co 
oznacza, że dany rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po 
sprawdzeniu zgodności wymagań z przepisami. Każde rusztowanie stawiane na budowie musi 
posiadać dokumentację techniczną. Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja 
montażu i eksploatacji  rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt 
techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania.  
Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta  
winna zawierać: 
-nazwę producenta z danymi adresowymi  
-system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne)  
-zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na 
typowe i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat:  
– dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych  
– dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania  projektu 
technicznego  
· sposób montażu i warunki eksploatacji urządzę transportu pionowego (wciągarki)  
· informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia  
· warunki montażu i demontażu rusztowania  
· schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku 
montażu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do danego systemu 
rusztowania, sposób kotwienia rusztowania zabezpieczenia rusztowania  
· wzór protokołu odbioru  
· wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania  
· certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod 
względem bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami  
odniesienia tj. dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji 
rusztowania i podestów, stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia 
ostrzegawcze, urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z 
wysokości, wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres 
merytoryczny instrukcji  stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań. Zabrania się 
stosowania na budowie rusztowań, które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji rusztowania.  
Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są: nieruchome lub ruchome (jezdne).  
Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są: wolnostojące, 
przyścienne i wiszące 
 
2. MATERIAŁY  
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1. Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być 
wykonywane prace na wysokości, służąca do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu.  
Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana, tymczasowa, służąca do zabezpieczenia 
przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja 
budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone 
przez wymiary elementów rusztowania, służą do utrzymywania osób.  
2. Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu 
rusztowania, stanowiących integralną część rusztowania.  
3. Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji 
rusztowania to:  
· wysokość przęsła  
· wysokość rusztowania 
· długość przęsła  
· szerokość przęsła  
4. Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są:  
· stężenie płaszczyzny pionowe (zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, ramy drabinowe 
z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stężeń 
oraz inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe)  
· stężenie płaszczyzny poziomej (ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia 
pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie 
poziome)  
· słupki poręczowe (rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej 
kondygnacji rusztowania)  
· stężenie wsporników (rura zakończona łącznikami, służąca do podparcia  wsporników 
rozszerzających rusztowanie, w razie potrzeby)  
· węzeł – miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych  
· stężenie wzdłużne  
· stojaki, poprzecznice, podłużnice, podłużnice wzmacniające  
· odciąg – element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku  
· pomosty robocze – podesty, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma  
stojakami  
· wspornik – element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji  nośnej, służący 
do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych  
· podstawki (sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię)  
· fundament rusztowania, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie)  
· rama pozioma – element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji 
poziomej, składający się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami 
 · rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, 
składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami  
· kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania 
odciągu  
· konstrukcja osiatkowania – siatki ochronne, zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z 
wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych  
· poręcz główna, poręcz pośrednia, krawężnik zabezpieczający, zabezpieczenie boczne  
· podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, równoległe, wzdłużne itp. )  
 
3. SPRZĘT  

Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania.  
 
4. TRANSPORT  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnieniem wielkości 
dostawy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

1. W przypadku, gdy rusztowanie systemowe montowane zgodnie z instrukcją montażu i 
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania 
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania 
systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub 
rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania 
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i 
wymaga opracowania projektu technicznego.  
2. Zaleca się stosowanie rusztowania systemowe, którego montaż, demontaż i  eksploatację 
należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem 
przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy 
rusztowania winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania.  
3. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 
rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest 
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protokólarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania 
przed jego odbiorem.  
4. Rusztowania należy użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania 
posiadające atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa.  
5. Po zakończeniu robót (eksploatacji rusztowania) należy zgłosić je do demontażu, dokonując 
wpisu w dzienniku budowy.  
6. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. 
Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z 
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia.  
7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz praca na rusztowaniach:  
· w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność 
· w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, podczas burzy i wiatru  
· w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeśli odległość licząc od skrajnych 
przewodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 kV, 15 m 
dla linii powyżej 30 kV (jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy 
zdemontować lub wyłączyć z pod napięcia).  
8. Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 
pomostów. 
9. W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane 
daszki ochronne na wysokości 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45º w kierunku źródła zagrożenia.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  

1. Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości.  
Sprawdzeniem objąć należy:  
· stan podłoża – przeprowadzenie badań podłoża na którym będą montowane rusztowania  
· posadowienie rusztowania  
· siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 
dopuszczalnych odchyłek  
· stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania 
· zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montażu lub projektem 
technicznym rusztowania 
· pomosty robocze i zabezpieczające, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem 
technicznym rusztowania 
· komunikację, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania  
· urządzenia piorunochronne, poprzez pomiary oporności  
· usytuowanie względem linii energetycznych, poprzez pomiar odległości od linii  
· zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót wykonuje się w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania zgodnie z zasadami 
przedmiarowania KNR 202 dział 16, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas 
eksploatacji (pracy) rusztowań w m-g wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z 
rusztowania w zależności od  składy brygady roboczej i współczynnika wykorzystania.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

1. Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje 
Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora nadzoru.  
2. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego 
rusztowania.  
3. Odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed  
rozpoczęciem pracy, sprawdzając:  
· czy rusztowanie nie jest uszkodzone  
· czy jest prawidłowo zakotwione  
· czy nie styka się z przewodami elektrycznymi 
· czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy 
(czyste, nie jest śliskie, stabilne) 
· poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak)  
· czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania 
4. Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać 
kierownik budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji 
rusztowań nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć 
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.  
5. Należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania, zawsze po dłuższej przerwie w pracy niż 2 
tygodnie oraz po każdej burzy, po każdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynności 
sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym, przeglądzie codziennym i dekadowym. 
Przeglądy dokonuje się komisyjnie jak przy odbiorze.  
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6. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. 
Wszystkie zauważone usterki winny być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z 
potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli.  
7. Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego 
wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Wg umowy ryczałtowej 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych.  
Dz.U. 178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz. 5 – Rusztowania. 
Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej.  
Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 PN-M-47900 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i 
eksploatacja.  
 PN-EN 39 - Rury stalowe do budowy rusztowań.  
 PN-EN 74 - Złącza, śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach  roboczych nośnych 
wykonywanych z rur stalowych.  
 PN-EN 12811 - Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na 
placu budowy.  
 PN-EN 12810 - Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
 
 
 
 
 
22. INSTALOWANIE WINDY 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - B – 21 
INSTALOWANIE WIND KOD CPV  45313100-5 

 
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, 
montażu dżwigu osobowego dla  zadania pn. Projekt sali gimnastycznej w miejscowości 
Podszkle, gmina Czarny Dunajec. 
 
Zakres stosowania ST - Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji 
robót wymienionych. 
Zakres robót objętych ST - Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu windy. 
Określenia podstawowe - Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. - Ogólne wymagania dotyczące robót, Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wymogi formalne - Wykonanie robót winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej i instrukcji dostarczonych 
przez producenta wind. 
Warunki organizacyjne - Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny 
winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także i z 
pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji 
robót). Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań. 
 
Dostępność obiektu dla niepełnosprawnych. 

Winda nieprzelotowa, dostępna dla osób niepełnosprawnych. Wielkość kabiny 110 x 140 cm 
umożliwia przewożenie osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. 
Winda będzie wyposażona w środki akustyczne informujące o otwieraniu drzwi, pozycji 
przystankowej dla osób niewidomych. 
  
Parametry i charakterystyczne dane. 

Dane charakterystyczne -  szyb dźwigu: 
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- 3 przystanki wewnętrzne,   
- Pow. użytkowa           2,87 m2  
 
2.  MATERIAŁY I WYMAGANIA DLA WINDY 

 przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z dysfunkcją ruchu. 

 wykończenie kabiny – podłoga z materiałów antypoślizgowych, ściany z okładzin 
łatwych w utrzymaniu czystości – zmywalnych, zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi.  

 DOSTOSOWANIE OBIEKTU  DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  

 w budynkach wyposażanych w dźwigi należy zapewnić do nich dostęp wszystkim 
użytkownikom na wszystkich kondygnacjach, a w szczególności:  

 kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób z niepełnosprawnościami o szerokości 
co najmniej 110 cm i długości 140 cm,  

 po obu stronach kabiny ciągłe podwójne poręcze na wysokości 75 cm i 90 cm,  

 drzwi do kabiny o szerokości 90 cm, otwierane i zamykane automatycznie, z systemem 
czujników zatrzymujących zamykanie drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z 
przedmiotem lub osobą,  

 na ścianie tylnej windy umieszczone lustro, umożliwiające osobie poruszającej się na 
wózku inwalidzkim sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje się żadna 
przeszkoda i czy może bezpiecznie opuścić kabinę;  

 kabina dźwigu i panele kontrolne dobrze oświetlone,  

 nie stosować paneli dotykowych,  

 zewnętrzny panel sterujący umieszczony na wysokości 80-120 cm od posadzki,  

 panel sterujący w kabinie zamontowany na wysokości 80-120 cm nad podłogą i w 
odległości co najmniej 50 cm od naroża kabiny, wyposażony w dodatkowe 
oznakowanie dla osób niewidomych i niedowidzących (wypukłe opisy, cyfry lub 
symbole oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a) oraz informację głosową,  

 przycisk kondygnacji „zero” dodatkowo wyróżniony, 

 na parterze drzwi windy otwierane z kontrolą dostępu. Drzwi do windy na wszystkich 

kondygnacjach EI60. 

Wytyczne budowlane: 

 Zakres prac przygotowawczych w budynku leżących po stronie budowy wg uzgodnień 

z działem sprzedaży wybranego dostawcy dźwigu.  

 Załączony rysunek do projektu wykonawczego nie stanowi dokumentacji wykonawczej 

windy. Należy go traktować jedynie jako ogólne wytyczne.  

 Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi 

dotyczącymi warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. Ustaw 

Nr 75 z 2003 z póżniejszymi zmianami). 

 Dźwig będzie wykonany zgodnie z dyrektywą dźwigową 2014/33/UE. 

 

1. Wymaganie odpowiedniej wentylacji szybu jest zawarte w ramach krajowych przepisów 

budowlanych. W szybie musi być zapewniona temperatura +5°C ÷ +40°C. Szyb nie może być 

ogrzewany gorącą wodą lub parą.  Otwór wentylacyjny 20x15 cm w ścianie bocznej szybu pod 

ostatnim stropem musi być zabezpieczony przed deszczem, a od wewnątrz kratką wentylacyjną. 

Ilość wydzielanego ciepła w szybie wynosi  0.70  kW. 

Do wietrzenia pomieszczeń nienależących do dźwigu nie należy wykorzystywać szybu. 

2. W szybie nie może być żadnej obcej instalacji. 

3. Do panelu E&I należy doprowadzić linię zasilającą, niezależną, dla każdego dźwigu 

osobną pięcioprzewodową 400/230 V 50Hz, zabezpieczoną wyłącznikiem różnicowo-prądowym 

500 mA z zapasem 2 mb obliczoną dla: 4.80 kW 9.20 A prąd rozruchu 7.0 A prąd pracy 

Linia zasilająca (również tymczasowa) musi mieć zdolność pochłaniania energii odzyskiwanej 

przez dźwig. Kabel zasilający o przekroju max. 10mm2. Ewentualną redukcję wykonuje budowa. 

Dodatkowo we wskazane na rysunku miejsce należy doprowadzić do każdego dźwigu 

analogową linię telefoniczną PSTN wraz z aktywnymi numerami abonentowymi, umożliwiającą 

łączność pomiędzy kabiną dźwigu a zewn. służbami oraz linię trzyżyłową 230 V z 

zabezpieczeniem administracyjnym. Z linii tej producent oświetla kabinę i szyb. W podszybiu 

należy umożliwić uziemienie urządzeń dźwigowych. 

4. Oświetlenie naturalne lub sztuczne na przystankach na poziomie podłogi musi wynosić 

min. 50 lx. Przed panelem EIC oświetlenie na poziomie podłogi powinno wynosić min. 200 lx. 

Wyłącznik oświetlenia powinien znajdować się w pobliżu panelu EIC. 
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5. Ściany szybu zostały wykonane o grubości (minimum) 200mm z żelbetu C20/25. Szyb 

musi dobrze przenieść podane na rysunku obciążenia na ściany i strop nadszybia. Dno 

podszybia gładkie, poziome, nie przepuszczalne dla wody. Ściany szybu pomalowane na biało. 

6. Odległość pozioma między wewnętrzną powierzchnią ściany szybu i progiem kabiny 

nie powinna być większa niż 0.15m (PN-EN 81.20 pkt. 5.2.5.3.1). 

7. Grubość warstwy wykończeniowej stropu w progu drzwi szybowych nie powinna 

przekraczać 70mm. 

8. Wykończenie otworów drzwiowych po montażu drzwi przystankowych należy wykonać 

materiałem odpowiednim dla klasy odporności p.poż. drzwi. 

9. W płycie stropu nadszybia należy zamontować haki montażowe o wskazanej nośności. 

W przypadku zastosowania haków stałych minimalne nadszybie należy zwiększyć o wysokość 

haka. 

10. Każdą zmianę wymiarów budowlanych należy koniecznie uzgadniać z producentem 

danego urządzenia. W przeciwnym razie montaż dźwigu może być niemożliwy. 

11. Maksymalna odchyłka pionowa szybu betonowego +/-10 mm dla ściany frontowej i 

tylnej, dla ścian bocznych +/-20mm.  

 
Zestawienie powierzchni projektowanych 

L.p.          Rodzaj pomieszczenia                                         Powierzchnia użytkowa  
1    Pow. podszybia windy     2,87 m2 
 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru budowlanego. 
 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

Transport i magazynowanie 
Zgodne z wymaganiami i warunkami producenta. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. Cały 
montaż dżwigu wykonywany jest wewnątrz szybu. Z tego względu nie są wymagane żadne 
podesty montowane w szybie. Do montażu i transportu podzespołów (prowadnice, wciągarka, 
itp.) wykorzystuje się kabinę podnoszoną wciągnikiem Istnieje w takiej sytuacji konieczność 
odpowiedniego wykonania stropu nadszybia - odpowiednia nośność i odpowiednio 
usytuowane haki, wykorzystywane do mocowania ogranicznika prędkości (jako element 
bezpieczeństwa przy montażu, zabezpieczający razem z układem chwytaczy przed spadkiem 
swobodnym kabiny), oraz mocowania zblocza wciągnika. Przy wykonaniu szybu w konstrukcji 
żelbetowej (grubość 20 cm), prowadnice dżwigu mocowane są wspornikami do ścian przy 
pomocy kotew rozprężnych. Podobnie są mocowane wsporniki progowe jak również belki 
napędu drzwi przystankowych. Wydajny montaż oparty na technologii bezpomostowej 
zapewnia krótkie czasy montażu, bezpieczeństwo i swobodę. Z tego względu,  że większość 
prac jest wykonywana wewnątrz szybu, to minimalizuje zakłócenia pracy innym 
podwykonawcom. 
 
6. MONTAŻ 

Montaż wykonuje sie przez autoryzowane ekipy montażystów zgodnie z Wewnętrzną Instrukcją 
Montażu Dostawcy 
ŚWIADCZENIA BUDOWLANE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA MONTAŻU DŻWIGÓW. 
PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU  DŻWIGU: 
1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i wprowadzenie na budowę. 
2. Przygotowanie czystych i suchego szybu dżwigowego, haków montażowych w szybie oraz 
otworu wentylacyjnego zgodnie z dokumentacja Wykonawcy oraz obowiązująca norma EN 81 i 
przepisami budowlanymi a także doprowadzenie docelowego zasilania z sieci do miejsca 
określonego założeniami  technicznymi Wykonawcy. 
3. Zaznaczenie przy każdym otworze na drzwi szybowe i wewnątrz szybu poziomu 1 metra od 
poziomu podłogi wykonanej na gotowo na każdym przystanku. 
4. Zabezpieczenie otworów na drzwi szybowe zgodnie z przepisami BHP przed wprowadzeniem 
na 
budowę. 
5. Dostęp do 1- fazowego zródła zasilania w pobliżu szybu. 
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6. Przekazanie do dyspozycji personelu montażowego pomieszczenia suchego, ogrzewanego, 
zamykanego i oświetlonego w celu przebywania i przebierania się. Zabezpieczenie dostępu do 
urządzeń sanitarnych i wody. 
7. Pomoc organizacyjna przy rozładunku dżwigu. 
8. Zapewnienia wystarczającego miejsca zmagazynowania dostawy w miejscu prowadzenia 
robót i zabezpieczenie przed kradzieżą i wpływami atmosferycznymi. ( ok. 30 m2 ). Zapewnienie 
swobodnego dojazdu pomiędzy miejscem składowania szybem. 
9. Zaprojektowanie i wykonanie wszelkich wymaganych przez Inwestora w projekcie budynku 
instalacji celem umożliwienia podłączenia zgodnie z treścią niniejszego kontraktu funkcji 
urządzeń dżwigowych Wykonawcy. 
10. Dostarczenie Wykonawcy protokołu budowlanego wykonania szybu . 
11. W przypadku dłuższej przerwy w pracach montażowych z winy Zamawiającego zapewnienie 
bezpiecznego składowania pozostałych do zamontowania materiałów Wykonawcy na swój 
koszt. 
12. Wskazanie miejsca na placu budowy do złożenia zużytych opakowań wraz z ich usunięciem. 
Po zakończeniu montażu dżwigów - przed odbiorem przez jednostkę notyfikowana. 
13. Wykonanie robót wykończeniowych wokół drzwi szybowych, elementów sygnalizacyjnych 
dzwigu i posadzek przy drzwiach 
Szybowych oraz doprowadzenie docelowego zasilania. Po montażu dżwigów i po odbiorze 
przez jednostkę notyfikowana – przed odbiorem przez jednostkę inspekcyjna udt: 
14. Po zakończeniu montażu i po odbiorze przez Jednostkę Notyfikowana a przed odbiorem 
przez Jednostkę Inspekcyjną UDT i użytkownika Zamawiający na własny koszt zabezpieczy 
elementy urządzenia dżwigowego, a w szczególności drzwi szybowe, kabinę i inne zewnętrzne 
elementy dżwigu (sygnalizacja, kasety wezwań, sterowniki, ościeżnice) przed zniszczeniem. 
Wymagania budowlane. 
- temperatura w szybie +5 do +40 0C 
- wilgotność max 95% przy +40 0C 
- zalecane min. dla wentylacji szybu 1% pola przekroju poprzecznego szybu 
- oświetlenie szybu wykonać zgodnie z PN – EN 81.1 (min. natężenie oświetlenia w szybie 50 
lux) 
 
7. KONTROLA JAKOSCI 

Każda winda podlega oględzinom. Elementy nie mogą wykazywać wad produkcyjnych i 
uszkodzeń mechanicznych. Dostarczone elementy musza być kompletne. 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania ogólne". 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót realizowanych przed budowa obiektu należy 
sprawdzić zgodność rzędnych wykonanych konstrukcji i szybów windowych z danymi 
podanymi w Dokumentacji Projektowej, W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
wysokościowy otworowania szybu windowego . 
 
8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiaru Robót jest 1 komplet zamontowanego i odebranego urządzenia 
dżwigowego. 
 
9. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 

Odbiór robót przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania ściany z technicznymi warunkami wykonania i 
obowiązującymi normami. 
Ogólne zasady odbioru Robót podano „Wymagania ogólne". 
Opis procedury związanej z odbiorami dżwigów. 
Opis procedury związanej z odbiorami dżwigów przez Jednostkę Notyfikowana UDT i Jednostkę 
Inspekcyjna UDT w przypadku dżwigu modelowego 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

• Dostarczenie i montaż kompletnego urządzenia dżwigowego 
• Odbiór i uzyskanie wszelkich wymaganych dopuszczeń i odbiorów. Oraz wszystkie inne 
roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejsza 
ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dźwig będzie wykonany zgodnie z dyrektywą dźwigową 2014/33/UE. 
 
 
 
Opracowanie  
mgr inż. arch. Jan Okowiński 
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