

DA.340.62.23

Legnica dn. 16 czerwca 2023r.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: zadania pn. Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy (zadanie budżetowe: „Modernizacja Zamku Piastowskiego” – Przebudowa wewnętrzna kawiarni (segment A) z tarasami zewnętrznymi – etap 5 oraz oddymianie klatki schodowej w segmencie B (wraz z robotami wspólnymi i nierozdzielniymi dla segmentu B) – etap 3 – Znak sprawy: DA.340.62.23

Na podstawie artykułu 286 ust. 1, 3 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 – tj. z późniejszymi zmianami) Zamawiający informuje o zmianie treści SWZ:

1. Zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia Rozdział 2 Instrukcja dla Wykonawców, Dział XVIII pkt 4,

Z:

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i dołączyć do oferty kosztorys ofertowy, stanowiący rolę dokumentu pomocniczego do określenia wartości postępu prac wynikających z umów.

Na:

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i dołączyć kosztorys ofertowy w terminie 7 dni od podpisania umowy stanowiący rolę dokumentu pomocniczego do określenia wartości postępu prac wynikających z umów.

2. Zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia Rozdział 2 Instrukcja dla Wykonawców, Dział XVIII pkt 5,

Z:

Wyceniony przedmiar robót – materiał pomocniczy – w formie uproszczonej, zwany kosztorysem ofertowym, powinien obejmować co najmniej wszystkie pozycje dostarczonego przedmiaru robót przez Zamawiającego wraz z zestawieniem materiałów i sprzętu – Wykonawca ma prawo zastosować materiały równoważne, lecz o parametrach nie gorszych niż zaproponowane przez Zamawiającego.

Na:

Kosztorys ofertowy – w formie uproszczonej powinien obejmować zakres dokumentacji projektowej zgodny z zapisami SWZ wraz z zestawieniem materiałów i sprzętu – Wykonawca ma prawo zastosować materiały równoważne, lecz o parametrach nie gorszych niż zaproponowane przez Zamawiającego.

Zmiany te stanowią integralną część SWZ.

dyrektor
Dolnośląskiego Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Językowego Kadr
w Legnicy