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CPV 450 00000-7 - roboty budowlane

UWAGA:

Wszelkie nazwy wtasne produktéw, materiatéw i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe,
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RADOSEAW GUZOWSKI ARCHITEKT

UL. WORONICZA 31 / 266

D2- 640 WARSZAWA I I I
TEL. 22 119 28 21

GUZOWSKI@RGARCHITEKT.COM ‘

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

Listopad 2022



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA
PRZEBUDOWA DACHU | SCIAN ZEWNETRZNYCH SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWE.
IM. JANA PAWLA Il W GUZOWATCE, ZE ZMIANA POKRYCIA ORAZ WYKONANIEM INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ ORAZ FOTOWOLTAIKI .
05-252 GUZOWATKA; UL. GUZOWATKA 81 ; dziatka nr 208 ; obreb 0008 , gmina Dabréwka , powiat Wotomiriski ,
wojewodztwo Mazowieckie; jednostka ewidencyjna — Dabrowka.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA
1.1.nazwa zaméwienia :
1.2.przedmiot i zakres rob6t budowlanych
1.3.wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
1.4.informacje o terenie budowy
1.5.nazwy i kody robdt
1.6.0kreslenia podstawowe
1.7.0g6Ine wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY | URZADZENIA
2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow i urzadzen
2.2.szczegbtowe wymagania materiatowe poszczegblnych elementéw
3. SPRZET
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1 transport
4.2 sktadowanie
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.wymagania ogélne
5.2.zestawienie robot
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.zapewnienie jakosci wykonywanych robét
6.2.zasady kontroli jako$ci robot
6.3.pobieranie probek
6.4.badania i pomiary
6.5.raporty z badan
6.6.certyfikaty i deklaracje
6.7.dokumenty budowy
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot
7.2.zasady okreslenia robét i materiatow
7.3.urzadzenia i sprzet pomiarowy
8. ODBIOR ROBOT
8.1.rodzaje odbiordéw robdt
8.2.0dbidr instalacji i urzadzen technicznych
8.3.0dbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.4.0dbidr czesciowy
8.5.0dbior ostateczny (koncowy)
8.6.0dbidr pogwarancyjny
9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1.ustalenia ogélne
9.2.warunki umowy
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.ustawy i rozporzadzenia
10.2.normy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA
PRZEBUDOWA DACHU | SCIAN ZEWNETRZNYCH SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWE.
IM. JANA PAWLA Il W GUZOWATCE, ZE ZMIANA POKRYCIA ORAZ WYKONANIEM INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ ORAZ FOTOWOLTAIKI .
05-252 GUZOWATKA; UL. GUZOWATKA 81 ; dziatka nr 208 ; obreb 0008 , gmina Dabréwka , powiat Wotomiriski ,
wojewodztwo Mazowieckie; jednostka ewidencyjna — Dabrowka.

1. CZESC OGOLNA

11. NAZWA ZAMOWIENIA :

Przedmiotem niniejszej Ogoinej Specyfikacji sa podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych oraz instalacyjnych
zwigzanych z :

PRZEBUDOWA DACHU | SCIAN ZEWNETRZNYCH SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWLA Il W GUZOWATCE, ZE
ZMIANA POKRYCIA ORAZ WYKONANIEM INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ ORAZ FOTOWOLTAIKI

05-252 GUZOWATKA; UL. GUZOWATKA 81 ; dziatka nr 208 ; obreb 0008 , gmina Dabréwka , powiat Wotominski , wojewodztwo Mazowieckie; jednostka
ewidencyjna — Dabréwka..

INWESTOR : Urzad Gminy Dabréwka, Dabrowka ul. Tadeusza Kosciuszki 14.
GLOWNY PROJEKTANT: mgr inz. arch. Radostaw Guzowski

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT :
Przedmiotem robot jest realizacja obiektu jak w punkcie 1.1 . niniejszej specyfikacji , wraz z cato$cig prac powigzanych.

1.2.1. Funkcja :
Sala gimnastyczna przy szkole podstawowej wraz z zapleczem.

1.2.2. Dane techniczne:
Powierzchnia uzytkowa — 535,78m2
Powierzchnia zabudowy - 568,99m2

1.2.3. Zakres robot obejmuije :

ROBOTY BUDOWLANE

- roboty rozbiorkowe istniejacego pokrycia dachowego
- montaz nowej konstrukcji dachu

- montaz pokrycia dachu wraz z obrobkami

- montaz $wietlikéw dachowych

- wykonanie obwodowego ocieplenia cokotu budynku

- wymiane uszkodzonych elementéw $cian i malowanie

13. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Oprécz wymienionych powyzej robét zasadniczych, przewidywanymi w projekcie robotami towarzyszacymi sa;

-uporzadkowanie terenu inwestycji,

-wszystkie inne prace towarzyszace, nie wymienione bezposrednio w dokumentacji projektowej, kosztorysach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez
Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang i niezbedne do wykonania robét zasadniczych.

Do robét tymczasowych, zwigzanych z realizacjg przedmiotu robot, nalezy przede wszystkim:

- zagospodarowanie i organizacja placu budowy,

- tymezasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe dla Wykonawcy i podwykonawcéw robét budowlanych,

- tymczasowe ogrodzenie — zabezpieczenie terenu budowy prze dostepem oséb szczegolnie dzieci , jesli prace beda prowadzone o okresie roku szkolnego.,
Montaz i demontaz niezbednych tymczasowych rusztowan, pomostéw, zurawi budowlanych i innych $rodkéw transportu materiatéw i pracownikow w trakcie
wykonywania robét oraz inne prace, niezbedne do wykonania robét zasadniczych, zgodnie z aktualng wiedzq i sztuka budowlana.

Koszt wykonania powyzszych prac powinien by¢ skalkulowany przez Wykonawce i ujety w odpowiednich pozycjach kosztorysu (prace towarzyszace) lub w
kosztach ogdinych budowy (roboty tymczasowe). Brak wyszczegélnienia w dokumentacii jakichkolwiek robot towarzyszacych, pomocniczych i tymczasowych,
mozliwych do przewidzenia przez Wykonawce na podstawie projektu oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang i niezbednych do wykonania robét
zasadniczych, nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem uzgodnionym w umowie.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Wszebory , ul. Trakt Napoleonski 45 , dz. nr ew. 126.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT
Klasyfikacja projektowanej inwestycji wg Wspéinego Stownika Zaméwieri (CPV)

CPV 450 00000-7 Roboty budowlane

CPV 452 00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j.

CPV 45111200- 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 452 62400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

CPV 453 20000-6 Roboty izolacyjne

CPV 453 21000-3 Izolacja cieplna

CPV 452 61400-8 Pokrywanie

CPV 454 42100-8 Roboty malarskie

CPV 454 21132-8 instalowanie okien

CPV 454 21160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
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1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.6.1. OGOLNE
Zamawiajacy - osoba prawna kierujaca sie prawem publicznym, ktdra zawiera Kontrakt z Wykonawca zlecajac mu wykonanie robét
Wykonawca (Generalny Wykonawca) — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na
warunkach Kontraktu.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej. Podstawowe prawa i obowigzki Projektanta okreslajg
odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.).
Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, wyznaczona
przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (Zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okre$lony w polskich przepisach).
Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego reprezentuje interesy
Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzadzajacy realizacjg
umowy pisemnie wyznacza Inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli umowa nie
przewiduje powotania Zarzadzajacego realizacjg umowy lub réwnorzednego stanowiska, opisane powyzej obowigzki
wykonuje powotany bezposrednio przez Zamawiajacego Inspektor nadzoru branzy budowlane;.
W przypadku nie wyznaczenia przez Zamawiajacego Zarzadzajacego realizacjg umowy, wszystkie odwotania w niniejszej i
pozostatych Specyfikacjach, odnoszace sie do Zarzadzajacego realizacjq umowy powinny by¢ traktowane, zaleznie od
kontekstu i ustalen w umowie, jako odnoszace sig odpowiednio do Inspektora nadzoru lub bezposrednio do przedstawiciela Zamawiajacego.
Odpowiednio do zapiséw umownych, Wykonawca jest zobowiazywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ na placu budowy i utrzymywac do korca robot biuro Zarzadzajacego
realizacjg umowy i/lub Inspektoréw nadzoru.
Wykonawca (Generalny Wykonawca) — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Kontraktu.
Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci robét, oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna
lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktéra, zgodnie z art. 647[1] Kc oraz przy zachowaniu procedury okre$lonej w Umowie, Wykonawca zawart umowe o
wykonanie czesci Robét.
Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju,
wyznaczong przez Inwestora do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w akcie Umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug
prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Polecenia Inspektora nadzoru / Zarzadzajacego realizacjg umowy — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy lub Podwykonawcy przez Inspektora nadzoru
| Zarzadzajacego realizacjg umowy w formie pisemnej, dotyczace zwtaszcza usunigcia nieprawidtowo$ci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych, sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy. W Poleceniach Inspektor nadzoru moze zada¢ od Kierownika budowy lub robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych roboét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.
Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy, ztozona Zamawiajacemu na pismie w $cisle okreslonej formie, na wykonanie Robét budowlanych oraz usuniecie
ewentualnych wad, zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, stanowigca integralny sktadnik umowy.
Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatacznik do oferty, ktére sq zataczone do Oferty i stanowig jej cze$¢.
Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pimie, o wykonanie okreslonego w jej tresci obiektu lub roboty budowlanej, w
ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem. Umowa jest podstawowym dokumentem, regulujagcym wzajemne stosunki, prawa i obowigzki
Zamawiajacego i Wykonawcy w trakcie realizacji obiektu lub roboty budowlane;.
W przypadku niezgodnos$ci lub rozbiezno$ci pomigdzy zapisami umowy i zapisami niniejszej i pozostatych Specyfikacji Technicznych, pierwszenstwo majg
Zapisy umowy.
Szczegotowe warunki umowy — dokument uscislajacy lub uzupetniajacy ogdine warunki umowy.
Cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie obiektu lub robét budowlanych, wraz z usunieciem
ewentualnych wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy
Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w postgpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta
zostata Umowa pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stanowigcy zatacznik do Specyfikacji.
Dokumentacja projektowa - zbiér dokumentow, stuzacych do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych, zawierajacy w szczegoélnosci :

1) projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych;

2) projekty wykonawcze uzupetniajace i uszczegoétawiajace projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadno$ci niezbednym do sporzadzenia
przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji rob6t budowlanych;

3) przedmiary robét (w przypadku, gdy ich sporzadzenie jest wymagane przepisami lub potrzebami Zamawiajacego),

4) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Dokumentacja projektowa zawiera cze$¢ rysunkowa, wyjasnienie symboli, opisy techniczne i zestawienia, obliczenia idokumenty, zgodne z wykazem
podanym na poczatku kazdego tomu, w podziale na branze. Osobny tom dokumentaciji stanowia, przedmiary robét. Kompletng informacje o projekcie daje
dokumentacja w potaczeniu z ninigjszg Ogdlng Specyfikacjg Techniczng i kompletem Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru roboét,
zawierajaca opisowe wymagania wobec robot bedacych przedmiotem zaméwienia.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowila - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatoéci technicznej, przewidziany
nastepnie do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: kioski, pawilony sprzedazy i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, oraz np. makiety fragmentow budynku.
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Teren budowy — obszar, w ktérym prowadzone sg roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazany w
szczegétowych warunkach umowy.
Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoficzeniu.
Roboty budowlane (,Roboty”) — budowa, a takze przebudowa, montaz, remont lub rozbiérka obiektu budowlanego, wykonywane przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy.
Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.
Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne” (HD), zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
Materiaty — wszelkiego rodzaju wyroby (inne niz Urzadzenia) surowce, tworzywa i substancje, zaréwno naturalne jak i sztucznie wytworzone, wprowadzane do
obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami, niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru, przeznaczone do wbudowania w Obiekty budowlane.
Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne, aparaty i maszyny zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace np. oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, bramy,
szlabany, place postojowe place pod $mietniki itp., majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot.
Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania robét
budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usunigcia po zakofczeniu robot.
Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet budowlany, z urzadzeniami do konserwacii i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji
Robot budowlanych.
Organ samorzadu zawodowego — organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).
Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
Optata —kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawa obowiazkowe kontrole i inne czynnosci dokonywane przez wiasciwy organ.
Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
Pozwolenie na budowe - prawomocna decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych
niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatagczonymi Projektami, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koicowych, takze, w
miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze
dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi i zataczonymi Instrukcjami technicznej obstugi (eksploatacji). Wymagany zakres dokumentacji powykonawczej jesz szczegétowo opisany w
niniejszej Specyfikacji.
Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoriczeniu.
Instrukcja technicznej obstugi (eksploataciji) - instrukcja opracowana przez Wykonawce lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i
kolejnos¢ lub wspdtzalezno$é czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazaniem Szczegoétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Wada - jakakolwiek cze$¢ Robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacija projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi dokumentami
umowy.
Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoinego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzony na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Komisji WE
nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajacego rozporzadzenie 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspoinego Stownika Zaméwien
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany
CPV, stosowanie kodow CPV do okres$lania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE,
tzn. od 1 maja 2004 r.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za $ciste przestrzeganie harmonogramu robét, za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robdt,
wymaganiami programu zapewnienia jakosci i projektu organizacji robét oraz zgodno$¢ z poleceniami Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zarzadzajacego realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie Zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$c¢.

Decyzje Zarzadzajacego realizacjq umowy dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych Wykonania i Odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez \Wykonawce, pod
grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu takiego wstrzymania rob6t poniesie Wykonawca.

1.71.  PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
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Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w umowie, przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi okreslonymi w umowie uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.
W czasie przekazania terenu Zamawiajacy w szczegdlnosci przekaze Wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng inwestycji wediug wykazu zataczonego do umowy i w iloéci egzemplarzy przewidzianej w umowie,
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez Zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robot,
4) punkt poboru wody i energii elektrycznej, komisyjnie spisujac stan licznikow wody i energii w momencie przekazania,
lub informacje o przewidywanym sposobie zasilenia terenu budowy w media wraz uzgodnieniami z dostawcami mediéw,
Pobér wody i energii elektrycznej beda rozliczane z dostawcami na podstawie odczytéw licznikowych. Koszt ich zainstalowania
pokryty bedzie przez Wykonawce. Koszty zuzycia medidw catkowicie pokrywa Wykonawca.
Po zakonczeniu robét Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go protokolarnie Zamawiajacemu.

1.7.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa zawiera cze$¢ opisowa i rysunkowa, wyjasnienie symboli, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym na poczatku kazdego
tomu, w podziale na branze. Osobny tom dokumentacji stanowig przedmiary robot. Kompletng informacje o inwestycji daje Dokumentacja w potaczeniu z
niniejsza Ogoing Specyfikacjg Techniczng i kompletem Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robét, zawierajacych opisowe
wymagania wobec robot bedacych przedmiotem zaméwienia.

1.7.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjami Technicznymi beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z Dokumentacjg projektowa lub odpowiednig Specyfikacjg Techniczng i majg
wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7.4. ZABEZPIECZENIE | ORGANIZACJA TERENU BUDOWY
Przed przystapieniem do wykonywania Robét Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robét na okres
trwania budowy. W zalezno$ci od postepu robét projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany na biezaco.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci wiasciwych organdw i zainteresowanych uzytkownikdw terenu w sposéb okreslony w
Prawie budowlanym i ustalony z Zarzadzajacym realizacjq umowy. Wykonawca umie$ci, w migjscach i ilo$ciach okreslonych przez Zarzadzajacego, tablice
informacyjne zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.).
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i
maszyn budowlanych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wia$ciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych
przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkow
wigkszych niz10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przej$cia o
pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie
mniejszej niz0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa porecza nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na
wysokosci nie mniejszej niz2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno
by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkdéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwiazane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w
miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwaciji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno -sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych.
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Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegoélnie ucigzliwych nalezy zapewnié: positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i
temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy .Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 0C.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronna), umywalnie,
jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen urzadzen higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sig nizsza wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen. Odlegto$¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
0,75 m -od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m -od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany
obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schodéw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciw pozarowych.
llo$ci rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie, dozér i ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do
realizacji robét od chwili przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres zgromadzone materiaty, urzadzenia lub ich elementy
beda utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy Inspektora nadzoru. Moze on wstrzymacé realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje
swoje obowigzki w tym zakresie.
W trakcie realizacji robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapewni dozér oraz wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robét, bezpieczenstwa i wygody pracownikéw i innych
0sob.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.7.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Uzycie materiatow, ktore
wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujacych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako
bezpieczne dla $rodowiska.

Materialy, ktore s niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania .Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajacy musi uzyska¢
aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie ogdlnego tadu i porzadku,
. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
. podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot

terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatdw, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

Srodki ostrozno$ci | zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwo$cig powstania pozaru.

1.7.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie technologicznych pomieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegdlny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujacych prace spawalnicze, opracuje sposéb zabezpieczenia przeciw
pozarowego w obiektach wyposazonych w urzadzenia i materialy tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakoAczeniu na kazdej zmianie zapewni
nadzor.

1.7.5. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA ;

Materialy, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie Robot, a po zakofczeniu Robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy spawalnicze), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.7.7. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
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terenu dostarczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia kolidujacych instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowa¢ Zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takich prac.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania szkody, w tym uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W razie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie zabezpieczy je przed dalszymi szkodami a takze powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych wiascicieli i uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.7.8. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci postanowien
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczefstwa i higieny pracy oraz rozporzadzenia Ministra w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we wiasciwym wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, wyposazenie socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikéw w zakresie obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekazac¢
pracownikom informacje o zagrozeniach mogacych wystapi¢ na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Wykonawca winien kontrolowa¢ aktualno$¢ badan lekarskich pracownikow, oraz aktualno$¢ szkolen w zakresie przepiséw bhp.

Przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany jest do nastepujacych dziatan

-przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie b.h.p.

-wyjasni¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

-wyjasni¢ zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

-przekaza¢ zasady stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robé6t budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci przy robotach montazowych konstrukcji i pokrycia dachowego.
Punkty $wietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nieni oséb.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace signa wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustrada przed upadkiem z wysokosci.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢
wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robé6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
-pochwycenie koficzyny gornej lub kofczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
-porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, je$li wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno - ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszyniéci Zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien
by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy.
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Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ $rodkow ochrony zbiorowe;j i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

1.7.10  Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod oraz w sposéb ciagty bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

1.711  Odstepstwa od Projektu

Odstepstwa moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw i urzadzen przez inne materiaty/urzadzenia o poréwnywalnych, nie gorszych
charakterystykach technicznych i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru i Architekta i nie moga powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

1.712  Zakres prac Wykonawcy

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatow i urzadzen, potrzebnych do wykonania rob6t wraz z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz
wbudowanie i zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszacymi potrzebnymi do wiasciwego,
zgodnego z dokumentacja, Specyfikacjami i sztukg budowlang wykonania robét.

Zakres ten obejmuje w szczegoino$ci, lecz nie jedynie:

. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

. Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaz elementéw, ktére mogtyby ulec
uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac.

. Kontrole istniejacych linii rzednych wysokosciowych, oraz kontrole wymiaréw podawanych na rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze.
. Przeprowadzenie wszystkich wymaganych préb i testéw przewidzianych Dokumentacja, Specyfikacjami i sztukg budowlang, wraz z
udokumentowaniem ich wynikéw.

. Przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiadze lub instytucje.

. Wspdtprace i pomoc przy wszelkich prébach wymaganych przez Zamawiajacego przy realizacji Robot, np. w trakcie wyposazania wzorcowych
pomieszczen.

. Przedstawienie do zatwierdzenia, na zadanie Zamawiajacego lub jego stuzb, prébek stosowanych materiatéw.

. Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych spotkaniach koordynacyjnych.

. Koordynowanie prac wtasnych i podwykonawcow dla prowadzenia Rob6t zgodnie z harmonogramem rzeczowym ifinansowym.

. Uzgadnianie rob6t z lokalnym nadzorem budowlanym oraz innymi wykonawcami z pozostatych branz w fazie przygotowania i realizacji
budowy.

. Wykonywanie zgodnie z Dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen konstrukgji lub podestdw montazowych pod wszelkie urzadzenia

technologiczne zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje technologiczne na dachu budynkéw iw szybach
instalacyjnych. Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru oraz, jezeli wystepuja, innymi wykonawcami poszczegoinych robot
montazowych i instalacyjnych urzadzen i instalacji technologicznych.

. Wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka budowlana.

. Wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a takze
aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu Robét.

. Przeprowadzenie niezbednych szkolen personelu uzytkownika z zakresy prawidtowej obstugi i konserwacji montowanych urzadzen i instalacji, wraz
z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokotdw dokumentujacych szkolenie.

. Dostarczenie gwarancji prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych urzadzen jak i elementéw oraz kompletnych instalacji w catym okresie
gwarancyjnym, a takze przeniesienie na uzytkownika gwarancji dtugoterminowej producentéw urzadzen.

. Dokumentowanie na biezaco wszelkich odstepstw od Projektu i gromadzenie uzupetniajacych informacji dotyczacych zmian.

. Dostarczenie Dokumentacji powykonawczej w ilosci egzemplarzy okreslonej w umowie, obejmujacej w szczegdlnosci:

. Opis uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Dokumentacii projektowej

. Rysunki powykonawcze (komplet rzutéw i schematéw) sporzadzone na podstawie egzemplarza Projektu Wykonawczego z naniesionymi zmianami i
uwagami przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie elementow.

. Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto$ci materiatow i urzadzen,

. Peing liste (zawierajaca dane adresowe) dostawcow (producentow) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcéw czesci zamiennych,

. Atesty, certyfikaty zgodno$ci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych materiatow i elementéw, w stosunku do ktérych jest wymog
dostarczenia takich dokumentéw,

. Plan przegladéw i konserwacji wszystkich elementéw, zaréwno wykonywanych przez obstuge techniczng budynku jak przez wyspecjalizowane
serwisy (wraz z danymi adresowymi odno$nych serwiséw),

. Kompletne instrukcje w zakresie obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub

elektronicznego wbudowanego kazdym obiekcie budowlanym. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy, za$ wynikajace stad koszty
zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
1) Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,

2) Spis tresci,
3) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy,
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4) Gwarancje producenta,

5) Wykresy i ilustracje,

6) Szczegbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,

7) Dane o osiggach, wydajnosci i innych podstawowych parametrach technicznych i ich wielkosci nominalne,

8) Instrukcje instalacyjne,

9) Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych,

10) Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych i o$wietleniowych,

11) Procedury rozruchu,

12) Zasady wiasciwej regulacii,

13) Procedury testowania,

14) Zasady eksploatacii,

15) Instrukcje wytaczania z eksploatacii,

16) Instrukcje postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

17) Srodki ostroznosci,

18) Instrukcje dotyczace konserwacii i naprawy zawierajace: szczegdtowe rysunki montazowe z numerami cze$ci, wykazami czeéci, instrukcjami
odnosnie zamawiania cze$ci zamiennych, kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen,
19) Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur
smardw lub olejéw i zalecang czestotliwo$cig smarowania lub wymiany,

20) Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta. Instrukcje muszg by¢ kompletne

i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriéw i elementéw
dodatkowych. llo$¢ egzemplarzy instrukcji przekazywanych Zamawiajagcemu okre$la umowa.

Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz wszystkie pozostate przekazywane dokumenty powinny zosta¢ przekazane w jezyku
polskim, w formie spojnych opracowan o czytelnej strukturze, opatrzonych spisami tresci i opisami umozliwiajacymi jednoznaczne okreslenie zawarto$ci
poszczegolnych elementéw tych opracowan oraz ich tatwe odnalezienie i jednoznaczng identyfikacje. W zadnym wypadku instrukcja obstugi instalacji nie moze
sie ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi poszczegolnych urzadzen.

1.7.13  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakoficzenia robot i
przekazanie obiektu Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | URZADZEN

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy i urzadzenia budowlane powinny spetnia¢
wymagania jakosciowe okre$lone w Dokumentaciji projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych lub w normach i aprobatach technicznych.
Wszystkie uzyte materiaty urzadzenia budowlane muszg posiada¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, czyli:

al by¢ oznakowane znakiem CE i posiada¢ wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejska aprobatg
techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi. lub

b/ by¢ oznakowane znakiem budowlanym i posiada¢ wydang przez producenta krajowq deklaracje zgodno$ci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi.
¢/ Wyroby umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa muszq,
posiada¢ wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

d/ Do wykonania rob6t moze by¢ stosowany takze wyréb wprowadzony do obrotu legalnie w innym paristwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety
zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat
Technicznych (EOTA), jezeli jego wasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane
w sposdb okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentaciji potwierdzajacej spetnienie powyzszych wymagan. Wykonawca powinien przed zastosowaniem
wyrobu uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi
normami. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje, dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

211. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi lub nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
musza by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.

2.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi
utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

21.3. Stosowanie materiatéw zamiennych
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Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegoélnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczeéniej,
je$li wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia
nie moze by¢ zmieniany w terminie p6zniejszym bez akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy.

21.4.  Oznakowanie materiatow
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011) oraz
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zm.), na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta
zawierajaca:
a) Dla wyrobow oznaczonych znakiem CE:
- znak CE,

nr identyfikacyjny notyfikowanej jednostki certyfikujacej, jezeli brata udziat w ocenie zgodnosci wyrobu,

nazwe i adres producenta,

ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie,

nr certyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byt wymagany,
- dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwo$ci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli wynika to ze zharmonizowanej
Specyfikacji technicznej wyrobu.
b) Dla wyrob6w oznaczonych znakiem budowlanym:
- nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jaka wyréb uzyskat,

numer i rok publikacji Polskiej Normy lub odpowiedniej aprobaty technicznej,

numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

inne dane, jezeli wynika to ze Specyfikaciji technicznej,

nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli brata udziat w ocenie zgodno$ci wyrobu,
- znak budowlany.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ informacje handlowe, w tym przede wszystkim:
- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

wymiary i inne istotne parametry techniczne,

ilo8¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

date produkciji i nr partii,
oraz inne, istotne dla nabywcy, informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobéw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dla wyrobow zawierajacych materiaty niebezpieczne do produktu powinna by¢ dotaczona karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, okre$lajaca rodzaje
szkodliwych substancii, identyfikujaca zagrozenia i szkodliwe oddziatywania produktu, sposdb udzielania pierwszej pomocy przy niewtasciwym kontakcie z
wyrobami i zawartymi w nich substancjami, sposéb transportowania, przechowywania i postgpowania w przypadku pozaru lub niezamierzonego uwolnienia do
Srodowiska, zalecane $rodki ochrony osobistej przy uzytkowaniu wyrobu, informacje toksykologiczne, ekologiczne, sposéb postepowania z odpadami, znaki
ostrzegawcze i inne informacje, majace znaczenie dla bezpiecznego stosowania wyrobu. Odpowiednie oznakowanie ostrzegawcze i podstawowe informacje
dotyczace bezpieczenstwa powinny sie takze znajdowac¢ na opakowaniach takich wyrobéw.

Dla wyrobéw majacych kontakt z zywno$cig lub woda pitng producent obowigzany jest dostarczy¢ atest higieniczny PZH.

2.2, SZCZEGOLOWE WYMAGANIA MATERIALOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

Wszystkie szczegétowe wymagania dotyczace poszczegoélnych materiatow i urzadzen zostaty ujete w odpowiednich cze$ciach zataczonej do umowy
Dokumentacji projektowej, dotyczacych podstawowych obiektéw budowlanych, instalacji i sieci zewnetrznych oraz elementéw zagospodarowania terenu
inwestycji oraz w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych dotyczacych poszczegdinych robét budowlanych.

Jezeli parametry poszczegdlnych materiatow nie zostaly podane w widetkach, to sg to parametry minimalne.

Uktad Dokumentacji projektowej z podziatem na cze$ci i tomy, przedstawiono w pkt 1.2 niniejszej Specyfikacji.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét,
zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet uzywany do wykonania robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w
SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem o parametrach wynikajacych z technologii prowadzenia robét. Liczba jednostek i wydajno$¢
sprzetu do wykonania robét bedzie gwarantowaé ich przeprowadzenie w terminie przewidzianym umowa, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem CE.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Szczegbtowe wymagania dotyczace stosowanego sprzetu, o ile majg one wptyw na jako$¢ robot i efekt architektoniczny wymagany w projekcie, opisane sa w
Specyfikacjach poSwigconych poszczegoéinym pracom. W przeciwnym wypadku wymaga si¢ stosowania sprzetu i narzedzi zgodnych z odpowiednimi przepisami
i normami, odpowiedniego do danej roboty.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
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Materiaty i wyroby nalezy transportowac i skladowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta okreslajaca sposdb przewozenia i sktadowania, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem i zniszczeniem, uwzgledniajac polskie przepisy obowigzujace w transporcie drogowym i kolejowym.

41. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow i urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizaciji rob6t. Musza one zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
projekcie wykonawczym i Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu roboét.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na
osie, skrajni drogowej i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia na koszt Wykonawcy pierwotnego stanu uzytkowanych odcinkéw drog.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4.2 SKLADOWANIE

Wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ w sposdb okreslony przez producenta, w opakowaniach fabrycznych, jezeli sa w nich dostarczane.

Szczegbtowe wymagania dotyczace sktadowania poszczegoinych materiatéw sg przedstawione w odpowiednich Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych
dotyczacych konkretnych robét budowlany

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuije i przedstawi do zatwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacjg umowy lub Inspektora nadzoru:
1 Projekt organizacji robét, sktadajacy sie z czesci opisowe;j i graficznej, ktéry powinien zawierac:
- organizacje wykonania podstawowych rob6t, w tym terminy i sposéb ich prowadzenia,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie),
- wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét,
- projekt zagospodarowania placu budowy, w tym zaplecza Wykonawcy i elementéw zaplecza dla potrzeb Zamawiajacego,

2) Szczegbtowy harmonogram rzeczowy i finansowy robét,
3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ):
4) Program zapewnienia jakosci.

Roboty moga zostac rozpoczete przez Wykonawce dopiero po zatwierdzeniu powyzszych dokumentéw przez Zarzadzajacego realizacja umowy lub Inspektora
nadzoru, zaleznie od zapiséw w umowie.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie Dokumentacji projektowej, zgodnie z Prawem budowlanym, Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, innymi obowigzujacymi przepisami, odno$nymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi niniejszej Specyfikacji i
odpowiednich Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych oraz zgodnie ze sztukg budowlana, z zachowaniem wymaganej doktadno$ci montazu i ostrozno$ci.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementéw badz innych czesci
budynkéw i budowli.

Wszelkie elementy, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot, ktére moga spowodowac ich
uszkodzenie) zdemontowac¢ i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych pomieszczeniach lub miejscach
sktadowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w Dokumentacii projektowej lub
przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Decyzje Zarzadzajacego realizacjq umowy lub Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

5.2. ZESTAWIENIE ROBOT
Szczegbtowe zestawienia robét zostaty podzielone zgodnie z fazami realizacji inwestycji i stanowig odrebne czes$ci Dokumentacii, ktorej strukture przedstawiono
w pkt. 1.2 niniejszej Specyfikacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZAPEWNIENIE JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT
Wykonawca opracuje i przediozy do zaakceptowania program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci opisanym w
p. 6.1.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych
producentéw. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw, Zarzadzajacy realizacjq umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia isprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

6.3. POBIERANIE PROBEK
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

sq oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badz
krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
: sg umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

sg oznakowane znakiem budowlanym, albo

sq dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym jako wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacii
technicznej, sporzadzone;j przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjq oraz z przepisami.

sq wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, a nieobjete zakresem przedmiotowym norm
zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okre$lony w odrebnych
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
W przypadku materiatéw, dla ktorych okre$lono powyzsze wymagania, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty stwierdzajace ich
spetnienie, okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja powyzszych wymagan beda odrzucone.

6.7. DOKUMENTY BUDOWY

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy
Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz.
953 z pézn. zm.).

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy, oprécz informaciji okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia,, nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania Dokumentacji projektowe;,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru projektu organizacji robdt, planu BIOZ, procedur zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,
terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementow robot,
przebieg i postepy robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,
daty przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét zamiennych,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami
kllmatycznyml szczegolnie w okresie zimowym,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowej,
dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu,
dane dotyczace sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
: dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem przez kogo zostaty przeprowadzone i
pobrane,
: wyniki badan i prob poszczegélnych elementéw budowli, z podaniem, kto i kiedy je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét,
wprowadzone do Dokumentacji projektowej zmiany, ktére w rozumieniu przepisow moga by¢ uznane jako ,hieistotne odstapienia” od Projektu
Budowlanego Mozliwo$¢ wprowadzenia takich zmian musi by¢ potwierdzona przez Projektanta.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do ustosunkowania sig do niego.

6.7.2. Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét
robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robét
lub w odpowiedniej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, stanowigcych zataczniki do umowy.

Prowadzenie ksiazki obmiaru jest konieczne w przypadku robdt, rozliczanych na podstawie cen jednostkowych i ilosci wykonanych prac, jezeli taki
sposob rozliczen przewiduje umowa.

6.7.3. Dokumenty badan jako$ci materiatow

Dzienniki opisujace metody i wyniki badan, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, aprobaty techniczne,
receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w procedurach zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do protokotéw odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
dokumenty wchodzace w sktad umowy;
pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne zwigzane z prowadzeniem budowy,
protokoty odbioru robét,
instrukcje i polecenia Inspektora nadzoru i Zarzadzajacego realizacjg umowy,
protokoty ze spotkan koordynacyjnych, narad i innych spotkan na budowie,
operaty geodezyjne,
opinie ekspertow i konsultantow,
korespondencja dotyczaca budowy,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
inne dokumenty, istotne dla udokumentowania przebiegu inwestycji.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Przedmiary Robét zawarte sg jako zatacznik do dokumentacji projektowej i stuza jako podstawa do sporzadzenia przez oferentdw kosztoryséw ofertowych i
obliczenia ceny ofertowej dla ztozenia oferty na wykonanie cato$ci robét, zgodnie z postanowieniami Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia, oraz jako
podstawa do sporzadzenia kosztoryséw inwestorskich.

Prowadzenie obmiaréw Rob0t jest niezbedne tylko dla robét, ktdre zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych i iloci
rzeczywiscie wykonanych rob6t i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego
okreslenia zaawansowania Rob6t np. dla potrzeb wystawienia przejsciowe;j faktury.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony wytacznie na potrzeby wewnetrzne wykonawcy . Umowa gtéwna z inwestorem jest ryczattowa.
Jednostk| obmiaréw robét:
m (metr) — wykonanych i odebranych elementéw liniowych,

kpl. (komplet) — wykonanych i odebranych fragmentéw na ktérych kompletacje sktadajg sie mniejsze czesci,

szt. (sztuk) — elementy policzalne,

r-g (roboczogodzina) — wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych,

m2 (metr kwadratowy) — wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach powierzchni,

m3 (metr szeScienny) — wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach objetosci,

m-g (maszynogodzina) — praca transportu,

inne jednostki, okreslone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach
Technlcznych

7.2. ZASADY OKRESLNIA ROBOT | MATERIALOW

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot, zgodnie z Dokumentacjg projektowa i odpowiednig Szczegétowa Specyfikacja
Techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacii.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigazki obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci Robot podanych w kosztorysie ofertowym, w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej lub gdzie indziej w
Dokumentacii, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot zgodnie z Dokumentacjg i wymaganiami technicznymi. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w
umowie.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan

legalizacyjnych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wydane dla nich wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym, w calym okresie trwania rob6t.

8. ODBIOR ROBOT

Szczegbtowe zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa. W niniejszej Specyfikaciji okreslono ogoéine zasady, majace zastosowanie przy
dokonywaniu odbioréw robét. W przypadku niezgodnosci zapiséw Specyfikacji i umowy, pierwszefstwo majg zapisy w umowie.

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi cze$ciowemu

odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

odbiorowi po uptywie okresu gwarancii i rekojmi.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Jest to odbior wszystkich robét ktdre w trakcie realizacji zadania ulegajg zakryciu. Stanowig one najcze$ciej niezalezny etap w procesie budowy lub remontu.
Nalezy go wykona¢ po zakonczeniu robét zanikajacych w trakcie realizacji kolejnych prac wynikajacych z harmonogramu robét. Nalezy go dokonac tak by nie
wstrzymywac lub zaktdca¢ innych wykonywanych robét.

Qdbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje nadzdér Zamawiajacego na zgtoszenie odbioru przez Wykonawce zapisem w dzienniku budowy.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek odkry¢, odkopa¢ lub dokona¢ czynnosci umozliwiajacych dokonanie oceny ich wykonania w przypadku
nie zgtoszenia ich do odbioru przed wykonaniem kolejnych prac.

8.3. ODBIOR INSTALACJI | URZADZEN .

Odbiory instalacji sanitarnych i elektrycznych podlegaja tym samym zasadom odbiorowym jak odbiory opisane w punkcie 8.1. niniejszej OST.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla zakresu robét podlegajacemu
odbiorowi cze$ciowemu, okre$lonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbiér
czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w protokéle podpisanym przez Inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru danej branzy na zgtoszenie pisemne wykonawcy odnotowane w dzienniku budowy.

8.5. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)
Odbiér ostateczny robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét
oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw do odbioru ostatecznego.
Qdbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru, Projektanta i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacja projektowa i Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi. W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych przy odbiorach czgsciowych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, lub nie zakoriczenia petnego zakresu
robdt, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w protokéle odbioru ostatecznego (koricowego) robét, sporzadzonym wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego, podpisanym przez cztonkéw komisji, Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy. Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

ocene kompletno$ci i prawidtowo$ci merytorycznej dostarczonych do odbioru dokumentéw,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem,

stwierdzenie o dokonaniu lub nie dokonaniu odbioru robét.
Protoko+ odbioru ostatecznego jest podstawg do dokonania koficowego rozliczenia rob6t.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego) Podstawowym dokumentem jest protokét ostatecznego odbioru robét.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
Dokumentacje powykonawcza,
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw zataczonych do umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
Projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza wykonanych robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru tych robot,
Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
Protokoty odbioréw czesciowych,
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Instrukcje obstugi, zasady serwisowania i konserwacji poszczegélnych elementow, urzadzen i systeméw zastosowanych w budynku, ustalenia
technologlczne

Instrukcje i zasady czyszczenia i utrzymania w czysto$ci poszczegdlnych materiatow, elementéw, urzadzen i systemow zastosowanych w budynku,

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw,

Wyniki wykonanych pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z normami i ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi,

Deklaracje zgodno$ci i aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw i urzadzen, ewentualne certyfikaty zgodno$ci dla wyrobdw oznaczonych
znakiem CE,

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza budynkow, budowli i sieci uzbrojenia terenu,

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wplyw na udokumentowanie jakosci
wykonania Robét, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
W przypadku, gdy, wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych Robotach.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji i rekojmi polega na komisyjnej ocenie stanu technicznego obiektu budowlanego oraz wykonanych do czasu
odbioru rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnity sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi, na postawie protokotdw odbioru rob6t naprawczych i
konserwacyjnych.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny stanu obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Jezeli umowa przewiduje potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy kwot na poczet kaucji gwarancyjnej, pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kwot zatrzymanych, negatywny do dokonania z kaucji potracen wynikajacych z obnizonej jakosci rob6t.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. USTALENIA OGOLNE

Szczegbtowe zasady rozliczenia robot i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.

Dla Rob6t wycenianych na podstawie ilosci i cen jednostkowych wykonanych Robét, podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce
za jednostki obmiarowe ustalone dla danych pozycji kosztorysu, przyjete przez Zamawiajacego w dokumentach umownych, oraz ilo$ci wykonanych roboét,
ustalone w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Dla Rob6t wycenianych ryczattowo podstawa ptatnosci jest globalna warto$¢ Robét ustalona w dokumentach umownych dla danego zakresu rzeczowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na
wykonanie Robét zgodnie z wymogami norm, Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Dokumentacji projektowej i zasadami sztuki budowlane;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;
: Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren budowy oraz transportu technologicznego, z
uwzglednlenlem ewentualnych ubytkow, strat i odpadéw;

Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztem obstugi, kosztami jednorazowymi i narzutami;

Koszty po$rednie i zysk kalkulacyjny;

Podatki aktualnie obowigzujace z wtaczeniem podatku VAT.

W cenie jednostkowej lub wynagrodzeniu ryczattowym, oprécz robét zasadniczych, nalezy tez uja¢ nastepujace prace pomocnicze:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i specjalistycznego sprzetu,

ewentualne ustawienie i przestawianie niezbednych rusztowan i pomostéw,

wykonanie niezbednych pomiaréw, testéw préb itp.,

po zakonczeniu prac uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

wszystkie pozostate prace pomocnicze, niezbedne do wiasciwego wykonania Robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zaméwienia na wykonanie robét budowlanych. Zawarto$¢ i uktad
Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszej Ogoinej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie aktualnie obowigzujace przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze pafnstwowe, jak i lokalne, oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, a takze normy, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepiséw, regut, wytycznych i norm w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

10.1. USTAWY | ROZPORZADZENIA

Ustawy:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.).

. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pdzn. zm.).

. Ustawa z dnia 20 grudnia 2021 r. - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe; (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z pézn. zm.).

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z pézn. zm.).

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z pézn. zm.).
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. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 193 poz. 1287).

Rozporzadzenia:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu o0znaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 poz. 2011).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237 poz. 2375).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 z p6zn. zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy Dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.).

10.2. NORMY

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

Najwazniejsze normy, dotyczace konkretnego asortymentu robét sa wyszczegolnione w punkcie 10 poszczegdlnych Szczegdtowych Specyfikacii
technicznych.



