
Zp.271.38.2023       Muszyna, 21.12.2023 r. 

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna 

ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna 

 

 

                                                           Do wiadomości Wykonawców 

 

 

Modyfikacja treści SWZ 

 

Działając zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji 

Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i remontu 

dojścia do zamku w Muszynie. 

 

Zakres modyfikacji polega na zmianie: 

treści zapisów załącznika nr 3 do SWZ  pn.: 

„zalacznik_nr_3_do_swz_projektowane_postanowienia_umowy.BES.pdf”. 

Rozdziału I, Podrozdział 3 SWZ punktu 3.1.3 Założenia, 

 

Zmianie ulegnie: 

§ 4 

SPOSÓB WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.1 umowy, należy 

sporządzić zgodnie z: 

1.1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

1.2. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 

1.3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i obioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego; 

1.4. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

1.5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

1.6. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

1.7. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. – Drogi Publiczne, 

1.8. zasadami wiedzy technicznej. 

2. Warunkiem przekazania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę do 

właściwych organów architektoniczno-budowlanych jest uzyskanie akceptacji 

Zamawiającego dla rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej o której mowa 

w § 1 ust. 2 pkt. 2.1. 



3. W razie stwierdzenia wad w przekazanej dokumentacji projektowej, Zamawiający 

może wezwać Wykonawcę do poprawy stwierdzonych wad. Wykonawca usuwa 

wady w dokumentacji projektowej w terminie dziesięciu [10] dni od momentu 

wezwania przez Zamawiającego do poprawy wad. 

4. Wezwanie przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 5, następuje na piśmie lub 

za pośrednictwem poczty e-mail, natychmiast po stwierdzeniu wad.  

5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do 

przedstawienia informacji o aktualnym stanie zaangażowania prac związanych z 

dokumentacja projektową w terminie nie dłuższym niż dwa [ 2 ] dni kalendarzowe 

od dnia wezwania Zamawiającego (przekazanego drogą elektroniczną za 

pośrednictwem poczty e-mail). 

6. Zamawiający, udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa w zakresie niezbędnym do 

występowania w imieniu Zamawiającego, w ramach przedmiotu umowy, przed 

organami architektoniczno-budowlanymi, organami administracji publicznej i 

wszelkimi instytucjami i podmiotami wydającymi opinie, uzgodnienia, decyzje, 

niezbędne do złożenia wniosku, uzyskania i odbioru decyzji bądź zaświadczeń 

wynikających z postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych, 

zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.  

7. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego również:  

7.1. wykona wszelkie badania i pomiary wynikające z zapisów dokumentacji 

projektowej i STWiORB, niezbędne do wykonania robót budowlanych, 

7.2. będzie pełnił nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlanych, bez 

dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

8. Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z treści 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane.  

9. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest w 

szczególności do:  

9.1. Potwierdzania zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją 

projektową, 

9.2. Wyjaśniania wątpliwości co do zastosowanych rozwiązań projektowych, które 

zgłosi mu Zamawiający, 

9.3. Uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej 

i uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, 

9.4. Udziału w naradach, spotkaniach na wezwanie Zamawiającego dotyczących 

prac związanych z zadaniem inwestycyjnym. 

10. Fazy projektowania wyznaczone są wymogami Prawa budowlanego, jak i 

potrzebami Zamawiającego. Opracowanie projektu budowlanego odbywać się 

będzie w czterech fazach: 

10.1. Faza I - obejmuje wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i 

uzgodnienie 

z  Zamawiającym. W przypadku braku zgody Zamawiającego, Wykonawca otrzyma 

pisemną informację o konieczności przedstawienia dodatkowych rozwiązań 



architektonicznych. Projekt koncepcyjny architektoniczno-budowlany powinien 

zostać uzgodniony w terminie do 20 dni od daty podpisania umowy. 

10.2. Faza II - obejmuje pozyskanie map do celów projektowych, wykonanie 

dokumentacji geologicznej lub geotechniczno – inżynieryjnej (w razie potrzeby). 

Badania geotechniczne i geologiczne powinny zostać przekazane Zamawiającemu 

w ilości 4 egzemplarzy. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia. Projektant zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu jeden egzemplarz mapy do celów projektowych przyjętej do 

zasobu geodezyjnego Starostwa w Nowym Sączu z odpowiednimi klauzulami 

potwierdzającymi sporządzenie mapy do celów projektowych oraz jednego 

kompletu dokumentacji geotechnicznej stanowiącej podstawę do prowadzenia 

dalszych prac projektowych. 

10.3. Faza III - obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu na 

podstawie zatwierdzonej koncepcji z fazy I, w ilości po 4 egzemplarzy. Projekty 

muszą być wykonane zgodnie z art. 34 Ustawy Prawo budowlane oraz 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W ramach tej fazy 

Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia w imieniu Zamawiającego z 

wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jeśli jakieś prace nie podlegają 

obowiązkowi uzyskania pozwolenia na ich prowadzenie Wykonawca w imieniu 

Zamawiającego występuje z odpowiednimi zgłoszeniami o zamiarze rozpoczęcia 

prac.  

10.4. Faza IV - obejmuje złożenie u Zamawiającego kompletnej dokumentacji 

technicznej w ilości 4 egzemplarzy wraz z decyzją - pozwoleniem na budowę, lub 

przyjęciem zgłoszenia prac budowlanych bez sprzeciwu. 

11. W ramach prac określonych  fazą  III Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię 

Wniosku o pozwolenie na budowę, a także inne wystąpienia do odpowiednich 

organów administracji ze zgłoszeniami planowanych prac. Wszystkie 

przekazywane wnioski i zgłoszenia muszą posiadać pieczęć kancelarii 

potwierdzającą przyjęcie wniosku. 

12. W zakres prac projektowych fazy III wchodzi wykonanie projektów w 

szczególności:  

12.1  Projekty techniczne (w tym także: rysunki gabarytowe z określeniem 

geometrii obiektu i kompletnych danych do prac geodezyjnych),  

12.2  Projekt zagospodarowania terenu.  

13. Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany wykonany 

na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego w I fazie koncepcji 

architektoniczno-budowlanej, uzgodniony z odpowiednimi organami zostanie 

złożony do urzędu wydającego pozwolenie na budowę w terminie 300 dni od daty 

zaakceptowania koncepcji architektoniczno – budowlanej przez Zamawiającego. 

14. Przy wykonywaniu projektów I, II, III i IV fazy obowiązywać będzie następujący tryb 

prowadzenia prac:  

14.1  uzgodnienia przedprojektowe - przed rozpoczęciem projektu 

Wykonawca zwołuje spotkanie w celu ostatecznego uzgodnienia wymagań w 



stosunku do wykonywanego projektu. Ze spotkania spisywane są uzgodnienia 

przedprojektowe. Oryginał uzgodnień Wykonawca załączy do egzemplarza Nr 1 

projektu. Na tym etapie dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, wprowadzenie 

zmian do warunków technicznych zawartych w niniejszym programie. 

Zamawiający zastrzega możliwość zmian w założeniach projektowych przy 

opracowaniu projektów budowlanych w stosunku do zawartych w koncepcji, a 

także możliwość wnoszenia uwag do rozwiązań projektowych zawartych w 

wybranej koncepcji.  

14.2 I rada techniczna - zwołuje ją Wykonawca po wykonaniu projektu w fazie 

roboczej, lecz przed uzyskaniem uzgodnień.  

14.3 II rada techniczna - Wykonawca zwołuje ją w przypadku, gdy w wyniku 

uzgodnień zewnętrznych nastąpiły w projekcie zmiany wymagające 

zaaprobowania przez Zamawiającego.  

15. O terminach ww. spotkań Zamawiający musi być powiadomiony pisemnie z co 

najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku konieczności dodatkowych 

ustaleń, Wykonawca powinien zwołać spotkanie uzgadniające o jego terminie i 

tematyce Zamawiający musi zostać powiadomiony pisemnie, w terminie nie 

krótszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą. Z każdego spotkania Wykonawca 

sporządza notatkę podpisaną przez wszystkich jego uczestników. W 

uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zrezygnować z części ww. 

procedury, musi jednak powiadomić o tym Wykonawcę na piśmie.  

16. W przypadku trudności w trakcie uzgodnień lub braku możliwości spełnienia 

założeń przedprojektowych uzgodnionych z Zamawiającym lub przedstawionych 

w koncepcji architektoniczno - budowlanej oczekuje się od Wykonawcy, 

zwoływania na bieżąco narad roboczych dotyczących pojawiających się 

problemów. 

 

Otrzymuje brzmienie: 

§ 4 

SPOSÓB WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.1 umowy, należy 

sporządzić zgodnie z: 

1.1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

1.2. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 

1.3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i obioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego; 

1.4. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

1.5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

1.6. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, 



1.7. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. – Drogi Publiczne, 

1.8. zasadami wiedzy technicznej. 

2. Warunkiem przekazania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę do 

właściwych organów architektoniczno-budowlanych jest uzyskanie akceptacji 

Zamawiającego dla rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej o której mowa 

w § 1 ust. 2 pkt. 2.1. 

3. W razie stwierdzenia wad w przekazanej dokumentacji projektowej, Zamawiający 

może wezwać Wykonawcę do poprawy stwierdzonych wad. Wykonawca usuwa 

wady w dokumentacji projektowej w terminie dziesięciu [10] dni od momentu 

wezwania przez Zamawiającego do poprawy wad. 

4. Wezwanie przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 5, następuje na piśmie lub 

za pośrednictwem poczty e-mail, natychmiast po stwierdzeniu wad.  

5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do 

przedstawienia informacji o aktualnym stanie zaangażowania prac związanych z 

dokumentacja projektową w terminie nie dłuższym niż dwa [ 2 ] dni kalendarzowe 

od dnia wezwania Zamawiającego (przekazanego drogą elektroniczną za 

pośrednictwem poczty e-mail). 

6. Zamawiający, udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa w zakresie niezbędnym do 

występowania w imieniu Zamawiającego, w ramach przedmiotu umowy, przed 

organami architektoniczno-budowlanymi, organami administracji publicznej i 

wszelkimi instytucjami i podmiotami wydającymi opinie, uzgodnienia, decyzje, 

niezbędne do złożenia wniosku, uzyskania i odbioru decyzji bądź zaświadczeń 

wynikających z postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych, 

zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.  

7. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego również:  

7.1. wykona wszelkie badania i pomiary wynikające z zapisów dokumentacji 

projektowej i STWiORB, niezbędne do wykonania robót budowlanych, 

7.2. będzie pełnił nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlanych, bez 

dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

8. Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z treści 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane.  

9. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest w 

szczególności do:  

9.1. Potwierdzania zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją 

projektową, 

9.2. Wyjaśniania wątpliwości co do zastosowanych rozwiązań projektowych, które 

zgłosi mu Zamawiający, 

9.3. Uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej 

i uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, 

9.4. Udziału w naradach, spotkaniach na wezwanie Zamawiającego dotyczących 

prac związanych z zadaniem inwestycyjnym. 



10. Fazy projektowania wyznaczone są wymogami Prawa budowlanego, jak i 

potrzebami Zamawiającego. Opracowanie projektu budowlanego odbywać się 

będzie w czterech fazach: 

10.1. Faza I - obejmuje wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i 

uzgodnienie 

z  Zamawiającym. W przypadku braku zgody Zamawiającego, Wykonawca otrzyma 

pisemną informację o konieczności przedstawienia dodatkowych rozwiązań 

architektonicznych. Projekt koncepcyjny architektoniczno-budowlany powinien 

zostać uzgodniony w terminie do 20 dni od daty podpisania umowy. 

10.2. Faza II - obejmuje pozyskanie map do celów projektowych, wykonanie 

dokumentacji geologicznej lub geotechniczno – inżynieryjnej (w razie potrzeby). 

Badania geotechniczne i geologiczne powinny zostać przekazane Zamawiającemu 

w ilości 4 egzemplarzy. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia. Projektant zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu jeden egzemplarz mapy do celów projektowych przyjętej do 

zasobu geodezyjnego Starostwa w Nowym Sączu z odpowiednimi klauzulami 

potwierdzającymi sporządzenie mapy do celów projektowych oraz jednego 

kompletu dokumentacji geotechnicznej stanowiącej podstawę do prowadzenia 

dalszych prac projektowych. 

10.3. Faza III - obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu na 

podstawie zatwierdzonej koncepcji z fazy I, w ilości po 4 egzemplarzy. Projekty 

muszą być wykonane zgodnie z art. 34 Ustawy Prawo budowlane oraz 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W ramach tej fazy 

Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia w imieniu Zamawiającego 

z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jeśli jakieś prace nie podlegają 

obowiązkowi uzyskania pozwolenia na ich prowadzenie Wykonawca w imieniu 

Zamawiającego występuje z odpowiednimi zgłoszeniami o zamiarze rozpoczęcia 

prac.  

10.4. Faza IV - obejmuje złożenie u Zamawiającego kompletnej dokumentacji 

technicznej w ilości 4 egzemplarzy wraz z decyzją - pozwoleniem na budowę, lub 

przyjęciem zgłoszenia prac budowlanych bez sprzeciwu. 

11. W ramach prac określonych  fazą  III Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię 

Wniosku o pozwolenie na budowę, a także inne wystąpienia do odpowiednich 

organów administracji ze zgłoszeniami planowanych prac. Wszystkie 

przekazywane wnioski i zgłoszenia muszą posiadać pieczęć kancelarii 

potwierdzającą przyjęcie wniosku. 

12. W zakres prac projektowych fazy III wchodzi wykonanie projektów 

w szczególności:  

12.1  Projekty techniczne (w tym także: rysunki gabarytowe z określeniem 

geometrii obiektu i kompletnych danych do prac geodezyjnych),  

12.2  Projekt zagospodarowania terenu.  

13. Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany powinien 

być wykonany na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego w I fazie 



koncepcji architektoniczno-budowlanej, uzgodniony z odpowiednimi organami 

oraz złożony do organu administracji architektoniczno-budowlanej prowadzącego 

postępowanie poprzedzające możliwość  rozpoczęcia robót budowlanych. 

14. Przy wykonywaniu projektów I, II, III i IV fazy obowiązywać będzie następujący tryb 

prowadzenia prac:  

14.1  uzgodnienia przedprojektowe - przed rozpoczęciem projektu Wykonawca 

zwołuje spotkanie w celu ostatecznego uzgodnienia wymagań w stosunku do 

wykonywanego projektu. Ze spotkania spisywane są uzgodnienia 

przedprojektowe. Oryginał uzgodnień Wykonawca załączy do egzemplarza Nr 1 

projektu. Na tym etapie dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, wprowadzenie 

zmian do warunków technicznych zawartych w niniejszym programie. 

Zamawiający zastrzega możliwość zmian w założeniach projektowych przy 

opracowaniu projektów budowlanych w stosunku do zawartych w koncepcji, 

a także możliwość wnoszenia uwag do rozwiązań projektowych zawartych 

w wybranej koncepcji.  

14.2 I rada techniczna - zwołuje ją Wykonawca po wykonaniu projektu w fazie 

roboczej, lecz przed uzyskaniem uzgodnień.  

14.3 II rada techniczna - Wykonawca zwołuje ją w przypadku, gdy w wyniku 

uzgodnień zewnętrznych nastąpiły w projekcie zmiany wymagające 

zaaprobowania przez Zamawiającego.  

15. O terminach ww. spotkań Zamawiający musi być powiadomiony pisemnie z co 

najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku konieczności dodatkowych 

ustaleń, Wykonawca powinien zwołać spotkanie uzgadniające o jego terminie i 

tematyce Zamawiający musi zostać powiadomiony pisemnie, w terminie nie 

krótszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą. Z każdego spotkania Wykonawca 

sporządza notatkę podpisaną przez wszystkich jego uczestników. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zrezygnować z części ww. 

procedury, musi jednak powiadomić o tym Wykonawcę na piśmie.  

16. W przypadku trudności w trakcie uzgodnień lub braku możliwości spełnienia 

założeń przedprojektowych uzgodnionych z Zamawiającym lub przedstawionych 

w koncepcji architektoniczno - budowlanej oczekuje się od Wykonawcy, 

zwoływania na bieżąco narad roboczych dotyczących pojawiających się 

problemów. 

 

Zmianie ulegnie: 

3.1.3 Założenia: 

1) Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje: 

a) przygotowanie i uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych 

oraz stosownych opinii  i uzgodnień wynikających z przepisów  ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo Wodne ( w razie potrzeby), 

b) uzyskanie zgody na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją (w razie potrzeby), 

c) przygotowanie i uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych 

oraz stosownych opinii i uzgodnień związanych z przeprowadzeniem postępowania 

w sprawie  oceny  oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem w razie potrzeby 



decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 

na środowisko, 

d) sporządzenie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż wraz 

z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na 

budowę, opracowanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniających 

wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. Projekty budowlane należy wykonać w ilości 6 egzemplarzy w formie 

pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: dwg,  pdf, pliki o max. 

objętości do 10 MB); 

e) sporządzenie projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegóławiających 

projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia 

przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę 

i realizacji robót budowlanych. Projekty te muszą zezwalać na realizację wszystkich 

robót budowlano-instalacyjnych bez dodatkowych opracowań. Projekty te muszą 

uwzględniać wymagania określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego –  w ilości 6 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 

1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: dwg, pdf, pliki o max. objętości do 10 

MB); 

f) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory 

wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 

sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz 

oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą 

uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego - w ilości 3 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 

egzemplarza w formie elektronicznej (format: pdf, pliki o max. objętości do 10 MB); 

g) sporządzenie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania 

zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania 

lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem 

i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw 

do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. 

Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w ilości 3 egzemplarzy 



w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format edytowalny np. 

NORMA, ZUZIA lub XML, pliki o max. objętości do 10 MB); 

h) sporządzenie kosztorysów inwestorskich opracowanych zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - w ilości 3 egzemplarzy w formie 

pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: pdf, pliki o max. 

objętości do 10 MB); 

i)  sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 

w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej 

(format: pdf, pliki o max. objętości do 10 MB); 

j)  przygotowanie i uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych 

oraz stosownych opinii, odstąpień i uzgodnień umożliwiających przygotowanie 

i złożenie kompletnego wniosku do stosownego organu administracji architektoniczno-

budowlanej, w celu przeprowadzenia postępowania poprzedzającego rozpoczęcie 

robót budowlanych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. 

2) Fazy projektowe: 

Fazy projektowania wyznaczone są wymogami Prawa budowlanego, jak i potrzebami 

Zamawiającego. Opracowanie projektu budowlanego odbywać się będzie w czterech 

fazach: 

- Faza I - obejmuje wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i uzyskanie od 

Zamawiającego akceptacji. W przypadku braku akceptacji Zamawiającego, 

Wykonawca otrzyma pisemną informację o konieczności przedstawienia dodatkowych 

rozwiązań architektonicznych. Projekt koncepcyjny powinien zostać uzgodniony 

w terminie 20 dni od daty podpisania umowy. 

- Faza II - obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu na podstawie 

zatwierdzonej koncepcji z fazy I, w ilości po 6 egzemplarzy. Projekty muszą być 

wykonane zgodnie z art. 34 Ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego. W ramach tej fazy Wykonawca zobowiązany jest do 

wystąpienia w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na 

budowę. Jeśli jakieś prace nie podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na ich 

prowadzenie Wykonawca w imieniu Zamawiającego występuje z odpowiednimi 

zgłoszeniami o zamiarze rozpoczęcia prac. W ramach prac określonych tą fazą 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu złożony wniosek o pozwolenie na budowę, a 

także inne wystąpienia do odpowiednich organów administracji ze zgłoszeniami 

planowanych prac. Wszystkie przekazywane wnioski i zgłoszenia muszą posiadać 

pieczęć kancelarii potwierdzającą przyjęcie wniosku. W zakres prac projektowych fazy 

II wchodzi wykonanie projektów wykonawczych  pozostałych niezbędnych branż. 

- Faza III - obejmuje złożenie u Zamawiającego kompletnej dokumentacji technicznej 

w ilości 6 egzemplarzy wraz z decyzją - pozwoleniem na budowę bądź 

zawiadomieniem o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych. 

UWAGA:  



Całość dokumentacji należy dostarczyć do Zamawiającego w ilości 2 kompletów, 

w formie elektronicznej, zapisanej na płytach CD w plikach z rozszerzeniem *.dwg, 

*.doc, *.xls, *.jpg, a także w formacie *.pdf. Pliki rysunkowe muszą być możliwe do 

uruchomienia w programie ZWCAD 2018 Polski. 

 

Otrzymuje brzmienie: 

3.1.3 Założenia: 

1) Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje: 

a) przygotowanie i uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych 

oraz stosownych opinii  i uzgodnień wynikających z przepisów  ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo Wodne ( w razie potrzeby), 

b) uzyskanie zgody na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją (w razie potrzeby), 

c) przygotowanie i uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych 

oraz stosownych opinii i uzgodnień związanych z przeprowadzeniem postępowania 

w sprawie  oceny  oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem w razie potrzeby 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 

na środowisko, 

d) sporządzenie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż wraz 

z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na 

budowę, opracowanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniających 

wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. Projekty budowlane należy wykonać w ilości 6 egzemplarzy w formie 

pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: dwg,  pdf, pliki o max. 

objętości do 10 MB); 

e) sporządzenie projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegóławiających 

projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia 

przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę 

i realizacji robót budowlanych. Projekty te muszą zezwalać na realizację wszystkich 

robót budowlano-instalacyjnych bez dodatkowych opracowań. Projekty te muszą 

uwzględniać wymagania określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego –  w ilości 6 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 

1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: dwg, pdf, pliki o max. objętości do 10 

MB); 

f) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory 

wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 

sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz 

oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą 

uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 



z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego - w ilości 3 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 

egzemplarza w formie elektronicznej (format: pdf, pliki o max. objętości do 10 MB); 

g) sporządzenie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania 

zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania 

lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem 

i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw 

do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. 

Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w ilości 3 egzemplarzy 

w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format edytowalny np. 

NORMA, ZUZIA lub XML, pliki o max. objętości do 10 MB); 

h) sporządzenie kosztorysów inwestorskich opracowanych zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - w ilości 3 egzemplarzy w formie 

pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: pdf, pliki o max. 

objętości do 10 MB); 

i)  sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 

w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej 

(format: pdf, pliki o max. objętości do 10 MB); 

j)  przygotowanie i uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych 

oraz stosownych opinii, odstąpień i uzgodnień umożliwiających przygotowanie 

i złożenie kompletnego wniosku do stosownego organu administracji architektoniczno-

budowlanej, w celu przeprowadzenia postępowania poprzedzającego rozpoczęcie 

robót budowlanych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. 

2) Fazy projektowe: 

Fazy projektowania wyznaczone są wymogami Prawa budowlanego, jak i potrzebami 

Zamawiającego. Opracowanie projektu budowlanego odbywać się będzie w czterech 

fazach: 

- Faza I - obejmuje wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i uzgodnienie 

z  Zamawiającym. W przypadku braku zgody Zamawiającego, Wykonawca otrzyma 

pisemną informację o konieczności przedstawienia dodatkowych rozwiązań 

architektonicznych. Projekt koncepcyjny architektoniczno-budowlany powinien zostać 

uzgodniony w terminie do 20 dni od daty podpisania umowy. 

- Faza II - obejmuje pozyskanie map do celów projektowych, wykonanie dokumentacji 

geologicznej lub geotechniczno – inżynieryjnej (w razie potrzeby). Badania 

geotechniczne i geologiczne powinny zostać przekazane Zamawiającemu w ilości 4 

egzemplarzy. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 



realizację przedsięwzięcia. Projektant zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

jeden egzemplarz mapy do celów projektowych przyjętej do zasobu geodezyjnego 

Starostwa w Nowym Sączu z odpowiednimi klauzulami potwierdzającymi 

sporządzenie mapy do celów projektowych oraz jednego kompletu dokumentacji 

geotechnicznej stanowiącej podstawę do prowadzenia dalszych prac projektowych. 

- Faza III - obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu na podstawie 

zatwierdzonej koncepcji z fazy I, w ilości po 4 egzemplarzy. Projekty muszą być 

wykonane zgodnie z art. 34 Ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego. W ramach tej fazy Wykonawca zobowiązany jest do 

wystąpienia w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na 

budowę. Jeśli jakieś prace nie podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na ich 

prowadzenie Wykonawca w imieniu Zamawiającego występuje z odpowiednimi 

zgłoszeniami o zamiarze rozpoczęcia prac.  

- Faza IV - obejmuje złożenie u Zamawiającego kompletnej dokumentacji technicznej 

w ilości 4 egzemplarzy wraz z decyzją - pozwoleniem na budowę, lub przyjęciem 

zgłoszenia prac budowlanych bez sprzeciwu. 

UWAGA:  

Całość dokumentacji należy dostarczyć do Zamawiającego w ilości 2 kompletów, 

w  formie elektronicznej, zapisanej na płytach CD w plikach z rozszerzeniem *.dwg, 

*.doc, *.xls, *.jpg, a także w formacie *.pdf. Pliki rysunkowe muszą być możliwe do 

uruchomienia w programie ZWCAD 2018 Polski. 

 

W związku z powyższą modyfikacją Zamawiający udostępnia zaktualizowany 

załącznik nr 3 do SWZ projektowane postanowienia umowy, jako plik pn.: 

„aktualizacja_nr_1_zalacznika_nr_3_do_swz_projektowane_postanowienia_um

owy_z_dn_21_12_2023.BES.pdf”. 

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. 

Wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ. 

 

Z poważaniem 

mgr inż. Włodzimierz Tokarczyk 

Zastępca Burmistrza MiGU Muszyna 

(podpis elektroniczny) 
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