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Dokumentację opracowano zgodnie z wymaganiami  

 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2023.900 t.j. z dnia 
2023.05.12) 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29)  

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29) 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach (Dz.U.2020.1604 t.j. z dnia 2020.09.17) 

 Uchwały Nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego pod nazwą "Program Olimpia - Program budowy 
przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji 
Polski na Igrzyskach Olimpijskich" (M.P.2023.211 z dnia 2023.02.17); 

 
Skróty stosowane w dokumencie:  

 PrBud – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z 
dnia 2020.08.03) 

 WarTech – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07) 

 PINB – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
 PSP – Państwowa Straż Pożarna 
 UDT - Urząd Dozoru Technicznego  
 ST – Specyfikacja Techniczna 
 INI – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
 KB – Kierownik Budowy 
 DP – dokumentacja projektowa 
 Roboty – roboty budowlane w rozumieniu PrBud 
 PnB - decyzja administracyjna pozwolenia na budowę 
 Wykonawca – Wykonawca przedsięwzięcia w formule zaprojektuj i wybuduj 

(obejmującego usługi projektowe oraz roboty budowlane wraz z zapewnieniem 
udziału we wszystkich etapach personelu legitymującego się odpowiednimi 
uprawnieniami oraz członkostwem w Izbach samorządu zawodowego 
IARP/PIIB); 

 Działka budowlana – nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą dwie 
działki geodezyjne (4146, 4150, oraz działka 4134 włączenie do infrastruktury 
drogowej); także: zakres wniosku o DLICP obejmuje dwie pierwsze działki 
(zabudowa kubaturowa). 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

A. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
W punktach niżej scharakteryzowano zakres robót i czynności Wykonawcy 
przedsięwzięcia w formule „zaprojektuj i wybuduj” (dalej: Wykonawca). Przedstawiony 
niżej katalog nie określa technologicznej kolejności prowadzonych robót, a jedynie ich 
zakres (tj. zaaranżowanie procesu i skuteczne przeprowadzenie jest obowiązkiem 
Wykonawcy). 
 

a. ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE  
 Demontaż istniejącego zagospodarowania terenu oraz wycinka zieleni; 
 Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury naziemnej i podziemnej (media); 
 Organizacja placu budowy (wszelkie zabudowania na terenie wyznaczonym 

przez Zamawiającego). 
 

b. WYKONANIE PRZYŁĄCZY INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ 
 Wykonanie instalacji (infrastruktury podziemnej zasilającej budynek) na 

podstawie warunków przyłączenia mediów uzyskanych przez Wykonawcę 
robót budowlanych w toku opracowania projektu budowlanego dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku na działce 
budowlanej złożonej z dwóch działek geodezyjnych (4146, 4150) 
 

c. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 Wykonanie docelowego ogrodzenia terenu; 
 Oświetlenie terenu wyprowadzone z instalacji wewnętrznej 

nowoprojektowanego obiektu; 
 Wykonanie oznaczeń funkcji oraz podświetlonego numeru budynku; 
 Wykonanie nawierzchni wokół budynku (opaska żwirowa, utwardzenia – 

chodnik dla pieszych oraz stanowiska postojowe i wjazd dla karetek i włączenie 
do publicznego układu drogowego); 

 Wykonanie nawierzchni zielonej (tj. usunięcie istniejących warstw 
zanieczyszczonej powierzchni terenu, nawiezienie humusu, wysianie trawy i 
dwukrotne koszenie); 

 Posadowienie agregatu prądotwórczego w północnej części działki; 
 W razie konieczności uzupełnienia bilansu instalacji PV usytuowanie paneli na 

podkonstrukcji na terenie inwestycji. 
 

d. ROBOTY FUNDAMENTOWE I KONSTRUKCJA 
 Przygotowanie posadowienia odpowiednio do warunków geotechnicznych 

(załączone do PFU oraz uzupełnienia w gestii Wykonawcy robót budowlanych, 
odpowiednio do zaplanowanej technologii robót); 

 Roboty ziemne i posadowienie budynku (ławy fundamentowe monolityczne); 
 Roboty budowlane stanu surowego (na potrzeby PFU założono przegrody 

zewnętrzne wykonane z pustaków ceramicznych, ściany nośne z rdzeniami 
monolitycznymi, nadproża prefabrykowane; konstrukcja dachu z wiązarów 
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drewnianych prefabrykowanych poza placem budowy i zabezpieczonych przed 
wpływem korozji biologicznej oraz zabezpieczone pod względem 
przeciwpożarowym odpowiednio do rozwiązań uzgodnionych w PB); 
konstrukcja wiązarów przystosowana do zainstalowania paneli instalacji 
fotowoltaicznej PV); piony wentylacyjne wyprowadzone ponad połać dachu 
(kształtki systemowe);  

 Roboty elewacyjne i pokrycie dachu (wykonanie kompletnych warstw przegród 
wraz z niezbędnymi obróbkami i uszczelnieniami); także zadaszenia nad 
wejściami zgodnie z WarTech; 

 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna. 
 

e. WYKOŃCZENIA 
 Wykonanie wykończeń wewnętrznych zgodnie z opisem zawartym w PFU; 
 Rozwiązania materiałowe winny odpowiadać wymaganiom materiałowym 

stawianym przez obowiązujące przepisy, ze szczególnym uwzględnieniem 
wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2022.402 t.j. z 
dnia 2022.02.16) oraz wymaganiom pożarowym dla niniejszego budynku. 

 

f. INNE CZYNNOŚCI NIEZBĘDNE DLA WYKONANIA PEŁNEGO ZAKRESU 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 Opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę dla uzyskania decyzji 
administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie 
wymaganiami UstPrBud (przebudowa i rozbudowa budynku wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania; zakres obejmuje także uzyskanie uzgodnienia 
Rzeczoznawcy ppoż oraz rzeczoznawcy SANEPID); 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnej umożliwiającej 
wykonanie robót (pozwolenie na budowę) wraz z uzyskaniem zaświadczenia o 
braku sprzeciwu organy administracji budowlanej; 

 opracowanie projektu technicznego na potrzeby wykonania robót budowlanych 
i sukcesywnego uzgadniania z Zamawiającym propozycji materiałowych 
(podstawa odbiorów dokonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego); 

 powierzenie funkcji kierownika budowy osobie z odpowiednimi uprawnieniami 
określonymi w decyzji pozwolenia na budowę oraz zapewnienie kierowników 
robót w zakresie odpowiednich specjalności (obligatoryjnie – niezależnie od 
kwalifikacji robót budowlanych); 

 opracowanie dokumentacji na potrzeby zgłoszenia zakończenia robót 
budowlanych, uruchomienia zainstalowanych urządzeń, oraz uzyskanie w 
imieniu Zamawiającego decyzji umożliwiających eksploatację; 

 przekazanie Zamawiającemu dokumentacji eksploatacyjnej i gwarancyjnej 
wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie bieżącej 
eksploatacji (także: opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego wraz z 
wyposażeniem w gaśnice oraz założenie i przekazanie Książki obiektu 
budowlanego zgodnie z art. 64 UstPrBud); 

 przez czas realizacji robót fizyczne zabezpieczenie placu budowy, 
ubezpieczenie OC z tytułu generowanych ryzyk, ponoszenie kosztów mediów 
udostępnionych przez Zamawiającego, organizacja placu budowy wraz z 
zapleczem uzgodniona z Zamawiającym.  
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2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

a. DOKUMENTY POSIADANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO 
Aktualny stan posiadanych dokumentów zawarto w opracowanym PFU i załącznikach 
(zapewnienia dostaw mediów, badania geotechniczne, wytyczne WUOZ). 

b. UWARUNKOWANIA FUNKCJONALNE 
Roboty budowlane polegające na realizacji hali będą prowadzone na terenie działki 
budowlanej, na którą składają się dwie działki geodezyjne (4146, 4150), w 
bezpośredniej łączności z publicznym układem drogowym (4134).  

c. STAN FAKTYCZNY TERENU 

 

Widok od strony północnej – 
z terenu obecnego boiska – 
zieleń wysoka (częściowo 
do usunięcia) 

 

Widok od południa – od 
strony istniejącego budynku 
szkoły (zieleń wysoka, 
częściowo do usunięcia) 

    

Infrastruktura techniczna do 
przebudowy i sąsiadujący z 
nią budynek gospodarczy 
do pozostawienia 

 

Elewacja północna 
istniejącej szkoły (po lewej 
stronie istniejące wejście – 
punkt włączenia łącznika) 

 

Istniejące wejście do 
budynku szkoły (lokalizacja 
styku z łącznikiem, rzędne 
istniejące do zachowania). 
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Widok na zachodnią stronę 
terenu inwestycji 
(ogrodzenie do demontażu, 
kapliczka wraz z zielenią) 

  

3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
W budynku zlokalizowana będzie funkcja Sali sportowej na potrzeby Szkoły 
Podstawowej (kategoria XV, kategoria IX). Łącznik stanowiący całość funkcjonalną z 
salą sportową pełni funkcję komunikacyjną. 
 

4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  
 

a. POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ WRAZ Z 
OKREŚLENIEM ICH FUNKCJI 

 
b. WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE, W TYM WSKAŹNIK 
OKREŚLAJĄCY UDZIAŁ POWIERZCHNI RUCHU W POWIERZCHNI NETTO 

 
 

c. BILANS POWIERZCHNI W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
  

BILANS POWIERZCHNI 
POMIESZCZENIA BUDYNKU (m2) 748,60     

1 SALA 651,10     
2 SZATNIA DZIEWCZĄT 11,70       
3 TOALETA + UMYWALNIA DZIEWCZĄT 7,70         
4 TOALETA + UMYWALNIA CHŁOPCÓW 10,10       
5 SZATNIA CHŁOPCÓW 12,90       
6 TOALETA OGÓLNA 6,50         
7 TOALETA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4,60         
8 TOALETA NAUCZYCIELI 6,20         
9 POMIESZCZENIE NAUCZYCIELI 14,00       

10 MAGAZYN SPRZĘTU 11,90       
11 ŁĄCZNIK 11,90       

POWIERZCHNIA NETTO [m2] 748,60     100%
POWIERZCHNIA RUCHU [m2] 11,90       2%

BILANS POWIERZCHNI [m2]
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ABCD 2 902,60 

powierzchnia zabudowy sali z łącznikiem 883,80     
nawierzchnia utwardzona nowa - kostka beton. bezfazowa 522,50     
nawierzchnia utwardzona remont - kostka beton. bezfazowa268,80     
opaska źwirowa 48,50       
nawierzchia zielona odtworzenie 539,00     
nawierzchia zielona nowa 640,00     
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c. INNE POWIERZCHNIE, JEŻELI NIE SĄ POCHODNĄ POWIERZCHNI 
UŻYTKOWEJ OPISANYCH WCZEŚNIEJ WSKAŹNIKÓW 
Nie dotyczy 
 

d. OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB 
POMNIEJSZENIA PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW POWIERZCHNI I KUBATUR 
LUB WSKAŹNIKÓW 
Parametry powierzchni wyrażono we wskaźnikach ustalonych zgodnie z najnowszą 
opublikowaną w języku polskim Polską Normą PN-ISO 9836 "Właściwości użytkowe 
w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i 
kubaturowych". Sposób wykonywania robót budowlanych praz dobór technologii 
wykończeniowych nie może powodować zmniejszenia powierzchni użytkowych 
pomieszczeń i ograniczenia właściwości funkcjonalnych lub innych istotnych ze 
względu na konieczność przeprowadzenia procedur odbiorowych. Zamawiający 
dopuszcza zwiększenie powierzchni użytkowych na poziomie 2-3% (jako wynik 
koordynacji międzybranżowej i uszczegółowień technologii). 

B. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 
 

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 
 

a. CECHY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I 
WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 
Organizacja placu budowy i zaplecza na sanitarno-biurowego na potrzeby robót winna 
zawierać się w zakresie określonym przez Zamawiającego (ABCD). W przypadku 
zaistnienia konieczności czasowego zajęcia pasa drogowego koszt i nakłady 
organizacyjne związane z tym faktem będą w zakresie Wykonawcy. Organizacja placu 
budowy zostanie uzgodniona przez Wykonawcę z Inspektorem nadzoru 
reprezentującym Zamawiającego (INI). 
Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla 
Zamawiającego podstawę do ustalenia wartości przedmiotu zamówienia. 
 

b. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Szczegółowe opisy zawarto w punkcie 9b. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 
 

a. CECHY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I 
WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 
Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla 
Zamawiającego podstawę do ustalenia wartości przedmiotu zamówienia. 
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b. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Szczegółowe opisy zawarto w punkcie 9b. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI 
 

a. CECHY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I 
WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 
POSADOWIENIE 
Budynek zlokalizowany będzie w II strefie przemarzania (PN-81/B-03020). Przyjęto 
poziom posadowienia -1,00m. W wyniku badań geotechnicznych ustalono, iż warstwa 
piaszczysta stanowiąca potencjalny poziom posadowienia jest warstwą nośną, 
nadającą się do bezpośredniego posadowienia  
 
ŚCIANY NOŚNE (PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE) 
Założono technologię zgodną z wymaganiami programu inwestycyjnego pod nazwą 
„Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie 
pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. 
 
KONSTRUKCJA DACHU 
Dach w konstrukcji z wiązarów drewnianych zabezpieczonych antykorozyjnie i 
przeciwpożarowo do stopnia NRO. Pokrycie dachu membranowe zgodnie z 
technologią wymaganą w ramach „Programu Olimpia – Program budowy 
przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski 
na Igrzyskach Olimpijskich”. 
Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla 
Zamawiającego podstawę do ustalenia wartości przedmiotu zamówienia. 
 

b. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Szczegółowe opisy zawarto w punkcie 9b. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 
 

a. CECHY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I 
WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 
 
INSTALACJA ELEKTRYCZNA SILOPRĄDOWA 
Założono wykonanie instalacji silnoprądowej obejmującej zasilanie gniazd oraz 
oświetlenie ogólne zgodnie z załączoną koncepcją. 
 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE SŁABOPRĄDOWE  
Założono wykonanie instalacji słaboprądowych (CCTV, KD, SWIN) zgodnie z 
załączoną koncepcją. 
 
INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ 
Pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi wyposażyć w wentylację grawitacyjną zgodnie 
z WarTech 
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Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla 
Zamawiającego podstawę do ustalenia wartości przedmiotu zamówienia. 
 
INSTALACJA KLIMATYZACJI  
Lokalne urządzenia klimatyzacyjne należy przewidzieć w pomieszczeniach czasowych 
miejsc pracy (opisane w koncepcji) 
Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla 
Zamawiającego podstawę do ustalenia wartości przedmiotu zamówienia. 
 
INSTALACJA WODNO KANALIZACYJNA 
Niżej przedstawiono szacunkowe parametry na potrzeby opracowanej koncepcji: 
 średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę: Qśrd=250 l 
 ilość odprowadzanych ścieków (Qśrd) 1,17 m3/d 
 ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych qd=0,75 dm3/s 
Faktyczną wielkość parametrów należy ustalić na etapie opracowania PB i wystąpienia 
o warunki dostaw mediów. 
 
INSTALACJE OGRZEWCZE 
Zapotrzebowanie na ciepło: Q=13,7Kw. Założono wykorzystanie źródeł odnawialnych 
zgodnie z załączoną koncepcją. 
 

b. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Szczegółowe opisy zawarto w punkcie 9b. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 
 

a. CECHY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I 
WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 
 
PODŁOGA SPORTOWA SALI  
Na podłożu betonowym (na gruncie) z możliwością stosowania zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz: 
a. wylewana na 15cm warstwie ubitego piasku; na podsypce 15cm podbetonu, 
izolację z lepiku dyspersyjnego nakładanego w 2 warstwach, 15cm styroduru XPS100 
(izolacja termiczna); w części szatniowej warstwa dociskowa z 8cm betonu, izolacja 
asfaltowo-kauczukową wyprowadzona na ściany w pomieszczeniach o ścianach 
zmywalnych i posadzkę z płytek granitogresowych; 
b. w obrębie Sali - na izolacjach warstwa fibrobetonu z włóknem szklanym 
(grubość min. 15cm; jeśli Zamawiający zaplanuje użytkowanie boiska jako 
usytuowanego w otwartej przestrzeni po ewentualnym demontażu hali, zaleca się 
wykonanie posadzki ze spadkiem 0,5%-0,8% na zewnątrz); dla boiska wewnętrznego 
– brak spadku 
c. podbudowa z fibrobetonu z nawierzchnią dynamiczną, o grubości 15mm (na 
podłożu z zabezpieczeniem promotorem, granulat gumowy w 2 warstwach po 5mm, 
łączony tartanem oraz warstwę wierzchnią z 3mm granulatu barwnego EPDM, 
łączonego tartanem. Zakładane parametry użytkowe: 
- twardość nawierzchni ~ 40 Sh A 
- wytrzymałość na rozrywanie > 0,7 Mpa 
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- wydłużenie przy zerwaniu > 40 % 
- wytrzymałość na rozdzieranie > 70 N 
- tłumienie siły 40% 
- chłonność wody < 3% 
- ścieralność < 0,25 mm 
- przyczepność do podłoża: betonowego > 0,4 Mpa 
- przyczepność do podłoża: asfaltobetonowego > 0,4 Mpa 
- współczynnik tarcia kinetycznego na sucho > 0,6 
- współczynnik tarcia kinetycznego na mokro > 0,2 
- odporność na uderzenie - powierzchnia odcisku kulki < 800 mm2 
- mrozoodporność wyrażona zmianą masy < 1% 
- odporność na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych wyrażona zmianą masy < 
1% 
- odporność na sztuczne starzenie, stopnie skali szarej >4 
- przepuszczalność dla wody: nieprzepuszczalna 
- odbicie piłki 99% 
- maksymalne ugięcie 6,5 mm 
 
DRABINKI GIMNASTYCZNE 90x300 cm 
szczeble z drewna liściastego; mocowanie do ściany za pomocą belki mocującej, 
rozmieszczenie na ścianach sali. 
 
KOSZE DO KOSZYKÓWKI  
Instalowane na konstrukcji stalowej (w rejonie ścian szczytowych z zachowaniem 
odległości umożliwiającej zabezpieczenie i logistykę dookoła pola gry); tablice 
poliuretanowe na wspornikach stałych, białe 180x105 cm, ze wzmocnionymi 
obręczami stałymi (sposób mocowania obręczy winien zapewniać przenoszenie 
obciążeń na stelaż, nie zaś na tablicę). Założono zastosowanie kompletnych 
rozwiązań systemowych. Poniżej koszy przewidziano montaż bramek do piłki 
ręcznej/futsalu (osadzenie w np. w tulejach stalowych 80x80 mm z fundamentem). 
Rolę piłkochwytów za bramką mogą pełnić materace ochronne (kolorystyka do 
ustalenia z Zamawiającym). 
 
LINIA ŚRODKOWA POLA GRY  
W stopach fundamentowych osadzone tuleje do montażu słupków do siatkówki 
(przechowywane w magazynie i ustawiane na potrzeby prowadzenia zajęć z 
siatkówki); z możliwością zakrycia tulej systemowymi zaślepkami z wykładziną 
sportową zgodna z posadzką Sali; konieczne zastosowanie kompletnego systemu z 
tulejami, zaślepkami, słupkami i siatką z antenkami, do zabezpieczenia elementów 
konstrukcyjnych (BHP) stosować systemowe elementy zabezpieczające na słupy (np. 
materace systemowe o grubości min. 5cm, wypełnionych pianką poliuretanową T25, o 
pokryciu ze skadenu).  
 
POKÓJ TRENERÓW 
a. szafka zamykana, umywalka i szafka kuchenną ze zlewem podblatowym; 
b. łazienka przy pokoju trenerów wyposażona w natrysk bezbrodzikowy z 
wpustem podłogowym, miskę ustępową wiszącą i umywalkę. 
 
SZATNIA  
wieszakowa z ławkami 
7. Umywalnie/toalety – rozwiązanie zgodnie z załączonym rzutem: 
a. natryski bezbrodzikowe, z syfonami wpuszczanymi w podłogę i bateriami 
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podtynkowymi z wylewkami czasowymi, ustawionymi na 120s; ścianki działowe 
nienasiąkliwe (np. hpl); umywalki podblatowe, wyposażone w wylewki czasowe, 
ustawione na 20s;  
b. miski ustępowe przy natryskach i pisuar jako wiszące ze zbiornikami 
podtynkowymi. 
c. pomieszczenie porządkowe wyposażone w zlew wylewkę ze złączką do węża , 
odpływ, oraz szafę dwudzielną na środki czystości i sprzęt porządkowy 
 
POMIESZCZENIE HIGIENICZNO - SANITARNE PRZEZNACZONE DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Wyposażone w miskę wiszącą podniesioną; zestaw poręczy – stała naścienna oraz 
podnoszona boczna; umywalki niskoprofilowe wyposażone w baterie medyczne 
łokciowe, poręcze po obu stronach na wysokości 90cm; także: bezbrodzikowy natrysk 
z zasłoną i siedziskiem uchylnym oraz poręczą stałą;  
 
DODATKOWE ELEMENTY 
Nad każdą umywalką - lustro, zasobnik z mydłem oraz dozownik ręczników 
papierowych. Pozostałe wyposażenie obligatoryjne wynikające z Programu Olimpia: 
a. trybuny i ławki, 
b. demontowalna scena wraz z kosztem wykładziny ochronnej na boisko 
(rozwiązania systemowe), 
c. strzelnica laserowa, 
 
WYKOŃCZNIE SUFITÓW 
Sufity rastrowe w pomieszczeniach 60x60cm białe. 
 
WYKOŃCZENIE ŚCIAN  
Malowanie białe. 
 
WYKOŃCZENIE PODŁÓG  
Wykończenie z płytek gresowych. 
 
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
Szklenie w przegrodach zewnętrznych U(max) = 0,9 [W/(m2 · K)]. W każdym z 
pomieszczeń, w których instalowane są okna należy uwzględnić wykonanie 
przynajmniej jednego pola uchylnego (wykluczone pola stałe). 
 
ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym 
w ustawie z dnia 19 lipca 20191 (Dz. U z 2020r poz. 1062 z późn. zm.), z 
uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 Ustawy zostanie 
uzyskane poprzez: 
 umożliwienie samodzielnego i autonomicznego poruszania się osób o ograniczonej 

mobilności w pełnym zakresie strefy dostępnej dla pacjentów (wejście z zewnątrz, 
dostęp do toalety, przejście do pomieszczenia poradni i gabinetu zabiegowego; 
przestrzeń bez progów ponad 20mm, bez zawężeń przejść ograniczających 
manewrowanie wózkiem lub balkonikiem;  

 wyposażenie w przenośną pętlę indukcyjną wspomagającą komunikację z osobami 
niedosłyszącymi używającymi aparatów słuchowych (wraz z oznaczeniem 
stanowiska); 

 wyposażenie toalety dla pacjentów w system umożliwiający wezwanie pomocy 
(linka alarmowa dla osób o ograniczonej mobilności) oraz sygnalizację świetlną 
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informującą o ewakuacji (dla osób niesłyszących); 
 dotykowe (brajlowskie) oznaczenie wejścia do pomieszczenia – usytuowane w na 

sąsiedztwie drzwi wejściowych do pomieszczenia (na wysokości 120cm na ścianie 
w sąsiedztwie ościeżnicy drzwi wejściowych, w każdym z przypadków w tej samej 
odległości od ościeżnicy; tabliczka stalowa z wytłoczeniami). 

Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla 
Zamawiającego podstawę do ustalenia wartości przedmiotu zamówienia. 
 

b. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Szczegółowe opisy zawarto w punkcie 9b. 
 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

a. CECHY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I 
WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie wszystkich składników zagospodarowania 
terenu opisanych w PFU wraz ze skutecznym zgłoszeniem zakończenia robót oraz 
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie na rzecz Zamawiającego. 
Teren zajmowany przez zaplecze budowy zostanie przywrócony przez Wykonawcę do 
stanu pierwotnego przed przekazaniem Zamawiającemu wykonanego zakresu robót. 
 
OGRODZENIE 
Założono wykonanie ogrodzenia systemowego ażurowego wysokości 2,00m 
 
UTWARDZENIA TERENU 
Chodniki i podjazdy z kostki betonowej bezfazowej. 
 
PARKING I WJAZD 
Podjazdy z kostki betonowej bezfazowej oraz miejsca postojowe w technologii 
geokraty zgodnie z załączoną koncepcją. 
 
FUNDAMENT AREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 
W załączonej koncepcji ukazano lokalizację agregatu prądotwórczego. 
 
SYTUOWANIE DODATKOWYCH ELEMENTÓW INSTALACJI PV 
Założono instalowanie na dachu. 
 
MAŁA ARCHITEKTURA 
W strefie wejścia dla pacjentów założono ustawienie ławki i śmietnika (elementy trwale 
mocowane do podłoża). 
 

b. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kryterium odbiorowym jest usunięcie wszystkich składników placu budowy, 
przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (w oparciu o dokumentację fotograficzną i 
protokół przekazania placu budowy), uregulowanie wszelkich kosztów związanych z 
poborem mediów udostępnionych przez Wykonawcę. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

A. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW 
Na potrzeby inwestycji Zamawiający wystąpił o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji 
celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania oraz rozbudowie i 
przebudowie istniejącego budynku (DLICP). Uzyskana przez Zamawiającego decyzja 
będzie  

B. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O POSIADANYM PRAWIE DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

C. WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWNYCH I NORM ZWIĄZANYCH Z 
PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 

1. PRZEPISY 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 

2020.08.03) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2022.402 t.j. z dnia 
2022.02.16) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2020.961 t.j. 
z dnia 2020.05.29) 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2019.667 t.j. z dnia 
2019.04.10) 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U.2022.840 t.j. z dnia 2022.04.19) 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483 t.j. z dnia 
2015.09.29) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z 
dnia 2021.07.05) 

 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 t.j. z dnia 2020.06.19) 

 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.471 z dnia 2020.03.18) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U.2003.169.1650 
t.j. z dnia 2003.09.29) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24) 



strona 16 
 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22) 

 

2. NORMY 
 PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 2: Centrale 

sygnalizacji pożarowej 
 PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 2: Centrale 

sygnalizacji pożarowej 
 PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe 

urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne 
 PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: 

Pożarowe urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne 
 PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 4: Zasilacze 
 PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 4: 

Zasilacze 
 N-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 4: 

Zasilacze 
 PN-EN 54-5+A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki 

ciepła -- Punktowe czujki ciepła 
 PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu -- 

Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła 
przechodzącego lub jonizacji 

 PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część10: Czujki 
płomienia -- Czujki punktowe 

 PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część10: Czujki 
płomienia -- Czujki punktowe 

 PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 11: Ręczne 
ostrzegacze pożarowe 

 PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 11: Ręczne 
ostrzegacze pożarowe 

 PN-EN 54-12:2015-05 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 12: Czujki dymu -
- Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego 

 PN-EN 54-16:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 16: Centrale 
dźwiękowych systemów ostrzegawczych 

 PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 18: Urządzenia 
wejścia/wyjścia 

 PN-EN 54-18:2007/AC:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 18: 
Urządzenia wejścia/wyjścia 

 PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 23: Pożarowe 
urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory optyczne 

 PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody 
badań 

 PN-EN 13950:2014-10 Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji 
cieplnej/akustycznej -- Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych -- 
Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania 
z płytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 14353+A1:2012 Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania 



strona 17 
 

z płytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 
 PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i 

akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody 
badań 

 PN-EN 14566+A1:2012 Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-
kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 15283-2+A1:2010 Płyty gipsowe ze wzmocnieniem włóknistym -- 
Definicje, wymagania i metody badań -- Część 2: Płyty gipsowo-włóknowe 

 PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 
2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych 

 PN-EN 50575:2015-03 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i 
telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach 
budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej 

 PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 Kable i przewody elektroenergetyczne, 
sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w 
obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej 

 PN-EN 12015:2014-05 Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa 
rodzina produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych -
- Emisja 

 PN-EN 12016:2013-12 Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa 
rodzina produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych – 
Odporność 

 PN-IEC 60364 —Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
 PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

dotyczące tarcicy. 
 PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 
 PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 
 PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
 PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
 PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: 

Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru. 
 PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych. 
 PN-B-10241:1971 Roboty pokrywcze – Krycie dachówką ceramiczną –Wymagania 

i badania przy odbiorze. 
 PN-B-10243-1963 Roboty pokrywcze dachówką cementową – Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
 PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
 ocynkowanej i cynkowej – Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, 

przechowywanie i transport. 
 PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – 

Pakowanie, przechowywanie i transport. 
 PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa 

tynkarska (oryg.). 
 PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa 

murarska (oryg.). 
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 PN-EN 1304:2007 Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne – Definicje i 
specyfikacja wyrobów. 

 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
 PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
 PrPN-B-02877-4 Ochrona przeciwpożarowa budynków, Instalacje grawitacyjne, do 

odprowadzania dymu i ciepła, Zasady projektowania 
 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego. 

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

 PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 
budowlanych. 

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

 PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w 
zależności od wpływów zewnętrznych. 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności 
od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
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i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów. 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

 PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

 PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły 
prądotwórcze. 

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie 
ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 

 
Uwaga: katalog przedstawiony w punktach wyżej nie stanowi zbioru zamkniętego. 
Odpowiednio do potrzeb projektu wykonawcy dopuszcza się powołanie dodatkowych 
przepisów, norm oraz innych uregulowań wynikających z bieżącego stanu wiedzy 
technicznej. 

D. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
. 

1. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 
 Załącznik d zawiera mapę zasadniczą wraz z licencją. Stan ukazany w zasobie 
geodezyjnym nie zawiera pozostałości po rozebranych obiektach budowlanych 
(elementy stanu zerowego – posadzki oraz ew. infrastruktura podziemna wymagające 
rozebrania przez Wykonawcę w ramach robót ziemnych). Obowiązek uzyskania mapy 
do celów projektowych w zakresie Wykonawcy robót budowlanych. 
 

2. WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH 
Podstawowe wyniki badań zawarto w Załączniku b. Odpowiednio do własnych potrzeb 
technologicznych Wykonawca winien wykonać badania uzupełniające w zakresie 
uzgodnionym z Zamawiającym. 
 

3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 
Na potrzeby PFU uzyskano wytyczne w trybie opisanym w art. 27 UstOchrZab 
(załącznik e pismo Rz-IRN.5183.81.2023.BW z dnia 2023-07-27). 
 

4. INWENTARYZACJA ZIELENI 
Projektowane zagospodarowanie obejmuje częściową wycinkę istniejącej zieleni 
zgodnie z załączoną koncepcją (konieczne zabezpieczenie pozostawianych drzew na 
czas prowadzenia robót budowlanych). Inwentaryzacja drzewostanu, zaprojektowanie 
nasadzeń kompensujących w gestii Wykonawcy (wraz z zapewnieniem żywotności 
drzewostanu w całym cyklu życia projektu Olimpia) 
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5. DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY NIEZBĘDNE DO 
ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB 
EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 
Przedsięwzięcie nie występuje w katalogu w rozporządzeniu. Brak konieczności 
wykonywania badań emisji zanieczyszczeń. Technologia robót budowlanych winna 
ograniczać tymczasowe uciążliwości związane z realizacją robót budowlanych. 
 

6. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 
W pełnym cyklu eksploatacji budynku przedsięwzięcie nie generuje zwiększonego 
ruchu kołowego. Czasowe zwiększenie ruchu na terenie inwestycji będzie związane z 
dojazdem pracowników wykonawcy oraz z dostawą prefabrykatów i surowców 
niezbędnych do wykonania robót. Brak konieczności wykonywania pomiarów ruchu 
drogowego. Technologia robót budowlanych winna ograniczać tymczasowe 
uciążliwości. 
 

7. INWENTARYZACJA I DOKUMENTACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Na terenie inwestycji zlokalizowany jest jeden budynek podlegający przebudowie, 
rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania. Budynek sześćdziesięcioletni, wykonany 
w technologii murowanej tradycyjnej, kryty dachem dwuspadowym, wyposażony w 
instalację wodną i elektryczną, z dwoma pomieszczeniami o wymiarach 40 m2 oraz 
35 m2.  
 

8. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I 
REALIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH 
SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, 
ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG PUBLICZNYCH, 
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH 
Uzyskano zapewnienia dostaw mediów  
 

9. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE 
Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM 
 

a. ZAKRES DOKUMENTACJI  
W zakresie umowy wykonawcy jest: 
 na potrzeby rozpoczęcia robót budowlanych i uzgodnień z Zamawiającym – 

wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego i projektu technicznego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; także: uzgodnienie z Zamawiającym 
szczegółowych rozwiązań projektowych i materiałowych i uzyskanie warunków 
przyłączenia do sieci infrastruktury (media); 

 bieżące opracowanie dokumentacji budowy obejmującej m.in. dokumentację 
materiałową na potrzeby uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 
możliwości wbudowania rozwiązań technicznych i materiałowych oraz na potrzeby 
odbioru wykonanych prac;  

 opracowanie dokumentacji do zgłoszenia gotowości odbiorowej - wraz z 
uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego odpowiednich decyzji i zgód 
umożliwiających eksploatację; 
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 opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej i gwarancyjnej przekazywanej wraz z 
przeszkoleniem personelu Zamawiającego (dokumentacja powykonawcza na 
potrzeby Książki Obiektu Budowlanego, instrukcje eksploatacyjne urządzeń i karty 
gwarancyjne). 

 

b. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące przygotowania terenu dla 
wykonania robót w ramach przedsięwzięcia pod nazwą BUDOWY PRZYSZKOLNEJ 
HALI SPORTOWEJ W RUDNEJ MAŁEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU na działkach nr ewid. 4146, 4150, 4134 obręb 
Rudna Mała w ramach Programu Olimpia „Program budowy przyszkolnych hal 
sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach 
Olimpijskich” 
1.2 Zakres stosowania ST 
ST stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy je rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST- 02 – 1 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie zaplanowanego zakresu robót 
1.3.1. Roboty przygotowawcze: 
- wykonanie zabezpieczeń i rusztowań na zewnątrz budynku; 
- wygrodzenie i oznaczenie obszaru robót (w szczególności zabezpieczenie otworów 
drzwiowych w sposób eliminujących przedostawanie się z placu budowy na teren 
budynku dźwięków, zanieczyszczeń i innych czynników, które mogłyby zakłócić lub 
naruszyć działanie placówki medycznej) 
- oklejenie folią okien w sąsiedztwie placu budowy, 
- oklejenie folią i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń istniejących 
instalacji logicznych, które nie mogą być zdemontowane i nie mogą być uszkodzone 
w trakcie remontu 
- wykonanie zabezpieczeń i oddzieleń przeciwpożarowych na granicy placu budowy z 
działającym budynkiem; 
- powierzchnie wykończeń, które znajdując się w obszarze placu budowy nie będą 
przedmiotem robót budowlany, należy zabezpieczyć istniejące wykończenia przez 
ułożenie folii budowlanej gr 0,2mm wraz z warstwą tektury ochronnej (lub w inny 
sposób skutecznie zabezpieczający przed uszkodzeniami);  
- po zakończeniu robót zdemontować zabezpieczenia oraz inne konstrukcje 
tymczasowe. 
1.3.2. Rozbiórki i demontaże 
- istniejące wykończenia i w wybranych pomieszczeniach także ściany działowe; 
1.4. Prace towarzyszące i specjalne 
Zgodnie z p.1.5. w trakcie prowadzonych robót wykonawca będzie wykonywał 
dokumentację fotograficzną, którą przekaże INI  
1.5. Nazwy i kody : 
- grupa robót – Przygotowanie terenu pod budowę - kod 45100000, 
- klasa robót – Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych ; kod 45110000 , 
- kategoria robót – 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ; 
1.6. Określenia podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Przy rozbiórce wykończeń 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakości właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
INI. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 
zgodnie bieżącą wiedzą techniczną i zasadami bhp. 
Sprzęt do robót rozbiórkowych, np. : 
- kilofy, młotki, przecinaki, 
- ciągnik, dźwig samojezdny, wysięgnik koszowy, 
- rynny, taczki , liny. 
4. TRANSPORT 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu itp. stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu 
w tym : 
- samochód dostawczy, skrzyniowy, 
- samochód ciężarowy, samowyładowczy , 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy. 
4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami INI. 
1. Przed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą na słupkach strefę pracy 
dźwigu, a pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i 
narzędzia niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych na tym obiekcie. 
2. Wykonać roboty przygotowawcze wg p.1.3.1. 
3. Roboty należy prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych - tak aby nie powodować 
wstrząsów osłabiających mury budynku i nie naruszających funkcjonowania 
przyległych pomieszczeń placówki. 
4. Wszystkie elementy z poziomu dachu na poziom terenu przemieścić przy użyciu 
lin, windy lub rynny – NIE WOLNO ZRZUCAĆ. 
5. Materiału z rozbiórki nie wolno gromadzić w obrębie budynku ze względu na 
niebezpieczeństwo niekontrolowanego obciążenia istniejącej konstrukcji budynku. 
Lokalizacja tymczasowego placu odkładczego zgodnie z wytycznymi INI. 
6. Materiały z rozbiórki wywieźć z terenu budowy na składowisko gminne (wymagane 
udokumentowanie utylizacji odpadów). 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz 
zasad bieżącej wiedzy technicznej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, 
dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest : 
- dla rozbiórki dachu 1m2, 
- dla rozbiórki elementów murowych 1m3; 
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- dla urządzeń i elementów stalowych 1kg. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i DP pod względem ilości, 
jakości i dokumentacji. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami ST. Elementem odbiorowym na etapie rozbiórek i 
demontaży jest dokumentacja wykonawcy potwierdzająca utylizację poszczególnych 
rodzajów odpadu powstałego w wyniku prowadzonych robót. 
9. ROBOTY TYMCZASOWE – nie przewiduje się oddzielnej pozycji kosztowej i 
odrębnej wyceny. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przywołane w treści PFU 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 
ROBOTY MUROWE – KOD CPV 45262520-2  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót muraraskich . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie ścian z bloków silikatowych drążonych  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.. 
2. Materiały 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Bloki silikatowe drążone gr. 18 cm 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 
niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, 
wyskoków i otworów. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 
końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 
ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 
powyżej 0°C. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po 
dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
Spoiny w murach ceglanych. 
12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekraczać 17mm, 
      a min 10mm, 
10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość max nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 
15% całkowitej liczby cegieł. 
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego 
wymiaru. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o 
grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione 
boczne. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu cegły, 
liczby szczerb i pęknięć, 
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odporności na uderzenia, 
przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 
mrozu). 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i 
wyrobów dostarczonych na budowę, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 
zanikających, 
protokoły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były 
zlecane przez budowę, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane 
przed odbiorem budynku. 
8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
10.  Przepisy związane 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
 
3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE – 45111300-1 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 



strona 26 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu  
- usunięcie części żelbetowego stropu , 
- przebudowie schodów,  
- podwyższenie otworów w ścianach istniejących wraz z wykonaniem nadzproży 
- Wywiezienie i utylizacja gruzu . 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
Ceowniki dostarczane są o długościach: 
do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powyżej 140 mm 
– 3 do 15 m 
z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; 
do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 
3.   Sprzęt 
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
4.  Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5.Wykonanie robót 
5.1. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych.  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- wykonać ogrodzenie i oznaczenie terenu, 
- przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z 
rozbiórki, 
- zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z 
zakresem, kolejnością i sposobem wykonywania prac,  
1 pracowników zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną jak kaski, okulary, 
rękawice i t.p., 
- do usuwania gruzu stosować zsypy kryte. W żadnym przypadku nie wolno gruzu 
i innych materiałów rozbiórkowych wyrzucać przez okna, 
• znajdujące się w pobliżu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem, 
- przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować, 
- wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonane w taki sposób, aby 
zapewnić maksymalny odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia, 
(1) rozbiórki elementów konstrukcyjnych nie wolno wykonywać w kilku poziomach 
- robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4m powinni 
być zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części 
trwałych budowli, nie rozbieranych w tym momencie, 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek 
sprawdzenia, czy w miejscach zagrożenia nie ma osób postronnych, 
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- przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy ogólnie obowiązujące, 
- szczególnie ostrożnie prowadzić rozbiórkę w pobliżu elementów konstrukcyjnych 
przeznaczonych do pozostawienia, aby ich nie uszkodzić. 
5.2. Wykonanie otworów drzwiowych z nadprożami stalowymi. 
Zaleca się następująca kolejność wykonywania robót : 
podstemplować płytę stropową   nad nadprożem /po obu stronach ściany w ścianach 
wewnętrznych/ 
wykuć bruzdę po jednej stronie ściany 
osadzić w niej kształtownik na drobnoziarnistej zaprawie cementowej  Rz = 8 MPa 
wykuć bruzdę po drugiej stronie ściany osadzić w niej kształtownik na drobnoziarnistej 
zaprawie cementowej  Rz = 8 MPa 
skręcić kształtowniki śrubami 
powiększyć otwór pod nadprożem, lub opierać na nim belki stropowe. Otwory należy 
wycinać przy pomocy specjalistycznych urządzeń przystosowanych do cięcia betonu i 
cegły. 
całość wyszpałdować, osiatkować i otynkować, po 7 dniach rozebrać stemple. 
5.3. Sposób wykonania wyburzenia stropu  wejścia 
Zaleca się następująca kolejność wykonywania robót przy wyburzeniu stropu wejścia 
podstemplować belki stalowe  dachu   
pod wieńcem ściany  murowanej wykuć bruzdę po jednej stronie ściany 
osadzić w niej kształtownik na drobnoziarnistej zaprawie cementowej  Rz = 8 MPa 
wykuć bruzdę po drugiej stronie ściany osadzić w niej kształtownik na drobnoziarnistej 
zaprawie cementowej  Rz = 8 MPa 
skręcić kształtowniki śrubami 
zabezpieczyć strefę wyburzenia przed dostępem osób nieupoważnionych  
do rozbiórki stropu i belki żelbetowej można przystąpić po wymurowaniu 
projektowanych ścian  
po zbiciu tynku i zdjęciu warstw podłogowych , dla rozbieranego pola od spodu należy 
wykonać pełne deskowanie. 
belkę żelbetową przeciąć ciąć przy pomocy przecinarki do betonu i dopiero rozbić  
rozbijać strop za pomocą ręcznych młotów udarowych lub obrotowo udarowych.   
gruz należy usuwać ze stropów na dół rynnami stalowymi lub drewnianymi.  
5.4. Rozbiórka schodów  
Rozbiórkę schodów najwyższej kondygnacji  zaczyna się od rozbiórki biegów , 
pasmami między podestami, wzdłuż zbrojenia podłużnego, a w następnej kolejności 
usuwa się płyty i belki podestu międzypiętrowego.  Po rozebraniu ścian przystępuje 
się do rozbiórki klatki schodowej następnej kondygnacji  
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są jednostko podane w poszczególnych pozycjach 
przedmiaru robót. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca. 
10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje 
Inspektor Nadzoru. 



strona 28 
 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor 
Nadzoru 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI 
1. Informacje ogólne 
1.1. Przedmiot STWIOR. 
 
Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną zrealizowane w zakresie: 
• instalacji sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN);  
• instalacji systemu telewizji dozorowej (CCTV); 
• instalacji systemu kontroli dostępu (SKD); 
• instalacji lokalnej sieci komputerowej (LAN); 
• instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (PPOŻ). 
1.2. Zakres stosowania STWiOR. 
 
STWiOR jest stosowany jako dokument zawierający zbiory wymagań, które  
są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania robót w odniesieniu do robót tak 
jak w punkcie 1. 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z ofertowaniem, a potem 
wykonawstwem robót Wykonawca zobligowany jest zapoznać się ze wszystkimi 
zapisami STWiOR Warunki Ogólne, STWiOR branżowych oraz z równoważnymi 
zapisami. 
1.3. Określenia podstawowe. 
 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokół odbioru 
końcowego, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu i książkę 
obmiarów. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami  
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Dokumentacja projektowa - wymagany projekt techniczny, w razie potrzeby 
uzupełniony szczegółowym projektem wykonawczym wraz. z opisami i rysunkami 
niezbędnymi do realizacji robót. 
Dziennik budowy – dziennik stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Instalacje  elektryczne  lub  elektroenergetyczne - zespoły urządzeń elektrycznych  
o skoordynowanych parametrach technicznych, o napięciu znamionowym do 1000V 
prądu przemiennego i 1500 V prądu stałego, przeznaczone do doprowadzenia energii 
elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników. 
Kable - wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych, 
zaopatrzone w powlokę oraz ewentualnie - w zależności od warunków układania  
i eksploatacji - w osłonę ochronną i pancerz. Kable przystosowane są do układania 
bezpośrednio w ziemi, wodzie lub kanałach podziemnych, albo też do zawieszenia  
w powietrzu. 
System alarmowy – jest zespół środków technicznych i zasad taktycznych mających 
na celu zapewnienie stanu bezpieczeństwa określonego obiektu (człowieka lub 
mienia). W systemie alarmowym w stanie alarmowania systemu, powstałym  
w wyniku jego odpowiedzi na istnienie niebezpieczeństwa jest wytwarzany sygnał 
alarmu, przesyłany bezpośrednio do obiektu zabezpieczonego lub do alarmowego 
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centrum odbiorczego, w celu podjęcia przez określone służby odpowiednich działań. 
Charakterystyka systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz elementów 
wchodzących w jego skład oraz wymagania szczegółowymi zawartymi z PN-EN 
50131-1:2009. System alarmowy włamania i napadu stanowi podstawowy system 
zabezpieczenia przed działaniami przestępczymi. 
Podsystem - strefa lub grupa stref tworzących wydzielony system alarmowy w celu 
ochrony wydzielonego obiektu. 
Centrala alarmowa - część systemu alarmowego, przyjmująca i przetwarzająca 
żądania włączania i wyłączenia systemu oraz stany swoich wejść. Działa  
wg określonego algorytmu w celu umożliwienia wytworzenia stanu alarmowania. 
Linia dozorowa - połączenie pomiędzy jedną lub wieloma czujkami  
a centralą alarmową. 
Wykrywanie sabotażu – wykrywanie celowego zakłócenia działania systemu 
alarmowego lub jego części.  
Stan dozoru - stan systemu alarmowego, z którego system może bezpośrednio przejść 
do stanu alarmowania po przyjęciu sygnału alarmu z dowolnego wejścia systemu.  
Stan testowania - stan systemu alarmowego, w którym działają procedury sprawdzenia 
sprawności technicznej systemu. 
Stan uszkodzenia - stan systemu alarmowego, który uniemożliwiają poprawne 
działanie systemu.  
Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego części, który jest wynikiem 
odpowiedzi systemu alarmowego na wystąpienie niebezpieczeństwa. 
Parametryzacja - określenie jednego lub więcej parametrów elektrycznych linii, 
odchyłka, od których powoduje wywołanie alarmu (parametr controlling). 
Oporność charakterystyczna - Wartość rezystancji linii parametryzowanej, przy której 
linia jest w stanie normalnym i jej odporność na zakłócenia jest największa. 
Pasywna czujka podczerwieni - Pasywny detektor podczerwieni. Czujka wykorzystuje 
zjawisko wykrywania zmiany natężenia promieniowania podczerwonego wywołanego 
przez intruza.  
Czujka kontaktronowa - Czujka stykowa, której elementem stykowym jest kontaktron.  
Czujka zbicia szkła - wykorzystująca zjawisko emisji charakterystycznego dźwięku 
przez szklaną płaszczyznę podczas jej zbicia, odbieranego przez mikrofon czujki  
i analizowanego  przez procesor.  
Czujka  dualna  -  czujka  dwusystemowa,  wykorzystująca  dwa  zjawiska  oddzielnie 
wykrywane i przetwarzane, a następnie łącznie analizowane przez procesor czujki. 
Organizacja  alarmowania  –  koncepcja  alarmowania  -  integracja  funkcji  instalacji 
sygnalizacji alarmowej i działania ludzi w razie zagrożeń. 
Czujka punktowa – element systemu przeciwpożarowego służąca do detekcji z dymu 
ognia, gazu. 
Ppoż – system przeciwpożarowy. 
Wyjście przekaźnikowe - wyjście sterowane stykami przekaźnika.  
Wyjście tranzystorowe - wyjście sterowane stanem tranzystora. 
Rejestr zdarzeń - Obszar pamięci rejestratora zdarzeń, służący do przechowywania 
komunikatów o zdarzeniach. 
Klawiatura - urządzenie sterujące, służące do zmiany stanu systemu alarmowego 
drogą wprowadzenia kodu. W szczególności umożliwia włączenie i wyłączenie 
systemu alarmowego. Może też umożliwiać programowanie centrali.  
Zasilanie autonomiczne - posiadanie przez urządzenie własnych źródeł energii.  
Sygnalizator akustyczny - syrena, urządzenie wytwarzające dźwiękowy sygnał 
alarmowy o wymaganych parametrach.  
Sygnalizator optyczny - Urządzenie wytwarzające świetlny sygnał alarmowy  
o wymaganych parametrach.  
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Urządzenia teletechniczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji 
teletechnicznych przeznaczone do wykrywania, alarmowania i sterowania sygnałami 
alarmowymi oraz do podglądu obrazów i ich rejestracji. 
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do zasilania central 
alarmowych, zasilaczy, rejestratorów cyfrowych, monitorów i itp. 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne 
urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia 
obudowa. 
Obwód instalacji teletechnicznej – zespół elementów połączonych pośrednio  
lub bezpośrednio z centralami alarmowymi. W skład obwodu teletechnicznego 
wchodzą przewody pod napięciem, przewody sterujące oraz wszelkie urządzenia 
zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne. 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem 
osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, 
układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich 
zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka  
z ponumerowanymi  stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona  
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty i jest opracowywany przez wykonawcę 
przed przystąpieniem do robót. 
Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa 
 i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Kierownika Kontraktu 
/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz za sposób ich prowadzenia 
zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę. Decyzje Inspektora 
Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych  
w dokumentach umowy i w STWiOR, a także w normach i wytycznych. Polecenia 
Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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oraz zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze 
strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Urządzenia przewidziane do zamontowania powinny mieć trwale przymocowaną 
tabliczkę znamionową podającą nazwę producenta, charakterystykę techniczną 
urządzenia, numer kolejny wyrobu oraz znak kontroli technicznej. Urządzenia powinny 
być zamontowane tak, aby zapewniony był dom nich dostęp ze względów 
technologiczno – eksploatacyjnych.  Montaż powinien  odbywać  się  po  zakończeniu 
prac budowlanych. Przy prowadzeniu prac wykończeniowych urządzenia powinny być 
zabezpieczone folią malarską. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe  
z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno 
ujętych jak i nieujętych w dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi 
świadectwami, certyfikatami, dopuszczeniem, atestami itp. Przed wykonaniem, bądź 
zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na 
budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowane 
w projekcie materiałów i technologii, pod warunkiem, że będą one równorzędne pod 
względem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne 
odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji musza zostać uzgodnione z projektantem i 
Zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia 
oraz usunąć wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z 
postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, 
urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i silę roboczą, niezbędne dla 
wykonania, wykończenia, uruchomienia  
i usunięcia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione  
lub może być logicznie wywnioskowane z umowy. Wykonawca bierze pełną 
odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologie użyte przy budowie. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie 
kierownictwa robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, 
wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz. Wykonawca winien wykonywać 
wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby  
w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie 
zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania 
lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych na terenach 
należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien 
zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania 
powyższego postanowienia. Wszelkie prace montażowe i demontażowe nie mogą 
spowodować uszkodzenia przechowywanych zbiorów. W przypadku braku możliwości 
zabezpieczenia zbiorów należy dokonać przeniesienia materiałów archiwalnych w celu 
uniknięcia ich uszkodzenia. 
  
1.5. Dokumentacja projektowa. 
 
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne  
z wykazem podane w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział  
na dokumentacje projektową: 
• Zamawiającego, 
• sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.6. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR. 
 
Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
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Zamawiającego Wykonawcy stanowią integralną część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona  
w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczenia w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego, który spowoduje wniesienie odpowiednich zmian  
i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary  
są ważniejsze od wynikających ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i STWiOR. Wielkości określone w dokumentacji projektowej  
i w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne  
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,  
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 
1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia  robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót Wykonawca będzie: 
• utrzymywać teren budowy w sposób czysty 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych  
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.9. Ochrona i utrzymanie robót. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót  
i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt 
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lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.11. Klasyfikacja robót. 
 
Przy zlecaniu i realizacji robót dla przedmiotu zamówienia jak w punkcie 1.1 
posługujemy się kodami CPV charakteryzującymi następujące grupy/klasy/kategorie 
robót: 
CPV 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
CPV 45312000  Instalowanie systemów alarmowych i anten 
CPV 32235000  Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym 
CPV 35120000  Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa 
CPV 35121700  Systemy alarmowe 
CPV 35125300  Kamery bezpieczeństwa 
CPV 51310000  Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, 
dźwiękowych    u               i wideo 
CPV 31625200-5  Systemy przeciwpożarowe 
CPV 45312100-8  Instalowanie pożarowych systemów alarmowych 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne. 
 
Przy budowie należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla 
których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, 
powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny 
być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Przedstawiciela Inwestora. 
2.2. Składowanie. 
 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być składowane zgodnie 
z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu 
lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Inwestor powinien udostępnić Wykonawcy 
pomieszczenia do składowania materiałów. 
2.3. Kable i przewody. 
 
Wykaz kabli i przewodów instalacji zgodnie z projektem wykonawczym. Przewody 
zgodnie z zaleceniami producenta należy prowadzić w metalowych korytkach, rurkach 
karbowanych, sztywnych lub na ścianach mocowanych przy pomocy uchwytów. 
Przekrój żył powinien posiadać odpowiednie parametry elektryczne i częstotliwości 
pracy, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe 
oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Bębny  
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z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji teletechnicznych. 
 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) 
lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed 
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla 
ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i urządzenia systemów alarmowych wraz z osprzętem 
pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, 
opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie 
magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche  
i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
3. Sprzęt i transport 
3.1. Wymagania ogólne. 
  
 Prace montażowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu specjalistycznego dla 
danego typu robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR  
i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno  
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany 
przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Przedstawiciela Inwestora. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny  
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora  
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone  
do robót. 
3.2. Wymagania ogólne. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność i wszelkie koszty związane z transportem 
materiałów i urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach 
Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem. Przewożone materiały powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
4. Wykonanie robót 
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4.1.           Wymagania ogólne. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, umową i poleceniami Przedstawiciela 
Inwestora. 
4.2.           Montaż kabli i przewodów. 
 
• Kable i przewody powinny być instalowane zgodnie z wskazaniami norm. 
• Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym 
wyposażeniem powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny 
i pewny styk. 
• Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie 
zostały pogorszone projektowane warunki chłodzenia. 
• Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało 
wzajemnie szkodliwe oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami, także 
nieelektrycznymi, stanowiącymi wyposażenie obiektu. 
• Montaż instalacji powinien być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany 
personel z zastosowaniem właściwych materiałów i urządzeń. 
• Osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. 
• Linie dozorowe w systemie ppoż należy wykonać przewodem uniepalnionym – 
jedna para żył w ekranie. Ekran na trasie linii dozorowych nie może być połączony z 
żadną konstrukcją, lecz wyłącznie z uziemieniem centrali i we wskazanych przez 
producenta punktach montażowych elementów pętlowych. 
• Zasilanie przewodem HDGs PH 90. 
• Nie wolno prowadzić przewodów linii dozorowych, sygnalizacyjnych, 
sterujących  
i monitorujących z przewodami elektrycznymi o napięciu >60V obok siebie należy 
zachować odpowiednią odległość. 
• Przy wyznaczaniu ciągów instalacyjnych należy dążyć do jak najmniejszej liczby 
skrzyżowań z innymi instalacjami. 
• Przy prowadzeniu instalacji równolegle z instalacją elektryczną przewody 
instalacji sygnalizacji pożaru powinny przebiegać poniżej lub powinny być 
odseparowane. 
• Przewody między elementami systemu nie mogą być przedłużane – muszą to 
być przewody jednoodcinkowe. 
• Centralę sygnalizacji pożaru należy zamontować na takiej wysokości, aby pole 
odczytu było na wysokości do 1,6m od podłogi. 
• Ręczne ostrzegacze pożaru należy montować na wysokości 1,5m. 
• Odstępy czujek punktowych ppoż od ścian nie mogą być mniejsze niż 50cm. 
• Czujki montować zgodnie z rysunkami, a zmiany lokalizacji detektorów należy 
skonsultować z projektantem. 
• W pomieszczeniu portierni umieścić plan sytuacyjny dozorowanego przez 
system obiektu z zaznaczeniem na nim wszystkich elementów adresowalnych 
wchodzących  
w skład systemu. 
• Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. 
4.3.           Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
 
Ochrona przeciwporażeniowa obsługi oraz urządzeń i instalacji elektrycznych powinna 
być realizowana w taki sposób, aby w przypadku różnorodnych uszkodzeń  
i instalacji oraz błędnych działań i zachowania ludzi, prowadzących do porażenia 
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elektrycznego gdzie należy zapobiegać: 
• ograniczenie prądu przepływającego przez ciało człowieka do wartości nie 
większych, niż uznawane za bezpieczne w danych warunkach, 
• ograniczenie czasów przepływu prądu przez szybkie wyłączenie uszkodzonych 
urządzeń. 
 
Ochrona przeciwporażeniowa spełniająca te podstawowe wymagania realizowana jest 
przez: 
 
• uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pozostających w warunkach 
normalnej pracy, 
• spowodowanie szybkiego wyłączenia uszkodzonych urządzeń (wyłącznie 
zasilania) w przypadku uszkodzeń wywołujących napięcia dotyku  
na dostępnych częściach przewodzących o wartości niebezpiecznych  
dla zdrowia i życia, 
• ograniczenie napięć dotykowych na dostępnych częściach przewodzących 
w przypadku różnorodnych uszkodzeń, do wartości uznawanych w danych warunkach 
za dopuszczalne, 
• jednoczesne zastosowanie dwóch lub więcej z podanych środków ochrony. 
 
W zależności od wartości napięć znamionowych źródeł zasilania oraz układu sieci 
rozróżnia się ochronę przeciwporażeniową : 
• przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową), 
a) ochrona całkowita : izolacje, pokrywy, osłony, 
b) ochrona uzupełniająca : wyłączniki różnicowoprądowe, 
• przed dotykiem pośrednim (ochronę dodatkową), 
a) ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania, 
b) urządzenia ochronne przetężeniowe (bezpieczniki, wyłączniki itp.)  
       w sieciach TN, 
c) urządzenia różnicowoprądowe w sieciach TN, 
d) urządzenia II klasy ochronności. 
5. Kontrola jakości robót 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich 
zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami 
Kierownika Kontraktu / Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej STWiOR i zaakceptowaną przez 
Przedstawiciela Inwestora. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej 
jakości wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu 
badań na budowie w celu wskazania Kierownikowi Kontraktu / Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót  
z dokumentacją projektową, STWiOR. Wszystkie wykonywane prace oraz 
proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną 
deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami 
zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne certyfikaty (CNBOP). 
5.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Na żądanie Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego 
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możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. W wyniku badań testujących 
należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru świadectwa cechowania. 
5.3. Badania po wykonaniu robót. 
 
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed  
i w czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 
5.4. Raporty z badań. 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań  
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
5.5. Badania prowadzone przez Inwestora. 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
STWiOR na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inwestor 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiOR. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
5.6. Kontrola jakości wykonania okablowania. 
 
Kontrola jakości wykonania okablowania powinna obejmować: 
• zgodność zastosowanych wyrobów i zainstalowanych urządzeń  
z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami; 
• poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany; 
• prawidłowość wykonania połączeń przewodów; 
• pomiar zachowania właściwych parametrów elektrycznych kabli. 
 
Wszystkie pomierzone parametry muszą odpowiadać wartościom określonym  
w normach i dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby 
jest niezgodny z normą lub wartością określoną w dokumentacji projektowej, to próbę  
lub próby poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć  
po usunięciu przyczyny niezgodności. 
6. Obmiar robót 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do przekazania 
zamawiającemu częściowych lub końcowych obmiarów robót, ze szczególnym 
uwzględnieniem robót zanikających (roboty, których weryfikacja w zakresie ilości 
jakości po zabudowaniu nie będzie możliwa). Obmiaru robót dokonać należy w oparciu  
o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie 
budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jednostką obmiarową dla 
przewodów i kabli  
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jest metr; dla sprzętu, osprzętu i aparatów jest sztuka. Obmiar robót będzie określać 
faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR,  
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca  
po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane  
do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione  
wg instrukcji Inwestora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony  
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 
Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami przyjętymi dla 
całego zamówienia. 
6.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących  
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 
7. Odbiór Robót 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR  
i wymaganiami Kierownika Kontraktu / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
7.2. Zasady odbioru końcowego robót. 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
powiadomieniem na piśmie lub w formie elektronicznej (fax, e-mail) o tym fakcie 
Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 7.3. Odbioru końcowego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Inwestora przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
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dokumentacją projektową i STWiOR. W toku odbioru końcowego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
7.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 
• projektową dokumentację powykonawczą, 
• protokół z próby szczelności połączeń rurociągów, 
• protokół z prób funkcjonalnych gazowej instalacji gaśniczej, 
• protokoły odbioru robót zanikających, 
• certyfikaty na urządzenia i wyroby, 
• protokół szkolenia personelu, 
• dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych 
urządzeń, 
• protokół uzbrojenia gazowej instalacji gaśniczej. 
 
W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robót 
poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym 
z Przedstawicielem Inwestora. 
  
8. PRZEPISY ZWIĄZANE I NORMY 
 
8.1. Przepisy związane. 
 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
• 2010 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
• w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy 
budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r. 
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
• w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - 
cz. V Instalacje elektryczne - wyd. COBR Elektromontaż. 
• Poradniki techniczne, DTR producentów aparatów, osprzętu i urządzeń. 
8.2. Normy. 
 
• PN-EN 50132-7:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV 
stosowane w zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania. 
• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie  
i budowa. 
• PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwo przy współdziałaniu 
człowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków 
urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 
• PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwo przy współdziałaniu 
człowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
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przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. 
• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 
• PN-IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane IEC. 
• PN-IEC 60050-826:2000. Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki.  
• PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
• PN-IEC60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
instalacji 28 niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.. 
• PN-IEC60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
• PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe 
• PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ustalenie ogólnych charakterystyk 
• PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
• PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.  
• PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzenie. Sprawdzenia odbiorcze. 
• PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Ochrona przed 
porażeniem prądem elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem 
bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych; IDT EN 50274:2002 (gr. cen. H). 
• PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.  
• SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  
i budowa.  
• PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, 
zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji.  
 
Uwaga: Wszystkie roboty określone w STWiOR należy wykonywać w oparciu o 
obowiązujące normy i uregulowania. 
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c. ZAŁĄCZNIKI 
 
ZAŁĄCZNIK a OŚWIADCZENIA GESTORÓW MEDIÓW  
 
ZAŁĄCZNIK b OPINIA GEOTECHNICZNA 
 
ZAŁĄCZNIK c KONCEPCJA FUNKCJONALNA 
 
ZAŁĄCZNIK d MAPA ZASADNICZA 
 
ZAŁĄCZNIK e WYTYCZNE KONSERWATORSKIE 
 


