

numer sprawy: IZ.271.20.2023

Sękowa, 22.09.2023 r.

do wszystkich Wykonawców

dotyczy: **Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bodakach w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Sękowa”.**

### 1. Zmiana treści SWZ

- 1) Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 15.12.2023 r.  
W związku z powyższym w SWZ wprowadza się następujące zmiany:

- a) w SWZ ust. 2 otrzymuje brzmienie:

**„2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

Termin realizacji zamówienia: **do 15.12.2023 r.**”

- b) w załączniku nr 4 do SWZ: projektowanych postanowieniach umowy – wzorze umowy, paragraf 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Termin wykonania całości przedmiotu umowy ustala się na **15.12.2023 roku.**”

### 2. Przedłużenie terminu składania ofert

**Nowe, obowiązujące terminy:**

**Termin składania ofert upływa dnia: 27.09.2023 r., godz.: 11:00**

**Otwarcie ofert nastąpi dnia: 27.09.2023 r., godz.: 11:30**

Dokonuje się odpowiednio zmiany terminu związania ofertą, w związku z czym postanowienie ust. 5 pkt 1) SWZ otrzymuje nową treść:

**„5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

- 1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.  
**Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu 26.10.2023 r.**”

3. Zamawiający informuje jednocześnie o odpowiedniej zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00390890 z dnia 11.09.2023 r.

Z up. Wójta Gminy  
**Michał Diduch**  
Sekretarz Gminy

.....  
(podpis kierownika zamawiającego)

K/o:  
Strona internetowa prowadzonego postępowania

a/a