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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-B1.01

Roboty ogélnobudowlane remontowe

Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym

Domu Pomocy Spotecznej w Jaskulinie, Jaskulin 13

Nazwy i kody w zaleznosci od zakresu robé6t budowlanych objetych
przedmiotem zamoéwienia wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien Publicznych
CPV:

Giéwny kod CPV:
CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV- 45262100-2 Rusztowania
CPV -45111300-1 Roboty rozbiérkowe
CPV-45442100-8 Roboty malarskie
CPV -45422000-1 Roboty ciesielskie
CPV -45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV -45261210-9 Roboty blacharsko-dekarskie
CPV- 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ dachowych oraz podobne roboty
CPV 45310000-3 Instalacja odgromowa



Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym
Domu Pomocy Spotecznej w Jaskulinie, Jaskulin 13
ST-B 1.00

Pojecia ogodlne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STS
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.4. Rodzaje wystepujacych robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wspdélne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t w ramach zadania :

Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym

Domu Pomocy Spotecznej w Jaskulinie, Jaskulin 13

1. Inwestor
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego
3. Projektant

4. Kierownik budowy

1.3.0gdIna charakterystyka przedsiewziecia
Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym
Domu Pomocy Spotecznej w Jaskulinie, Jaskulin 13
1.4.Zakres roboét objetych STS

Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspolnego
Stownika Zaméwien.

Grupy robot wystepujace przy realizacji projektu:



Gtéwny kod CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV- 45262100-2 Rusztowania

CPV -45111300-1 Roboty rozbiérkowe
CPV-45442100-8 Roboty malarskie

CPV -45422000-1 Roboty ciesielskie

CPV -45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV -45261210-9 Roboty blacharsko-dekarskie
CPV- 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ dachowych oraz podobne roboty
CPV 45310000-3 Instalacja odgromowa

W ramach termomodernizacji planowane sg nastepujgce roboty:

l. roboty ogélnobudowlane - ST - B 1.01

. Roboty przygotowawcze
. Roboty rozbiorkowe

. Roboty murarskie i malarskie -kominy

1
2
3
4. Roboty ciesielskie
5. Roboty izolacyjne
6

. Roboty pokrywcze

l. roboty instalacyjne elektryczne SST — IE 1.01

1. Montaz nowej instalacji odgromowej

1.5. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe realizacji robot

Zakres prac remontowych okresla:
1.Dokumentacja zdjeciowa z opisem planowanych robot
2.Przedmiar robot

3.STWIOR



1.6. Okreslenia podstawowe
1.6.1.llekro¢ w STS jest mowa o:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

1.6.2. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

1.6.3. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.6.4. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

1.6.5. pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniu rozpoczecia robot budowlanych - nalezy
przez to rozumieC decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego lub brak sprzeciwu organu administracyjnego pozwalajagcy na
rozpoczecie robot.

1.6.6. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym. dziennik budowy. protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.6.7. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacije
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.6.8. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.6.9. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu
przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,

1.6.10. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robét.

1.6.11. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.6.12. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania



przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.6.13. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z zakresem przedmiaru robét i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catosc uzytkows.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg kosztorysowa, projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.6.14. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.15. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng- jednostke
projektowg lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji projektowe;j.

1.6.16. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu
uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.6.17. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.7. Ogdélne wymagania dotyczace robot
1.7.2. Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Przekaze jeden egzemplarz dokumentacji STWIORB i przedmiaru
robot.

1.7.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg ST

Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy. a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$c¢ ich waznosci wymieniona w "Ogdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci wielkosci liczbowe z pomiaréw
Z natury sg wazniejsze od odczytu z przedmiaru. Dodatkowo konieczne jest ich
wykonanie w obiekcie budowlanym przed zamdéwieniem materiatéw budowlanych.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg kosztorysowg, ST, wymaganiami producenta, kartami technicznymi i
obowigzujgcymi przepisami i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji kosztorysowej i w STS bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku. gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg kosztorysowg, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru wnioskami
materiatowymi lub STS i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli,

to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robaot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia. porecze, oswietlenie. sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy

oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk. ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

d) segregacje rozbiérkowych materiatdw budowlanych i poddanie tychze materiatow
utylizacji przez wyspecjalizowane i uprawnione podmioty,

e) przywrocenie terenu budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot,
w szczegolnosci w zakresie utrzymania zieleni.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z planem BIOZ
sporzgdzonym przez Kierownika budowy, odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca

zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.7. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow

i W sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na teren budowy. W przypadku uszkodzenia wskutek takich zdarzen infrastruktury
drogowej na terenie budowy Wykonawca bedzie odpowiadat za jej naprawe.



1.7.8. BHP

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu BIOZ i zapoznania z nim
wszystkich pracownikow budowy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.7.9.0chrona wlasnosci prywatnej

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wykonanych robét i za wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego robot.

1.7.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposoéb
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania dotyczgce parametréw technicznych materiatobw budowlanych
zawarte sg w dokumentach wymienionych w pkt.1.5.

2.2. Dodatkowe zalecenia dotyczace materiatow
2.2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegodtowe informacije dotyczgce,
zamawianych materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Przed zamowieniem materiatdw Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wymiarow na budowie.



Materiaty budowlane uzyte do remontu muszg by¢ przed wbudowaniem
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w szczegolnych przypadkach
wskazanych w umowie rowniez przez Inwestora. Zgtoszenie materiatu do akceptac;ji
na druku wniosku materiatowego.

2.2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
SwWojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub kosztorysowa przewiduje mozliwosc¢
zastosowania roznych rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegolnych
elementow robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykaz sprzetu i urzgdzen przewidzianych do wykonania prac remontowych i
wbudowania znajduje sie w kosztorysie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ sprawny, posiada¢ niezbedne badania techniczne i uzywany zgodnie z
przeznaczeniem.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub STS przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robaét i wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STS i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty budowlano — montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
-umowg

-dokumentami wymienionymi w pkt.1.5.

- harmonogramem robét

- specyfikacjg techniczng

- poleceniami Inspektora Nadzoru

-poleceniami organdw kontrolujgcych nadzorujgcych

-obowigzujgcymi przepisami prawa przy zastosowaniu materiatdw o wymaganej
jakosci.

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- plan BIOZ



-harmonogram prac w okresie wykonywania robét w porozumieniu z Inwestorem i
Uzytkownikiem obiektu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru planowanego sposobu wykonania robot, mozliwosci
technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujgcych wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg przetargowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢é wykonania poszczegdinych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robaot.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét
6.3. Badania i pomiary

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej STS.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STS.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku. gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST.
Stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych obowigzujgcych przepisow i informaciji o ich
istnieniu,

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

3) znajdujg sie w wykazie wyrobéw dopuszczonych do obrotu gospodarczego

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STS
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty. okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

1. Protokoty przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét, pomiary, badania,
notatki z narad na budowie

W formie pisemnej powinno sie odnotowac:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji STWIOR i przedmiar robot,



- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci i
harmonogramow roboét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy w formie pisemnej bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]+[2],
nastepujgce dokumenty:

a) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia wykonywania robat,

b) protokoty przekazania terenu budowy,



C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiaru dokonuje sie na zgdanie nadzoru inwestorskiego. Obmiar rob6t bedzie
okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
kosztorysowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca.

Obmiar potwierdza Inspektor Nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STS nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i opracowaniu kosztorysowym.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w pozycjach
dokumentacji kosztorysowe.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.



Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robat.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t oraz iloSci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu roboét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Sktad komisji odbiorowej reguluje umowa. W przypadku braku zapisu umownego
odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (korncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosSci.



Catkowite konczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnie zgodnie z umowg o roboty budowlane.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
przetargowg i ST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty :

1) dokumentacje powykonawczg. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne).

3) recepty i ustalenia technologiczne,
4) ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5)wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych. zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ).

6) wnioski materiatowe wraz z kartami technicznymi, aprobatami technicznymi
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami

umowy.



W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogéine

Sposdb rozliczenia za wykonane roboty budowlane kazdorazowo okresla umowa.

Podstawg ptatnosci moze by¢ cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjetg
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bez podatku VAT, ktéry
doliczony bedzie na koncu kalkulaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgce przepisy okreslone w ustawach. rozporzgdzeniach, normach,
atestach, aprobatach technicznych, warunkach technicznych,

Inne:



Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych.
Katalogi i instrukcje producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych
obowigzujgcym prawem polskim.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Katalogi i instrukcje producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych
obowigzujgcym prawem polskim.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn.
zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. z 2000 r. nr 26 poz. 313 z pézn.zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003 r. nr 47 poz. 401 z pézn.zm),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz.
699,1250,1726,2127,2722, z 2023r. poz.295, 877 ),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U z 2021r
poz.1213),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy Dz.U. 2023 poz. 45,
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny Dz.U.2023.215 wersja od: 1
lutego 2023 r.



