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Jagiellńska 34 C ocieplenie ściany tylnej OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Jagiellońska 34 C
1 Ocieplenie ściany tylnej budynku

1.1 Roboty Przygotowawcze
1

d.1.1 analiza indy-
widualna

Demontaż istniejącego stelarzu umocowanego na ścianie tylnej budynku kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.1

KNR 2-02
0406-01

Krawędź dachu wysokiego - Wyrobienie zakończenia krawędzi dachu
Montaż belki drewnianej o wym.0,10x0,20

m3

drew.
43,5*0,10*0,20 m3

drew.
0,870

RAZEM 0,870
3

d.1.1
KNR 2-02
506-2

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - pasy podrynnowe moco-
wanie do belki

m2

43,50*0,35 m2 15,23
RAZEM 15,23

4
d.1.1

KNR-W 4-01
0317-01

Uzupełnienie ścian o grubości do 30 cm - poziomowanie skosów pod warstwę
wyrównawczą na pozstałościach ścian przyległych do ściana budynku nad bu-
dynkami niskiemi

m3

25*0,3*0,125 m3 0,938
RAZEM 0,938

5
d.1.1

KNR 2-02
0923-04
analogia

Czapki betonowe murów przyległych w formie kaskadowej  do ściany głównej
na uzupełnieniami ( poz 4 przedmiaru)

m2

25*0,3 m2 7,500
RAZEM 7,500

1.2 ELEWACJA 
1.3 Ściany 

6
d.1.3

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2

23*5,10+17*9,10 m2 272,000
RAZEM 272,000

7
d.1.3

KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych m2

poz.6*55% m2 149,600
RAZEM 149,600

8
d.1.3

KNR 4-01
0726-03
analogia

Wyrównanie powierzchni ściany pod ocieplenie - tynkiem m2

<szacunkowo>50 m2 50,000
RAZEM 50,000

9
d.1.3

KNR 4-01
0722-01

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych m2

poz.6 m2 272,000
RAZEM 272,000

10
d.1.3

KNR 0-17
IGM 2608-3

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie prepara-
tem wzmacniającym

m2

poz.9 m2 272,00
RAZEM 272,00

11
d.1.3

KNR 0-23
2612-09

LISTWA COKOŁOWA
zamocowanie listwy cokołowej

m

25+17 m 42,000
RAZEM 42,000

12
d.1.3

KNR 0-23
2612-08

OCHRONA  narożników m

9,20+4,50+5,20 m 18,900
RAZEM 18,900

13
d.1.3

KNR 0-17
IGM 2609-1

Przyklejenie płyt styropianowych gr 20 cm do ścian m2

25*5,10+17*7,60 m2 256,70
RAZEM 256,70

14
d.1.3

KNR 0-17
609-4

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt

poz.13*4 szt 1 026,80
RAZEM 1 026,80

15
d.1.3

KNR 0-17
IGM 2609-6

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2

poz.13 m2 256,70
RAZEM 256,70

16
d.1.3

KNR 0-23
IGM 933-1

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.13 m2 256,70
RAZEM 256,70

17
d.1.3

KNR 0-23
933-2

Wykonanie ciemkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowy  ( KOLOR W MA-
SIE)

m2

poz.13 m2 256,70
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RAZEM 256,70
1.4 Cokół budynku
18

d.1.4
KNNR-W 3
0613-01

Uzupełnienie spoin cegieł na ścianach m2

17*1,50*18% m2 4,590
RAZEM 4,590

19
d.1.4

KNR 0-17
2608-3

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie prepara-
tem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

17*1,50 m2 25,50
RAZEM 25,50

20
d.1.4

KNR 0-17
IGM 2609-1

Przyklejenie płyt styropianowych gr 5 cm 
do ścian

m2

poz.19 m2 25,50
RAZEM 25,50

21
d.1.4

KNR 0-17
609-4

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt

poz.19*4 szt 102,00
RAZEM 102,00

22
d.1.4

KNR 0-17
609-6

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2

25,5 m2 25,50
RAZEM 25,50

23
d.1.4

KNR 0-23
933-1

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2

25,5 m2 25,50
RAZEM 25,50

24
d.1.4

KNR 0-23
933-2

Wykonanie ciemkowarstwowej wyprawy cokołowej TYNK MOZAIKOWY m2

25,5 m2 25,50
RAZEM 25,50
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Jagiellńska 34 C ocieplenie ściany tylnej

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Jagiellońska 34 C
1 Ocieplenie ściany tylnej budynku

1.1 Roboty Przygotowawcze
1

d.1.1 analiza indy-
widualna

Demontaż istniejącego stelarzu umocowanego
na ścianie tylnej budynku
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* Demontaż stelarzu

1 kpl/kpl
kpl 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1.1

KNR 2-02
0406-01

Krawędź dachu wysokiego - Wyrobienie za-
kończenia krawędzi dachu
Montaż belki drewnianej o wym.0,10x0,20
obmiar  = 43,5*0,10*0,20 = 0,870 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* Robocizna

13,8 r-g/m3 drew.
r-g 12,0060

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl. I

1,23 m3/m3 drew.
m3 1,0701

3* Elementy kotwiące do muru krawędziaki
58*2=116 m/m3 drew.

m 100,9200

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,98 m-g/m3 drew.
m-g 0,8526

6* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-
garką do 5 t (1)
1,08 m-g/m3 drew.

m-g 0,9396

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3
d.1.1

KNR 2-02
506-2

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - pasy podrynnowe mocowanie do belki
obmiar  = 43,50*0,35 = 15,23 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,9843+0,9594=1,9437 r-g/m2
r-g 29,6026

-- M --
2* Blacha stal. tytan-cynk

5,03 kg/m2
kg 76,6069

3* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0,029 kg/m2

kg 0,4417

4* Zaprawa cementowa m.80
0,001 m3/m2

m3 0,0152

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-

garką do 5 t (1)
0,0069 m-g/m2

m-g 0,1051

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.1.1

KNR-W 4-01
0317-01

Uzupełnienie ścian o grubości do 30 cm - po-
ziomowanie skosów pod warstwę wyrównaw-
czą na pozstałościach ścian przyległych do
ściana budynku nad budynkami niskiemi
obmiar  = 25*0,3*0,125 = 0,938 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

13,5 r-g/m3
r-g 12,6630

-- M --
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2* Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm klasy
150
352 szt/m3

szt 330,1760

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0573 t/m3

t 0,0537

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,048 m3/m3

m3 0,0450

5* Piasek
0,33 m3/m3

m3 0,3095

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,42 m-g/m3
m-g 0,3940

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

5
d.1.1

KNR 2-02
0923-04
analogia

Czapki betonowe murów przyległych w formie
kaskadowej  do ściany głównej na uzupełnie-
niami ( poz 4 przedmiaru)
obmiar  = 25*0,3 = 7,500 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1,1681 r-g/m2
r-g 8,7608

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 25

0,128 m3/m2
m3 0,9600

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,1427 m-g/m2
m-g 1,0703

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty Przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.2 ELEWACJA 

PODSUMOWANIE

ELEWACJA 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Ściany 
6

d.1.3
KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wys.do 10 m
obmiar  = 23*5,10+17*9,10 = 272,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,3361 r-g/m2
r-g 91,4192

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane grubosci 50-100 mm

klasy II
0,00018 m3/m2

m3 0,0490

3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II
0,00013 m3/m2

m3 0,0354

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,0003 m3/m2

m3 0,0816

5* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 3,2640

6* Druty stalowe okrągłe miękkie, o średnicy 2,0
do 6,0 mm
0,009 kg/m2

kg 2,4480

7* Gwoździe budowlane okr.gołe
0,0009 kg/m2

kg 0,2448

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
9* Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 o

wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowe-
go)
0,0951 m-g/m2

m-g 25,8672

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

7
d.1.3

KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych
obmiar  = poz.6*55% = 149,600 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1,22 r-g/m2
r-g 182,5120

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,0042 t/m2
t 0,6283

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0044 m3/m2

m3 0,6582

4* Piasek
0,0229 m3/m2

m3 3,4258

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 4,4880

7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,03 m-g/m2

m-g 4,4880

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

8
d.1.3

KNR 4-01
0726-03
analogia

Wyrównanie powierzchni ściany pod ocieplenie
- tynkiem
obmiar  = <szacunkowo>50 = 50,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1,22 r-g/m2
r-g 61,0000

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,0042 t/m2
t 0,2100

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0044 m3/m2

m3 0,2200

4* Piasek
0,0229 m3/m2

m3 1,1450

5* Woda z rurociągów
0,0053 m3/m2

m3 0,2650
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Jagiellńska 34 C ocieplenie ściany tylnej

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 1,5000

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,04 m-g/m2

m-g 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.1.3

KNR 4-01
0722-01

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
obmiar  = poz.6 = 272,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,27 r-g/m2
r-g 73,4400

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,0012 t/m2
t 0,3264

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0009 m3/m2

m3 0,2448

4* Piasek
0,0047 m3/m2

m3 1,2784

5* Woda z rurociągów
0,0033 m3/m2

m3 0,8976

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 2,7200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

10
d.1.3

KNR 0-17
IGM 2608-3

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie poprzez gruntowanie preparatem wzmac-
niającym
obmiar  = poz.9 = 272,00 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 18,0064

-- M --
2* Preparat wzmacniający podłoże

0,2 dm3/m2
dm3 54,4000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-

garką do 5 t (1)
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0272

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

11
d.1.3

KNR 0-23
2612-09

LISTWA COKOŁOWA
zamocowanie listwy cokołowej
obmiar  = 25+17 = 42,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,237 r-g/m
r-g 9,9540

-- M --
2* Kołek rozporowy z wkrętem fi 6mm

3 szt/m
szt 126,0000

3* listwa cokołowa
1,05 m/m

m 44,1000

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
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5* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-
garką do 5 t (1)
0,0002 m-g/m

m-g 0,0084

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

12
d.1.3

KNR 0-23
2612-08

OCHRONA  narożników
obmiar  = 9,20+4,50+5,20 = 18,900 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,22 r-g/m
r-g 4,1580

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych
0,9 kg/m

kg 17,0100

3* kątownik aluminiowy ochronny
1,176 m/m

m 22,2264

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0007 m-g/m
m-g 0,0132

6* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-
garką do 5 t (1)
0,0005 m-g/m

m-g 0,0095

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

13
d.1.3

KNR 0-17
IGM 2609-1

Przyklejenie płyt styropianowych gr 20 cm do
ścian
obmiar  = 25*5,10+17*7,60 = 256,70 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,099+0,615+0,615=1,329 r-g/m2
r-g 341,1543

-- M --
2* Płyty styrop.frez.EPS 100-038

0,1225 m3/m2
m3 31,4458

3* Zaprawa klej.sucha
6 kg/m2

kg 1 540,2000

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0135 m-g/m2
m-g 3,4655

6* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-
garką do 5 t (1)
0,01 m-g/m2

m-g 2,5670

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

14
d.1.3

KNR 0-17
609-4

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = poz.13*4 = 1026,80 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

0,0557+0,0084=0,0641 r-g/szt
r-g 65,8179

-- M --
2* Dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt
szt 1 067,8720

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/szt
m-g 0,2054

5* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-
garką do 5 t (1)
0,0002 m-g/szt

m-g 0,2054

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

15
d.1.3

KNR 0-17
IGM 2609-6

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.13 = 256,70 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,0612+0,275+0,275=0,6112 r-g/m2
r-g 156,8950

-- M --
2* Zaprawa klej.sucha

5 kg/m2
kg 1 283,5000

3* Siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 291,3545

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,007 m-g/m2
m-g 1,7969

6* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-
garką do 5 t (1)
0,0052 m-g/m2

m-g 1,3348

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

16
d.1.3

KNR 0-23
IGM 933-1

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tyn-
karskiej
obmiar  = poz.13 = 256,70 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,0242+0,0808=0,105 r-g/m2
r-g 26,9535

-- M --
2* Podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2
kg 77,0100

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-

garką do 5 t (1)
0,0004 m-g/m2

m-g 0,1027

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

17
d.1.3

KNR 0-23
933-2

Wykonanie ciemkowarstwowej wyprawy z tyn-
ku silikonowy  ( KOLOR W MASIE)
obmiar  = poz.13 = 256,70 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,028+0,4706=0,4986 r-g/m2
r-g 127,9906

-- M --
2* Akrylowy tynk dekoracyjny

3 kg/m2
kg 770,1000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0064 m-g/m2
m-g 1,6429

5* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-
garką do 5 t (1)
0,009 m-g/m2

m-g 2,3103

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Jagiellńska 34 C ocieplenie ściany tylnej PODSUMOWANIE

Ściany 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Jagiellńska 34 C ocieplenie ściany tylnej

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Cokół budynku
18

d.1.4
KNNR-W 3
0613-01

Uzupełnienie spoin cegieł na ścianach
obmiar  = 17*1,50*18% = 4,590 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,98 r-g/m2
r-g 4,4982

-- M --
2* Zaprawa cementowa m.80

0,003 m3/m2
m3 0,0138

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

19
d.1.4

KNR 0-17
2608-3

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie poprzez gruntowanie preparatem wzmac-
niającym  dwukrotnie
obmiar  = 17*1,50 = 25,50 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 1,6881

-- M --
2* Preparat wzmacniający podłoże

0,2 dm3/m2
dm3 5,1000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-

garką do 5 t (1)
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0026

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

20
d.1.4

KNR 0-17
IGM 2609-1

Przyklejenie płyt styropianowych gr 5 cm 
do ścian
obmiar  = poz.19 = 25,50 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,099+0,615+0,615=1,329 r-g/m2
r-g 33,8895

-- M --
2* Płyty styrop.frez.EPS 100-038

0,1225 m3/m2
m3 3,1238

3* Zaprawa klej.sucha
6 kg/m2

kg 153,0000

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0135 m-g/m2
m-g 0,3443

6* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-
garką do 5 t (1)
0,01 m-g/m2

m-g 0,2550

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

21
d.1.4

KNR 0-17
609-4

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = poz.19*4 = 102,00 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

0,0557+0,0084=0,0641 r-g/szt
r-g 6,5382

-- M --
2* Dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt
szt 106,0800

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/szt
m-g 0,0204

5* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-
garką do 5 t (1)
0,0002 m-g/szt

m-g 0,0204

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

22
d.1.4

KNR 0-17
609-6

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 25,5 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,0612+0,275+0,275=0,6112 r-g/m2
r-g 15,5856

-- M --
2* Zaprawa klej.sucha

5 kg/m2
kg 127,5000

3* Siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 28,9425

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,007 m-g/m2
m-g 0,1785

6* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-
garką do 5 t (1)
0,0052 m-g/m2

m-g 0,1326

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

23
d.1.4

KNR 0-23
933-1

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tyn-
karskiej
obmiar  = 25,5 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,0242+0,0808=0,105 r-g/m2
r-g 2,6775

-- M --
2* Podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2
kg 7,6500

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-

garką do 5 t (1)
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0102

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

24
d.1.4

KNR 0-23
933-2

Wykonanie ciemkowarstwowej wyprawy coko-
łowej TYNK MOZAIKOWY
obmiar  = 25,5 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,028+0,4706=0,4986 r-g/m2
r-g 12,7143

-- M --
2* Tynk mozaikowy

3 kg/m2
kg 76,5000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0064 m-g/m2
m-g 0,1632

5* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-
garką do 5 t (1)
0,009 m-g/m2

m-g 0,2295

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Cokół budynku
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Ocieplenie ściany tylnej budynku
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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