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SST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogolne, odnosi sie do wymagan wspolnych dla wszystkich wymagan
technicznych dotyczgacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane
w ramach planowanej inwestyciji.

Zakres stosowania ST

Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych. Wykonawca stosowat sie bedzie do
polskich norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje
Techniczne bedace sktadowg czescig dokumentdéw przetargowych.

Ogolny opis stanu istniejgcych budynkow i planowanych robdét objetych ST.
Zatozenia projektowe:

Projektuje sie:
e usuniecie istniejgcych okien oraz demontaz parapetow w niezbednym
zakresie (w celu dostosowania profilu blachy do nowych okien),
e wstawienie nowych okien oraz parapetow,
e wyréwnanie uszczerbkéw po wymianie w sposob taki, aby uszczerbki nie byty
widoczne, nalezy dobrac¢ strukture oraz kolor do istniejgcej sciany, (dotyczy
czesci zewnetrznej jak rowniez wewnetrznej).

Zakres prac remontowych i rozbiérkowych

¢ Demontaz stolarki przewidzianej do wymiany — 16 szt.

e Dostawa i montaz nowej stolarki — 16 szt.

e Wymiana parapetow zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm — 6
Sszt.

e Wymiana parapetéw wewnetrznych (konglomerat marmurowy) — 16 szt.

e Wykonanie prac naprawczych w osciezach elewacji, od wewngtrz po wymianie
stolarki oraz parapetéw.

e Roboty malarskie, w tym malowanie stolarki, malowanie elewacji oraz poprawki
malarskie wewnatrz po wykonaniu prac montazowych.

e Usuniecie gruzu z budynku.

o Wywoz i utylizacja materiatow z rozbiodrki.

¢ Inne wynikajgce z projektu technicznego.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb najmniej ucigzliwy dla funkcjonowania obiektu.
W trakcie robét zwigzanych z wykonaniem zadania, nalezy na biezgco
porzadkowac stanowiska pracy oraz elementy pozostatych czesci budynku ulegajgce
zabrudzeniu.



Zakres robét i czynnosci wiaczonych do realizacji w ramach umowy,
ktérych koszty Wykonawca winien uwzglednié w ofercie:

e Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, fgcznie z doprowadzeniem energii
elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP o i p. poz.,
wg projektu organizacji placu budowy sporzadzonego przez Wykonawce
i przedstawionego Zamawiajgcemu do akceptacji,

e Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych,

e Sporzadzenie planu zapewnienia jakosci,

e Oczyszczenie i uporzgdkowanie placu budowy po zakonczeniu robdt,
a w szczegolnosci oczyszczenie budynku oraz terenu, na ktéry bedzie
oddziatywat remont, z nieczystosci powstatych w trakcie realizacji inwestycji,

o Nalezyte zabezpieczenie czesci istniejgcej obiektu, usuniecie szkod
powstatych w trakcie trwania prac budowlanych,

e Sporzgdzenie dokumentacji powykonawcze.

Ogodlne wymagania dotyczgace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora). Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie
Z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami, przepisami. Wykonawca
przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robat,
wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robot
okreslonych kontraktem.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Techniczng w ilosci okreslonej w umowie.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji
projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w celu
uniemozliwienia dostepu osobom postronnym w czasie trwania realizacji az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robét.

Ochronasrodowiskaw czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdét wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. W zwigzku z wykonywaniem

inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy.

Inwestycje rozpoczyna sie od rozbidrki elementéw istniejgcych, nie wykorzystywanych

w dalszych etapach realizacji robot rozbidorkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazag

realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszg byC usuniete z rejonu inwestycji,
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posegregowane i wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowane oraz
zutylizowane. Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub
mogacych powodowacC powstawanie odpadow, powinien takie dziatania planowac,
projektowac i prowadzi¢, tak aby:

e zapobiegaé powstawaniu odpadow lub ogranicza¢ ilos¢ odpaddéw i ich negatywne
oddzialywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po
zakonczeniu ich uzytkowania,

e zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato
sie zapobiec powstawaniu odpadéw,

o zapewnia¢é zgodne 2z zasadami ochrony s$rodowiska unieszkodliwianie
odpadow, ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato
sie podda¢ odzyskowi.

W przypadku gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowa¢ w sposéb zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz
planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac¢ je odzyskowi,
ajezeli z przyczyn technologicznych Iub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwia¢ w sposob zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢
tak unieszkodliwione, aby skladowane byly wylgcznie te odpady, ktérych
unieszkodliwienie w inny sposob byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych Ilub ekonomicznych. Zabronione jest
postepowanie z odpadami w sposOb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami
0 ochronie s$rodowiska. Odpady powinny by¢é w pierwszej kolejnosci poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady, ktére nie mogg
by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny
by¢, uwzgledniajgc najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w art.
143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska, przekazywane
do najblizej potozonych miejsc, w ktéorych mogg by¢é poddane odzyskowi Ilub
unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢ w sposdb selektywny. Zabronione jest
mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne. Dopuszczalne jest mieszanie
odpadéw  niebezpiecznych  réznych  rodzajbw oraz mieszania  odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po
zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi wzrost zagrozenia
dla zycia i zdrowia lub srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uleglty zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny byC¢ one rozdzielone, jezeli zostang
spetnione tgcznia nastepujace warunki:

e W procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw powstatych po rozdzieleniu
nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi i srodowiska,
e jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku
lub unieszkodliwienia odpaddéw nalezy prowadzi¢c z zachowaniem przepiséw
obowigzujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu
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poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce
sie do odzysku. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko
W miejscu wyznaczonym w trybie przepisdbw 0 zagospodarowaniu przestrzennym
w instalacjach lub urzgdzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje Iub urzgdzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg byc
eksploatowane tylko wéwczas, gdy:
e nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie
odrebnych przepiséw,
e pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalno$ci zwigzanej z odzyskiem Iub
unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi lub  unieszkodliwiane
z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadow wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy
wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu
z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi
wykonawcy prac bedg mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadow muszg
legitymowac sie wiasciwymi zezwoleniami organow administracyjnych na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, haftasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny
poziom halasu w s$rodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest
zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu na sSrodowisko. Ograniczenia emisji hatasu
polega¢ bedzie gtdwnie na witasciwej organizacji budowy tj.:
e zabezpieczenie terenu budowy - gtdwnie pomieszczeh poddasza przed
obecnoscig miodziezy szkolnej
e zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo
niskim poziomem emitowanego hatasu,
e wylgczenia maszyn i urzgdzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy
urzadzen natzw. biegu jatowym),
e zakazie wykonywania prac hafasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami
22.00 - 6.00.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawy sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skfadowane
W sposoOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat Roboét albo przez personel Wykonawcy.
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Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie wuzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Aprobate
Techniczng i jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢é zanika (np. materiaty pylaste) mogg
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad
na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisobw ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osoOb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do wuzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robo6t bedg mialy sSwiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatbw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie Robdt, a po zakohczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organdéw administracji panstwowe.



Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wilasnosci publicznej i prywatnej na zasadach
ogolnych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w cenie realizacji.

Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do Robét od rozpoczecia do odbioru robét przez Inwestora oraz
bedzie utrzymywaé¢ Roboty do tego czasu. Ochrona robdét winna rowniez objaé
zabezpieczenie majatku Zamawiajgcego zwigzanego z Robotami od skutkéw dziatania
stron trzecich lub Wykonawcy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
wtym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.

Stosowanie sie do prawai innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wihadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob

zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. MATERIALY

Uwaga:
Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w czesci
rysunkowej i opisowej, takze w opracowaniach kosztorysowych,

przedmiarach oraz w specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobdéw i/lub
nazwy producentédw oraz inne wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie wyrobéw a takze przywotane normy nalezy traktowaé jako
przyktadowe i/lub majgce charakter pomocniczy w odniesieniu do opisu
rozwigzan projektowych oraz obliczen technicznych zaktadajgcych
okreslone parametry urzadzen tak, ze wskazania takie nie sg wigzace
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dla stron w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, zgodnie
z ustawg Prawo zamoéwien publicznych oraz w procesie realizacji
inwestycji i kazdorazowo dopuszcza sie zastosowanie wyrobow i/lub
producentéw orazrozwigzanréownowaznych.

Zrédta uzyskania materiatéow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdow przeznaczonych do
Robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatdw z danego zrédia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposéb ciggly spetniajg wymagania
Szczegdotowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robdt.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zroédet miejscowych wigczajgc w to zrédia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wybycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi Projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym opftaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczaniem materiatbw do robét.

Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Kazdy rodzaj Roboét, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag
one potrzebne do Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc i wiasciwos¢ do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow



Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢é zmieniany bez
zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w
wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢é utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegolnionych w umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robét.  Srodki transportu  nie  odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, oraz
dojazdach do terenu budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i wihasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji, ST
i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowsg. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie
Inspektora bedg usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac
w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na wtasny koszt.

10



5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca na
wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania Robot, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor. Sprawdzanie wytyczenia Robdt lub ich wyznaczenia przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementow Roboét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentaciji, ST, normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Wszelkie dodatkowe koszty
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu Robdt, stanu bezpieczehnstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
Robat,

o termindw rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdét,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny
i okresy kazdego opdznienia,

e uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzgdzenia wstrzymania Robot przez Inspektora, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

11



e dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia
Robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robo6t. Wszystkie propozycje, uwagi
i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora do ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréocz
wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:

o Dokumenty wchodzgce w skiad budowy

e protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
o protokoty odbioru Robét,

o korespondencje na budowie,

e szkice i operaty

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6. PRZEJECIE ROBOT

Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokot Odbioru Robdt w odniesieniu do:

o Odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

e Odbiorowi czesciowemu

e Odbiorowi koncowemu

e Przejecie Robo6t odbedzie sie zgodnie z umowg na budowe dla robot
budowlanych i instalacyjnych projektowanych przez Zamawiajgcego.

Odbidr robét zanikajgecych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

0go6lnego postepu Roboét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier Projektu. Gotowosé danej

czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
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i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Projektu. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Projektu. Jakos¢ i ilos¢
Rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Projektu na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
parametry, w konfiguracji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robodt.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robo6t. Odbioru Robét dokonuje Inzynier Projektu.

Odbioéor koncowy roboét

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robd6t
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie Robdét oraz
gotowosci do odbioru konncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera Projektu. Odbiér kohcowy Roboét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera Projektu zakonczenia robét i przyjecia
dokumentdéw, o ktéorych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru koncowego Robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci Inzyniera Projektu
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i SST. W toku odbioru
koncowego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w  zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub  robdt
uzupetniajgcych w warstwie $Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych Robo6t w  stosunku do wymagan przyjetych w  Dokumentach
Kontraktowych.

Dokumenty odbiorowe

Do Odbioru Robdét Statych Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce
dokumenty:

e Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym

rowniez wwersji elektronicznej,

e uwagi i zalecenia Inspektora,

e Dziennik Budowy

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i PZJ,

e atesty jakosciowe wbhudowanych materiatéw,
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W  przypadku gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru Robo6t Statych. Wszystkie
zarzagdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

PRZEPISY PRAWNE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno
przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg
w jakiekolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regutiwytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

e ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

e ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000r.

e rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen Ilub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow
i innych wymaganych swiadectw.
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SST - 1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru prac rozbidrkowych, ktére zostang wykonane w ramach
planowanej inwestycji

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot

Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg:

e Rozbiorka elementéw podlegajgcych wymianie: stolarka zewnetrzna, elementy
sktadowe skrzydet, oku¢, szklenia,

e Rozbidrka parapetéw zewnetrznych oraz wewnetrznych

o Praceporzadkowe,

e Zabezpieczenie stolarki, podtég przed uszkodzeniem

e Wywozu i utylizacji odpadow

e Inne wynikajgce z projektu technicznego, w tym ustawienie rusztowan Ilub
wykorzystanie podnosnika

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdét podstawowych oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnhicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac podstawowych.

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi
i europejskimi oraz ogodlng specyfikacjg techniczng

Wymagania ogolne dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w SST - 0 ,Wymagania ogdlne”.
Wymagania szczegoétowe
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
e miotami kujgcymi,
e samochodami do wywozu odpaddow,
e kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

e rusztowaniami,
e drobnym sprzetem pomochniczym.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosciowych
robét zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

2. TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w SSt - 0 ,Wymagania ogolne”.
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu
i nie zanieczyszczatly Srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed
spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zastonietych
kontenerach.

Wymagania szczegoétowe

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaly w trakcie transportu
i nie zanieczyszczaty srodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych
kontenerach.

WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania roboét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w SST - 0 ,Wymagania ogolne”.
Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy: Na podstawie dokumentacii
projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac¢ i zabezpieczy¢ go
zgodnie z wymogami BHP. - teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP -
zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng
i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych.

Elementy zelbetowe, murowane rozebraé recznie lub mechanicznie

Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce skiadowania. Nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowg
majg zosta¢ zachowane. Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie
zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé
w kontenerach. Zakres wykonania Robo6t Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢é ze
szczegolnym zachowaniem ostroznosci oraz duzym przywigzaniem do detali.
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Wywdz i utylizacja odpadéw (gruzu, elementow wykutych itp.). Odpady
w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byt ich wywo6z
w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpadéw).

Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw. Odpady
nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnymi z wymogami prawa.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST - 0 ,Wymagania Ogoélne”

Zakres kontroli

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ 2z Dokumentacjg Projektowg

i obowigzujgcymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi
swiadectwa utylizacji odpadéw.

4. PRZEJECIE ROBOT

Ogodlne zasady przejecia Roboét

Ogodlne zasady Przejecia Robét podano w SST - 0 ,Wymagania Ogdlne”

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
PRZEPISY ZWIAZANE

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
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SST - 2 STOLARKA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej oraz okiennej, ktére zostang wykonane
w ramach planowanej inwestycji.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.6

Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

montazu stolarki okiennej, witryn, parapetow wewnetrznych oraz zewnetrznych
Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi
i europejskimi oraz z SST - 0 ,Wymagania ogolne”.

Wymagania ogoélne dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST - 0 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w SST - 0 ,Wymagania Ogdlne”.
Stolarka o konstrukcji drewnianej

Okna zespolone EUROLINE 1 muszg by¢ znakowane znakiem CE, posiada¢ krajowg
deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 14351-1/2006 oraz swiadectwo badan na
zgodnos$¢ z normg PN-EN 14351-1/2006.
e elementy ram okiennych Ilub drzwiowych i oscieznic z drewna klejonego,
impregnowanego.
e kolor okien biaty,
e szprosy przyklejane od strony wewnetrznej i zewnetrznej, a miedzy szybami
ramka metalowa,
e na okuciach biata ostonka,
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e w skrzydfach rozwieralno-uchylnych okucia z mikrowentylacjg i blokadg potozenia
klamki,

e klamki z blokada,

e skrzydta okienne i drzwiowe powinny by¢ zaopatrzone w uszczelke montowang
do powierzchni ramy w sposob trwaty w wyfrezowanym rowku,

e w dolnej czesci oscieznicy wreb na parapet zewnetrzny i wewnetrzny,

e powloki malarskie naktadane natryskowo co najmniej dwukrotnie farbami
nawierzchniowymi w kolorze biatym i jedng podkfadowa.

Ponadto w ofercie nalezy zatgczy¢ dokumenty:

e atesty higieniczne dla stolarki,

e atest higieniczny na wktad szybowy,

e atesty higieniczne na stosowane lakiery,

e atest higieniczny na uszczelke,

e atest higieniczny na klej.
Okucia budowlane
Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce,
faczgce, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.
Okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem w oknach Ilub drzwiach ze skrzydiem
rozwieralno-uchylnym, odpowiadajgce Normom lub posiadajgce Aprobate Techniczna.
Sprawnos¢ dziatania skrzydta - przy zamykaniu lub otwieraniu ruch skrzydta powinien
by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydfa o inne czesci okna lub drzwi.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwaltymi powitokami
antykorozyjnymi.

Szkto

Do szklenia nalezy stosowac szkio ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
Masa uszczelniajaca

Masa uszczelniajgca elastyczna, silikonowa, biata - wg atestu PZH.
Pianka PUR

Pianka poliuretanowa montazowa - wg atestu PZH.

3. SPRZET

Wymagania ogdélne
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w SSt - 0.

Wymagania szczegoétowe
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Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatow
oraz drobnym sprzetem potrzebnym do zamontowania sSlusarki aluminiowej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak takze przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w SST - 0 ,Wymagania ogoine”.
Wymagania szczegoétowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym wplywem czynnikéw
atmosferycznych. Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym
wptywem czynnikdw atmosferycznych oraz przesunieciem lub utratg statecznosci.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie
elementy przewidziane normag lub projektem indywidualnym. Okucia
niezamontowane do wyrobu przechowywaé¢ i transportowaé w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami. Przechowywanie
wyroboéw Stolarke nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych,

wyposazonych w podfoge lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci. Okna uktada sie
na podkfadach w stosy, przylgami do dotu z podziatem na typy i wymiary, przy czym
miejsca oznakowania wyrobéw powinny by¢ tatwo dostepne. Kazdg sztuke nalezy
przedziela¢ przektadkami z suchych desek lub listew. Zmontowane komplety oscieznic
ram okiennych z oknami ustawia sie w potozeniu pionowym, oparte o0 siebie
z nachyleniem 5 - 10 %.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w SST - 0 ,Wymagania ogdlne”. Sprawdzenie
stolarki

Wykonanie robét

Przygotowanie osciezy.
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Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza,

do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieznice nalezy naprawic i oczyscicé.
Stolarke okienng i drzwiowg nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan

wysokoéé szerokosé zamocowan W hadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne, drzwiowe i oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach.

Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

e Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym,

e Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie
i poziomie.

e Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci okna lub drzwi, nie wiecej niz 3mm.

e Ro&znice wymiardw po przekagtnych nie powinny by¢ wieksze od:

e 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
e 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
e 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

e Stolarka powinna by¢ osadzona mozliwie jak najblizej krawedzi sciany (100 - 150
mm) aby zminimalizowa¢ powstanie mostkéw termicznych. Po zamontowaniu
stolarki w $cianie zaktadane sg skrzydfa okienne lub drzwiowe, nastepnie
przeprowadzana jest doktadna regulacja ustawienia ramy w otworze.

e Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

e Przestrzeh pomiedzy oscieznicg, a murem nalezy uszczelni¢ przy zawieszonych

e skrzydtach piankg montazowa, przy czym nie powinna ona przekraczaé qgr.
1,0cm. Po wyschnieciu pianki nalezy jg wyréwnac poprzez przyciecie.

e Osadzone okno Ilub drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngcé
i sprawdzi¢ luzy.
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e Osadzenie parapetdow wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Zasady kontroli jakosci

Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085:2001 dla stolarki o konstrukciji
drewnianej i PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

e sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi
do odwzorowania,

e sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow
konstrukcyjnych,

e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow
konstrukcyjnych,

e niedopuszczalne sg btedy ksztaltu jak nieréwnolegtosé, nieprostopadiosé, lub
wichrowatosc¢

e sprawdzenie czystosci i niezarysowania szyb,

e sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w SST - 0 ,Wymagania Ogdlne”
Wymagania szczegodtowe

Kontroli podlegac bedzie zgodnos¢ kazdej partii dostarczanych materiatow
z wymogami ST. Kontroli podlega¢ bedzie takze przygotowanie otworéw drzwiowych
oraz okiennych. Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich
elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatow z wymogami
prawa.

Kontrola w szczegolnosci bedzie dotyczyta:
e Badanie dostaw materiatow,

o Kontrole otwordw,
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e Kontrole prawidtowosci osadzenia elementow (geometrii i technologii),

¢ Kontrole poprawnoscifunkcjonowania ruchomych elementéw,

o Kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien (gtuche oscieznice),

e Kontrole poprawnosci funkcjonowania mechanizméw zamykajgcych (zamki,
samozamykacze),

¢ Ocene estetyki wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w SST - 0 ,Wymagania Ogélne”. llos¢ wykonanych
Robot okresla sie na podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie.

Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest - sztuka [szt.] w przypadku drzwi oraz okien

8. PRZEJECIE ROBOT

Ogodlne zasady przejecia Roboét
Ogodlne zasady Przejecia Robét podano w SST - 0 ,Wymagania Ogdlne”

Ogodlne zasady odbiorow robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Zasady kontroli jakosci powinny by ¢ zgodne z wymogami PN-88/B- 10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla roboét szklarskich.

O cenajakosci powinna obejmowacé:

o sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

e sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi
do odwzorowania,

¢ sprawdzenie jakosci materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich
funkcjonowania,

e sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

9. PRZEPISYZWIAZANE

¢ PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

o PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

e PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. TrwatoS¢ mechaniczna. Wymagania
i klasyfikacja.

e PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.
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PN-EN 45014:200 03.120.20 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci skifadanej

przez dostawce.
PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz

Z tarczami.
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SST -3 ROBOTY MALARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru powtok malarskich wewnetrznych zwigzanych
z zadaniem.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t malarskich. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich
powtok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem
i wykonczeniem powitok, wykonywanych na miejscu.

Zakres roboét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaét:

e przygotowanie poditoza — sciany, stolarka, elewacja

¢ malowanie tynkéw,

e malowanie elementéw drewnianych

e roboty zabezpieczajgce np. folia malarska, mycie stolarki

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdét podano w Ogoélnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robdt zwigzanych
z wykonywaniem powlok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdét oraz ich
zgodnos¢ z umowg, projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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2. MATERIALY
Uwaga:

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w czesci
rysunkowej i opisowej, takze w opracowaniach kosztorysowych,
przedmiarach oraz w specyfikacjach technicznych) nazwy wyroboéw i/lub
nazwy producentéow oraz inne wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie wyroboéw a takze przywolane normy nalezy traktowaé jako
przyktadowe i/lub majgce charakter pomocniczy w odniesieniu do opisu
rozwigzan projektowych oraz oblicze n technicznych zakiadajgcych okreslone
parametry urzgdzen tak, ze wskazania takie nie sa wigzgce dla stron
w postepowaniu 0 udzielenie zamoéwienia publicznego, zgodnie z ustawa
Prawo zaméwien publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji
i kazdorazowo dopuszcza sie zastosowanie wyroboéw i/lub producentéw oraz
rozwigzan réwnowaznych.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatédw i ich rodzaju podano w Ogélnej
Specyfikacji Technicznej.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej
przez rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgca
jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

Spoiwabezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zdéitego do ciemno
brgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasno zofttej
do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wilasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie
schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac¢: — wode — do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych, inne rozcienczalniki przygotowane
fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢é normom
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panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach
i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby do malowaniadrewna

Farby do drewna w kolorze bialym, ktére bedg stanowity maksymalnie trwatg
powtoke, tj. mozliwie skuteczng ochrone drewna przed warunkami atmosferycznymi.
Materiaty zgodnie z projektem budowlanym lub wytycznymi Projektanta.

Farby elewacyjne

Stosowac¢ farby gotowe elewacyjne silikonowe lub silikonowo-silikatowe.
Kolorystyka do uzgodnienia Zamawiajgcym.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: — powierzchni betonowych Ilub tynkdow
zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, — na chionnych podtozach nalezy

stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydio szare, stosowane do gruntowania poditoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

Folia malarska
Folia PE grubosci min. 0,1 mm.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatdw

oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST. Ze wzgledu na
znaczng wysokos¢ pomieszczenh wymagane bedg rusztowania.
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TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Przed
przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie
podiozy. Nowe tynki muszg by¢é wysezonowane, rowne, wolne od pylu
i zanieczyszczen. Farby nanosi¢ zgodnie 2z wytycznymi producenta, w co
najmniej trzech warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury
powiok. Przed przystgpieniem do malowania farba powinna by ¢ doktadnie
wymieszana. Malowanie moze odbywac sie pedzlami, watkami lub pistoletami
natryskowymi.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykona¢ po:
o catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury
i urzgdzen sanitarnych),
e catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
o catkowitym utozeniu posadzek,
e usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie poditozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdw, naciekéw zaprawy itp.
Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
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Gruntowanie

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez
gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg
w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie
gruntoszpachlowka epoksydowa.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac¢ podioze, bez przeswitow, plam
i odpryskow

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjgcych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzenh, zmarszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegdblne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentdéw dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
e przygotowanie podtoza,
o powloki malarskie,
o faktura malowanej powierzchni,
e koncowy efekt prac malarskich.
Naniesione powtoki muszg posiadac jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni.

Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnosci powierzchni, zaciekow, itp.
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Powierzchniado malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

e sprawdzenie wyglagdu powierzchni,
o sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschniecia podfoza,
e sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

o dlafarb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

e dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach. Badania przeprowadza sie
przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

e dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie
i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie
z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesdli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za
wykonane prawidiowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé
wykonane powiokiczesciowo lub catkowicie i wykonac powtérnie.

6. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogodlne zasady dokonywania obmiarow rob6t podano w Ogodlnej Specyfikaci
Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac

wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentaciji
przetargowej przedmiar robot.
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Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg robdét jest m2  powierzchni  zamalowane] wraz
z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem
i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robodt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej. Roboty
podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

Odbiér podioza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno
by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkédw zaprawg cementowo-wapienng do
robét tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbior
podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
przed gruntowaniem oczyscic.

Odbiorroboét malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku prze switu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy
odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powitok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg
kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powioki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkag
lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatdbw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest wich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

o dostawe materiatow,

e przygotowanie podtozy,

e zabezpieczenie obszaru robét (w tym wykonanie oston itp.), malowanie
powierzchni scian i sufitbw, — usuniecie zabezpieczen prace porzgdkowe,

e Dbadania na budowie i laboratoryjne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem
i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robdét okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

e PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

¢ PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

e PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.

¢ PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

¢ PN-C-81607:1998 Emalie olejno — zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane
i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

o PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

o PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

¢ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesoéw produkcji betonu.
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