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B. OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany
Stosownie do ustalen art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.J. Dz.

U. 22021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) jako autor projektu wykonawczgo:

»Przebudowa drogi gminnej nr 364829K (dz. ewid. 8488) w miejscowosci Szaflary w km 0+005.00

- 0+295.00 w granicach pasa drogowego”

zlokalizowanego:

Wojewodztwo matopolskie, powiat nowotarski, Jednostka ewidencyjna: Szaflary, obr¢b: Szaflary,
dziatki ewidencyjne nr: 8564/1, 8564/2, 8565, 8566, 8488, 5561/63, 5564/2, 5564/6, 5693/1

oSwiadczam
ze w/w projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

BRANZA PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY
mgr inz.
Piotr Kowalczyk
drogowa nr ewid.
MAP/0381/PWBD/15,
MAP/BD/0074/16

Listopad 2023r.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialéow nii podane przykladowo w niniejszym projekcie, 0 podobnych
parametrach technicznych, sposréd materiatdw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
mostowym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity
tekst z pozn. zm.), pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.
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1. DANE OGOLNE INWESTYCJI
1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 364829K (dz. ewid. 8488)
w miejscowosci Szaflary w km 0+005.00 - 0+295.00 w granicach pasa drogowego.
Zakres robot w/c drogi gminnej polegaja na:
- wykonaniu nawierzchni jezdni,
- wykonaniu nawierzchni poboczy,
- dostosowaniu zjazdow do normatywnych,
- wykonanie systemu odwodnienia w sktad ktorego wchodza:
* kolektor deszczowy ¢ 600 - 800mm,
* studnie rewizyjne,
* wpusty deszczowe,
* korytka betonowe,
* umocnienie odptywu,
- regulacja wysokos$ciowa istniejgcej infrastruktury technicznej,
- przebudowa ogrodzen,

- rekultywacja terenu

1.2. Lokalizacja

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach
ewidencyjnych:
Jednostka ewidencyjna: Szaflary, obreb: Szaflary, dziatki ewidencyjne nr: 8564/1, 8564/2, 8565,
8566, 8488, 5561/63, 5564/2, 5564/6, 5693/1.

1.3. Inwestor:

Gmina Szaflary ul. Zakopianska 18, 34-424 Szaflary

1.4. Podstawa opracowania
- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie,
- Mapa w skali 1:500,
- Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:
a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. poz. 1518).,


https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1518
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1518

b) Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6dt drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r. z p6zn. zm.,

c) Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529. z p6zn. zm.),
d) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z
2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579. Z p6zn. zm.),

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 672,
831, 903, 1250, 1427, 1933 z p6zn. zm.)

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycja lezy na terenie gminy Szaflary w miejscowosci Szaflary na odcinku
o dhugosci 290m. Droga gminna nr 364829K na przedmiotowym odcinku jest droga klasy D o
przekroju 1/2, kategorii ruchu KR2, szerokosci jezdni okolo 3m, z obustronnym poboczem
gruntowym o szerokosci okoto 0.75m. Na omawianym odcinku drogi znajduje si¢ osiem zjazdow
po prawej stronie oraz trzy po lewej stronie. Wzdtuz lewej krawedzi drogi gminnej usytuowany jest
row przydrozy trawiasty. Opracowanie ma swoj poczatek w km 0+005.00 a konczy si¢ w km

0+295,00. Przedmiotowy odcinek drogi gminnej przebiega przez teren zabudowy.

2.2. Uksztaltowanie wysokoSciowe terenu
W obrgbie przebudowy w/w odcinka drogi gminnej nr 364829K uksztaltowanie terenu

charakteryzuje si¢ jako pochyty o rzednych od okoto 622.5m n.p.m. do okoto 627.5m n.p.m.

2.3. Istniejace uzbrojenie terenu.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja nastepujace Sieci uzbrojenia terenu.
- sie¢ teletechniczna napowietrzna,
- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna,
- sie¢ elektroenergetyczna podziemna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Powierzchnia terenu

Dhugos¢ projektowanego odcinka przebudowy drogi gminnej nr 364829K wynosi
290m. Inwestycja w km 0+005.00 - 0+295.00 zlokalizowana jest na terenie gminy Szaflary
w miejscowosci Szaflary. W/w wariant przewiduje wykonanie jezdni o szerokosci 3.50m wraz z
obustronnym poboczem szeroko$ci 0.75m. Trase¢ i niwelete jezdni dopasowano do istniejgcego
uksztattowania wysokos$ciowego. Przedmiotowa droge gminng zaprojektowano od km 0+005.00 — tj.
5.0m od krawedzi istniejacej jezdni drogi krajowej nr 47 w km 22+704, a zakonczony si¢ w km
0+295,00 gdzie zostanie polgczona z istniejgcym ciggiem drogowym. Jezdnie w przekroju
poprzecznym zaprojektowano o pochyleniu 2% w kierunku lewego pobocza na catym odcinku. Przy
lewej krawedzi drogi gminnej w km 0+062.97, 0+124.73, 0+134.99 oraz przy prawej krawedzi w
km 0+050.71, 0+104.54, 0+142.29, 0+153.88, 0+169.05, 0+202.96, 0+235.47, 0+245.82,
zaprojektowano dostosowanie wysokosciowe istniejacych zjazdow. Przebudowa zjazdow w ramach
przebudowy drogi gminnej nie wymaga decyzji na przebudowe zjazdow gdyz roboty budowlane
dotyczace przebudowy zjazdow dotycza przebudowy drogi gminnej. Nawierzchnia jezdni zostanie
wykonana z betonu asfaltowego, pobocze z lewej strony za korytkiem betonowym zostanie
wykonane z warstwy z klinca o frakcji 12-31.5mm stabilizowane mechanicznie o grubosci 15c¢m,
pobocze z prawej strony na calym odcinku oraz lewej strony gdzie nie zastosowano korytka
betonowego zostanie wykonane z warstwy destruktu podwdjnie powierzchniowo utrwalonego
emulsjg 1 grysem kamiennym o wym. 5-8mm o gruboséci 20cm. Na zjazdach nawierzchnia bedzie
odtworzona z materialu z jakiego w chwili robot budowalnych nawierzchnia dojazdu byta
wykonana. Zamierzenie inwestycyjne skutkuje likwidacja lewostronnego otwartego rowu
przydroznego. Wody opadowe z drogi gminnej zostang przechwycone przez wbudowane
betonowego korytka 50/40/30cm przy lewej krawedzi w km 0+010.88 — 0+284.20 a nastgpnie
poprzez wpusty deszczowe wyposazone w kosze stalowe na nieczystosci zostang wprowadzone do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Korytko betonowe bedzie wykonane na lawie
fundamentowej z betonu klasy C25/30. Ilo$¢ wod opadowych z odcinka przebudowywanej drogi
gminnej w km 0+000.00 — 0+316.00 wynosi Q=19.5dm°/s (wpusty deszczowe WD1-WD5). Wody w
ilosci 19.5 dm®/s zostang przechwycone przez system odwadniajacy droge gminng. Maksymalna
warto$¢ powierzchni odwadnianej przez jeden wpust deszczowy nalezy przyjmowaé jako 400 m?,
Przepustowos$¢ wpustu deszczowego przyjmuje sie w zakresie od 10dm®/s do 20dm®/s. W trakcie
przebudowy odcinka drogi gminnej zostanie wykonany nowy kolektor kanalizacji deszczowej w
postaci ciggu kanalizacyjnego wykonanego z rur PP SN8 DN600 w km 0+005.53 — 0+291.37 oraz z



rur PP SN8 DN800 o dlugosci 28.5m. W ciagu kanalizacji deszczowej przewidziano budowe studni
rewizyjnych 01000mm i 01500mm z wilazami klasy D400. Wody opadowe z projektowanej
kanalizacji deszczowej beda odprowadzone do rzeki Bialy Dunajec. Wylot kanalizacji deszczowej
DN800 umocniony zostanie sciankg czotowa a odptyw umocniony zostanie narzutem kamiennym
@ 16-30mm na 20cm tawie fundamentowej betonowej z wypetnieniem szczelin zaprawg cementowq.
Urzadzenia odwadniajagce droge gminng bedg w stanie przejaé wody opadowe z odcinka
przebudowywanej drogi gminnej. Przebudowa drogi gminnej przewiduje nadbudowe murkow
ogrodzeniowych na dtugosci 110m w km 0+007.97 — 0+117.20 i 31m w km 0+117.20 — 0+147.65.
Niniejsze zamierzenie inwestycyjne na obszarze gminy miesci si¢ w pasie drogowym drogi gminnej
nr 364829K.

3.2. Nawiazanie geodezyjne
Projektowane rozwigzanie zostato dowigzane wysokosciowo do sieci niwelacji panstwowe;j

wg uktadu Kronsztad, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w uktadzie ,,65”.

3.3. Uklad komunikacyjny
Nie zmienia si¢ sposobu uzytkowania ukladu komunikacyjnego. W wyniku realizacji

inwestycji poprawione zostang warunki komfortu i bezpieczenstwa ruchu.

3.4. Parametry techniczne drogi

droga gminna 364829K
klasa drogi D
obcigzenie 100 KN/ o$
predkos¢ projektowa 30 km/h
nawierzchnia bitumiczna
kategoria ruchu KR2
szerokos$¢ jezdni 3.50m
szeroko$¢ pobocza 0.75m

3.5. Geometria pozioma

Projektowana o$ jezdni zostata zaprojektowana tak, aby w maksymalnym stopniu dopasowaé
si¢ do stanu istniejgcego. Zalamanie osi jezdni zaprojektowano zgodnie z parametry technicznymi
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.



Zastosowane promienie tukéw poziomych wynoszg R-497.5m, R-297.5m, R-302.5m, R-30m oraz

cztery zalomy osi jezdni.

3.6. Geometria pionowa

Niwelete krawedzi jezdni zaprojektowano tak aby w maksymalnym stopniu dopasowac ja
do stanu istniejgcego oraz tak aby wysokosciowo dopasowac jg do istniejagcego zagospodarowania
w tym istniejacych zjazdow, bram, wejs¢. Zatamania niwelety zaprojektowano zgodnie z parametry
technicznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (z p6zn. zm.). Zastosowane pochylenia podluzne ksztattujg si¢ w przedziale
Imim = 0.45% - Imax = 3.5%.

3.7. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463 § 7 ust. 1 z p6zn. zm.) stwierdzono iz wystepujace na omawianym
terenie grunty nalezy zakwalifikowa¢ w wiekszosci do grupy G3 nosnosci podloza gruntowego.
Warunki gruntowe zalicza si¢ do prostych warunkéw gruntowych, natomiast projektowang

inwestycje nalezy zaliczy¢ go do | kategorii geotechnicznej

3.8. Warstwy konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni jezdni - naktadka:

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S,
8 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W,
- istniejaca nawierzchnia bitumiczna frezowana
RAZEM: 12cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni — przekopy, poszerzenia:

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S,

8 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W,

20cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo;3 130MPa
40cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
(naturalnego) o CBR>25% 80MPa

- grunt rodzimy 35MPa

RAZEM: 72cm




Nawierzchnia pobocza — prawa i lewa strona bez korytek:

20cm - warstwa destruktu podwojnie powierzchniowo utrwalona emulsjg 1 grysem kamiennym o
wym. 5-8mm

- grunt rodzimy 100MPa

RAZEM: 20cm

Nawierzchnia pobocza — prawa i lewa strona bez korytek:

15¢cm - umocnienie pobocza warstwa z klinca o frakceji 12-31.5mm  stabilizowana mechaniczna
- grunt rodzimy 80MPa
RAZEM: 15cm

Dostosowanie zjazdu do istniejacego terenu:

Nawierzchnia istniejgca w dniu rozpoczgcia robdt budowlanych

3.9. Odwodnienie i odprowadzenie wod deszczowych

Zamierzenie inwestycyjne skutkuje likwidacja lewostronnego otwartego rowu przydroznego.
Wody opadowe z drogi gminnej zostang przechwycone przez wbudowane betonowego korytka
50/40/30cm przy lewej krawedzi w km 0+010.88 — 0+284.20 a nast¢pnie poprzez wpusty deszczowe
wyposazone w kosze stalowe na nieczysto$ci zostang wprowadzone do projektowanej kanalizacji
deszczowej. Korytko betonowe bgdzie wykonane na tawie fundamentowej z betonu klasy C25/30.
Ilos¢ wod opadowych z odcinka przebudowywanej drogi gminnej w km 0+000.00 — 0+316.00
wynosi Q=19.5dm%s (wpusty deszczowe WD1-WD5). Wody w ilosci 19.5 dm®s zostana
przechwycone przez system odwadniajacy droge gminng. Maksymalna warto$¢ powierzchni
odwadnianej przez jeden wpust deszczowy nalezy przyjmowaé jako 400 m?. Przepustowos$¢ wpustu
deszczowego przyjmuje sie¢ w zakresie od 10dm®/s do 20dm?®/s. W trakcie przebudowy odcinka drogi
gminnej zostanie wykonany nowy kolektor kanalizacji deszczowej w postaci ciggu kanalizacyjnego
wykonanego z rur PP SN8 DN600 w km 0+005.53 — 0+291.37 oraz z rur PP SN8 DN800 o dtugosci
28.5m. W ciggu kanalizacji deszczowej przewidziano budowe studni rewizyjnych o1000mm |
01500mm z wiazami klasy D400. Wody opadowe z projektowanej kanalizacji deszczowej beda
odprowadzone do rzeki Bialy Dunajec. Wylot kanalizacji deszczowej DN800 umocniony zostanie
$cianka czotowa a odptyw umocniony zostanie narzutem kamiennym @ 16-30mm na 20cm tawie
fundamentowej betonowej z wypelieniem szczelin zaprawg cementowg. Urzadzenia odwadniajace
droge gminng bedg w stanie przejaé wody opadowe z odcinka przebudowywanej drogi gminnej.

Elementy odwodnienia sktadaja si¢ z:



o przykanaliki rura PP SN8 @200mm — 7mb

o kolektor deszczowy rura PP SN8 @600mm — 273.5mb,
o kolektor deszczowy rura PP SN8 ©800mm — 28.5mb,
o korytko betonowe 50/40/30cm — 251mb

wpustow deszczowe zelbetowe @500 klasy D400 wyposazone w kosze stalowe na odpady

zlokalizowane w km drogi gminnej nr 364829K:

Wpusty deszczowe Kilometraz
WD1 km 0+058.83
WD2 km 0+108.77
WD3 km 0+167.92
WD4 km 0+205.91
WD5 km 0+284.53

¢ studnie rewizyjne zelbetowe wiaz kl. D400 zlokalizowane w km drogi gminnej nr 364829K:

Studnie rewizyjne Kilometraz
SD1 @ 1000 km 0+005.53
SD2 km 0+009.93
SD3 km 0+059.97
SD4 km 0+109.96
SD5 km 0+129.85
SD6 km 0+171.79
SD7 km 0+207.62
SD8 km 0+241.66
SD9 km 0+286.25
SD10 © 1500 km 0+291.37

Konieczny jest staly nadzor nad stanem urzadzen i regularne usuwanie osadow i substancji flotujacych.

3.10. Projektowana Zielen

W obrgbie inwestycji nie znajduja si¢ drzewa przeznaczone do wycinki. Odstonigcia
powierzchni gruntu zostang obsiane ro$linno$cig oraz zielenia urzadzong w mozliwie jak
najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materialu siewnego gatunkow charakterystycznych dla
rejonu prowadzonych prac — po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa
glebowa zostanie przywrocona do stanu poprzedniego. Mieszanki traw przeznaczone do obsiewu
poboczy drog powinny charakteryzowac si¢ wysoka odpornos$cig na susze, odpornoscig na mroz i
zaleganie $niegu, odpornoscig na zasolenie oraz powinny trwale stabilizowaé grunt. Dobrze jest
tworzy¢ je z gatunkéw o zroznicowanych systemach korzeniowych, dzigki temu rosliny glebiej
korzenigce si¢ udostepniajg tatwiejszy pobor wody oraz sktadnikéw pokarmowych roslinom ptytko

ukorzenionym.



3.11. Zakres robét rozbiorkowych

Zakres prac rozbiorkowych obejmuje:
— Rozbiodrka nawierzchni kostki betonowej,
— Rozbidrka nawierzchni z betonu asfaltowego,
— Rozbidorka nawierzchni betonu,
— Rozbiodrka elementéw drogowych (krawezniki betonowe, obrzeza betonowe),
— Rozbioérka elementéw odwodnienia (przepusty, Scianki czotowe),
— Rozbidrka ogrodzen,
— Demontaz oznakowania pionowego
Termin zakonczenia prac rozbiérkowych to 2 miesigce od czasu rozpoczecia prac budowlanych.
Roboty rozbiérkowe beda prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywac przy uzyciu
sprzetu bedacego wlasnoscia wykonawcy lub wynajetego do wykonania robot, ktory ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprz¢t powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania i na tej podstawie zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Rozbiérke elementéw betonowych mozna przeprowadzaé¢ przy pomocy
sprz¢tu mechanicznego — miotdow pneumatycznych z wymiennymi ostrzami. Po zakonczeniu
prowadzenia robdt rozbidrkowych, usuna¢ pozostalosci i oczys$ci¢ teren. Materialy pochodzace z
rozbiorki nalezy przewiez¢ transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.
Nieprzydatne materiaty z rozbidrki stanowig wlasno§¢ Wykonawcy. Oceny przydatno$ci materiatu
dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt tymczasowej organizacji ruchu i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w

jakich beda wykonywane roboty.

4. OCHRONA SRODOWISKA

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi
gminnej — wykonanie jezdni, poboczy oraz odwodnienia winny posiada¢ stosowny atest, certyfikat
lub $wiadectwo zgodnosci ( w pojeciu ustawy Prawo Budowlane ) dopuszczajacych ich
stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotaczy¢ do dokumentacji budowy . Roboty
budowlane i1 rzemie$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami i normami. Podczas prac remontowych nie wystapia zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw budowanego chodnika i jego otoczenia w zakresie

zgodnym z odrgbnymi przepisami.



5. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
Rozwigzanie oznakowania w obrebie z przebudowsg drogi gminnej — wykonanie jezdni,
poboczy oraz odwodnienia zostanie zapewnione poprzez zatwierdzony przez Gming Szaflary i

PZD Nowy Targ ,,Projekt tymczasowej organizacji ruchu”.

6. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA 1

ZDROWIA LUDZI

Przy realizacji inwestycji 1 pracach budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi gminnej —
wykonanie jezdni, poboczy oraz odwodnienia nalezy uwzgledni¢ interesy osob trzecich: dotyczy to
w szczegblnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze srodkow tacznosci, doptywu
$wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwo$ciami powodowanymi
przez halas, wibracje, zakldcenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i
gleby. Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wod powierzchniowych
na dziatki sgsiednie. W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy zwroci¢é uwage na
zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadbaé o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak
najmniejsza ucigzliwos¢ dla srodowiska. Celem uniknigcia zagrozenia zycia 1 zdrowia ludzi, w
czasie budowy chodnika nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ wykopy. Teren budowy

nalezy o$wietli¢. Wszystkie prace nalezy wykonywac zachowujac warunki BHP.

7. DANE KONCOWE

Wszystkie materialy uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi gminne;j
— wykonanie jezdni, poboczy oraz odwodnienia winny posiada¢ stosowny atest, certyfikat lub
$wiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajacych ich stosowanie.
Kopig¢ stosownego dokumentu nalezy dolgczy¢é do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i
rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami i normami. Przyjete rozwiagzania projektowe sa zgodne z uzyskanymi opiniami,
decyzjami, uzgodnieniami zawartymi w zalacznikach niniejszego projektu budowlanego oraz
przepisami techniczno-budowlanymi.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu przed ich

wprowadzeniem do realizacji.



8. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
W poblizu terenu przedmiotowej inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu,

mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

9. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Do robot wyszczegélnionych w art. 6 ustawy ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z pozn.
zmianami), jako roboty stwarzajace szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi wystepujacych w ramach niniejszego opracowania projektowego, zalicza si¢:
- Wykonywanie wykopoéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5m
oraz wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz 3,0m
(ust.1,lit.a);

- Roboty wykonywane w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych (ust. 1, lit. k);

10. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych zasad BHP przy robotach drogowych

przez stuzby BHP. Bezpos$rednio przed przystgpieniem do robdt, pracownicy powinni przejs$¢

szkolenie stanowiskowe BHP, realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich
przetozonych, szczegodlnie w zakresie:

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia w/w zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi

11. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot

budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas 1 wystgpienia, a takze sposoby

zapobiegania tym zagrozeniom (plan bioz) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie
przygotowania prac budowlanych.

Nalezy tam zwroci¢ uwagg przede wszystkim na:

- ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi;



- prawidlowag organizacj¢ budowy z =zapewnieniem bezpiecznej 1 sprawnej komunikacji
umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen;

- prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie wykopdw, oswietlenie terenu,
wydzielenie i oznakowanie stref zagrozenia;

- rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego;

Wszystkie roboty rozbiorkowe 1 budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami BHP i p.poz., a w szczegolnosci:

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977r. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 01.04.1953r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu
ciezarow (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 02.11.1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali (Dz. U. z dnia 16 listopada 1953 r.
z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych
z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w  sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow bud. i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z p6zn. zm.)
Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym
stanie wszystkich urzadzen technicznych zabezpieczajacych miejsca robot takich jak: bariery,
Swiatta ostrzegawcze, sygnalizacje swietlna itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczen w zwigzku
z wykonywanymi robotami. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i
oznakowania miejsca rob6t na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak 1 w nocy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych oraz w



maszynach 1 pojazdach. Materialy fatwopalne bedg sktadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy. Materialy, ktére w sposob trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wickszym  od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiaty
odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Podczas
realizacji Robdot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i1 zycia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,



2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak $srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

2) niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

* organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

* dba¢ o sprawnos¢ S$rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

* organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami $rodowiska pracy,

* dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

* zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych 1 ucigzliwych,

* zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i1 zycia pracownikow gldwnie przez stosowanie

technologii, materiatow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.



W razie stwierdzenia bezposredniego zagroZenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujqgca, pracownikami obowiqzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w
celu usuniecia tego zagroZenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu §rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych s$rodkéw powinny zapewniad
wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o

sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.
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