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PRZEDMIAR ROBOT

"BUDOWA PARKINGU PRZY GMINNYM OSRODKU SPORTU WRAZ

Z BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ORAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DZIALKACH O NR EWID. 884/2, 903/15, 902 W MIEJSCOWOSCI

TRZCIANA"
w ramach projektu ,BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ - PKA” BUDOWA I MODERNIZACJA LINII KOLEJOWYCH ORAZ INFRASTRUKTURY
Podstawy Wy olnienie el tow rozli iowych S ) .
Poz. [Nr STWIORB/CPV] (Opis robét i obliczenei ich ilosci) Nazwa jednostki | 1los¢ jednostek
I WYMAGANIA OGOLNE (DZIAL OGOLNY)
A SST 00.00.00 KOSZT DOSTOSOWANIA SIE DO WYMAGAN WARUNKOW KONTRAKTU
1 00.00.00 Koszt dostosowania si¢ do warunkéw kontraktowych
‘Wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania i zabezpieczenia robét oraz organizacji ruchu na czas
1.1 00.00.00 prowadzenia robét (4 egz.) wraz z zakupem, ustawieniem, rozbiorka (po zakonczeniu robot) oraz utrzymaniem ryczalt 1,00
oznakowania w trakcie realizacji robét
Koszt dostosowania si¢ do pozostalych wymagan Warunkéw Kontraktu,Wymagan Ogélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych DM.00.00.00 oraz szczegélowych STWiORB.
1.2 00.00.00 , - . . PN o . . . ryczalt 1,00
Koszty spelnienia wymagan zarzadcow/wlascicieli istniejacych sieci i innych organéw zgodnie z zalaczonymi do
dok tacji techni j uzgodni i, decyzjami i warunkami technicznymi.
i ROBOTY DROGOWE
B SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
3(1)3(1)32 ‘Wytyczenie proj. rob6t w terenie oczy ie i przyg ie pasa drogowego
21 01.01.01 Wyznacze'nie proj. tl:aS}.'.i punktéw wyfokus’ciowych w t'erenie. km 0,198
Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Odcinek drogi wewngtrznej od km 0+000,00 do km 0+197,77 potozony w terenie rowninnym. W ramach ceny
ryczattowej uwzgledni¢ nalezy kompletng obsluge geodezyjna inwestycji min. wytyczenie wszystkich punktow
projektowanej drogi, wyniesienie wysoko$ciowe w charkaterystycznych przekrojach poprzecznych, wyznaczenie
istniejacych granic dziatek, stabilizacja punktow na czas robot, w tym przebieg granic pasa drogowego. Inne czynnosci x x
przewidzane w STWiORB oraz niezb¢dne do wykonania zadania.
<L=0,198 km> - dlugo$¢ odcinka drogi obj¢tej opracowaniem z przyleglymi elmentami (chodnikiem, parkingiem)
01.02.01 Usunigcie drzew i krzewéw
3.1 01.02.02 Usunigcie drzew o $rednicy pnia do 35 cm wraz z karczowaniem pni szt. 2,00
Usunigcie drzew kolidujacych z inwestycja o $rednicy pnia do 35 cm z wywiezieniem materialu poza obrgb robot
budowlanych - drewno z wycinki stanowi wiasnosc Wykonawcy X X
<N=2,0 szt.>
3.2 01.02.02 Karczowanie zagajnikéw i krzakéw m? 40,00
Karczowanie krzkow i zagajnikow wraz z wywiezieniem pozostato$ci oza obrgb robot budowlanych - drewno z wycinki
stanowi wiasnosc Wykonawcy X X
<F=40,0 m>>
01.02.02 Zdjecie humusu darniny
41 01.02.02 M’e’cl'la.niczne usunigcie wa.rstwy ziemi urodzajnej (humusu) o Sredniej gr. w-wy 15 cm z darning - cz¢$¢ do i 1400,00
pozniejszego wykorzystania
Mechaniczne usunigcie warstwy urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 15c¢m z transportem na odktad. Transport i miejsce
sktadowania (ewen. utylizacji) zapewnia Wykonawca robot. Nadmiar darniny i humus przechodzi na wlasno$¢
Wykonawcy. X X
<F=1400,0 m*> - wg rys. PS przewidywane jest odhumusowanie powierzchni ptaskich i korpusu drogi w zakresie
niezb¢dnym do wykonania robot budowlanych
01.02.04 Rozbiérki elementow drég, ogrodzen i przepustow
5.1 01.02.04 Rozebranie - frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego, gr. w-wy Sredni ok Sem m’ 714,00
Frezowanie nawierzchni (w-wa $cieralna) z betonu asfaltowego mechanicznie o gr. w-wy okoto 4cm. Destrukt stanowi
wlasnos¢ Wykonawcy. W pierwszej kolejnosci nalezy wykorzysta¢ go do doziarnienia warstwy stabilizacji podtoza wg
zaakceptowanej przez Inzyniera receptury. Pozycja obejmuje przerzut w przekroju drogi i/lub transport w miejsce X X
sktadowania z pozniejszym dostarczeniem w miejsce wbudowania.
<F=714,0 m*> istn. jezdnia DWew.
5.2 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m’ 47,00
Rozebranie nawierchni z kostki brukowej betonowej ze ztozeniem na paletach i odwiezieniem w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 5,0 km
<F=26,0 m>> - nawierzchnia chodnika, X X
<F=21,0 m*> - nawierzchnia parkingu
5.3 01.02.04 Rozebranie elementéw betonowych m 47,00
Rozebranie krawgznikow 15cm i obrzezy 8cm ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej oraz tawie betonowej o
ile wystgpuje,
<L=15,0+37,0=52,0 m> krawgzniki betonowe, X X
<L=11,0 m> obrzeza
5.4 01.02.04 Rozebranie elementéw z betonu - elementy prefabrykowane kpl. 1,00
Rozebranie elementow z betonu, zastowowanych w formie elementow prefabrykowanych w postaci:
- studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej - 1 szt.
- usunigcia prefabrykowanego wlotu do przepustu (kd) - 1 szt.
- rozbiorka umocnienia wylotu przepustu pod istn. parkingiem z ptyt azurowych betonowych wypetnionych betonem - X X
ok.2,5 m’
Niniejsza pozycja uwzglgdnia réwniez wszystkie niezbedne roboty ziemne i porzadkowe. Materiat z rozbiorki stanowi
wlhasnos¢ Wykonawcy
5.5 01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy do 20 cm m’ 14,00
Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr. w-wy okoto 20cm - analogicznie, material z rozbiorki stanowi wlasno$é
Wykonawcy
<F=4,0 m*> - pod wpust WP.5
<F=10,0 m*> - pod odc. KD




5.6

01.02.04

Rozebranie przewodéw rurowych

23,00

Rozbiorka przepustow/odcinkow kanalizacji deszczowej wraz z fawami, wykonanie robot ziemnych, transport maeariatu
pochodzacego z rozbiorki przepustow poza obrgb inwestycji - materiat z rozbiorki stanowi wlasnos¢ Wykonawcy
<L=23,0 m> - odcinek kd podlegajacy wymianie

5.7

01.02.04

Rozebranie ogrodzen z siatki

59,00

Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach stalowych wraz z betonowa podmuréwka - ogrodzenie do
ustawienia w nowej lokalizacji
<L=59,0 m> - ogrodzenie stadionu

5.8

01.02.04.91

Rozebranie oznakowania pionowego

szt.

3,00

Rozebranie istn. oznakowania pionowego w postaci:

- znakow pionowych na stupkach z rur stalowych z przymocowanymi tarczami znakow (czg¢$¢ do ponownego
ustawienia), znaki przeznaczone do usunigcia stanowia whasnos¢ Inwestora - transport w miejsce wskazane, na odl. do
Skm.

<N=3,0 szt.>

- stupki prowadzace

<N=5,0 szt.>

szt.

SST 02.00.00
CPV 45112000-5

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

02.00.00

‘Wykonanie wykopow / nasypow w gruntach I-V kat.

6.1

02.01.01

‘Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odklad

663,24

Wykonanie wykopoéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku. Nadmiar gruntu - grunt nieprzydatny
pochodzacy z wykopu. Wykonawca przetransportuje w miejsce uzgodnione z Inwestorem na odletgos¢ do 10 km.
<V=663,24 m*> - Tabela T.1

6.2

02.02.03

‘Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z dokopu

83,48

Wykonanie nasypow mechanicznie. Grunt dostarczony z dokopu staraniem Wykonawcy. Pozycja obejmuje pozyskanie,
transport i wbudowanie materialu w nasyp. Grunt niewysadzinowy.
<V=83,48 m*> - Tabela T.1

SST 03.00.00
CPV 45231000-5

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw

03.02.01

7.1

03.02.01.18

Kanalizacja deszczowa
Wyk ie k lizacji d j z rur PEHD o $rednicy DN 500mm

183,00

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur dwusciennych, zewngtrznie karbowanych, o $r. 500mm wraz z wykonaniem
niezbgdnych robot ziemnych, podsypka piaskowa gr. min. 20cm i zasypaniem. Rury klasy min. SN8. W ramach pozycji
nalezy uwzgledni¢ przeprowadzenie proby szczelnosci kompletnej kanalizacji.

<L=158,0 m> - projektowana KD

<L=25,0 m> - wymiana istn. KD

7.2

03.02.01.23

‘Wykonanie przykanalikéw rur polipropylenowych (PP) DN 200mm

20,00

‘Wykonanie przykanalikow z rur PP o DN 200mm wraz z wykonaniem niezb¢dnych robot ziemnych, podsypka piaskowa
gr. min. 20cm i zasypaniem.

7.3

03.02.01.31

Wyk ie studni k lizacyjnej b j 0 $rednicy wewnetrznej DN1000 mm. Studnie rewizyjne z
kreg6w betonowych

szt.

5,00

Pozycja obejmuje rowniez wykonanie robot ziemnych (wykop i zasyp) oraz fundamentu studni zgodnie z
dokumentacja projektowa (beton klasy C12/15 o gr. 15 cm i podbudowa z kruszywa famanego Cyy 0 uziarnieniu 0-
31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm). W cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie izolacji elementow
betonowych. Studnie wyposazy¢ w pokrywy - wlazy Zeliwne klasy min D400.

<N=5,0 szt.> - studnie S.2-S.5 oraz studnia na odcinku wymieny KD

7.4

03.02.01.31

Wyk ie studni k lizacyjnej b ¢ej o Srednicy wewnetrznej DN1500 mm. Studnie rewizyjne z
kregéw betonowych

szt.

Pozycja obejmuje rowniez wykonanie robot ziemnych (wykop i zasyp) oraz fundamentu studni zgodnie z
dokumentacja projektowa (beton klasy C12/15 o gr. 15 cm i podbudowa z kruszywa famanego Cyy 0 uziarnieniu 0-
31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm). W cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie izolacji elementow
betonowych. Studnie wyposazy¢ w pokrywy - wlazy zeliwne klasy min D400.

<N=1,0 szt.> - studnia S.1

7.5

03.02.01.31

Wyk ie studni k lizacyjnej b j 0 $rednicy wewnetrznej DN2000 mm. Studnie rewizyjne z
kreg6w betonowych

szt.

1,00

Pozycja obejmuje rowniez wykonanie robot ziemnych (wykop i zasyp) oraz fundamentu studni zgodnie z
dokumentacja projektowa (beton klasy C12/15 o gr. 15 cm i podbudowa z kruszywa famanego Cyy 0 uziarnieniu 0-
31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm). W cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie izolacji elementow
betonowych. Studnie wyposazy¢ w pokrywy - wlazy Zeliwne klasy min D400.

<N=1,0 szt.> - studnia S.6

7.6

03.02.01.31

Wyk ie studni k lizacyjnej b ej o Srednicy wewnetrznej DN1500 mm. Studnie wpadowe z
kregéw betonowych z osadnikiem betonowym zewnetrznym

szt.

Pozycja obejmuje rowniez wykonanie robot ziemnych (wykop i zasyp) oraz fundamentu studni zgodnie z
dokumentacja projektowa (beton klasy C12/15 o gr. 15 cm i podbudowa z kruszywa famanego Cyy 0 uziarnieniu 0-
31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm). W cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie izolacji elementow
betonowych. Studnie wyposazy¢ w pokrywy - wlazy zeliwne klasy min D400. Osadniki zgodnie z KPED 01.14
ustawiony na fundamencie (wg dokumentacji projektowe;).

<N=1,0 szt.> - studnia S.0

7.7

03.02.01.41

‘Wykonanie studzienek $ciekowych z kregow betonowych o Srednicy DN 500mm, z wpustem zeliwnym klasy D400

szt.

5,00

Wykonanie studzienek $ciekowych o $rednicy 500mm z osadnikiem i wpustem klasy D400, na warstwie betonu klasy
C12/15 o gr. 15 cm i podbudowie z kruszywa famanego Cyy 0 uziarnieniu 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie o
gr. 10cm wraz z wykonaniem niezb¢dnych rob6t ziemnych.

<N=5,0 szt.>

7.8

03.02.01.73

Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych

szt.

3,00

‘Wykonanie regulacji pionowej studni kanalizacyjnych z wymiang pokrywy (k1. D400) na istniejacych sieciach
kanalizacji sanitarnej
<N=3,0 szt>




E SST 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog
04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
8.1 g:g:gi;; Oczyszceznie i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukeyjnych ulepszonych mechanicznie 1 010,00
Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych ulepszonych (kruszywo) mechanicznie, na zimno;
zuzycie emulsji 0,8 kg/mZ X
<F=1110,0 m>> - analogia, skropienie pod warstwg wiazaca/wyrOwnawcza
8.2 g:ggg:;: Oczyszcznie i skropienie emulsjg asfaltowa warstw konstrukeyjnych (bitumicznych) mechanicznie 1 000,00
Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych (bitumicznych) mechanicznie, na zimno; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2 X
<F=1010,0 m*> - analogia, skropienie pod warstwg $cieralng
04.04.02 Podbudowy z kruszywa la stabili: g h
9.1 04.04.02 ‘Wykonanie podbudowy z kruszywa ta 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 15cm 408,00
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamnego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po
zageszezeniu 15cm. Kruszywo Csgg X
<F=408,0 m>>
9.2 04.04.02 ‘Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm 1 070,00
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamnego (Css3) 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po
zaggszezeniu 20cm. Kruszywo Csgr3
<F=450,0 m*> - konstrukcja jezdni drogi wewnetrznej (na poszerzeniach)
<F=520,0+54,0=574,0 m>> - konstrukcja parkingu X
<F=6,0 m*> - uzupelnienie nawierzchni w obrebie istniejacego parkingu
<F=21,0 m*> - ponowne ulozenie nawierzchni w obrgbie prowadzonego kabla o$wietleniowego
04.05.01 Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cemenetem
101 04.05.01 W,L 2 ie warstwy ulep podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym , gr. w-wy 15 cm o 385,00
Rm= min. 2,5 MPa
‘Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza stabilizowanej spoiwem hydraulicznym o gr. 15cm po zaggszczeniu i
wytrzymatosci Rm= min. 2,5 MPa. Mieszanka z dowozu. Pozycja obejmuje przygotowanie, transport, uktadanie wraz z
zageszczeniem mieszanki a takze jej pozniejsza pielggnacje. X
<F=385,0 m*> - konstrukcja projektowanego chodnika
102 04.05.01 Wyliuna;\nie ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na miejscu, gr. w-wy 20 cm o 42,00
Rm= min. 2,5 Mpa
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza stabilizowanej spoiwem hydraulicznym o gr. 20cm po zaggszczeniu i
wytrzymatosci Rm= min. 2,5 MPa. Mieszanka z dowozu. Pozycja obejmuje przygotowanie, transport, uktadanie wraz z
zaggszczeniem mieszanki a takze jej pozniejsza pielegnacije. X
<F=17,0+25,0 =42,0 m*> - zjazdy
103 04.05.01 Wyliuna;\nie ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na miejscu, gr. w-wy 30 cm o 1209,00
Rm= min. 2,5 Mpa
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza stabilizowanej spoiwem hydraulicznym o gr. 30cm po zaggszczeniu i
wytrzymatosci Rm= min. 2,5 MPa. Mieszanka z dowozu. Pozycja obejmuje przygotowanie, transport, uktadanie wraz z
zaggszezeniem mieszanki a takze jej pozniejsza pielggnacje.
<F=520,0 m”> - konstrukcja jezdni drogi wewngtrznej (na poszerzeniach), X
<F=285+358=643,0 m>> - konstrukcja parkingu,
<F=6,0 m*> - uzupehienie nawierzchni w obrgbie istniejacego parkingu
<F=21,0 m*> - ponowne ufozenie nawierzchni w obrgbie prowadzonego kabla o$wictleniowego
F SST 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog
05.03.05 Nawierzchnia z kruszywa lamanego
11.1 05.03.05.11 ‘Wykonanie nawierzchni z kruszywa lamanego, gr w-wy 15¢cm 115,00
‘Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego (0-31,5 mm) stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zaggszezeniu min. 15 cm.
<F=100,0 m>> - pobocza, *
<F=15,0 m*> - zjazd
05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
12.1 05.03.05.11 ‘Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wigzaca/wyréwnawcza, gr. w-wy 5 cm 1 010,00
‘Wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W
- wiazacej, gr. w-wy po zaggszczeniu Scm lub,
- wyréwnawczej, redniej grubosei po zaggszezeniu Scm X
<F=1010,0 m*> - konstrukcja jezdni drogi wewngtrznej
12.2 05.03.05.26 ‘Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 118 warstwa $cieralna, gr. w-wy 4 cm 1 000,00
Wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC 118 - $cieralnej, gr. w-wy po zaggszczeniu 4cm
<F=1000,0 m>> - km 0000 - 0+184 *
05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
131 05.03.23 ‘Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka 485,00
szara
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
4cm - kostka koloru szarego
<F=385,0 m*> - konstrukcja chodnika
<F=54,0 m*> - miejsca dla niepelnosprawnych w obrgbie parkingu, X
<F=6,0 m*> - uzupehnienie nawierzchni w obrebie istniejacego parkingu,
<F=21,0 m*> - ponowne utozenie nawierzchni w obrgbie prowadzonego kabla o§wietleniowego
132 05.03.23 ‘Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka 537,00
czerwona
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
4cm - kostka koloru czerwonego (w obrebie parkingu przewidzie¢ pasy z kostki szarej celem wyznaczenia miejsc
postojowych) X

<F=520,0 m*> - konstrukcja parkingu
<F=17,0 m> - zjazd,




gr. min. 10 mm. Dopuszcza si¢ zastosowanie siatki z geosyntetyku o wytrzymato$ci min. 100/100kN w technologi
zgodnej z zaleceniami producenta. Przyjeta metoda podlega akceptacji przez Inzyniera
<F=336,0 m*> - ulozenic zgodnie z dokumetacja projektowa

05.03.26 ‘Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych kompozytami
14.1 05.03.26 Wyl ie warstwy ia na pola iu nawierzchni m’ 336,00
‘Wykonanie wzmocnienia / zbrojenia na potaczeniu istniejacej nawierzchni z projektowanymi poszerzeniami siatkg
stalowa przeciwspgkaniowa typu cigzkiego rozprg¢zanej walcem gumowym i mocowanej wstgpnie do podtoza
tacznikami stalowymi wraz wykc iem membrany Iniajgco - mocujgcej z mieszanki mineralno - emulsyjnej o
X X

<F=610,0 m*>

06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i Sciekow
15.1 06.01.01 P ie i ie z przy grubosci humusu 10 cm m’ 610,00
Humusowanie z obsianiem terenu przy grubosci humusu 10 cm. Humus uprzednio usunigty i zmagazynowany przez
Wykonawcg. Wykonawca pozyska nasiona traw wlasnym staraniem i na whasny koszt. X X

- znak D18a (inf. 3 miejsca postojowe) oraz tablica T-29

07.01.01 Oznakowanie poziome
16.1 07.02.01.41 Wyk i 1 i K P kpl. 1,00
‘Wykonanie malowania znakéw poziomych w obrgbie projektowanych miejsc dla 0osob niepetnosprawnych w zakresie:
- 3x oznakowanie P-20 (ok. 10,8 mz), 3x oznakowanie P-24 (ok. 2,3 mz), X X
- malowanie tta na kolor niebieski (ok. 54,0 mz)
07.02.01 Oznakowanie pionowe
17.1 07.02.01.41 Ustawienie znakow na stupkach z rur stalowych - ponowny montaz oznakowania uprzednio zdemontowanego szt. 2,00
Ponownie ustawienie znakéw drogowych na stupkach z rur stalowych. Montaz w chodniku w uprzednio przygotowanym
otworze, z dopasowaniem kostki X X
<N=2 szt.> - oznakowanie wjazdu na istn. parking
17.2 07.02.01.41 Ustawienie stupkoéw z rur stalowych dla znakéw drogowych - stupki nowe szt. 1,00
Dostawa i ustawienie stupkow z rur stalowych pod znaki drogowe, dtugos¢ dostosowana do ilosci montowanych
znakow. X X
<N=1,0 szt.> - oznakowanie pionowe micjsc dla 0sob niepetnosprawnych
17.3 07.02.01.44 Dostawa i montaz tarcz znakéw - znaki male szt. 2,00
Dostawa i przymocowanie tarcz do stupkow stalowych N
X

08.01.01

Krawezniki betonowe

08.01.01.11

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na lawie betonowej z oporem

330,00

Ustawienie kraweznikow drogowych betonowych na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5cm i fawie betonowej
C16/20 z zanizeniem na zjazdach i odcinkach nawigzania - wg dokumentacji projektowe;j.

<L=205,0 m> - ustawiony na "stojaco"

<L=125,0 m> - ustawiony na "lezaco"

08.03.01

Obrzeza betonowe

08.03.01.12

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm

196,00

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm i tawie betonowej
z betonu C12/15 (V=0,01m3/m i 0,03m3/m)

<L=180,0 m>

<L=22,0 m> - obramowanie wiaty

08.02.01

Chodniki z plytek betonowych

08.02.01.12

Wykonanie chodnikéw z plytek chodnikowych b yeh 40x40x8

16,00

‘Wykonanie chodnikow z ptytek chodnikowych 40x40cm o grubosci 8cm. Plytki utozone na warstwie podsypki
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5em, spoiny wypelnione piaskiem.
<F=16,0 m> - utozenie ptytek w miejscu lokalizacji wiaty

08.05.01

Scieki z elementow prefabrykowanych

08.05.01

‘Wykonanaie $cieku korytkowego (KPED 01.03)

20,00

Wykonanie §ciekow z elementoéw prefabrykowanych 50x50x15c¢m - korytkowego (wg. KPED 01.03) utozonych na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i lawie z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. po zaggszczeniu min. 15cm.
<L=20,0 m> - utoZenie za poboczem

4szt./sadzonke
<N=11 szt.> - wg rys. plan sytuacyjny

09.01.01 Zielen drogowa
22.1 09.01.01.21 Sadzenie drzew X 11,00
‘Wykonanie nasadzen drzew ozdobnych o funcji izolacyjnej. Gatunki nie inwazyjne - podlegajace akceptacji przez
Inwestora. Sadzonki wysokosci min. 1,5m. Pozycja obejmuje zabezpieczenie sadzonek palikami w ilosci po < <




00.00.00

Tablice informacyjne i elementy oznakowania

00.00.00

Tablice informacyjne i tabliczki kierunkowe

kpl.

Zakup, dostawa i montaz wolnostojacych gablot informacyjnych dwupanelowych (ti) w ilosci 2 szt., oraz tabliczki
kierujacej do peronow (tk) - wg dokumentacji projektowe;.

Oznakowanie zgodne z wymaganiami PKP - zatacznik nr 2 do uchwaty nr 538/2020 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A z dnia 18 sierpnia 2020 r.

00.00.00

Wiata parkingowa

00.00.00

‘Wiata parkingowa ze stojakami dla rowerow

kpl.

Zakup, dostawa i montaz wiaty dla roweréw o wymiarach 840x201x220cm dwunawowej, w konstrukcji stalowej z
wypelnieniem $cian bocznych poliwgglanem litym grubosci min. Smm, dach o pochyleniu jednostronnym. Konstrukcja
stalowa ocynkowana i malowana - kolor i typ wiaty do uzgodnienia z Inwestorem. Pod wiata nalezy zamontowa¢ stojaki
dla rowerow typu U ze stali nierdzewnej, ogumowane obustronnie umozliwiajgce parkowanie min. 20 rowerow
jednocze$nie (4szt).

00.00.00

Ogrodzenie

00.00.00

Ogrodzenie z siatki

59,00

Odbudowa ogrodzenia w nowej lokalizacji. W pozycji nalezy uwzgledni¢ ewentualne uzupetnienie materiatlow
uszkodzonych podczas rozbiorki.
<L=59,0 m>

SST E.01.01.00

ROBOTY ELEKTRYCZNE: BUDOWA OSWIETLENIA

26.1 E.01.01.01 parkingu kpl. 1,00
Budowa linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napigcia zgodnie z dokumentacjg techniczna - ilo$¢ opraw 6szt.
Odcinek linii wyposazony w szaf¢ o$wietlenia ulicznego oraz ztacze pomiarowe. Dhugos¢ przewodu L=243,0 m, w tym
60,0m wykonane metoda przewiertu sterowanego. Kabel zabezpieczy¢ rurami ochronnymi RHDPE 110/6,3 na tacznej X X

dhugosci 44,0m. Pozostate linie kablowe zabezpieczy¢ rurami dzudzielnymi typu PS 110A na dlugosci 5,0m. Pozycje
obejmuje wszelkie roboty ziemne zwigzane z realizacja robot oraz elementy okreslone w STWiORB.




