
"SALA WIELKA" EKSPOZYCJA
175,62m2

402

"SALA POŁUDNIOWA" EKSPOZYCJA
131,80m2

403

PRACOWNIA NAUKOWA
73,26m2

404

KLATKA SCHODOWA
40,34m2

401

ZAKRES ROBÓT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:
- nowa drewniana podłoga
- uporządkowanie i schowanie instalacji
- przebudowa biegu schodów - patrz pracownia naukowa nr 12
1. Prace konserwatorskie posadzki z płyt kamiennych (jak w pozostałej części

ekspozycji)
2. Prace konserwatorskie detalu kamiennego
3. Prace konserwatorskie elementów ślusarskich
4. Prace konserwatorskie i remontowe stolarki drziowej i okiennej
5. Remont instalacji elektrycznych i logicznych
6. Wyprawienie bruzd w wyprawach tynkarskich
7. Oczyszczenie i szpachlowania powierzchni ścian i stropów, uzupełnienie

wypraw tynkarskich
8. Malowanie ścian i stropów
9. Instalacja platformy windowej,
10. Przebudowa schodów na poddasze

ZAKRES ROBÓT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:
- renowacja drewnianych stropów
- renowacja drewnianych parapetów
- nowa drewniana podłoga
- likwidacja starej skrzynki rozdzielczej

1. Prace konserwatorskie posadzki z płyt kamiennych (jak w pozostałej części
ekspozycji)

2. Prace konserwatorskie detalu kamiennego
3. Prace konserwatorskie elementów ślusarskich
4. Prace konserwatorskie i remontowe stolarki drziowej i okiennej
5. Remont instalacji elektrycznych i logicznych
6. Wyprawienie bruzd w wyprawach tynkarskich
7. Oczyszczenie i szpachlowania powierzchni ścian, uzupełnienie wypraw

tynkarskich
8. Malowanie ścian
9. Zabiegi konserwatorskie stropów drewnianych

- nowe podwójne okno z drewnianym parapetem
- nowa drewniana podłoga

- nowe podwójne okna z parapetami - 8 sztuk
- nowa drewniana podłoga
- renowacja metalowych drzwiczek - 2 sztuki

- nowy drewniany podest (wyjście na „złoty” balkon)

- likwidacja nieczynnej rury kanalizacyjnej (w przestrzeni powyżej)

ZAKRES ROBÓT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:
- renowacja drewnianych stropów
- renowacja drewnianych parapetów
- nowa drewniana podłoga

1. Prace konserwatorskie posadzki z płyt kamiennych (jak w pozostałej części
ekspozycji)

2. Prace konserwatorskie detalu kamiennego
3. Prace konserwatorskie elementów ślusarskich
4. Prace konserwatorskie i remontowe stolarki drziowej i okiennej
5. Remont instalacji elektrycznych i logicznych
6. Wyprawienie bruzd w wyprawach tynkarskich
7. Oczyszczenie i szpachlowania powierzchni ścian, uzupełnienie wypraw

tynkarskich
8. Malowanie ścian
9. Zabiegi konserwatorskie stropów drewnianych

ZAKRES ROBÓT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:
- renowacja drewnianych stropów
- renowacja drewnianych parapetów
- nowa drewniana podłoga
- przebicie otworu drzwi w ścianie wschodniej prowadzące na podest 2. piętra

1. Prace konserwatorskie posadzki z płyt kamiennych (jak w pozostałej części
ekspozycji)

2. Prace konserwatorskie detalu kamiennego
3. Prace konserwatorskie elementów ślusarskich
4. Prace konserwatorskie i remontowe stolarki drziowej i okiennej
5. Remont instalacji elektrycznych i logicznych
6. Wyprawienie bruzd w wyprawach tynkarskich
7. Oczyszczenie i szpachlowania powierzchni ścian, uzupełnienie wypraw

tynkarskich
9. Malowanie ścian
10. Zabiegi konserwatorskie stropów drewnianych

WYKONANIE PRZEJSCIA NA KLATKĘ
SCHODOWĄ, WYKONANIE DRZWI NA

WZÓR ISTNIEJĄCYCH W OBRĘBIE
PIĘTRA

WYKONANIE OTWORU W STROPIE DLA
PRZEPROWADZENIA KONSTRUKCJI

PODNOŚNIKA NA III PIĘTRO

+10,95

19x19,0
25

- renowacja drewnianych stopni
- wymiana okien na podwójne wraz z drewnianymi parapetami
- renowacja metalowej balustrady

13
x1
7,
5

30

10x17,5
30

16x17,5
25

PRZEBUDOWA SCHODOW NA PODDASZE,
SCHODY TECHNICZNE O KONSTRUKCJI
STALOWEJ, OBUDOWANE PŁYTAMI

WŁÓKNOWO CEMENTOWYMI, STOPNICE
STALOWE OBUDOWANE DREWNEM,
KONSTRUKCJA MALOWANIE DO R30

.71,05

PODNOSNIK DLA OSOB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
110/140

B

A

B

C C

A

STALOWA KONSTRUKCJA WSPORCZA
SZYBU

PION Hp DO WYMIANY

Hp

STALOWA KONSTRUKCJA WSPORCZA
SZYBU (z profili stalowych
zamkniętych 120x120x4) obudowana
płytą włóknowo cementową 10mm

MAŁA KLATKA SCHODOWA
6,32m2

405

O2O2

WIEŻYCZKA POŁUDNIOWA
4,34m2

406

WIEŻYCZKA PÓŁNOCNA
4,10m2

407
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OK04 OK04 OK04 OK04 OK04 OK04

OK04

OK04

OK04

OK04

OK04OK04
OK04

OK04OK07OK07OK07

OK07

OK07

OK07

OK07 OK07

D4

DK11

DK11 DK11

DK11

O3

O3

DK13

DK12

DK14

DK14

SZACHT DO PROWADZENIA
INSTALACJI NP
Z REWIZJĄ NA KAŻDEJ
KONDYGNACJI

renowacja grzejnika
 i osłony

renowacja grzejnika
 i osłony
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 i osłony
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 i osłony

renowacja grzejnika
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renowacja grzejnika
 i osłony renowacja grzejnika

 i osłony
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poziom nadproża jak
w drzwiach
sąsiednich

LIKWIDACJA GRZEJNIKA

LIKWIDACJA STAREJ SKRZYNKI
ROZDZIELCZEJ

x,xx

Oznaczenia na rysunku:

- istniejąca ściana

- lica ścian murowanych ceglanych do wyeksponowania
  zabiegi konserwatorskie wg programu prac konserwatorskich

- lica skleń ceglanych do wyeksponowania
  zabiegi konserwatorskie wg programu prac konserwatorskich

- rzędna posadzki względem ppp = ±0,00 [m]

- rzędna posadzki - pomiar geodezyny [m n. p. m.]

- wyskość stropu w miejscu pomiaru [cm]

ppp = ±0,00 = 60,098m n. p. m.

.h=187

S

LEGENDA

POZIOM ODNIESIENIA

.55,304

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- -montażowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej  oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  geodezyjnie na
etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia,  w szczególności elementy
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej,  szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych,
balustrad,  poręczy i pochwytów,  odbojników wewnętrznych i innych należy
zamawiać  oraz wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów
rzeczywistych  wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się  wymiarów
mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić
do 20mm. Każdorazowo weryfikować zgodność  szerokości otworu z szerokością
okna dla uniknięcia niezgodności.

5. Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary  z zamawianym
asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.

6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich
rozmiary  projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Wykonywanie
określonych partii ścian  realizować po weryfikacji opracowań  branżowych
(przebiegi instalacji)

7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają
one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

8. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w  dokumentacji
w kontekście wszystkich rysunków, które do tego  składnika się odnoszą
z uwzględnieniem wszystkich informacji  opisowych i zasad sztuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z inwestorem, a także projektantem i za jego zgodą.

10. Należy uwzględnić przejścia przez stropy, posadzki i ściany otworów
instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.

11. Wszystkie elementy instalacji i wyposażenia należy rozpatrywać razem
z projektami branżowymi.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności dokumentacji należy  konsultować się
z projektantem.

13. Ze względu na charakter obiektu /budynek wpisany do rejestru zabytków/
wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe
niezgodności pomiędzy projektem, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić
z projektantem.

14. Wszelkie ujawnione podczas prac budowlanych rozbieżności z założenianiami
projektowymi oraz nowe fakty dotyczące niezbadanych dotychczas części
budynku należy zgłaszać projektantowi, a decyzje podejmować komisyjnie z
właściwymi służbami konserwatorskimi i konserwatorem MNP na etapie budowy.
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A-03II PIĘTRO
DATA SKALABRANŻA STADIUM INDEX

TREŚĆ RYSUNKU

NAZWA I ADRES

10.10.2024PT 0508

RYSUNEK NR

OBIEKTU BUDOWLANEGO

architektura

DATA I PODPISPROJEKTOWAŁ

...

OPRACOWAŁ

Ratusz - Muzeum Poznania
Stary Rynek 1, 61-773 Poznań
dz. nr 98, arkusz 17. obręb Poznań

MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI

61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4

TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

STR0NA _ _ _

ZADANIE PROJEKTOWE REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU, I I II PIĘTRA, PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA
DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

arch. Zbigniew Michnowicz 
arch. Karolina Skalska 
Marcin Durski

arch. Piotr Staszewski UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ

(gł. projektant)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SPRAWDZIŁ

...

arch. Sławomir Ambrożewicz UPRAWNIENIA NR 365/PW/94
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ

10.10.2024

10.10.2024

PRZEBUDOWA - OZNACZONO KOLOREM CZERWONYM

UWAGA:
- WSZYSTKIE INSTALACJE ISNIEJĄCE I PROJEKTOWANE: SANITARNE, ELEKTRYCZNE I LOGICZNE
NALEŻNY UKRYĆ, PROWADZIĆ PODTYNKOWO, W STREFACH PODPOSADZKOWYCH
PRZEBUDOWYWANYCH I REMONTOWANYCH POSADZEK I PODŁÓG ORAZ STREFACH NADSTROPOWYCH
STROPÓW DREWNIANYCH. DOKŁADNY PRZEBIEG TRAS INSTALACYJNYCH I KALBOWYCH NALEŻY
UZGADNIAĆ PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT W RAMACH KOMISJI KONSERWATORSKIEJ. DOPUSZCZA
SIĘ WYKONANIE OKABLOWANIA INST. ELEKTRYCZNYCH PROWADZNE NASTROPOWO PO UZGODNIENIU
PRZEBIEGU W RAMACH KOMISJI I PO AKCEPTACJI UŻYTKOWNIKA
- PROJEKT ISTALACJI W ZAKRESIE SIŁY I GMIAZD WTYKOWYCH, OŚWIETLENIA, INSTALACJI
BEZPIECZEŃSTWA, LOGICZNYCH, TELETECHNICZNYCH I STSEMÓW AUDIOWIZUALNYCH NALEŻY
ZAKTUALIZOWAĆ I SKOORDYNOWAĆ PO WYKONANIU PROJEKTU ARANŻACJI EKSPOZYCJI
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