ZKZL Poznan ul. Matejki 57 60-770 Poznan

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont dachu Gtéwna 37
ADRES INWESTYCJI: Gtowna 37

NAZWA INWESTORA:  Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA: ul. Matejki 57 ; 60-770 Poznan

DATA OPRACOWANIA: 02.02.2023
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
02.02.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.14 Nr seryjny: 9190 Uzytkownik: ZKZL Wydruk: CPD-S-0320\maccie



KOSZTORYS:

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. ]  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS:
1 Roboty przygotowawcze
1] KNR 4-03 | Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z m
d.1] 1140-05 ptaskownika lub preta mocowanych na dachu ptaskim
104,880 m 104,880
RAZEM 104,880
2| KNR-W 2-02 | Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla | m2
d.1| 1613-04 pieszych o konstrukcji drewnianej
3,000 m2 3,000
RAZEM 3,000
3| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d. 1| 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsow, listwy dociskowej itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
22,617 m2 22,617
RAZEM 22,617
4] KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1] 0519-04 pierwsza warstwa (cze$¢ zniszczona w czasie pozaru)
224,000 m2 224,000
RAZEM 224,000
5] KNR 13-23 | Rozbiorka izolacji cieplnej ze styropianu - czesc m3
d.1] 0106-08 | zniszczona w czasie pozaru przyjeto 100%
analogia
22,400 m3 22,400
RAZEM 22,400
6| KNR 4-01 | Wywiezienie po demontazu (zdemontowane obrdbki m3
d.1[ 0108-09 | blacharskie, resztki papy ) spryzmowanego samochodami
analogia | skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km
4,706 m3 4,706
RAZEM 4,706
7| TZKNBK 'V - | Wykonanie rozbiérki deskowania z posortowaniem m2
d.1 219 odzyskanego materiatu, oczyszczenie z gwozdzi i zgrubnie
z zanieczyszczen - deski na styk przyjeto 30%
67,200 m2 67,200
RAZEM 67,200
8| KNR 4-01 | Wywiezienie po demontazu ( deski, i inne elementy m3
d.1[ 0108-09 [ drewniane ) spryzmowanego samochodami skrzyniowymi
analogia | na odlegto$¢ 15 km
1,277 m3 1,277
RAZEM 1,277
2 Roboty dachowe
9] KNNR2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2| 0403-01
67,200 m2 67,200
RAZEM 67,200
10] KNR 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.2| 0506-02 blachy ocynkowanej
30,800 m2 30,800
RAZEM 30,800
11| KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy | m2
d.2| 0506-01 ocynkowanej
53,680 m2 53,680
RAZEM 53,680
12| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng wierzchniego m2
d.2[ 0504-01 krycia
246,400 m2 246,400
RAZEM 246,400
13| KNR AT-27 | Wyréwnanie podtozy poziomych - lokalne wyréwnanie m2
d.2| 0104-05 [ ubytkowogt.do1cm-10%
22,400 m2 22,400
RAZEM 22,400
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KOSZTORYS:

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14] KNR 2-02 | Zatozenie paséw usztywniajgcych o szerokosci 0,1 m z m
d.2| 0515-04 blachy ocynkowanej
23,000 m 23,000
RAZEM 23,000
15| KNR 2-02 | Docieplenie dachu styropapg grubosci 10 cm mocowang m2
d.2[ 0609-03 | mechanicznie przyjeto 30% do wymiany
analogia
70,560 m2 70,560
RAZEM 70,560
16| KNR 0-40 | Uszczelnienie silikonem dekarskim obrobek dekarsckich m
d.2| 0110-01
60,000 m 60,000
RAZEM 60,000
17] KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.2[ 0601-01 mocowane na wspornikach obsadzanych
90,000 m 90,000
RAZEM 90,000
18] KNR 4-01 | Wywiezienie resztek po montazu ( obrébki blacharskie, m3
d.2| 0108-09 resztki papy ) spryzmowanego samochodami
analogia | skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km
0,020 m3 0,020
RAZEM 0,020
19] KNR 4-01 | Wywiezienie resztek po montazu ( styropian ) m3
d.2| 0108-09 [ spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé
analogia 15 km
3,000 m3 3,000
RAZEM 3,000
3 Instalacja odgromowa
20| KNNRS Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe m
d.3| 0601-03 [ mocowane na wspornikach klejonych
42,880 m 42,880
RAZEM 42,880
21| KNNR5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.3] 0601-02 [ mocowane na wspornikach klejonych
48,000 m 48,000
RAZEM 48,000
22| KNNRS5 [ Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
d.3| 1304-03 | pomiar)
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23] KNNRS5 [ Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy szt.
d.3|] 1304-04 nastepny pomiar)
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24 Projekt instalacji odgromowej szt.
d.3
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS:
Zestawienie robocizny

[Lp. | Nazwa [j.m.] llog¢ | Cenajedn. | Warto$¢ |
Zestawienie materiatow

[Lp. | Nazwa [im] los¢ | Minw. [ Nwyk. | Cenajedn. | Wartos¢ |
Zestawienie sprzetu

[Lp. | Nazwa [jm. ] llog¢ | Cenajedn. | Wwartos¢ |
Zestawienie odpadéw

[Lp. | Nazwa [j.m. | llog¢ | Cenajedn. | Wartos¢ | Transport |
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim
	Obmiar: <edit>104,880</edit>

	Pozycja: Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej
	Obmiar: <edit>3,000</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, listwy dociskowej itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>22,617</edit>

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa (część zniszczona w czasie pożaru)
	Obmiar: <edit>224,000</edit>

	Pozycja: Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu - część zniszczona w czasie pożaru przyjęto 100%
	Obmiar: <edit>22,400</edit>

	Pozycja: Wywiezienie po demontażu (zdemontowane obróbki blacharskie, resztki papy ) spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km
	Obmiar: <edit>4,706</edit>

	Pozycja: Wykonanie rozbiórki deskowania z posortowaniem odzyskanego materiału, oczyszczenie z gwoździ i zgrubnie z zanieczyszczeń - deski na styk przyjęto 30%
	Obmiar: <edit>67,200</edit>

	Pozycja: Wywiezienie po demontażu ( deski, i inne elementy drewniane ) spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km
	Obmiar: <edit>1,277</edit>


	Dział:Roboty dachowe
	Pozycja: Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>67,200</edit>

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>30,800</edit>

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>53,680</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia
	Obmiar: <edit>246,400</edit>

	Pozycja: Wyrównanie podłoży poziomych - lokalne wyrównanie ubytków o gł. do 1 cm - 10%
	Obmiar: <edit>22,400</edit>

	Pozycja: Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,1 m z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>23,000</edit>

	Pozycja: Docieplenie dachu styropapą grubości 10 cm mocowaną mechanicznie przyjęto 30% do wymiany
	Obmiar: <edit>70,560</edit>

	Pozycja: Uszczelnienie silikonem dekarskim obróbek dekarsckich
	Obmiar: <edit>60,000</edit>

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych
	Obmiar: <edit>90,000</edit>

	Pozycja: Wywiezienie resztek po montażu ( obróbki blacharskie, resztki papy ) spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km
	Obmiar: <edit>0,020</edit>

	Pozycja: Wywiezienie resztek po montażu ( styropian ) spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km
	Obmiar: <edit>3,000</edit>


	Dział:Instalacja odgromowa
	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach klejonych
	Obmiar: <edit>42,880</edit>

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych
	Obmiar: <edit>48,000</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
	Obmiar: <edit>4,000</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
	Obmiar: <edit>4,000</edit>

	Pozycja: Projekt instalacji odgromowej
	Obmiar: <edit>1,000</edit>
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	Zestawienie materiałów
	Zestawienie sprzętu
	Zestawienie odpadów


