Zatacznik nr 4 do SWZ projekt umowy 1P.271.1.3.2022

projekt
UMOWA NR 1P.271.1.3.2022

na poprawe efektywnosci energetycznej budynku Szkoly Podstawowej w Zwiniarzu

pomiedzy

Gming Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno NIP 877-142-02-53, REGON 871118900,
reprezentowang przez:

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Centralng Informacj¢ Krajowego Rejestru
Sadowego (www.ems.ms.gov.pl ) *

lub

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do rejestru dziatalnosci gospodarczej
prowadzonego przez Centralng Ewidencj¢ i Informacje o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej ( www.firma.gov.pl ) *

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie
podstawowym bez negocjacji) nr postepowania IP.271.1.3.2022. Postepowanie przeprowadzono zostato na
podstawie przepisoOw ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
z p6z.zm.) — zwang dalej ustawa PZP.

Pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawcg zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy (opis)
§1
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1. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamdéwienia prowadzonego w trybie podstawowym na
podstawie przepisoOw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2021 poz.1129
ze zm. — dalej: PZP), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na poprawie efektywnosci energetycznej budynku Szkoly Podstawowej w Zwiniarzu.

2. Inwestycja obejmuje swym zakresem poprawe efektywnosci energetycznej budynku Szkoty Podstawowe;j
w Zwiniarzu.

3. Przedmiot zamé6wienia obejmuje realizacj¢, migdzy innymi: robdt budowlanych zwigzanych z poprawa
warunkow cieplnych budynku, robot sanitarnych oraz robot elektrycznych.

Projekt dotyczy kompleksowej poprawy efektywnosci energetycznej budynku Szkoly Podstawowej w
Zwiniarzu. Zakres projektu: Roboty budowlane zwigzane z poprawg warunkow cieplnych budynku (m.in.
dociepleniem $cian fundamentowych 1 cokotowych z odtworzeniem izolacji pionowej, z dociepleniem Scian
zewn. metodg lekko-mokra, dociepleniem. dachu, wymiana poszycia z eternitu na blachodachowke.
Modernizacjg systemu c.o. wraz z wymiang starego kotta grzewczego weglowego na 1 piec na pellet o mocy
50kW, modernizacja c.w.u, wymiang inst. elektrycznej wraz z o$wietleniem, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, pracami rozbiérkowymi i remontowymi (niezbednymi do wykonania w ramach ww. prac
termomodernizacyjnych —zgodnie z audytem i dok. technicznym). W ramach wydatkow niekwalifikowalnych
zostanie zakupiony schodotaz, wykonana zostanie inst. odgromowa i utylizacja eternitu.

Jest to budynek szkolny z przeznaczeniem na prowadzenie zaje¢ lekcyjnych wraz z niezb¢dnym zapleczem
administracyjnym, sanitarno-socjalnym i technicznym. Budynek przeznaczony do czasowego przebywania
ludzi. Budynek posiada sale lekcyjne, gabinet, kuchnie, pomieszczenia gospodarcze, magazyn kotlownie
zaprojektowane na potrzeby budynku.

Budynek istniejacy wykonany w technologii tradycyjnej jako budynek wolnostojacy, pigtrowy w czesci
podpiwniczony. Bryta budynku sktada si¢ z dwoch czgsci budowanych w roznych okresach: czg$¢ stara szkoty
1 nowa. Obiekt harmonijnie wpisuje si¢ w otaczajacy krajobraz. Uktad funkcjonalny obiektu jest
przystosowany do funkcji jaka petni — budynek szkoty. Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynek
szkolny.

4. Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 112/1 obrgb Zwiniarz, Gmina Grodziczno.

5. Realizacja inwestycji bedzie w dwdch etapach robot.

6. Przedmiotowy budynek jest niedocieplony, wymaga wymiany zrodta grzewczego oraz instalacji c.w.u.,
wymaga wymiany o$wietlenia na energooszcz¢dne Oraz wymaga wymiany poszycia z eternitu, wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej.

7. Przedmiot zamowienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z opracowang dokumentacjg projektow3.

8. Zakres robot zostal ujety w przedmiarach robot, ktoére stanowia czg$¢ niniejszej dokumentacji
postepowania i stanowig element dla skalkulowania ceny ostatecznej, ofertowej. Wykonawca nie moze
korygowac zakresu robot umieszczonych w przedmiarach robo6t. Jezeli natomiast w wyniku dokonanej przez
siebie analizy i1 obliczeniach dostrzegl nieprawidtowosci, to wyjasnienia wszelkich watpliwo$ci moze
dochodzi¢ procedurg pytan, zgodnie z art. 284 Pzp.

9. W przypadku stwierdzenia brakéw, wad lub sprzeczno$ci w dostarczonych przez Zamawiajacego do
opracowania kosztorysu ofertowego materiatach, Wykonawca powinien niezwlocznie o tym fakcie
powiadomi¢ Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert.
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10. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ na elewacji budynku i na terenie
przedmiotowej dzialki. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez niego uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

11. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy 1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

12. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane na terenie budowy zostang wykorzystane lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan zamawiajgcego

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych robédt i za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

14. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) Przedstawienia Zamawiajagcemu w terminie 7 dniu kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy
dokumentacj¢ fotograficzng wraz z datami wykonania fotografii, wykonang przed rozpoczgciem robot
zapisana na no$niku elektronicznym,

b) Wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 i 45a ustawy Prawo budowlane,

c) Zagospodarowanie terenu i jego zabezpieczenie,

d) Zlecenie ekspertyzy/opinii eksperta o stwierdzeniu (badz braku stwierdzenia) obecnosci siedlisk nietoperzy
1 gniazd ptakow oraz wystepowania nietoperzy,

e) Kontrola jakos$ci materialow i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej i STWiIORB,
f) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru koncowego,

g) zapewnienie i biezacego utrzymania swobodnych przej$¢, przejazdow, dojazdéow i1 dojs¢ do budynku w
czasie realizacji robdt, a w szczegolnosci w trakcie roku szkolnego, jak réwniez w czasie przerw w
prowadzonych robotach,

h) Utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu rob6t usunigcia poza teren budowy
wszystkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego 1
nadajacego si¢ do uzytkowania,

i) Ponoszenie w razie konieczno$ci optat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia wszystkich kosztow, ktore
wynikaja z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnych przekazaniem i1 odbiorem tych dziatek oraz
doprowadzenia ich do stanu pierwotnego,

J) Ponoszenie odpowiedzialnos$ci za szkody powstate na terenie robot, pozostajace w zwigzku przyczynowym
z robotami prowadzonymi przez Wykonawcg,

k) Informowanie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru rob6t ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robdt na co najmniej 3 dni przed ich zakryciem i dokonaniem odbioru,

I) Informowanie Zamawiajacego pisemnie o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakosc¢
rob6t lub termin ich zakonczenia,

m)Niezwlocznie informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
n) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacego,

0) Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgloszenie przedmiotu
umowy do odbioru koncowego. Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy przygotowa¢ w dwdch egzemplarzach
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w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na nos$niku elektronicznym w formacie
dwg i pdf,

p) Dokonanie wszelkich uzgodnien (jezeli sa wymagane) niezbednych do wlasciwego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy oraz skompletowanie i1 przedstawienie dokumentéw pozwalajacych
Zamawiajacemu na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, niezb¢dnych $wiadectw kontroli
jakosci, protokotéw odbioru dokonanych z udziatem gestoréw medidow i inne — jesli wymaga tego prawo,

q) Zorganizowanie i przeprowadzenie odpowiednich badan i odbiorow,

) Doprowadzenie terenu robdt do nalezytego stanu i porzadku po zakonczeniu robot,

s) Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie
zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz innym pracownikom Zamawiajacego, jak tez udostgpnienia
im danych i1 informacji wymaganych tg ustawa,

t) Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej przed terminem odbioru koncowego
przedmiotu umowy oraz wszelkich atestow na materiaty i urzadzenia, certyfikatéw, kart gwarancyjnych,

u) Czuwanie w toku realizacji rob6t budowlanych nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materiatowych i
uzytkowych z dokumentacjg projektowa,

V) Przeprowadzenie szkolenia polegajacego na instruktazu pracownikoéw (nauczycieli, personelu obstugi)
korzystajacych z budynku w ramach codziennych zaje¢ w zakresie zasad wietrzenia czy uzywania zaworow
termostatycznych, a takze innych zasad majacych na celu §wiadome oszczgdzanie energii,

w) Przeprowadzenie szkolenia Zamawiajacego w zakresie obstugi kotta na pellet, ktory bedzie zamontowany
w kotlowni. Potwierdzeniem przeprowadzonego szkolenia bedzie wystawienie przez Wykonawce
stosownego zaswiadczenia, ktore otrzyma Zamawiajacy.

15. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajace wprost
z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak i rowniez w niej nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykonaé
zamoOwienia. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore moga wplyna¢ na ceng
zamowienia.

16. Zakres prac oraz odpowiedzialnosci wykonawcy w zakresie objetym proponowang cena ofertowa
obejmuje takze koszty wszystkich robodt, bez ktorych realizacja zamdéwienia bylaby nie mozliwa, a w
szczegblnosci:

a) organizacj¢ 1 zagospodarowanie zaplecza budowy,

b) organizowanie i prowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej zakresu robot objetych przedmiotem przetargu,

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

d) po zakonczeniu robdt doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego uporzadkowanie,

e) koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastepstw nieszcze$liwych wypadkow, dotyczacych
pracownikow 1 osob trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

f) materialy 1 urzadzenia nalezy zastosowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng.

17. Gdy w tresci dokumentacji, w tym na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, przedmiarach zostaty wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta, dostawcy materiatéw lub
normy, aprobaty, systemy itp., Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialdw lub rozwigzan
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rownowaznych, czyli takich, ktore zagwarantujg realizacj¢ przedmiotu zmowienia w zgodzie z zapisami opisu
przedmiotu zamdwienia 1 zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w w/w
dokumentach. Jezeli Wykonawca zamierza zastosowa¢ rozwigzania rownowazne 1 wykaze to w ofercie
przetargowej, to jest zobowigzany w tresci oferty udokumentowac i potwierdzi¢ w sposob jednoznaczny, ze
zastosowane materiaty, urzadzenia, systemy itp. bgda odpowiadaly wskazanym w opisie przedmiotu
zamoOwienia w stopniu co najmniej rdwnym w zakresie cech funkcjonalnych, jakosciowych oraz estetycznych.
Jezeli Wykonawca zamierza skorzystaé z tego uprawnienia, i nie wykaze na etapie skladania ofert
rownowaznosci zastosowanych materiatow, urzadzen, systemow itp., to bedzie to skutkowato odrzuceniem
oferty jako niezgodnej ze Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia w aspekcie opisu przedmiotu zamédwienia.
Jezeli Wykonawca zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia wskazane jest, aby poza udokumentowaniem tej
rownowaznosci do kazdej pozycji zastosowanego materiatu, urzadzenia, systemu itp. sporzadzit odrgbnie
arkusz porownawczy, w ktorym wskaze wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamdwienia i cechy
réwnowaznosci.

18. Doktadny opis przedmiotu zamoéwienia znajduje si¢ w dokumentach wskazanych w SWZ — Wykonawcy
winni przygotowac swoje oferty w oparciu o tre§¢ wskazanych tam dokumentow.

19. Przedmiot zamdwienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

20. Zakres robdt zostal ujety w przedmiarach robot, ktore stanowia cze$¢ niniejszej dokumentacji
postgpowania i stanowig element dla skalkulowania ceny ostatecznej, ofertowej. Wykonawca nie moze
korygowa¢ zakresu robot umieszczonych w przedmiarze robot. Jezeli natomiast w wyniku dokonanej przez
siebie analizy i obliczeniach dostrzegl nieprawidlowosci, to wyjasnienia wszelkich watpliwosci moze
dochodzi¢ procedurg pytan, zgodnie z art. 284 Pzp.

21. W przypadku stwierdzenia brakoéw, wad lub sprzecznosci w dostarczonych przez Zamawiajacego do
opracowania kosztorysu ofertowego materialach, Wykonawca powinien niezwtocznie o tym fakcie
powiadomi¢ Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert.

22. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

23.  Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

24. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane na terenie budowy zostang wykorzystane lub odwiezione
na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan zamawiajacego.

25.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych robot i za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

26. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi§mie przez zamawiajgcego. W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowa, to takie materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane
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zostang rozebrane na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly speiniaja wymagania
zgromadzone w dokumentacji technicznej. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i
niezaakceptowane materialty wykonawca ponosi na wlasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

27. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia wynikajace wprost
z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak i rowniez w niej nie ujete, a bez ktdrych nie mozna wykonac
zamoOwienia. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okoliczno$ci, ktore moga wplyna¢ na cene
zamoOwienia.

28. Zakres prac oraz odpowiedzialno$ci wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowg
obejmuje takze koszty wszystkich robot, bez ktérych realizacja zaméwienia bylaby nie mozliwa, a w
szczegblnosci:

a) organizacj¢ i zagospodarowanie zaplecza budowy,

b) organizowanie i prowadzenie niezb¢dnych préb, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupeinienia
dokumentacji odbiorczej zakresu robot objetych przedmiotem przetargu,

c¢) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

d) po zakonczeniu robdt doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego uporzadkowanie,

e) koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastepstw nieszcze$liwych wypadkow, dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich, ktore to wypadki moga powstaé w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

f) materialy i urzadzenia nalezy zastosowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.

29. Gdy w tresci dokumentacji, w tym na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, przedmiarach zostaty wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta, dostawcy materiatléw lub
normy, aprobaty, systemy itp., Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialdow lub rozwigzan
rownowaznych, czyli takich, ktore zagwarantuja realizacje przedmiotu zmowienia w zgodzie z zapisami Opisu
przedmiotu zamowienia i1 zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w w/w
dokumentach. Jezeli Wykonawca zamierza zastosowaé rozwigzania rownowazne i wykaze to w ofercie
przetargowej, to jest zobowigzany w tresci oferty udokumentowac i potwierdzi¢ w sposéb jednoznaczny, ze
zastosowane materiaty, urzadzenia, systemy itp. beda odpowiadaly wskazanym w opisie przedmiotu
zamoOwienia w stopniu co najmniej rownym w zakresie cech funkcjonalnych, jako$ciowych oraz estetycznych.
Jezeli Wykonawca zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia, i nie wykaze na etapie skladania ofert
réwnowaznos$ci zastosowanych materiatow, urzadzen, systemow itp., to bedzie to skutkowato odrzuceniem
oferty jako niezgodnej ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia w aspekcie opisu przedmiotu zamowienia.
Jezeli Wykonawca zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia wskazane jest, aby poza udokumentowaniem tej
réwnowazno$ci do kazdej pozycji zastosowanego materiatu, urzadzenia, systemu itp. sporzadzit odregbnie
arkusz porownawczy, w ktérym wskaze wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamowienia 1 cechy
rOwnowaznosci.

30. Przedmiot zamowienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ)

2) Umowg
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3) opracowang dokumentacjg projektowsg, ktora stanowi zatacznik do SWZ.

4) Decyzjami, postanowieniami administracyjnymi uzgodnieniami, zezwoleniami wydanymi w zwigzku z
realizowanym zadaniem,

5) Obowigzujacymi przepisami prawa, polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych,

6) Najlepsza wiedzg techniczng oraz dobrymi praktykami budowlanymi.

7) Zaleceniami i wskazowkami wydanymi przez Zamawiajagcego w trakcie realizacji robot.

8) Wykonawca powinien prowadzi¢ prace w sposob niezakldcajacy prowadzenie zajeé lekcyjnych.

31. W przypadku rozbieznosci w dokumentach stosowane bedg wymagania bardziej rygorystyczne. Przez
wymagania takie rozumie si¢ zwigkszone parametry techniczne wykonywanych robot, ilos¢ zaplanowanych
do wykonania robdt budowlanych w tym ilo$¢ Mertéw biezacych czy kwadratowych realizowanych robot.
32. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji znajdujacych na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

33.  Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

34. Wszystkie materialy w tym pochodzace z rozbidrki i wycinki pozyskane na terenie budowy zostang
wykorzystane lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan zamawiajacego.

35.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatlow i wykonanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

36. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zamawiajacego. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa, to takie materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane
zostang rozebrane na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania
zgromadzone w dokumentacji technicznej. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane 1
niezaakceptowane materialy wykonawca ponosi na wilasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

37. Zakres prac oraz odpowiedzialnosci wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowa
obejmuje takze koszty wszystkich robot, bez ktorych realizacja zamoéwienia bytaby nie mozliwa, a w
szczegblnosci:

a) organizacj¢ 1 zagospodarowanie zaplecza budowy,

b) organizowanie i prowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej zakresu robodt objetych przedmiotem przetargu,

c¢) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

d) po zakonczeniu rob6t doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego uporzadkowanie,
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¢) koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktoére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastgpstw nieszczesliwych wypadkow, dotyczacych
pracownikoOw 1 oséb trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

f) materiaty i urzadzenia nalezy zastosowac zgodnie z dokumentacja techniczna.

38. Wykonawca winien zrealizowa¢ zamdwienie uzywajac materiatow, ktore posiadaja atesty, pozwolenia
dopuszczajace je do stosowania na terenie Unii Europejskiej.

39. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich robot, ktore sg
bezposrednio i posrednio zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a tym samym obowiazki Wykonawcy
obejmuja wszelkie zadania, elementy oraz roboty, ktére sg objete zalaczong do niniejszej umowy
dokumentacja projektowa, a dotyczace Przedmiotu Umowy. W szczegdlnosci zakresem Umowy objete sg
wszelkie Roboty Tymczasowe.

40. Przez Roboty tymczasowe rozumie si¢ wszelkie roboty tymczasowe, materiaty i urzadzenia zaro6wno
przewidziane, jak i nie przewidziane w dokumentacji projektowej, a potrzebne na terenie budowy dla
wykonania i1 ukonczenia robot oraz usuni¢gcia wad, czasowe przylaczenie sieci i1 instalacji, drogi
technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, zabezpieczenie terenu
budowy, obiekty zakwaterowania pracownikéw, prace przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy,
utrzymanie zaplecza.

41. Szczegbdlowe rozwigzania w zakresie ilo$ci robot, okreslone w dokumentacji projektowej wplywajace
na zwigkszenie robot stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda tratowane jako roboty dodatkowe, ani nie bgda
wplywac na zmiang¢ wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy oraz innych postanowieh Umowy.

42.  Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzegaé polecen osob sprawujacych nadzor nad realizacja niniejszej
Umowy ze stron Zamawiajacego, o ile nie stanowig one zmiany umowy. W przypadku gdy polecenia begda
wywotywaty konieczno$¢ zmiany umowy ich realizacja bedzie mozliwa wylaczeni po podpisaniu aneksu pod
rygorem wygasnigcia roszczenia Wykonawcy.

43.  Wykonawca podpisujgc niniejszg umowe o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z otrzymang od Zamawiajgcego
dokumentacjg oraz miejscem prowadzenia robot 1 ze warunki prowadzenia robot s3 mu znane. Wykonawca
zrzeka si¢ w stosunku do zamawiajacego roszczen zwigzanych z przekazang dokumentacja lub miejscem
prowadzenia robot w zakresie, w jakim wykrycie ewentualnych btedow, niescistosci, pominie¢ itp. Mozliwe
byto do wykrycia przez starannie dziatajacego Wykonawce.

44. Wykonawca jest zobowigzany do takiego zorganizowania dostaw materialow, urzadzen i1 osprzetu
niezbednych do realizacji zakresu umowy, aby zapewni¢ nieprzerwane prowadzenie robdt budowlanych, w
tym terminow3 realizacj¢ przedmiotu umowy. W zwiazku z tym wszelkie zakldcenia w prowadzeniu robot
budowlanych, w tym brak mozliwos$ci realizacji zakresu umowy w terminie, wynikajagce z zaktocen w
dostawie materialow, urzadzen i osprzetu, nie beda stanowity podstawy do zmiany (przedluzenia) terminu
realizacji umowy.

45. Za moment zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie, jezeli jest wymagane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz dokonanie odbioru
koncowego 1 przekazanie Zamawiajacemu wszystkich znajdujacych si¢ w posiadaniu  Wykonawcy
dokumentow, okreslonych co do rodzaju w §6 niniejszej umowy.

46. Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamoOwienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej.
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Wszystkie materiaty i urzgdzenia niezbedne do realizacji zamowienia dostarcza Wykonawca.
47. Do wykonania roboty budowlanej Wykonawca uzyje maszyn, urzadzen i narzgdzi, ktérymi dysponuje
we wlasnym zakresie.

Termin realizacji
§2
1. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w terminie: od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia
14.11.2022 roku, ktory stanowi jednocze$nie termin zgloszenia Zamawiajagcemu wykonania robot przez
Wykonawce, zgodnie z §6 ust. 6 umowy. Rozpoczgcie wykonania zamdwienia nie moze nastapi¢ pdzniej niz
7 dni, liczac od daty zawarcia umowy.

2. Termin realizacji zamoOwienia zostal okre$lony konkretng data, poniewaz przedmiot zamowienia
dofinansowany bedzie ze $rodkdw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020 wspotfinansowanego ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego / O$ priorytetowa 4 - ,Efektywnos$¢ Energetyczna” / Dziatanie 4.3 — , Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkow” / Poddziatanie 4.3.1 — , Efektywno$¢ energetyczna w budynkach
publicznych” zgodnie z podpisang umowa Nr RPWM.04.03.01-28-0074/20 z dnia 04.03.2022r i obowiazuje
Zamawiajacego termin rozliczenia dofinansowania.

3. Umowa bedzie obowiazywac do dnia zakonczenia okresu gwarancji 1 rgkojmi udzielonej przez Wykonawce
w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamdwienia, okreslonego w §12 ust. lumowy.

Podwykonawcy
§3

1.  Wykonawca wykona osobiScie catos¢ zamowienia.

lub
1.  Wykonawca wykona osobiscie nastepujace czgsci zamowienia:
a)  kluczowe cze$ci zamowienia, na ktore sktadaja sie:

- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
b)  pozostate czeSci zamoOwienia, na ktore sktadaja sie:

- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie \Wykonawca
2.  Podwykonawcy wykonajg nastepujace czesSci zamowienia:

3. Podmioty, na zasoby ktorych powotuje si¢ Wykonawca, wykonajg nastepujace czgsci zamodwienia:
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4.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia, ktory zamierza
zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w trakcie realizacji
przedmiotowego zamoéwienia publicznego (badz dokona¢ zmiany umowy juz zawartej), przedlozy do
pisemnej akceptacji Zamawiajacemu, W terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy (lub od daty
zgloszenia Zamawiajacemu realizacji czesci zamoéwienia przez podwykonawce, dalszego podwykonawce),
projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
winien dotaczy¢ do projektu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z tym projektem umowy.

5.  Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy, 0 ktorym mowa w ust.4, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czes$ci zaméwienia.

6.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamoéwienia przedktada
Zamawiajacemu po$§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a ktorej projekt przestal Zamawiajacemu do akceptacji zgodnie z ust. 4,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7.  Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do projektu, o ktérym mowa w ust. 4 badz do zawartej
umowy, o ktorej mowawust.6, w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania tego projektu (tej
umowy), jezeli projekt ten badz umowa nie spetnia wymagan okreslonych w art. 436 — 442 ustawy Prawo
zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tj.: Dz.U.2021 poz.1129 z péz. zm.), badz jesli
przewidziany w nim termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.5. Niezgloszenie
pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 4 badz do zawartej umowy,
o ktorej mowa w ust. 6, w terminie okreslonym w zdaniu poprzedzajacym oznacza akceptacje projektu umowy
badz zawartej umowy przez Zamawiajacego.

8.  Dokonanie przez Wykonawce potracenia wierzytelnosci z wierzytelnoscia Podwykonawcy z tytulu
umowy podwykonawczej wymaga zgody Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznosci.

9.  Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany,
jezeli:

a)  wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwykonawczych bedzie wyzsza, niz
wynagrodzenie Wykonawcy,

b)  z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla wykonania robot w
ramach przedmiotu niniejszej Umowy,

c) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajacego do bezposredniego
zwracania si¢ do podwykonawcy o usunigcie wad 1 usterek oraz bezposredniego dochodzenia wszelkich
roszczen kar umownych, z pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy — w razie likwidacji, upadtosci
lub braku mozliwosci wyegzekwowania usuwania wad bezposrednio od Wykonawcy,

d)  w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla podwykonawcy do wystepowania do
Zamawiajacego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych
przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni
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to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z umow z dalszym podwykonawca,

e)  w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w taki sposob, aby
mozliwe bylto przypisanie konkretnych robot do danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

f)  termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku,

g) wumowie podwykonawczej jakakolwiek cze$¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie zatrzymana na
okres gwarancji lub rekojmi lub tez — w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie zawarte postanowienie o
tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie potracenia (kwot
zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia watpliwosci, Podwykonawca wyraza zgode aby w czesci
obejmujacej kwote zatrzymania (kaucje¢), swiadczenie Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia stato si¢
$wiadczeniem z tytulu zwrotu kaucji nalezytego wykonania (art. 506 par. 1 k.c.)”,

h)  w umowie podwykonawczej nie bedzie wymaganych zapiso6w dotyczacych zatrudnienia na umowe o
prace na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow jak
za swoje wlasne.

11. Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich
postanowien niniejszej] umowy. Umowy z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami musza w
szczegolnosci spetnia¢ wymogi okreslone w ust. 9.

12.  Wykonawca wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za powierzone
roboty pokryje ze srodkow wiasnych, a jego rozliczenie przez Zamawiajacego nastgpi w oparciu o protokédt
odbioru robot oraz oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (zgodnie z zataczonym do
umowy wzorem) o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznos$ci za zrealizowane roboty, przy
czym:

a)  brak o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wstrzymuje
wyplate wynagrodzenia dla Wykonawcy w cze¢$ci naleznej niezaspokojonemu podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy do czasu ich przedtozenia,

b) w przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowiazku zaptaty podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

14.  Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
Zamawiajacy moze:

a)  Nie dokonywac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ tej zaptaty, albo

b)  Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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c)  Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ tej zapftaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamoéwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi.

18. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i terminowo$¢ robdt wykonywanych przez
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone zaréwno
Zamawiajgcemu jak i osobom trzecim, jak za swoje wlasne dziatania lub zaniechania.

Postanowienia dotyczace weryfikacji zatrudnienia pracownikéow
§4
1.  Zamawiajacy informuje, ze w zakresie realizacji zamdowienia wystepuja czynnos$ci, ktérych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (t.j. DZ. U. 22020 r. poz. 1320 z p6z. zm.).

2.  Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
lub dalszego podwykonawce osdb wykonujacych nastepujace rodzaje czynnosci niezbedne do realizacji
zamowienia

a) izolacji fundamentow,

b) robot rozbiorkowych,
c) termomodernizacji dachu,
d) ociepleniu $cian zewngtrznych.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w punkcie 2 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a)  oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegoOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b)  poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0osob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrong

Fundusze . Unia Europejska
Europejskie ggfsckzapospo“ta \./ Europejskiegunjdusze
Program Regionalny - *Azvev. Ldrowe zycie, czysty zysk Strukturalne i Inwestycyjne

Gmina Grodziczno Strona 12 z 32



Zatacznik nr 4 do SWZ projekt umowy 1P.271.1.3.2022

danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacie takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawcg kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10.05.2018 r. 0 ochronie danych osobowych.

4., 7 tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnos$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie zgdanych przez zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie
jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osob wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawceg lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

6. Z tytutlu niespelnienia przez wykonawc¢ wymogu zatrudnienia do realizacji zamowienia 0sob
wskazanych w punkcie 2 zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce
kary umownej w wysokos$ci okre§lonej w umowie w sprawie zaméwienia publicznego. Niezlozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spelnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia traktowane bedzie na réwni z
niespetnieniem przez wykonawce ww. wymogu.

Obowiazki stron

§5
7. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
a)  protokolarne przekazanie terenu budowy,
b)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w§1.
8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
a)  Przyjecieterenubudowyiurzadzenieplacubudowy(zabezpieczenieiogrodzenie—jezelidotyczy),
b)  zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatow na wtasny koszt,
C)  utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,
d)  przestrzeganie przepisow i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialno$ci BHP, ppoz., szczegdlowych
instrukcji Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczacych realizacji zamowienia, powszechnie obowigzujacych
przepisOw prawa,
e) umozliwienie Zamawiajgcemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych robot,
stosowanych
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wichtokuwyrobowimaterialdworazwszelkichokolicznos$cidotyczacychbezposredniejrealizacjiumowy,

f)  zdanie (jezeli dotyczy) materiatdbw odzyskanych z demontazu (ztomu) w pakietach transportowych
Zamawiajacemu; pozostate materiaty z demontazu (jezeli dotyczy) Wykonawca zobowigzuje si¢ przekazaé
do utylizacji a dowdd / protokét z utylizacji dostarczy¢ Zamawiajacemu,

g) wykonanie czynnosci zwigzanych z zakonczeniem realizacji zamoéwienia, wskazanych w §6 ust.
Sumowy,

h)  wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz.1333 t.j. ze zm.), okazania, na kazde zgdanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatoéw zgodnosci z polska normag lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

1)  ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0séb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow,
)i dostarczaniewszelkichniezb¢dnychdokumentowpotwierdzajacychparametrytechniczneorazwymaganen
ormy stosowanych materiatéw 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

K)  usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania budowy
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny do ich usunigcia,

I)  niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznos$ciach, ktore mogg wplyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia budowy,

m) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem
tymczasowej i stalej organizacji ruchu,

n)  zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

0)  prowadzenie dziennika budowy (przez kierownika budowy),

p)  dziatanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Odbior przedmiotu umowy
§6

1.  Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

a)  odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (dokonywane przez inspektora nadzoru z ramienia
Zamawiajgcego w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia Zamawiajgcego pisemnie, faxem lub e-mailem
przez Kierownika budowy o gotowosci do przeprowadzenia odbioru robodt przez Zamawiajacego),

b)  odbiér koncowy (dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron, w ciggu 14 dni od
powiadomienia Zamawiajacego pisemnie, faxem przez Wykonawce o gotowosci do przeprowadzenia odbioru
catkowicie ukonczonych wszystkich robdt objetych Umowa. Termin odbioru wyznaczy Zamawiajacy. Strony
sporzadza oraz podpisza protokét odbioru koncowego. Na 3 dni robocze przed wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminem odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajacemu prawidlowej oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji
wymagane] przepisami prawa wraz z niezbg¢dnymi pomiarami, atestami, deklaracjami, certyfikatami
wbudowanych materialow, decyzjami, zgodami 1 innymi, wskazanymi w Umowie. Dostarczenie
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Zamawiajacemu prawidlowej 1 kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim jest
warunkiem do podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego),

C) odbior ostateczny robdt (polegajacy na ocenie wykonania robdt zwigzanych z ewentualnym
usuni¢gciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi dokonany przez uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi) .

2. Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda poprzez kazdorazowe ich
odnotowywanie w dzienniku budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
winien zglaszaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, w
formie z nim ustalonej.

3. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy.

4. W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy (kierownik budowy) oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. DoobowigzkéwWykonawcynalezyskompletowanieiprzedstawienieZamawiajagcemudokumentéwpozw
alajacychna oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie:

a)  dokumentacji powykonawczej (geodezyjnych pomiardw powykonawczych),

b)  koncowego protokotu odbioru technicznego robot,

c)  aprobat technicznych,

d) atestow i certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnos$ci z PN,

e)  instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych rzadzen,

f)  dokumentow gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen i
uzytych materiatow,

g) protokolow z badan materiatldw i urzadzen,

h)  innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia, a odnoszacych
sie do jego realizacji, a w szczegdlnosci rysunkow ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zamowienia.
6.  Odbior koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia wykonania robot. Osiagnigcie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.
7. O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego. Zawiadomienie
dokonane winno by¢ na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia
zawiadomienia. Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia, wyznacza datg i godzing odbioru. W przypadku
braku gotowosci do odbioru Zamawiajagcy moze odméwi¢ wyznaczenia terminu do czasu zgloszenia odbioru
w sposob kompletny.

8.  Zczynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory zawiera¢ bedzie ustalenia poczynione w toku odbioru,
w tym ujawnione wady wraz z terminem ich usuni¢cia.

9.  Pousunigciu wad, bedzie dokonany ponowny odbidr w trybie okre§lonym w ust. 6 — 8, poprzez ztozenie
stosownego $wiadczenia przez Zamawiajacego W protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w
odbiorze okreslonym w ust. 8.

10. W przypadku braku wad Zamawiajacy dokona odbioru koncowego poprzez zltozenie oswiadczenia
przez Zamawiajacego w protokole koncowym odbioru robot.

11. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania odbioru koncowego, jezeli z obiektywnych przyczyn
administracyjnych powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, wskazana w ust. 5 lit. a, nie zostanie
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dostarczona przez Wykonawce wterminiewskazanymwg§2ust.1.WtakimwypadkuWykonawca, najpdzniej w
dniu odbioru koncowego, przedstawi potwierdzenie ztozenia operatu w o$rodku dokumentacji geodezyjne;j.
12. W przypadku wystgpienia robot zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu
zmniejszeniu. Podstawa okres§lenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robdt bedzie protokoét koniecznos$ci
podpisany przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, zatwierdzony przez inspektora
nadzoru, uwzgledniajacy iloéci zaniechanych robot z uwzglgdnieniem cen jednostkowych i wskaznikow
cenotworczych wynikajacych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ww. dokumenty stanowi¢ beda
podstawe do zwarcia aneksu do Umowy.

13. Wskazniki jednostkowe stanowigce podstawe do wyliczenia ceny sg state do konca trwania Umowy 1 nie
podlegaja waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej] Umowy.

14. Wykonawca o$wiadcza, iz odbyt wizje lokalng w obiekcie, w ktérym bedzie wykonywany Przedmiot
umowy i zdobyt wszystkie informacje pozwalajace na wtasciwg kalkulacje wynagrodzenia i wykonanie robot.
15. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot koniecznosci uzgodniony przez
Strony oraz kosztorys réznicowy sporzadzony przez Wykonawce tj. okreslajacy ilo$¢ jednostek
przedmiarowych danego zakresu robdt wedlug technologii przyjetej w kosztorysie ofertowym i cen
jednostkowych przyjetych dla tych jednostek obmiarowych (wielko$¢ ujemna) oraz ilo$¢ jednostek
przedmiarowych danego zakresu robot podlegajacych wykonaniu wedlug nowej technologii i cen
jednostkowych wyliczonych w poziomie cen z okresu wykonania rob6t wedtug nowej technologii (wielko$¢
dodatnia), przy czym cena jednostkowa dla robot wykonywanych wedlug nowej technologii zostanie
obliczona w sposob okreslony ponize;j:

1) stawka robocizny, wskaznik kosztéw posrednich i zysku - beda tozsame z wielkoscia tych sktadnikéw
cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materialow — wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materialow budowlanych, elektrycznych 1 instalacyjnych (IMB; IME 1 IMI) SEKOCENBUD,
obowigzujacych w danym okresie 1 zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprz¢tu - wedhlug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy
sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych 1 uzgodnionych z Zamawiajagcym.

Tak sporzadzony kosztorys r6znicowy po uprzednim jego sprawdzeniu 1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
bedzie stanowit podstawe do zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot zamiennych po zawarciu z Zamawiajacym stoSOWNego
aneksu do Umowy.

Roboty zamienne moga by¢ realizowane tylko wowczas, gdy konieczno$¢ wykonania prac zamiennych
wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej, niemozno$ci wykonania prac przewidzianych w
dokumentacji projektowej.

16. W przypadku koniecznos$ci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy
(zaniechania robdt) przez Zamawiajacego, Wykonawca oswiadcza, ze nie bgdzie dochodzit roszczen z tego
tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie jedynie za faktycznie
wykonane roboty oraz koszty robdt zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w podpisanym przez
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inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego protokole inwentaryzacji.

17. W przypadku wystgpienia zamowien dodatkowych Zamawiajacy zleci te roboty Wykonawcy. W
przypadku wystgpienia takich robot, ktérych wyceny nie uwzgledniono w kosztorysie ofertowym, ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy odbywac si¢ bedzie na nastepujacych zasadach:

1) cena robocizny oraz procent kosztow posrednich i zysku zostang ustalone wedtug danych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materiatow wraz z kosztami zakupu ustalone zostang na poziomie Srednich cen z
kwartalnika Sekocenbud, na kwartat poprzedzajacy dzien wprowadzenia, a W przypadku ich braku — na
podstawie przedstawionych przez Wykonawce, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, faktur za zakup
materialow,

3) ceny sprzetu ustalone zostang na poziomie cen pracy sprzg¢tu z kwartalnik Sekocenbud na kwartat
poprzedzajacy dzien wprowadzenia,

4) naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zaktadowe lub kalkulacj¢ wtasna
Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie i warunki platnosci
§7
1.  Strony postanawiaja, iz obowigzujaca forma wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynagrodzenie
ryczaltowe, ustalone zgodnie z oferta ztlozona przez Wykonawce w postgpowaniu wynoszace:
Netto (zt):

2. Wynagrodzenie wykonawcy okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym w szczegélno$ci wszelkie koszty robot
tymczasowych, przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zaplecza budowy, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robot, pomiary, ubezpieczenia i1 inne koszty wynikajace z niniejsze]
umowy a takze ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie podlega zmianom przez caty okres obowigzywania umowy,
poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz przepisach prawa.

4.  Dokument rozliczeniowy stanowi¢ bedzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawce po wykonaniu
robot i koncowym odbiorze technicznym przeprowadzonym przez Zamawiajacego z wynikiem pozytywnym,
potwierdzonym w protokole koncowym wykonania i odbioru robét, na zasadach okreslonych w §6umowy.
5. Zaptata faktury nastgpi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajagcemu faktury i potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru prawidlowego wykonania robot (protokét koncowy z wynikiem pozytywnym),
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Bank i nr rachunku:
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Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawil fakture VAT bez podpisu Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem §8umowy.

Zamawiajacy umozliwia wykonawcy zgodnie z zasadami okre§lonymi w ustawie z dnia 9 listopada
2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1666 ze zmianami), przestanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych.
Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiajacego:
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.

10. Zamawiajacy dokona zaptaty wynikajacych z wystawionych faktur metoda podzielonej platnosci
(splitpayment). Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest/nie jest/nie dotyczy
zwigzany z dziatalno$cig gospodarcza Wykonawcy, dla ktérego wydzielony zostat rachunek VAT.

11. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie przez Wykonawce o$wiadczenia o zaplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych oraz ztozenie

© N>

stosowanego oswiadczenia przez Wykonawce, podwykonawcow, dalszych podwykonawcow.

12. W przypadku nieprzestawienia przez Wykonawce o$wiadczen, o ktérych mowa w ustepie wyzej,
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych o§wiadczen.

13.  Woystawienie faktury nast¢puje na kwote poswiadczong przez Zamawiajacego. Faktury wystawione
niezgodnie z postanowieniami Umowy bedg zwracane bez obowigzku platnosci.

14. W przypadku, jezeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Biatej Liscie na dzien, w ktorym
dokonana ma by¢ dana ptatno$¢, Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac si¢ z zaptatg do czasu wskazania przez
Wykonawce rachunku bankowego znajdujacego si¢ na Biatej Liscie 1 przypisanego do Wykonawcy, jako
czynnego podatnika podatku od towaréw 1 ustug. Postanowienia dotyczace ptatnosci za posrednictwem
rachunku znajdujacego si¢ na Bialej Liscie stosuje si¢ do Wykonawcow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT czynni.

§8

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe¢ 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia =zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od
Zamawiajacego informacji w przedmiocie bezposredniej zaptaty, moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust.1.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:

a)  Nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b)  w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust.l, Zamawiajacy potraci kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

7. Jezeli konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1, wystapi wigcej niz dwa razy lub wyniesie wigcej niz 5% wartoSci niniejszej Umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

8.  Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§9
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, tj. w zk:

3.  Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pienigznej, 7 zastrzezeniem, iz W trakcie obowigzywania
umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oryginal gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w jednej z form wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5 PZP. W przypadku gdy dokument gwarancji
zostanie wystawiony przed datq podpisania protokotu koncowego wykonania i odbioru robot budowlanych
bez wad, winien zapewnia¢ zabezpieczenie w petnej wysokosci wskazanej w ust. 1 co najmniej do terminu
wskazanego w ust 3 /it. a, a po jego uptywie — dalsze zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. 3 lit. b, w
przeciwnym wypadku wysokos¢  zabezpieczenia wskazana w dokumencie winna wynosi¢ 30% kwoty
wskazanej w ust.1 i obowigzywaé co najmniej do terminu wskazanego w ust. 3lit.b. Zamawiajgcy zwroci
Wykonawcy kwote zabezpieczenia wskazang W ust.1 niezwlocznie po otrzymaniu oryginatu dokumentu, o
ktorym mowa w zdaniach po przedajqcych.
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lub

4.  Zabezpieczenie zostato wniesione w formie (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotowkowej wskazana
w art. 450 ust. 1PZP)w wysokosci wskazanej w ust.1 na okres wykonania cafego zamoéwienia i obowigzuje do
30dnia (wigcznie) po dacie podpisania protokotu koncowego wykonania i odbioru robot budowlanych bez
wad, wyznaczonego na dzien Wskazany w oparciu o $6 ust. 6 w ZW. z §2 ust. 1, po podpisaniu, ktorego zacznie
obowigzywac kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, (okreslona w odrebnym dokumencie)
(jedna z lub kilka form gwarancji bezgotowkowej wskazana w art. 450 ust. IPZP), w wysokosci (w zi)
stownie:

tj. 30% kwoty wskazanej w ust. 1, pokrywajgcego swym okresem obowigzywania, okreslony w §11 ust. 1 i

przedtuzony o 15 dni wskazane w ust. 3 lit. b, czas trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce na

przedmiot zamowienia, okreslony w §1 ust. 1, liczony od daty podpisania protokotu koncowego wykonania i
odbioru robot budowlanych bez wad.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

a)  70%wysokoscizabezpieczenia— W ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,

b)  30% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci.

6. Zamawiajacy wstrzyma zwrot czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w
ust. 3 lit. a, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub
jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

7.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi, w tym roszczen z tytutu kar umownych.

8. Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter abstrakcyjny, to jest zobowigzywa¢ Gwaranta
nieodwotalnie 1 bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajagcemu, na pierwsze pisemne zadanie wskazujgce na
nie wykonanie lub nienalezycie wykonanie umowy, kwoty do wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia. Tresc
gwarancji nie moze zawiera¢ zadnych postanowien ograniczajacych abstrakcyjno$¢ gwarancji. Termin
obowigzywania gwarancji bedzie nie krotszy niz termin wykonania Przedmiotu Umowy 1 okres rekojmi,
kazdy z nich powigkszony o 30 dni.

10. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi rowniez zawiera¢ klauzule o tresci ,,Wszelkie spory
dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnigciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja

jurysdykcji sadow Polskich.”

11. Do gwarancji muszg by¢ zalaczone dokumenty wykazujace uprawnienie osdb podpisanych pod
gwarancja do reprezentacji Gwaranta.

12.  Wykonawca utrzyma zabezpieczenie przez caly okres wykonywania Umowy w petnej wysokosci. W
razie przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio przedluzy termin
obowigzywania zabezpieczenia.

13. Tre$¢ i forma dokumentdéw zabezpieczenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. W przypadku
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whniesienia zabezpieczenia w innej formie niz pieni¢zna Wykonawca zobowigzany jest projekt takiego
zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesta¢ do Zamawiajacego, ktory dokona akceptacji lub naniesie uwagi
w terminie 7 dni. W razie takiej konieczno$ci powyzsza procedure powtarza sig.

14, Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

15. Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystugujacych na podstawie umowy lub przepisow
prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ zadanie wyptaty calosci lub czesci kwoty z zabezpieczenia, a
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymac, w razie:

a) nieprzedtuzenia przez Wykonawce wazno$ci zabezpieczenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia, na co najmniej 30 dni naprzod przed koncem waznosci aktualnego zabezpieczenia,

b)  odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy; w szczegolnosci Zamawiajgcy moze zatrzymaé kwote
zabezpieczenia od czasu dokonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Kary umowne
§10

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng z tytutu:
a) Zwloki w zakonczeniu roboty budowlanej-w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto
okreslonego W §7 ust.1-za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwloce, liczony od uptywu terminu
okreslonego w § 2 ust.1,
b)  Zwloki w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze-w wysokosci 0,5% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwloce, liczony
od uplywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia, okreslonego w §6 ust. 8,
c)  zwloki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji (rgkojmi) —w
wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1-za kazdy rozpoczety dzien
pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usunigcia, okreslonego w §11 ust.2,
d) niespelnienia wymogu oOkreslonego, na podstawieart.95ust.1PZP, w dokumencie wskazanym w
§lust.3lit.f= w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy
osobodzien niespetniania wymogu,
e)  odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 20% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1.
2.  Ponadto Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 1% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 z tytutu:
a)  braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,
b)  nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) nieprzedtozeniaposwiadczonejzazgodno$ézoryginatemkopiiumowyopodwykonawstwolubjejzmiany,
d)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
3. Kary umowne z poszczeg6lnych tytulow podlegaja sumowaniu.

Fundusze . Unia Europejska
Europejskie ggfsclfapospollta \./ EuropejskieEuanusze
Program Regionalny - *Azvev. Ldrowe zycie, czysty zysk Strukturalne i Inwestycyjne

Gmina Grodziczno Strona 21 z 32



Zatacznik nr 4 do SWZ projekt umowy 1P.271.1.3.2022

4. W przypadku, gdy szkody u Zamawiajacego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy
przekraczaja wysokos¢ kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
na zasadach ogolnych do wysokosci rzeczywistej szkody przenoszacej wysokos¢ naliczonych kar umownych.
5. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich moga dochodzi¢ Strony w zwigzku z
nieprawidlowos$ciami w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegdlnosci z tytutdéw wskazanych w ust. 1 i
2, wynosi 30% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1.

6. Kary umowne moga by¢ potracane z wynagrodzenia wykonawcy bez wzgledu czy jedno, czy oba
zobowigzania b¢dg wymagalne.

Konsorcjum
§11

1.Jezeli jako Wykonawca wystepuja wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia tworzac
konsorcjum wykonawcow to wowczas:
a)  Czlonkowie konsorcjum odpowiadaja solidarnie wobec Zamawiajacego za wykonanie umowy i
whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
b)  Cztonkowie Konsorcjum powiadamiajg Zamawiajgcego o osobie Lidera konsorcjum, ktory bedzie miat
samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz kazdego z czlonkow
konsorcjum, wraz z prawem podpisywania zmian Umowy;
c) Konsorcjum nie zmieni swojego skltadu do momentu podpisania koncowego protokotu odbioru
przedmiotu umowy oraz uptywu okresu gwarancji i rekojmi;
d)  Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacj¢ Zamawiajacy bedzie prowadzit wytacznie z Liderem, ze
skutkiem dla kazdego z czlonkéw konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do wylacznego prowadzenia
rozliczen i komunikacji z Zamawiajacym nie moze by¢ odwotane do wystawienia koncowego protokotu
odbioru przedmiotu umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego 1 bez uprzedniego zgodnego wskazania przez
czlonkéw konsorcjum nowego Lidera konsorcjum, zgoda zamawiajacego zostaje zastrzezona pod rygorem
niewaznos$ci zmiany umowy konsorcjum;
e) Czlonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzglegdem Zamawiajagcego za zaplate
wynagrodzenia podwykonawcow.

Gwarancja jakosci i r¢kojmia za wady
§12
1. Wykonawca udziela:

miesiecy (wartosc¢ z oferty Wykonawcy) gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty budowlane biegnacej od
daty podpisania protokotu koncowego wykonania i odbioru roboét.

2.  Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien z tytulu rgkojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za wady takze wowczas, gdy w toku odbiorow
Zmawiajacy powzial wiedz¢ o wadzie, a mimo to zdecydowal o odbiorze. Strony wylaczajg stosowanie art.
563 k.c.
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4. W razie powzigcia wiadomosci o istnieniu wady, Zamawiajacy zglasza istnienie wady za pomoca
srodkow komunikacji elektronicznej oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgloszeniu istnienia wady
Zamawiajacy wzywa Wykonawce do usuni¢cia wady w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych,
liczonych od dorgczenia wezwania. Termin liczy si¢ od dnia przestania zawiadomienia elektronicznie. W
uzasadnionych, niezaleznych od stron umowy przypadkach, Strony moga wspoélnie ustali¢ inny termin na
usunie¢cie wady.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada usuni¢cia wady wskazujac termin na jej usunigcie, a Wykonawca nie
ustosunkuje si¢ do zadania w terminie 7 dni, uznaje si¢, ze zadanie uznal za uzasadnione.

6. W razie odmowy usuni¢cia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego usunigcia,
Zamawiajacy, moze wedtug wlasnego wyboru:

a)  Obcigzy¢ Wykonawce kara umowng zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za opoznienie w
usunieciu wady lub

b)  Odstapi¢ od Umowy zgodnie z jej postanowienia, jezeli wada jest istotna i nieusuwalna, lub

c)  Odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy (i zada¢ zwrotu, jezeli wynagrodzenie to zostato juz
wyplacone), jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

d)  Zleci¢ usuni¢cie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, przy czym
Zamawiajacy moze potraci¢ koszt usunigcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

7. Wszelkie koszty zwigzane z obstuga przez Wykonawce okresu rgkojmi 1 gwarancji obcigzaja
Wykonawcg.

8.  Wykonawca moze odméwi¢ usunigcia wady, takze w sytuacji, gdyby usuniecie wady wigzalo si¢ z
nadmiernymi Kosztami lub znacznymi niedogodnoséciami dla Wykonawcy,

9.  Okres od zgtoszenia wady do potwierdzenia przez Zamawiajacego jej usunig¢cia automatycznie
przedtuza okres obowigzywania rgkojmi 1 gwarancji.

10. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty budowlane jest
niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji i rekojmi producenta na dostarczone i
zamontowane urzadzenia i materiaty, 0 ktorych mowa w §6, ust. Sumowy.

11. Wykonawca wraz z protokotem odbioru przedstawi do akceptacji Zamawiajacego dokument
gwarancyjny. Uprawnienia Zamawiajagcego z gwarancji beda nie gorsze, jak z rekojmi. W razie
nieprzedstawienia dokumentu gwarancyjnego, za taki zostanie uznana niniejsza umowa.

Przedstawiciele stron
§13
Strony ustalajg osoby odpowiedzialne za realizacj¢ przedmiotowej umowy:
1)  zestrony Zamawiajacego:

Q) e e sl . ce-mails Lo ,
b) i — pelnigcy/ca obowiazki inspektora nadzoru, tel.: ............ ,e-mail: ............ ,
2)  zestrony Wykonawcy:

........................ — petnigcy/ca obowiazki kierownika budowy tel.: ............, e-mail: ...........
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Rozwigzanie lub odstapienie od umowy

§14
1.  Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy na podstawie art. 460 ust. 1 pkt 2 lit a)-c) PZP, w trybie tam
wskazanym.
2.  Zmawiajacy, niezaleznie od uprawnien przystugujacych mu na podstawie przepisOw prawa, moze

réwniez odstapi¢ 0d umowy W catosci lub czgsci w przypadku:

a)  opodznienia w podjeciu robdt przez Wykonawce dluzszej niz 7dni, bez koniecznosci wyznaczania
dodatkowego terminu do spetnienia §wiadczenia,

b)  zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajgcy 7dni, bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu do spetnienia $wiadczenia,

C)  opodznienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przekraczajacej 7dni,

d)  razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci wykonania
robot budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami, dokumentami wskazanymi w
umowie lub ofercie Wykonawcy;

e)  zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 % wartosci Umowy,
f)  gdy zostanie wszczgte postgpowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy;

3. Stwierdzenie okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od umowy nalezy do decyzji Zamawiajacego,
ktorg bedzie podejmowat po ustosunkowaniu si¢ do tych okolicznosci przez Wykonawcg na pismie, na
wezwanie Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie ztozy wyjasnien w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania, uznaje si¢, ze przyznat wskazane w wezwaniu okolicznosci.

4. Zamawiajacy moze wykonaé swoje uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty
uzyskania informacji o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstapienia.

5. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

6. W przypadku odstapienia od umowy, bez wzglgdu na to, ktora strona od umowy odstgpita, Wykonawca:
a)  wstrzyma dalszg realizacje umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajacego, koniecznymi dla
zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

b)  uwzgledniajgc postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzadzenia i narz¢dzia oraz wycofa swoj personel
z miejsca prowadzenia robot budowlanych, uporzadkuje oraz zabezpieczy miejsce prowadzenia rob6t do daty
przekazania go Zamawiajgcemu,

c) przekaze Zamawiajgcemu wszelkie prawa, tytuly, itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne na dzien
odstgpienia,

d) dostarczy Zamawiajgcemu cata dokumentacj¢ techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne
dokumenty przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacja umowy, aktualne na dzien odstapienia.
7. W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

a)  wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy i materialy zakupione dla celow
wykonania robot. Podstawa do wyceny wykonanych rob6t i materialow bedzie protokot inwentaryzacji stanu
zaawansowania robot, sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,

b)  poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu umowy
zgodnie z ust. 5 lit.a.
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8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy moze wej$¢ na miejsce prowadzenia robot budowlanych i1 zakonczy¢ realizacje we wiasnym
zakresie lub zatrudniajac osobg trzecig.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
Zamawiajacy, konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy, ustali koszt zakonczenia
roboty budowlanej. Jezeli sumy juz zaptacone Wykonawcy powigkszone o koszt robot zrealizowanych przez
Zamawiajacego lub osobe trzecig przekraczaja wynagrodzenie okreSlone w §7 ust. 1 dla danej cze$ci
zamoOwienia, Wykonawca, oprocz naliczonych kar umownych, zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajgcemu te
roznice.

10. Odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron moze nastagpi¢ nie pdzniej niz do 31.12.2022r

Zmiany umowy
§15

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (PZP).
3. Zamawiajacy przewiduje zmiang¢ niniejszej umowy, w szczegdlnosci w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy, w nastgpujacym zakresie: a) wynagrodzenia; b) terminu wykonania Umowy; c) sposobu
realizacji umowy. Zmiany moga nastapi¢ na zasadach okreslonych w PZP lub w niniejszej umowie.
4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:
1)  wystapienia okoliczno$ci wskazanych w art. 455 ust. 11 2 PZP,
2)  konieczno$ci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikow robdt W poszczegdlnych
branzach pod warunkiem, Ze nowe osoby posiadaja przynajmniej takie same uprawnienia jak osoby
dotychczasowe i spetniajg wymogi SWZ,
3)  konieczno$ci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany przedmiotowe;j
umowy w zakresie realizacji dodatkowych rob6t budowlanych, nicobjetych zamowieniem podstawowym,
jezeli staly si¢ niezbedne oraz spetnione zostaly wszystkie warunki wskazane w art.455 ust.1pkt3 PZP badz
zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem mozliwosci rozpoczgcia robdt z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,
4)  konieczno$ci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia sytuacji
skutkujacej brakiem mozliwosci zakonczenia robot w terminie wskazanym w §2ust. 1, z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego,
5)  konieczno$ci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas zwloki, jezeli zwloka ta ma
lub bedzie miata wplyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nastepujacych przypadkach:
a)  zawieszenia prowadzenia robot budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
b)  wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robot budowlanych,
C)  szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot,
prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru, zgodnie z technologia wykonania robot lub specyfikacja
materiatowa.
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Szczegblnie niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robdt to ciagle i
intensywne opady deszczu trwajgce nieprzerwanie powyzej 4 dni w ilo$ci 50 milimetrow stupa wody na
godzing, ktére uniemozliwig realizacj¢ np: robot ziemnych, przygotowawczych pod warstwy konstrukcyjne
drogi. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego i1 przedlozy dokumenty potwierdzajace zaistnienie
powyzszej okoliczno$ci umozliwiajacej zmiang umowy, wskazujac termin wydhluzenia realizacji umowy o
okres przerwy spowodowanej w/w okoliczno$ciami.

Dokumenty potwierdzajace zaistnienie w/w okolicznos$ci powinny by¢ sporzadzone przez kierownika budowy
i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

d) sity wyzszej, kleski zywiotowej,

e) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez lub dajacych sig
przypisa¢ Zamawiajagcemu badz innemu podmiotowi zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie
budowy,

f)  odkrycia na terenie prowadzenia rob6t budowlanych (lub w bezposrednim sasiedztwie) niewypatéw
badZ niewybuchdéw 1 koniecznosci ich usunigcia przez wyspecjalizowane stuzby,

g) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych obiektéw archeologicznych nieprzewidzianych w
SWZ i konieczno$ci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

h)  wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych (w
szczegblno$ci kategorii gruntu, kurzawki) badZz terenowych (w szczegoélnosci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych),

1) wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w pkt. 6 — 9,

6) wystgpienia zmian bedacych nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego,:
wstrzymania przez Zamawiajacego robdt budowlanych, koniecznosci usunigcia btedéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej,

7)  wystgpienia okoliczno$ci bedacych nastgpstwem dzialania organow administracji, tj. przekroczenie
okreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te organy,

8)  wystgpienia koniecznos$ci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowe;j:

a) niedostgpnosci na rynku materiatow i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowe;j
wynikajacej z zaprzestania ich produkcji badZ ich wycofania z rynku,

b)  pojawieniem si¢ na rynku materiatdw i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej technologii
wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacych na skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego pozniejszej eksploatacii,

c)  wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych / technologicznych niz
okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowaé
moze niewykonaniem badz wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d)  wystgpienia odmiennych od okreslonych ~w  dokumentacji  projektowej  warunkow
geologicznych (kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy
pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych (skutkujacych koniecznos$ciag zmiany lokalizacji
poszczegolnych instalacji budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiotu mowy),

e)  zastosowania innych materiatow badz rozwigzan technicznych / technologicznych, bedacego skutkiem
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zmiany w tym zakresie obowigzujgcego prawa,

9)  wystgpienia mozliwosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych
/ technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej — a W Szczegdlno$ci: materiatow i/lub urzadzen
nowszej generacji badz innego typu, badz innej technologii wykonania zaprojektowanych robdt —
pozwalajacych na skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczgdzenie kosztow w realizacji przedmiotu
umowy badz kosztow jego pozniejszej eksploatacji / kosztow cyklu zycia,

10) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgodg Zamawiajgcego,
uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii wykonania robot sktadajgcych sie na
przedmiot umowy pod warunkiem, ze proponowane przez Wykonawce¢ rozwigzanie jest rownorzedne badz
lepsze funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt
zamienny z opisem proponowanych zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie akceptacji
nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do realizacji przez Zamawiajacego,

11) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a)  zmiany urzgdowej stawki podatku VAT,

b)  koniecznosci zmian zakres6w rzeczowych elementéw zamowienia ujetych w przedmiarach (popartych
pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiajacego) wynikajacych
z wystapienia w dokumentacji projektowej btedow lub brakdw, polegajacych w szczegdlnosci na niezgodnosci
z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub rozbieznosci ze
stanem faktycznym na terenie budowy,

c) powziecia wiadomosci 0 rozwigzaniach technicznych / technologicznych Kkorzystniejszych dla
Zamawiajacego,

d)  koniecznos$ci ograniczenia zakresu robot, ktore w toku realizacji przedmiotu umowy okazaty si¢ zbgdne,
e)  konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych (rownowaznych) w stosunku do okreSlonych w
dokumentacji projektowej,

f)  w przypadku wprowadzenia robot dodatkowych lub zamiennych, na zasadach okreslonych w niniejszej
umowile.

12) zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany podwykonawcy
(w tym rezygnacji z udzialu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie
realizowanego przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego
przez podwykonawce) w realizacji przedmiotu zamowienia — wylgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce
pisemnego oswiadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku
roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot w ramach przedmiotowego zaméwienia. Jezeli zmiana
dotyczy podmiotu, na zasobach, ktorego Wykonawca polegal wykazujac spelnienie warunkow udzialu w
postepowaniu (z zastrzezeniem art. 123 PZP), Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze nowy
podmiot (a w pozostalych przypadkach —nowy podwykonawca) wykaze spetnianie tych warunkéw w zakresie
nie mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

13) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w§9 umowy na jedna
lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1PZP.

5. Zmiana umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie
propozycji zmian w formie pisemnej zawierajace;j:

1)  Opis zmiany,
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2)  uzasadnienie zmiany,

3)  koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy (zar6wno zmniejszenia jak i
zwigkszenia),

4)  czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji Umowy.

6. Zmiany umowy majace wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zglaszane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce W nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystapienia (powstania/zajscia)
okolicznos$ci majacych wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy.

7. Jakiekolwiek zmiany do umowy zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia zaistniatych
okolicznos$ci w formie opisowe] przez powotang w tym celu przez Zamawiajacego komisje techniczng, w
sktad ktérej wejda w szczegdlnosci osoby wskazane w §13umowy.

Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode i nie oznaczaja w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody. Wysokos$¢ maksymalna zmian wynosi30%.

8.  Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art.454 PZP nie stanowig zmiany dotyczace obstugi
administracyjno-organizacyjnej umowy: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych teleadresowych,
zmiana os6b odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotowej umowy.

9. W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych / zamiennych potrzebnych do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone bgda na podstawie aneksu do umowy wg
nastgpujacych zasad: kosztorysem réznicowym na podstawie cen jednostkowych wynikajacych z oferty na
dzien ztozenia oferty, natomiast gdy roboty te nie wystepuja w ofercie rozliczone beda w oparciu o ceny
czynnikow produkc;ji:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyje¢te z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartatu obowigzujacego,
w ktoérym zaszta konieczno$¢ wykonania robot zamiennych (jako $rednie dla wojewddztwa warminsko-
mazurskiego w podziale na poszczego6lne rodzaje robdt) za okres ich wbudowania,

2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartatu obowigzujacego, w
ktorym zaszla konieczno$¢ wykonania robot zamiennych (jako $rednie dla wojewoddztwa warminsko-
mazurskiego) za okres ich wbudowania.

3)  Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bgda normy zawarte w odpowiednich pozycjach KNR-
ow. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawa t¢ beda stanowi¢ normy zawarte w
KNR — ach, a nast¢pnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

10. Zasady wskazane w ust. 10 beda stosowane rowniez w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy z powodu rezygnacji z czesci przedmiotu zamowienia w szczegolnosci rezygnacji z wykonanych
robot budowlanych.

11. Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe / zamienne wg ust. 10 umowy, zostanie sporzadzony
protokot koniecznosci. W przypadku rezygnacji z czg$ci robot na zasadach wskazanych w ust. 11, zostanie
sporzadzony protokét koniecznosci.

12. W zadnym wypadku postanowien niniejszej umowy nie nalezy interpretowac jako prawo dowolnej ze
stron do roszczenia, ktorego trescig byloby zadanie zmiany umowy, lecz jedynie jako mozliwo$¢ dokonania
Zmiany umowy.
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Ochrona danych osobowych
§16

1.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: RODO, Zamawiajacy informuje, ze:
a)  administratorem Pani(a) danych osobowych jest podmiot wskazany w pkt. | ppkt. 1 i 2 niniejszego
Rozdziatu SWZ,
b)  kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiajagcego mozna uzyskaé¢ pod adresem
email: iod@grodziczno.pl,
c) Pani(a) dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu zwigzanym z
przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego,

d)  odbiorcami Pani(a) danych osobowych begdg osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy,

e)  Pani(a) dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata — okres
przechowywania obejmie caty czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 ustawy),

f)  obowigzek podania przez Panig(a) danych osobowych bezposrednio Pani(a) dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy,

g) w odniesieniu do Pani(a) danych osobowych decyzje nie begda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

2.  Posiada Pan(i):

a)  napodstawie art. 15 RODO — prawo dostepu do danych osobowych Pani(a) dotyczacych (w przypadku,
gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora niewspdtmiernie duzego wysitku moze
zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegodlnosci podania nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub
konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postgpowania o udzielenie zamowienia),

b) na podstawie art. 16 RODO — prawo do sprostowania Pani(a) danych osobowych, przy czym
skorzystanie z tego prawa nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa oraz nie moze naruszac
integralnos$ci protokotu oraz jego zalacznikow,

C) na podstawie art. 18 RODO — prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo to nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego,

d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan(i), ze przetwarzanie danych
osobowych Pani(a) dotyczacych narusza przepisy RODO — organem tym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibg przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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3. Nie przystuguje Pani(u):

a)  w zwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO — prawo do usunigcia danych osobowych,

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO — prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Prawa autorskie
§17

1. Wykonawca przenosi na zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,
autorskie prawa majatkowe do utwordw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania
i rozporzadzania utworami w calosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie lub z
innymi dzietami (utworami), w kraju i za granica, na caly czas trwania ochrony praw majatkowych, na
wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w cato$ci lub
czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktorych utrwalono — wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie w catosci lub
czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (w tym technikg drukarska, w
pamigci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w
tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne udostepnienie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢
do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostegpnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych lub
na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznos$ci powierzenia im wykonania przedmiotu
umowy lub usunigcia usterek i wad.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w niniejszej umowie bez uwag i zastrzezen.
2) rysunkow technicznych.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich osob trzecich

— dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworé6w powstatych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zgloszenia
przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia
dobr osobistych lub naruszenia innych przepisow prawa, wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen z tego tytutu.
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5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wylacznej kompetencji
zamawiajacego.

Postanowienia koncowe
§18

1. Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy bedg w miare mozliwosci rozwigzywane
polubownie.
2. W przypadku braku polubownego rozstrzygnigcia sporu W terminiel4dni, Strony poddadza go pod
rozstrzygnigcie Sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
3. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci, przenies¢ na
osobg trzecig jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy lub dokonaé potracenia wlasnej
wierzytelnosci z wierzytelno$ciag Zamawiajacego.

§19

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowigzujace przepisy prawa.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre§¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci przedmiot
umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 o dostepie do informacji publicznej (t.j.Dz. U. z 2020 roku, poz. 2176 z pdz. zm.), ktéra podlega
udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust.2.

3. Wykonawca wyraza zgode na udostgpnienie w trybie ustawy, o ktoérej mowa w § 19 ust.2, zawartych w
niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujagcym imi¢ i nazwisko, a w
przypadku prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, rowniez w zakresie firmy.

4.  Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prawnej prowadzonej
dziatalnosci, o wszczgciu postepowania uktadowego lub upadiloSciowego oraz zmianie jego sytuacji
ekonomicznej mogacej mie¢ wplyw na realizacj¢ umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkow
prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania za dor¢czong korespondencje skierowang na ostatni
adres podany przez Wykonawce.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2021poz. 1129 ze zm.).

§20

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

lub
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Umowe sporzadzono w postaci elektronicznej 1 opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
przedstawicieli Stron.

lub

Umowg sporzadzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz podpisami zaufanymi / osobistymi przedstawicieli Wykonawcy.

WYKONAWCA
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