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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBIÓRKA BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH

DZ. NR: 1576/41, 846/41
REJON UL. OKRZEI 2/ UL. JANA PAWŁA II 8 W MIKOŁOWIE

INWESTOR:

GMINA MIKOŁÓW Z SIEDZIBĄ: RYNEK 16, 43-190 MIKOŁÓW
ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE
UL. KOLEJOWA 2, 43-190 MIKOŁÓW

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

Nr
specyfikacji

Kod CPV Rodzaj robót Nr
strony

B-00.00.00 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 3

B-01.00.00 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 15
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NR B-00.00.00
Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGÓLNE

dotyczące  wszystkich  Specyfikacji  Technicznych  (ST)  i  wszystkich  Szczegółowych  Specyfikacji
Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot ST.
1.2. Zakres stosowania ST.
1.3. Zakres robót objętych ST.
1.4. Określenia podstawowe.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały.
3. Sprzęt.
4. Transport.
5. Wykonanie robót.
6. Kontrola jakości robót.
7. Obmiar robót.
8. Odbiór robót.
9. Podstawa płatności.
10. Przepisy związane.

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – specyfikacja techniczna,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna,
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i

odbioru robót przy realizacji inwestycji: rozbiórka budynków gospodarczych.
Lokalizacja: działki nr 1576/41, 846/41, Mikołów, rejon ul. Okrzei 2/ ul. Jana Pawła II 8.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji  robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji
mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie  roboty  i  czynności  mające na celu przygotowanie

terenu rozbiórki, całkowite rozebranie wskazanych budynków wraz z przypisanych do nich infrastrukturą
techniczną  (przyłącza  mediów),  wykonanie  zasypu  w  miejscu  rozebranych  obiektów,  uporządkowanie
terenu po rozbiórce i likwidację placu rozbiórki.

1.4. Określenia podstawowe.
Ilekroć w ST i SST jest mowa o:

• obiekcie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  budynek,  budowlę  bądź  obiekt  małej
architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych,

• budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

• budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem
małej architektury,

• urządzeniach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z
obiektem  budowlanym,  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki,
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• tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości  technicznej,  przewidziany do
przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany  niepołączony  trwale  z
gruntem,

• budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,

• robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,

• terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,

• prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane –  należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych,

• pozwoleniu  na  rozbiórkę  –  należy  przez  to  rozumieć  ostateczną  decyzję  administracyjną
zezwalającą na rozpoczęcie i wykonywanie robót rozbiórkowych,

• dokumentacji  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  rozbiórkę,  projekt  rozbiórki,
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy
służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu,

• kierowniku robót budowlanych - należy przez to rozumieć  osobę wyznaczoną przez Wykonawcę
robót,  upoważnioną  do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach
realizacji  kontraktu,  posiadającą  stosowne  uprawnienia  budowlane,  ponoszącą  ustawową
odpowiedzialność za prowadzone roboty,

• inspektorze  nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  wyznaczoną  przez  Zamawiającego,
reprezentującą  interesy  Zamawiającego,  upoważnioną  do  nadzoru  nad  realizacją  robót  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST, poleceniami Inspektora nadzoru, obowiązującymi normami i przepisami
budowlanymi oraz z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu robót właściwy organ
nadzoru budowlanego.

1.5.1. Przekazanie terenu rozbiórki.
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren

rozbiórki  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi  oraz
dokumentacją  projektową.  Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  terenu  rozbiórki.
Uszkodzone  lub zniszczone  elementy  zagospodarowania  Wykonawca  odtworzy  i  doprowadzi  do  stanu
sprzed przystąpienia do rozbiórki na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawierać opis, część graficzną i dokumenty zgodne

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację
projektową:

• dostarczoną przez Zamawiającego,
• sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez

Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  Wykonawca  nie  może
wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
wykonane roboty mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu rozbiórki.
Wykonawca jest  zobowiązany  do zabezpieczenia  terenu rozbiórki  i  budowy w okresie  trwania

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie,
sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót,  wygody
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społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu rozbiórki nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót budowlanych wykonawca będzie:
• utrzymywać teren i wykopy w stanie bez wody stojącej,
• podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu rozbiórki oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

◦ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
◦ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
◦ możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy

dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami na terenie rozbiórki, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych,
socjalnych oraz w maszynach i  pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i

pod  jego  poziomem,  takie jak  rurociągi,  kable,  studnie,  i  wszelkie  inne  elementy  uzbrojenia  terenu.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem sieci, instalacji i urządzeń
w czasie trwania robót. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora  nadzoru i  zainteresowanych użytkowników oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając
wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

maszyn,  urządzeń  i  wyposażenia  na  teren  robót  oraz  przy  transporcie  gruzu  i  innych  materiałów
rozbiórkowych  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz  co  do  przewozu
nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
teren wyznaczony na działce jako tymczasowy dojazd i parking dla użytkowników innych obiektów nie
podlegających rozbiórce.  Wykonawca będzie odpowiadał  za naprawę wszelkich uszkodzeń nawierzchni
spowodowanych ruchem maszyn i pojazdów w trakcie rozbiórki.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy robotach budowlanych.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Zasady prowadzenia robót budowlanych.
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1.5.10.1. Zagospodarowanie terenu rozbiórki.
Przed  rozpoczęciem  robót  należy  dokonać  zagospodarowania  terenu  rozbiórki  co  najmniej  w

zakresie:
• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
• doprowadzenia  na  potrzeby  realizacji  robót:  energii  elektrycznej  oraz  wody,  a  także

odprowadzania lub utylizacji ścieków,
• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
• zapewnienia właściwej wentylacji,
• zapewnienia łączności telefonicznej,
• urządzenia składowisk materiałów.

Teren robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. 
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi.

Jeżeli ogrodzenie budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co
najmniej 1,5 m.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca
postojowe na terenie.

Na  terenie  robót  szerokość  przeznaczonej  dla  ruchu  pieszego  jednokierunkowego  powinna
wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego – 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie
mogą być nachylone więcej niż:

• dla wózków szynowych– 4%,
• dla wózków bezszynowych – 5%,
• dla taczek – 10%.

Drogi  komunikacyjne  dla  wózków  i  taczek,  usytuowane  nad  poziomem  terenu  powyżej  1  m,
zabezpiecza  się  balustradą,  która  powinna  się  składać  z  deski  krawężnikowej  o  wysokości  0,15  m i
poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a
poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. W przypadku
rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m. Pochylnie,
po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 10%.
Przejścia  o  pochyleniu  większym  niż  15%  należy  zaopatrzyć  w  listwy  umocowane  poprzecznie,  w
odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjścia z magazynów oraz przejścia między budynkami wychodzące na
drogi  zabezpiecza się poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości  1,1 m lub w inny sposób.
Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.  Przed  skrzyżowaniem  dróg  z  napowietrznymi  liniami  elektroenergetycznymi  w  odległości  nie
mniejszej niż 15 m ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności,
wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów. Teren robót musi zostać wyposażony w
niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej,
dostosowany  do  charakteru  robót,  rozmiarów  i  sposobu  wykorzystania  pomieszczeń,  wyposażenia
budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie, w ilości wynikającej
z liczby zagrożonych osób. Tablicę informacyjną należy umieścić w miejscu widocznym od strony drogi
publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m. Tablica informacyjna powinna
mieć kształt prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w
sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego o wysokości
co najmniej 4 cm. Na tablicy informacyjnej określa się:

• rodzaj robót budowlanych i adres prowadzenia tych robót,
• datę i numer decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,
• organ wydający decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę,
• nazwę i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,
• imię i nazwisko lub nazwę i numer telefonu inwestora,
• imię i nazwisko oraz numer telefonu kierownika budowy. 

W widocznym miejscu,  w sposób trwały i  zabezpieczony przed zniszczeniem, należy umieścić
wykaz telefonów:

• Straży Pożarnej,
• Pogotowia Ratunkowego,
• Policji,
• telefonu alarmowego (112),
• właściwego miejscowo inspektora pracy. 

Ogłoszenie  zawierające  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  umieszcza  się  na
terenie robót, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogłoszenie takie powinno zawierać:

6



• przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych,
• maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych przy robotach w poszczególnych okresach,
• informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Strefa niebezpieczna (miejsce na terenie robót, w którym występują zagrożenia dla zdrowia i życia
ludzi) należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, a wszelkie
przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszą zostać zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w
najniższym miejscu  i  być  nachylone pod  kątem 45°  w kierunku źródła  zagrożenia.  Pokrycie  daszków
powinno  być  szczelne  i  odporne  na  przebicie  przez  spadające  przedmioty.  W  miejscach  przejść  i
przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż
szerokość  przejścia  lub  przejazdu.  Daszków ochronnych nie  wolno używać jako rusztowań lub  miejsc
składowania narzędzi, sprzętu czy materiałów. Jeżeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrożenie spadania
z  wysokości  przedmiotów,  należy  je  ogrodzić  balustradami,  które  powinny  się  składać  z  deski
krawężnikowej  o  wysokości  0,15  m  i  poręczy  ochronnej  umieszczonej  na  wysokości  1,1  m.  Wolną
przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników
przed upadkiem z wysokości.  Strefa niebezpieczna, w której  istnieje zagrożenie spadania z wysokości
przedmiotów, w wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić
mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, ale nie mniej niż 6 m. W zwartej zabudowie
strefa  taka  może  być  zmniejszona  pod  warunkiem  zastosowania  innych  rozwiązań  technicznych  lub
organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów.

1.5.10.2. Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie rozbiórki.
Odpady  należy  usuwać  w  sposób  ograniczający  ich  rozrzut  i  pylenie,  a  strefy  gromadzenia  i

usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. W przypadku przechowywania na terenie materiałów
niebezpiecznych  należy  zamieścić  o  tym  informację  na  tablicach  ostrzegawczych  umieszczonych  w
widocznych  miejscach.  Materiały  niebezpieczne  należy  przechowywać  i  przemieszczać  zgodnie  z
zasadami określonymi w przepisach dla tych materiałów. Składowiska materiałów muszą zostać wykonane
w sposób wykluczający możliwość ich wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia. Materiały
składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie
większej  niż  2  m,  dostosowane  do  rodzaju  i  wytrzymałości  tych  materiałów.  Stosy  materiałów
workowanych  układa  się  w  warstwach  krzyżowo  do  wysokości  nieprzekraczającej  10  warstw.  Przy
składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:

• 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań,
• 5 m – od stałego stanowiska pracy.

Zabronione  jest  opieranie  składowanych  materiałów  o  płoty,  słupy  napowietrznych  linii
elektroenergetycznych,  konstrukcje  wsporcze  sieci  trakcyjnej  lub  ściany  obiektu  budowlanego,  a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów jest dopuszczalne wyłącznie
przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów przemieszczanie ich nad
ludźmi  lub  kabiną,  w  której  znajduje  się  kierowca  (kabina  samochodową)  jest  zabronione.  Na  czas
wykonywania tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę.

1.5.10.3. Wymagania dotyczące miejsc pracy, warunki socjalne i higieniczne.
W  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  zapewnić  wymianę  powietrza,  wynikającą  z  potrzeb

bezpieczeństwa pracy.  Wentylacja  powinna działać  sprawnie  i  zapewniać  dopływ świeżego powietrza.
Wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. Osoby
wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub
niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i
gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. Jeżeli osoby są zobowiązane
wejść do strefy,  w której  atmosfera może zawierać substancje  wybuchowe,  palne lub toksyczne albo
szkodliwe,  to  atmosfera  tej  strefy  powinna  być  monitorowana  za  pomocą  czujników  alarmujących  o
stanach niebezpiecznych, a także powinny być podjęte odpowiednie środki zapobiegające zagrożeniom.
W przestrzeniach  zamkniętych,  w  których  atmosfera  charakteryzuje  się  niewystarczającą  zawartością
tlenu  lub  występują  czynniki  o  stężeniach  nieprzekraczających  wartości  dopuszczalnych,  osoba
wykonująca  zadanie  powinna  być  obserwowana i  asekurowana,  w celu  zapewnienia  natychmiastowej
ewakuacji  i  skutecznej pomocy. Miejsca wykonania robót,  drogi na terenie,  dojścia i  dojazdy w czasie
wykonywania robót powinny być dostatecznie oświetlone. Żurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o
zmroku  i  w  nocy  powinny  mieć  oświetlenie  pozycyjne.  Punkty  świetlne  rozmieszcza  się  w  sposób
zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie. Słupy
z punktami świetlnymi na drogach znajdujących się na terenie należy rozmieścić wzdłuż dróg i na ich
skrzyżowaniach. Na łukach dróg, przy jednostronnym oświetleniu, słupy należy ustawiać po zewnętrznej
stronie łuku. Jeżeli światło naturalne jest niewystarczające do wykonywania robót oraz w porze nocnej,
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należy  stosować  oświetlenie  sztuczne.  W  razie  konieczności  mogą  być  stosowane  przenośne  źródła
światła sztucznego. Sztuczne źródła światła nie mogą powodować:

• wydłużonych cieni;
• olśnienia wzroku;
• zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w

transporcie;
• zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz występujące na nich drzwi i bramy muszą zostać oznakowane znakami
bezpieczeństwa. W bezpośrednim sąsiedztwie bram dla ruchu kołowego powinny znajdować się furtki,
które należy oznakować w sposób widoczny. Drzwi i bramy zamykane otwierane automatycznie powinny
posiadać  dodatkowe  mechanizmy  do  ręcznego  otwierania  na  wypadek  przerwy  w  dopływie  energii
elektrycznej.  Mechanizmy  napędowe  schodów  ruchomych  i  podnośników  powinny  być  obudowane  i
niedostępne dla osób nieupoważnionych. Schody ruchome i pochylnie powinny być wyposażone w łatwo
rozpoznawalne i łatwo dostępne urządzenia do ich zatrzymania.

Na terenie robót należy urządzić zaplecze socjalne i sanitarne dla pracowników. Szafki na odzież
muszą być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej.
Jeżeli roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, to szatnia i jadalnia muszą zostać urządzone
w oddzielnych pomieszczeniach. Jeżeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie
przez  wykonujących roboty  budowlane z  istniejących na terenie  pomieszczeń  i  urządzeń higieniczno-
sanitarnych. Palenie tytoniu na terenie budowy może się odbywać wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w
specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

1.5.10.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze.
Rusztowania  i  ruchome  podesty  robocze  powinny  być  wykonywane  i  użytkowane  zgodnie  z

dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montażu i demontażu
rusztowań  oraz  monterzy  ruchomych  podestów  roboczych  powinni  posiadać  wymagane  uprawienia.
Użytkowanie  rusztowania  jest  dopuszczalne  po  dokonaniu  jego  odbioru  przez  kierownika  robót  lub
uprawnioną osobę.  Odbiór  rusztowania  potwierdza  się  wpisem w dzienniku  rozbiórki  lub  w protokole
odbioru technicznego. Wpis określa w szczególności:

• użytkownika rusztowania,
• przeznaczenie rusztowania,
• wykonawcę  montażu  rusztowania  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  albo  nazwy  oraz  numeru

telefonu,
• dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania,
• datę przekazania rusztowania do użytkowania,
• oporność uziomu,
• terminy kolejnych przeglądów rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:
• wykonawcę  montażu  rusztowania  lub  ruchomego  podestu  roboczego  z  podaniem  imienia  i

nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
• dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
• mieć  pomost  o  powierzchni  roboczej  wystarczającej  dla  osób  wykonujących  roboty  oraz  do

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;
• mieć stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;
• zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;
• zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku;
• mieć poręcz ochronną;
• mieć  piony  komunikacyjne;  odległość  najbardziej  oddalonego  stanowiska  pracy  od  pionu

komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa
niż 40 m.
Liczbę  i  rozmieszczenie  zakotwień  rusztowania  oraz  wielkość  siły  kotwiącej  należy  określić  w

projekcie  rusztowania  lub  dokumentacji  producenta.  Składowa  pozioma  jednego  zamocowania
rusztowania  nie  może  być  mniejsza  niż  2,5  kN.  Udźwig  urządzenia  do  transportu  materiałów  na
wysięgnikach  mocowanych  do  konstrukcji  rusztowania  nie  może  przekraczać  1,5  kN.  Konstrukcja
rusztowania nie może wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy
umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad
0,2 m należy stosować balustrady od strony tej ściany. Rusztowanie z elementów metalowych powinno
być uziemione i mieć instalację piorunochronną. Natomiast usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów
komunikacyjnych  wymaga  zgody  właściwych  organów  nadzorujących  te  ciągi  oraz  zastosowania
wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach,
ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, oprócz standardowych wymagań, powinny
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posiadać  daszki  ochronne  i  osłonę  z  siatek  ochronnych,  których  stosowanie  nie  zwalnia  jednak  z
obowiązku stosowania balustrad. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są zobowiązane do
stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem lub demontażem
rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań
oraz  ruchomych  podestów  roboczych,  usytuowanych  w  sąsiedztwie  napowietrznych  linii
elektroenergetycznych,  są  dopuszczalne,  jeżeli  linie  znajdują  się  poza  strefą  niebezpieczną.  W innym
przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone. Montaż,
eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione:

• jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;
• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;
• w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.

Zabronione  jest  pozostawianie  materiałów  i  wyrobów  na  pomostach  rusztowań  i  ruchomych
podestów  roboczych  po  zakończeniu  pracy.  Również  zabronione  jest  zrzucanie  elementów
demontowanych  rusztowań i  ruchomych  podestów roboczych.  Wchodzenie  na pomost  i  schodzenie  z
niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost znajduje się w najniższym położeniu
lub  w  położeniu  przewidzianym  do  wchodzenia  oraz  jest  wyposażony  w  zabezpieczenia  zgodnie  z
instrukcją producenta. Przepisy określają również zachowanie się na ruchomym podeście. Zabronione jest
wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, materiałów i
narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego
przez osoby znajdujące się na podeście. Również łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów
roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi są zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny być każdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa
wykonania prac i  po przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej  niż raz w
miesiącu. W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście
roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego
przemieszczaniem. W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres znajdujący się w
górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą urządzenia ręcznego. Naprawa
ruchomych  podestów  roboczych  może  być  dokonywana  wyłącznie  w  ich  najniższym  położeniu.
Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie, jest zabronione.
Rusztowania i ruchome podesty robocze mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

1.5.10.5. Roboty na wysokości.
Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości co najmniej 1 m nad

poziomem podłogi lub terenu powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości przez balustrady
składające się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości
1,1 m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający
pracowników przed upadkiem z wysokości. Takie same balustrady powinny zabezpieczać:

• otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest dostęp ludzi;
• otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których dolna krawędź

znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu;
• pozostawione w czasie wykonywania robót w ścianach otwory, zwłaszcza otwory na drzwi.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki
linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości
około  1,5  m,  wzdłuż  zewnętrznej  strony  krawędzi  przejścia.  Wytrzymałość  i  sposób  zamocowania
prowadnicy, o której mowa w ust. 1, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. W
przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa
szelek  bezpieczeństwa  powinna  być  zamocowana  do  prowadnicy  pionowej  za  pomocą  urządzenia
samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5
m.  Drabina  bez  pałąków,  której  długość  przekracza  4  m,  przed  podniesieniem  lub  zamontowaniem
powinna być wyposażona w prowadnicę pionową, umożliwiającą założenie urządzenia samohamującego,
połączonego  z  linką  bezpieczeństwa  szelek  bezpieczeństwa.  Prowadnica  pionowa  z  urządzeniem
samohamującym może być zamocowana na wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach,
w odległości od osi drabiny nie większej niż 0,4 m. Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin
linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka
lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający przesuwanie w
górę aparatu samohamującego oraz powinna być zabezpieczona przed odchylaniem się większym niż o 2
m. Urządzenia zabezpieczające przed odchylaniem się lin powinny umożliwiać przesuwanie się urządzenia
samohamującego.  Długość  linki  bezpieczeństwa  łączącej  szelki  bezpieczeństwa  z  aparatem
samohamującym nie powinna przekraczać 0,5 m.
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1.5.10.6. Roboty ziemne.
Wykopy w gruntach spoistych posiadające głębokość większą niż 1,0 m, a w gruntach sypkich

o głębokości  0,6  m  powinny  być  zabezpieczone  ponieważ  istnieje  zagrożenie  obsypania  się  ścian
wykopów. Przy pracach ziemnych prowadzonych ręcznie, lub ręczno-mechanicznie grozi to zasypaniem
pracowników. Bezwzględnie należy przestrzegać wykonywania odpowiedniego nachylenia skarp wykopu w
zależności od kategorii gruntu. Jeżeli z uwagi na warunki lokalne nie jest możliwe wykonywanie wykopów
szerokoprzestrzennych,  należy zapewnić zabezpieczenie ścian wykopów odpowiednimi ściankami.  Przy
wysokim  poziomie  wód  gruntowych  prace  ziemne  należy  prowadzić  ostrożnie  gdyż  istnieje  ryzyko
przedostania się wody do wykopu.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie rozbiórki lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora  nadzoru.  Z  wyjątkiem uzyskania  na  to  pisemnej  zgody
Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu robót poza
tymi,  które  zostały  wyszczególnione  w  dokumentach  umowy.  Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed wtórnym
zanieczyszczeniem przed  wywozem na  miejsce  utylizacji.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów
będą zlokalizowane w obrębie terenu rozbiórki w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.  Jeżeli  grunty przydatne,  uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest
zobowiązany  do  dostarczenia  równoważnej  objętości  gruntów  przydatnych  ze  źródeł  własnych,
zaakceptowanych  przez  Inspektora  nadzoru.  Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,
powinny  być  wywiezione  przez  Wykonawcę  na  odkład.  Zapewnienie  terenów  na  odkład  należy  do
obowiązków  Zamawiającego,  o  ile  nie  określono  tego  inaczej  w  kontrakcie.  Inspektor  nadzoru  może
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

1.5.11. Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów budowlanych.
Roboty  budowlane  nie  mogą  pogarszać  warunków  bezpieczeństwa  i  użytkowych  obiektów

sąsiednich,  a  rozbiórka nie  może spowodować utraty  ich  stateczności  ani  żadnych  innych  uszkodzeń
konstrukcji,  wyposażenia,  wykończenia.  Należy stosować wszelkie zabezpieczenia obiektów sąsiednich,
chroniące  przed  ich  trwałym  uszkodzeniem.  W  przypadku  jakichkolwiek  uszkodzeń  Wykonawca  jest
zobowiązany do odtworzenia stanu pierwotnego we własnym zakresie.  Niedopuszczalna jest  rozbiórka
elementów budowlanych wspólnych dla obiektów rozbieranych i obiektów nie objętych rozbiórką.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji

państwowej  i  samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.

2. Materiały.
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą

być wykorzystane jako surowce wtórne tj. metale i gruz betonowy.
Palenie  drewna  i  innych  materiałów  pochodzących  z  rozbiórki  na  miejscu,  jako  sposób  ich

utylizacji, jest niedopuszczalne.
Jeżeli w trakcie rozbiórki ujawnią się inne wbudowane lub eksploatowane materiały niebezpieczne

wymagające  spełnienia  szczególnych  wymogów  podczas  rozbiórki  i  utylizacji,  Wykonawca  jest
zobowiązany do ich usunięcia i utylizacji na własny koszt. Materiały z rozbiórki obiektu nienadające się do

10



odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiały izolacyjne)
przeznaczyć należy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadów, co także należy do Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Docelowo należy go
przewozić samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem
w czasie  jazdy  lub  siatką  zabezpieczającą  przed  odrywaniem  się  drobnych  części  lotnych.  Teren  po
rozbiórce  należy  uporządkować  oraz  usunąć  wszelkie  zbędne  elementy  z  rozbiórki  oraz  wszelkie
tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Gruz betonowy oraz złom metalowy należy zagospodarować w jeden z następujących sposobów:
• przekazać  osobie  fizycznej  lub  jednostce  organizacyjnej,  niebędącej   przedsiębiorcą  -  na  ich

własne potrzeby – zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.
2021  poz.  779  wraz  z  nowelizacjami  po  tekście  jednolitym)  oraz  z  rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub
jednostki  organizacyjne  niebędące  przedsiębiorcami  mogą  poddawać  odzyskowi  na  potrzeby
własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93),

• wywieźć na lokalne składowisko odpadów zajmujących się utylizacją odpadów,
• poddać procesom recyklingu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada

2015  r.  w  sprawie  listy  rodzajów  odpadów,  które  osoby  fizyczne  lub  jednostki  organizacyjne
niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku.

Karty utylizacji wszystkich rodzajów odpadów Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

3. Sprzęt.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w SST,
programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora
nadzoru.  Liczba i  wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,  zgodnie z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące jego użytkowania. Wielkość sprzętu musi być dostosowana do istniejących możliwości dojazdu
na  teren  robót.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam gdzie  jest  to  wymagane przepisami.  Jeżeli  dokumentacja
projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora  nadzoru o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację  przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez
jego zgody.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie  na jakość wykonywanych robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba środków
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym  w  umowie.  Wielkość
środków transportu musi być dostosowana do istniejących możliwości dojazdu na teren robót.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na
koszt  Wykonawcy.  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:

• projekt zagospodarowania terenu rozbiórki,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
• projekt organizacji robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za
jakość wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wykonywaniu  robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia sposobu prowadzenia robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
także w normach i obowiązujących przepisach.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót.
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez

Inspektora  nadzoru  programu zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym przedstawi  on zamierzony  sposób
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie
z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na terenie robót wraz z oznakowaniem robót,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów

robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych do wykonywania robót z ich parametrami technicznymi

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów.

Dokumenty robót budowlanych będą przechowywane na terenie robót w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów powoduje  konieczność  jego  niezwłocznego
odtworzenia  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  robót  będą  zawsze  dostępne  dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót.
Obmiar  robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót,  zgodnie z  dokumentacją

projektową i  SST,  w  jednostkach  ustalonych  w przedmiarze.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po
pisemnym powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością
określoną  w  umowie.  Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

8. Odbiór robót.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie  rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika rozbiórki. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia
robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa poniżej.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inspektora nadzoru i  Wykonawcy. Komisja odbierająca
roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku
odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów
częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W
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przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  komisja
przerwie swoje czynności  i  ustali  nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od
wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• dokumentację powykonawczą,
• protokoły odbiorów częściowych,
• dziennik rozbiórki i książki obmiarów (oryginały),
• karty utylizacji materiałów z rozbiórki,
• dokumentacje na wykonanie robót towarzyszących (np.  na przełożenie sieci  uzbrojenia terenu,

jeżeli  takie  roboty  występują)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom
urządzeń,

• geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu,  w  przypadku
występowania takich robót.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające
będą  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i
robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest kontrakt ryczałtowy.
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysu  ofertowego  obliczona  na  podstawie  przedmiaru

inwestorskiego robót winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie,  określone dla tej  roboty w ST,  SST, w dokumentacji  przetargowej,  projektowej,  a  także w
obowiązujących przepisach, bez względu na to czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i
przedmiarze robót, czy też nie.

Cena jednostkowa robót winna obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT.

Ceny  jednostkowe  winny  uwzględniać  wszystkie  koszty  niezbędne  do  wykonania  robót
określonych  w  danej  pozycji  przedmiarowej,  zgodnie  z  opisem  pozycji,  ST,  SST,  dokumentacją
przetargową, projektową, łącznie z kosztami i pracami dodatkowymi w tym nadzorami gestorów sieci i
innymi kosztami wynikającymi z ingerencji w infrastrukturę na terenie robót, zmianą organizacji robót, itp.

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania robót, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

• ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa
ruchu,

• opłaty związane z korzystaniem z terenu,
• przygotowanie terenu,
• konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań  i

drenażu,
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,

poziomych, barier i świateł,
• utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze
robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą
pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uważa się, że Wykonawca ujął
je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót.
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Przy  dokonywaniu  rozliczeń  obowiązują  postanowienia  zawarte  w  umowie  pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.

10. Przepisy związane.
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U 2020 poz. 1320 wraz z

nowelizacjami po tekście jednolitym),
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333,  wraz z

nowelizacjami po tekście jednolitym),
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 272),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120 poz.1126),

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  i  Pracy  z  dnia  27  lipca  2004  r.  w sprawie  szkolenia  w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz.1860 z późn. zmianami),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287),

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  19  grudnia  2007  r.  w  sprawie
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2007 nr 247 poz. 1835 z późn.
zmianami),

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.  w sprawie profilaktycznych posiłków i
napojów (Dz. U. 1996 nr 60 poz. 279 z późn. zmianami),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650, wraz z
nowelizacjami po tekście jednolitym),

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych  (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583, wraz z nowelizacjami po tekście
jednolitym),

• Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  7  grudnia  2012  r.  w  sprawie  rodzajów  urządzeń
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
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NR B-01.00.00
KOD CPV 45111300-1

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
1.2. Zakres stosowania SST.
1.3. Zakres robót objętych SST.
1.4. Określenia podstawowe.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały.
3. Sprzęt.
4. Transport.
5. Wykonanie robót.
6. Kontrola jakości robót.
7. Obmiar robót.
8. Odbiór robót.
9. Podstawa płatności.
10. Przepisy związane.

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – specyfikacja techniczna,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna,
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru

robót przy realizacji rozbiórki budynków gospodarczych.
Lokalizacja: działki nr 1576/41, 846/41, Mikołów, rejon ul. Okrzei 2/ ul. Jana Pawła II 8.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu  i  realizacji  robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
SST  obejmuje  wszystkie  roboty  i  czynności  mające  na  celu  przygotowanie  terenu  rozbiórki,

całkowite  rozebranie  wskazanych  budynków  wraz  z  przypisaną  do  nich  infrastrukturą  techniczną
(przyłącza  mediów),  wykonanie  zasypu  w  miejscu  rozebranych  obiektów,  uporządkowanie  terenu  po
rozbiórce i likwidację placu rozbiórki.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami,  normami

i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robót  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją projektową, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.5.

Roboty rozbiórkowe można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
rozbiórkę  oraz  po  zawiadomieniu  przez  Wykonawcę  właściwego  organu  nadzoru  budowlanego  o
zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Należy przestrzegać zapisów zawartych w pozwoleniu  nr  K/1312/2021,  z  dnia 08.12.2021 r.  na
prowadzenie robót na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, wydanym przez Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Katowicach, w tym zapisu dotyczącego zapewnienia nadzoru archeologicznego
dla  prac  ziemnych  oraz  uzyskania  pozwolenia  archeologicznego  na  prace.  Do  zapewnienia  nadzoru
archeologicznego  nad  pracami  ziemnymi  oraz  uzyskania  pozwolenia  archeologicznego  na  prace
zobowiązany jest  Inwestor.  Inwestor  powinien dostarczyć Wykonawcy wszystkie  stosowne dokumenty,
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uzgodnienia  i  pozwolenia  dotyczące  nadzoru  archeologicznego  przed  przystąpieniem  do  robót
rozbiórkowych.

Przed rozpoczęciem robót należy przedłożyć Inwestorowi technologię i organizację robót, gdzie
będą  określone  m.in.  warunki  pracy  sprzętem  ciężkim,  wymagania  stawiane  pracownikom,  sposoby
prowadzenia prac spawalniczych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego. Niezależnie od wyboru metody
Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  sposób  prowadzenia  robót  wyburzeniowych.  Powinien
przedsięwziąć  wszelkie  środki  bezpieczeństwa  konieczne  dla  zapewnienia  ochrony  i  zachowania
sąsiednich  budynków,  placów,  drzew.  Przed  wjazdem  ciężkiego  sprzętu  należy  upewnić  się,  czy  pod
poziomem przejazdu sprzętu nie występują kanały, budowle podziemne o niższej nośności lub lokalne
zagłębienia.

Do robót  rozbiórkowych można przystąpić  po odłączeniu  wszystkich  przyłączy  do  budynków i
zabezpieczeniu  pozostałych  sieci  w  uzgodnieniu  z  jej  zarządcami.  Przed  przystąpieniem do  likwidacji
przyłączy należy zlokalizować ich rzeczywiste położenie poprzez przekopy kontrolne i użycie lokalizatora
kabli i rur.

Przed przystąpieniem do właściwej rozbiórki obiektów Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa od
Inwestora zawiadomi  gestorów  sieci  uzbrojenia  terenu.  Służby  gestorów  sieci  lub  Wykonawca  pod
nadzorem  tych  służb  dokona  odcięcia  obiektów  od  zewnętrznych  sieci.  Można  tego  dokonać  tylko  i
wyłącznie  w  obecności  przedstawicieli  stosownego  personelu  zarządzającego  tymi  urządzeniami.
Demontaż  zostanie  wykonany  przez  specjalistyczne  ekipy  posiadające  odpowiednie  uprawnienia  pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy. 

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z odcięciem przyłączy oraz ewentualnych nadzorów
branżowych.  Jest  odpowiedzialny również za zabezpieczenie sieci  i  przyłączy zaopatrujących w media
budynki znajdujące się w sąsiedztwie, a nie przeznaczone do rozbiórki; rozbiórka nie może spowodować
pogorszenia istniejącego stanu dostawy mediów oraz odbioru ścieków dla obiektów sąsiadujących.

W przypadku konieczności  czasowej przerwy w dostawie mediów dla użytkowanych budynków
należy  uzgodnić  termin  i  warunki  tej  przerwy  z  zarządcą  sieci  oraz  Inwestorem,  a  po  wykonaniu
niezbędnych prac przywrócić pierwotny stan użytkowy.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wszelkie  ewentualne  zniszczenia  powstałe  w  związku  z
prowadzeniem  robót  i  jest  zobowiązany  do  ich  naprawienia  na  własny  koszt,  zgodnie  ze  stanem
pierwotnym.

Wykonawca musi  zapewnić  bezpieczeństwo ludzi  i  mienia  dla  obiektów sąsiadujących.  Należy
zapewnić bezpieczne i nie kolidujące z placem rozbiórki  dojścia i dojazdy do użytkowanych budynków
zarówno dla użytkowników jak i służb ratowniczych (pogotowie, straż pożarna). Dopuszczalne są czasowe
niedogodności związane z prowadzeniem rozbiórek (hałas, zapylenie, zmiana organizacji ruchu, czasowe
przerwy  w  dostawie  mediów),  niedopuszczalne  jest:  narażenie  na  niebezpieczeństwo  użytkowników
budynków nie objętych rozbiórką, niszczenie mienia, trwałe pogorszenie warunków użytkowania terenu i
sąsiednich  budynków,  naruszenie  konstrukcji  tych  budynków,  pogorszenie  ich  walorów  użytkowych  i
estetycznych, trwałe uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu wynikające z likwidacji przyłączy.

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne
zabezpieczenia, a więc np. ogrodzenie terenu taśmą biało-czerwoną, ustawienie ogrodzeń tymczasowych. 

Roboty  rozbiórkowe  należy  wykonywać  z  zachowaniem  maksimum  ostrożności,  dokładnie
przestrzegając  przepisów bezpieczeństwa  pracy.  Podstawowe warunki,  jakie  należy  przestrzegać  przy
prowadzeniu rozbiórek, obejmują niżej wymienione zalecenia:

• stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,
• stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,
• stosować środki zabezpieczające pracowników,
• zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych,
• w trakcie wykonywanych prac należy usuwać sukcesywnie wszystkie elementy mogące zagrozić

bezpieczeństwu pracujących,
• roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu

a także,  aby  usuwanie  jednego  elementu  konstrukcyjnego  nie  wywołało  utraty  stateczności  i
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji,

• niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki  przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji  od
dołu.

Wykonawca  robót  rozbiórkowych  powinien  zatrudnić  kierownika  robót  –  osobę  posiadającą
wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robót. Zakres robót przygotowawczych
obejmuje wszystkie prace, które poprzedzają wejście Wykonawcy na roboty rozbiórkowe obiektu.

Teren,  na  którym  prowadzone  są  prace  rozbiórkowe,  powinien  być  ogrodzony  i  oznakowany
tablicami ostrzegawczymi w sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione na budowie przed wejściem na
teren  wokół  obiektu,  który  podlega  rozbiórce.  Oznakować  tablicami  informacyjnymi  i  ostrzegawczymi
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"Uwaga roboty rozbiórkowe" oraz "Wstęp wzbroniony”. W miejscach gdzie przedmiotowa działka nie jest
ogrodzona należy ustawić nowe ogrodzenie tymczasowe łącznie z bramami wjazdowymi i wejściem dla
pieszych; ogrodzenie musi być zabezpieczone przed przewróceniem.

Należy zapewnić bezpieczny dostęp i dojazd do budynków użytkowanych, nie objętych rozbiórką
tak  aby  ich  użytkownicy  nie  byli  w  żaden  sposób  narażeni  na  niebezpieczeństwa  wynikające  z
prowadzonych robót.

Należy wyznaczyć drogi przejazdowe dla pojazdów wywożących gruz budowlany i inne odpady z
terenu  rozbiórki,  wyznaczyć  miejsca  ustawienia  kruszarki  do  betonu,  wyznaczyć  miejsca  czasowego
składowania materiałów z rozbiórki, przygotować drogi manewrowe  dla dźwigu umożliwiających dostęp
do całego rozbieranego obiektu.

Należy wyznaczyć miejsce do ustawienia co najmniej jednego kontenera socjalno-biurowego dla
terenu rozbiórki oraz kabiny wc dla pracowników (nieskanalizowanej, typu Toi-Toi). Wykonawca decyduje o
miejscu ustawienia kontenera i  kabiny,  powinien dostosować wielkość zaplecza socjalno-biurowego do
liczby pracowników prowadzących rozbiórkę. W przypadku konieczności  podłączenia zaplecza socjalno-
biurowego do sieci mediów Wykonawca we własnym zakresie wystąpi o warunki przyłączenia i dokona
niezbędnych uzgodnień z dostawcami mediów.

Kontener  i  kabina  są  elementami  wyposażenia  placu  rozbiórki  ustawionymi  tylko  na  czas
wykonywania robót i zostaną usunięte przez Wykonawcę z terenu działki po zakończeniu tych robót. 
Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych oraz porządkowych należy przestrzegać przepisów dotyczących
ochrony środowiska. Prowadzone prace nie mogą powodować negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  miejsca  lokalizacji  placów  składowych  materiałów
porozbiórkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemożliwiającym pylenie.

Po zakończeniu rozbiórki należy usunąć z terenu wszystkie pozostałości materiałów z rozbiórki i
inne odpady, zaplecze socjalno-sanitarne, wszystkie maszyny i urządzenia używane w trakcie rozbiórki,
tymczasowe ogrodzenie  i  inne elementy zagospodarowania zorganizowane przez  Wykonawcę na czas
rozbiórki.

Teren po rozebranych budynkach i i innych robotach ziemnych należy wyrównać  poprzez zasyp
gruntem rodzimym do poziomu otaczającego terenu; zasypki zagęszczać warstwami grubości 30 cm do
do Ismin =0,98.

Dojazd  i  powierzchnie  utwardzone  należy  doprowadzić  do  stanu  sprzed  rozbiórki,  należy
przywrócić dojścia do budynków użytkowanych, jeżeli w jakikolwiek sposób zostały naruszone w trakcie
robót.

Jeżeli  w  trakcie  rozbiórki  konieczna  była  ingerencja  w  przyłącza  do  budynków  użytkowanych
należy  przywrócić  je  do  stanu  zapewniającego  dostawę  mediów  i  odbiór  ścieków,  zapewniający
funkcjonowanie tych budynków w sposób nie gorszy niż przed przystąpieniem do robót.

2. Materiały.
Zakłada  się,  że  materiały  z  rozbiórki  będą  na  bieżąco  wywożone  z  terenu,  a  sam  teren

sukcesywnie  porządkowany  w  miarę  postępu  robót,  natomiast  ostateczna  likwidacja  placu  rozbiórki
nastąpi  po rozebraniu ostatniego obiektu.  Po zakończeniu  rozbiórki  należy usunąć z terenu wszystkie
pozostałości  materiałów  z  rozbiórki  i  inne  odpady,  zaplecze  socjalno-sanitarne,  wszystkie  maszyny  i
urządzenia  używane  w  trakcie  rozbiórek,  tymczasowe  ogrodzenie  i  inne  elementy  zagospodarowania
zorganizowane przez Wykonawcę na czas rozbiórki.

Segregacja odpadów.
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą

być wykorzystane jako surowce wtórne tj. metale i gruz betonowy.
Palenie  drewna  i  innych  materiałów  pochodzących  z  rozbiórki  na  miejscu,  jako  sposób  ich

utylizacji, jest niedopuszczalne.
Jeżeli w trakcie rozbiórki ujawnią się inne wbudowane lub eksploatowane materiały niebezpieczne

wymagające  spełnienia  szczególnych  wymogów  podczas  rozbiórki  i  utylizacji,  Wykonawca  jest
zobowiązany do ich usunięcia i utylizacji na własny koszt. Materiały z rozbiórki obiektu nienadające się do
odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiały izolacyjne)
przeznaczyć należy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadów, co także należy do Wykonawcy.

Dla rozbiórki przyjęto następujące rodzaje odpadów:
• gruz – oznacza wyłącznie gruz betonowy i przeznaczony jest do recyklingu,
• złom  –  oznacza  surowce  metalowe  pozyskane  w  trakcie  rozbiórki  i  przeznaczony  jest  do

recyklingu,
• inne odpady – wszelkie odpady, poza wymienionymi powyżej, powstałe w trakcie rozbiórek takie

jak np. papa, szkło, drewno, gruz zmieszany, gruz ceglany, gruz z bloczków gazobetonowych i
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innych materiałów ściennych, gruz zmieszany, wszelkie elementy wyposażenia i inne; odpady te
przeznaczone są do utylizacji,

• odpady niebezpieczne, określone Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – w przypadku ich
ujawnienia  w  trakcie  rozbiórki  należy  przekazać  je  do  utylizacji  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami.

Gruz betonowy oraz złom metalowy przeznaczone są do recyklingu, powinny być gromadzone
selektywnie, a następnie po określeniu ich ilości, odkupione od Inwestora przez Wykonawcę i wywiezione z
terenu inwestycji.

Karty utylizacji wszystkich rodzajów odpadów Wykonawca przekaże Inwestorowi.

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 5.
Rozbiórkę prowadzić sposobem mechanicznym oraz ręcznym.
Do  wszystkich  maszyn,  urządzeń  i  wyposażenia  technicznego  wymagane  jest  posiadanie

aktualnych certyfikatów i kart przeglądów technicznych. Pracownicy i  nadzór techniczny powinien być
przeszkolony i wyposażony w środki ochrony osobistej.

Do wykonywania robót przewiduje się użycie maszyn wyburzeniowych i narzędzi takich jak:
• dźwig,
• koparka  podsiębierna  wyposażona  w  nożyce  do  cięcia  i  kruszenia  cegieł  i  żelbetu,  w  młot

wyburzeniowy hydrauliczny, nożyce do cięcia stali,
• ładowarka kołowa,
• kruszarka do betonu,
• zestaw do cięcia gazowego,
• ręczne młoty wyburzeniowe,
• pilarki elektryczne,
• narzędzia ręczne.

Ostatecznego doboru maszyn i  urządzeń dokona Wykonawca,  przy  czym specjalistyczny  sprzęt
wykorzystywany przy rozbiórce musi być dostosowany do charakteru i wielkości robót oraz  umożliwiać
prowadzenie robót bezpiecznie i w krótkim czasie.

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 4.
Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Docelowo należy go

przewozić samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem
w czasie  jazdy  lub  siatką  zabezpieczającą  przed  odrywaniem  się  drobnych  części  lotnych.  Teren  po
rozbiórce  należy  uporządkować  oraz  usunąć  wszelkie  zbędne  elementy  z  rozbiórki  oraz  wszelkie
tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

5. Wykonanie robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.5. oraz

w pkt. 1.5 niniejszej SST.
Należy  opracować   instrukcję   bezpiecznego   wykonania   robót   rozbiórkowych  zawierającą

technologie i organizacje robót rozbiórkowych zatwierdzoną przez Inwestora.
Drzewa i krzewy, które znajdują się w pobliżu rozbieranego obiektu należy zabezpieczyć na czas

prowadzonych robót.
Roboty przygotowawcze:

• uzyskanie  pełnomocnictwa  do  występowania  w  imieniu  Inwestora,  zgłoszenie  rozpoczęcia  i
zakończenia robót w odpowiednim miejscowo organie nadzoru budowlanego,

• ustanowienie funkcji Kierownika Robót,
• powiadomienie  gestorów  sieci  o  planowanym  terminie  rozpoczęcia  robót  i  uzgodnienie  z

gestorami  zasad  i  terminów  nadzorów  oraz  dokonanie  ewentualnych  innych  uzgodnień
wynikających z charakteru robót,

• ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi placu rozbiórki,
• zapewnienie bezpiecznego dostępu i dojazdu do budynków  użytkowanych, nie objętych rozbiórką,
• organizacja i utrzymanie zaplecza robót,
• przekopy kontrolne w celu  ustalenia  przebiegu  sieci  i  lokalizacji  przyłączy  przeznaczonych  do

likwidacji,
• likwidacja wszystkich przyłączy do rozbieranych budynków, wykonanie zaślepień i zabezpieczeń

sieci  w  sposób  określony  przez  gestorów,  w  razie  konieczności  odtworzenie  uszkodzonych
elementów uzbrojenia,

• zasypanie wykopów i niwelacja terenu po robotach ziemnych związanych z likwidacją przyłączy.
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Roboty rozbiórkowe budynków:
• ręczne usunięcie śmieci, elementów wyposażenia, urządzeń sanitarnych, grzewczych, itp.,
• usunięcie elementów instalacji,
• demontaż rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, krat zewnętrznych,
• demontaż drzwi i okien,
• rozbiórka pokrycia dachu,
• rozbiórka konstrukcji dachu i kominów,
• rozbiórka stropów,
• rozbiórka ścian w kolejności od góry do dołu budynków,
• rozbiórka schodów i podestów zewnętrznych,
• skucie i usunięcie podłogi na gruncie i fundamentów,
• zasypanie wykopów i niwelacja terenu.

Roboty porządkowe i likwidacja placu rozbiórki:
• wywóz posegregowanych odpadów,
• usunięcie z terenu wszystkich pozostałości innych odpadów,
• przekazanie Inwestorowi kart utylizacji wszystkich odpadów,
• likwidacja zaplecza socjalno-sanitarnego
• usunięcie wszystkich maszyny, urządzeń i narzędzi używanych w trakcie rozbiórek,
• likwidacja tymczasowego ogrodzenia i innych elementy zagospodarowania zorganizowane przez

Wykonawcę na czas rozbiórki,
• roboty  porządkowe,  doprowadzenie  terenu do stanu pierwotnego pod względem użytkowym i

estetycznym.

Rozbiórka obiektów.
Konstrukcję  odcinać  i  kruszyć  sukcesywnie  od  góry  obiektu  aż  do  poziomu  terenu.  Wszystkie

elementy składować w wyznaczonym miejscu. Elementy stalowe odcinać sukcesywnie od góry i opuszczać
na poziom terenu, gdzie będzie można ją podzielić na mniejsze elementy (długości do 6,0 m). Po rozbiórce
konstrukcji głównej, ścian i stropów należy przejść skucia i rozebrania podłóg na gruncie i fundamentów
do poziomu posadowienia.

Zasypanie wykopów i niwelacja terenu.
Powstałe zagłębienia należy wypełnić gruntem rodzimym do poziomu otaczającego terenu; zasypki

zagęszczać warstwami grubości 30 cm, do  do Ismin =0,98.
Nie dopuszcza się:

• zastosowania  odpadów  pochodzących  z  rozbiórki  do  wypełnienia  wykopów  po  rozebranych
obiektach,

• zakopywania gruzu ani żadnych innych odpadów pochodzących z rozbiórki na terenie rozbiórki.
Po zakończeniu robót rozbiórkowych cały teren wyrównać do uzyskania jednolitej  płaszczyzny w

spadku  wg  rzędnych  nawiązujących  do  istniejących  spadków  otaczającego  terenu.  Teren  oczyścić  z
wszelkich pozostałości gruzu, kamieni, gałęzi, śmieci i innych zanieczyszczeń.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli  jakości  robót podano w ST „B.00.00.00 –  Wymagania  Ogólne" pkt  6.  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót z dokumentacją

projektową, ST i SST.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 7.
Jednostką obmiarową robót jest m2, m3, kg, zgodnie z kalkulacją przedstawioną przez Wykonawcę i

zatwierdzoną przez Inwestora.  Ilość  robót  określa się  na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.
Zasady odbioru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 8.

9. Podstawa płatności.
Zasady płatności podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 9.

10. Przepisy związane.
Przepisy związane podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 10.
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