
Załącznik nr 1 do umowy
Zamawiający: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13J

20-401 Lublin

           PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY                

Nazwa zamówienia: 
 

Zaprojektowanie  i  wykonanie  przebudowy ul.  Młodej  Polski
w Lublinie  oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie  zostanie  przeprowadzone w trybie  przetargu podstawowego bez  
przeprowadzania negocjacji.

Kod zamówienia według CPV: 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Zawartość opracowania: 

I CZĘŚĆ OPISOWA:
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
   1.1 Zakres przedmiotu zamówienia.
   1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
   1.3 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia.
   1.4 Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe
2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia.
    2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej.
    2.2. Wymagania do realizacji robót budowlanych.
3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA:
1. Oświadczenia Zamawiającego
2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z 
    budową i jej przeprowadzeniem.
3.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego
Autor opracowania:

Artur Ścibiorski
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I CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  przebudowy
ul.  Młodej Polski    w Lublinie  oraz pełnienie nadzoru autorskiego -   w zakresie zgodnym
z niniejszym opisem oraz załączonym planem sytuacyjnym zał. nr 1.

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.1.1) Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno–
użytkowy:
a. projekt wykonawczy branży drogowej,  zgodnie z umową, przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie – 3 egz.,
b. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót – 3 egz.,
c. projekt stałej organizacji ruchu – 3 egz.,
d. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych

(sporządzonych na podstawie  wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji
technicznych) – 3 egz.

e. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia –3 egz.,
f. projekt stałej organizacji ruchu – 3 egz.

1.1.2) Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie 
papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej 
dokumentacji.

1.1.3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego robót budowlanych.
1.1.4) Zrealizowanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację   

techniczną po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę.
1.1.5) Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki  

badań do akceptacji przez Inspektora nadzoru.
1.1.6)  Pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.:
Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiających się w toku realizacji remontu.
Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym
zakresie w toku realizacji remontu.
Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde
wezwanie Zamawiającego.
Bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren
budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie,
celem rozstrzygnięcia   wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości
związanych z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd na budowę powinien
nastąpić  w  terminie  2 dni   od  daty  zawiadomienia  –  e-mail,  telefon  lub  w  innym
umówionym z Zamawiającym terminie).
1.1.7)  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  operatu
kolaudacyjnego, który ma zawierać:  umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami,  kosztorys  powykonawczy,  protokół  przekazania  terenu  budowy,
protokoły  odbioru  robót  zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  badania  typu
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mieszanek  mineralno  bitumicznych,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań  laboratoryjnych,
terenowych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie  techniczne
Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  inwentaryzację  oznakowania
rozliczenie finansowe, końcowy protokół odbioru, oświadczenie uprawnionych kierowników
robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbędne dokumenty do
przekazania obiektu do użytkowania.
1.1.8)  Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad  i
dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
1.1.9) Przywrócenie przyległego do terenu budowy terenu do stanu przed przystąpieniem
do remontu. 
1.1.10) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

– kategoria drogi: gminna
– długość jezdni do remontu ok 985,00m
– szerokość jezdni: od 6,00m do 6,40m,
– powierzchnia nawierzchni jezdni z masy bitumicznej ok: 7 600,00m2

– warstwa wyrównawcza z masy bitumicznej o grubości min 3cm
– krawężniki 15x30 cm do wymiany: ok 1 800,00 m,
– obrzeża 6x20cm do wymiany: ok. 500,00m,
– wykonanie  poszerzenia  jezdni  na  odcinku   140,00m,  szerokości  1,00m,  powierzchni
140,00m2,
– wykonanie  remontu chodników z kostki betonowej brukowej  holland szarej gr. 6cm –
520,00m2,  
– krawężniki do regulacji wys. - na pozostałym odcinkach remontowanej ulicy, w zależności
od przyjętych rozwiązań projektowych dostosowanie istniejących krawężników do nowej
niwelety nawierzchni jezdni ulicy,
- regulacja wysokościowa zjazdów bitumicznych i chodników o nawierzchni bitumicznej  -
w zależności  od  przyjętych rozwiązań projektowych,  dostosowanie  tych  elementów do
nowych  (lub  wyregulowanych  wysokościowo  istniejących)  krawężników  oraz  nowej
niwelety nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy,
- regulacja  wysokościowa zatoki postojowej i chodników z kostki betonowej brukowej -
w zależności  od  przyjętych rozwiązań projektowych,  dostosowanie  tych  elementów do
nowych  (lub  wyregulowanych  wysokościowo  istniejących)  krawężników  oraz  nowej
niwelety nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy,
- regulacja naziemnych elementów infrastruktury uzbrojenia podziemnego,

Uwaga:
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i  ilości robót przedstawionych
powyżej  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  uzupełnieniu  lub  zmianie  po
opracowaniu  dokumentacji  projektowej.  Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na
zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko  wykonawcy  i  nie  będą  traktowane  jako  roboty
dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.3.1 Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o  obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie
i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu
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zawodowym.
1.3.2 Zamawiający  ustanowi  nadzór  inwestorski  nad  wykonywaniem  wszystkich  robót
objętych zadaniem.

1.4 Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe

Wykonanie przebudowy ulicy Młodej Polski ma podnieść standard w zakresie bezpieczeństwa
ruchu oraz wygody użytkowania ma również zapewnić trwałość obiektu.

2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej:
– Wykonawca  opracuje  dokumentacje  projektową  obejmującą  wszystkie  branże

wchodzące w skład przedmiotowego zadania na podstawie, których uzyska zgodę
na prowadzanie robót.

– Wykonawca  w  trakcie  procesu  projektowego  zorganizuje  co  najmniej  jedną  naradę
techniczną w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego  w Lublinie dokumentującą

stan zaawansowania i sposób rozwiązywania elementów robót, które będą realizowane.
Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje własnym staraniem
Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 
– Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonywany zgodnie z umową,
obowiązującymi  przepisami,  normami  i  wytycznymi  oraz,  że  został  wykonany  wstanie
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
– Każda część z w/w dokumentacji powinna zostać przekazana w wersji elektronicznej na
nośnikach CD lub DVD w n.w. formatach:

– rysunki: format .dwg i .pdf
– opisy: format .org i .pdf
– tabele: format .xls i .pdf
– inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiającym

– Kompletny projekt wykonawczy branży drogowej, musi być zatwierdzony przez Zarząd
Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie  przed rozpoczęciem prac budowlanych. 
– Ponadto  Wykonawca  sporządzi  taką  ilość  egzemplarzy  poszczególnych  opracowań
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji dla
potrzeb wykonawstwa robót.
– Projekt powinien być opracowany na:
a. Pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno wysokościowych w skali 1:500 z

zasobów Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Lublinie,
b. Na  podstawie  własnych  pomiarów  sytuacyjno  –  wysokościowych  stanowiących

podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

2.1.2 Wymagania odnośnie zawartości projektu wykonawczego branży drogowej

projekt ma zawierać:
I. Część opisową
– opis techniczny
II. Część rysunkową
– orientacja w skali 1:25000
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– plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie zasadniczej)
– profil podłużny jezdni
– przekroje poprzeczne co 25 m (w razie potrzeby zagęścić na zjazdach) w skali 1:50
– przekroje normalne w skali 1:50
– inne szczegóły rozwiązań skala 1:20 

2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowań

Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia
następujące wymagania:

● zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
● część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
● jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
● ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
● całość dokumentacji  będzie  oprawiona w twardą oprawę,  na  odwrocie  której

będzie spis treści,
● rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego 

Każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki
poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

● Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne
wskazujące  schematycznie  zakresy  robót  oraz  zmiany  w  istniejącej  organizacji
ruchu.

● Etapowanie  robót  drogowych  należy  zaprojektować  w  sposób  zapewniający
obsługę  posesji  przyległych  do  pasa  drogowego  projektowanej  ulicy.  Sposób
prowadzenia robót remontowych należy uzgodnić z Zamawiającym. 

2.1.5 wymagania w odniesieniu do projektu stałej organizacji ruchu:

● Należy opracować projekt stałej organizacji ruchu zgodnie z warunkami zał 2 do pfu
● Należy przewidzieć wykonanie elementów uspokojenia ruchu np. progi zwalniające,

wyniesione przejścia dla pieszych.
● Oznakowanie  poziome  należy  wykonać  w  technologii  grubowarstwowej

strukturalnej, chemoutwardzalne.
● Wszystkie  elementy  oznakowania  na  remontowanym  odcinku  (tarcze  znaków,

słupki, urządzenia bezpieczeństwa ruchu itp.) wymienić na spełniające wymagania
zawarte  w  Rozporządzeniu  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych  oraz
w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na
drogach.

● Wszelkie  elementy  oznakowania  powinny  być  wolne  od  korozji
i  zanieczyszczeń  oraz  zabezpieczone  przed  dalszą  korozją.
Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne
wskazujące  schematycznie  zakresy  robót  oraz  zmiany  w  istniejącej  organizacji
ruchu.
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● Oznakowanie  pionowe  powinno  być  czyste,  słupki  oraz  tarcze  znaków  wolne
od zanieczyszczeń np.: farba, naklejki itp.

2.2.        Wymagania do realizacji robót budowlanych.

2.2.1 Wymagania ogólne realizacji robót
2.2.1.1 Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki
działalności w zakresie:

● organizacji robót budowlanych,
● zabezpieczenia interesów osób trzecich,
● ochrony środowiska,
● warunków bezpieczeństwa pracy,
● warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.2.1.2  Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych,  mają
spełniać wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca będzie posiadał
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepisów  o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający
przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
– rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem

do  realizacji  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem
funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

– stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  – w  odniesieniu  do  dokumentów  
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

– sposób  wykonania  robót  budowlanych  – w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

2.2.1.4  Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowień umowy.

2.2.1.5 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
– Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
– Odbiór częściowy,
– Odbiór końcowy,
– Odbiór pogwarancyjny.

2.2.1.6 Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7  Teren przewidziany pod roboty związane z przebudową w/w odcinka ul. Młodej
Polski  należy  do  zarządcy  przedmiotowej  drogi.  Możliwości  urządzenia  czasowych
terenów  budowy  i  inne  szczegółowe  uwarunkowania  wykonania  robót  Wykonawca
uzgodni z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

2.2.1.8 Materiały rozbiórkowe:
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– ziemię  z  wykopów  oraz  inne  materiały  nienadające  się  do  powtórnego  użytku
Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

– pozyskane  w  trakcie  remontu  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego
wykorzystania  tj.  destrukt  bitumiczny,  krawężniki,  kostka  betonowa  brukowa,  płyty
chodnikowe betonowe, obrzeża betonowe, znaki drogowe oraz inne według wskazania
inspektora  pozostają  własnością  Zamawiającego,  materiały  te  należy  wywieźć  na
składowisko wskazane przez Zamawiającego, położone w graniach administracyjnych
Gminy Lublin.

– materiały  jw.  (z  wyłączeniem  materiałów  sypkich)  należy  przekazać  ułożone  na
paletach pozyskanych we własnym zakresie przez Wykonawcę.

– w  zakresie  gospodarki  humusem  przewidzieć  wykorzystanie  humusu  zdjętego  na
humusowanie skarp i zieleńców, a nadmiar zagospodarować jako odpad we własnym
zakresie.

2.2.2  Wymagane  cechy  obiektu  dotyczące  rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych  oraz
warunki wykonania
2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do naprawy istniejącej nawierzchni:  

po  wykonaniu  frezowania  korekcyjnego  o  średniej  głębokości  5-7  cm  należy
wykonać następujące warstwy bitumiczne, zgodnie z załącznikami graficznymi w
pakiecie 2 warstw:
- min 3 cm warstwa wyrównawcza z AC 11 W 50/70 wg WT-2:2014 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Należy zastosować kruszywo zgodne z WT-1
2014. 

- 4 cm warstwa ścieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie  
asfaltowe na drogach publicznych).Należy zastosować kruszywo zgodne z

WT-1 2014. 

- po wykonaniu frezowania należy wykonać skropienie emulsją asfaltową w ilości
0,5kg/m2  oraz pomiędzy wykonaniem poszczególnych warstw 0,3kg/m2

Uwaga:
Nie dopuszcza się zmiany kierunku spływu wód opadowych lub jego utrudnienia z ulic
bocznych i  zjazdów utwardzonych.  W tym celu niweletę jezdni  przebudowywanej  ulicy
należy tak zaprojektować aby nie nastąpiło podwyższenie poziomu jezdni względem stanu
istniejącego.  Ewentualnie  należy  zaprojektować  nakładki  na  ulice  boczne  o  długości
zapewniającej swobodny spływ wód.

2.2.2.2 wymagania w odniesieniu do krawężników:
wymiana  istniejących  krawężników,  na  nowe  krawężniki  betonowe  o  przekroju

poprzecznym 15x30 cm. Krawężniki powinny być ustawione na ławie betonowej z oporem
z betonu C8/10.  Odsłonięcie  krawężników na zjazdach max.  4  cm na przejściach dla
pieszych  0  cm  (w  płaszczyźnie  jezdni).  Na  zjazdach  stosować  krawężniki  najazdowe
połączone krawężnikami skośnymi. Pozostałe krawężniki ustawić z odsłonięciem 12 cm.
Na łukach o  promieniu  mniejszym niż  5  m należy zastosować krawężniki  łukowe.  Na
zjazdach należy zastosować krawężniki najazdowe 15x22cm.

2.2.2.3  wymagania  w odniesieniu  do  zjazdów i   chodników o nawierzchni  bitumicznej
przewidzianych do regulacji wysokościowej: 
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– Regulacja wysokościowa zjazdów i chodników o nawierzchni bitumicznej; zakresem
należy  objąć  taką  powierzchnię,  aby  zapewnić  wymaganą  równość  podłużną
i  poprzeczną  oraz  odpowiednie  spadki.  Niedopuszczalne  są  również  zaniżenia
powodujące zastoiska wody oraz nieuzasadnione bariery architektoniczne.

– Przy  zjazdach  istniejącą  warstwę  ścieralną  należy  rozebrać,  następnie
(w  zależności  od  przyjętych  rozwiązań)  należy  ułożyć  min  3  cm  warstwę
wyrównawczą z AC 11 W 50/70 wg WT-2:2014 (nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych).  Następnie  należy ułożyć 4 cm warstwę  ścieralną  z  AC 8  S  PMB
45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie asfaltowe  na  drogach  publicznych).Należy
zastosować kruszywo zgodne z WT-1 2014.  Po wykonaniu  rozbiórki  nawierzchni
należy wykonać skropienie emulsją  asfaltową w ilości  0,5kg/m2  oraz pomiędzy
wykonaniem poszczególnych warstw 0,3kg/m2

– Nawierzchnię  bitumiczną chodników należy dostosować  wysokościowo do nowo
ustawionych krawężników przy użyciu asfaltu lanego MA8 wytworzonego z kruszyw
odpowiadających wymaganiom WT-1 2014 i asfaltu 35/50.

2.2.2.4 wymagania odnośnie chodników i zjazdów do przebrukowania:

– Regulacja wysokościowa  chodników i zjazdów: zakresem przebrukowania należy
objąć taka powierzchnię aby zapewnić nawierzchni chodnika wymaganą równość
podłużną  i  poprzeczną  oraz  odpowiednie  spadki.  Nieodpuszczalne  są  również
zaniżenia powodujące zastoiska wody, nieuzasadnione bariery architektoniczne.

– Wierzchnią  warstwę  nawierzchni  chodników  oraz  zjazdów  przewidzianych  do
przebrukowania,  należy  rozebrać,  kostkę  brukowa  przesortować  uszkodzone
elementy nienadające  się do powtórnego użycia zutylizować, pozostałe oczyścić.
Podbudowę  należy  uzupełnić  piaskiem  stabilizowanym  cementem   C3/4  do

wymaganego  poziomu.  Przesortowaną  oraz  oczyszczoną  kostkę  należy
układać na podsypce cementowo piaskowej.  Kostki  uszkodzone  nie nadające się
do powtórnego użycia należy wymienić na nowe (typ i kolor analogiczne do stanu
istniejącego) grupując wszystkie w jednym wskazanym przez inspektora miejscu.

2.2.2.5. wymagania w odniesieniu do chodników: 

Remont  istniejących  chodników:  Po uprzednim rozebraniu  istniejącego chodnika
oraz wykonaniu koryta pod konstrukcję, należy wykonać nawierzchnię o szerokości
zgodnej  z  projektem.  Chodniki  wykonać  z  kostki  brukowej  betonowej  Holland
wibroprasowanej,  koloru  szarego,  bezfazowej   grubości  6  cm,  na  podsypce
cementowo - piaskowej, grubości śr. 3 cm. Na całej powierzchni chodnika należy
wykonać podbudowę z piasku stabilizowanego cementem C 3/4 i grubości 10 cm,
Obramowanie  nawierzchni  chodników  powinno  być  wykonane  z  obrzeży
betonowych  o  przekroju  6x20  cm w kolorze  szarym,  ustawionych  na  podsypce
cementowo  -  piaskowej.  Obrzeże  należy  ustawić  bez  wypuszczania  ponad
płaszczyznę nawierzchni chodnika, fazą w stronę trawnika. 

– Przed przystąpieniem do układania nawierzchni należy ustalić z inspektorem wzór
(deseń) nawierzchni.

– W pobliżu  drzew (rzut  pionowy korony  drzewa  na  chodnik)  należy  przewidzieć
przepuszczalną  konstrukcję  chodnika  tj:  kostka  brukowa  analogicznie  do
pozostałych chodników ułożona na podsypce grysowej na podbudowie z kruszywa
łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 12 cm. 
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– Przy przejściach dla pieszych, (wzdłuż przejścia, równolegle do krawężnika) należy
zastosować podwójny rząd płyt ostrzegawczych z wypustami. Należy zastosować
płyty betonowe, koloru żółtego.

 2.2.2.6. wymagania w odniesieniu do zjazdów:

– Remont  istniejących  zjazdów  polegający  na  rozebraniu  istniejącej  nawierzchni
z asfaltu,  kostki  betonowej  lub  innej  nawierzchni,  wykop koryta  pod konstrukcję
zjazdu,  wykonanie  następującej  konstrukcji:  20  cm  podbudowa  z  piasku
stabilizowanego  cementem  C  5/8,  wykonanie  podsypki  cementowo  piaskowej
gr  3  cm,  ułożenie  kostki  brukowej  betonowej,  typu  Holand,  koloru  grafitowego,
gr  8cm,  zjazd  ograniczyć  od  strony trawnika  obrzeżem 8x30cm koloru  szarego
ustawionych  na  podsypce  cementowo  piaskowej.  Obrzeże  należy  ustawić  bez
wypuszczania  ponad  płaszczyznę  nawierzchni  zjazdu,  fazą  w  stronę  trawnika.
Połączenie zjazdu chodnika i jezdni należy wykonać skosem 1:1 o szerokości 1m.

2.2.2.7 wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:

– Włazy i pokrywy do studni kanalizacji deszczowej należy wyregulować wysokościowo
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przykanalika, należy go rozebrać w 
niezbędnym zakresie i wykonać nowy. 
- Do chwili odbioru nie należy tynkować bądź w inny sposób zakrywać pierścieni 
umożliwiając w ten sposób ocenę poprawności wykonanej regulacji.
Po wykonanych regulacjach włazów (przed rozłożeniem ostatniej warstwy bitumicznej) 
należy zgłosić do Inspektora gotowość do obioru częściowego wykonanych prac.  
- Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o 
przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem.  
- Regulacje urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub 
zarządców sieci.
– W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw włazów
infrastruktury podziemnej (np. włazy studni teletechnicznych) włazy te należy wymienić
na nowe.

2.2.2.8 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

● Należy  przewidzieć  rekultywację  trawników  zniszczonych  podczas  prac
remontowych oraz pas o szerokości 1m od wymienianych krawężników, chodników.
Wytyczne odnośnie wykonania trawników:

● teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni
drzew, części naziemnych i podziemnych chwastów,

● teren  przeznaczony  pod  trawniki  należy  obniżyć  w  stosunku  do  krawężnika
o 15 cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf),

● w  przypadku  ziemi  rodzimej  jako  urodzajnej  –  powinna  ona  być  zdjęta  przed
rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,

● w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy
nie  dopuszcza  się  ziemi  zagruzowanej,  przerośniętej  korzeniami,  wyjałowionej,
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie,

● odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH,
● przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2 cm nad gruntem,
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● teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a
ziemia urodzajna rozsypana równomiernie, 

● przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować,
● na terenie płaskim ilość nasion na 100 m2  powinna wynosić 1-4 kg, na skarpach 4

kg  gotowa mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących
w danym środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.

● Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość ok.
10 cm,

● Trawnik nie może być zachwaszczony w przypadku obecności chwastów należy
dokonać odchwaszczania trawnika.
Odbiór  trawników  nastąpi  po  zadarnieniu  powierzchni  w  90%  i  po  wykonaniu
koszenia przez Wykonawcę remontu.

2.2.2.9 wymagania w odniesieniu do poszerzenia ulicy
Pod planowane poszerzenie jezdni należy zastosować konstrukcję nawierzchni:

- 4 cm warstwa ścieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie asfaltowe
na drogach publicznych).Należy zastosować kruszywo zgodne z WT-1 2014,
-  6 cm warstwa wyrównawcza z  AC 11 W 50/70 wg WT-2:2014 (nawierzchnie asfaltowe
na drogach publicznych). Należy zastosować kruszywo zgodne z WT-1 2014,
-  20cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0-63mm, wg WT-4 2010, o wskaźniku nośności nie mniejszym niż 80%,
- 15cm -  podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C 5/8

W  projekcie  należy  uwzględnić  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących
z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników,
zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych takich jak rury
spustowe  orynnowania  budynków  itp.  Niedopuszczalne  jest  zabrukowanie  bądź  inne
zabudowanie drzwiczek do szafek rewizyjnych słupów.

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1. Oświadczenia Zamawiającego. 
Zamawiający  oświadcza,  że  w/w  zadanie  znajduje  się  w  liniach   rozgraniczających
istniejących ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwały zarząd gruntami w ich pasie
drogowym.  
2.    Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej
przeprowadzeniem.

2.1  Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone
w budżecie Gminy na rok 2024 i zostały obliczone na podstawie rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2004 r.  w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów robót  budowlanych  określonych  w programie
funkcjonalno–użytkowym,
2.2 Zaleca się,  aby Wykonawca dokonał wizji  lokalnej w terenie na własny koszt oraz
zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości,
gdyż  wyklucza  się  możliwości  zwiększenia  wynagrodzenia  Wykonawcy  związanych  z
błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego
wykonania umowy.
2.3 Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
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2.4  Zaplecze  budowy  wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca
zobowiązany  będzie  po  zakończeniu  robót  przywrócić  do  stanu  pierwotnego  teren
zaplecza budowy.
2.5  W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia
wchodzi   wykonanie  remontu  w  aspekcie  zgodności  z  ustaleniami  opisu  przedmiotu
zamówienia i umowy.
2.6.  Wynagrodzenie  Wykonawcy  obejmuje  całość  kosztów  związanych  z  realizacją
zadania niezbędnych do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków
oraz wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w programie funkcjonalno
–  użytkowym  oraz  w  umowie,  również  koszty  zabezpieczenia  terenu  budowy  oraz
organizację zaplecza technicznego. 

3.  P  rzepisy  prawne  i     normy  związane  z     projektowaniem  i     wykonaniem  zamierzenia
budowlanego
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczególności:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn.
zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz.

1047 z późn. zm.),
4) Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11  września  2020r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679
z późn. zm.),

5) Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20   grudnia   2021  r.  w
sprawie  określenia  metod  i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,
obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów
robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno-użytkowym (Dz.  U.  z
2021 r. poz. 2458),

6) Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i  Technologii   z  dnia  20 grudnia 2021 r.  w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –
użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

7) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na
drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z późn. zm.),

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2310 z późn. zm.),

9)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany   stosować  reguły  wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). 
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Załączniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robót.
2.Warunki  Wydziału  Zarządzania  Ruchem  Drogowym  i  Mobilnością  do  opracowania
projektu stałej organizacji ruchu
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