Zatgcznik nr 1 do umowy

Zamawiajacy: Zarzad Drog i Transportu Miejskiego w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Miodej Polski
w Lublinie oraz petnienie nadzoru autorskiego.

Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu podstawowego bez
przeprowadzania negocjacji.

Kod zamoéwienia wedtug CPV:
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

Zawartos¢ opracowania:

| CZESC OPISOWA:
1. Opis 0godlny przedmiotu zamdwienia.
1.1 Zakres przedmiotu zamodwienia.
1.2 Charakterystyczne parametry okres$lajgce wielkos¢ obiektu.
1.3 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamdéwienia.
1.4 Ogodlne wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe
2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
2.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowe;j.
2.2. Wymagania do realizacji robot budowlanych.
3. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot.
Il CZESC INFORMACYJNA:
1. Oswiadczenia Zamawiajgcego
2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
budowsg i jej przeprowadzeniem.
3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
Autor opracowania:
Artur Scibiorski
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| CZE,SC OPISOWA
1. Opis 0gdiny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy
ul. Miodej Polski w Lublinie oraz petnienie nadzoru autorskiego - w zakresie zgodnym
Z niniejszym opisem oraz zatgczonym planem sytuacyjnym zat. nr 1.

1.1 Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1.1.1) Sporzadzenie dokumentac;ji projektowej w oparciu o program funkcjonalno—

uzytkowy:

a. projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowag, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 3 egz.,

b. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robot — 3 egz.,

c. projekt statej organizacji ruchu — 3 egz.,

d. szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
(sporzadzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji
technicznych) — 3 egz.

e. informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —3 egz.,

f. projekt statej organizacji ruchu — 3 egz.

1.1.2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie
papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej
dokumentaciji.

1.3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego robo6t budowlanych.
1.4) Zrealizowanie robo6t budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje
techniczng po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete.

1.1.5) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki
badan do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

1.1.6) Petnienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.:

—Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji remontu.
—Uzupetnianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji remontu.
—Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
—Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
—Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.
—Biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robdt watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpic w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — e-mail, telefon lub w innym
umdwionym z Zamawiajgcym terminie).

1.1.7) Przygotowanie rozliczenia kohcowego robot | sporzgdzenia operatu

kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢: umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami, kosztorys powykonawczy, protokot przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robét zakrywanych, badania materiatéw, recepty, badania typu
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mieszanek mineralno bitumicznych, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych,
terenowych, deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, inwentaryzacje oznakowania
rozliczenie finansowe, koncowy protokot odbioru, odwiadczenie uprawnionych kierownikow
robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbedne dokumenty do
przekazania obiektu do uzytkowania.

1.1.8) Sporzagdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i
dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

1.1.9) Przywrécenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem
do remontu.

1.1.10) Przekazanie zrealizowanych roboét zarzgdcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

- kategoria drogi: gminna

- dtugos¢ jezdni do remontu ok 985,00m

- szerokosc jezdni: od 6,00m do 6,40m,

- powierzchnia nawierzchni jezdni z masy bitumicznej ok: 7 600,00m?

-warstwa wyrownawcza z masy bitumicznej o grubosci min 3cm

- krawezniki 15x30 cm do wymiany: ok 1 800,00 m,

- obrzeza 6x20cm do wymiany: ok. 500,00m,

- wykonanie poszerzenia jezdni na odcinku 140,00m, szerokosci 1,00m, powierzchni
140,00m?,

- wykonanie remontu chodnikow z kostki betonowej brukowej holland szarej gr. 6cm —
520,00m2,

- krawezniki do regulacji wys. - na pozostatym odcinkach remontowane;j ulicy, w zalezno$ci
od przyjetych rozwigzan projektowych dostosowanie istniejgcych kraweznikbw do nowej
niwelety nawierzchni jezdni ulicy,

- regulacja wysokosciowa zjazdow bitumicznych i chodnikow o nawierzchni bitumicznej -
w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych, dostosowanie tych elementéw do
nowych (lub wyregulowanych wysokosciowo istniejgcych) kraweznikbw oraz nowej
niwelety nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy,

- regulacja wysokosciowa zatoki postojowej i chodnikow z kostki betonowej brukowej -
w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych, dostosowanie tych elementéw do
nowych (lub wyregulowanych wysokosciowo istniejgcych) kraweznikbw oraz nowej
niwelety nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy,

- regulacja naziemnych elementow infrastruktury uzbrojenia podziemnego,

Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robét przedstawionych
powyzej sa iloSciami szacunkowymi i moga ulec uzupetnieniu lub zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegotowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie robot stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.3.1 Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢é wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
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zawodowym.
1.3.2 Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot
objetych zadaniem.

1.4 Oqdlne wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie przebudowy ulicy Mtodej Polski ma podnie$¢ standard w zakresie bezpieczenstwa
ruchu oraz wygody uzytkowania ma réwniez zapewnic¢ trwato$¢ obiektu.

2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogodlne dotyczgce dokumentacji projektowey:

- Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze
wchodzgce w sktad przedmiotowego zadania na podstawie, ktorych uzyska zgode
na prowadzanie robot.

- Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade
techniczng w Zarzadzie Drog i Transportu Miejskiego w Lublinie dokumentujgcg

stan zaawansowania i sSposob rozwigzywania elementéw robodt, ktore bedg realizowane.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wtasnym staraniem

Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

- Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie z umowa,

obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany wstanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

- Kazda czesc¢ z w/w dokumentacji powinna zosta¢ przekazana w wersji elektronicznej na

nosnikach CD lub DVD w n.w. formatach:

- rysunki: format .dwg i .pdf

- opisy: format .org i .pdf

- tabele: format .xlIs i .pdf

- inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym

- Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez Zarzad

Drog i Transportu Miejskiego w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

- Ponadto Wykonawca sporzgdzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji dla

potrzeb wykonawstwa robot.

- Projekt powinien by¢ opracowany na:

a. Pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno wysokosciowych w skali 1:500 z

zasobow Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

b. Na podstawie wtasnych pomiarow sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych

podstawe do opracowania elementow dokumentaciji.

2.1.2 Wymagania odnosnie zawartosci projektu wykonawczego branzy drogowej

projekt ma zawierac:

l. Czes¢ opisowg
-opis techniczny

Il. Czesc¢ rysunkowg
-orientacja w skali 1:25000

Program funkcjonalno — uzytkowy —

zat. nr 1 do SWZ, nr 1 do umowy Strona 4 z 12

DZ-P.231.1.3.2024




- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie zasadniczej)

- profil podtuzny jezdni

- przekroje poprzeczne co 25 m (w razie potrzeby zagesci¢ na zjazdach) w skali 1:50
- przekroje normalne w skali 1:50

-inne szczegoty rozwigzan skala 1:20

2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowan

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:

e zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci,
cze$¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,
jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,

e rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego
Kazdy rysunek powinien byé opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci skladowych opracowania projektowego.

2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

e Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢é materiaty graficzne
wskazujgce schematycznie zakresy robot oraz zmiany w istniejgcej organizacji
ruchu.

e Etapowanie robét drogowych nalezy zaprojektowaé w sposéb zapewniajgcy
obstuge posesji przylegtych do pasa drogowego projektowanej ulicy. Sposéb
prowadzenia robot remontowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.1.5 wymagania w odniesieniu do projektu statej organizacji ruchu:

e Nalezy opracowac projekt statej organizacji ruchu zgodnie z warunkami zat 2 do pfu

e Nalezy przewidzie¢ wykonanie elementow uspokojenia ruchu np. progi zwalniajgce,
wyniesione przejscia dla pieszych.

e Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej
strukturalnej, chemoutwardzalne.

e Wszystkie elementy oznakowania na remontowanym odcinku (tarcze znakodw,
stupki, urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu itp.) wymieni¢ na spetniajgce wymagania
zawarte w Rozporzgdzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na

drogach.
e Wszelkie elementy oznakowania powinny by¢ wolne od  korozji
[ zanieczyszczen oraz zabezpieczone przed dalszg korozja.

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materiaty graficzne
wskazujgce schematycznie zakresy robot oraz zmiany w istniejgcej organizacji
ruchu.
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e Oznakowanie pionowe powinno by¢ czyste, stupki oraz tarcze znakéw wolne
od zanieczyszczeh np.: farba, naklejki itp.

2.2.  Wvymagqgania do realizacji robot budowlanych.

2.2.1 Wymagania ogodlne realizacji robot
2.2.1.1 Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.1.2 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji robot budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepisbw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegolnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do realizacji robdot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,
stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposb6b wykonania robo6t budowlanych — w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

- jakos¢ wykonania robét i doktadnos¢é montazu,

prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia.

2.2.1.4 Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowienn umowy.

2.2.1.5 Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
- Odbidr czesciowy,
- Odbiér koncowy,
- Odbiér pogwarancyjny.
2.2.1.6 Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty zwigzane z przebudowg w/w odcinka ul. Mtode;
Polski nalezy do zarzadcy przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzgdzenia czasowych
terenébw budowy i inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca
uzgodni z Zarzgdem Drog i Transportu Miejskiego w Lublinie.

2.2.1.8 Materiaty rozbioérkowe:
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- ziemie z wykopdw oraz inne materiaty nienadajgce sie do powtdrnego uzytku
Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie.

- pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania tj. destrukt bitumiczny, krawezniki, kostka betonowa brukowa, ptyty
chodnikowe betonowe, obrzeza betonowe, znaki drogowe oraz inne wedtug wskazania
inspektora pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego, materiaty te nalezy wywiez¢ na
sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego, potozone w graniach administracyjnych
Gminy Lublin.

- materialy jw. (z wytgczeniem materiatdw sypkich) nalezy przekaza¢ utozone na
paletach pozyskanych we wtasnym zakresie przez Wykonawce.

- w zakresie gospodarki humusem przewidzieC wykorzystanie humusu zdjetego na
humusowanie skarp i zielencow, a nadmiar zagospodarowac jako odpad we wtasnym
zakresie.

2.2.2 Wymagane cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych oraz

warunki wykonania

2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do naprawy istniejgcej nawierzchni:
po wykonaniu frezowania korekcyjnego o Sredniej gtebokosci 5-7 cm nalezy
wykona¢ nastepujgce warstwy bitumiczne, zgodnie z zatgcznikami graficznymi w
pakiecie 2 warstw:
- min 3 cm warstwa wyréwnawcza z AC 11 W 50/70 wg WT-2:2014 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych). Nalezy zastosowaé kruszywo zgodne z WT-1
2014.

-4 cmwarstwa $cieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych).Nalezy zastosowa¢ kruszywo zgodne z
WT-1 2014.

- po wykonaniu frezowania nalezy wykona¢ skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci
0,5kg/m2 oraz pomiedzy wykonaniem poszczegoélnych warstw 0,3kg/m2

Uwaga:
Nie dopuszcza sie zmiany kierunku sptywu wod opadowych lub jego utrudnienia z ulic

bocznych i zjazdow utwardzonych. W tym celu niwelete jezdni przebudowywanej ulicy
nalezy tak zaprojektowac aby nie nastgpito podwyzszenie poziomu jezdni wzgledem stanu
istniejgcego. Ewentualnie nalezy zaprojektowac¢ naktadki na ulice boczne o dtugosci
zapewniajgcej swobodny sptyw wadd.

2.2.2.2 wymagania w odniesieniu do kraweznikow:

wymiana istniejgcych kraweznikdw, na nowe krawezniki betonowe o przekroju
poprzecznym 15x30 cm. Krawezniki powinny by¢ ustawione na fawie betonowej z oporem
z betonu C8/10. Odstoniecie kraweznikow na zjazdach max. 4 cm na przejsciach dla
pieszych 0 cm (w ptaszczyznie jezdni). Na zjazdach stosowal krawezniki najazdowe
potgczone kraweznikami skosnymi. Pozostate krawezniki ustawi¢ z odstonieciem 12 cm.
Na tukach o promieniu mniejszym niz 5 m nalezy zastosowac¢ krawezniki tukowe. Na
Zjazdach nalezy zastosowac¢ krawezniki najazdowe 15x22cm.

2.2.2.3 wymagania w odniesieniu do zjazdoéw i chodnikow o nawierzchni bitumicznej
przewidzianych do regulacji wysokosciowey:
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Regulacja wysokosciowa zjazdow i chodnikdw o nawierzchni bitumicznej; zakresem
nalezy objg¢ takg powierzchnie, aby zapewni¢ wymagang réwnosc¢ podituzng
i poprzeczng oraz odpowiednie spadki. Niedopuszczalne sg rowniez zanizenia
powodujgce zastoiska wody oraz nieuzasadnione bariery architektoniczne.

Przy zjazdach istniejgcg warstwe Scieralng nalezy rozebraé, nastepnie
(w zaleznosci od przyjetych rozwigzan) nalezy utozy¢ min 3 cm warstwe
wyréwnawczg z AC 11 W 50/70 wg WT-2:2014 (nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych). Nastepnie nalezy utozy¢ 4 cm warstwe $cieralng z AC 8 S PMB
45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych).Nalezy
zastosowaé kruszywo zgodne z WT-1 2014. Po wykonaniu rozbiorki nawierzchni
nalezy wykonac skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2 oraz pomiedzy
wykonaniem poszczegolnych warstw 0,3kg/m2

Nawierzchnie bitumiczng chodnikow nalezy dostosowaé wysokosciowo do nowo
ustawionych kraweznikow przy uzyciu asfaltu lanego MA8 wytworzonego z kruszyw
odpowiadajgcych wymaganiom WT-1 2014 i asfaltu 35/50.

2.2.2.4 wymagania odnosnie chodnikow i zjazdow do przebrukowania:

Regulacja wysokosciowa chodnikow i zjazdow: zakresem przebrukowania nalezy
objg¢ taka powierzchnie aby zapewni¢ nawierzchni chodnika wymagang rownosc
podtuzng i poprzeczng oraz odpowiednie spadki. Nieodpuszczalne sg réwniez
zanizenia powodujgce zastoiska wody, nieuzasadnione bariery architektoniczne.

Wierzchnig warstwe nawierzchni chodnikbw oraz zjazdéw przewidzianych do
przebrukowania, nalezy rozebraé, kostke brukowa przesortowa¢ uszkodzone
elementy nienadajgce sie do powtdérnego uzycia zutylizowaé, pozostate oczyscic.
Podbudowe nalezy uzupetni¢ piaskiem stabilizowanym cementem Cg3,4 do

wymaganego poziomu. Przesortowang oraz oczyszczong kostke nalezy
uktada¢ na podsypce cementowo piaskowej. Kostki uszkodzone nie nadajgce sie
do powtdérnego uzycia nalezy wymieni¢ na nowe (typ i kolor analogiczne do stanu
istniejgcego) grupujgc wszystkie w jednym wskazanym przez inspektora miejscu.

2.2.2.5. wymagania w odniesieniu do chodnikow:

DZ-P.231.1.3.2024

Remont istniejgcych chodnikdw: Po uprzednim rozebraniu istniejgcego chodnika
oraz wykonaniu koryta pod konstrukcje, nalezy wykonaé nawierzchnie o szerokosci
zgodnej z projektem. Chodniki wykona¢ z kostki brukowej betonowej Holland
wibroprasowanej, koloru szarego, bezfazowej grubosci 6 cm, na podsypce
cementowo - piaskowej, grubosci sr. 3 cm. Na catej powierzchni chodnika nalezy
wykona¢ podbudowe z piasku stabilizowanego cementem C 3/4 i grubosci 10 cm,
Obramowanie nawierzchni chodnikébw powinno by¢é wykonane z obrzezy
betonowych o przekroju 6x20 cm w kolorze szarym, ustawionych na podsypce
cementowo - piaskowej. Obrzeze nalezy ustawi¢ bez wypuszczania ponad
ptaszczyzne nawierzchni chodnika, fazg w strone trawnika.

Przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni nalezy ustali¢ z inspektorem wzor
(desen) nawierzchni.

W poblizu drzew (rzut pionowy korony drzewa na chodnik) nalezy przewidzie¢
przepuszczalng konstrukcje chodnika tj: kostka brukowa analogicznie do
pozostatych chodnikdw utozona na podsypce grysowej na podbudowie z kruszywa
tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy 12 cm.
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- Przy przejsciach dla pieszych, (wzdtuz przejscia, rownolegle do kraweznika) nalezy
zastosowaé podwdjny rzad ptyt ostrzegawczych z wypustami. Nalezy zastosowac
ptyty betonowe, koloru zéttego.

2.2.2.6. wymagania w odniesieniu do zjazdow:

- Remont istniejgcych zjazddéw polegajgcy na rozebraniu istniejgcej nawierzchni
z asfaltu, kostki betonowej lub innej nawierzchni, wykop koryta pod konstrukcje
Zjazdu, wykonanie nastepujgcej konstrukcji: 20 cm podbudowa 2z piasku
stabilizowanego cementem C 5/8, wykonanie podsypki cementowo piaskowej
gr 3 cm, utozenie kostki brukowej betonowej, typu Holand, koloru grafitowego,
gr 8cm, zjazd ograniczy¢ od strony trawnika obrzezem 8x30cm koloru szarego
ustawionych na podsypce cementowo piaskowej. Obrzeze nalezy ustawi¢ bez
wypuszczania ponad ptaszczyzne nawierzchni zjazdu, fazg w strone trawnika.
Potgczenie zjazdu chodnika i jezdni nalezy wykonac¢ skosem 1:1 o szerokosci 1m.

2.2.2.7 wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:

-Wiazy i pokrywy do studni kanalizacji deszczowej nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przykanalika, nalezy go rozebra¢ w
niezbednym zakresie i wykonac¢ nowy.

- Do chwili odbioru nie nalezy tynkowac¢ bgdz w inny sposob zakrywac pierscieni
umozliwiajgc w ten sposdb ocene poprawnosci wykonanej regulacji.

Po wykonanych regulacjach wlazéw (przed roztozeniem ostatniej warstwy bitumicznej)
nalezy zgtosi¢ do Inspektora gotowos$¢ do obioru czesciowego wykonanych prac.

- Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzgdcow sieci o
przystgpieniu do wykonywania rob6t na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

- Regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wtascicieli lub
zarzgdcow sieci.

- W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw wtazow
infrastruktury podziemnej (np. wtazy studni teletechnicznych) wiazy te nalezy wymienié
na nowe.

2.2.2.8 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

e Nalezy przewidzie¢ rekultywacje trawnikbw zniszczonych podczas prac
remontowych oraz pas o szerokosci 1m od wymienianych kraweznikéw, chodnikow.
Wytyczne odnosnie wykonania trawnikow:

e teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni
drzew, czesci naziemnych i podziemnych chwastow,

e teren przeznaczony pod trawniki nalezy obnizy¢é w stosunku do kraweznika
0 15 cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf),

e w przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej — powinna ona by¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,

e W przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy
nie dopuszcza sie ziemi zagruzowanej, przerosnietej korzeniami, wyjatowionej,
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie,

e odczyn ziemi powinien miescic sie w przedziale 5,5-6,5 pH,

e przy zaktadaniu trawnikow kraweznik powinien znajdowac sie 2 cm nad gruntem,
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e teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyrdwnany i splantowany, a
ziemia urodzajna rozsypana rownomiernie,

e przed i po siewie nasion ziemie nalezy zawatowac,

e na terenie ptaskim ilos¢ nasion na 100 m? powinna wynosi¢ 1-4 kg, na skarpach 4
kg gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujgcych
w danym srodowisku — odmiany mieszanek dywanowych.

e Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ ok.
10 cm,

e Trawnik nie moze by¢ zachwaszczony w przypadku obecnosci chwastow nalezy
dokona¢ odchwaszczania trawnika.
Odbiér trawnikéw nastgpi po zadarnieniu powierzchni w 90% i po wykonaniu
koszenia przez Wykonawce remontu.

2.2.2.9 wymagania w odniesieniu do poszerzenia ulicy

Pod planowane poszerzenie jezdni nalezy zastosowac konstrukcje nawierzchni:
- 4 cm warstwa Scieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie asfaltowe
na drogach publicznych).Nalezy zastosowa¢ kruszywo zgodne z WT-1 2014,
- 6 cm warstwa wyréwnawcza z AC 11 W 50/70 wg WT-2:2014 (nawierzchnie asfaltowe
na drogach publicznych). Nalezy zastosowa¢ kruszywo zgodne z WT-1 2014,
- 20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0-63mm, wg WT-4 2010, o wskazniku nosnosci nie mniejszym niz 80%,
- 15cm - podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C 5/8

W _projekcie nalezy uwzgledni¢ wtaczenia elementéw remontowanych do istniejacych
z uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni. chodnikdw.
Zjazdow, obrzezy i kraweznikéw, czy innych elementdw architektonicznych takich jak rury
spustowe orynnowania budynkoéw itp. Niedopuszczalne jest zabrukowanie badz inne
zabudowanie drzwiczek do szafek rewizyjnych stupow.

Il CZESC INFORMACYJNA

1. O$wiadczenia Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych
istniejgcych ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w ich pasie
drogowym.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie | uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

2.1 Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostaty zabezpieczone
w budzecie Gminy na rok 2024 i zostaty obliczone na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno—uzytkowym,

2.2 Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie na wiasny koszt oraz
zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
gdyz wyklucza sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy zwigzanych z
btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego
wykonania umowy.

2.3 Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.
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2.4 Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we witasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot przywroci¢é do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

25 W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia
wchodzi wykonanie remontu w aspekcie zgodnosci z ustaleniami opisu przedmiotu
zamowienia i umowy.

2.6. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catos¢ kosztéw zwigzanych z realizacjg
zadania niezbednych do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich opfat i podatkéw
oraz wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu, o ktérych mowa w programie funkcjonalno
— uzytkowym oraz w umowie, rowniez Kkoszty zabezpieczenia terenu budowy oraz
organizacje zaplecza technicznego.

3. Przepisy prawne inormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczegolnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn.
zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz.
1047 z p6zn. zm.),

4) Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679
z pézn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod ipodstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2021 r. poz. 2458),

6) Rozporzgadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

7) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019 r.,, poz. 2311 z pézn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 .,
poz. 2310 z pézn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Zamawiajgcy informuje réwniez, Ze jest zobowigzany stosowal reguty wynikajgce
z ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.).
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Zatagczniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robot.

2.Warunki Wydziatu Zarzgdzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscig do opracowania
projektu statej organizaciji ruchu

Program funkcjonalno — uzytkowy —
DZ-P.231.1.3.2024 zat. nr 1 do SWZ, nr 1 do umowy Strona 12z 12




