Budowa Sciezki rowerowej R-10 na odcinku AC oraz CD wraz z miejscem postojowym na dz. nr 1278/1 z wykonaniem
i wprowadzeniem SOR dla w/w odcinkéw

Kt oraz wykonanie oznakowania i wprowadzenie SOR na tym odcinku

Umowa nrRl/....../2022
na wykonanie robot budowlanych

zawarta w dniu ......ccceeeenee. 2022r. w Kosakowie pomiedzy:

Gming Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, NIP: 587-15-69-970, zwang w dalszej czesci
umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Marcina Majek — Wéjta Gminy Kosakowo

zwane w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”,
podpisano umowe o nastepujgcej tresci:

W nastepstwie wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, po przeprowadzeniu postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych: ,Budowa sciezki rowerowej R-10
na odcinku Kt oraz wykonanie oznakowania i wprowadzenie SOR na odcinku Kt”, w trybie podstawowym
bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Ustawy PZP), na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamoéwien publicznych, znak postepowania ZP. 272................. , zawarto Umowe o nastepujgcej tre-
Sci:

§ 1. DEFINICIE

llekro¢ w niniejszej Umowie lub jej zatgcznikach jest mowa o:

1) Umowie - jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca na wykonanie
Przedmiotu zamdwienia wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami;

2) Przedmiocie umowy - rozumie sie przez to wykonanie catoksztattu Robdt, ktére winny byé wykonane
przez Wykonawce w zakresie, rozmiarze i na warunkach okreslonych Umowsg;

3) Robotach - rozumie sie przez to wszelkie roboty budowlane oraz inne prace, ustugi i dostawy zwigzane
zich realizacjg (m.in. zaprojektowanie i wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas bu-
dowy), ktdre winny by¢ wykonane przez Wykonawce na podstawie zawartej Umowy, zgodnie z Doku-
mentacjg techniczng i postanowieniami Specyfikacji, w tym obejmujgce usuniecie usterek iwad
stwierdzonych przez Zamawiajgcego lub Nadzoér lub Uzytkownika w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy, w czasie odbioréw czesciowych lub odbioru koricowego lub w okresie gwarancji i rekojmi;

4) Opisie Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) — rozumie sie zatgcznik do niniejszej umowy, gdzie Zamawiajgcy
uszczegdtowit przedmiot, zakres i warunki wykonania Przedmiotu Zamowienia;

5) Specyfikacji (SWZ) — rozumie sie przez to Specyfikacje Warunkéw Zamowienia, opracowang przez Za-
mawiajgcego wraz ze wszystkimi zatgcznikami oraz dostarczong Wykonawcom w ramach postepowa-
nia o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia niniejszej Umowy.

6) Ofercie - rozumie sie przez to zestaw dokumentdéw i oswiadczen ztozonych przez Wykonawce zgodnie
z warunkami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji - w wyniku przystgpienia do postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego;

7) Dniu - rozumie sie przez to dzien kalendarzowy;
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Formie pisemnej lub pisemnie lub na piSmie - rozumie sie przez to wszelkie pismo odreczne lub ma-
szynowe, komputerowe z wtasnorecznym podpisem Strony;

Powiadomieniu - rozumie sie przez to wszelkie zezwolenia, potwierdzenia, akceptacje, zatwierdzenia,
postanowienia lub informacje sporzgdzone pisemnie i przesytane pocztg, dostarczone do gtéwnej sie-
dziby drugiej Strony lub na inny wskazany przez nig adres, a takze odpowiedni wpis do dziennika bu-
dowy w sprawach, ktére reguluje Prawo Budowlane;

Podwykonawcy — nalezy przez to rozmie¢ podmiot, ktéremu Wykonawca podzleca wykonanie ustug,
dostaw lub robdét budowlanych stanowigcych czes¢ Przedmiotu zamowienia;

Inspektorze Nadzoru - rozumie sie przez to osobe lub osoby dla kazdej z branz oddzielnie, powotang
przez Zamawiajgcego dla celéw petnienia biezgcego nadzoru nad prawidtowoscig realizacji Robot
przez Wykonawce, w szczegdlnosci o uprawnieniach, prawach i obowigzkach okreslonych w przepi-
sach Prawa Budowlanego oraz w niniejszej Umowie i odrebnej umowie zawartej z Zamawiajgcym;
Nadzorze - rozumie sie przez to zespdt inspektordw nadzoru inwestorskiego oraz, jezeli Zamawiajacy
ustanowit, Inzyniera Projektu lub Koordynatora Umowy lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego,
sprawujgcych merytoryczny i prawny nadzér nad wykonywanym Przedmiotem umowy.

Uzytkowniku - rozumie sie przez to osobe prawng lub fizyczng lub jednostke organizacyjng Zamawia-
jacego, ktdérej Zamawiajgcy powierzyt zarzad lub eksploatacje wybudowanego na podstawie Umowy
obiektu, niezaleznie od formy prawnej tego powierzenia.

Koordynatorze umowy — nalezy przez to rozumiec zespoét pracownikéw etatowych lub kontraktowych
Zamawiajgcego (w szczegdlnym przypadku moze to by¢ jeden pracownik), kierujacy realizacjag Umowy,
ktéremu Zamawiajacy powierzyt w szczegdlnosci techniczne, finansowe i administracyjne zarzgdzanie
Umowag, zapewnienie biezgcego przeptywu informacji oraz inne czynnosci niezbedne do realizacji
Przedmiotu umowy, jak wydawanie polecen Zamawiajgcego, odbiory czesciowe i koricowy Robot itp.
Koordynator jest przedstawicielem Zamawiajgcego jako Inwestora w rozumieniu art.18 ust.1. Ustawy
Prawo Budowlane.

Kierowniku Budowy - rozumie sie przez to osobe fizyczng, powotang przez Zamawiajgcego a zatrud-
niong przez Wykonawce i bedaca jego reprezentantem Wykonawcy, powotang do biezgcego kierowa-
nia wykonywaniem Robdt oraz ich koordynacji, o uprawnieniach, prawach i obowigzkach okreslonych
w przepisach Prawa Budowlanego oraz w niniejszej Umowie i Specyfikacji, ktéremu podlegajg kierow-
nicy robot branzowych;

Placu budowy (lub Terenie Budowy) - rozumie sie przez to przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy - przekazang Wykonawcy dla wyko-
nania Robdt przez Zamawiajgcego i/lub osoby trzecie, nad ktorg Wykonawca sprawuje piecze i za zda-
rzenia na ktorej Wykonawca odpowiada na zasadach ogdlnych od momentu protokolarnego przejecia
od Zamawiajgcego do momentu zakonczenia wykonywania Robdt potwierdzonego przez Zamawiajg-
cego;

Ustawie Prawo Zaméwien Publicznych (Ustawa PZP) - rozumie sie przez to przepisy ustawy 11 wrze-
$nia 2019r. Prawo zaméwien publicznych oraz aktualnie obowigzujgce akty wykonawcze do niej.
Prawie Budowlanym - rozumie sie przez to przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz akty wykonawcze do niej;

Dokumentacji technicznej - rozumie sie przez to opis przedmiotu zamdwienia zawarty w Projekcie bu-
dowlanym, technicznym i wykonawczym, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Bu-
dowlanych oraz Przedmiarach Robdt (ktore dla robdt objetych ryczattem majg charakter pomocniczy),
a takze wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne podobnego charakteru, dostarczone Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

Harmonogramie Rzeczowo Finansowym (Harmonogramie) — oznacza dokument umowny sporzgdzony
przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego, okreslajagcy terminy posrednie, podetapy i ko-
lejnos¢ technologiczng wykonania Robot, uwzgledniajgcy w szczegdlnosci czas niezbedny do mobiliza-
cji Wykonawecy, opracowania i zatwierdzenia Tymczasowej Organizacji Robot, badan archeologicznych,
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wymaganych zgdd, zgtoszen, pomiardw, sprawdzen i préb kontrolnych biezgcych i koncowych itd. wraz
ze wszelkimi jego pdzniejszymi aktualizacjami. Harmonogram sporzgdzany jest w oparciu o Wykaz Cen.
Wykazie Cen — rozumie sie przez to dokument umowny, opracowany przez Wykonawce i stanowigcy
uszczegotowienie Ceny Ofertowe;j.

Postepowaniu przetargowym — nalezy rozumiec zespot czynnosci przeprowadzonych przez Zamawia-
jacego celem wytonienia Wykonawcy zamdwienia publicznego w rozumieniu Ustawy o zamodwieniach
publicznych.

§2. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robdt w ramach zamierzenia in-
westycyjnego p.n. ,Budowa Sciezki rowerowej R-10 na odcinku AC oraz CD wraz z miejscem postojo-
wym na dz. nr 1278/1 z wykonaniem i wprowadzeniem SOR dla w/w odcinkéw”. finansowanego ze
srodkow budzetu Gminy Kosakowo w ramach zadania budzetowego:

Przedmiot i zakres Robot oraz warunki na jakich ma nastgpi¢ ich wykonanie okreslone w Opisie Przed-
miotu Zaméwienia, Specyfikacji i w tresci niniejszej Umowy, tgcznie stanowig ,,Przedmiot umowy”.
Przedmiot umowy bedzie realizowany przez Wykonawce przy zachowaniu warunkow przetargu , wy-
mogdw okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, w tym w szczegdlnosci w prze-
pisach ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz zgodnie z trescig niniej-
szej umowy

Niniejszg umowa Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego i zapoznat sie z dokumentami
przetargowymi oraz ze przekazane mu dokumenty sg kompletne i wystarczajgce do wykonania Przed-
miotu umowy, a takze, ze otrzymat wszelkie dane od Zamawiajgcego niezbedne do prawidtowego i
terminowego wykonania Umowy i w zwigzku z tym oswiadcza, ze nie zgtasza w stosunku do Zamawia-
jacego zadnych roszczen z tego tytutu i nie widzi przeszkdd w petnym i terminowym wykonaniu niniej-
szej Umowy.

Przedmiot umowy Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ zgodnie z nizej wymienionymi dokumen-
tami, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

1) Umowa,

) Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ),

) Dokumentacja techniczna,

) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia z pozostatymi zatgcznikami, znak postepowa-

w N

5) Oferta Wykonawcy zdnia .......cccooeevevieeennen. r., wraz ze wszystkimi zatgcznikami do Oferty.

6) Wykaz Cen

7) Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Dokumenty wymienione powyzej nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce i wzajemnie wy-
jasniajgce. Do celdw interpretacji zapisow pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne kolejnosci za-
pisang w ust.5. W przypadku wystgpienia rozbieznosci w zapisach poszczegdlnych dokumentéw wcho-
dzacych w sktad dokumentacji przetargowej, Wykonawce obowigzujg zapisy bardziej restrykcyjne.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezytg starannoscig wynikajacg z zawodowego charakteru
prowadzonej przez siebie dziatalnosci oraz zgodnie z zasadami zawartymi w obowigzujgcych przepi-
sach prawa, obowigzujgcych Norm Europejskich (odpowiednikéw polskich) oraz zasad wspodtczesnej
wiedzy technicznej, zgodnie z przeznaczeniem.

Oddanie Zamawiajgcemu i wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w terminach ustalonych w umowie.
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§ 3. TERMINY REALIZACJI UMOWY | OPOZNIENIA

1. Termin wykonania Przedmiotu umowy nie moze by¢ dtuzszy niz do dnia 12.05.2023r. Zamawiajgcy ocze-
kuje, ze Wykonawca przystgpi do mobilizacji celem wykonania przedmiotu umowy niezwtocznie po
podpisaniu Umowy.

2. Strony postanawiajg, ze realizacja przedmiotu umowy bedzie przebiega¢ w ponizszych terminach:

1) przekazanie Wykonawcy Placu budowy przez Zamawiajagcego w terminie do 2-tygodni od zawarcia
Umowy,

2) rozpoczecie realizacji robdt w ciggu nastepnych 2-tygodni od dnia przejecia Placu budowy.

3) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia, sporzgdzonego zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz rozpo-
rzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia

4) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy:

a) projektu organizacji ruchu na czas budowy uzgodnionego z ZDIZ Urzedu Gminy Kosakowo, za-
pewniajgcym utrzymanie ruchu publicznego (drogowego, pieszego, dojazddéw na posesje i
dziatki przylegte) na Placu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakoniczenia i
odbioru koricowego Robdt;

b) projektéw objazddw, tymczasowych drog dojazdowych i technologicznych, jezeli bedg wyma-
gane,

c) Programu zapewnienia jakosci (PZJ),

5) w terminie 7 dni od podpisania Umowy Wykonawca przekaze kopie polisy, o ktérej mowa w §5 ust.3
wraz z dowodami jej optacenia oraz ogdlnymi warunkami ubezpieczenia;

6) najpoiniej przy czynnosci wprowadzenia na budowe Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane
osoby petnigcej funkcje koordynatora ds. bhp,

3. Wykonawca nie rozpocznie Robdt wezesniej niz w dniu, w ktérym zostang spetnione nastepujgce wa-
runki:

1) Ze strony Zamawiajgcego - zostanie dokonane przekazanie Placu Budowy,

2) Ze strony Zamawiajgcego — zostanie przekazanie Wykonawcy oswiadczenie inspektoréw nadzoru in-
westorskiego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

3) Ze strony Wykonawcy — zostanie przekazanie oswiadczenie kierownika budowy i kierownikdw robét
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, oraz dokonane w imieniu Zamawiajgcego zawiadomie-
nia 0 zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych,

4) Ze strony Wykonawcy - zostang przedstawione polisy ubezpieczeniowe oraz dowody optacenia skta-
dek ubezpieczeniowych w zakresie wynikajgcym z zawartej Umowy,

5) Ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony szczegétowy Harmonogram zgodnie Umowg wraz z
planem finansowania i planem ptatnosci.

4. Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich mozliwych staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien w wy-
konaniu Przedmiotu umowy oraz niezwtocznie pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o wystgpieniu
jakichkolwiek okolicznosci moggcych skutkowac lub skutkujgcych opdznieniem. Jezeli z jakiejkolwiek
przyczyny tempo wykonania Robot lub ich czesci bedzie zagraza¢ wykonaniu Robét zgodnie z Harmono-
gramem, a w szczegdlnosci naruszeniem terminu zakonczenia wykonywania tych Robot — Zamawiajgcy
moze zazada¢ od Wykonawcy zwiekszenia potencjatu i przyspieszenia rytmu prac. Wykonawca jest
woéwczas zobowigzany do podjecia na koszt wtasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego dziatan w celu przyspieszenia tempa wykonywania Przedmiotu umowy i dotrzymania
termindw zakoniczenia Robdt albo termindw etapow ich wykonywania. O podjetych dziataniach Wyko-
nawca niezwfocznie powiadomi Zamawiajgcego na pismie.

5. W przypadku niepodjecia lub bezskutecznosci podjetych przez Wykonawce srodkow zaradczych w ciggu
10-ciu dni roboczych po otrzymaniu przez Wykonawce pisemnego wezwania, Zamawiajgcy po ponowie-
niu tego wezwania i dalszej jego bezskutecznosci po uptywie kolejnych 10 dni ma prawo, wedle swojego
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wyboru:

1) zlecenia wykonania odpowiednich Robdt na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi w celu
usuniecia skutkow opdznienia, przy czym Wykonawca wyraza zgode na potracenie kosztow wyko-
nawstwa zastepczego z wynagrodzenia umownego badZ z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy;

2) ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego Robdt powierzonych Wykonawcy,

3) przejecia materiatéw i urzadzen Wykonawcy znajdujacych sie na Placu budowy w celu zakonczenia
realizacji Robot na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym rozliczenie tych materiatéw i urzadzen na-
stgpi po zakonczeniu wykonania Umowy.

Powyzsze nie wyfgcza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepisdOw prawa oraz niniejszej

Umowy na okolicznos¢ zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy.

§ 4. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY | WYKAZ CEN

1. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

1) Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, sporzgdzi Harmonogram Rze-
czowo-Finansowy (HRF) i przedstawi go —a pdzniej w trakcie trwania Umowy jego dalsze aktualizacje
- Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopdki beda trwaty roboty budowlane obowig-
zywac bedzie Harmonogram zapewniajgcy mozliwos¢ monitorowania postepu Robdt. W Harmono-
gramie Wykonawca musi uwzgledni¢ poszczegdlne elementy wykonywanych robét, kolejnosé i ter-
miny w jakich Wykonawca zamierza je zrealizowac (lub ich czesci) Wykonawca musi uwzglednic row-
niez rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane. HRF wyodrebniac bedzie realizacje robét
z podziatem etapy i na poszczegdlne branze.

2) W przypadku uwag Zamawiajgcego zgtoszonych do Harmonogramu, Wykonawca uwzgledni je i prze-
kaze poprawiony dokument w terminie 7 dni do ponownej weryfikacji.

3) Przed przekazaniem Harmonogramu do Zamawiajgcego Wykonawca musi uzyskaé jego akceptacje
przez Inspektora Nadzoru. Harmonogram nalezy opracowaé w ujeciu tygodniowym i stopniu zagre-
gowania pozycji zgodnym z Wykazem Cen. Ewentualne rozdrobnienia czy uszczegdtowienia poczy-
nione przez Wykonawce mogga by¢ wykonane tylko w obrebie danej pozycji z Wykazu Cen.

4) Zatwierdzony Harmonogram nalezy uaktualnia¢ na biezgco w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
i Zamawiajacym. Celem aktualizacji ma by¢ wyfgcznie przedstawienie Zamawiajagcemu rzeczywistego
przebiegu wykonywania Robdt. Aktualizacje Harmonogramu nie prowadzg do zmiany zobowigzan
umownych Wykonawcy, a w szczegdlnos$ci nie mogg prowadzi¢ do wydtuzenia terminu zakonczenia
Robdt, ani do ograniczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania termindow po-
Srednich wykonywania Robdt okreslonych w pierwotnym Harmonogramie.

5) Zamawiajacy bedzie zgtaszat uwagi do przedktadanego przez Wykonawce Harmonogramu i jego ak-
tualizacji lub zatwierdzi Harmonogram w ciggu 7 dni od daty przedtozenia go do zatwierdzenia.

6) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu, Wykonawca bedzie zobo-
wigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu, pozytywnie zaopiniowanego
przez Inspektora Nadzoru, poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgto-
szonych przez Zamawiajgcego uwag.

7) Potwierdzenie przez Zamawiajgcego braku uwag bedzie uwazane za zatwierdzenie Harmonogramu.

8) Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, sporzadzi Wykaz Cen i przed-
stawi go Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia.

2. Wykaz Cen.

1) Wykaz Cen jako uszczegdtowienie ryczattowej kwoty wynagrodzenia nalezy sporzadzi¢ w oparciu o
Przedmiar Robdt. W przypadku braku przedmiaru robdt, Wykonawca sporzadzi Wykaz Cen na pod-
stawie wiasnych pozycji cenotwdrczych stanowigcych kwote ofertowa.
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2) Wykaz Cen nalezy sporzadzi¢ w postaci czytelnego wydruku — 2 egz. oraz w postaci pliku arkusza
kalkulacyjnego MS Excel. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wnoszenia uwag do przekazanego Wy-
kazu Cen, ktore to uwagi Wykonawca uwzgledni w przekazanej do Zamawiajgcego poprawionej wer-
sji Wykazu Cen.

3) W przypadku uwag Zamawiajgcego zgtoszonych do Wykazu Cen, Wykonawca uwzgledni je i przekaze
poprawiony dokument w terminie 7 dni do ponownej weryfikacji.

4) Wszystkie sktadane dokumenty wymagaja dla swojej waznosci wpisania daty sporzadzenia i podpi-
sania ich przez Kierownika Budowy/Robot.

§5. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

a) Przejecie placu budowy i podjecie obowigzkéw Kierownika Budowy, zapewnienie Kierownikéw Robdt

we wszystkich pozostatych branzach

b) Przygotowanie i przedtozenia Zamawiajgcemu do podpisu a pdzniej dostarczenia do Wydz. Architektury

Starostwa w Pucku (lub innego wtasciwego Organu) zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia

robdt (wraz z niezbednymi zatgcznikami)

c) Przygotowanie i przedtozenia Zamawiajgcemu do podpisu a pdzniej dostarczenia do Wydz. Architektury

Starostwa w Pucku (lub innego wtasciwego Organu) wniosku o zarejestrowanie dziennika Budowy

d) Prowadzenie Dziennika Budowy

e) Po wykonaniu robdt, przygotowanie i przedtozenia Zamawiajgcemu do podpisu a pdzniej ztozenie przez

Wykonawce zawiadomienia o zakoriczeniu budowy / wniosku o pozwolenie na uzytkowanie (wraz z nie-

zbednymi zatgcznikami) do wtasciwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

f) Zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robot,

g) Zabezpieczenie bezposredniego nadzoru wykonawczego,

h) Zabezpieczenie placu budowy przed niepowotanym dostepem oséb trzecich,

i) Dostarczenie materiatow, urzadzen i sprzetu sukcesywnie w okresie realizacji umowy,

j) Przygotowanie do odbioru i przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy,

k) Informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o koniecznosci wykonania roboét dodatkowych i za-

miennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania

l) przeja¢ Plac budowy na zasadach okreslonych w SWZ lub ustalonych indywidualnie z Zamawiajgcym

m) niezwtocznie rozpoczgc roboty

n) przed rozpoczeciem robdt przekaza¢ Zamawiajgcemu informacje o planowanej organizacji placu bu-
dowy z uwzglednieniem miejsc sktadowania materiatéw i mas ziemnych,

o) zakonczy¢ realizacje catosci przedmiotu umowy, wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu kompletnej do-
kumentacji powykonawczej

p) dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej zawierajgcej miedzy innymi geodezyjny po-
miar powykonawczy, potwierdzenia ztozenia zawiadomiern o wprowadzeniu SOR do odpowiednich jed-
nostek, osSwiadczenia

g) zapewnienia dostepu oraz dojazdu do pdt uprawnych ich wiascicielom podczas realizacji budowy $ciezki
na odcinku AC.

2. Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej
z przedmiotem zamodwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 1.000.000 zt (stownie: jeden milion
ztotych). Wykonawca bedzie sktada¢ Zamawiajgcemu kopie kolejnych polis ubezpieczeniowych wraz z
dowodami ich opfacenia oraz ogdlnymi warunkami ubezpieczenia w okresie obowigzywania Umowy w
terminie do 7 dni przed uptywem waznosci dotychczasowej polisy pod rygorem uprawnienia Zamawia-
jacego do wykupienia ww. polisy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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3. Dokona¢ w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia Okregowego Inspektora Pracy w Gdyni, w terminie
minimum 7 dni przez rozpoczeciem robdt, o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych, w ktérych prze-
widuje sie wykonywanie robot budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne za-
trudnienie co najmniej 20 oséb albo, w ktdrych to robotach planowany ich zakres przekracza 500 oso-
bodni (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg techniczng i nie wnosi do niej zastrzezen, od-
powiednio co do jej zupetnosci, prawidtowosci lub stanu, jak tez potwierdza, iz uwzglednit ww. czynniki
w oferowanej cenie i nie widzi przeszkdd w petnym i terminowym wykonaniu niniejszej Umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie przedmiotowych robot budowlanych, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz sprawnym technicznie sprzetem i urzgdzeniami, od-
powiednimi dla wykonania Przedmiotu umowy;

2) wszystkie osoby, ktdre bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy w wykonaniu Robét przewidzianych
niniejszg umowa, w tym w szczegdlnosci Kierownik budowy/robdt i Kierownicy robdt, posiadajg nie-
zbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na ich nalezyte wykonanie;

3) postanowienie punktu poprzedzajgcego znajdzie zastosowanie takze w przypadku powierzenia wy-
konania czesci Robdt Podwykonawecy i dalszemu Podwykonawcy.

6. Wykonawca oswiadcza, iz uzyskat wszelkie niezbedne informacje i uznat je za wystarczajace przed zto-
zeniem oferty przetargowej co do:

1) warunkdéw organizacyjnych prowadzenia robat,

2) rozmiardw i charakteru Robdt, a takze materiatéw niezbednych do wykonania oraz usuniecia wszel-
kich usterek jakie w nich powstang,

3) $rodkdéw potrzebnych dla uzyskania dostepu i zagospodarowania Placu budowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robdt zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdwienia, zgodnie
z niniejszg umowa, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami
i przepisami, przy dotozeniu nalezytej starannosci, w sposob zapewniajacy bezpieczeristwo oséb i mie-
nia, ochrone srodowiska, ochrone doébr kultury, jak tez ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

8. Zamawiajacy wymaga, aby dostarczony sprzet i materiaty posiadaty certyfikaty, atesty, $wiadectwa do-
puszczenia do uzytkowania lub inng dokumentacje potwierdzajacg, ze oferowany sprzet i materiaty spet-
niajg wymagane prawem przepisy i normy, w tym okreslone w:

1) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

2) Ustawie — Prawo budowlane

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich zna-
kiem budowlanym

9. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) umozliwienia Inspektorowi Nadzoru przeprowadzenie pomiardw i badan kontrolnych, w szczegdl-
nosci geodezyjnych,

2) realizacji zalecen wpisanych do Dziennika Budowy/Dziennika robét,

3) realizacji polecen Zamawiajgcego udzielonych pisemnie lub wniesionych do protokotu z narad bu-

dowy;

4) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na Placu budowy kontrolach i wypad-

kach,

5) zapewnienia statego kierownictwa budowy i wykonywanych w czasie prowadzenia Robot oraz bie-

z3cego, terminowego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

6) uzyskania zatwierdzenia dla stosowanych materiatow i urzgdzen, w tym materiatow i urzadzen réw-

nowaznych, przez Nadzér oraz Zamawiajgcego,

7) informowania Zamawiajgcego - w formie pisemnej - na biezgco o problemach i okolicznosciach,

ktére mogg wptynad na jako$¢ Robot lub opdznienie terminu ich wykonania,
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8) organizacji na swoj koszt i utrzymania przez caty czas budowy zaplecza budowy - w tym pomiesz-
czenia biurowego pozwalajgcego na przeprowadzenie narad, o ktérych mowa w umowie - a takze
transportu zatrudnionego personelu oraz maszyn i urzadzen do i z Placu budowy oraz zamontowa-
nia tymczasowych urzgdzen pomiarowych na dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb bu-
dowy,

9) zapewnienia i utrzymywania stanu sanitarno-porzadkowego na wymaganym poziomie,

10) prowadzenia Robdt zgodnie z wymogami:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

11) prowadzenia Robot w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo osob przebywajgcych w terenie i za-
mieszkujgcych w sgsiedztwie Placu budowy,

12) odpowiedniego zabezpieczenia Placu budowy. Do czasu odbioru koricowego robdét przez Zamawia-
jacego ryzyko wszelkich niebezpieczenstw zwigzanych z ewentualnym uszkodzeniem, utratg mate-
riatéw lub urzadzen ponosi Wykonawca,

13) informowania Zamawiajgcego na piSmie o koniecznosci wykonania robdt zamiennych w terminie
3-ch dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

14) pokrycia kosztow dostawy mediow niezbednych dla wykonywania Robot przez Wykonawce lub
zwigzanych ze zorganizowanym przez niego zapleczem budowy, ustalonych na podstawie wskazan
odpowiednich licznikow albo kalkulacji Zamawiajgcego, gdyby montaz takich licznikow nie byt moz-
liwy,

15) utrzymywania tadu i porzadku w miejscu wykonywania robét przez czas ich prowadzenia; w przy-
padku zaniechania powyzszych obowigzkdéw przez Wykonawce, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, do wykonania powyzszych czynnosci na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz potrgcenia naleznosci z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy,

16) przestrzegania przepisow bhp — w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych od-
powiednich wymagan sanitarnych;

17) ustanowienia koordynatora ds. bhp — dane osoby petnigcej funkcje koordynatora ds. bhp nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej przy czynnosci wprowadzenia na budowe,

18) dostarczenia na Plac budowy i utrzymywania wyposazenia koniecznego dla zapewnienia bezpie-
czenstwa, a takze zapewnienia wyposazenia pracownikdw w wymagang odziez i sprzet ochronny;

19) zgodnego z przepisami i posiadanymi zezwoleniami dokumentowania i zagospodarowania odpa-
déw wytworzonych przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem umowy, w tym sukcesywnego
usuniecia tych odpadéw do dnia odbioru korncowego; w przypadku zaniechania lub nienalezytego
wykonania powyzszych obowigzkow przez Wykonawce, Zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez
dodatkowego wezwania Wykonawcy, do wykonania powyzszych czynnosci na koszt i ryzyko Wyko-
nawcy oraz potracenia naleznosci z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza
zgode;

20) systematycznego prowadzenia prac porzgdkowych w rejonie wykonywanych Robét;

21) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu szczegdtowych rysunkdw warsztatowych;

22) zgtoszenia wykonanych prac do odbioru korncowego Robdt oraz uczestniczenia w czynnosciach od-
bioru kor\cowego robdt i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

23) wycofania z Placu budowy pracownikéw oraz wtasnych maszyn i urzadzen w terminie 3 (stownie:
trzech) dni od uptywu terminu zakoriczenia Robdt, jak tez likwidacji zaplecza budowy, pod rygorem
ich usuniecia przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potracenia naleznosci z tego
tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.

10. Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu zamdwienia powstanie konieczno$¢ zaniechania wykonania cze-
$ci Robot lub koniecznos¢ wykonania robot zamiennych to Wykonawca, na zagdanie Zamawiajgcego
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obowigzany jest zaniecha¢ wykonania okreslonych Robdt w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym
tak pod wzgledem rzeczowym jak i finansowym.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnos$¢, stabilnosc i bezpieczenstwo wszystkich operacji
na Terenie Budowy, za wszelkie metody budowy, wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymcza-
sowe, oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatow jakie bedg wymagane aby
dana czes¢ byta zgodna z Kontraktem.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy szczegdty organizacji i metod, ktdre zamierza
stosowac¢ dla wykonywania Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny, za ukornczenie Robot zgodne z
Kontraktem i celem dla ktérego zostaty zrealizowane.
Przed rozpoczeciem Préb Korcowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Dokumentacje Powyko-
nawcza.
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego, z kopig do Zamawiajgcego, o
kazdym btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie
Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z Zamawiajgcym przy dokumentowaniu robot i rozlicza-
niu umowy.

§6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich oséb wykonuja-

cych prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace operatoréw sprzetu w zakresie realizacji Przedmiotu
umowy. Ww. osoby powinny by¢ zatrudnione na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1* ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. — Kodeks pracy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie przez Podwykonawce i dal-
szych podwykonawcow obowigzku okreslonego w zdaniu pierwszym.

. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ w terminie do 7 dni od

otrzymania takiego zadania aktualne o$wiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej sg za-
trudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace, podpisane przez osobe/y upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy lub osobe przez Wykonawce umocowang. Przedmiotowe oswiadczenie
Wykonawca sktada pod rygorem odpowiedzialnosci za sktadanie fatszywych oswiadczen. Na zasadach
okreslonych w niniejszym punkcie Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu
takze oswiadczen dotyczacych podwykonawcdw.

. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie pod-

miotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czyn-
nosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej moze skutkowac na-
liczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §18 ust. 1 pkt 9 Umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat zamowienie przy udziale Podwykonawcow, kazdora-

zowo jest on zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej na 5 dni przed rozpoczeciem ro-
bot przez Podwykonawce, oSwiadczenia Podwykonawcy, ze osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1 sg zatrudnione na umowe o prace.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli spetniania przez Wykonawce lub Podwy-

konawce wymagan zatrudnienia na umowe o prace 0sdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie poprzez wizytacje na budowie w obecnosci Kierownika Budowy/Robdt i weryfika-
cje pracownikow znajdujgcych sie na placu bodowy z trescig o$wiadczen przekazanych przez Wyko-
nawce w tym zakresie.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Pod-

wykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.
§7. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
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1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Placu budowy w terminie okreslonym w umowie;
2) zapewnienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacjg Przedmiotu umowy
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane;
3) w przypadku zmiany, wskazanie w formie pisemnej Koordynatora Umowy w terminie 7 dni od pod-
pisania umowy;
4) informowanie Wykonawcy o wszelkich okolicznosciach, czynnosciach i przeszkodach majgcych lub
mogacych miec istotny wptyw na realizacje Umowy;
5) dokonywanie odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu, badz zanikajgcych zgodnie z postanowieniami
Umowy i przepisami;
6) dokonywanie odbioréw czesciowych i koricowego robdt;
7) zaptata wynagrodzenia.
2. Jezeli dla wykonania Przedmiotu Umowy koniecznym bedzie udzielenie przez Zamawiajgcego odpo-
wiedniego petnomocnictwa, wéwczas Zamawiajgcy zobowigzany bedzie go udzieli¢c Wykonawcy w ter-
minie 7 dni po ztozeniu odpowiedniego pisemnego wniosku przez Wykonawce;

§8. NADZOR | KONTROLA

1. Zamawiajgcy ma prawo wstepu na Plac budowy w kazdym czasie w celu sprawdzenia jak wykonywana
jest przez Wykonawce Umowa. Zamawiajacy przewiduje organizowanie cotygodniowych narad koordy-
nacyjnych i comiesiecznej narady budowy w biurze budowy Wykonawcy w celu biezgcego monitorowa-
nia postepow budowy, jej kontroli a takze przebiegu i stanu realizacji zobowigzarh umownych. Na nara-
dach koordynacyjnych wymagana jest obecnos$¢ Kierownika Budowy a na naradach budowy obecnos¢
catego personelu kierownictwa budowy wraz z kierownikami robot podwykonawcéw.

2. Zamawiajgcemu przystuguje takze prawo do pobierania niezbednych do badan probek materiatéw. Ba-
dania takie dokonywane bedg na koszt Wykonawcy, jezeli okaze sie, ze materiaty i roboty nie odpowia-
dajg stawianym wymogom.

3. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca w terminie 3 (stownie: trzech) dni okaze mu dokumenty (lub
wykaze w inny wiasciwy sposoéb), z ktérych wynikaé bedzie, ze Roboty, materiaty, narzedzia i sprzet od-
powiadajg wymogom Norm Europejskich, Polskich Norm Zharmonizowanych, innych przepiséw szcze-
gbétowych a takze Dokumentacjg techniczna.

4. Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do zgtaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy usunigcia
z Placu budowy kazdej osoby, ktdra jego zdaniem zachowuje sie niewtasciwie, jest niekompetentna,
niedbata w wykonaniu pracy lub nietrzezwa.

5. Nadzdr moze zazgdac¢ wykonania pomiaréw dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiaréw
dodatkowych, jesli wykazg one, ze pomiary zasadnicze wykonane przez Wykonawce byty nieprawidtowe
lub Wykonawca wykonat Roboty w sposdb nieprawidtowy.

§9. PRZEDSTAWICIELE STRON
1. W imieniu Zamawiajgcego Nadzoér nad realizacjg przedmiotu zamdwienia sprawowac bedg inspektorzy

nadzoru inwestorskiego:
2. Zamawiajacy ustanawia ponizej wymienione osoby petnigce czynnosci Nadzoru w branzach:

1) drogOWE] - wvcvcveieieceeceee e, Jtel ,€-Mail oo,
2) SaNitarne] = oo Stel , e Mail e,
3) elektrycznej - e Jtel , €-Mail e,
4) telekomunikacyjnej - ....cocoveveveeevierieceeees ytel L, €-Mail e,
3. Koordynatorem umowy jest: zespot w sktadzie:
L) e , tel. 58 66-04-330 e-mail inwestycje@kosakowo.pl
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2) e e , tel. 58 66-04-331 e-mail inwestycje@kosakowo.pl
4. Kierownictwo budowy obejmuje Kierownik Budowy w 0sobie: .......cccoeveiieieiiiennnnn. Jtel ,
€-Mail oo oraz Kierownicy Robot w branzach:
1) drogOWE] - cooveeieieiceeeeeeeee e ytel ,e-Mail v
2)  SANItarnNe] = oo stel v, ,e-Mail v
3) elektrycznej - oo ytel L, €-Mail e
4) telekomunikacyjnej - ...ccccoeveviveviveciiieciiees Jtel v, ,e-Mail i

5. W przypadku zmiany ww. oséb lub zaistnienia przeszkdd w wykonywaniu czynnosci przez Kierownika
Budowy/Robdt, branzowych kierownikow robdt badz inspektoréw nadzoru, nalezy niezwtocznie, nie
pozniej niz w terminie 3-ch dni, powiadomi¢ o tym - w formie pisemnej - drugg strone umowy.

6. Zmiana oséb wskazanych przez Wykonawce moze nastgpic¢ zgodnie z §19 ust. 1 pkt 3 Umowy.

§10. ODBIORY

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy dokonywane bedg odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych za-
kryciu, odbiory techniczne, proby, odbiory czesciowe, odbidr koricowy. Z czynnosci odbiorowych spo-
rzgdza sie protokét lub z zastrzezeniem odbioréw czesciowych i koncowego dokonuje sie wpisu w dzien-
niku budowy/robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzér pisemnie z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych - wpi-
sem do Dziennika budowy / Dziennika robdt o wykonaniu robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
pod rygorem powstania po stronie Zamawiajgcego uprawnienia do ich odkrycia na koszt Wykonawcy
oraz odmowy dokonania zapfaty za przedmiotowe elementy robét.

3. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty do czesciowego odbioru, préb i od-
biorow technicznych do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.

4. Wykonawca zgtosi do odbioru wszystkie roboty, ktérych ptatnosé¢ ma dotyczyé z okresleniem naleznej
kwoty. Ptatnos¢ nastgpi na podstawie weryfikacji kwoty przez Nadzor. Ptatnosci bedg dokonywane zgod-
nie z warunkami Umowy.

5. Dokonanie odbioru czesciowego lub technicznego nie stanowi potwierdzenia nalezytego i bezusterko-
wego wykonania elementdw badz etapdw Robdt nim objetych. Odbidr czesciowy stuzy jedynie potwier-
dzeniu stopnia zaawansowania Robdt dla celdw rozliczen przejsciowych.

6. Dokonanie odbioru czesciowego lub technicznego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa zgtoszenia wad i
usterek w Robotach objetych odbiorem czesciowym/technicznym w toku odbioru koricowego.

7. Odbidr koncowy robdt stanowigcych Przedmiot zamdwienia zostanie dokonany po zakonczeniu robdét
budowlanych objetych Przedmiotem zamowienia i przebiega¢ bedzie w nastepujacy sposob:

1) Wykonawca powiadomi w formie pisemnej Zamawiajgcego i Nadzér o gotowosci do odbioru kon-
cowego oraz dokona stosownego wpisu w dzienniku budowy/robdt przez Kierownika Budowy/Kie-
rownika Robot;

2) do pisemnego powiadomienia Nadzoru o gotowosci do odbioru przedmiotu zamdéwienia Wyko-
nawca zobowigzany jest dotgczy¢é wymagane dokumenty odbiorowe (dwa komplety we wczesniej
uzgodnionym z Nadzorem uktadzie dostosowanym do wymogdw Zamawiajgcego w wersji papiero-
wej + w wersji elektronicznej na ptycie CD-ROM — 1 ptyta wraz z opisem i spisem zawartosci w
uktadzie odpowiadajgcym wersjom papierowym — opisy w formacie MS Word, tabele i zestawienia
MS Excel, rysunki DWG lub PDF — cato$¢ dokumentacji zeskanowana w postaci plikow wielostroni-
cowych PDF);

3) W sktad powiadomienia, o ktérym mowa w punkcie 2 wchodzi¢ bedzie oswiadczenie Kierownika
Budowy/Robdt o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowg, zgodnie
z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:

a) os$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wraz z
o$wiadczeniami wtascicieli dziatek przylegtych do terenu budowy,
b) oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

Strona 11


mailto:jolanta.zalewska@stoczniowiec.org.pl
mailto:jolanta.zalewska@stoczniowiec.org.pl
mailto:jolanta.zalewska@stoczniowiec.org.pl
mailto:jolanta.zalewska@stoczniowiec.org.pl

Budowa Sciezki rowerowej R-10 na odcinku AC oraz CD wraz z miejscem postojowym na dz. nr 1278/1 z wykonaniem

i wprowadzeniem SOR dla w/w odcinkéw

Kt oraz wykonanie oznakowania i wprowadzenie SOR na tym odcinku

decyzja pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy)

protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy (jesli dotyczy)

protokoty z odbioréw technicznych i odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu oraz wynikaja-
cych z uzgodnien branzowych (jesli dotyczy)

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza — 2 kpl,

sprawozdanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje robdét, uwagi dotyczace realizacji
robdt, date rozpoczecia i zakoriczenia robot,

dane techniczne do ksigzki drogi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektow
mostowych, tuneli, przepustéw i promdw oraz rejestru numerdw nadanych drogom,
obiektom i tunelom) (jesli dotyczy)

protokoty z préby szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej (jesli dotyczy)

projekt powykonawczy uwzgledniajgcy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone
przez Kierownika budowy, Nadzér oraz Nadzér Autorski, wraz ze szczegdtowym zestawie-
niem tych zmian,

zestawienie wbudowanych materiatéw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wprowa-
dzenie do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami potwierdzone przez Nadzoér,
zestawienie ilosci wykonanych robét w uktadzie dostosowanym do wymogow Zamawiaja-
cego,

protokoty odbioru pasa drogowego a takze wszystkich innych terenéw zajmowanych na
czas budowy (jesli dotyczy),

badania réwnosci nawierzchni jezdni z masy bitumicznej wykonane planografem lub me-
todg réwnowazng dla taty czterometrowe;j

badania mieszanki mineralno-asfaltowej, w tym miedzy innymi: uziarnienie, zawartos¢ le-
piszcza, temperatura mieknienia lepiszcza, gestosc i zawartos¢ wolnych przestrzeni,
bezwarunkowa gwarancja producenta lamp oswietleniowych (jesli dotyczy)
dokumentacja fotograficzna na ptycie CD,

monitoring TV sieci kanalizacji deszczowej na ptycie CD, (jesli dotyczy)

dzienniki budowy / robét i inne dokumenty wynikajgce z uzgodnien branzowych, specyfi-
kacji technicznych i SIWZ warunkujgce odbidr koricowy i oddanie przedmiotu zamowienia
do uzytku.

Zamawiajacy wg wtasnego uznania moze odstgpi¢ od ktéregos z w/w wymogow

4) Do powiadomienia, o ktorym mowa powyzej, nalezy rowniez zatgczyé Operat Kolaudacyjny, zawie-
rajgcy w szczegolnosci:

dokumentacje projektowg powykonawczg, z ewentualnymi zmianami naniesionymi na ko-
pii dokumentacji wykonawczej i zatwierdzonymi przez projektanta,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy/robdt i ksigzka obmiardw,

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zataczo-
nych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i SST,

protokoty odbioru pasa drogowego a takze wszystkich innych terenéw zajmowanych na
czas budowy — jezeli dotyczy;

protokoty odbioru przytgczy i przebudowy elementdw uzbrojenia podziemnego —jezeli do-
tyczy;

sprawozdanie techniczne zawierajgce:

zakres i lokalizacje robdt,

uwagi dotyczace realizacji robot,
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[) datarozpoczecia i zakonczenia robot,

m) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektu — 2 kpl,

n) oswiadczenie Kierownika budowy/robdt o zakoriczeniu robét wykonanych zgodnie z doku-
mentacjg projektowa wraz z naniesionymi zmianami i ich argumentacjg (w przypadku ich
wystgpienia).

0) Zamawiajgcy wg wtasnego uznania moze odstgpi¢ od ktorego$ z w/w wymogow

Warunkiem niezbednym przystgpienia do odbioru przez Zamawiajgcego jest przedstawianie przez
Wykonawce pomiaru powykonawczego na mapie w skali 1:500 z klauzulg geodety dot. zgodnosci
wykonania robdt z projektem i jego oswiadczeniem o ztozeniu pomiaru do Powiatowego Osrodka
Geodezyjnego w Pucku - brak inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej moze zostac¢ uznane za
niespetnienie warunkéw umowy w zakresie terminu zgtoszenia gotowosci do odbioru i moze sta-
nowi¢ podstawe do zastosowania postanowienn umownych w zakresie kar za opdznienie w wyko-
naniu przedmiotu umowy;

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru, w
ktorych Nadzér stwierdzi btedy lub niedoktadnosci, muszg zosta¢ niezwtocznie poprawione i po-
nownie dostarczone do Nadzoru.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzor nastgpi po stwierdzeniu kompletnoscii popraw-
nosci sporzgdzonych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

Wykonawca na dzien odbioru przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram prac pielegnacyjnych wy-
konanej zieleni, w zakresie koszenia, nawozenia i dosiewania traw w okresie 12 miesiecy od daty
odbioru (jesli dotyczy)

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry winien zawierac ustalenia poczynione w
czasie odbioru.

10) W czynnosciach odbioru robdét udziat biorg Podwykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany zawia-

domi¢ Podwykonawcdw, przy pomocy ktérych wykonat zamdéwienie bedgce przedmiotem odbioru,
0 wyznaczonym terminie odbioru;

11) Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez Wykonawce Karty

gwarancyjnej, ktérej tresc stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

12) Z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru korcowego wad i usterek Zamawiajgcy moze wedtug swo-

jego uznania:

a) odmowic odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajgc termin usuniecia wad i usterek, po kto-
rym Wykonawca ponownie zgtasza przedmiot umowy do odbioru lub dokonaé warunko-
wego odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajgc termin usuniecia wad i usterek,

b) jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg uzytkowania przed-
miotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

c) jezeli wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z prze-
znaczeniem lub stanowig zagrozenie uzytkowania, Zamawiajagcy moze wezwaé Wyko-
nawce do usuniecia stwierdzonych wad i usterek i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. W ciggu 14dni po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy
moze od umowy odstgpi¢ w zakresie wadliwie zrealizowanej czesci umowy albo powierzy¢
usuniecie wad i usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzy-
skania upowaznienia Sadu.

13) Jezeli w dacie odbioru koricowego Wykonawca nie ukonczyt wszystkich robét objetych przedmio-

tem umowy, a te ktére ukoniczyt mozna uzytkowaé zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgc moze
wedtug swojego uznania odebraé zgtoszone do obioru roboty wyznaczajac jednoczesnie termin na
ukoniczenie nie wykonanych robdét objetych przedmiotem umowy — przy czym do robot nie ukon-
czonych postanowienia o odbiorach stosuje sie odpowiednio, jednoczes$nie wyznaczony termin do-
datkowy nie moze przekracza¢ terminu umownego na wykonanie Przedmiotu umowy. Powyzsze
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nie wymaga aneksowania Umowy.

14) W okresie rekojmi i udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeprowa-
dzanych okresowych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladéw wad
i usterek.

15) Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji
jest protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji, ktory przeprowadzi Zamawiajgcy
i/lub Nadzér najpdzniej na 30 dni kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji,
stwierdzajgcy brak wad i usterek lub protokét z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego
przegladu.

8. Odbidr jednostronny przez Wykonawce jest wykluczony w kazdym wypadku.

§11. WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z przyjetg ofertg ustala
sie na kwote ryczattowg w wysokosci ..........ccceuve... zt netto (stownie zt: oo /100)
plus podatek VAT 23%, tj....cccoon...... zt (STOWNIE ZE: oo, /100).

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg roboét uje-
tych w Formularzu cenowym, jak réwniez tam nie ujetych, a niezbednych do wykonania Przedmiotu
umowy w tym zakresie i usuniecia wad, jak: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, tymcza-
sowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot i terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywa-
nych prac (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robdt), transport materiatéw na
miejsce robdt, utylizacja materiatdow, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp. Wynagrodzenie to jest ostatecznym wy-
nagrodzeniem Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy niezaleznie od rozmiaru robét budowla-
nych i innych swiadczer oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztow ich realizacji. Wykonawca nie
moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia w powyzszym zakresie, chociazby w czasie zawarcia Umowy
nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow tych robdt i innych swiadczen.

3. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych potrzebnych
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone bedg na podstawie cen jednostko-
wych zawartych w Wykazie Cen, po uprzednim sporzadzeniu protokotu koniecznosci.

4. Jezeli do rozliczenia robdt, o ktérych mowa wyzej, niezbedne bedg ceny jednostkowe, ktérych nie ma
w Wykazie Cen, wéwczas Wykonawca okresli w drodze negocjacji z Zamawiajgcym takg cene jednost-
kowg. Podstawg do negocjacji bedzie cena jednostkowa obliczona metoda kalkulacji szczegdtowej na
podstawie wskaznikow cenotwdrczych nie wyzszych anizeli przedstawione w ztozonej ofercie, tj.:

Robocizna (R) Lzt /rg
narzut kosztéw posrednich (Kp) e %
zysk od R, S, Kp . %,

przy czym ceny materiatdw i koszty pracy sprzetu nie przekroczg poziomu srednich cen krajowych w
okresie realizacji wg cennikéw Sekocenbudu za kwartat poprzedzajgcy termin wykonania robét, tgcznie
z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty nie wystepujgce w cennikach. llos¢ robdt zostanie okre-
Slona na zasadach okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt lub w przy-
padku ich braku na zasadach agregacji okreslonych w KNR.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nie podlega waloryzacji.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tylko za elementy przedmiotu umowy faktycznie wykonane. W razie
niewykonania jakichkolwiek elementdw, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ elementéw
niewykonanych.

7. Wykonawca nie moze domagac sie od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia jezeli:

1) wykonat roboty dodatkowe i/lub zamienne bez uprzedniego uzyskania Jego pisemnej zgody na wy-
konanie tych robdt,
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2) popadt w zwtoke w wykonywaniu robdt a zmiana cen czynnikdw produkcji nastgpita po uptywie
umownego terminu ich wykonania.

§12. WARUNKI PLATNOSCI

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, o ktorym mowa w §11 Umowy, w ptatnosciach cze-
sciowych wedtug rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot, do tgcznej wysokosci 90% wynagrodze-
nia ustalonego w Formularzu cenowym stanowigcym Zafgcznik nr 2 do niniejszej Umowy. Pozostate 10%
wynagrodzenia stanowic bedzie ptatnos¢ koncowa.

2. Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie potwierdzony przez Nadzér i Zamawiajgcego Protokot
Zaawansowania Robot (wg wzoru ustalonego z Nadzorem) z przerobem za okres fakturowania.

3. Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez Zamawiajgcego, Nadzoér i Wykonawce
Protokot odbioru koricowego Przedmiotu Umowy wraz z przerobem za caty okres fakturowania potwier-
dzonymi przez Zamawiajgcego innymi dokumentami wymaganymi Umowg lub przepisami;

4. Wystawienie faktury nastepuje na kwote poswiadczong przez Zamawiajgcego. Faktury wystawione nie-
zgodnie z postanowieniami Umowy bedg zwracane bez obowigzku zaptaty.

5. Faktura koncowa ptatna bedzie w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawi-
dtowo wystawionej faktury wraz z Protokotem Zaawansowania Robdt lub Protokotem Odbioru Korico-
wego dla ptatnosci koricowe] oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami, w szczegdlnosci odnoszgcymi
sie do Podwykonawcéw Zamawiajgcego, po sprawdzeniu pod wzgledem merytorycznym, technicznym
i rachunkowym. Naleznos¢ Wykonawcy ptatna bedzie w formie przelewu z rachunku Zamawiajgcego na
rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze. W przypadku opdznienia ze strony Wykonawcy w dostar-
czeniu wszystkich dowoddw zapfaty i oswiadczen, termin zaptaty ulega przedtuzeniu o ilo$¢ dni tego
opdzZnienia.

6. W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawece, na zgdanie Podwykonawcy, Zama-
wiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwtoke), przystu-
gujacego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonaw-
stwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu, w formie
kopii poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem, umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi, z tytutu naleznosci powstatych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Zadanie zaptaty Podwykonawcy winno by¢ uzupetnione o fak-
ture (rachunek) oraz wymagane dokumenty potwierdzajgce wykonanie prac, ktorych zadanie zaptaty
dotyczy, w szczegdlnosci Protokdt Zaawansowania Robot/ Protokdét Odbioru Koricowego.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtaszania
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci zaptaty w terminie 7 dni od doreczenia tej informaciji.

8. W przypadku zgtoszenia uwag, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy jesli Wykonawca wykaze nieza-
sadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przy-
padku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej kwoty lub podmiotu, ktéremu
pfatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze za-
sadnos¢ takiej zaptaty;

- przy czym Zamawiajgcy moze skorzystac z catosci badz niektdérych ze swoich uprawnien w odniesieniu

do dowolnej czesci wierzytelnosci.

9. Na tych samych zasadach Zamawiajgcy moze wstrzymac ptatnos¢ dowolnej z kwot naleznych Podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia pomiedzy Wykonawcg, a
Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg lub prawomocnego orzeczenia sgdowego.
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10.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawecy, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11.Przy ptatnosci koricowej Zamawiajgcy moze potraci¢ Wykonawcy i zaptacic¢ bezposrednio Podwykonaw-
com kwoty nalezne, a niezaptacone Podwykonawcom, w tym kwoty dotychczas niezafakturowane przez
Podwykonawcow. Zamawiajgcy moze réwniez skorzystac z uprawnien okreslonych w ust. 11 powyzej.

12.Jezeli kwota zaptacona Podwykonawcom bedzie wyzsza, niz kwota wierzytelnosci Wykonawcy, z ktéra
Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwot zaptaconych Podwykonawcom, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
nadwyzki z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub na zasadach ogdlnych.

13.Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig wie-
rzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy.

14.Zamawiajacy informuje, ze stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug

15.Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zostat utworzony wy-
dzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

16.Datg ptatnosci jest dzien ztozenia dyspozycji zaptaty z rachunku bankowego Zamawiajgcego.

17.W razie powierzenia czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy, w zakresie rozliczen stosuje sie zasady
okreslone w §13 Umowy.

18.Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamé-
wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywat-
nym.

19.Wykonawca zobowigzany jest umieszczaé na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotow o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug
(Dz.U. 2020 poz. 106 z pdzn.zm.). Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci wytgcznie na rachunki ban-
kowe zawarte w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

20.Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zostat utworzony wy-
dzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

21.Strony uzgadniajg mozliwos¢ sktadania faktur w formie elektronicznej zgodnie z Ustawg z dnia 11 marca
2004 o podatku od towardw i ustug. Faktura bedzie wystana z adresu firmowego Wykonawcy tj.:
............................... w formacie pdf na adres Zamawiajgcego tj.: inwestycje@kosakowo.pl z tytutem maila
- Faktura do Umowy ......cceveveieennnen.

22.W razie powierzenia czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy, w zakresie rozliczen stosuje sie zasady
okreslone w §13 Umowy.

§13. PODWYKONAWCY

1. Zgtoszony w ofercie i uzgodniony z Zamawiajgcym zakres robot, ustug i dostaw moze by¢ wykonywany
przez Wykonawce za pomocg podwykonawcow na zasadach okreslonych w Umowie.

2. Przed przystgpieniem do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca poda nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli podwykonawcow zaangazowanych w roboty, dostawy lub ustugi. Wykonawca za-
wiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do tych informacji w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje prac i ustug z zakresu Przedmiotu umowy.

3. W przypadku, gdy przedmiotem umdw o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce Podwyko-
nawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Pod-
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie

Strona 16


mailto:………………………….

Budowa Sciezki rowerowej R-10 na odcinku AC oraz CD wraz z miejscem postojowym na dz. nr 1278/1 z wykonaniem
i wprowadzeniem SOR dla w/w odcinkéw

Kt oraz wykonanie oznakowania i wprowadzenie SOR na tym odcinku

zawarte] umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamadwienia publicznego.

4. Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi¢ oswiad-
czenie, ze Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, ktéremu Wykonawca lub Podwykonawca powie-
rzyt wykonanie czesci przedmiotu Umowy nie podlegatby wykluczeniu na etapie postepowania przetar-
gowego.

5. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcga na roboty budowlane, wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektu umowy z Podwykonawcg, a
takze projektu jej zmiany, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczgcymi zakresu powierzonych robét oraz
wysokoscig wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami ptatnosci, w terminie najpdzniej 21 dni przed wej-
sciem Podwykonawcy na roboty. Zamawiajgcy zgtosi sprzeciw lub zastrzezenia w terminie 14 dni od
przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany.

6. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub zastrzezen do projektu Umowy o podwy-
konawstwo w terminie okreslonym w ust. 5 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca po-
winien przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci sprze-
ciw/zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie do 5 dni od zgtoszenia sprzeciwu/zastrzezen przez Zama-
wiajgcego pod rygorem zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej, o ktérej mowa w §18 ust. 1 pkt
9 niniejszej Umowy.

7. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Biegterminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego projektu
umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego.

9. Biegterminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie w dniu otrzyma-
nia przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego.

10.Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany w
szczegolnosci, jezeli:

a) zzastrzezeniem ust.17, wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwyko-
nawczych bedzie wyzsza, niz wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy za te czes¢ przedmiotu
umowy, ktérg powierza w podwykonawstwo lub wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dal-
szemu Podwykonawcy przekroczy wysoko$é wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomie-
dzy Wykonawcg a Podwykonawcs;

b) z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla wykonania robét w
ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,

c) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajgcego do bezposred-
niego zwracania sie do Podwykonawcy o usuniecie wad i usterek oraz bezposredniego dochodzenia
wszelkich roszczen z rekojmi, wg uznania Zamawiajgcego, w tym do naliczania i dochodzenia kar
umownych, z pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy,

d) wumowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do wystepowania
do Zamawiajgcego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie
zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci. Postanowienie takie musi miec
charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z uméw
z dalszym podwykonawcg,

e) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robét w taki sposéb,
aby mozliwe byto przypisanie konkretnych robdt do danego Podwykonawcy lub dalszego podwy-
konawcy,

f) termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy, niz 14 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku,
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g) wumowie podwykonawczejjakakolwiek czes¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie zatrzymana
na okres gwarancji lub rekojmi lub tez - w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie zawarte po-
stanowienie o tresci: ,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
potrgcenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia watpliwosci Podwykonawca
wyraza zgode, aby w czesci obejmujacej kwote zatrzymang (kaucje) Swiadczenie Wykonawcy z ty-
tutu zaptaty wynagrodzenia stato sie swiadczeniem z tytutu zwrotu kaucji nalezytego wykonania
(art. 506 § 1 kc)”,

h) umowa zawierana z Podwykonawca lub dalszym podwykonawcg zawiera zapisy dotyczace mozli-
wosci :

— potracania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

- cesji praw wynikajacych z umowy na inne podmioty.

- okredlajgcych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwyko-
nawce lub dalszego Podwykonawce, jako kare za opdznienia; kary takie mozna okreslac
jedynie jako kary za zwtoke.

i) dla sporow o zaptate z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego (inwestora) za zaptate
wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy, ustugodawcy) nie bedzie wskazany sad powszechny
jako wytacznie wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego;

i) wumowie podwykonawczej nie bedzie wymaganych zapisdw dotyczgcych zatrudniania na umowe
o0 prace na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajacego

11.Wykonawca, Podwykonaweca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

12.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonaw-
stwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy, badzZ inny do-
kument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdza-
jacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja
uprawnienia do jego reprezentacji.

13.Kopie umdéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umow przedktadanych Zamawiajgcemu muszg by¢
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe/y upowazniong/e do reprezentacji przedktadajg-
cego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

14.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zo-
stata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji

Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

15.W kazdej z umow o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawcg, nalezy zastrzec,
ze:

a) na podwykonawcy cigzy obowigzek przedstawiania Zamawiajgcemu i Wykonawcy (bez wezwania)
pisemnego oswiadczenia o zaptacie lub braku zaptaty przez Wykonawce kazdego wynagrodzenia
naleznego mu na podstawie umowy; oswiadczenie takie podwykonawca obowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od uptywu terminu, w ktorym kazde nalezne mu wynagrodzenie
powinno byto zostac zaptacone. Wzdr o$wiadczenia stanowié bedzie zatgcznik do niniejszej umowy.
Oswiadczenie dotyczy¢ bedzie rozliczenia koricowego.

b) Zamawiajacy nie odpowiada za roszczenia podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu zaptaty
naleznego mu wynagrodzenia przed nadejsciem terminu zapfaty,

c) podwykonawca zobowigzuje sie zachowac poufnos¢ wszelkich informacji przekazanych mu w
ramach wykonywania czesci Przedmiotu Umowy.

16.Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie stanowi zgody Zamawiajgcego na przyjecie odpowie-
dzialnosci wobec podwykonawcdw z tytutu ich roszczen o zaptate wynagrodzenia, jezeli odpowiedzial-
nosc¢ taka nie wynika z bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.
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17.Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i kazdemu dalszemu podwykonawcy, uzgod-
nionego w umowie o podwykonawstwo, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przekroczy¢ wy-
sokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamowienia,
ktora ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. Kazde przekroczenie tego warunku zwalnia Zamawiaja-
cego z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy i kazdego dalszego podwykonawcy
w czesci przekraczajgcej wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy od Zamawiajgcego za te
cze$¢ wykonania Przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

18.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwy-
konawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

19.W przypadku ustug wymienionych w zatgczniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardéw i ustug Wykonawca (Podwykonawca) winien wskaza¢ w umowie z Podwykonawcg (Dalszym
Podwykonawcg) wysokos$¢ wynagrodzenia netto oraz wskazac¢ kwote podatku VAT, ktéry w zwigzku z
art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien rozliczy¢ Wykonawca.

20.Zamawiajacy, z waznych uzasadnionych powodow, w szczegdlnosci jezeli z jego informacji wynikac be-
dzie, ze udziat podwykonawcy moze zaszkodzi¢ jakosci, terminom lub innym istotnym parametrom
Przedmiotu umowy, dobremu imieniu albo innym interesom Zamawiajgcego, ma prawo zgda¢ odsunie-
cia danego podwykonawcy od realizacji czynnosci zwigzanych z Umowg, a Wykonawca winien nie-
zwtocznie te zgdanie spetnic.

21.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca po-
wotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warun-
kow udziatu w postepowaniu przetargowym, Wykonaweca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie za-
mowienia. Przepis art. 122 Ustawy PZP stosuje sie odpowiednio.

22.Powierzenie wykonania czesci Przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpo-
wiedzialnosci za nalezyte wykonanie tej czesci Przedmiotu umowy.

23.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie jak za swoje dziatania.

24.Na roboty wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw gwarancji i rekojmi wobec Za-
mawiajgcego udziela Wykonawca.

25.Postanowienia dotyczgce Podwykonawcdw stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw.

26.Do zmian postanowiern umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy zawie-
raniu umowy o podwykonawstwo.

27.Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Placu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

28.Dokonanie przez Wykonawce potrgcenia wierzytelnosci z wierzytelnosciag Podwykonawcy z tytutu
umowy podwykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem bezskutecznosci.

29.0pdznienia w realizacji przedmiotu umowy moggce powstaé¢ w wyniku dziatan Wykonawcy, Podwyko-
nawcow i Dalszych podwykonawcdw niezgodnych z postanowieniami niniejszego paragrafu nie moga
stanowi¢ podstawy do zgdania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy.

§14. ZAKAZ CESIJI

Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy wo-
bec Zamawiajgcego na podstawie Umowy moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wy-

razong na pismie pod rygorem niewaznosci.
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§15. REKOIMIA | GWARANCIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ............o..... gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot zamoéwienia.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od dnia odbioru koricowego wszystkich Robot objetych Przed-
miotem zamdwienia.

Szczegdtowe warunki gwarancji jakosci i usuwania wad w ramach tej gwarancji okreslone zostaty w
Karcie Gwarancyjnej stanowigcej Zafgcznik nr 2 do umowy.

Wykonanie uprawnien z tytufu gwarancji jakosci nie wytgcza mozliwosci  skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnien wynikajgcych z rekojmi za Wady.

Wykonawca udziela rekojmi za Wady robot na okres réwny okresowi gwarancji, od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego Robdt objetych Przedmiotem zamdwienia przez obie strony Umowy.
Wykonawca w okresie gwarancji ponosi odpowiedzialno$¢ za zgodng z Umowag jakos$¢ robdt oraz za
nienaganng jakos¢ wszystkich uzytych materiatéw, bez wzgledu na zrédto dostawy.

O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie, przy czym wystarczajgce jest wysta-
nie faksu pod numer telefonu .........ccccoovenn. lub e mMail: oo

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia, na swoj koszt, ujawnionych w okresie gwarancji, bgdz przy
odbiorze, wad odnoszgcych sie do Przedmiotu Umowy, w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni. W razie
istnienia obiektywnych przyczyn technicznych Zamawiajgcy wyznaczy dtuzszy termin umozliwiajgcy
usuniecie wady.

W razie ujawnienia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji, wad nie nadajgcych sie do usu-
niecia, Zamawiajgcy moze zgda¢ ponownego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci.
Roszczenia z tytutu gwarancji mogg by¢ dochodzone po uptywie jej terminu, jezeli Zamawiajgcy ujawni
wade w okresie gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma
prawo zlecenia ich usuniecia innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac roszcze-
nie o naliczenie kar umownych az do czasu dokoriczenia prac zalegtych lub usuniecia wady.

Po odbiorze robdét zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega wydtuzeniu
o0 czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

Dochodzenie roszczen z tytutu zastepczego usuwania wad lub ponownego wykonania Przedmiotu
Umowy moze nastgpi¢ niezwtocznie po ich ustaleniu, a przed zaptatg innemu Wykonawcy.

W okresie gwarancyjnym, nie rzadziej niz raz do roku, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia z
Zamawiajgcym przez swojego upetnomocnionego na piSmie Przedstawiciela, przeglagdu gwarancyj-
nego, ktorego ustalenia bedg zaprotokotowane i wykonane przez Wykonawce.

Wypetnienie obowigzkéw Wykonawcy z tytutu udzielonej gwarancji nastepuje w wyniku przeprowa-
dzonego odbioru ostatecznego na zasadach okreslonych w §10 umowy i sporzadzenia protokotu od-
bioru ostatecznego stwierdzajgcy brak wad i usterek lub protokdt z usuniecia wad i usterek stwierdzo-
nych podczas tego przegladu. Do ktérego przeprowadzenia tego przegladu Wykonawca zobowigzany
jest najpodzniej na 60 dni kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji
i rekojmi przy sprzedazy.

§16. SILA WYZSZA

Strony mogga zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania ni-
niejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem zda-
rzenia sity wyzszej.

. Przez pojecie sity wyzszej strony rozumieé bedg zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ przy

zachowaniu starannosci wymaganej w stosunkach kupieckich, ktére jest zewnetrzne zaréwno w sto-
sunku do Wykonawcy jak i do Zamawiajgcego i ktéremu nie mogli sie oni przeciwstawic, dziatajgc z na-
lezyta starannoscia.
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3. Zdarzeniami sity wyzszej, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, sg w szczegdlnosci, lecz nie wy-
tacznie: strajk generalny, blokady drég lub innych powszechnie uzywanych miejsc wjazdowych lub wy-
jazdowych, trzesienie ziemi, powddz, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sit przyrody,
ktorych strony nie mogty przezwyciezyé, nie przewidziaty i nie mogty przewidzie¢, a nadto, ktore s3 ze-
wnetrzne w stosunku do nich samych i ich dziatalnosci.

§17. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w szczegdlnosci, gdy:

1) wystgpita istotna zmiana okolicznoSci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie bedzie lezato w inte-
resie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30-tu dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach; w takim
przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
Umowy,

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem robot ponad 14-cie dni od dnia przekazania Placu budowy;

3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z Umowa i nie reaguje na polecenia Inspektora
nadzoru,

4) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 10 dni nie majac zezwolenia od Nadzoru,

5) W przypadku likwidacji, ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub rozwigzania
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

6) Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone w
niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania wymaganych informacji
w zakresie wykazania spetniania tych wymogow,

7) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30-tu dni od powziecia wiadomosci o ww. okoliczno-
Sciach; w takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wyko-
nania czesci umowy, jednakze tylko za te roboty, ktére nadajg sie do uzytkowania zgodnie z przeznacze-
niem.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6, 7 Zamawiajgcemu, wedle jego uznania, przystuguje
prawo zlecenia zakoniczenia robot innemu wybranemu przez Zamawiajgcego wykonawcy na koszt i ry-
zyko Wykonawcy dotychczasowego.

4. W przypadkach wyzej wymienionych Wykonawcy nie przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5 Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonanej czesci umowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpic¢ pod rygorem niewaznosci, na pismie i zawierac uzasadnienie.
Odstgpienie nastepuje w terminie 30 (stownie: trzydziestu ) dni od daty zaistnienia przestanek upraw-
niajacych Strone do skorzystania z tego uprawnienia.

7. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczen stron i nie
umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajgcego z Umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umow-
nych, takze za opdznienia lub zwtoke w wykonaniu Przedmiotu zamdwienia) oraz innego tytutu (w tym
z wszelkich gwarancji nalezytego wykonania Umowy).

8. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, niezaleznie od naliczenia kar
umownych, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia dokonczenia Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy,
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiajgcego do $ciggniecia od Wykonawcy dodatkowych
kosztéw dokonczenia Robdt obejmuje w szczegdlnosci zwiekszony w stosunku do wynagrodzenia Wy-
konawcy koszt dokonczenia, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z ktdrym Zamawiajacy odstgpit
od umowy, Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego lub innego wykonawce oraz koszty postepowan
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przetargowych na wytonienie nowego wykonawcy. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ dodatkowych kosztéw
niezwtocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywistg zaptata.

9. W razie opdznienia Wykonawcy w robotach o ponad 10 dni, Zamawiajgcy moze ograniczy¢ zakres Przed-
miotu Umowy Wykonawcy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wyko-
nawcy, o ile w ocenie Zamawiajgcego przyspieszy to wykonanie robot.

10.Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w razie opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu Zamawiajgcemu na pismie dodatko-
wego 30-dniowego terminu na zaptate tego wynagrodzenia.

11.W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1)

w terminie 7 (stownie: siedmiu ) dni od dnia odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Za-
mawiajgcego i Nadzoru sporzadzi protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien od-
stgpienia. W protokole tym strony przedtozg zestawienie swoich roszczen.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
ktéra ponosi odpowiedzialnos$¢ za odstgpienie od Umowy.

Wykonaweca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosc odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpiecza-
jacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.
Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 7 (stownie: siedmiu ) dni, usunie z Placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§18. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1)

za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy, z zastrze-
zeniem ust.2 - w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien
zwtoki;

za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy w zakresie i terminie okreslonym w § 3 ust. 2 pkt 3
Umowy - w wysokosci 5.000 zt - za kazdy rozpoczety tydzien zwtoki;

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn wystepujgcych po stronie Wykonawcy
- w wysokosci 10 % Wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 Umowy;

za zwtoke w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
— w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien zwtoki w
usunieciu Wady;

za brak lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci — 1% kwoty wynagrodzenia umownego naleznego Podwykonawcy za pierwszym przy-
padkiem a przy kazdym nastepnym 2% za kazdy dzien zwtoki;

nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmian —w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany —w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

niedokonania zmian w umowie o podwykonawstwo na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa
w §13 ust. 10 Umowy — w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

w przypadku niewykonania obowigzku okreslonego w §6 ust. 1 Umowy lub nieprzedtozenia o$wiad-
czen, o ktérych mowa §6 ust. 2 lub 5 Umowy lub niezgodnosci zatrudnienia o ktéorym mowa w §6
ust. 6 Umowy - w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

10) Za brak ztozenia zawiadomienia o terminie rozpoczecia robot budowlanych, o ktérym mowa w §5

ust. 1 lit. b) Umowy w wysokosci 500 zt

11) Za brak ztozenia wniosku o zarejestrowanie dziennika budowy , o ktorym mowa w §5 ust. 1 lit.

c) Umowy w wysokosci 300 zt

12) Za brak ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy / wniosku o pozwolenie na uzytkowanie , 0

ktorym mowa w §5 ust. 1 lit. e) Umowy w wysokosci 2000 zt
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13) Za brak pomiaru powykonawczego stanowigcego cze$¢ dokumentacji powykonawczej, o ktérej
mowa w §5 ust. 1 lit. p) Umowy w wysokosci 1000 zt

14) Za brak poswiadczenia ztozenia zawiadomienia o wprowadzeniu SOR i lub braku ztozenia
zawiadomienia o wprowadzeniu SOR, stanowigcego czes$¢ dokumentacji powykonawczej,
o ktérej mowa w §5 ust. 1 lit. p) Umowy w wysokosci 500zl za kazdy przypadek

2. W przypadku powstania z winy Wykonawcy robdt niedokonczonych, o ktérym mowa w §10 ust.7 pkt
13) Umowy, kary umowne za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust.
1 pkt Umowy nalicza sie w wysokosci 0,2 % za kazdy dziert zwtoki z kwoty Wynagrodzenia naleznego za
roboty nie dokoriczone.

3. Suma kar za zwtoke, okreslonych w ust.1 pkt 1), 3) i 4) i w ust.2, nie moze tacznie przekroczyé 25%
wartosci Wynagrodzenia okreslonego w §11 ust.1.

4. Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli kary umowne nie pokry-
wajg poniesionej szkody - do wysokosci poniesionej szkody.

5. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokorczenia robdt, ani z zadnych innych
zobowigzan umownych.

6. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami wynikajgcymi z
faktury wystawionej przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

§19. ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany tresci Umowy (na podstawie art. 454 i 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych) w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania Przedmiotu zamdwienia w zwigzku z:

a) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli ko-
nieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w momencie za-
warcia umowy,

b) koniecznoscig wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania za-
mowienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie
stato sie konieczne lub celowe i ktére maja wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

c) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacjg
podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznos$cig wykonania robdt zwigzanych z
ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

d) zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgcej bezposredni
wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,

f) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt,

g) wystgpieniem niewybuchow lub innych niebezpiecznych substancji i materiatéw uniemozliwiajg-
cych wykonywanie robdt,

h) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkow pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie zamo-
wienia w terminie,

i) zaistnieniem ponizszych okolicznosci:

— w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji
z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwe-
stycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w sytuacji, gdy wyko-
nywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robét z Wyko-
nawcy innych robét wykonywanych na terenie budowy,
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— niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci przesunie-
cia terminu przekazania terenu budowy.

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji projektowej pod

warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamodwienia, obnizenia trwatosci jego

przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Zamawiajgcego. Zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji Przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzy-
skanie lepszej jakosci robdt,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji
robot, zmniejszenie kosztéw realizacji roboét lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisdw prawa powodujgcg konieczno$é zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczgce oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika Bu-

dowy, kierownika robdét. Zmiana tych oséb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana

przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co

najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamowienia (tj. w

ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci

technicznej lub zawodowej lub tez kryteriow okreslonych w SWZ2);

zmiana postanowienn Umowy w sytuacji wystgpienia zamowien dodatkowych lub innych zamowien

powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktérych wyko-

nanie stato sie konieczne lub celowe i ktore majg wptyw na realizacje niniejszego zamowienia;
zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktorg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktorg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z za-
chowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystagpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci zamo-
wienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,
za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcédw okreslonych w
niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktoérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie no-
wego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie
mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot
ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby
realizacji zamdwienia,

zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy niezbedne do prawidtowej realizacji

zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisow prawa powodujacy, ze realiza-
cja Przedmiotu zamdwienia w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

zmiany postanowien Umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spo-

teczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako

dysponenta srodkdéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmio-
towego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagro-
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dzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, lub potrzebg wydat-
kowania Srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na
zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowa-
dzenie takiej modyfikacji;

8) jednostronnego ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu Przedmiotu zamdwienia, co skutkowac
bedzie stosownym ograniczeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do wysokosci wynagrodze-
nia wytgcznie za faktycznie wykonane elementy Robot. W przypadku ograniczenia przez Zamawiaja-
cego zakresu Przedmiotu zamdwienia, Cena Umowna okreslona w §11 ust. 1, zostanie pomniejszona
o wartos¢ robot, z wykonania ktérych zrezygnowano. Wartosé tych robét bedzie ustalona kosztory-
sem szczegdtowym sporzgdzonym na podstawie cen jednostkowych z kosztorysow ofertowych Wy-
konawcy.

2. Zmiany, o ktorych mowa powyzej moga nastgpic¢ pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.
Termin realizacji Przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okoliczno$ci stanowigcych
przeszkody w realizacji Robot (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajgcych
wtasciwg i zgodng ze sztuka techniczng realizacje prac).

3. Zadna z przestanek do zmiany Umowy okreslonych w niniejszym paragrafie nie daje Wykonawcy prawa
do zgdania wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany.

4. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

5. Kazdorazowo zmiana/uzupetnienie Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzadzo-
nego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem przypadku, o ktérym mowa w ust.
1 pkt 3 lit. c niniejszego paragrafu oraz w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu jezeli nie prowadzg do zmiany
terminu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia.

§20. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie Gwarancji Ubezpieczeniowej
0 WartosCi ..ccveeveerevennnne. 2t (STOWNIE: v /100) co stanowi 5% ceny catko-
witej brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub niena-
lezytego wykonania Umowy oraz roszczen z rekojmi, w tym roszczen z tytutu kar umownych.

3. Wykonawca jest zobowigzany utrzymac zabezpieczenie przez caty okres wykonywania Umowy w petnej
wysokosci. W razie przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio
przedtuzy termin obowigzywania gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

5. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej — gwarancja winna miec charakter abstrakcyjny, to jest zobowigzywaé Gwaranta nie-
odwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu, na pierwsze pisemne zgdanie wskazujgce
na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, kwoty do wysokos$ci wniesionego zabezpieczenia.
Tresc¢ gwarancji nie moze zawierac zadnych postanowien ograniczajgcych abstrakcyjnos¢ gwarancji. Ter-
min obowigzywania gwarancji bedzie nie krétszy, niz termin wykonania Przedmiotu Umowy i okres re-
kojmi, kazdy z nich powiekszony o 30 dni.

6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi rowniez zawiera¢ klauzule o:

1) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkow
Umowy Iub robdt, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych Umowa, jakie mogg zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajgcym
(Beneficjentem), Wykonawcg, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposdb z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z gwarancji.

2) rezygnacji Gwaranta z koniecznos$ci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikac;ji
oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.
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3) tresci: Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

7. Do gwarancji muszg by¢ zatgczone dokumenty wykazujgce uprawnienie osdb podpisanych pod gwaran-
Ccja do reprezentacji Gwaranta.

8. W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy
zwraca je, wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przecho-
wywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
—na rachunek Wykonawcy.

9. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

10. Wykonaweca utrzyma zabezpieczenie przez caty okres wykonywania Umowy w petnej wysokosci. W razie
przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio przedtuzy termin obo-
wigzywania gwarancji.

11. Zamawiajacy zwrdci 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu od-
bioru koricowego, a 30% zabezpieczenia terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwarancji.

12. Tre$c¢ i forma dokumentow zabezpieczenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

13. Niezaleznie od uprawnien do zgdania wyptaty przystugujgcych na podstawie umowy lub przepisow
prawa, Zamawiajgcy moze nadto zgtosi¢ zgdanie wyptaty catosci lub czesci kwoty z zabezpieczenia, a
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymaé, w razie:

1) nie przedtuzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia na co najmniej 30-ci dni naprzéd
przed korncem waznosci aktualnego zabezpieczenia,

2) odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy; w szczegdlnosci Zamawiajgcy moze zatrzymac kwote
zabezpieczenia do czasu dokoriczenia Przedmiotu umowy.

§21. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Jezelinie zostato wyraZnie zapisane w inny sposéb, to wszelkie postanowienia o wydaniu przez kogokol-
wiek powiadomienia, polecenia, lub innego przekazania informacji rozumie sie tak, ze odpowiednia in-
formacja zostanie przekazana na pismie. Przekazanie takie winno nastgpi¢ bezzwtocznie.

2. Zamawiajacy przyjmuje korespondencje w siedzibie Zamawiajgcego lub na adres e-mail w formie pisem-
nej w dniach od poniedziatku do pigtku (oprécz wypadajgcych wéwczas $wigt i dni wolnych od pracy) w
godzinach 8-15. Dostarczenie korespondencji po godzinie 15-tej bedzie traktowane jako wptyw w na-
stepnym dniu roboczym przypadajgcym po dniu dostarczenia.

3. Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego, ztozy pisemng informacje o stanie zaawanso-
wania realizacji umowy oraz wyjasni Zamawiajgcemu watpliwosci dotyczace realizacji przedmiotu
umowy.

4. Cena okreslona w ofercie Wykonawcy bedzie rozumiana jako cena ryczattowa w rozumieniu art. 632 §1
Kodeksu Cywilnego za wykonanie catosci Przedmiotu umowy.

5. Zaistniatych watpliwosci powstatych w wyniku realizacji umowy Wykonawca nie moze wykorzystywac
na niekorzys¢ Zamawiajgcego, lecz musi dgzy¢ do ich wyjasnienia i uzgodnienia z Zamawiajgcym.

6. Spory mogace wynikngc z niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciu sgdéw powszechnych wtasciwych
ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

7. Wykonawca ma obowigzek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych uzyskanych podczas re-
alizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca, w razie koniecznosci, za-
pewni zachowanie wszelkich wymogdw okreslonych przepisami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o
ochronie informacji niejawnych. Ponadto niezaleznie od danych podlegajgcych ochronie zgodnie z pro-
cedurami okreslonymi w ustawie o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowigzuje sie do za-
chowania w tajemnicy wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku wykonania Umowy, réw-
niez po jej wykonaniu.

8. Zmiana niniejszej umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemne;.
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9. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig dokumenty wymienione w §2 ust.5 Umowy.

10.Strony obowigzane sg zawiadamiac sie wzajemnie o zmianie adreséw. W razie uchybienia temu obo-
wigzkowi doreczenia na adres dotychczasowy albo na adres wskazany w rejestrze wtasciwym dla danej
Strony uwazac sie bedzie za skutecznie dokonane.

11.Nagtowki umieszczono w niniejszej Umowie jedynie dla wygody stron, nie wywierajg one wptywu na
interpretacje Umowy.

12.W sprawach nie uregulowanych Umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamo-
wien publicznych oraz Prawa budowlanego.

13.Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla Wyko-
nawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatacznikami do niniejszej umowy s3:

1) Zatacznik nr 1 —Klauzula informacyjna RODO

2) Zatacznik nr 2 — Formularz cenowy

3) Zatgcznik nr 3 —Karta gwarancyjna

4) Zatacznik nr 4 — Wzér oswiadczenia podwykonawcy

5) Zatgcznik nr 5 —Wzdér oswiadczenia wykonawcy

6) Zatgcznik nr 6 — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (wtgczony do umowy po opracowaniu przez

Wykonawce i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego)
7) Zatacznik nr 7 — Wykaz Cen (wtgczony do umowy po opracowaniu przez Wykonawce i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika
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Zatacznik nr 1 do Umowy

Kosakowo, dnia .............. 2022 roku

Klauzula informacyjna RODO

Majac na uwadze przepisy art. 13 ust. 1i2 oraz art. 14 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), w zwigzku z zawartg umowg, Wojt Gminy Kosakowo
informuje, iz:

1) Administratorem Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Kosakowo z siedzibg w Kosakowie przy
ul. Zeromskiego 69. Z Administratorem danych mozna sie skontaktowaé poprzez adres mailowy
kosakowo@kosakowo.pl, telefonicznie pod numerem 58 660 43 43 lub pisemnie na adres siedziby
administratora.

2) Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktéorym moze sie Pan skontaktowac poprzez
email sekretarz@kosakowo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem
ochrony danych mozna sie kontaktowaé we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania da-
nych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych.
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Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji zawartej z Administratorem umowy oraz
w celu wypetnienia obowigzkdw prawnych cigzgcych na Administratorze na podstawie art. 6 ust.
1lit. bi c ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych.

odbiorcg Pana danych osobowych bedga pracownicy Administratora, upowaznieni do przetwarzania
danych osobowych oraz podmioty wspdtpracujgce z Administratorem w zakresie prowadzonej
dziatalnosci na podstawie odpowiednich umdéw powierzenia przetwarzania danych osobowych, w
tym w zakresie swiadczenia obstugi prawnej i ustug informatycznych, ale wytgcznie w celu realizacji
zawartej z Panem umowy bad? realizacji obowigzkdw ustawowych natozonych na Administratora,
w tym osoby wystepujgce z zapytaniem o udzielenie informacji publicznej, instytucje prowadzace
postepowanie kontrolne.

dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji zawartej umowy, a po jej
zakonczeniu — do czasu przedawnienia roszczen oraz wykonania ustawowych obowigzkéw natozo-
nych na Administratora.

posiada Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ogra-
niczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec prze-
twarzania.

posiada Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, ze przetwarza-
nie Pana danych osobowych narusza przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobo-
wych,

podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania danych
osobowych bedzie odmowa zawarcia umowy z Administratorem.
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Zatacznik nr 2 do Umowy

Kosakowo, dnia .............. 2021 roku

FORMULARZ CENOWY (ZtOZONY W OFERCIE WYKONAWCY WYKAZ CEN = WYPEtNIONY PRZEDMIAR )
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Zatacznik nr 3 do Umowy

WZOR
Karta gwarancyjna do wykonanych robét budowlanych
sporzadzona w dniu...............

Uprawniony z tytutu gwarancji — Zamawiajacy: Gmina Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego
69, NIP: 587-15-69-970

GWAraNt = WYKONAWEA: ......iiiiiiiiiciiiie ettt ettt b ettt et e b sbe e enreenes

Umowa: Umowa zawarta pomiedzy Gming Kosakowo a Wykonaweg Nr.......ccooeeeiiiciicceccecee e
Z2dNnia o,

Data 0dbioru KONCOWEEO: ....cviviiie e )

Wartos$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania Przedmiotu UMOWY.......coveeeeeee e,

Przedmiot gwarancji: Catos¢ Przedmiotu umowy, okreslonego przedmiotowg Umowa.

1. Na wykonany Przedmiot umowy Wykonawca udziela .... m-cy gwarancji jakosci (okres zgodny ze zto-
7ongq ofertq), ktérej bieg rozpoczyna sie z chwilg odbioru catosci przedmiotu umowy przez Zamawiajg-
cego, liczgc od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru catosci przedmiotu umowy. Wyko-
nawca udziela gwarancji jakosci (w rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego) robdét wykonanych w
ramach Umowy zapewniajgc dobrg i odpowiadajgcg warunkom Umowy jako$¢ wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi Umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacja
powykonawczg wykonang przez Wykonawece. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

2. W wypadku powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o jakiejkolwiek wadzie Robdt,
Zamawiajgcy wedtug swojego wyboru zawiadomi Wykonawce na pismie lub faksem lub za potwierdze-
niem otrzymania drogg elektroniczng - o jej wystgpieniu, a Wykonawca niezwtocznie podejmie nieod-
ptatnie wszelkie dziatania majgce na celu naprawe lub usuniecie zaistniatej wady, nie wytgczajgc wy-
miany wadliwego elementu Robdt na nowy (,Usuniecie wady”). Wykonawca zobowigzany jest wyko-
nac wszelkie niezbedne czynnosci majgce na celu usuniecie wady w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o wadzie, z zastrzezeniem, ze w wypadku:

a) wad, ktérych usuniecie w terminie wskazanym w zdaniu niniejszym jest obiektywnie z przyczyn
technicznych niemozliwe, to wéwczas Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny odpowiednio dtuz-
szy, uzasadniony wzgledami technicznymi termin dla Usuniecia wady — uzasadnienie koniecznosci
wydtuzenia terminu na usuniecie wady cigzy na Wykonawcy.

b) wad, ktére powodujg istotne zagrozenie dla bezpieczenstwa Robdt lub stanowig zagrozenie dla
zycia, zdrowia lub mienia uzytkownikdéw wykonanych robot lub oséb trzecich, to wéwczas Wyko-
nawca w ciggu 12 godzin od otrzymania zawiadomienia o wadzie zgtosi gotowos¢ do ich usuniecia,
zapewniajgc wszelkie mozliwe srodki celem uchylenia niebezpieczenstwa powodowanego takimi
wadami i doprowadzi do Usuniecia wady w terminie 2 dni od powziecia przez Zamawiajgcego in-
formacji o wadzie.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust.2 lit.b) Zamawiajgcy moze jednakze samemu usungé¢ wade na
koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile zachowanie postanowier tam wskazanych mogtoby spowodowac po-
wstanie niepowetowanych szkéd, co nie zwolni w takim wypadku Wykonawcy z odpowiedzialnosci z
tytutu gwarancji jakosci.

W ramach usuniecia wady Wykonawca zobowigzany jest nie tylko do dokonania czynnosci wskazanych
w ust. 2, ale rowniez do naprawienia wszelkich wyniktych z jego winy szkdd poniesionych przez Zama-
wiajgcego, Uzytkownika lub jakiekolwiek osoby trzecie w wyniku samego wystgpienia wady.

Wszelkie wady, ktére nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. 2.
Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawecy i na jego koszt i ryzyko, co nie zwolni w takim
wypadku Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrate lub uszkodzenie Robdt, w wyniku wtasnego dziatania,
w trakcie wykonywania obowigzkdw z tytutu gwarancji jakosci.

lezeli Zamawiajacy i Wykonawca z przyczyn obiektywnych uznajg usuniecie wady za niemozliwe, to
woéwczas Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone, proporcjonalnie do obnizonej
wartosci uzytkowej, estetycznej lub uzytkowej Robdt, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiaja-
cego od Wykonawcy pokrycia wszelkich szkdd, jakie Zamawiajgcy ponidst w wyniku powstania takiej
wady.

Zamawiajgcy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci takze po uptywie jej okresu,
jesli wada zostata ujawniona i zgtoszona w okresie gwarancji jakosci. Okres gwarancji jakosci przedtuza
sie 0 czas w jakim Zamawiajgcy lub inny Uzytkownik Robdt nie mogt wykorzystywac przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem na skutek wystgpienia wad. W wypadku, gdy w ramach usu-
niecia wad Wykonawca wymienit wadliwy element Robot na nowy lub dokonat jego istotnych napraw,
to wowczas termin Gwarancji jakosci dla tego elementu bedzie biegt na nowo.

Gwarancje wynikajace z robdt powierzonych Podwykonawcom spoczywaja na Wykonawcy.
Wykonawca akceptuje, ze uprawnionym z gwarancji jakosci jest Zamawiajacy, jak rowniez kazdy pod-
miot, na ktdérego rzecz Zamawiajacy przenidst uprawnienia z niniejszej gwarancji jakosci w catosci lub
w czesci.

Strony ustalajg, iz okres rekojmi za wady Robdét bedzie odpowiadat okresowi obowigzywania gwarancji
jakosci. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w
kodeksie cywilnym, jednakze Zamawiajgcy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
takze po uptywie jej okresu, jesli wada zostata ujawniona w okresie rekojmi za wady.

W catym okresie gwarancyjnym Wykonawca ma obowigzek potwierdzania wptywu korespondencji i
pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie danych teleadresowych. Jezeli Wy-
konawca niedopetnia tego obowigzku, korespondencje skierowang na znane Zamawiajgcemu adresy i
potwierdzong poprzez operatora korespondenciji listowej lub elektronicznej, bedzie uznana za dore-
czong;

W okresie gwarancyjnym, nie rzadziej niz raz do roku, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia z
Zamawiajgcym przez swojego upetnomocnionego na piSmie Przedstawiciela, przegladu gwarancyj-
nego, ktdrego ustalenia bedg zaprotokotowane i wykonane przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze zleci¢ innemu podmiotowi w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i niebezpie-
czenstwo usuniecie wad/usterek, nieusunietych przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami zwigzanymi z zastepczym usunieciem wad/usterek
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce. Powyzsze nie wytgcza mozliwosci naliczenia Wykonawcy kary
umownej na podstawie §18 ust. 1 pkt.3 Umowy wskazanej w niniejszej Karcie Gwarancyjne;j.
Wykonawca, niezaleznie od udzielonej Gwarancji, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
robot budowlanych.

Okreslenia uzyte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej nalezy odczytywac i rozumiec jak w Umowie.
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GWARANT — WYKONAWCA ROBOT: UPRAWNIONY - ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 4 do Umowy

.............. ,dnia ... r

(podwykonawca/ dalszy podwykonawca*)

Wzér Oswiadczenia Podwykonawcy
REPIEZENTUJGC ceevecee ettt e (nazwa i adres podwykonawcy/ dalszego pod-
wykonawcy*)
bedgcego podwykonawcg/ dalszym podwykonawea™® ......ccccooveveveveeiieeenenane, (nazwa i adres Wykonawcy/
podwykonawcy*)
W ZAKIESIE oottt e (rodzaj/ zakres robdt),
Y= Lo - 1 [V TR
realizowanym w ramach Umowy nr ......... ,Zzdnia ........ , zawartej pomiedzy Zamawiajgcym - Gming Kosa-
kowo z siedzibg w Kosakowie przy ul. Zeromskiego 69, 81 —198 Kosakowo,
D et ,
os$wiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od wykonawcy/ podwykonawcy® ..............c......... (na-
zwa wykonawcy/ podwykonawcy*), w kwocie ............ zt (stownie: ............ ), bez podatku VAT, za prace wyko-
nane w okresie od ......... r.do ... r, zgodnie z faktura/ rachunkiem nr ......... ,zdnia oraz proto-

kotem wykonanych prac zatwierdzonym przez Kierownika Budowy Wykonawcy. Odpis ww. protokotu oraz
kserokopie faktury przekazuje w zatgczeniu do niniejszego oswiadczenia.

(podpis osoby upowaznionej do reprezen-
towania podwykonawcy/ dalszego pod-
wykonawcy*)

*- niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 5 do Umowy

...................... ,dnia 1
(Wykonawca)
Wzér Oswiadczenia Wykonawcy
REPIEZENTUJGC wvvvieecve ettt et e (nazwa i adres Wykonawcy), bedacego Wyko-
nawcy Zadania: wykonanie robdt budowlanych pn: .....vvicvcvncie s realizowanego w ramach
Umowy nr ......... , Zdnia ......... , zawartej z Zamawiajacym - Gming Kosakowo z siedzibg w Kosakowie przy

ul. Zeromskiego 69, 81 —198 Kosakowo,

os$wiadczam, Ze:
1) uregulowatem nalezno$ci wszystkich podwykonawcéw, dostawcédw i ustugodawcodw, uczestnicza-
cych w realizacji ww. Zadania;
2) dokonatem wszelkich wymaganych ptatnosci na rzecz wszystkich podwykonawcéw, dostawcow i
ustugodawcéw, uczestniczacych w realizacji ww. Zadania,

- za prace wykonane w okresie od ......... r.do ... r, zgodnie z fakturami/rachunkami:
1)nr..... ,zdnia . ,
2)Nnr ... ,zdnia . ,

oraz protokotem wykonanych prac zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru oraz przez Kierownika Budowy
Wykonawcy.

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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