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ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:

- Uprawnienia do projektowania projektanta
- Zaswiadczenie o przynaleznosci do Slgskiej Okregoweyj Izby Inzynierow Budownictwa
projektanta

Wykaz zatgcznikow
- Uzgodnienie rozwigzan przez Inwestora
pismo nr I1ZI-1D.7013.3-7.2021 z dnia 22.04.2021r.
- Uzgodnienie wigczenia do Drogi Powiatowej
pismo nr PZD.0718.30.IN.2021 z dnia 16.06.2021r.

Projekt branzy drogowej:
1.Czes¢ opisowa
1. Charakterystyka inwestycji.
2. Stan istniejgcy
3. Projektowane rozwigzania drogowe
4. Ochrona $rodowiska
5. Bilans terenu
6. Roboty ziemne
7. Technologia robot
8. Uwagi koricowe
9. Zalecenia w zakresie ochrony srodowiska
10. Informacja BIOZ

2. Rysunki

- rys. DT-DROG-01 — Orientacja Skala 1:25000
- rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny Skala 1:500

- rys. DT-DROG-03 — Przekrdj podtuzny Skala 1:50/500

- rys. DT-DROG-04 — Przekroje konstrukcyjne skala 1:50/25
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OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Sygn. akt SLK/OKK/7131/7892/18 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018 .

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r.,, poz. 1332 z pozn. zm.), § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pbzn. zm.), po ustaleniu, ze =zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Konrad Galant
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 06 kwietnia 1985 w Czestochowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7892/PBD/18
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustéw,

b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawniert budowlanych jest uzasadnione. "

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotfania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (I, Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, Ze jezeli w wyniku zlozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
odwolania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sqdu administracyjnego.

Otrzymuja: S| rzekajacy OKK
1. Pan Konrad Galant Do
. Bronistawa Czecha 6/20 . Y

42-224 Czestochowa

mgr inZ. Franciszék Buszka
2. Okregowa Rada Izby /
3. Glowny Inspektor 2. /
Nadzoru Budowlanego mg% ychala
o wa. 3. 26ig11] e d'/(n:.ﬂ.

inZ. Zbigniew Herisz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-J1IK-6MK-BEH *

Pan Konrad Galant o numerze ewidencyjnym SLK/BD/7122/11

adres zamieszkania ul. B. Czecha 6 m.20, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-24 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rébwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Ktomnice, dnia 22.04.2021 r.

1ZI-1D.7013.3~7 2021

AK-BUD
Konrad Galant

42-224 Czestochowa
ul. Czecha 6 lok. 20

dotyczy: : wstepnego zatwierdzenia projektu p.n. ,Przebudowa drogi dojazdowej do pét — ulica
Polna w m. Karczewice”

W odpowiedzi na pismo z dnia 7.04.2021 r. (data wplywu 8.04.2021 r.) informuje, ze
przediozone przez Was rysunki: ,Zagospodarowanie terenu” | ,Przekréj konstrukeyjny” do
projektu pn. ,Przebudowa drogi dojazdowe] do pét — ulica Polna w m. Karczewice”
zatwierdzam bez uwag (rysunki zostaty wykonane zgodne z warunkami umowy),

Otrzymuia

1. adresat
2. a/a

opracowat: Jacek Tittl po uzgodnieniu z P, Marleng Bak
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Powiatowy Zarzad Drég

o o). 873550 Cagstochow, dnia 16.08.2021 1

1ol B34/ 322.62-22 faw K024/ 372-54.68
PZD.0718.30.IN.2021

AK-BUD Konrad Galant
ul. Czecha 6 lok. 20
42-224 Czestochowa

Dectyczy:  Uzgodnienia dokumentacii projektowe] pn. "Przebudowa drogi dojazdowsj do pdl = ulica
Polna w migjscowosci Karczewice, gmina Ktomnice”.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 27.05.2021 r. (data wplywu 01.06.2021 r.)
w sprawie uzgodnienia przediozonych rozwigzan projektowych w zakresie wigczenia projektowane;
drogi gminnej — ul. Polnej do drogi powiatowsj nr 1029 S - ul. Wolnosci w miejscowosci Karczewice,

gmina Kiomnice tut. Zarzad opiniuje pozytywnie przediozone rozwigzania projektowe;
przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

1. dla przedmiotowego zadania (w ww. zakresie) tut. Zarzad wymaga zatwierdzenia zmiany
docelowej organizacji ruchu. '

Uwag! dodatkowe:

1. Ninigjsze pismo nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym. Wykenawea lub inwestor powinien wystapic
z wnioskiem do Powiatowego Zarzadu Drog w Czestochowie o wydanie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie
drogowym. (art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych Dz. U. z 2020 ., poz. 470).

2. Realizacja przedmiotowe]j inwestycji wymagaC bedzie uzyskania zatwierdzonego przez Staroste Czestochowskiego
projekiu organizacji ruchu na drodze powiatowej na czas wykonywania robot.

Otrzymuija;
@ Adresat

2. ala.
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Czesc¢ opisowa — branzy drogowej

1. Charakterystyka inwestycji:

1.1 Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi dojazdowej do pol —
ulicy Polnej w migjscowo$ci Karczewice, gmina Ktomnice.
Dtugosc projektowanego odcinka 802,71m.
Inwestorem niniejszego opracowania jest:
Gmina Ktomnice
ul. Strazacka 20
42-270 Ktomnice
Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Opracowanie ma na celu okre$lenie parametrow technicznych i warunkow wykonania
przedsiewziecia.
1.2 Obszar oddziatywania obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Prawa Budowlanego (tj. Dz. U. Z 2017r.
Poz. 1332, 1529),Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43. Poz. 430
z 1999r. z pozniejszymi zmianami)oraz Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na dziatkach o numerach ewid. nr ewid. 133, 110 obreb
nr 6-Karczewice
1.3 Podstawa opracowania:
Jako podstawe do opracowania przyjeto:
- umowa z inwestorem: Gmina Ktomnice, ul. Strazacka 20, 42-270 Ktomnice
- mapa do celow opiniodawczych oraz mapa ewidencyjna w skali 1:500
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43.
Poz. 430 z 1999r. z pozZniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie(Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- pomiary uzupetniajgce i ogledziny w terenie
- uzgodnienia z Inwestorem

2. Stan istniejacy.

2.1 Uzbrojenie terenu.

Przez teren przeznaczony pod budowe drogi przebiegajg sieci (w sgsiedztwie zabudowy):

— sfupy elektroenergetyczne

— okablowanie telekomunikacyjne

— wodocigg oraz przytacza wodociggowe

Istniejgce uzbrojenie przedstawione zostato na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny.

2.2 Stan istniejacy

Nawierzchnia jezadni ulicy Polnej jest utwardzona kruszywem, szeroko$c ok 4,00m. Droga ta stuzy
jako dojazd do pdl uprawnych. Wzdtuz projektowanej ulicy przewaza zabudowa jednorodzinna
oraz pola uprawne.

Ulica Polna wigcza sie do drogi powiatowej DP 1029S - ul. WolnoSci.

Droga powiatowa posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokos$ci od 5,00m do 5,20m.

Na wigczeniu do drogi powiatowej, ulica Polna posiada niewielki fragment nawierzchni
bitumicznej, z licznymi ubytkami. Pofudniowy pas drogi powiatowej odwadniany jest poprzez row
przydrozny. Pod ulicg Polng nie ma przepustu drogowego w ciggu istniejgcego rowu.

2.3 Granica opracowania

Granica opracowania przedstawiona zostata na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny i zamyka sie
na dziatkach o numerach ewid. 133 i 110 obreb nr 6-Karczewice.
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3. Projektowane rozwiazania drogowe

3.1 Pomiary geodezyjne

Poczatek opracowanego znajduje sie w punkcie C, ktdremu nadano pikietaz hm 0+00.00.
Koniec projektowanego odcinka znajduje sie w punkcie E, ktory posiada pikietaz hm 8+02.71
Pozostate punkty charakterystyczne wyznaczajg zatomy osi.

Wspotrzedne geodezyjne podano na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny.

Wszystkie elementy objete opracowaniem nalezy wykonac na podstawie podanych
wspotrzednych geodezyjnych, wymiarow i domiardow przedstawionych w projekcie.

3.2 Czes¢ drogowa

Dtugos$¢ odcinka drogi gminnej - ulicy Polnej wynosi 802,71m, kategoria ruchu KR1, predko$¢
projektowa réwna 30km/h.

Projektowane rozwigzania dostosowane zostaty do istniejgcego pasa drogowego.

- zaprojektowano bitumiczng jezdnie ulicy Polnej

- szerokosc¢ projektowanej ulicy Polnej wynosi 5,00m

- krawedzie skrzyzowania ulicy Polnej z Wolnosci wyokraglono tukami o promieniach
R=6,00m oraz R=8,00m

— na wigczeniu do drogi powiatowej, aby zapewnic ciggtos¢ rowu wzdtuz drogi powiatowey,
zaprojektowano przepust z rur PEHD o SN8 i Srednicy 400mm, utozonych na tawie
zwirowej z pospotki. Wylot przepustu to rura $cieta pod katem obrukowana narzutem
kamiennym ufozonym na zaprawie na mokro i zafugowanym tg zaprawg. Podobnie nalezy
obrukowac dno i skarpy rowu na dtugosci 0,60m od wylotu przepustu.

- W ciggu caftej projektowanej drogi przewidziano pobocza o szerokosci 0,75m, zawezone
odpowiednio do granic ewidencyjnych pasa drogowego. Zaprojektowano pobocze z
destruktu asfaltowego ,spadek poprzeczny pobocza 6%

— wjazdy na posesje nalezy wykonac jako bitumiczne, o konstrukcji jak jezdnia. Wjazdy od
strony bram nalezy obramowac kraweznikiem betonowym 15x22cm typu najazdowego,
posadowionym na $wiezym niestezonym betonie C12/15, ktory stworzy tawe betonowg z
oporem. Wjazdy powinny by¢ wyokrgglone tukami R=3,00m, prowadzone od jezdni
bitumicznej do bramy. Swiatto kraweznika najazdowego ,na zero”, fazg w kierunku bram.

- spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano jako dwustronny, ,daszkowy”- 2%

— w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg przewidziano spadek podtuzny 0,8% w
kierunku drogi projektowanej. W dalszej czesci opracowania niwelete nalezy prowadzi¢ po
stanie istniejgcym, zachowujgc spadki wg rys. DT-DROG-03 — Przekrdj podtuzny

— rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny

- rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rys. DT-DROG-04 — Przekrdj konstrukcyjny

Konstrukcja jezdni i wjazdow:

- warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 115/ 50-70 -5cm
- podbudowa zasadnicza _kruszywo C90/3 stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm -20cm
Konstrukcja pobocza :
— destrukt asfaltowy -10cm
3.3 Odwodnienie

Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podiuzne w pobocza i tereny zielone.

4. Ochrona srodowiska.

tgczna dtugosc projektowanego odcinka wynosi 802,71m i nie jest wieksza od 1Tkm w zwigzku z
czym, powotujgc sie na Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko, nie wymagane jest uzyskanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

Na etapie budowy gtowna ucigzliwos¢ bedzie powodowat hatas i zanieczyszczenia spowodowane
pracg roznego rodzaju urzgdzen mechanicznych oraz pojazdéw stuzgcych do transportu i
przemieszczania materiatow koniecznych do budowy drogi. Wystapi zapylenie i emisja spalin do
Srodowiska.
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4.1 Wplyw na srodowisko i zalecane rozwigzania chronigce srodowisko

Przewidziano rozwigzania chronigce srodowisko polegajgce na usytuowaniu zaplecza budowy,
baz materiatowych oraz parkingéw sprzetu i maszyn na terenie odpowiednio zabezpieczonym
przed mozliwoscig zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych. Zaplecze budowy zostanie
wyposazone w kontenerowe sanitariaty, ktorych zawarto$¢ bedzie systematycznie usuwana przez
odpowiednie stuzby. Wykorzystywane maszyny bedg w dobrym stanie technicznym, prace
budowlane bedg prowadzone w sposéb zapewniajgcy oszczedne Korzystanie z terenu i minimalne
przeksztatcenie jego powierzchni.

Po zakonczeniu prac plac zostanie uporzgdkowany. Zostanie zapewnione wtasciwe postepowanie
Z odpadami wytworzonymi w czasie budowy.

Prace wykonywane bedg w porze dziennej co zmniejszy ucigzliwo$¢ zwigzang z drganiami,
hatasem oraz wibracjami.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie oddziatywarn mogacych powodowac
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego i zmiany stosunkéw wodnych. Nie przewiduje
Sie takze przekroczenia dopuszczalnych stezen szkodliwych substancji emitowanych przez
pojazdy oraz zwiekszenia emisji hatasu. Przebudowa drogi powinna zmniejszy¢ oddziatywanie a
Srodowisko oraz poprawi¢ warunki zycia ludzi.

4.2 Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie oddziatywarn mogacych powodowac
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego i zmiany stosunkéw wodnych. Nie przewiduje
Sie takze przekroczenia dopuszczalnych stezen szkodliwych substancji emitowanych przez
pojazdy oraz zwiekszenia emisji hatasu. Przebudowa drogi powinna zmniejszy¢ oddziatywanie a
Srodowisko oraz poprawi¢ warunki zycia ludzi.

5. Bilans terenu

Przed przystapieniem do robot drogowych nalezy dokonac rozbidrek w zakresie istniejgcej jezdni,
Zjazddw na posesje oraz chodnikéw, w celu umozliwienia wbudowania nowych elementdw drogi.

Zaprojektowano:
Powierzchnia nawierzchni jezdni bitumicznej : 4035,00m?
Powierzchnia pobocza: 1205,00m?

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne sg robotami korytowymi, zwigzane sg z wykonaniem wykopow pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Roboty ziemne w rejonie urzgdzen podziemnych nalezy wykonywac
recznie.

Roboty nalezy prowadzi¢ po wykonaniu rozbiorki istniejgcych nawierzchni jezdni, zjazdow..
Materiaty nadajgce sie do ponownego zastosowania nalezy utozy¢ na paletach i przewie$¢ w
miejsce wskazane rzez Inwestora.

Nie przewiduje sie wykonania nasypow.

Wykopy: 1008,55m?

Humus zostat ujety w wykopach. Catos¢ gruntu pochodzgcego z wykopu nalezy odwiez¢ w
miejsce wskazane przez Inwestora.

7. Technologia robot

wykonanie robot pomiarowych,

- rozbiorki nawierzchni z ttucznia i bitumu

- roboty ziemne

- realizacja przepustu

- wykonanie podbudowy

- wykonanie warstwy Scieralnej konstrukcji nawierzchni
- wykonanie poboczy
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8. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do robot nalezy uzyskac¢ pozwolenie na czasowe zajecie pasa drogowego,
poinformowac zainteresowane przedsigbiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robot drogowych i
Zleci¢ wymagane nadzory branzowe Poinformowac mieszkaricow o ucigzliwo$ci prowadzonych
robot, teren budowy oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,
upewnic sig o zakonczeniu wszystkich robot zwigzanych z uzbrojeniem podziemnym,

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace nalezy wykonywac recznie.

Po wykonaniu robdt nalezy wykonac inwentaryzacje powykonawczg, przez uprawniong jednostke
geodezyjng.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepisow BHP.

9. Zalecenia w zakresie ochrony srodowiska

Nalezy usytuowac zaplecze budowy, bazy materiatowe oraz parkingi sprzetu i maszyn na terenie
odpowiednio zabezpieczonym przed mozliwoscig zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych.
Zaplecze budowy powinno zosta¢ wyposazone w kontenerowe sanitariaty, ktérych zawarto$c
bedzie systematycznie usuwana przez odpowiednie stuzby. Wykorzystywane maszyny powinny
by¢ w dobrym stanie technicznym, a prace budowlane prowadzone w sposob zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztafcenie jego powierzchni.

Po zakonczeniu prac plac nalezy uporzgdkowac.

Nalezy zapewni¢ wtasciwe postepowanie z odpadami wytworzonymi w czasie budowy.

Prace nalezy wykonywac w porze dziennej, co zmniejszy ucigzliwos$¢ zwigzang z drganiami,
hatasem oraz wibracjami.

10. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres robot zamierzenia budowlanego.
W ramach wykonywanych prac przewidziano:
- rozbiorki nawierzchni z ttucznia i bitumu
- roboty ziemne
- realizacja przepustu
- wykonanie podbudowy
- wykonanie warstwy Scieralnej konstrukcji nawierzchni
- wykonanie poboczy
Kolejnos¢ wykonywanych prac:
- roboty pomiarowe, tyczenie drogi w terenie
- rozbidrki nawierzchni z ttucznia i bitumu
- Przekopy kontrolne
- roboty ziemne
- realizacja przepustu
- wykonanie podbudowy
- wykonanie warstwy Scieralnej konstrukcji nawierzchni
wykonanie poboczy
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Wzdtuz opracowanego odcinka wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne.
Istniejgce uzbrojenie terenu:
— oOkablowanie telekomunikacyjne
— stupy elektroenergetyczne
— wodocigg oraz przytgcza wodociggowe
Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robot
— ruch pieszy oraz samochodowy odbywajgcy sie po ulicy
- w przypadku pojawienia sie ruchu pieszego istnieje ryzyko potrgcen pieszych przez
pracujgcy sprzet,
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— uderzenia lub przysypania przez przemieszczane przedmioty podczas prac
roztadunkowych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. W rejonie podziemnych
uzbrojen terenu istniejgcych i projektowanych dla niniejszego zadania roboty ziemne nalezy
prowaazic recznie i pod nadzorem uzytkownika. W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy
wystgpienia uzbrojen pod powierzchnig terenu, niezainwentaryzowanych na mapie geodezyjnej,
kierownik budowy powinien niezwtocznie zgtosi¢ Inwestorowi zaistniaty fakt w celu podjecia
decyzji 0 sposobie rozwigzania kolizji.
Sposob instruktazu pracownikow
Kierownik Budowy lub Inspektor posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje, przed przystgpieniem do
wykonywania robot winien przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikéw obejmujgce:
— zakres czynno$ci stanowiskowych z uwzglednieniem wystepowania tam zagrozen i koniecznoS$ci
stosowania okres$lonych przepiséw BHP,
Konieczne jest stosowanie odziezy ochronnej, stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi,
zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy robotach wykonywanych pod ruchem samochodowym.
Szkoleni pracownicy winni potwierdzi¢ fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.
Pracownicy zatrudnieni jako operatorzy maszyn budowlanych i pracujgcy na sprzecie o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.
Nadzor nad bezpieczernstwem i higieng pracy sprawujg kierownik budowy.
Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace wykonanie robét w strefach
zagrozonych
Przed przystapieniem do robot nalezy bezwarunkowo wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu
zatwierdzong przez zarzgdce drogi. Projekt czasowej organizacji ruchu nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 12 pazdziernika 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéow drogowych (
Dz.UNr 170 z 2002 r, poz. 1393 ),

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach ( Dz.U. Nr
220 z dnia 23.12.2003 r, poz. 2181).

Roboty budowlane wykonywac zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. Nr47 z 19.03.2003 r. poz.401), oraz odpowiednimi wymogami BHP

Na postawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

( Dz.U. Nr 151 poz. 1256 ) z uwagi na roboty okre$lone w § 6 p.1 ust. a kierownik budowy
zobowigzany jest do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem
wymogow okreslonych w rozporzgadzeniu Ml z 06.02.2003 r, oraz norm branzowych.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezpo$rednim sgsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, kanalizacyjne i wodociggowe powinno by¢ poprzedzone recznym wykonaniem
przekopow kontrolnych pod nadzorem wtasciwej jednostki, w ktorej zarzgazie lub uzytkowaniu
znajdujg sie sieci. Nalezy rowniez ustali¢ bezpieczng odlegtos¢ od urzgdzenia.

Maszyny i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz posiadac¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

W przypadku stosowania na budowie przeno$nych zrodet Swiatta ich konstrukcja i sposob
zasilania w energie elektryczng nie moze powodowac zagrozenia porazenia prgdem
elektrycznym.

Sztuczne oswietlenie powinno oswietlac teren bez oslepien, zmiany barw oznakowania lub
zakfdcen w postrzeganiu sygnatow i znakow stosowanych w transporcie.

Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sgsiedztwie innych ulic zapewniajgcych
konieczny transport i ewakuacje w razie nieszczesliwego wypadku

mgr inz. Konrad Galant
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