


GRUPA V
SZATNIA DZIECIEĆA - INWETARYZACJA WRAZ Z OPISEM PRAC



- opis stanu istniejącego Szatnia, Wózkarnia, pom. gospodarcze
- podłoga w szatni - wykładzina w stanie dobrym, pozostałe pomieszczenia płytki podłogowe
 - lokalne odspojenia i braki w zakresie cokołków z wykładziny / płytek
 - ściany malowane, widoczne ubytki oraz zabrudzenia
 - punkty oświetleniowe na obu salach w stanie dobrym, instalacje elektryczne prowadzone częściowo natynkowo
 - wszystkie drzwi w obrębie pomieszczeń w stanie wykazującym wyraźne ślady użytkowania - zalecane odmalowanie, wymiana klamek, zamków oraz mechanizmów
 - całkowita wysokość pom około 2.85
 - zabudowy grzejników wykazujące ślady zużycia, stare półki nad zabudowami
 - w strefie okiennej nieużywana zabudowa karniszy oraz karnisze/szyny

- Szatnia, Wózkarnia, pom. gospodarcze - stan projektowy
- podłoga - wykładzina zostaje, niezbędne zabezpieczenie
 - naprawa cokołków z wykładziny, poprawienie montażu, do uzupełnienia listwy w grubości otworów drzwiowych, zabezpieczenie narożników ścian przy posadce
 - całość ścian do wyprawk szpachlarskich oraz przemalowania, w pomieszczeniu gospodarczym malowanie powyżej płytek - ~65cm
 - do zabudowy pionu instalacji c.o. oraz instalacje sanitarne w techn. suchej zabudowy GK
 - punkty świetlne brak wymiany, do wkucia instalacje elektryczne prowadzone natynkowo, do wymiany czujka alarmu
 - demontaż oprawy bakteriobójczej
 - demontaż zabudowy karniszy oraz szyn/karniszów
 - demontaż gabloty z pomieszczenia wózkarni
 - wykonanie nowych zabudów grzejników o wymiarach szerokość 70-90cm x wysokość 125cm x głębokość ~35cm - 3 sztuki. Góra zabudowy grzejników w formie półki o głębokości 5cm większej niż głębokość zabudowy. Dokładne wymiary zabudów do pomiarów własnych na etapie realizacji.
 - wymiana kratki wentylacyjnych - 3 sztuki
 - odmalowanie wszystkich drzwi wraz z wymianą mechanizmów oraz klamek

GRUPA V - plan remontu
SZATNIA DZIECIEĆA

ŻŁOBEK KALINKA

OPRACOWALI:

P. Wypyszyński
K. Kaniewski

DATA:
30.05.2023