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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot w obiekcie budowlanym, objetym robotami
remontowymi okre§lonymi zakresem ustalonym w przedmiarze rob6t dla zadania pn.:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W
LUBNIANACH. ODDZIAL. KOLANOWICE

Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6élne, wspolne dla
robdt budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

Do robot tymezasowych zalicza si¢ w szczegolnosci:

Geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,

Utrzymanie likwidacja placu budowy,

Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

Pomiary do rozliczania rob6dt wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,
Dziatania ochronne zgodne z warunkami bhp,

Oswietlenie 1 ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

Doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania,

Dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

Utrzymanie drobnych urzadzen 1 narzedzi,

Przew6z materiatow do miejsc ich wykorzystania,

Zabezpieczenie robot przed wodg opadowa,

Usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych
z robot wykonywanych przez wykonawce,

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu, niwelacja terenu,
Obstuga geodezyjna, odtworzenie punktow wysokosciowych,

Inwentaryzacja powykonawcza,

Odbudowa terenow zielonych 1 matej architektury, przywrocenie terenu do stanu
pierwotnego.

Do robot tymczasowych zalicza si¢ szczegolnosci:

e Nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy
0 podwykonawstwie,

e Zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drenéw, kanatow,

e Oznakowanie robot w tym wykonanie na czas budowy tablic informacyjnych o budowie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



1.2. Ogolne wymagania dotyczace robot oraz informacja o terenie budowy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

1.2.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opisy techniczne poszczegdlnych
branz oraz cze¢$¢ graficzng.

1.2.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catlej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacjach,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne
1 wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji przebudowy, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z Inzynierem. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w cene umowna.

1.2.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. a w szczegdlnosci przepisy Ustawy
z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. , Nr 62, poz. 627, Nr 115,
poz. 1229).

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,



b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do
tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych
o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwo$cig powstania pozaru,
C) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

1.2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do Robdt bgdg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdow na srodowisko.

Materiaty ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwos¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego przepisy, Zamawiajagcy powinien
otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji
panstwowej.

1.2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz ~ w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.2.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji 1 urzadzen =zlokalizowanych na
powierzchni terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegdlno$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
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nie spehiajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypeltnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.2.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.2.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami 1 begdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow |
wytycznych podczas prowadzenia robot. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie
w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

a) obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

e budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,
e budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami 1 urzadzeniami,
e obiekt matlej architektury;

b) budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

c) budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢,
w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

d) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, naziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czes$ci przedmiotow
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.



f)

9)
h)

)

K)

obiekcie mate; architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczeg6lnosci:

e kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

e posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

e uzytkowe sluzace rekreacji codziennej i1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki,

e drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt

budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony

sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i1 powloki pneumatyczne,

urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym

robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych

biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub

gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod

$mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec

tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego

uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

m) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca

n)

P)

na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz

budowa obiektu budowlanego.

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowg wraz

z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw

czgsciowych i1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu,

operaty geodezyjne 1 ksigzk¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennika montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktéorym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

e obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegltych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spaw
Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

e Dbezposredniego wydobywania kopalin ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.



r) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

S) wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

t) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

u) organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

V) obszarze oddziatywanie obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

W) opftacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslong ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

X) drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

y) dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

z) kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

aa) rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

bb) laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
z oceng jakos$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

cc) materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rébwniez roézne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacjag projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

dd) odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie =zostaly okreslone
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

ee) poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

ff) projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.



gg) rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

hh) przedmiarze robét - nalezy przez to rozumiec¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem
ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

i) czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

JJ) ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robot. Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatlow z
jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot,
chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdélowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
1 niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
1 wlasciwos$¢ do robdt 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow



Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on

zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych

elementow robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze

e wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob 1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

e wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje 1 ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i procedur¢ pomiarow 1 badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych
materialdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
laboratorium, sprzg¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania
materialdéw oraz robdt z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie miec¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Be moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwo§¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta
ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatoéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
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si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdw 1 robot z
dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie

z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/9%),,

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
v" Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1
1 ktore spelniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwick materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy
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Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[S] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okres$lania iloSci robot i materialow

Okreslanie ilosci materiatow nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie normy zuzycia na
okreslong jednostke poprzez te jednostke. Zasady obmiarowania robdt zostaly podane
oddzielnie dla kazdego etapu robot w szczegétowych specyfikacjach na wykonanie i odbior
robot zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
e odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czgsciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciaggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cze¢sciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot
nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupelniajacych i robot poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
e dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
e szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbiorow robodt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokotly odbioréw czgsciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru

1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

e kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

e protokoty przegladow obiektu przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo
budowlane.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi
1 gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbidr ostateczny robdt(koncowy) robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami  projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
1 uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e opflaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddow i organizacji ruchu obejmuje:
e 0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier 1 $wiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z pdzn. zm.).

16



Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa i1 ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i1 rozbiorki, tablicy informacyjne;j

oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Warunki techniczne wykonania odbioru robot budowlanych -Verlag Dashofer, Warszawa
2005.
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t wyburzeniowych i rozbidorkowych realizowanych dla zadnia pn.:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W
LUBNIANACH. ODDZIAL. KOLANOWICE

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wyburzeniowych 1 rozbidrkowych obiektoéw budowlanych
kubaturowych i elementéw konstrukc;ji.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robodt
rozbiorkowych i demontazowych w czasie remontu oraz przebudowy obiektu i obejmuje:
e  Wykucie podokiennikow, obrobek blacharskich, parapetow, rynien i rur spustowych.
e Wykucie z muru o$cieznic okiennych i drzwiowych.
e Rozbidrka nawierzchni wokot budynku w celu wykonania izolacji pionowej §cian piwnic.
oraz wszelkich innych nie wymienionych w niniejszej specyfikacji, a okreslonych w projekcie
budowlanym

Wyszczegolnienie czynnosci:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e wewngetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odlegltosci w poziomie i na
potrzebng wysoko$¢ (kondygnacje), narzedzi, lin zabezpieczajacych 1 wszelkiego
drobnego sprzetu pomocniczego,

e segregowanie, sortowanie i ukladanie materialdéw 1 urzadzen uzyskanych z rozbidrki

elementow budynku (budowli) oraz materiatbw rusztowaniowych, pomostow,

stemplowan itp. w obrebie strefy obiektu rozbieranego,

obstugiwanie sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstlugi,

utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

wykonanie niezbgdnych zabezpieczen bhp na stanowisku roboczym oraz wokot

bezposredniej strefy przyobiektowe;,

uprzatniecie placu (strefy) budowy (rozbidrki),

e wywoz gruzu na odleglos$¢ ok. 20 km i utylizacja gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi, a niektore z nich okreslone sg w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.2.

1.6. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
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Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegolnione sg3 w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.
2. MATERIALY —- OGOLNE WYMAGANIA

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1. Pozyskiwanie materialow miejscowych - odzysk z rozbiorek

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organow
wladzy na pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia. Wykonawca przedstawi
dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siecbie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot,
chyba zZe postanowienia ogdlnych lub szczegdélowych warunkéw umowy stanowia inacze;j.
Uzyskany z rozbidrek gruz bedzie formowany w hatdy i sukcesywnie wywozony przy uzyciu
stosownego sprzetu. Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z rozbidrek na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jakos¢
1 whasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg. Powyzsze dotyczy drewna uslugowego na
stemple 1 zabezpieczenia podczas rozbidrek oraz drabin i lin stalowych.

2.4. Zasady postepowania z gruzem

Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbidrek moze by¢ przez Wykonawce
zpryzmowany a nastgpnie sukcesywnie zgodnie z planem organizacji rob6t wywozony na
wysypisko 1 do utylizacji odpadéw na odlegtos¢ do 20 km. Gruz 1 materiaty pozyskane z
rozbiorek mogg by¢ za zgoda Inspektora nadzoru czasowo pozostawione na terenie budowy,
np. w przypadku przymarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST — B — O ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 3.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢

20



uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopi¢ dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robot rozbiérkowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot rozbidorkowych obiektow
kubaturowych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu do:
e rozbiorek ( mtoty pneumatyczne, wiertarki mechaniczne itp.),
e przemieszczania gruzu ( przenosniki tasmowe, rynny do gruzu, spycharki, itp.),
e transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
e rozbiorek recznych (lomy kilofy, oskardy, topaty, szufle wiadra, taczki, pity do metalu
i drewna, zurawie samojezdne, wciagarki r¢czne lub elektryczne, rusztowania
systemowe, pomosty wewngetrzne),
e rozbiorek mechanicznych (mtoty pneumatyczne, Bosch , Hilti , pity do ciecia betonu)

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace $rodkow transportowych podano w SST — B — O
»Wymagania og6élne” pkt 4.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 bezpieczenstwa przewozonych
materialdw (gruzu). Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4.2. Transport gruzu

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruzu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz odleglosci
transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzgtu stosowanego do przewozu gruntu na wysypisko 1 do utylizacji.
Pozostawia si¢ wykonawcy mozliwo$¢ wariantowego okreslenia srodkéw transportu gruzu
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oraz zaladunku i1 wyladunku na wysypisku w odl. do 20 km. Zwigkszenie odlegtosci
transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, badz wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca przed przystapieniem do robdt na danym odcinku sporzadzi w ramach
ceny za roboty przygotowawcze, dokumentacje¢ fotograficzng obiektow w pasie robdt z
adresem obiektu 1 krotkim opisem stanu technicznego ze szczegdélowym uwzglednieniem
istniejacych uszkodzen i pgknigc.

5.2 Prace pomiarowe

Obstuga geodezyjna robot rozbiorkowych nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gltownych tras oraz reperéw. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbgdne do szczegodtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢. Wszystkie roboty,
ktore bazujag na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy 1 punkty
posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i1 wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i1 ich oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.1. 1 1.2. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub
rocznie w sposob okreslony w specyfikacjach technicznych lub przez Inzyniera. O ile
uzyskane elementy nie stajg si¢ wtasnoscig Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i
materiaty, ktore zgodnie z specyfikacjg techniczng staja si¢ wtasnoscig Wykonawcy powinny
by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog,
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chodnikow, itp. znajdujace si¢ w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda
wykonane wykopy kanalizacyjne powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6lnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie
przewiduje si¢ wykonania wykopow pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypehnic
warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢. W cenie za
wykonanie robot rozbiérkowych Wykonawca winien uwzgledni¢ oplaty za sktadowanie
materiatow z rozbidrki. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej 1 w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdéw 1 robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe

Pierwszym rodzajem robot wykonywanych przy remontach sg roboty rozbiorkowe.
Przed przystgpieniem do bezposrednich robot rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezb¢dne zabezpieczenia, a wigc ogrodzenie terenu, wzmocnienie czg¢sci budynku
zagrazajacych runigciem itp.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,
doktadnie przestrzegajac przepisOw bezpieczenstwa pracy.

Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzegaé przy prowadzeniu
rozbiorek, obejmuja nizej wymienione zalecenia. Przede wszystkim nalezy usuna¢ wszystkie
elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych, a wiec zwisajace czgsci murdw, stropy
pozbawione czgsci podpor itp.

Gruz 1 materiaty drobne nalezy usung¢ przez specjalne kryte zsypy drewniane. W
zadnym wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzucaé przez okna na zewnatrz lub przerzuca¢ na
dolne stropy.

W szczegb6lnych okolicznosciach wywolanych wzgledami ostroznosci rozbidrke
nalezy wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu narzgdzi pneumatycznych. Rozbiorke elementow
zelbetowych nalezy wykonywa¢ niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio warstwe
ochronng betonu 1 przecinajac prety zbrojenia za pomoca aparatdéw acetylenowych. Do
rozbijania betonu zaleca si¢ stosowaé narzedzia pneumatyczne.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przez cigcie aparatami
acetylenowymi lub benzynowo-tlenowymi. Wszelkie roboty rozbiorkowe powinny byc
wykonywane w taki sposob, aby zapewni¢ maksymalny odzysk materiatow nadajacych si¢ do
ponownego uzycia. Robotnicy wykonujacy prace rozbidrkowe na wysokosci powyzej 4 m
powinni by¢ zabezpieczeni pasami, przy czym tancuch lub ling od pasa musza by¢
przymocowane do czgéci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momencie.

Okna i drzwi

Przed przystapieniem do rozbidrki okien lub drzwi trzeba sprawdzi¢, czy wskutek
osiadania $cian oscieznice nie spetniajg roli podpory dla danej czesci Sciany. W tym wypadku
skrzydta drzwiowe 1 okienne nalezy pozdejmowac¢ z zawiasOw, o$cieznice za$ wyja¢ dopiero
po rozebraniu gornej czesci Sciany lub Scianek dziatlowych. Jezeli nie sg obcigzone, zaleca si¢
je wymontowac ze $cian wraz ze skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami. Sposob
ten nalezy stosowac, jesli elementy beda si¢ nadawaly do dalszego uzycia. Pozostate po
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wyjeciu okien otwory zaleca si¢ zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczenstwa
pracy przy nastepnych robotach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
6.1.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony

Sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace

wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) €z¢$¢ ogolna opisujaca:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminie i sposoéb prowadzenia robot,

organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

e system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje 1 ilo$§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

e sposdb 1 procedurg pomiarow 1 badan (rodzaj i1 czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

e sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zalozong jako$¢ robodt. Inspektor nadzoru sprawdza kompletno$¢ dokonania
rozbiorki 1 demontazu i sprawdzi czy nie wystepuje zagrozenie spowodowane przez roboty
rozbidrkowe 1 demontazowe na miejscu rozbiorki.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty ( z rozbiorki ), ktore
posiadaja:
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e 7godnos$¢ z Polskg Normg a w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1, i ktore spetniajg wymogi SST
1 kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ okreslone w sposob jednoznaczny
jej cechy.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy, nie spetniajagce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech od
okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze
uzna¢ wad¢ za nie majacg zasadniczego wplywu na jakos$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢
potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ilosci
poszczegdlnych elementow robot ustala si¢ wedlug rzeczywistych wymiar6w pomierzonych
w naturze przed rozpoczeciem robdt rozbiorkowych, w jednostkach miary zgodnych z
przedmiarem robot.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robdt do rozbiérek

Obmiar robot w zaleznosci od rodzaju rozbieranego elementu okresla si¢ jako:

a) Objetos¢ lub powierzchnie elementow o zmiennych wymiarach (szeroko$é, wysokosc,
grubos$¢) oblicza sie¢ wedtug wymiarow Srednich.

b) Objetos¢ gzymsow oblicza si¢ mnozac najwicksza wysoko$¢ przez najwiekszy wyskok
1 najdluzszg krawedz.

c) Powierzchnie otworéw mierzy si¢ w $wietle ociezy zas$ czesci tukowe otworéw mierzy
si¢ przyjmujac do obliczen wymiary wpisanego trojkata.

d) W przypadkach rozbierania elementow nie ograniczonych murami ($cianami) lub
stropami na przyktad elementy wolnostojace, objetos¢ lub powierzchnie oblicza si¢
wedlug rzeczywistych wymiardw, stosujac w przypadkach uzasadnionych ustalenia
punktu 3.2.

e) Z objetosci murdw o grubosci ponad 15 cm nie nalezy potracac:

e otworow o powierzchni do 0,5 m2,
o wnek o powierzchni do 1 m?i glebokosci do 15 cm,
e przewodoéw wentylacyjnych 1 dymowych oraz bruzd na instalacje,

f) Rury i $cianki otynkowane o grubosci ponad 15 cm mierzy si¢ wraz z tynkiem.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robodt. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora nadzoru.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t rozbidorkowych obliczenie
wg obmiaru nie jest mozliwe, nalezy jak ilo§¢ oblicza¢ wg obmiaru na S$rodkach
transportowych z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia Ilo$ci, ktore maja by¢
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.
(dotyczy rozbiorek elementow stalowych)

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkoéw robdt, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiarow, ktdrego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Jednostka obmiaru.
e demontaz obrébek blacharskich — m*,
demontaz rynien dachowych i rur spustowych —mb,
rozbiorka elementéw betonowych i murdéw — m?,
skucie tynkoéw — m?,
demontaz okien i drzwi — m?,
wywoz gruzu — m°,
wywoz ztomu stalowego —t.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego. Gotowos¢
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danej czesSci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéow, o ktoérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 SST. W toku
odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot

odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
e dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
o szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z SST i ew. PZ],
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, zgodnie z SST 1 ew. PZJ,
opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréw
zataczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ,
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e geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu,
e kopie¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglegdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST — B — O ,,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu. Ustala si¢ ze jednostka rozliczeniowa jest dla :
e rozbiérki murdw - [m?]
e rozbiorki posadzek ,$cianek, podbuddw, oktadzin, tynkdéw, pokryci dachowych , obrobek
blacharskich [m?]
rozbiorki konstrukcji betonowych zelbetowych [m3]
rozbidrki kraweznikoéw [ m ]
rozbiorki podbudowy, chodnikow itp.[ m? ]
wywozu gruzu , zaladunek , roztadunek [m®] , utylizacja [t] do 20 km

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot
beda obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

e Kkoszty zwigzane z organizacja ruchu
Ceny jednostkowe mogag by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

e Szczegdlowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozp.
Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr 13 poz. 93 z p6zniejszymi
zZmianami.

10.2. Inne dokumenty

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa |

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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I. CZESC OGOLNA

a) Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej przy realizacji projektu pn.:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W
LUBNIANACH. ODDZIAL. KOLANOWICE
SST jest jednym z dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robot
zgodnie z ustawg o zamoOwieniach publicznych. Stosowany jest réwniez przy realizacji,
odbiorach i rozliczaniu robét stolarki okiennej i drzwiowej.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektows, ST i poleceniami Inzyniera. Ogo6lne wymagania dotyczace
Robot podano w ST "Wymagania og6lne". Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i z zachowaniem wymagan niniejszej ST. Niezbedne odstepstwa
od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy,
potwierdzonym przez Inzyniera.

Zakres robot:

Demontaz o$cieznicy;

Demontaz podokiennikow;

Obsadzenie o$cieznicy wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanows i silikonem;
Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja,

Montaz podokiennikow prefabrykowanych,

Wykonanie 1 uzupethienie tynku do lica $ciany;

Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu;

Montaz drzwi wejsciowych z obrobka obsadzenia;

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty stolarki okienne;j i stolarki drzwiowej jakie
wystepuja przy realizacji umowy.

b) Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesOw o0sOb

trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb

wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia

chodnikow 1 jezdni zawarte s3 w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robét Budowlanych SST — B — O.

¢) Nazwy i kody wspolnego stownika zamowien publicznych:

e grup robét - KOD CPV: 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
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e Kklas robot — KOD CPV: 45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie
e Kategorii robot — KOD CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

d) okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okresSlen nigdzie wczeSniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i wytycznymi, a niektore z nich okreslone sg w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania

1 odbioru robdt budowlanych.

e Ofscieze - wewnetrzna powierzchnia muru wokot otworu okiennego lub drzwiowego

e Stolarka - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych,
przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz
wnetrz budynkow.

e Odcieznica - rama drewniana, w ktorej osadza sie skrzydta okienne lub drzwiowe — inaczej
futryna

e Drzwi - otwierana przegroda w $cianie budowli shuzgca celom komunikacyjnym

e Skrzydlo drzwiowe - ruchoma przegroda osadzona w o$cieznicy tak, by mozna ja byto
otworzy¢ i zamkngé. W zaleznosci od osadzania zawiasOw wyroznia sie skrzydia lewe i
prawe.

e Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementow zamontowany do stolarki
stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynno$ci zwigzanych z jej
uzytkowaniem.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE
WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST — B —

O ,,Wymagania ogolne”. Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach

innych producentow) pod warunkiem:

¢ spehnienia tych samych wlasciwos$ci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

e uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okre§leniu wlasciwosci 1 wymogoéw technicznych
zatozonych ~ w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Wymagania ogoélne.

Stolarka okienna powinna posiadac:

b) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
c) Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN;

d) Certyfikat na znak bezpieczenstwa;
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e) Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich;

f) Ma posiada¢ atest higieniczny dopuszczajacy do zastosowania w budynkach uzytecznoS$ci
publicznej;

g) Ma posiada¢ orzeczenie z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
Zgodnie z PN-B-02874 z 1996 roku, ze wykonany profil jest z materiatu trudno zapalnego
lub niezapalnego;

h) Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania. Materiaty
stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ dopuszczone do obrotu i1 stosowania
w budownictwie. W szczegdlnosci materialty winny odpowiada¢ wymogom zawartym
w katalogach i instrukcjach producentow wymienionych w zatozeniach szczegdétowych do
poszczegolnych rozdziatow. Materiaty dostarczane na budowe musza by¢ sprawdzone
pod wzgledem jako$ci, wymiarow, konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w w/w
warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposob transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentdow.
Wykonawca zobowigzany jest posiadaé na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
skladowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do zakresu robot. Wszystkie
wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub
kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sredni wspotczynnik przenikania ciepta przez szyby
k=0,9 [W/m**K];

i) Mocowanie okien i drzwi zgodnie z atestem ITB;

J) Kolor stolarki zgodnie z ustaleniami z inwestorem;

K) Klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajace  wiasciwe
funkcjonowanie.

Materialy:
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletna wykonczong wraz z okuciami.

Stolarka okienna PCV,

e Wskaznik izolacyjnosci akustycznej - Rw= 36 +/- 2 dB

e Wspdtczynnik infiltracji powietrza - A=0,5 -1

e Wspdiczynnik przenikania ciepta przez konstrukcje okienna (rama — skrzydto) - U = 0,9
+/- 0,2 Wim’x K

Okna uchylno-rozwieralne na profilu pigciokomorowym - komorowym z ogranicznikiem
otwarcia. Maksymalna warto$§¢ wspotczynnika U dla calego okna lacznie ze strefa
krawedziowa szyby 0,9 W/m2K. Stosowac¢: klamki z funkcja rozszczelnienia, uszczelki
EPDM gwarantujace prawidlows infiltracje powietrza i odporne na dzialanie temperatur oraz
promieni UV.

Drzwi:
Drzwi zewngtrzne aluminiowe w kolorze ustalonym z Inwestorem.
Zamontowac odbojnice przy drzwiach otwieranych na $ciang.

Okucia budowlane:

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo — ostonowe.
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Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki okiennej wyposazone w okucia, na ktore nie zostala ustanowiona norma.

Uszczelki

Do uszczelnienia szyb stosowaé¢ uszczelki z kauczuku etylenowo — propylenowego
spetniajacego wymagania norm DIN 7863. Uszczelki powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych.

Pianka poliuretanowa — jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,

Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,
Podokienniki — z blachy aluminiowej lub stalowe;j.

Zaprawa cementowo - wapienna do obrobek osciezy - zastosowac gotowa zaprawe szybko
wigzaca,

Pozostale materialy:

Benzyna,

Dyble stalowe,

Wsporniki do montazu okien (okno w licu $ciany).
Gips budowlany szpachlowy,

Gwozdzie stolarskie,

Kotwy stalowe,

Mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych,
Nawiewnik higrosterowany z wkladkami akustycznymi "aereco' lub r6wnowazny,
Papier $cierny w arkuszach,

Bramy ramowe stalowe ze stali nierdzewnej,
Cwieréwalki.

Skladowanie okien i drzwi

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych lub miejscach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Okna nalezy sktadowa¢ wg Instrukcji producenta.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia sktadowych materiatow przed kradzieza.

I11. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST — B — O w punkcie 3.

Sprzet do wykonywania robdt.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w SST — B — O w punkcie 4.

Transport materialow i sprzetu.
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Do transportu materialow 1 sprzetu stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu. Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.
Jezeli dtugos$¢ przewozonych elementow jest wigksza niz dlugo$¢ samochodu to wielkosé¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku 1 wyladunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzegaé¢ przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwos¢ przewozonych materialow 1 sprzetow. Przy
ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢ czy naroza o$cieznic i skrzydet sa prawidlowo
wykonane i maja proste katy. Stosowac tylko materialy sprawdzone, posiadajace stosowne
atesty stanowiace kompleksowe rozwigzania systemowe. Okucia powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlane;j
wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma. Okucia nie zabezpieczone
nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia olowiang lub farbg ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna;

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-EN 14351-
1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewngetrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci:
sprawdzenie 1 przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic,

zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i1 zakotwienie o$ciezy 1 elementow stolarki

wypetnienie pianka szczeliny migdzy o$ciezom i o$cieznica

silikonowanie ztaczy

usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,

osadzenie skrzydet drzwiowych.

Montaz stolarki okiennej

Przed rozpoczgciem robot nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwos¢
bezusterkowego wykonania montazu. Ustawiong stolarke okienng nalezy sprawdzi¢ w pionie
1 poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Zamocowane okna nalezy uszczelni¢ pod
wzgledem termicznym. Producent stolarki i powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym
sprzetem, kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania
konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni, lakierowanego 1 anodowanego
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.
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W  przypadku konieczno$ci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokot

wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folig

PCW. Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowa nalezy

pozostawi¢ szczeling min.5 mm, ktérg po zakonczeniu robot wypetnia si¢ trwale plastyczna

masg uszczelniajgcg. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi

metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowa¢ warstwe izolacji, np. taSm¢ z

kauczuku EPDM. Wyjatek stanowi zwierzchnia cynkowa lub w pelni ocynkowana gr. min. 35

urn. Cigcia elementoéw stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

Stolarke okienng mozna uznaé za prawidlowo wykonang jezeli:

e Podparta i zamocowana oScieznica przenosi obcigzenia od ci¢zaru wlasnego okna,
dziatania wiatru i inne obcigzenia wystepujace podczas uzytkowania okna

e Luz miedzy oknem a otworem w S$cianie pozwala na zmiany wymiaréw okna, jakie
zachodzg wraz ze zmianami temperatury (rozszerzalnos¢ PCV 1 aluminium) lub
wilgotnosci (pgcznienie drewna), oraz umozliwia zmiany cech geometrycznych okna pod
wptywem ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obcigzen 1 temperatur lub
nierdwnomiernego osiadania

e Wypemienie luzu miedzy oknem a oSciezem zapewnia szczelno$§¢ na przenikanie
powietrza, izolacyjnos$¢ cieplng i akustyczng na poziomie (nie nizszym niz wymagana dla
okien) a izolacyjny material wypetniajacy jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodg
lub parg wodna

e Woda z opadow atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czes$ci okna poza lico
zewngtrzne $ciany

e Zamocowanie 1 uszczelnienie jest trwale w czasie porownywalnym z trwatoscig okna.
Wymiary otworéw powinny by¢ odpowiednio wigksze od wymiaréw okna w celu
swobodnego wstawienia o$cieznicy, wypoziomowania jej na klinach podpierajacych i
ustawienie w pionie.

W przypadku jasnych koloréw okien minimalny luz (na stron¢) powinien wynosic:

e 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,

e 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

e 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

W przypadku okien ciemnych (bardziej nagrzewajacych si¢ pod wplywem promieniowania
stonecznego) luzy powinny by¢ zwigkszone o 5 mm.

Luz na wbudowanie nalezy wypelni¢ materialem uszczelniajacym w celu uzyskania
wymagane] izolacyjnosci termicznej 1 akustycznej. Material uszczelniajagcy powinien by¢
elastyczny w granicach przewidywanych zmian wymiaru szczelin. Wypelnienie szczeliny
powinno by¢ mozliwie pelne w kierunku grubosci o$cieznicy i ciggle na obwodzie okna.

Osadzenie parapetow wewnetrznych.

Osadzenie parapetow nalezy wykonywac po osadzeniu 1 zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w
pionowych powierzchniach o$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetow
o wigkszym wysiggu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione
w odleglo$ci nie wigksze niz 1,0m.

Nalezy wyrowna¢ zaprawa mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i
osadzi¢ parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéw krawedzie
parapetéw majace styk z rama okienng i murem nalezy zaszpachlowaé silikonem. Przy
osadzaniu parapetu nalezy wsung¢ we wrab w ramie oscieznicy. Styk parapetu z oknem i
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sciang uszczelni¢ silikonem. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

VI. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST — B — O w punkcie 6.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami
niniejszej specyfikacji.

Przy odbiorze robét sprawdzane bedzie:

a) Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywaé luzo6w w miejscach
potaczen z murem,

b) Zamknigte skrzydta okienne nie powinny wykazywac zadnych luzow przy poruszaniu za
klamke,

c) Otwarte skrzydta okienne nie mogg si¢ same zamykac.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementéw o$cieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Rdéznice wymiaréw
przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

e 1 mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m,

e 2 mm przy dtugos$ci przekatnej do 2 m,

e 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatow powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy 1 akceptowane przez Inzyniera. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢
kontrolg jako$ci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od dzialan kontrolnych
Inzyniera. Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej
jakosci. Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajg
wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z
postanowieniami normy PN-88/B- 10085. Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180 i
wytycznymi producenta okien i drzwi.

VILWYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robot sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych
czynno$ci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadow kosztorysowych.
[lo$¢ jednostek obmiarowych robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

Jednostkg obmiarowa jest m2. wykonanej stolarki.

VIIl. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Ogolne zasady odbioru robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Podstawa odbioru.
Podstawa odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z
zakresem prac ujetych w przedmiarze roboét i ze specyfikacja techniczng.

Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegélne fazy robdt. Odbior robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

Placi si¢ za wykonang i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni stolarki wedlug ceny jednostkowej
okreslonej przez Wykonawce ktéra obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materialow i sprzetu,

obsluge sprz¢tu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
przygotowanie podloza,

Montaz o$cieznicy i osciezy,

Zamocowanie skrzydta okiennego,

Obrobka osciezy ,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE
ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016)
z pozniejszymi zmianami. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

b) Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu
1 rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

¢) Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr
151 poz. 1256 z 2002 r.),

d) Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
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PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych).
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.

m) PN-1SO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia.

n)

0)

Dokumentacja i specyfikacje w zamoOwieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997.
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1 WSTEP
1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnych i termicznych ponizej poziomu terenu
przy realizacji projektu pn.:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W
LUBNIANACH. ODDZIAL. KOLANOWICE

SST jest jednym z dokumentow przetargowych i1 kontraktowych przy zlecaniu ww. robot
zgodnie z ustawg o zamoOwieniach publicznych. Stosowany jest réwniez przy realizacji,
odbiorach i rozliczaniu robdt izolacyjnych.

1.2.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu
1 realizacji robot.

1.3.Zakres robot objctych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie powlokowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych
budynku ponizej poziomu terenu, wg SST wg projektu i ustalen z Inspektorem. tzn.:

Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne roztworami bitumicznymi na zimno
i gorgco np. abizol, dysperbit, Eurolan, Superflex 100, Superflex 10, Superflex 500 lub
roéwnowazne, 1zolacje termiczne ze styropianu fundamentowego,

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentow proponowanych
materialow.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze ST
I poleceniami inspektora.

2.MATERIALY.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.

2.1.Wymagania ogoélne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych

powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.1.2. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢
do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.
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2.1.3. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowanej
w sposob wskazany w normach panstwowych 1 $wiadectwach ITB.

2.2.Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Srodek gruntujacy np. ABIZOL R+P

Wymagania wg atestow producenta: AT/2004-04-1628 HK/B/1971/02/98

Zakres temperatur podczas stosowania - od +4°C

Srodek czyszczacy - rozcienczalnik TE rozpuszezalnik i $rodek czyszczacy w stanie $wiezym

— woda. W pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym i

zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesigcy.

Dane techniczne

Baza tworzywa sztuczne, bitumy, wypelniacze
Rozpuszczalnik nie zawiera

Widkna azbestu nie zawiera

Konsystencja po wymieszaniu pasta

Kolor czarny

Ggestos¢ gotowej mieszanki ok. 1,0 kg/dm3

Czas obrobki w temperaturze +20°C od 1 do 2 godzin

;)I's;gggatura powietrza i obiektu podczas 13°C do +35°C

Temperatura materiatu podczas obrobki  +10°C do +30°C

Zuzycie 3,5 -4,7 kg/m2 w zaleznosci od obcigzenia woda
Sposob nanoszenia urzadzenie (agregat) do natryskiwania

Czas wysychania* w temperaturze +20°C
1 70% wzglednej wilgotnosci powietrza
Pozostatos¢ suchej masy ok. 85% objetosci

1,2 mm $wiezej warstwy odpowiada 1 mm
przeschnigtej powtoki

w stanie $wiezym - woda dla wysuszonego
preparatu - rozcienczalnik TE

przynajmniej przez 6 miesiecy w chltodnym 1
suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem

* czas ten zalezy od temperatury, wilgotnos$ci

ok. 3 dni

Grubos¢ nakladanej masy
Srodek czyszczacy

Sktadowanie

powietrza i podloza 1 moze ulec skroceniu lub
wydtuzeniu.
2.3. Materialy do izolacji termicznych.
2.3.1. Styrodur ( polistyren ekstradowany)
Stosuje si¢ do izolacji cokotdéw i §cian zewnetrznych n p. STYRODUR 2800 C
- grubos¢ ptyt wg projektu.
- temperatura uzytkowania: - 50° C do +75° C; klasa palnosci B1.
- dopuszczalne obcigzenia $ciskajace od okoto 90 do 330 [kN/m ] (przy 10-
procentowym odksztalceniu wzglednym), przy czym wytrzymalo$¢ ptyt styropianowych
zalezy od jego gestosci.
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3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi 1 sprzg¢tu, ktore nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz
beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych
izolacje.

Objete niniejszg ST roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu nastgpujacego sprzetu: pace,
pedzle, szczotki dekarskie, urzadzenia natryskowe,

4. TRANSPORT.

Materiaty 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
oraz zanieczyszczeniem §rodowiska przez rozlanie. Nalezy je umiesci¢ rOownomiernie na
catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wstep.

Ogolne warunki wykonania robot zgodnie z SST — B — O.

5.2.1zolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegélnie starannie. Plyty

styropianowe, styrodurowe, styropapowe nalezy uktadaé na styk bez szczelin.

5.2.3. Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu
ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uklada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.24. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

5.2.5. Plyty ze styroduru ( polistyrenu ekstradowanego)
Powszechnie stosuje si¢ polistyren ekspandowany o zamknigtych porach, polistyren
ekstrudowany lub welng mineralng, ktora moze styka¢ si¢ z gruntem i1 ma zwigkszong
odpornos¢ na wilgo€. Na oczyszczone podloze nakleja si¢ punktowo Iub
catopowierzchniowo ptyty izolacyjne. W obrebie S$cian tloczone, twarde ptyty
polistyrenowe 0 wybranej grubosci sa przyklejane punktowo do wyschnigtej izolacji. W
zalezno$ci od wielko$ci plyt rozmieszcza si¢ rOwnomiernie 6 do 8 punktow klejenia
wielkosci dtoni na odwrotnej stronie ptyty. Ptyty sa naktadane na izolacj¢ badz klejone
na niej pionowo. Plyty izolacyjne nalezy obcia¢ uko$nie w rejonie wyoblen. W czgsci
cokotowej przykleja sie¢ punktowo plyty izolacyjne utozone poprzecznie, a powyzej gruntu
umacnia si¢ dodatkowo ptyty izolacyjne za pomocg dybli z tworzywa sztucznego.
Potaczenie czgsci elewacyjnej z cokotowag oraz cze$ci cokotowej z opaska z plyt
betonowych ulozonych na gruncie sa narazone na pegknigcia. W tych miejscach jako
zabezpieczenie przed wnikaniem wody mozna zamocowa¢ uszczelki, ktora zabezpieczy
takze przed wnikaniem wody. Jako powtoka koncowa i zabezpieczajaca ptyty styroduru
stuzy folia kubetkowa, przy fosie natomiast elementem dociskowym jest $cianka z cegly
oraz oktadzina kamienna.

42



5.3.1zolacje przeciwwilgociowe

5.3.1. Przygotowanie podkladu.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
5.3.2. Gruntowanie podkladu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac
5%. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna bv¢ nie nizsza niz 5°C.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Zasady ogdlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6élnymi podanymi w STWO; a
sprawdzenie i odbior robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz
instrukcjami uzycia producenta wybranych materialow.

6.2.Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem, materiaty izolacyjne dostarczone na
budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania. Odbior materialdow izolacyjnych powinien obejmowac
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowag oraz sprawdzenie wilasciwosci
technicznych tych materialdow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powianiem by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktorych
wlasciwo$ci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowym norm. nie nalezy stosowac
réwniez materiatdéw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

6.3. Wyniki odbiorow
materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg robot jest m powierzchni zaizolowanej. [lo$¢ robdt okresla si¢ na

podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodnosc¢ robot z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.
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8.1. Odbior robét izolacyjnych

Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i1 innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materialdw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawg ptatno$ci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-77/B-27604 - Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.

[2]BN-79/6751-02 - Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.

[3]PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny
1 wspodtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

[4]PN-EN 1S010456:2004 - Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

[5]PN-EN 12524:2003- Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotno$ciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

[6]PN-EN 1SO 13789:2001- Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

[7]PN-EN 13162:2002- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
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I.CZESC OGOLNA

Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specytikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji termicznych realizowanych dla zadnia pn.:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W
LUBNIANACH. ODDZIAL. KOLANOWICE

Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w przedmiocie SST.

Zakres Robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy STT, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie docieplenia budynku w systemie posiadajgcym aktualng aprobate technicznag:
- ocieplenie $cian zewngtrznych ptytami styropianowymi — styropian gr.15 cm,
- ocieplenie stropodachow welng mineralng wdmuchiwang - w zakresie zgodnym z
dokumentacja projektowa,

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i1 roboty tymczasowe wyszczegdlnione sa w ogodlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych OST.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA
ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Materialy do wykonania nalezy stosowa¢ zgodnie z wytycznymi danego systemu:

e S$rodek gruntujacy, w zalezno$ci od wymagan technologicznych,
e zaprawa lub masa klejaca, przeznaczona do mocowania plyt izolacyjnych,
e plyty z materialu termoizolacyjnego — rodzaj plyt zgodnie z dokumentacja projektowa,
e zaprawa lub masa klejaca, przeznaczona do zatapiania siatki zbrojeniowej,
e siatka zbrojeniowa,
¢ laczniki mechaniczne,
e zaprawa lub masa tynkarska,
e farba elewacyjna, w zalezno$ci od wymagan technologicznych,
e impregnat, w zaleznosci od wymagan technologicznych,
e listwy, taSmy 1 inne elementy do wykanczania miejsc szczegdlnych na ocieplanej
przegrodzie,
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e inne materialy i akcesoria wykorzystywane w systemie danego producenta.

Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. Mokre produkty systemowe nalezy
przechowywa¢ w szczelnie tknigtych, oryginalnych pojemnikach nie dtuzej niz przez okres
wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim wpltywem
promieniowania stonecznego. Zaprawy systemowe nalezy przechowywac¢ w oryginalnych
workach chronionych przed wilgocig nie dluzej niz przez okres wskazany na etykiecie.
Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej 1 klejacej + 5 0C. Piyty
styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i uszkodzeniem krawedzi.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja

niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatlow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla

srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych.

Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych.

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych.

Do transportu i przechowywania materiatow — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materialéw suchych 1 o konsystencji past.

Do naktadania mas 1 zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami
na materiaty.

Do mocowania ptyt — wiertarki zwykle 1 udarowe, osprze¢t (nasadki) do ksztaltowania
otworow (zaglebianie talerzykow 1 krazkow termoizolacyjnych).

Do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni.

Pozostatly sprz¢t — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zgodnie z OST pkt IV.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW., TOLERANCJI  WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE
ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH. PRZERW 1 OGRANICZEN, A
TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

. Wymagania techniczne dla podlozy pod mocowanie systemow ocieplen:

Wymogi fizyko-chemiczne

Podloze powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, czyste i pozbawione elementdw zmniejszajacych
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przyczepnos¢ materiatdow mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje
szalunkowe itp.). Podloze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktorego wejscie w
reakcj¢ chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen
spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego uktadu.

Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni
i krawedzi. W przypadku niespelniania wymogow geometrycznych podtoze nalezy
odpowiednio przygotowac.

Uwagi ogolne

Podtoze musi by¢ nosne i stabilne zaklada si¢, ze nowe i nieotynkowane $ciany wykonane
wedlug uznanych 1 sprawdzonych technologii, nadaja si¢ do przyklejania plyt
termoizolacyjnych bez zadnych czynnosci przygotowawczych, jednak wykonawca robot
zawsze powinien potwierdzi¢ przydatno$¢ podtoza do prowadzenia prac. W szczegdlnych
przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podioza pod katem przyklejania ptyt
termoizolacyjnych i przyjecia wlasciwych krokéw zapewniajacych polepszenie przyczepnosci
masy lub zaprawy klejowej do podioza.

Metody oceny podloza
Ogoélnymi obowigzujacymi metodami oceny przydatnosci podloza pod stosowanie
bezspoinowych systemoéw ocieplenia $cian zewnetrznych sa:

Proba odpornosci na scieranie  Otworlg dlonig lub przy pomocy czamej i twardej tkaniny ocenic stopien
zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwildw na podiozu

Proba odpornosci na skrobanie Stosujgc metode siatki nacied lub postugujge sie twardym i ostrym rylcem ocenié

lub zadrapanie zwartoié i nosnoié podioza oroz stopien przyczepnosici istiejgcych powlok

Proba zwilzania Szczotkg, pedzlem lub przy pemocy spryskiwacza okreili¢ stopiefi chlonnosci
podioza

Test rownoscdi i gladkosdi Pastuguijqc sie tatg [zwykle 2 m), pionem i poziomicq okresli¢ odchytki sciany

od ploszezyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, o nastepnie poréwnaé
ofrzymane wyniki z wymaganiomi odpowiednich norm {dotyczqeych
np. konstrukeji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki
byly w pelni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.
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Podloza pokryte tynkami i farbami mineralnymi

Podloze :
Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzaj Stan 9 i prEye
kurz, pyl, kredowanie oczyici¢ za pomocq szczotkowanio 4 i sprezonego powietrza
ewentualnie zmy¢ wodg pod ciénieniem 31 i pozostowié do wyschnigcia
PC_’W*OH z farb brud, sadza, Huszez zmyé wodq pod cisnieniem 31 z ewentualnym dodotkiem delergentow
f“"‘e'_"l"’f‘:h lub specjalnych érodkéw czyszezqeych, splukaé czystq wodg i
i wapiennych pozostawié do wyschnigcia
zluszczenio, odpryski, | usunqé za pomocq szczotkowaenio, skrobania 4, ewentualnie zmyé
odwarstwienia wadq pod cidnieniem 3 i pozostawié do wyschnigeio
kurz, pyt, kredowanie oczyiié za pomocq szezotkowania 41 i sprezonego powietrza
ewentualnie zmyé wodg pod ciénieniem 31 i pozostawié do wyschnigcia
brud, sadza, Huszez zmy¢ wodg pod cisnieniem 3| z ewentualnym dodatkiem defergentow
lub specjalnych érodkéw czyszczqeych, sptukaé czystq wodg
i pozostawié¢ do wyschnigcio
Mineralne tynki miejsco luzne, gluche, | skué i oczyicié za pomocqg szczotkowania 4, ewentualnie zmyé
IP°dH'°d°“;1° odspojone wodq pod cidnieniem ) i pozostawié do wyschniecio
tnowlerzchniowe I leréwnoii, defekly sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawgq tynkarskq lub
i ubytki wyréwnawczq z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zopraw
matericlami podkladowymi i z zachowoniem okreséw karenci
wilgoé 2 pozostowié do wyschnigcia
wykwity 2) oczyicic na sucho zo pomocq szczotki lub zmy¢ odpowiednio
przygotowanym roztworem

1. odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci i gladkosci

2. wyeliminowa¢ przyczyny ewentualnego podciagania kapilarnego

3. stosowac ci$nienie max. 200 barow

4. stosowanie $rodkéw gruntujagcych wglebnych 1 wzmacniajacych podloze jest
niewystarczajace

Podloza pokryte tynkami i farbami wigzanymi organicznie

Podloie :
Wymagane czynnosid otowawcze
Rodzaj Stan  liss i PrEy$
2luszezenio, odpryski, | usungé mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy
odwarshwienia odpowiednich irodkéw chemicznych (flugowanie), sptukaé czysiq

wodq lub wodq pod cisnieniem 1) i pozostawi¢ do wyschnigcia 21

Powdoki z forb i tynkow powloki zwarte, mocne | zmyé czysiq bie2qeq wodg z ewentualnym dodatkiem detergentéw
dyspersyjnych i dobrze przylegajgce | lub specjalnych érodkéw czyszezqeych i ponownym splukaniem
czystq wodq | pozostawié do wyschnigeia, mozna stosowad
dyspersyjne masy klejowe

1. na zwartych 1 mocnych podtozach pod powtokami dyspersyjnymi stosowaé ci$nienie max.
200 baréw, przy renowacji lub naprawach ocieplenia wykonaé¢ wczesniej probe, jednak w
zadnym przypadku nie nalezy przekraczaé ci$nienia 40 barow

2. stosowanie Srodkéw gruntujacych wgltebnych 1  wzmacniajacych podloze jest
niewystarczajace

Gruntowanie podloza

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych si¢ i1 nadmiernie nasigkliwych nalezy
zastosowa¢ odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania i zaleceniami
dostawcy systemu.
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e Przyklejanie plyt termoizolacyjnych
Podang nizej metodyke klejenia ptyt stosuje si¢ w systemach klejonych oraz w systemach z
zastosowaniem tacznikéw mechanicznych
Przygotowanie zaprawy klejacej
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podlozy budowlanych, uzywa si¢
fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru,
gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z woda lub dyspersyjne masy klejowe,
dajace po wymieszaniu z cementem zapraw¢ klejowa. Do zastosowan specjalnych mozliwe
jest réwniez uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania ptyt i wykonywania warstw
izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac
wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).

Nakladanie kleju

Metoda obwodowo-punktowa

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda "ramki i plackow"), stosowana w
przypadku nierownosci podtoza do 10 mm. Na ptyte nalezy nanosi¢ taka ilo§¢ zaprawy, aby
uwzgledniajac nierdéwnosci podtoza i mozliwa do polozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm)
zapewni¢ minimum 40 % efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podloza (przy
wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowaé zroznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie
ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ ok. 3-5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo
w $rodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej $rednicy - zgodnie z
wytycznymi systemodawcy.

Metoda grzebieniowa

Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wylacznie na rownych podtozach. Zaprawe
klejaca nalezy naktada¢ na cata powierzchni¢ plyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zgbatej
(zeby ok. 10 x 10 mm).

Uwagi dodatkowe

Ze wzgledu na hydrofobowo$¢ welna mineralna wymaga wstgpnego szpachlowania
("gruntowania" klejem). Nie dotyczy to welny powlekanej fabrycznie. Lamelowe plyty z
welny mineralnej nalezy przykleja¢ calopowierzchniowo metodg grzebieniowa.

Montaz plyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na
Scianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i1 pionowych celem
okreslenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny i w razie koniecznosci podloze
odpowiednio przygotowa¢. Kazda plyt¢ termoizolacyjna z nalozong zaprawa klejaca
przyciskamy do $ciany 1 lekko ja przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju.
Zaleca si¢ ulozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowej. Ptyty nalezy
uktada¢ od dotu do goéry rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach
"na mijanke" (minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania o$ciezy
otworéw. Plyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni,
sprawdzajac na biezaco przy pomocy poziomnicy rownos¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢
catkowicie przyklejony. Prawidtowo$¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzi¢
poprzez ucisk narozy - przy prawidlowo zamocowanej ptycie nie powinno nastgpowac jej
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ugiecie. Krawedzie plyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne
szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 2 mm
nalezy wypehi¢ klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm - w
systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych - do ich wypeliania mozna uzy¢
zalecanych przez producenta systemu pianek uszczelniajgcych. W celu uniknigcia powstania
otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnigciu plyty, a przed przyklejeniem kolejnej plyty,
usung¢ nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykona¢ na
naroznikach zewngtrznych budynku. Kazdorazowo nalezy uzywaé petnych ptyt i ich potéwek
zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywaé plyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza
$cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowaé przesuniecie stykow ptyt
wzgledem krawedzi odciezy na szeroko$¢ min. 10 cm

Szlifowanie plyt termoizolacyjnych

Nierownosci 1 uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci
ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatdw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy
przeprowadza¢ w taki sposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez
stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikow szczelnych. W przypadku
koniecznos$ci szlifowania welny mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, nalezy
zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ i stosowac si¢ do zalecen producentow welny.

e Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy lacznikow mechanicznych
Informacje ogolne
- rodzaj tacznikow zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktorym taczniki te maja by¢ osadzane
oraz zastosowanego materialu termoizolacyjnego. Do mocowania plyt styropianowych
mozliwe jest stosowanie tacznikdw z trzpieniem tworzywowym lub stalowym a w przypadku
welny mineralnej - wytacznie z trzpieniem stalowym.
- do mocowania izolacji cieplnych z welny lamelowej nalezy stosowac taczniki mechaniczne
ze specjalnymi talerzykami rozktadajacymi naprezenia,
- w przypadku podlozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym uktadzie
komor powietrznych nalezy zachowaé szczegodlng ostrozno$¢ przy doborze tacznikéw i
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stosowa¢ taczniki przeznaczone do tego rodzaju podtoza (posiadajace dopuszczenie do
stosowania),

- w przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatow
szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikow.

- laczniki mechaniczne nalezy osadzac po stwardnieniu kleju.

- w celu uniknigcia mostkow termicznych 1 poprawienia estetyki elewacji nalezy stosowac
dekielki termiczne ze styropianu lub wetny mineralne;.

Wymagana dlugos¢ 1acznikow

Zalezna jest od budowy S$ciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejacy tynk
nalezy traktowac jako nieno$ne podtoze, dlatego wymagang gtebokos$¢ kotwienia tacznikow
nalezy liczy¢ od poziomu wtasciwej, no$nej §ciany i powinna ona odpowiada¢ co najmniej
dhugo$¢ strefy rozpreznej. Potrzebna dtugos¢ tacznikow mechanicznych (L) obliczana jest
poprzez dodanie nastgpujacych sktadnikow:

L2hg¢+ a; + a, +d, gdzie:

h¢¢ - minimalna gteboko$é osadzenia w danym materiale budowlanym,
a; - tgczna grubosé starych warstw np. stary tynk,

a, - grubosé warstwy kleju,

d, - grubosé materiatu termoizolacyjnego,

L - catkowita dlugosétqgeznika.

Wymagana ilo$¢ i rozklad lacznikow

Ilo$¢ tacznikow nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./Im2 powierzchni elewacji. Przy
naroznikach budynku w tzw. strefie naroznej" wymagane jest zwigkszenie ilosci tacznikow
6-10 szt./1m2. W pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach plyt.
Odleglosci pomiedzy skrajnymi tacznikami a krawedzia budynku powinna wynosi¢ w
przypadku §ciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku $ciany z betonu co najmniej
S5cm.

Montaz lacznikow mechanicznych

Laczniki po uprzednim nawierceniu gniazda gl. 2 cm oraz otworu w $cianie poprzez ptyte
izolacyjng zostaja osadzone w $cianie, po czym trzpien mocujacy zostaje wkrecony za
pomoca wiertarki z wkretakiem (w przypadku tacznikow wkrecanych) lub wbity (w
tacznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez laczniki struktury izolacji. Po
zamontowaniu tgcznika nalezy zatozy¢ dekielek termiczny tak aby wylicowal si¢ z warstwa
izolacji.




e Obrobki blacharskie, parapety, detale
Obrobki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposob stabilny 1 zapewniajacy

odprowadzenie wody poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztaltowad, aby ich
krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji 0 ok. 4-6 cm. Obrobki blacharskie
nalezy wykona¢ najpozniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajacy
we wszystkich fazach prac nalezyta ochron¢ powierzchni przed wodami opadowymi i
sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na
cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji
termicznej z elementami wykonanymi z materialdw o innej rozszerzalnosci wykonaé z
uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm uszczelniajacych w sposéb podany w
projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegétow podanych przez producenta systemu.
Obrobki blacharskie montowane do warstwy docieplenia nalezy mocowaé przez
uszczelniajace taSmy samorozprezne.

Parapety/podokienniki zaleca si¢ montowa¢ albo przed rozpoczegciem prac dociepleniowych
lub w trakcie montazu ptyt izolacyjnych. Parapety metalowe lub tworzywowe powinny
posiadaé¢ specjalne zaslepki boczne. Parapety kamienne powinny posiada¢ odpowiednio
uksztattowane krawedzie boczne i1 kapinosy. Parapety nalezy bezwzglednie dylatowaé od
docieplenia za pomocg specjalnych uszczelek samorozprgznych zapewniajacych szczelno$¢
styku.

OfScieza okien i drzwi

Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca si¢ stosowanie specjalnych profili
ochronno uszczelniajacych lub samorozprgznej tasmy uszczelniajacej. Nalezy starannie
ociepli¢ zewngtrzne powierzchnie osciezy otworéw okiennych. Ze wzgledéw technicznych
izolacja musi tam mie¢ mniejsza grubo$¢ niz izolacja uktadana na $cianach (nie moze
przekroczy¢ szerokosci oScieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm). Pozostawienie
powierzchni osciezy otworéw okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania
$ciany wokot okien i pojawienia si¢ plesni na wewnetrznej powierzchni otworéw okiennych,
wokol osécieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych
oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materialdéw o nizszym wspotczynniku
przewodzenia ciepla.

Ochrona naroznikow i krawedzi
Do obrobki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowaé rozwigzania zalecane przez
producenta systemu. Zaleca si¢ narozniki PCV z siatka.

e Wykonanie warstwy zbrojonej
Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworow w elewacji
Powyzej 1 ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed
zwiekszonymi naprezeniami, na warstwe materialu izolacyjnego naklejamy pod katem 45°
paski tkaniny z wtokna szklanego, o wymiarach minimum 30 x 40 cm. tzw. zbrojenie
diagonalne.
Warstwa zbrojona
Warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu plyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naklada si¢ zaprawe lub mase
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zbrojaca 1 rozprowadza si¢ ja réwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. "zg¢bata". o
wielkos$ci zebow 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejacego na powierzchni nieco
wiekszej od przycigtego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozklada si¢ siatk¢ zbrojacg i1 zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewne;,
szpachlujac na gladko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w
warstwie materiatu klejgcego. Warstwa zaprawy/masy zbrojacej z zatopiong siatkg zbrojaca
tworzy warstwe zbrojong. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z
okreslang przez producenta systemu. Siatk¢ zbrojaca nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci
10 cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordéw okiennych i drzwiowych. Po
natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na naci¢cie naktada si¢ dodatkowy pasek
siatki 1 zatapia ja w masie klejacej. Przy wykanczaniu cokolu z zastosowaniem listwy
cokotowej zatopiong siatke nalezy §cig¢ po dolnej krawedzi listwy.

Obszary narazone na uszkodzenia mechaniczne - w miejscach tych nalezy wykonaé
podwojng warstwe siatki zbrojeniowej. Pierwsza warstwe z siatki pancernej o znacznej
sztywnosci 1 gramaturze ukladanej na styk, oraz warstwy zasadniczej siatki ukltadanej na
zaklad. Ewentualnie standardowej siatki uktadanej w dwoch warstwach.

e Wyprawa zewngtrzna
Podklad tynkarski
W niektérych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikg malarska podktadu
tynkarskiego regulujacego chionno$¢ oraz poprawiajacego przyczepnos¢ wyprawy
tynkarskiej.
Masy tynkarskie oraz powloki malarskie
Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa si¢ fabrycznie przygotowanych
produktow, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobow.
Nalezy dokladnie przestrzega¢ wytycznych dotyczacych aplikacji 1 strukturowania danych
tynkow zgodnie z ich instrukcja techniczng Wierzchnia wyprawe tynkarska a wczesniej
podktad tynkarski nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnigciu warstwy zbrojonej, nie
wczesniej jednak niz po 48 godzinach. Malowanie elewacji (o ile wystepuje) nalezy
wykonywac na tynkach dobrze wyschnigtych i sezonowanych.

e Materialy uzupelniajace
Montaz lekkich elementéw do warstwy docieplenia
Elementy lekkie do kilku kilogramow (o$wietlenie, tabliczki, szyldy) nalezy montowac za
pomoca specjalnych wkretow spiralnych w warstwie termoizolacji.
Otwory po kotwach rusztowania
Otwory po kotwach nalezy wypethi¢ specjalnym trzpieniem wykonanym z uszczelki
samorozpreznej, a nastgpnie pokry¢ cienka warstwa tynku.




e  Warunki pogodowe przy wykonywaniu systeméw BSO

Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem BSO nalezy przeprowadza¢ przy odpowiednich
warunkach atmosferyczych. Temperatura aplikacji i wigzania materialdow powinna wynosi¢
od +5°C do +25 °C.

W przypadku pakietu materiatow w wariancie ,,zimowym” mozliwa jest takze aplikacja przy
temperaturze od +1 °C i spadkach temperatury ponizej 0 °C w kilka godzin po aplikacji.
Nalezy jednak wyraznie zaznaczy¢, iz te przedzialy temperatur dotycza tylko specjalnej grupy
materiatlow — posiadajacych odpowiednie oznaczenia producenta, 1 nalezy $cisle przestrzegad
wytycznych zawartych w ich kartach technicznych. Bardzo wazna jest takze ochrona elewacji
przed bezposrednim dziataniem stonca deszczu i silnego wiatru, dlatego zaleca si¢ stosowanie
plandek lub siatek ochronnych na rusztowania.

Izolacje termiczng stropodachow wykona¢ zgodnie z opisem technicznym dokumentacji
projektowej oraz wytycznymi wybranego producenta systemu dociepleniowego.

VI. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH 7Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Kontroli jakosci i odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji

technicznej, atestow materiatléw, §wiadectw jakos$ci producenta, pomiaréw i oceny wizualnej

poprawnos$ci montazu.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACZE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Zgodnie z OST pkt VII.

VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Badania w czasie odbioru robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ dla tych robodt, do
ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podktadu
b) jakosci zastosowanych materiatow
c¢) doktadnosci wykonania termoizolacji z ptyt,
d) doktadno$ci wykonania masy zbrojacej,
e) doktadnosci wykonania izolacji termicznej stropodachu — prawidlowy rozklad granulatu.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot.
Podstawe do odbioru robdt termoizolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
zaswiadczenia o jako$ci materialdéw 1 wyrobow dostarczonych na teren budowy,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH
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Zgodnie z OST pkt IX.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

NORMY:

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

INNE:

Instrukcje techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B-5
DACHY - POKRYCIE PAPA

Dzial: Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane.

Grupa: Kod CPV 45420000-7 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

Kategoria: Kod CPV: 45260000- DACHY - POKRYCIE PAPA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
TEMAT: PUBLICZNEGO W LUBNIANACH. ODDZIAL
KOLANOWICE

OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W LUBNIANACH

46-024 LUBNIANY, KOLANOWICE,
UL. POWSTANCOW SLASKICH 47

LOKALIZACJA:
dz. 386/77, j.e. 160905_2.L.UBNIANY
_ Gmina Lubniany
INWESTOR: ul. Opolska 104, 46-024 Eubniany
JEDNOSTKA PRACOWNIA KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTOWA »KONSTRUKTOR” MARCIN KORLUB

45-256 OPOLE ul. Bytnara Rudego 20A/1

Autor opracowania:

Opracowat: mgr. inz. Marcin Kortub

57




1.1. Zakres stosowania SST
Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokrycia dachu papa termozgrzewalng realizowanych dla zadnia pn.:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W
LUBNIANACH. ODDZIAL KOLANOWICE

Szczegotowa Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢§¢ Dokumentow
Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.2. Zakres Robét objetych SST

- wykonanie pokrycia dachu z zastosowaniem papy zgrzewalnej wraz z obrobkami
elementéw dachowych,

1.3. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Prace z uzyciem papy asfaltowej zgrzewalnej mozna prowadzi w temperaturze
wyzszej od O st C. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich przy mokrej powierzchni dachu,
podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania
podano w SST ,,Wymagania ogolne".

1.4. Minimalne wymagania odnosnie materialow

Materialy zastosowane w robotach winny by¢ fabrycznie nowe i stosowane
zgodnie z przeznaczeniem dla ktorego zostaly wyprodukowane a wykonawstwo
odpowiada¢ zasadom sztuki budowlanej.

W  przypadku braku przedmiotowych norm Wykonawca przedtozy
Inzynierowi do zatwierdzenia swoje wilasne katalogi lub katalogi swoich dostawcéw. Za
wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

1.4.1. Papa nawierzchniowa termozgrzewalna modyfikowana
Papa podktadowa.

Materiat: welon szklany, asfalt modyfikowany SBS, piasek wypelniacz mineralny, folia

Z tworzywa sztucznego.

Zastosowac¢ pape podkladowq przeznaczong do wykonywania warstwy podktadowe;j
w  wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych. Pape uklada¢ metoda
zgrzewania w temp. powyzej 0°C po uprzednim zagruntowaniu podloza roztworem
asfaltowym wg wytycznych producenta.

Parametry:

Reakcja na ogien : E
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Wytrzymalo$¢ na rozcigganie w kier. podluznym: SO00N/50mm=150N/50mm
Wytrzymalo$¢ na rozciaganie w Kier. poprzecznym: 400N/50mm=1.

50N/50mm Wydluzenie:

- kierunek podluzny: 5%+3%

- kierunek poprzeczny: 5%+3%

- gietkosé: -20°C

- wodoszczelnos¢ w 10 kPa: spelnienie wymagania

- odpornos¢ na splywanie W podwyzszonej temperaturze:

100°C - odpornos¢ na dzialanie ognia zewnetrznego:

FROOF

Papa wierzchniego krycia.

Material: wtoknina poliestrowa, asfalt modyfikowany SBS, posypka papowa,
wypetniacz mineralny, folia z tworzywa sztucznego.
Zastosowac pape¢ wierzchniego krycia przeznaczong do wykonywania warstwy wierzchniej
w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych. Pape¢ uklada¢ metoda
zgrzewania w temp. powyzej 0°C na wczesniej wykonanej papie podkladowe;.
Parametry:

Reakcja na ogien : E
Wytrzymalo§¢ na rozciaganie w Kier. podluznym: 1 000N/50mm-+200N/50mm
Wytrzymalo$¢é na rozciaganie w Kier. poprzecznym:

850N/50mm+200N/50mm Wydluzenie:

- kierunek podtuzny: 55%+10%

- kierunek poprzeczny: 55%+10%

Gietkosé: -20°C
Wodoszczelnosé w 10 kPa: spetnienie wymagania

Odpornos¢ na splywanie w podwyzszonej temperaturze: 100°C
Odpornos¢ na sztuczne starzenie: odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej
temperaturze 100°C+1 0°C

Odpornosé na obcigzenie statyczne : brak perforacji przy 20 kg

Odpornos¢ na uderzenie: brak perforacji przy h=2000mm-metoda A, h=1 SOOmm
metoda B Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie przez gwozdz:

-wzdluz: 300+100N

- w poprzek: 300+100N
Wytrzymalo$¢ zlacza na Scinanie:

- zaklad podluzny: 900N/50mm-+200N/50mm

- zaklad poprzeczny: | 000N/50mm+200N/50mm
Wytrzymalo$¢ zlacza na oddzieranie:
- zaklad podluzny: 250N/50mm-+100N/50mm
-zaklad poprzeczny: 250N/50mm+IOON/50mm
Wodoszczelno$¢ po rozciaganiu w niskiej temperaturze: 5% wydtuzenia
Przyczepnosé posypki : ubytek masy posypki 15%+15%

Stabilno$s¢ wymiarow : spelnienie wymagania
Odpornos$¢ na przerastanie korzeni: NPD*
Odpornos¢ na dzialanie ognia zewnetrznego: FROOF
Substancje niebezpieczne: nie zawiera

1.4.2. 1zokliny.
Izokliny laminowane papg wg wytycznych producenta danego gatunku papy.
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1.4.3. Wsporniki dachowe przyklejane do instalacji odgromowej.

Wsporniki dachowe przyklejane do instalacji odgromowej wg wytycznych producenta
danego gatunku papy.

SPRZET

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych

niezbedne s3: - palnik gazowy jednodyszowy z wezem

- maly palnik do obrobek dekarskich

- palnik gazowy dwu lub szescio dyszowy z wezem

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan

- szpachelka

- n6z do cigcia papy

- walek dociskowy z silikonowg raczka

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania.

Do ocieplenia stropodachu stosowa¢ agregat do wtryskiwania granulatu styropianu
specjalnie skonstruowanego do tego celu.

Dekarze i pomocnicy pracujacy na dachu winni by¢ wyposazeni w pasy ochronne,
specjalne drabinki szer. 250mm do poruszania si¢ po pochylej powierzchni oraz
odpowiednie obuwie na podeszwie z wojtoku lub sznurka.

TRANSPORT

Wymagania dotyczace $rodkow transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jaki nie
wplynie niekorzystnie na stan 1 jako$¢ transportowanych materiatow

Transport materialow:

Rolki pap nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dzialaniem
promieni stonecznych 1 zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm
od grzejnikéw. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie.
Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie,
W pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem.
Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

WYKONANIE ROBOT

Pokrycie polaci papa termozgrzewalna

Przed przystgpieniem do krycia papa nalezy sprawdzi¢, czy w miejscach, gdzie jest
przewidziane mocowanie obrobek blacharskich, hakow, rynnowych, instalacji
odgromowej itp. sg osadzone kofki i klocki.
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Przed przystapieniem do uktadania papy termozgrzewlnej zapoznac si¢ z stanem dachu.
Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ pomiary polaci dachowej, sprawdzié
poziomy obsadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu, ilo§¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanowa¢ potozenie poszczegolnych paséw papy na
powierzchni dachu.

Prace przy uzyciu papy asfaltowej zgrzewalnej modyfikowanej SBS mozna
prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0 st. C

Przy pochyleniu dachu do 10% pape nalezy uklada¢ pasami réwnolegle do okapu przy
wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu.

Przed ulozeniem pape nalezy rozwinaé, przymierzy¢ i ewentualnie przycig¢é w miejscach
gdzie bedzie zgrzewana. Nastepnie po przymiarce zwing¢ jg z dwoch koncéw do srodka.
Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie papy (w ktorym taczona bedzie rozwijana
rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na
calej szerokosci zaktadu (12-15cm).

Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0cm na calej
dtugosci zgrzewu.

Arkusze papy nalezy laczy¢ z soba na zaktad podtuzny 8cm, poprzeczny 12-15cm.
Zaktady powinny by¢ wykonane zgodnie z kierunkiem sptywu wody 1 zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystekujacych w okolicy wiatréw.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich
wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola
mig¢dzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci calego pokrycia (kontrola
koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych
Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezagcym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej.
Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z wymaganiami specyfikacji. Kontrolg przeprowadza si¢ w
sposdéb podany w normie PN-981B-10240 pkt. 4.
Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci
materialow 1 pokrycia dachowego sa zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest:
- dla robét - krycie papa - (m?) pokrytej powierzchni dachu
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l1os¢ robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdét wykonywanych
zgodnie =z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng, w ustalonych

jednostkach. Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposéb ciggly kierownik budowy.
ODBIOR ROBOT

Podstawe¢ odbioru wykonania robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodnos$ci ich wykonania =z zakresem prac ujetym Ww
przedmiarze ize specyfikacja techniczng.

Odbior podloza
Badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg¢sciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot pokrywczych
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czg¢sciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czegsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

* podtoza

* jako$ci zastosowania materialow,

* doktadno$ci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

* doktadno$ci wykonania obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t po deszczu.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia
1 obrobek blacharskich i1 potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi.

Odbior pokrycia z papy.

Sprawdzenie przyklejenia papy do podloza oraz do papy nalez
przeprowadzi¢ przez nacigcie i oderwanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm,
z tym ze pasek nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.

Sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza.

Sprawdzenie szerokos$ci zakladéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czgsciowych

I koncowych przez pomiar szerokosci zakladow w trzech dowolnych miejscach na kazde
100 m2.

Rozliczenie robot

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez oferenta dla danej
pozycji w sporzadzonym szczegdtowym kosztorysie robdt. Cena jednostkowa danej
pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materialy, czynnoSci, wymagania i badania
niezbedne do wilasciwego wykonania i odbioru robét wycenionych w danej pozycji
bez wzgledu na to czy zostalo to szczegblowo wymienione w specyfikacji technicznej
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czy tez nie.

Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycje w
szczegolowym harmonogramie robodt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonane roboty obj¢te t, pozycja kosztorysowa.

PRZEPISY ZWIAZANE
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz.U.03.47.401).

- PN-90/B-046 15 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA T ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B-6
RUSZTOWANIA

Dzial: Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane.
Grupa: Kod CPV 45420000-7 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

budowlanych

Kategoria: Kod CPV: 45262100-2 - RUSZTOWANIA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

TEMAT: PUBLICZNEGO W LUBNIANACH. ODDZIAL
KOLANOWICE

OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W LUBNIANACH

46-024 LUBNIANY, KOLANOWICE,
| UL. POWSTANCOW SLASKICH 47
LOKALIZACIA: dz. 386/77, j.e. 160905_2.LUBNIANY
_ Gmina Lubniany

INWESTOR: ul. Opolska 104, 46-024 Eubniany

JEDNOSTKA PRACOWNIA KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWA »KONSTRUKTOR” MARCIN KORLUB

45-256 OPOLE ul. Bytnara Rudego 20A/1

Autor opracowania:

Opracowat:

mgr. inz. Marcin Kortub
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I CZESC OGOLNA

1.Przedmiot i zakres robot budowlanych:
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specytikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wznoszenia i demontazu rusztowan przy realizacji zadania:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W
LUBNIANACH. ODDZIAL. KOLANOWICE

SST jest jednym z dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robot
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie dos§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot:
Dla wykonywania przedmiaru rusztowan i zabezpieczen nalezy przyjac¢ nastgpujace elementy:
- pomosty robocze;
- wysokosci zapewniajace dostepnos¢ catej wysokosci obiektu,
- dojscia do elewacji w strefie dachu;
- wygrodzenie stref bezpieczenstwa;

2.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu
i realizacji robot.

3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesOw o0sob
trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikow 1 jezdni zawarte sg w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych SST-B -0

4. Nazwy i kody wspdlnego stownika zamowien publicznych:
Wedtug SST-0.

5. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesSniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST — B — O ,,Wymagania og6lne”.

Warunki ogdlne.

* Przed przystgpieniem do montazu rusztowan na placu budowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty przygotowawcze 1 zabezpieczajace jak: ogrodzenie placu budowy,
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wyposazenie w tablice informacyjne i ostrzegawcze, zorganizowanie 1 wyposazenie miejsca
ze sprze¢tem ochrony p.poz., wykonane daszki ochronne zabezpieczajace wejscia do budynku.

* Wprowadzenie na budowie instrukcji BHP dotyczacej wznoszenia i demontazu rusztowan
budowlanych -TD/F02.

II WYMAGANIA DOTYCZACE WLEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania 1 skltadowania podano
w SST — B — O ,,Wymagania og6lne”.

Materialy:
Rusztowania zastosowane na budowie zgodnie z przyjetym systemem rusztowan, instrukcja
ich producenta i indywidualnym projektem.

III WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z. ZALOZONA JAKOSCIA

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST — B — O w punkcie 3.
Przewiduje si¢ montaz rgczny lub przy uzyciu sprzgtu zgodnie z instrukcja producenta
rusztowania i1 indywidualnym projektem ktory zapewnia wykonawca.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace $rodkoéw transportowych podano w SST — B — O. ,,0gdlna
Specyfikacja Techniczna’.

Rusztowania stojakowe powinny zosta¢ zamontowane z wydzielonymi bezpiecznymi pionami
komunikacyjnymi. Wielko$ci przeswitow otworow w rusztowaniach dla zapewnienia
przejazdu powinna zosta¢ dostosowana do gabarytu pojazdow z tadunkiem przy szerokos$ci
otworow wjazdowych nie mniejszej niz 3.0m. stojak w obrebie wyznaczonych przejazdow
powinny by¢ zabezpieczone odbojnicami przed ich uszkodzeniem i1 zmiang potozenia w
przypadku uderzenia srodka transportu.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW 1 OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST — B — O w punkcie 5.
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WYKONANIE ROBOT

» Warunki podj¢cia robot:

- Wykonawca przedlozy NI do =zaakceptowania projekt organizacji i1 harmonogram
wykonywania robot montazowych, jak 1 demontazowych rusztowan, uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich te wyroby bedg wykonywane;

- montaz rusztowan, ich eksploatowanie oraz demontowanie b¢da przeprowadzane zgodnie z
instrukcjg producenta i projektem indywidualnym;

- pracownicy zatrudnieni przy montazu, jak i demontazu rusztowan muszg by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania prac przy danym rodzaju rusztowania;

- przy wznoszeniu oraz rozbieraniu rusztowan nalezy wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami stref¢ niebezpieczng;

- przy wykonywaniu prac na wysokosci pracownicy przy nich zatrudnieni musza by¢
zabezpieczeni pasami ochronnymi oraz linkg zamocowang do stalych elementow
konstrukcyjnych budowli badz rusztowan.

* Wymagania techniczne i ogélne dla rusztowan:

- rusztowania muszg by¢ ustawione na podtozu wyprofilowanym i ustabilizowanym, ze
spadkiem podtoza zapewniajacym odplyw wody deszczowej i nie podmywanie podioza;

- rusztowania powinny by¢ zakotwione przez rozmieszczenie rOwnomierne kotwien na catej
powierzchni $ciany, przy ktérej wzniesiono rusztowanie, rozmieszczenie zakotwien, ich
liczbg. Wielkos$¢ sity kotwigcej powinna by¢ okreslona w dokumentacji producenta lub
projekcie indywidualnym rusztowania;

- konstrukcja rusztowania nie moze by¢ wyzsza poza lini¢ kotwienia o wiecej niz 3.0m; -
pomost roboczy nie moze si¢ znajdowaé powyzej 1.5m od najwiekszej linii kotwienia;

- poprzecznice umieszczone w miejscach zakotwien powinny by¢ catkowicie dosunigte do
$ciany;

- w przypadku odsunigcia rusztowania ponad 0.2m nalezy zamontowaé od strony $ciany
balustrade;

- rusztowanie z rur stalowych powinno posiada¢ instalacj¢ uziemiajaca i piorunochronowa;

- udzwig urzadzenia do transportu materiatdbw na wysiegnikach zamocowanych do
konstrukeji rusztowania nie moze by¢ wigkszy od 1.5kN;

- odleglo$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania
nie moze przekracza¢ 20.0m;

- rusztowania bezposrednio ustawione w miejscach przejs¢, przejazdow badz przy drogach 1
chodnikach powinny zosta¢ wyposazone w daszki zabezpieczajace;

- zabrania si¢ uzywania materiatow budowlanych 1 ich opakowan (skrzyn, beczek,
pojemnikow itp.) jako podpor badz rusztowan pod pomosty robocze;

- rusztowania powinny posiada¢ zabezpieczenie osob przechodzacych przed urazami oraz
uszkodzeniami odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania, jak rowniez
zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow, narz¢dzi, materiatu;

- rusztowania systemowe, typowe, aluminiowe z aluminiowymi pomostami roboczymi, z
wyposazeniem w barierki, odbojnice, drabinki powinny by¢ montowane zgodnie z
dokumentacja projektowa, z elementow podanych przed producenta badaniom za zgodnos¢ z
wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okre§lonymi w kryteriach oceny wyroboéw
pod wzgledem bezpieczenstwa. Dotyczy to takze alternatywnych do aluminiowych rozwigzan
rusztowan, jak rusztowania z rur stalowych skrecanych z pomostami drewnianymi, z
wyposazeniem rownowaznym do rusztowan aluminiowych;

- rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem. Liczbe zakotwien
oraz wielkos$¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju 1 wysokosci
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rusztowania przyjmujac sile jednego zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie
mniejsza niz 250kg;

- rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Jezeli
wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa rusztowania te powinny by¢ kotwione do $ciany
budowli co najmniej w dwoch miejscach;

- nie przewiduje si¢ uzywania rusztowan wiszacych.

* Bezpieczenstwo uzytkowania rusztowan:

- rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej do
przebywania zatrudnionych pracownikow oraz biezacego skladowania niezbednych ilosci
materiatow 1 narz¢dzi. Konstrukcja pomostu musi by¢ dostosowana do przeniesienia obcigzen
dziatajacych na pomost;

- rusztowania nalezy wykorzystywaé zgodnie z ich przeznaczeniem;

- wykonywanie réwnoczesne robot na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne pod
warunkiem zachowania wymaganych technologia 1 przepisami odstepéw pomiedzy
stanowiskami roboczymi;

- zabronione jest wykonywanie jednoczesne robot na dwoch pomostach roboczych
znajdujacych si¢ w tym samym pionie bez odpowiednich zabezpieczen;

- zabronione jest przekroczenie dopuszczalnego obcigzenia pomostow rusztowan przez
gromadzenie materialdow ponad ustalong norm¢ oraz gromadzenie si¢ pracownikow;

- zabronione jest wspinanie si¢ po konstrukcji rusztowan (stojakach, poprzecznicach,
poreczach);

- zabronione jest pozostawianie materialow i wyrobow na pomostach po ukonczeniu pracy, a
takze pozostawianie narzedzi bezposrednio przy krawedziach pomostow;

- zabronione jest przechylanie si¢ przez porgcze rusztowan, wykonywanie gwattownych
ruchoéw, gromadzenie materialdw 1 narzgdzi po jednej stronie, jak i opieranie o Scian¢ budowli

- zabronione jest zrzucanie elementow rozbieranych z rusztowania.

» Warunki atmosferyczne podczas pracy na rusztowaniach oraz jego montaz i demontaz:

- zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas wiatru o szybkosci powyzej
10m/s, podczas burzy 1 wyladowan atmosferycznych, w czasie gestej mgly, opadow deszczu i
$niegu, gololedzi;

- zabronione jest ustawianie rusztowan 1 ich rozbieranie o zmroku, jezeli nie zostato
zapewnione o$wietlenie pozwalajace na dalsza widoczno$¢;

- pomosty rusztowan, drabiny, piony komunikacyjne nalezy utrzymywa¢ w czystosci, a w
okresie zimowym usuwac $nieg i posypywac piaskiem.

VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogodlne zasady kontroli robot podano w SST — B — O.

* Przystgpienie do uzytkowania rusztowania jest dopuszczalne dopiero po dokonaniu jego
odbioru przez kierownika budowy, badz upowazniong osobe¢ po dokonaniu wpisu do
Dziennika budowy.

* Rusztowanie podlega kazdorazowemu przegladowi i sprawdzeniu przez kierownika budowy
lub upowazniong osobg¢ po wystapieniu czynnikéw stwarzajacych zagrozenie dla wykonania
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prac, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz przerwach roboczych diuzszych niz
10 dni. Przeglad taki niezaleznie od w/w czynnikow musi by¢ dokonywany okresowo nie
rzadziej niz raz na miesiac.

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w SST — B — O w punkcie 7.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot,
ktorych ilo§¢ okreslona zostaje na podstawie projektu i wprowadzonych zmian
zaakceptowanych przez NI i sprawdzonych na budowie.

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady sposobu odbioru robot budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.

Odbior rusztowan potwierdza si¢ wpisem w Dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego z okresleniem:

* przeznaczenia rusztowania;

* uzytkowania rusztowania;

* wykonawcy montazu rusztowania, podajac jego imi¢, nazwisko, nazwe 1 nr telefonu;

* dopuszczalne obcigzenia konstrukcji i pomostéw rusztowania;

* opornos¢ uziomu;

* date przekazania do uzytkowania;

* terminy kolejnych wymaganych przegladow.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica podajaca:
» wykonawce montazu i nr telefony;
* dopuszczalne obcigzenie konstrukeji 1 pomostow.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-B -0 .

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest kwota podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w ofercie 1 umowie. Rozliczenie czgsciowe moze byc¢
dokonane po procentowym okresleniu zaawansowania robot, jezeli taki sposob rozliczania
jest przewidziany w umowie. Zaptata nastepuje za roboty wykonane i odebrane przez NI.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

* PN-N-01256/Az2:1997 Znaki bezpieczenstwa, ochrona i higiena pracy;

* PN-92/N-1255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

* PN-90-Z-08057 Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.

* PN-EN 12810-1:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Czgs¢
1: Specyfikacje techniczne wyrobow;

* PN-EN 12810-2:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych.
Czes$¢12: Szczegolne metody projektowania konstrukeji;

* PN-EN 12811-1:2004(U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes¢ 1:
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Rusztowania. Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania;

* PN-EN 74:2002(U) Ztacza, trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach
roboczych i no$nych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan;

* PN-M 47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gldowne
parametry;

* PN-M 47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

* PN-M 47900-3: 1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

* PN-B 03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia;

* PN-B 03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania;

» PN-B 03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.

Przepisy zwiazane:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. nr47 poz.401;

* Instrukcja BHP dotyczaca wznoszenia i demontazu rusztowan budowlanych TD/F02;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz zgloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr108 poz.953 z p6zniejszymi
zZmianami;

70



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B-7
PRACE MALARSKIE

Dzial: Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane.

Grupa: Kod CPV 45420000-7 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

Kategoria: Kod CPV: 45442100-8—- PRACE MALARSKIE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
TEMAT: PUBLICZNEGO W LUBNIANACH. ODDZIAL
KOLANOWICE

OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W LUBNIANACH

46-024 LUBNIANY, KOLANOWICE,
UL. POWSTANCOW SLASKICH 47

LOKALIZACJA:
dz. 386/77, j.e. 160905_2.L.UBNIANY
_ Gmina Lubniany
INWESTOR: ul. Opolska 104, 46-024 Eubniany
JEDNOSTKA PRACOWNIA KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTOWA »KONSTRUKTOR” MARCIN KORLUB

45-256 OPOLE ul. Bytnara Rudego 20A/1

Autor opracowania:

Opracowat: mgr. inz. Marcin Kortub

71




I CZESC OGOLNA

1.Przedmiot i zakres robot budowlanych:
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specytikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich przy realizacji zadania:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W
LUBNIANACH. ODDZIAL KOLANOWICE

SST jest jednym z dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robot
zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robot:
- Wykonanie powloki malarskiej po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej;

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, ktére wystepuja przy realizacji umowy.

2.Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu
i realizacji robot.

3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezb¢dne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesow o0sOb
trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunkéow dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikéw 1 jezdni zawarte sg w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych SST-B - O

4. Nazwy i kody wspolnego slownika zamowien publicznych:
Wedtug SST

5. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wcze$niej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oOraz
okresleniami podanymi w SST — B — O ,,Wymagania og6lne”.
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e Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na
ktorej bedzie wykonywana powloka malarska.

e Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i
rozprowadzona na podiozu, decydujaca o witasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

e Farba - ptynna lub potplynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
stalych (np. pigmentu - barwnika i roznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

e Farby emulsyjne - farby nawierzchniowe, wodorozcienczalne, przygotowane na
spoiwie dyspersyjnym, ktére stanowi trwala zawiesina rozproszonych w wodzie
czasteczek polimerow i1 kopolimerdw.

e Farby lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworza gladka powloke,
przepuszczalng dla pary wodnej. Sa odporne na zmywanie i1 dziatanie promieni
stonecznych — pomalowana nimi $ciana nie plowieje i1 nie zmienia koloru przez kilka
lat. Moga by¢ stosowane we wszystkich pomieszczeniach, ale sg szczegdlnie zalecane
do pomieszczen wilgotnych (kuchni, fazienek).

II WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania 1 skladowania podano
w SST — B — O ,,Wymagania og6lne”.

1. Woda (wg PN-EN 1008:2004) - do przygotowania farb stosowa¢ kazdg wode¢ zdatng do
picia. Nie jest dopuszczalne uzycie wody sciekowej, kanalizacyjnej, bagiennej oraz wody
zawierajacej oleje, thuszcze organiczne.

2. Mleko wapienne - powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci smietany uzyskanej przez
rozcienczenie ciasta wapiennego (1 cz¢$¢) z woda (3 czesci), tworzac jednolita mase bez
granulek i zanieczyszczen.

3. Rozcienczalniki - ciecze stosowane do rozcienczania i usuwana r6znego rodzaju farb.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac¢ nastepujace rozcienczalniki:

- woda - do farb wapiennych;

- benzyna, terpentyna do emalii i farb olejnych;
- inne rozcienczalniki o cechach technicznych zgodnych z normami panstwowymi jak i

zaswiadczeniem jakosci od producenta i opisem zakresu stosowania.
4. Farby gotowe budowlane wytwarzane fabrycznie:

4.1 farby emulsyjne
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Na tynkach wewnetrznych mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwie z polichlorku winylu
lub lateksu butadienostyrenowego oraz innych spoiwach zgodnie z zasadami norm i
$wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

* Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania.

* Rozcienczalnik chlorokauczukowy ogélnego stosowania.

* Wyroby epoksydowe:

- lakier bitumiczno epoksydowy;

- emalia epoksydowa chemoodporna szara;

- emalia epoksydowa chemoodporna biata;

- gruntoszpachlowka epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97.

4.2 farby lateksowe .

Na tynkach mozna stosowac¢ farby lateksowe emulsyjne na spoiwach zgodnie z zasadami
podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Wymagania dla farb

Farba lateksowa
Wysoka odpornos$¢ na dziatanie srodkéw dezynfekujacych, bezrozpuszczalnikowa, bez
srodkoéw zmiekczajacych, beze misyjna, odpornos¢ na srodki dezynfekujace.

Gestos¢ -ENI1SO 281112 -1,4-1,6 g/lcm®
Zuzycie - EN 13 300 - 7,5m2/1
Potysk - EN 13 300 - gleboki mat
Odporno$¢ na szorowanie na mokro - EN 13 300 -1

Zdolno$¢ krycia - EN 13 300 -2
Maksymalny rozmiar ziarna - EN 13 300 - drobne

5. SrodKi gruntujace.

Przy malowaniu farbami lateksowymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby lateksowej nie podaje inacze;.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). Mydlo szare, stosowane do
gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5%.

6. Pakowanie i magazynowanie
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych 1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

III WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST — B — 0 ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca przystepujacy do robot malarskich, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego jak:

74



e Szczotki o sztywnym wlosiu,

e Pedzle i walki,

e Mieszadta napedzane wiertarka,
e Agregaty malarskie,

e Drabiny i rusztowania.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace $rodkow transportowych podano w SST — B — O. ,,0g6lna
Specyfikacja Techniczna’.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrong
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.
V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW 1 OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST — B — O w punkcie 5.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot malarskich nalezy wyrownaé¢ i wygladzi¢
powierzchni¢ przeznaczong do malowania i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Bezwzglednie
nalezy usuna¢ wszystkie tluste plamy. Nastgpnie nalezy powierzchni¢ zagruntowac. Przy
robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty
malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Przygotowanie podloza

|.zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,
|.gruntowanie podtoza,

I.dwukrotne malowanie tynkéw wewngtrznych,

l.usunigcie folii zabezpieczajace;.

Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu robot poprzedzajacych,

a w szczegolnosci:

e  po catkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych,

e  po wykonaniu podtoza pod wyktadziny podtogowe,

e  po usunigciu z pomieszczen gruzu i odpadow.

Pierwsze malowanie nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 16 godzinach od natoZenia
gruntu — chyba Ze instrukcja producenta dopuszcza wezesniejsze malowanie.

Drugie malowanie mozna wykona¢, po doktadnym wyschnieciu pierwszej warstwy oraz
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wykonaniu nastepujacych robot w pomieszczeniach:
- po biatym montazu,
- po utozeniu posadzek.

Ogolne wytyczne odnosnie przygotowania podloza i wykonania robot malarskich.
Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkdw.
Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystgpowaé zbyt
wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciagi. Powierzchnie tynkéw powinny by¢
odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem
14 dniowym. Powierzchnie podlozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie,
réwne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowac.

Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace si¢, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste 1 suche. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych
pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy.

Malowanie farbami emulsyjnymi:

Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, waltka malarskiego lub natrysku. Przygotowac
podtoze przez uzupetnienie ubytkow, nastepnie zmy¢ cata powierzchni¢ wodnym roztworem
srodka dezynfekujacego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcja zamieszczong na opakowaniu.
Jeszcze przed calkowitym wyschnigciem powierzchni¢ pomalowa¢ dwukrotnie farba. Do
pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Druga warstwe
nanosi¢ farba o lepkosci handlowej po wyschnigciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2
godz. Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz
+5°C 1 nie wyzsza niz +30°C. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowaé spekania
powtoki. Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Malowanie farbami lateksowymi:

Powierzchnie $cian wyrownac i wykonczy¢ masg gipsowg zbrojona widknem.

Przy malowaniu farbami lateksowymi do gruntowania stosowac gotowe grunty wybranego
producenta farb.

Powloki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $srodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,
plam 1 $ladow pedzla.

VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogodlne zasady kontroli robot podano w SST — B — O.

Badania w czasie wykonywania robot
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan robot malarskich powinny by¢ zgodne z PN -69/B-10280
Roboty malarskie budowlane. W szczegdlnosci powinno by¢ oceniane:
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e utrwalenie zagruntowanych powierzchni,
e nasigkliwosc¢,

e wsigkliwos¢,

e wyschnigcia,

e przyczepnose,

o wyglad zewnetrzny powtok malarskich.

Warunki badan materialéw malarskich i1 innych materialdéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera. Badania powlok z farb emulsyjnych nalezy
przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 7 dniach. Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez $ladow pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen, marszczen, pecherzy,
plam, zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny
by¢ jednolicie matowe lub poétmatowe. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny
wytrzymywac prob¢ na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w SST — B — O w punkcie 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 wykonanej powloki malarskie;.

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady sposobu odbioru robét budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i1 ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

Podstawe do odbioru rob6t malarskich powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakos$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-B -0 .

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczatltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

X PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie. Przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na wewngetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne. ftalowe. Ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styren owe.

PN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-zywiczne. ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz. Farby olejne i
aikidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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I CZESC OGOLNA

1.Przedmiot i zakres robot budowlanych:
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specytikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot blacharskich przy realizacji zadania:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W
LUBNIANACH. ODDZIAL KOLANOWICE

SST jest jednym z dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robot
zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robot:
Montaz obrobek blacharskich;

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty blacharskie, ktore wystepuja przy realizacji
umowy.

2.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu
1 realizacji robot.

3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesOw o0sob
trzecich, ochrony $rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunkow dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikow 1 jezdni zawarte s3 w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru
Robot Budowlanych SST-B - 0O

4. Nazwy i kody wspdlnego stownika zamowien publicznych:
Wedtug SST-0 punkt 1.5.

5. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczeSniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych.
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Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST — B — O ,,Wymagania ogoélne”.

II WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM

1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania 1 sktadowania podano
w SST — B — O ,,Wymagania og6lne”.

Ponadto materialy powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materialow przeznaczonych do
wykonania obrobek blacharskich.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonania obrébek blacharskich.

2. Materialy;

2.1. Wszelkie materialty do wykonania obrobek blacharskich oraz rur spustowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245

I PN-73/H-92122.

Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa — rowna
warstwg cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majacg dziatanie
antykorozyjne 1 zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

IIT WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z. ZALOZONA JAKOSCIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST — B — O w punkcie 3.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz begda przyjazne dla
srodowiska.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace $rodkow transportowych podano w SST — B — O. ,,0gdlna
Specyfikacja Techniczna’.

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed

uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW 1 OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST — B — O w punkcie 5.

1. Wymagania og6lne dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny parapetu powinno by¢ dostosowane do rodzaju obrobek
blacharskich, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

2. Obrobki blacharskie

- Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

- Obrobki blacharskie z blachy stalowej 1 stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych 1 pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

- Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,

b) taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,

¢) mocowane do uchwytoéw, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

- Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i1 sktadane
w elementy

b) taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaktad szerokosci
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¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m

W sposob trwaty przez

d) rury spustowe odprowadzajace wode¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na wielocztonowe,

40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na calej dtugosci, wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, gteboko$¢ kielicha.

VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogodlne zasady kontroli robot podano w SST — B — O.

1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

2. Kontrola wykonania podktadow powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystapieniem do wykonania obrébek blacharskich.

2.1. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych ,

b) w odniesieniu do wilasciwosci catego wykonania obrobek (kontrola koncowa) — po
zakonczeniu prac.

¢) Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i
wykonanych obrobek blacharskich sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w SST — B — O w punkcie 7.

Jednostka obmiarowa:

— dla robot — Obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni.

— dla robot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady sposobu odbioru robét budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.
Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi

poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbior podkiadu:
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Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suche;j
pogody.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

d) doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot.

Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek
blacharskich 1 potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi.

Sprawdzenie szczelnos$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-B - O .

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2, m, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprze¢tu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie podktadu,

- montaz obrobek i rur spustowych oraz uszczelnien,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

X PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;
cynkowej, Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
e PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.
e PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania. PN-EN607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - czgs¢ C: zabezpieczenie 1
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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