PRACOWNIA KONSTRUKCYJNO — ARCHITEKTONICZNA ,KONSTRUKTOR”

Marcin Kortub
ul. Bytnara Rudego 20a/1
45-256 Opole

Pracownia:

Opole, ul. Bytnara Rudego 20A/1, tel.(77)4558840,tel.kom.602522774,e-mail: korlub@poczta.onet.pl, fax:

(77) 4231177

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nazwa zamowienia:

Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w
tubnianach. Oddziat Kolanowice

Nazwa obiektu:

Budynek Publicznego Przedszkola w Lubnianach

Adres obiektu:

UL. Powstancow Slaskich 49 Kolanowice, 46-024 Lubniany

Kody CPV robét budowlanych
Grupy robét, klasy robdét,
kategorie robot

Grupy robot, klasy robo6t, kategorie robot.

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Inwestor:

Gmina Lubniany
Ul. Opolska 104, 46-024 Lubniany

Autor opracowania:

mgr inz. Hubert Waleska

Data opracowania: marzec 2022




Spis tresci

Lo WSTEP. ettt ettt ettt st b e e bt bt et ettt b e s h e bt e aeea bt et bt sh e bt bt eat et eneen 4
1.1. Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE].....c..ccoueeriiiiiiiiiiiiiiiiteee ettt 4
1.2 ZaKkres StOSOWANIA SST ..ottt sttt s 4
1.3. Zakres T0bOt ObJELYCH SST ..ottt et e e s 4
1.4. RODOLY tOWAIZYSZACE ....cenveentieniieiieeiteeiteett ettt sttt ettt et ettt b e b et e bt et s bt e sbeesae e bt et e eabesanesbeenbeenbean 4
1.5. INFOrmMacje O tEIENIE TODOL ...cueiiiiiiiiiiteieee ettt ettt sb ettt et st st sbe et et ea e saaesbeenbeenbean 4
1.6. Zmiany rozwigzan ProjeKtOWYCH ......cocooiiiiiiiiiii e e e 5
1.7. OKIeS1enia POASTAWOWE ........eeurieiiieiiieiieiieieete ettt ettt ettt et e e st e e et e e e s e sanesaeesaeesseesneeanesanesanesaeenneen 6

2. MATERIALY ..ottt st ettt s a e bt eae et be st b saeen e et nnens 7
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialdw 1 WyTODOW ........cccoviiiiiriiiiiniiiicic e 7
2.2. Odbidér materialéw i wyrobéw dostarczonych na budoOWe...........cceeeieriiiieiiiiiiiiiccc e 7
2.3. Przechowywanie materialow i wyrobOw na budowie. ............ccoeciiriiiiiiieniiiiic e 8

3. SPRZET I NARZEDZIA .....ooooiiiiiiiiteeteeteee ettt sttt ettt et sae et nnens 8

4. TRANSPORT ...ttt ettt st sttt et a e st b e sae bt et ess s e b e b saeebeeaeesnennennen 9

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé wykonanie rob6t w umownym terminie...........ccocecvevveeeineennne. 9

5. WYKONANIE PROJEKTOWANYCH ROBOT ........oouoimiieoeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeee e 9
5.1. WaArUNKD OZOINE......ceeiiiiiiiiiiii ettt ettt e n e e s e st sae e st et e eanesaneeanesaeeneen 9
5.2 WYMAZANTIA OZOINE ...ttt ettt ettt ettt ea e sb e sb e bt e bt esbeeabesatesbeenbeenaeeneeeas 10
5.3. Ustanowienie kierownika budOWy (TODOL) ......c..cooiiriiiiiiiiniinieniieicetcee sttt 10
54. OdbIOr fTONTU TODOL.......eoeiiiiiieiiieieee ettt e e st st et e s e beene e sane e 11
5.5. Koordynacja robdt elektrycznych z innymi robotami ..........c.oevevieiieiiiiiiiiniiicieeeeeee e 11
5.6. INStalacja OSWISTIENIOWA  ..cc..ieuiiiiiiitietieicete ettt et sh e bt ettt eateeb e e s bt e b e ebeesaesaeenae 11
5.7. Instalacja gniazd WEYCZKOWYCH c...oouiiiiiiiiiiiiiiitenieee ettt ettt e 12
5.8. Instalacja OAZIOMOWA. ......cocuiiiiiiiiieiieie ettt ettt st a et et e e e s asesae e neeneenesanesae 12

6. KONTROLA JAKOSCL......ooouiiueieeieeeeeieieie s see s ss e s sss s s s s sasssssassassassassassassasseesens 12
6.1. Z.aSadY KONMIOI JAKOSC.c.ueeutiiiieiiitieitiet ettt sttt ettt et sb e bt e b e b e e saeenae 12
6.2. Przechowywanie doKUMENtOW DUAOWY .....couiiiiiiiiiiiiiiiiiicrieiecee ettt 13
6.3. KoNtrola JAKOSCT TODOL ......co.uiiiiiiiiiieieeeee ettt e ettt ettt e ene e s nae 13

7. PRZEDMIAR I ODBIOR ROBOT........ccoiiiiuieiemseeamiesesssessssssssessssssssssssssssessessesssssses s sesses s 13
7.1. Odbidr 1obot ulegajacyCh ZaKIYCIU...c.eiuiiiiiiiiiiiiiiceeteeteee ettt et 13
7.2. OADIOT CZESCIOWY vttt ettt ettt ettt ettt e bt s b e b e bt et s bt sbtesbtesbe e bt eat e eateebsesbe e beenbeeaaesaeenaee 13
7.3. OdbiOr KONCOWY TODOL.......couiiiiiiieiieiieiece ettt st st et e ene e s sae 14
7.4. Dokumenty wymagane do 0dbioru KONICOWEEZO .....ccovuuiiiiiiiiiiiiiiiiiieeite ettt ettt ettt s 14

8. BADANIATPROBY ....coooooiiiieiieiieeee et 15
8.1. Cel przewidzianych do wykonania badan pomontazowych ...........ccccevevviiiiiiiiniiniiiinineeeecee e 15
8.2. Wymagania dla oséb wykonujacych badania pomontaZowe.............cocueevueriinienieniieniieiienieneeeeie e 15
8.3. Wymagania dotyczace przyrzadéw pomiarowych uzywanych do pomiarow ...........c.cecceeveerveneenicencnnenne. 16
8.4. Wymagania dotyczace doboru wlasciwej metody wykonywanych pomiardw..........ccoceeveeveerieneeneenennnenns 16
8.5. Wymagania dotyczace doktadnosci wykonywanych pomiarow..........c.cceveevverienienieneenennienieneeneeneeens 16
8.6. Zasady wykonywania pomiar6w OChIONNYCh ..........cccoiiiiiiiiiiiiiiiceeeeeeee e 17
8.7. Ogdlne zasady wykonania badan i sprawdzen odbiorczycCh...........cccoceeviiiiniiniiiiiiiiinenceccee e 17

2



8.8. Rodzaj i zakres podstawowych badan odbiorczych nowoprojektowanych instalacji.......c..cceceeveerernucnnenne. 18

8.8.1. Sprawdzenia skuteczno$§ci ochrony przeCiwpOraZeniOWe]........ccceevuerurereerreerueenueeeeneeseesieenreenessnesneseee 18

8.8.2. Badania rezystancji izolacji kabli, przewodéw, rozdzielnic i odbiornikOw...........ccccecevvenieiirninninnncnne. 18

8.8.3. Badania zadziatania wytacznikéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych ..........coceveevcrncnnene 18
8.8.4. Badania ciaglosci potaczenia czesci przewodzacych dostepnych urzadzen lub stykéw ochronnych z

przewodem PE 0raz Zyl PEtll ZWAICIa ....coc.eeiiiiiiiiiiiiieiceecee ettt ettt st st 18

8.9. Program sprawdzen i funkcjonalnych préb odbiorczych :..........ccccceeiiiiiiiiiiiniiieeeeee e 18

9. WARUNKI PEATNOSCL ...t ie ettt sa s sss s ssnssssasssssassasssssassasssesens 19

10. DOKUMENTY ODNIESIENTA......c.ooiiiiiiiiitntitetetetetete sttt st st s s 19

ALY PIAWINE ......oovviiiniiiiiieeite ettt eette ettt estte et e ette e beeeaee e taeessaessseeensaeeasseensseessseenseeensseensaesasseenseeansseenseesnssesnseesnseeensaennss 19



1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogé6lne dotyczace wykonania i
odbioru robot elektrycznych, zadania inwestycyjnego polegajgcego na termomodernizacji budynku
Publicznego Przedszkola w tubnianach Oddziat Kolanowice

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza ST uzupetnia dokumentacje projektowa, w szczegdlnosci w:

» zakresie wymagan jakosciowych i warunkéw technicznych wykonania robét,

» zastosowania odmiennych rozwigzan

* oceny prawidtowosci wykonania robét oraz préb, sprawdzen i odbioru robot.
ST moze by¢ stosowana jako dokument przy zlecaniu powyzej okreslonych rob6t, zgodnie z ustawg o
zamdwieniach publicznych oraz realizaciji i rozliczaniu tych robét. Stosowanie norm i przepiséw w
niniejszej ST nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi normami i przepisami, obowigzujgcymi
w chwili prowadzenia robét.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla wszystkich
elektrycznych robét instalacyjno-montazowych.
Niniejsze opracowanie obejmuje:
*  Proj. Budowa wymiany opraw oswietleniowych
*  proj. Instalacja odgromowa
*  proj. Instalacja gniazd wtyczkowych

1.4. Roboty towarzyszace
Roboty towarzyszace podlegajg swiadczeniom umownym nawet w przypadku, jesli nie sg wymienione

w umowie i obejmujg w szczegdlnosci:

« utrzymanie i likwidacje placu budowy, utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,

* pomiar do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgddéw

* dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

« doprowadzenie energii do punktdw wykorzystania, oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen
pracowniczych

« dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych, utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

e przewdz materiatéw do miejsca wykorzystania

» zabezpieczenie robdt, usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen,
wynikajgcych z robdt wykonywanych przez wykonawce,

e usuwanie odpadéw do 1m? nie zawierajgcych substanciji szkodliwych

1.5. Informacje o terenie robot
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w umdwionym terminie przekaze wykonawcy teren robét oraz dokumentacije projektowa
i ST.
Organizacja robét budowlanych
Wykonawca wtasnym staraniem:
* zorganizuje i bedzie utrzymywat zaplecze budowy,
» zapewni sobie wszelki sprzet i potrzebne materiaty do wykonania przedmiotowego zadania
» zorganizuje prowadzenie robo6t pod Scistym nadzorem oséb uprawnionych do kierowania
robotami.
« Po zakonczeniu rob6t uporzadkuije teren i przywroci go do stanu poczgtkowego



Zabezpieczenie terenu budowy
teren rob6t podlega ochronie od uszkodzen oraz zanieczyszczen i w zwigzku z tym wykonawca w
okresie realizacji zaméwienia zobowigzany jest do:
» zabezpieczenia terenu budowy, zainstalowania i utrzymywania tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych oraz srodkoéw niezbednych do ochrony roboét ,
» konsultacji z zarzadca obiektu w sprawie terminéw prowadzenia robét
e utrzymania ruchu publicznego (mozliwos¢ dojazdu do posesiji ) .
» przystgpienie do robét powodujgcych utrudnienie wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem przez umieszczenie tablic informacyjnych oraz w sposdb uzgodniony z
Zamawiajgcym .

Ochrona wykonanych robét
Wykonawca w okresie realizacji zamowienia zobowigzany jest utrzymaé wykonane roboty w stanie
pozwalajgcym na ich odbior koncowy i przekazanie ich zamawiajgcemu.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét i materiaty szkodliwe dla otoczenia
Wykonawca w czasie prowadzenia robot ma obowigzek znaé i stosowac¢ wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego i w zwigzku z tym bedzie :

- podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych

ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu robét

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych z

hatasu, ze skazenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
- materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Ochrona przeciwpozarowa
W okresie realizacji rob6t wykonawca bedzie :
e przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, facznie z utrzymaniem wymaganego
sprawnego sprzetu przeciwpozarowego,
» odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wskutek realizacji robét albo
poprzez personel wykonawcy
» skiadowat materialy tatwopalne w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy je
przed dostepem oséb trzecich.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
W okresie realizacji zaméwienia wykonawca :
« Odpowiada za ochrone wszelkich instalacji i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy
* wilasciwe oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem te instalacje i urzadzenia,
* w przypadku uszkodzenia tych instalacji bezzwitocznie powiadomi¢ inspektora nadzoru i
bezzwtocznie usung¢ uszkodzenie
» odpowiada za szkody wyrzgdzone osobom trzecim .

1.6. Zmiany rozwigzan projektowych

W przypadkach wymagajacych wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych, w dokumentaciji
dostarczonej przez Zamawiajgcego, zastosowania wyrobdéw rownowaznych Wykonawca ma
obowigzek powiadamiania ( w formie wczesniej uzgodnionej ) Zamawiajgcego w celu podjecia przez
niego decyzji w proponowanym przez Wykonawce zakresie.

Wykonawca moze zrealizowac proponowana przez siebie zmiane tylko po uzyskaniu przez niego zgody
zamawiajgcego na wprowadzenie tej zmiany. Planowane przez wykonawce zmiany rozwigzan
projektowych przez projekty uzupetniajgce i dokumenty uzasadniajgce wprowadzenie zmian, ktére
opracowat wykonawca, kazdorazowo podlegajg pisemnemu zatwierdzeniu przez zamawiajgcego, a w
przypadkach uznanych przez niego za konieczne, powinny byé réwniez potwierdzone przez
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projektanta.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej oraz w niniejsze;
ST (rozwigzan materiatowych , urzgdzen oraz innych ) nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych przedmiotu zamowienia oraz zmniejszenia jego trwatosci eksploatacyjne;
i zwiekszenia kosztéw eksploatacii.

ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA WPROWADZANIA ZMIAN POZA NASTEPUJACYMI PRZYPADKAMI:

« Zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady lub Wykonawca proponuje rozwigzania
korzystniejsze dla Zamawiajgcego, w tym przypadku zastrzega sobie on prawo wprowadzenia
rozwigzania zamiennego, za zgodg projektanta bez skutkéw finansowych,

« Zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady, w tym przypadku zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez skutkéw finansowych

« Materiaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru nie mogg by¢ zmienione bez jego zgody.

1.7.  Okreslenia podstawowe

1.7.1. Tablica rozdzielcza -urzgdzenie rozdzielczo -sterownicze bezposrednio zasilajgce |
zabezpieczajgce urzadzenia odbiorcze.

1.7.3. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa -ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakt6ceniowych.

1.7.4. Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na
wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

1.7.5. Trasa kablowa - pas terenu w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych

1.7.6. Osprzet linii kablowej — zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia , rozgatezienia lub
zakonczenia kabli

1.7.7. Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia zostata zbudowana
1.7.8. Ostona kablowa — Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniem
spowodowanym dziataniem czynnikdw zewnetrznych. Rozr6znia sie nastepujgce rodzaje oston:

a) przykrycie — ostona utozona nad kablem

b) przegroda- ostona utozona wzdtuz kabla , oddzielajgca go od sasiedniego kabla lub innych
urzadzen

c¢) ostona otaczajgca — ostona wokoét kabla dzielona lub nie dzielona np. rura

d) ostona otwarta — ostona kabla z jednej, dwoch lub trzech stron.

1.7.9 . skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowe;
lub innego urzadzenia podziemnego

1.7.10. zblizenie — Miejsce na trasie linii kablowej w ktérym odlegtos¢ pozioma miedzy linig kablowg
przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego

1.7.11. przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi chemicznymi i dziataniu tuku elektrycznego

1.7.12. dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych

1.7.13. Pomieszczenie kablowe — pomieszczenie w budynku przeznaczone do utozenia kabli w celu
ich rozprowadzenia do urzgdzen elektrycznych



2. MATERIALY

2.1.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow i wyrobow

Do realizacji przedmiotu zaméwienia moga by¢ stosowane wylacznie materiaty i wyroby:

2.2,

1.

2.

parametrach zgodnych z dokumentacja projektowg i niniejszg ST, obowigzujacymi normami i

przepisami

wiasdciwos$ciach technicznych i uzytkowych , umozliwiajgcych spetnienie wymagan okreslonych

w dokumentacji , niniejszej ST , przepisach techniczno - budowlanych

dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytkowania tzn. takie ktére zostalty oznakowane

znakiem ,CE" ( lub ,B") zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz posiadajg :

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczng, dla ktérych nie
ustalono Polskiej Normy

» atesty i Swiadectwa badan pozwalajgce na stwierdzenie wtasciwego zastosowania

Odbioér materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe

Przyjecie materiatow (w tym rowniez elementéw konstrukcji, urzadzen i maszyn) do magazynu
na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.
Odbioru i przyjecia mozna dokona¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-
odbiorczym PKP, PKS lub PSK, w magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.
Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty
(tzn. nie uzywane). Materialy uzywane moga by¢ stosowane wytacznie za pisemng zgoda
inwestora lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm
panstwowych (PN lub BN), przepisow dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych oraz
niniejszych warunkéw technicznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym
materiale, wyrobie lub urzadzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowe
wyréb powinien $cisle odpowiadaé opisowi katalogowemu. Materiaty i wyroby o zblizonych,
lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie, parametrach mozna
zastosowaé na budowie wytgcznie za pisemng zgoda projektanta i inwestora lub jego
upetnomocnionego przedstawiciela.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, np.: aparaty, kable,
urzgdzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzgdzen
prefabrykowanych). Swiadectwa jako$ci, karty gwarancyijne, protokoty wewnetrznego odbioru
technicznego itp. dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz
z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu -w kierownictwie robét (budowy).
Urzagdzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. transformatory, agregaty itp., powinny byé
zaopatrzone w $wiadectwa jakosci.

Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatow, czesci sktadowych urzgdzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez
wyrywkowo sprawdzic¢ jakos¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych
korozja itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania rob6t, materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich uzyciem sprawdzic.



Dokumenty dopuszczajgce stosowanie materiatow i wyrobéw w budownictwie , ewentualne dokumenty
stanowigce podstawe wykonania tych wyrobéw oraz oswiadczenia Wykonawcy dotyczace wyrobéw
jednostkowo zastosowanych w obiekcie , Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przedstawia¢ do
wgladu inspektorowi nadzoru.

Dokumenty te wykonawca zobowigzany jest przechowywaé na budowie przez caty okres
wykonywania robét i po ich zakonczeniu powinien je przekaza¢ zamawiajgcemu jako jeden z
elementéw dokumentacji odbiorowe;j.

2.3.

Przechowywanie materiatéw i wyrobow na budowie.

Sposob sktadowania materiatdéw elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych
materiatbw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatdw. Nalezy stosowac ogélne
wymagania podane w p. 2.1.

Materialy, aparaty, urzadzenia i maszyny elekiryczne nalezy przechowywa¢ w

pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i

dobrze oswietlonych.

Ksztaltowniki stalowe o wigkszych przekrojach i niektére materialy budowlane mozna

sktadowacé na placu, jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne,

dziatanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

Przy sktadowaniu poszczegoélnych rodzajow materiatdéw nalezy przestrzegaé nastepujgcych

wymagan:

* przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych
i chtodnych,

» skiadowanie kabli i osprzetu powinno by¢ zgodne z nastepujacymi warunkami: kable w
czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach; dopuszcza sie sktadowanie
krétkich odcinkdéw kabli w kregach, bez zataman lub innych uszkodzen mechanicznych,
bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podtozach; bebny powinny
by¢ ustawione na krawedziach tarcz (0$ bebna pozioma), a kregi utozone poziomo
(ptasko), osprzet kablowy powinien by¢é skiadowany w pomieszczeniach; zaleca sie
sktadowanie zestawéw montazowych z tasm elekiroizolacyjnych oraz z rur
termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczajgcej +20°C,

* wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy,
drobne ksztattowniki itp., nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozji,

* narzedzia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowacé przed dziataniem
korozji,

* sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywacé w
pomieszczeniach jak w p. h); sktaduje sie je na oddzielnych pétkach wedtug gatunkoéw,
wymiardw i przeznaczenia, z tym ze odziez roboczg uzywang zattuszczong nalezy
przechowywac oddzielnie, rozwieszong, a nie uktadang warstwami; odziez i wyroby
futrzane nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami,

3. SPRZET i NARZEDZIA

Podczas realizacji zamoéwienia, wykonawca zobowigzany jest uzywac sprzetu, ktory:

Spetnia wszystkie wymagania wynikajace z technologii robot i gwarantujg wiasciwg jakosé
realizowanych roboét (sprzet nie zapewniajgcy wtasciwej jakosci rob6t musi by¢ bez zadania
zamawiajgcego wycofany z eksploataciji)



* Nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robdt, jak takze przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp.

* Odpowiada wymaganym przepisom eksploatacyjnym

Wykonawca powinien stosowac sprzet, narzedzia oraz przyrzady pomiarowe spetniajgce
wymogi bezpieczenstwa BHP i p.poz , zasad ergonomii oraz w przypadku przyrzadow
pomiarowych posiadajgce aktualne swiadectwo wzorcowania ( jezeli takie s3 wymagane
przez przepisy np. przyrzady do pomiaru wielkosci zwigzanych z bezpieczenstwem ) czy
legalizaciji ,

» Sprzet, narzedzia oraz przyrzady pomiarowe uzywane w robotach montazowych, mogg by¢
obstugiwane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, staz pracy i
uprawnienia do ich obstugi, gwarantujgce wysoka jakos¢ wykonania robdt, muszg byc¢
akceptowane przez Zamawiajgcego ( jezeli budzg watpliwosci co do zapewnienia wiasciwe;j
jakosci robot).

4. TRANSPORT

W trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia, wykonawca jest zobowigzany do uzywania $rodkéw
transportu, ktore:
* nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét,
e sg przystosowane do rodzaju transportowanych materiatéw, elementéw konstrukcji, urzadzen
itp.,
e przy ruchu na drogach publicznych spetniajg wymagania przewidziane prawem o ruchu
drogowym.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ wykonanie rob6t w umownym terminie
Przewozone materiaty powinny byé uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu w sposob
zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.
Zaleca sie, dostarczenia urzadzen bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE PROJEKTOWANYCH ROBOT

5.1. Warunki ogdlne

Wykonawca zobowigzany jest do:

* prowadzenia rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz innymi dokumentami,

+ stosowana wiasciwych metod wykonania robdt i przestrzegania aktualnie obowigzujgcych
przepiséw bhp i p-poz,

» koordynacji poszczego6lnych prac wtasnych i podwykonawcow

Wykonawca jest odpowiedzialny za :

* jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét

» wszelkie bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na terenie budowy,

» zgodnos$¢ materiatébw i wykonywanych robét z : dokumentacjg projektowa i niniejszg ST,
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, dokumentacjag techniczno-
rozruchowg poszczegdlnych urzadzen, ustaleniami i poleceniami inspektora nadzoru (i
projektanta)

« Jakos¢ wykonania robdt musi odpowiadac obowigzujgcym przepisom i normom.

W sytuacji, gdy nie zostat okreslony standard wykonania rob6t, powinny by¢ one zrealizowane zgodnie
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z najlepszg praktyka. Wykonawca powinien stosowaé wyroby spetniajgce wszystkie wymogi
funkcjonalne i estetyczne.

Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem w ktérym prowadzone beda
roboty celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robét.

Kwalifikacje personelu robét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone i udokumentowane waznymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi . Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowane przez
wykonawce, zostang poprawione przez wykonawce na jego wtasny koszt.

W przypadkach wymagajgcych wyjasnien , uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach , Wykonawca ma obowigzek powiadamiania ( w formie wczesniej uzgodnionej )
inspektora nadzoru a w uzasadnionych przypadkach takze projektanta, w celu podjecia decyzji
technicznych w zgdanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Po zakonczeniu rob6t w obiekcie, przed ich odbiorem , Wykonawca dokonuje technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z wykonaniem odpowiednich badan.

5.2. Wymagania ogélne

Catos¢ instalacji powinna by¢ wykonana tak, aby:

» obcigzenie obwoddéw w normalnych warunkach byto praktycznie réwno rozdzielone na
poszczegolne fazy, co nalezy zapewni¢ przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-fazowych

» skutki wynikajace z przedostania sie obcych ciat statych, w tym ptynéw, byty minimalne a w
wyniku dostepu wody nie mogty wystgpi¢ zadne uszkodzenia

» czesci podatne na niszczace dziatanie substancji powodujgcych korozje i zanieczyszczenie
byly odpowiedni zabezpieczone wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia
mechaniczne byly zminimalizowane ,

* instalacja nie byta poddawana nadmiernym naprezeniom mechanicznym w przypadku, gdy
istnieje zagrozenie zwigzane z mozliwosciag ruchéw konstrukcji budynku , uszkodzenie powtok
i izolacji przewodow, kabli oraz ich koncowek byto utrudnione ,

« elementy wykonane z materiatéw mogacych powodowac wzajemne niszczenie, nie stykaly sie,
o ile nie zastosowano odpowiednich srodkéw zapobiegajacych skutkom takiego zetkniecia

* zminimalizowaé ryzyko rozprzestrzeniania sie ognia

« tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy usytuowac w taki sposob, aby zapewnié¢ tatwy
dostep, a jednoczesnie zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych oséb

«  Wszelkie prace prowadzi¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz00 C .

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy:
»  Opisa¢ obwody zgodnie ze schematami .
*  Wykonaé¢ préby pomontazowe i wszystkie wymagane badania odbiorcze

5.3. Ustanowienie kierownika budowy (robét)

Inwestor nie bedacy osoba fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy dla
wykonania lub przebudowy budynkdw, obiektow inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych z
budynkami i obiektami inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestyciji
dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budynkéw, dla ktérych konieczne jest
uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.

W przypadku gdy na budowie wystepujg instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich
prowadzenia ustanawia sie kierownika robét o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci robot,
w tym i dla robo6t elekirycznych instalacyjno-montazowych.

Kierownik budowy (robét) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (rob6t) oswiadczenie o podjeciu swej
funkgciji.
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5.4. Odbiér frontu robot
Przed rozpoczeciem robot elektrycznych wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem budowlanym

(lub terenem), gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.
Odbidr frontu robdt przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien
by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.
Zakres i termin odbioru frontu rob6t oraz stan obiektu przekazywanego do rob6t powinien by¢ zgodny
z ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi p6zniejszymi zmianami
umowy.

Przy przekazywaniu frontu robét zleceniodawca jest obowigzany dostarczy¢ wykonawcy plan urzadzen
podziemnych znajdujgcych sie na terenie robo6t lub ztozy¢ pisemne o$wiadczenie, ze w danym terenie
nie ma zadnych urzgdzen podziemnych.

Szczegobtowy zakres odbioru frontu robdt zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczegdinych rozdziatach specjalistycznych.

5.5. Koordynacja robot elektrycznych z innymi robotami
Koordynacja robo6t budowlano-montazowych poszczegélnych rodzajéw powinna by¢é dokonywana we

wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczgwszy od projektowania, a skonczywszy na rozruchu
i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacjg nalezy obja¢ réwniez projekty i robo6t, ogdlne harmonogramy
budowy oraz faze realizacji (wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie rob6t koordynowaé biezgco z
kierownikiem budowy -przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robét poszczegélnych
rodzajow.

Ogolny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych rodzajéow robét lub ich etapow i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robét ogdélnobudowlanych, a w szczegdlnosci umozliwiat
technicznie i ekonomicznie prawidiowe wykonawstwo rob6t specjalistycznych (w tym i elektrycznych).
Ogolny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczeg6towych
harmonogramoéw robot elektrycznych.

Koordynacjg nalezy obja¢ rdéwniez pomocnicze roboty ogdélnobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi, jesli przedsiebiorstwo robét elektrycznych nie bedzie wykonywato robdt pomocniczych
sitami wlasnymi, np. naprawa nawierzchni, wykonywanie rusztowan powyzej wysokosci 4 m itp.

5.6. Instalacja oswietleniowa

W ramach zadania nalezy wymieni¢ istniejagce oprawy oswietleniowe swietlbwkowe na oprawy ze
zrodtami LED. W zakresie opracowania znajdujg sie wszystkie pomieszczenia na parterze oraz
poddaszu.

W budynku zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, ktérego podstawowym zadaniem jest
oswietlenie drog ewakuacyjnych, w celu szybkiego i bezpiecznego wyjscia z budynku w czasie
wytgczenia zasilania podstawowego w przypadku pozaru lub awarii. Jako oprawy awaryjne montowaé
oprawy LED z inwerterem oraz wtasng baterig akumulatorow z czasem podtrzymania $wiecenia 1h.
Oprawy ewakuacyjne nalezy rozmiescic¢ zgodnie z rzutami kondygnacji. Oprawy ewakuacyjne zasila¢ z
obwodéw, z ktérych sg zasilane oprawy oswietlenia podstawowego na danej drodze ewakuacyjne;j.
Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1838: 2005. W
przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, srednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. Natezenie oswietlenia strefy
otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix.

Wymianie podlegac bedg jedynie oprawy bez wymiany instalacji i wytgcznikéw. Jezeli jednak w trakcie
demontazu okaze sie, ze istniejgce okablowanie nie nadaje sie do dalszej eksploatacji lub zagraza
bezpieczenstwu nalezy te odcinki instalacji wymienic.

Zaprojektowana zostat réwniez wymiana opraw oswietleniowe na zewnatrz przed wejsciem gtéwnym,
oraz wejsciami do kottowni i pomieszczen gospodarczych. Oprawy na elewacji zatagczane beda
zmierzchowymi czujnikami ruchu przeznaczonymi do instalacji na zewnatrz obiektéw
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5.7. Instalacja gniazd wtyczkowych
W kottowni w poblizu projektowanego kotta nalezy zamontowaé 2 gniazda natynkowe 230V IP55.

Zasilanie do gniazd wyprowadzi¢ nalezy z istniejgcej rozdzielni gtéwnej i zabezpieczyé wytgcznikiem
réznicowo-prgdowym oraz nadpradowym 16A ,B”.

5.8. Instalacja odgromowa

Istniejgca instalacja odgromowa na wyzszej czesci budynku pokrytym dachéwkami jest w dobrym stanie
technicznym i nie podlega wymianie, jedynie przewody odprowadzajagce nalezy umiesci¢ w
dedykowanych rurkach pcv grubosciennych pod warstwg ocieplenia. Na elewacji nalezy umiescic¢
projektowane ztgcza kontrolno-pomiarowe zgodnie z lokalizacjg na rzutach.

Istniejgca instalacja odgromowa na czesci niskiej budynku ze wzgledu na zly stan techniczny i prace
termomodernizacyjne w catosci zostanie zdemontowana. Projektuje sie wykonanie nowej instalaciji.

Na podstawie wymagan wieloarkuszowej normy PN-EN 62305 zostanie przyjety IV stopien ochrony. Na
dachu budynku nalezy wykonaé siatke zwodoéw poziomych wykonang drutem Fe-Zn @® 8. Zwody
poziome na dachu nalezy mocowac¢ na uchwytach dystansowych w odstepie 10 cm od powierzchni
dachu. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ nalezy pod warstwg ocieplenia w grubosciennych rurkach
PCV mocujac je do elewacji w odstepach 100 cm.

Wystajgce ponad dach elementy budynku (maszt antenowy) nalezy chroni¢ zwodami pionowymi,
potaczonymi galwanicznie ze zwodami poziomymi.

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzi¢ stan uziomu otokowego, jezeli wykonane pomiary
wykazg niewystarczajgcg wartos¢ rezystancji uziemienia (powyzej 10Q) nalezy wykonac¢ doziemienie
miejscowe, szpilkowe do wymaganej wartosci rezystanciji.

Zaciski probiercze instalacji zlokalizowa¢ nalezy w ztgczach kontrolno-pomiarowych umieszczonych na
elewaciji na wysokosci 0,4 — 0,6 m od ziemi.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.  Zasady kontroli jakosci
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngc¢

zatozong jakos$c¢ robot.
W ramach obowigzkéw wynikajgcych z zasad kontroli jakosci Wykonawca zobowigzany jest do :

» zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli jakosci robét i stosowanych materiatéw, petnej i
systematycznej kontroli jakosci robot, stosowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz ST, przeprowadzania badania materiatbw i robdt z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i
normami, systematycznego dokumentowania wynikoéw badan materiatow i robét,

« zapewnienia wymaganego personelu, sprzetu, wszystkich urzadzen i przyrzadéw niezbednych
do badan materiatéw oraz robot.

Minimalne wynagrodzenia co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w przepisach i
normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Kontroli jako$ci wykonania podlega kazda czynno$¢é montazowa.

Poprawnos$¢ wykonania czynno$ci montazowej jest osiggnieta, jezeli jej wykonanie przebiega :

» zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu,

e zasadami sztuki budowlanej

« warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét.

Oceny prawidtowosci wykonania czynnosci montazowej nalezy dokonywac¢ na podstawie:
* wynikoéw przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub
e dokumentu zawierajgcego wyniki wczesniej zrealizowanego pomiaru
Wszystkie koszty organizowania i prowadzenia badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
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Sprawdzenia i kontrole jakosci nalezy wykonywac¢ w czasie realizacji rob6t oraz po ich zakonczeniu.
Kontrola jakosci obejmuije :

»  kontrole jakosci materiatéw

»  Kontrole jakosci robét .

6.2. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg gromadzone przechowywane na terenie budowy w odpowiednio

zabezpieczonym miejscu.

Dokumenty te bedg stanowity zatgczniki do protokotu koncowego odbioru robét.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru, i beda
zawsze przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

6.3. Kontrola jakosci roboét
Kontrola jakosci wykonania rob6t powinna :
+ By¢ wykonywana w czasie wykonywanie robét
+ polega¢ na sprawdzeniu i ocenie zgodnosci wykonania rob6t z projektem, niniejszg ST i
0gélnymi warunkami technicznymi wykonania
* wymaganiami odpowiednich norm i przepisow
» poleceniami inspektora nadzoru i projektanta, polega¢ w szczegdlnosci na wykonaniu
wiasciwych badan
e Obejmowaé miedzy innymi badania w zakresie :
v' Montazu przewoddw elektrycznych i tablic rozdzielczych
v' montazu opraw o$wietleniowych i ich wyposazenia ,

7. PRZEDMIAR | ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru :
*  Odbidr robét ulegajgcych zakryciu
e Odbidr czesciowy
e Odbidr koncowy .

7.1.  Odbidr robét ulegajacych zakryciu

Odbior rob6t ulegajgcych zakryciu polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych robét, ktére w dalszym
etapie realizacji ulegng zakryciu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami .

Odbidr robét ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbiorowi robot ulegajgcych zakryciu podlegajg miedzy innymi : przewody prowadzone w tynku

( ocena jakosci montazu oprzewodowania przed tynkowaniem w zakresie izolacji przewodow i
potaczen w puszkach) .

7.2. Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét ( na podstawie ogledzin i badan)
w celu okreslenia zaawansowania robot, w przypadku rozliczania robét fakturami czesciowymi.
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Odbioru dokonuje inspektor nadzoru w obecnosci wykonawcy wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robét.

7.3. Odbiér koncowy roboét

Ogolne zasady odbioru roboét
Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci, ilosci i
wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego wykonawca stwierdza wpisem do
Dziennika Budowy i przez niezwtoczne powiadomienie zamawiajgcego.
Odbior koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakonczenia robét oraz przyjecia ponizej wymienionych i innych dokumentéw
wymaganych do odbioru koncowego.
Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze dokumenty odbiorowe nie sg przygotowane do odbioru koncowego,
to wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.
Odbioru koncowego robét w dniu okreslonym przez Zamawiajgcego dokona komisja przy udziale :
inspektora nadzoru , wytypowanych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz kierownika budowy ( i
wiasciwego kierownika robét) i Wykonawcy.
Podstawe odbioru robét budowlanych bedg stanowity nastepujgce dokumenty:

» specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia ,

* umowa zawarta pomiedzy wykonawcg a zamawiajgcym

» dokumentacja techniczna i niniejsza ST,

» przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy

e wymagane przepisami protokoty badan, préb i sprawdzen,
Komisja odbierajgca roboty na podstawie przediozonych dokumentow, protokotéw z wynikami badan i
wynikami oceny wizualnej, dokona oceny jakosciowe;j i ilosciowej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg i niniejsza ST.
Roboty uznaje sie za wykonane pozytywnie, jezeli wszystkie ogledziny i badania z zachowaniem
wymaganych tolerancji daty pozytywne wyniki.
Podstawowym dokumentem z dokonanego odbioru koncowego robét i stanowigcym podstawe do
rozliczenia robot jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego ,, Protokoét koncowego odbioru robét” |
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego .
Wszystkie roboty poprawkowe lub uzupetniajgce, zarzgdzone przez komisje odbiorowg beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i
uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajacy.
W dniu zakoniczenia czynnosci odbiorowych wykonawca zobowigzany jest do protokélarnego
przekazania kluczy do rozdzielnic, urzadzen i aparatéw.

7.4. Dokumenty wymagane do odbioru koncowego
Na wyznaczony dzieh przed dniem odbioru koncowego robét, Wykonawca zobowigzany jest

przygotowac okreslone ponizej dokumenty odbiorowe :

» Dokumentacje powykonawczg (zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami powstatymi w czasie wykonawstwa ), rysunki uzupetniajace lub zamienne itp.

» Dokumentacje na wykonanie rob6t towarzyszacych

» Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany rozwigzan projektowych wprowadzone w
trakcie wykonywania robét.

»  Dziennik budowy

»  Protokoty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych poprzednich faz robét .

 Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru lub projektanta, oraz dokumenty potwierdzajgce
wykonanie tych zalecen

» Dokumenty dopuszczajgce zabudowane materiaty do stosowania w budownictwie (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne ) miedzy innymi w zakresie : kable i
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przewody, obudowy tablic wraz z wyposazeniem, oprawy oswietlenia, gniazda wtyczkowe i
taczniki
* Atesty jakosciowe , Swiadectwa z badan jakosciowych wbudowanych materiatéw oraz
protokéty z wynikami badan laboratoryjnych.
» Kopie kart gwarancyjnych na zastosowane urzadzenia
» DTR zastosowanych urzadzen ij. instrukcje montazu oraz obstugi technicznej i kontroli itp.
» Kserokopie dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia pomiarowe, 0séb ktére wykonywaty
badania i podpisaty protokoty z badan instalaciji
» Protokéty z badan i sprawdzen instalacji elektrycznej:
v Protokoty z badan rezystanciji izolacji kabli i przewodéw elektroenergetycznych
v' Protokély ze sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez
samoczynne wytgczenie zasilania ( pomiar petli zwarcia ).
v Protokoly z badan zadziatania wytgcznikow réznicowopradowych
v Protokéty z badan parametréw o$wietlenia
v' Deklaracje zgodnosci wykonania przeciwpozarowych przepustéw kablowych z
aprobata techniczng
v Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego do odbioru koncowego .
* Protokoty z badan i sprawdzen linii kablowych
v' Sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz
Pomiar rezystanciji izolaciji
Proba napieciowa izolaciji
Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

A NRNERN

W dokumentacji powykonawczej na stronach tytutowych nalezy nanies¢ adnotacje w kolorze
czerwonym ,dokumentacja powykonawcza”. Kazdy rysunek powinien posiadac¢ adnotacje ,wykonano
bez zmian” lub ,wykonano ze zmianami” oraz powinien by¢ podpisany przez osobe z uprawnieniami
elektrycznymi. Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wykonawczej nalezy nanies¢ kolorem
czerwonym (na rysunkach i w cze$ci tekstowej dokumentacii).

8. BADANIA | PROBY

8.1. Cel przewidzianych do wykonania badan pomontazowych
Przewidziane do wykonania badania pomontazowe instalacji i urzadzen elektrycznych zamontowanych

w obiekcie przed przekazaniem ich do eksploataciji, stuzg do oceny ich aktualnego stanu technicznego
pod wzgledem niezawodnosci i bezpieczenstwa pracy. Dobry stan techniczny zmontowanych i
przekazywanych do eksploatacji instalacji i urzgdzen, jest gwarancjg ich bezawaryjnej i bezpiecznej
pracy. Efektem badan powinny by¢ odpowiednie protokoty badan pomontazowych.

8.2. Wymagania dla oséb wykonujacych badania pomontazowe
Pomontazowe pomiary ochronne z racji swojego charakteru i sposobu wykonywania (praca pod

napieciem) niosg zagrozenia zaréwno dla oséb wykonujgcych te pomiary, jak i dla oséb postronnych .
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z1996r. nr 62,
poz. 288) , prace przy wykonywaniu préb i pomiaréw zaliczane sg do prac w warunkach szczegd6lnego
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego. Pomiary powinny byé wykonywane dwuosobowo nie tylko
ze wzgledu bezpieczenstwa ale takze ze wzgledow praktycznych.

Osoby wykonujagce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie wyksztatcenie techniczne, doswiadczenie
eksploatacyjne oraz posiadac¢ aktualne swiadectwa kwalifikacyjne, upowazniajgce do wykonywania
pomiaréw jako uprawnienia w zakresie kontrolno-pomiarowym.

Osoba wykonujaca pomiary ochronne w ramach kontroli stanu technicznego instalacji i podpisujaca
protokoty z tych badan powinna mie¢ swiadectwa kwalifikacyjne D i E z uprawnieniami do
wykonywania pomiaréw ochronnych. Gdy pomiary wykonuje osoba ze $wiadectwem kwalifikacyjnym
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E, protokdt musi by¢ sprawdzony i podpisany przez osobe ze swiadectwem kwalifikacyjnym D. Badania
instalaciji teletechnicznej moga by¢ wykonane tylko przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje
i odpowiednie uprawnieniami do wykonywania tych pomiaréw.

8.3. Wymagania dotyczace przyrzadéw pomiarowych uzywanych do pomiaréw
Zgodnie z art. 8.1.2. rozdz. 3 ,Prawa o miarach " : ,przyrzady stosowane w ochronie zdrowia, zycia i
srodowiska, w ochronie bezpieczenstwa i porzadku publicznego ", czyli przyrzady do badan
ochronnych , podlegajg prawnej kontroli metrologicznej, mimo, iz nie zostaly wymienione w
rozporzadzeniu ministra. Prawna kontrola metrologiczna to dziatanie zmierzajgce do wykazania, ze
przyrzad pomiarowy spetnia wymagania okreslone we wiasciwych przepisach. W zwigzku z tym
przyrzady do pomiaréw ochronnych dla zachowania wiarygodnosci wynikébw badan powinny by¢
poddawane okresowej kontroli metrologicznej, polegajacej na ich wzorcowaniu i do pomiaréw
ochronnych moga by¢ uzyte tylko przyrzady, ktore posiadajg aktualne swiadectwo wzorcowania
przyrzadu pomiarowego . Wzorcowanie to czynnosci ustalajgce relacje miedzy wartosciami wielkosci
mierzonej wskazanymi przez przyrzgd pomiarowy a odpowiednimi warto$ciami wielkosci fizycznych,
realizowanymi przez wzorzec jednostki miary.
W tej sprawie nalezy stosowaé nieobowigzujgce zarzgdzenia Prezesa Gitoéwnego Urzedu Miar |
traktowane jako zasady wiedzy techniczne; :

« Zarzadzenie Prezesa Glownego Urzedu Miar nr 12 z dnia 30.03.1999 r. w sprawie

wprowadzenia przepiséw metrologicznych o miernikach oporu petli zwarcia
« Zarzadzenie Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar nr 18 z dnia 11.07.2000 r. w sprawie
wprowadzenia przepiséw metrologicznych o miernikach oporu izolacji .

Wedtug zarzadzenia nr 12 okres waznosci dowodow kontroli metrologicznej miernikéw tego typu
wynosi 13 miesiecy, liczac od pierwszego dnia miesigca, w ktérym dokonano okresowej kontroli
metrologicznej .

8.4. Wymagania dotyczace doboru wiasciwej metody wykonywanych pomiaréw
Metoda zastosowana do wykonywania pomiaréw powinna by¢ metoda najprostsza, zapewniajaca

osiggniecie wymaganej dokfadnosci pomiaréw. Wyboér metody pomiaréw wynika ze znajomosci
mierzonych obiektdw i rozpoznania dokumentacji technicznej badanego obiektu oraz wymagan
przepiséw. Sposdb przeprowadzania badan musi zapewnia¢ wiarygodnos¢ ich przeprowadzenia
(wzorce, metodyka, kwalifikacje wykonawcow, protokoty). Zastosowanie nieprawidtowej lub mato
doktadnej metody i niewtasciwych przyrzgddéw moze byé przyczyng zagrozenia, w nastepstwie
dopuszczenia do uzytkowania urzadzen, nie spetniajgcych wymagan przepiséw.

8.5. Wymagania dotyczace doktadnosci wykonywanych pomiaréw
Doktadnos¢ wykonywania pomiaréw zalezy od klasy doktadnosci uzytych przyrzadéw, doboru

wiasciwej metody wykonywania pomiaréw i uwzglednienia uwarunkowan wynikajgcych ze specyfiki
badanego obiektu i jego parametréw. Przy wykonywaniu pomiaréw nalezy zwr6ci¢ uwage na warunki
mogace mie¢ istotny wpltyw na doktadnos¢ pomiaru, mie¢ swiadomos¢ mozliwosci popetniania btedoéw
i wiasciwie interpretowaé uzyskane wyniki. W protokoétach pomiaréw powinien znajdowac sie zapis
, ze wyniki pomiaréw uwzgledniaja btedy pomiarowe. Wymagan dotyczacych doktadnosci
pomiarow w Polsce nie okreslaly zadne przepisy, a jedynie zalecenia wprowadzane przez instrukcje
pomiarowe. Instrukcje te stawiajg wymdg, aby uchyb pomiarowy przy badaniach instalacji
elektrycznych nie przekraczat £ 20 %. Dla celéw realizacji niniejszego projektu nalezy na zasadzie
wiedzy technicznej przyja¢ graniczne dopuszczalne btedy pomiaréw zgodne z wymaganiami normy
PN-EN 61557 i niemieckiej normy DIN VDE 0413, okreslajgcych graniczne btedy pomiarow.
Zgodnie z tymi normami dopuszczalne btedy pomiaréw sg nastepujace :

» Pomiar rezystanciji izolacji, impedanciji petli zwarciowej, rezystancji przewoséw ochronnych i

polaczen wyréwnawczych, rezystancji uziemienia = 30%
» Kontrola stanu izolacji sieci £ 15%
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Badania ochrony przeciwporazeniowej z wytgcznikami roznicowo-prgdowymi:
e pomiar napiecia uszkodzenia = 20 %
e pomiar pradu réznicowego +10 %

8.6. Zasady wykonywania pomiarow ochronnych
Przy wykonywaniu wszystkich pomiaréw nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

pomiary powinny by¢ wykonywane w warunkach identycznych lub zblizonych do warunkéw normalnej
pracy podczas eksploatacji urzgdzen czy instalaciji,
przed przystapieniem do pomiaréw nalezy :

» zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng celem ustalenia poprawnego sposobu wykonania
badan.

» dokonac ogledzin badanego obiektu dla stwierdzenia jego kompletnosci, braku usterek oraz
prawidtowosci wykonania i oznakowania, sprawdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu
urzgdzen ochronnych oraz prawidtowosci potgczen,

» sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania przyrzgddw (kontrola, préba itp.),

» dokonac niezbednych ustalen i obliczen warunkujacych :

v" wybo6r poprawnej metody pomiaru i jednoznacznos$é kryteriéw oceny wynikoéw,

v" mozliwos¢ popetnienia btedéw czy uchybéw pomiarowych,

v konieczno$¢ zastosowania wspdétczynnikdéw poprawkowych do wartosci zmierzonych.
Nie nalezy bez potrzeby dotykaé bezposrednio czesci czynnych i czesci przewodzacych oraz czesci
obcych, pamietajac, ze ochrona przeciwporazeniowa moze by¢ niesprawna, nalezy pamietaé, ze
urzgdzenia charakteryzujace sie duzg pojemnoscia, jak kable i kondensatory po wytgczeniu napiecia
zagrazajg jeszcze porazeniem.

8.7. Ogodlne zasady wykonania badan i sprawdzen odbiorczych

Wszystkie badania muszg by¢ przeprowadzone zgodnie z normami i przepisami , a w przypadku, gdy
normy nie okreslajg procedury badania to nalezy wykona¢ je zgodnie z powszechnie stosowang
procedurg zaakceptowang przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do badan, Wykonawca powinien z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem
powiadomi¢ inspektora nadzoru o miejscu, rodzaju i terminie badania . Wyniki badan Wykonawca
przedstawi na pismie w formie protokotéw do akceptacji inspektora.

Wykonywane badanie odbiorcze winno sktada¢ sie z czesci :

* ogledziny - majgce daé pozytywng odpowiedz, ze wykonane instalacje sg zgodne z
dokumentacja projektowg , niniejszg ST oraz ze spetniajg wymaganiami wytwércy i podane w
odpowiednich normach przedmiotowych ,

« sprawdzenie zgodnosci wbudowywanych materialdow z przekazanymi dokumentami
dopuszczenia do obrotu i stosowania oraz $wiadectwami jako$ci i atestami,

« préby i pomiary - majgce da¢ odpowiedz czy zachowane sg wymagane parametry techniczne
instalacji i urzgdzen

W kazdym przypadku zakres badania obejmuje : wykonanie ogledzin, prob i pomiaréw oraz
sporzgdzenie protokotu z badania wraz z oceng .

W wynikach badan uwzgledni¢ btedy pomiarowe ( fakt ten zapisa¢ w uwagach i zalecenia z badan).
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportéw i protokétédw z wynikami badan jak
najszybciej , nie poézniej jednak niz w uzgodnionym terminie .

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w
miejscu ICH wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inspektor nadzoru dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i robdt z wymaganiami ST
na podstawie wynikow witasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.
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Wyniki badan stwierdzone protokolarnie powinny by¢ przedstawione komisji odbioru roboét.

8.8. Rodzaj i zakres podstawowych badan odbiorczych nowoprojektowanych
instalaciji

8.8.1. Sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
przez samoczynne wytgczenie zasilania ( pomiar impedanciji petli zwarcia )

Zakres badania : wykonac dla wszystkich rozdzielnic, opraw, gniazd i innych odbiornikdw wykonanych
w 1 klasie ochrony i wymagajgcych dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe; .

8.8.2. Badania rezystancji izolacji kabli, przewodow, rozdzielnic i odbiornikow.
Zakres badania : wykona¢ dla wszystkich rozdzielnic, obwoddw i odbiornikéw.

Wymagana rezystancja izolacji : powinna by¢ wieksza niz min. rezystancja izolacji okreslona w karcie
katalogowej lub w ogélnych przepisach ( gdy brak danych w karcie ).

Pomiar rezystancji izolacji kazdego kabla nalezy wykona¢ megaomomierzem o napieciu nie
mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci.

8.8.3. Badania zadziatania wylacznikéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych
Zakres badania : wykonanie préby zadziatania wytgcznika ré6znicowopradowego, pomiar pradow i
czasbw zadziatania dla wszystkich biegunéw .

8.8.4. Badania ciagtosci potaczenia czesci przewodzacych dostepnych urzadzen lub stykow
ochronnych z przewodem PE oraz zyt petli zwarcia
Ciggtosc¢ ta warunkuje ochrone przed porazeniem w obwodzie z wytgcznikiem réznicowopradowym

( wykona¢ w ramach pomiaréw impedancji petli zwarciowe; ) .

8.9. Program sprawdzen i funkcjonalnych préb odbiorczych :
Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia dokumentéw odbiorowych, a w szczegolnosci

« dokumentacji powykonawczej i dokumentacji techniczno ruchowych (DTR) , protokétow z
badan wykonanych przez Wykonawce.

»  Sprawdzenia instalacji PRZEZ OGLEDZINY

W ramach ogledzin sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

« zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg , przepisami oraz instrukcjami producenta,

e prawidtowo$¢ montazu aparatéw i osprzetu ,

* wysokos¢ montazu rozdzielnic, osprzetu i opraw oswietlenia, minimalne szerokosci przejsc,

« dostep do urzadzen i osprzetu umozliwiajagcy wygodng obstuge, identyfikacje i konserwacje,

+ wystepowanie i prawidtowos¢ wykonania schematow i napiséw ,0znaczen ostrzegawczych,

e o0znaczenie obwodow, urzadzen zabezpieczajgcych, tacznikéw, zaciskow itp.

» dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

* niezawodnos¢ zabezpieczenia urzgdzen i osprzetu przed uszkodzeniami i szkodliwymi
wptywami otoczenia (stopnie ochrony ze wzgledu na przedostawanie sie ciat statych i wody),

* czy instalacja nie wykazuje zadnych widocznych uszkodzeh mogacych ujemnie wptywaé na
bezpieczenstwo uzytkownikéw i otoczenia ,

e poprawnos¢ zabezpieczenia przed bezposrednim dostepem do czesci pod napieciem (za
pomoca utrudnienia tego dostepu przez oddalenie, zamkniecia oraz za pomocg oston) ,

» obecnos¢ zabezpieczen przeciwpozarowych przed skutkami zjawisk cieplnych .

»  Préby funkcjonalne losowo wybranych aparatéw i osprzetu

» Dziatanie poszczegélnych aparatow i osprzetu sprawdzi¢ przez co najmniej :

*  3- krotne zamkniecie losowo wybranych tgcznikow, powodujgcych wigczenie odbiornikéw ,

« krotne wigczenie odbiornikéw do losowo wybranych gniazd wtyczkowych ,
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9. WARUNKI PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i badan pomontazowych.

Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nastgpi w sposéb okreslony w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Jezeli niniejsza ST powotuje sie na PN, przepisy i instrukcje to nalezy je traktowac jako integralng czesé
i czyta¢ je tgcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Zaktada sie , ze
Wykonawca w petni zna ich zawarto$¢ i wymagania. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania PN
(datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych , ktére obowigzujg w zwigzku
z wykonywaniem prac objetych zaméwieniem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w ST. Zaktada sie, ze wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescia i
wymaganiami tych norm.

Jednoczes$nie Wykonawce obowigzujg ustalenia zawarte w nizej podanych dokumentach :

Akty prawne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 2002 Nr 106 poz. 1126) z
pdzniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 , poz. 690 , z p6zh. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz.
U. nr 80 poz. 563)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004
nr 195 poz. 2011)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072, z pézh.
zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133, z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 2003 r. nr 48 poz.401).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26-09- 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehnstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed porazeniem elektrycznym
Wprowadza: HD 60364-4-41:2007/AC:2007 [IDT], HD 60364-4-41:2007 [IDT]
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Zastepuje:PN-HD 60364-4-41:2007

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego (oryg.)

Woprowadza: HD 60364-4-42:2011 [IDT]

Zastepuje:PN-1EC 60364-4-42:1999

PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed prgdem przetezeniowym (oryg.)

Wprowadza: HD 60364-4-43:2010 [IDT]

Zastepuje:PN-1EC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo -- Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

Wprowadza: IEC 60364-4-473:1977/A1:1998 [IDT], IEC 60364-4-473:1977 [IDT]
Zastepuje:PN-E-05009-473:1991

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Dobér
srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych -- Ochrona przeciwpozarowa

Wprowadza: IEC 60364-4-482:1982 [IDT]

Zastepuje:PN-E-05009-482:1991

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego --
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow

Wprowadza: IEC 60364-5-523:1999 [IDT]

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogdline

Wprowadza: HD 60364-5-51:2009 [IDT]

Zastepuje:PN-HD 60364-5-51:2009

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprzewodowanie

Woprowadza: IEC 60364-5-52:1998 [IDT]

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprzewodowanie (oryg.)

Wprowadza: HD 60364-5-52:2011 [IDT]

PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
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Aparatura rozdzielcza i sterownicza
Wprowadza: IEC 60364-5-53:1994 [IDT]
Zastepuje:PN-IEC 60364-5-53:1999

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

Woprowadza: HD 60364-5-54:2007 [IDT]

Zastepuje:PN-HD 60364-5-54:2007

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia
Woprowadza: IEC 60364-5-537:1981/A1:1989 [IDT], IEC 60364-5-537:1981 [IDT]
Zastepuje:PN-E-05009-537:1992

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe
Wprowadza: HD 60364-5-559:2005/AC:2007 [IDT], HD 60364-5-559:2005 [IDT]
Zastepuje:PN-IEC 60364-5-559:2003 | PN-HD 60364-5-559:2006

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji -- Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

Woprowadza: IEC 60364-7-714:1996 [IDT]
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