



- 1 ISTNIEJĄCA ŚCIANA
- 2 ZAPRAWA KLEJĄCA DO STYROPIANU
- 3 IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN
- 4 SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO ZATOPIONA W KLEJU
- 5 ELEWACYJNA MASA TYNKARSKA
- 6 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN PODWALINOWYCH
- 7 2 X MASA SZPACHŁOWA DO ZABEZPIECZEŃ WODOCHRONNYCH H
- 8 IZOLACJA TERMICZNA - PŁYTA COKŁOWA NP: STYRODUR
- 9 ELEWACYJNA MASA TYNKARSKA O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ
- 10 2 X MASA SZPACHŁOWA DO ZABEZPIECZEŃ WODOCHRONNYCH + TYNK
- 11 FOLIA KUBEŁKOWA (OCHRONA PRZED OBCIĄŻENIAMI MECHANICZNYMI)
- 12 MUR PODWALINOWY
- 13 TEREN ZE SPADKIEM OD BUDYNKU
(PRZY CZĘŚCI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ OPASKA SZER. 50 CM Z KOSTKI BRUKOWEJ)

PRACOWNIA KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNA "KONSTRUKTOR" MARCIN KORŁUB						
Pracownia: 45-256 OPOLE, ul. Bytnara Rudego 20A/1, tel. (+48 77) 455 88 40, 0602 522 774, e-mail: korlub@poczta.onet.pl						
INWESTOR						
Gmina Łubniany ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany						
INWESTYCJA						
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łubnianach, Oddział Kolanowice.						
OBIEKT						
BUDYNEK PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ŁUBNIANACH, ODDZIAŁ KOLANOWICE 46-024 KOLANOWICE, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 49, dz. 386/77, 387/77, j.e. 160905_2 ŁUBNIANY						
TREŚĆ RYSUNKU						
COKÓŁ NIEIZOLOWANY - CZĘŚĆ NIEPODPIWNICZONA						
ARCHITEKTURA	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Marek Jacak Specj. architektura	NR UPRAWNIEN 07/06/DOJA	PODPIS	DATA 30.03.2022	STATUŚ: PROJEKT WYKONAWCZY	
	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Przemysław Skwarek Specj. architektura	NR UPRAWNIEN 17/06/DOJA	PODPIS	DATA 30.03.2022		
					BRANŻA ARCHITEKTURA	
					SKALA 1:10	
					NR RYSUNKU A-18	