
1 

 

OGÓLNA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Kod CPV 45000000-7 -   Roboty budowlane 

Kod CPV 45100000-8 -   Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod          

budowę 

Kod CPV 45200000-9 -   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej 

Kod CPV 45400000-1 -   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

TEMAT: 

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA 

PUBLICZNEGO W ŁUBNIANACH. ODDZIAŁ 

KOLANOWICE 

 

OBIEKT: 

 
BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŁUBNIANACH 

 

LOKALIZACJA: 

46-024 ŁUBNIANY,  KOLANOWICE,  

UL. POWSTANCÓW SLĄSKICH 47   

dz. 386/77, j.e. 160905_2.ŁUBNIANY 

 

INWESTOR: 
Gmina Łubniany  

ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

 
PRACOWNIA KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNA 

„KONSTRUKTOR” MARCIN KORŁUB 

45-256 OPOLE ul. Bytnara Rudego 20A/1 
Autor opracowania: 

 
 

Opracował: 

 
mgr. inż. Marcin Korłub  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

   
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót w obiekcie budowlanym, objętym robotami 

remontowymi określonymi zakresem ustalonym w przedmiarze robót dla zadania pn.:  

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W 
ŁUBNIANACH. ODDZIAŁ KOLANOWICE 

 

Zakres stosowania OST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                    

i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko              

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 

dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST): 
 

Do robót tymczasowych zalicza się w szczególności: 

 Geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, 

 Utrzymanie likwidacja placu budowy, 

 Utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 

 Pomiary do rozliczania robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 

 Działania ochronne zgodne z warunkami bhp, 

 Oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 

 Doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania, 

 Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 

 Utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 

 Przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 

 Zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 

 Usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających                 

z robot wykonywanych przez wykonawcę, 

 Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, niwelacja terenu, 

 Obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów wysokościowych, 

 Inwentaryzacja powykonawcza, 

 Odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu 

pierwotnego. 

 

Do robót tymczasowych zalicza się szczególności: 

 Nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy                     

o podwykonawstwie, 

 Zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kanałów,  

 Oznakowanie robot w tym wykonanie na czas budowy tablic informacyjnych o budowie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót oraz informacja o terenie budowy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.2.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i dwa komplety SST. 

 

1.2.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opisy techniczne poszczególnych 

branż oraz część graficzną. 

 

1.2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione                  

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach,              

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne                       

i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne                       

z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane                      

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji przebudowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem               

w sposób uzgodniony z Inżynierem. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. a w szczególności przepisy Ustawy               

z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. , Nr 62, póz. 627, Nr 115 , 

póz. 1229). 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 

będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do 

tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

b) możliwością powstania pożaru, 

c) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 

 

1.2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                     

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 

Robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy, Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

 

1.2.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz    w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel wykonawcy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie  

z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.2.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
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nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.2.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                        

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.2.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane      z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów   i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 

w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  i 

inne odnośne dokumenty. 

 

Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

a) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

 budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

 obiekt małej architektury; 

b) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany                  

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

c) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno 

stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,              

w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo 

jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 

nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

d) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 

sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane                       

z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, naziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową. 
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e) obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,                            

a w szczególności: 

 kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

 posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

 użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, 

 drabinki, śmietniki. 

f) tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 

budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

g) budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

h) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

i) remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji. 

j) urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane                  

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki. 

k) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

l) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

m) pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego. 

n) dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                         

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu – także dziennika montażu. 

o) dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy                          

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

p) terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa                         

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

 obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spaw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

 bezpośredniego wydobywania kopalin ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego. 



7 

 

r) aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

s) właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – 

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale 8. 

t) wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

u) organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie               

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm.). 

v) obszarze oddziaływanie obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

w) opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określoną ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

x) drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

y) dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

z) kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

aa) rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego. 

bb) laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych              

z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

cc) materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie                               

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

dd) odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone                                

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

ee) poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

ff) projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 
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gg) rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie                                

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 

robót budowlanych. 

hh) przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem 

ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

ii) części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 

możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

jj) ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 

w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 

chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem                              

i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość                   

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                    

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także 

 wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

 wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja   i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
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Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, Be mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                         

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego 

uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 

ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
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się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                    

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie                            

z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

 posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt 1          

i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika 

budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora 

nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru 

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

 [2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie                      

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde Życzenie Inspektora nadzoru. 

 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                              

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)   

w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony  z 

częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Określanie ilości materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na 

określoną jednostkę poprzez tę jednostkę. Zasady obmiarowania robót zostały podane 

oddzielnie dla każdego etapu robót w szczegółowych specyfikacjach na wykonanie i odbiór 

robót związanych z wykonaniem niniejszego zadania. 

 Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robót. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 



14 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                             

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 



15 

 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 

pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST                    

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru                          

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

 protokoły przeglądów obiektu przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo 

budowlane. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi                          

i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 

i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Zamawiający. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 

10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 

156, poz. 1118 z późn. zm.). 
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 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 

223, poz. 1655 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.                

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321              

z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627               

z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2086). 

 

10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –                   

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 Warunki techniczne wykonania odbioru robót budowlanych -Verlag Dashofer,  Warszawa 

2005. 
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1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót wyburzeniowych i rozbiórkowych realizowanych dla zadnia pn.:  

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W 
ŁUBNIANACH. ODDZIAŁ KOLANOWICE 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wyburzeniowych i rozbiórkowych obiektów budowlanych 

kubaturowych i elementów konstrukcji. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

rozbiórkowych i demontażowych w czasie remontu oraz przebudowy obiektu i obejmuje: 

 Wykucie podokienników, obróbek blacharskich, parapetów, rynien i rur spustowych. 

 Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych. 

 Rozbiórka nawierzchni wokół budynku w celu wykonania izolacji pionowej ścian piwnic. 

oraz wszelkich innych nie wymienionych w niniejszej specyfikacji, a określonych w projekcie 

budowlanym 

 

Wyszczególnienie czynności: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości w poziomie i na 

potrzebną wysokość (kondygnację), narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego 

drobnego sprzętu pomocniczego, 

 segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 

elementów budynku (budowli) oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, 

stemplowań itp. w obrębie strefy obiektu rozbieranego, 

 obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 

 wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół 

bezpośredniej strefy przyobiektowej, 

 uprzątniecie placu (strefy) budowy (rozbiórki), 

 wywóz gruzu na odległość ok. 20 km i utylizacja gruzu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                   

i wytycznymi, a niektóre z nich określone są w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania                 

i odbioru robót budowlanych.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                      

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w SST – B – O  „Wymagania ogólne” pkt 1.2. 

 

1.6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
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 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione są w ogólnej specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych - odzysk z rozbiórek 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów 

władzy na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi 

dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 

przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 

chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. 

Uzyskany z rozbiórek gruz będzie formowany w hałdy i sukcesywnie wywożony przy użyciu 

stosownego sprzętu. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek na terenie 

budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 

robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość                   

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy                         

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Powyższe dotyczy drewna usługowego na 

stemple i zabezpieczenia podczas rozbiórek oraz drabin i lin stalowych. 

 

2.4. Zasady postępowania z gruzem 

Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbiórek może być przez Wykonawcę 

zpryzmowany a następnie sukcesywnie zgodnie z planem organizacji robót wywożony na 

wysypisko i do utylizacji odpadów na odległość do 20 km. Gruz i materiały pozyskane z 

rozbiórek mogą być za zgodą Inspektora nadzoru czasowo pozostawione na terenie budowy, 

np. w przypadku przymarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
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uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

Przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

3.2. Sprzęt do robót rozbiórkowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych obiektów 

kubaturowych  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

 rozbiórek ( młoty pneumatyczne, wiertarki mechaniczne itp.), 

 przemieszczania gruzu ( przenośniki taśmowe, rynny do gruzu, spycharki, itp.), 

 transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

 rozbiórek ręcznych (łomy kilofy, oskardy, łopaty, szufle wiadra, taczki, piły do metalu                    

i drewna, żurawie samojezdne, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania 

systemowe, pomosty wewnętrzne), 

 rozbiórek mechanicznych (młoty pneumatyczne, Bosch , Hilti , piły do ciecia betonu) 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O 

„Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwa przewożonych 

materiałów (gruzu). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie               

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru               

w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

 

4.2. Transport gruzu 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruzu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do przewozu gruntu na wysypisko i do utylizacji. 

Pozostawia się wykonawcy możliwość wariantowego określenia środków transportu gruzu 
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oraz załadunku i wyładunku na wysypisku w odl. do 20 km. Zwiększenie odległości 

transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, bądź wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach 

ceny za roboty przygotowawcze, dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót z 

adresem obiektu  i krótkim opisem stanu technicznego ze szczegółowym uwzględnieniem 

istniejących uszkodzeń i pęknięć. 

 

5.2 Prace pomiarowe 

Obsługa geodezyjna robót rozbiórkowych należy do obowiązków Wykonawcy. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizacje i współrzędne punktów głównych tras oraz reperów. W oparciu o materiały 

dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 

geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być 

wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wszystkie roboty, 

które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 

wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty 

pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i 

jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 

powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 

wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki 

pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 

świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 

prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

 

5.3. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe obejmują usuniecie z terenu budowy wszystkich elementów 

wymienionych w pkt 1.1. i 1.2. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub 

rocznie w sposób określony w specyfikacjach technicznych lub przez Inżyniera. O ile 

uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce 

określone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i 

materiały, które zgodnie z specyfikacją techniczną stają się własnością Wykonawcy powinny 

być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, 
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chodników, itp. znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą 

wykonane wykopy kanalizacyjne powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności 

należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie 

przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty liniowe należy wypełnić 

warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. W cenie za 

wykonanie robót rozbiórkowych Wykonawca winien uwzględnić opłaty za składowanie 

materiałów z rozbiórki. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 

Pierwszym rodzajem robót wykonywanych przy remontach są roboty rozbiórkowe. 

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie 

niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu, wzmocnienie części budynku 

zagrażających runięciem itp.  

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, 

dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy.  

Najbardziej podstawowe warunki, jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu 

rozbiórek, obejmują niżej wymienione zalecenia. Przede wszystkim należy usunąć wszystkie 

elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, a więc zwisające części murów, stropy 

pozbawione części podpór itp.  

Gruz i materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy drewniane. W 

żadnym wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzucać przez okna na zewnątrz lub przerzucać na 

dolne stropy.  

W szczególnych okolicznościach wywołanych względami ostrożności rozbiórkę 

należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu narzędzi pneumatycznych. Rozbiórkę elementów 

żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio warstwę 

ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia za pomocą aparatów acetylenowych. Do 

rozbijania betonu zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne.  

Elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami 

acetylenowymi lub benzynowo-tlenowymi. Wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być 

wykonywane w taki sposób, aby zapewnić maksymalny odzysk materiałów nadających się do 

ponownego użycia. Robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m 

powinni być zabezpieczeni pasami, przy czym łańcuch lub liną od pasa muszą być 

przymocowane do części trwałych budowli, nie rozbieranych w tym momencie. 

 

Okna i drzwi 

Przed przystąpieniem do rozbiórki okien lub drzwi trzeba sprawdzić, czy wskutek 

osiadania ścian ościeżnice nie spełniają roli podpory dla danej części ściany. W tym wypadku 

skrzydła drzwiowe i okienne należy pozdejmować z zawiasów, ościeżnice zaś wyjąć dopiero 

po rozebraniu górnej części ściany lub ścianek działowych. Jeżeli nie są obciążone, zaleca się 

je wymontować ze ścian wraz ze skrzydłami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami. Sposób 

ten należy stosować, jeśli elementy będą się nadawały do dalszego użycia. Pozostałe po 
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wyjęciu okien otwory zaleca się zabić deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa 

pracy przy następnych robotach. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt  

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.1.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólna opisująca: 

 organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw  

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru, 

b) część szczegółowa opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Inspektor nadzoru sprawdza kompletność dokonania 

rozbiórki i demontażu i sprawdzi czy nie występuje zagrożenie spowodowane przez roboty 

rozbiórkowe i demontażowe na miejscu rozbiórki. 

 

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały ( z rozbiórki ), które 

posiadają: 
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 zgodność z Polską Normą a w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1, i które spełniają wymogi SST  

i każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać określone w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną 

wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 

właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od 

określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 

Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może 

uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość 

potrąceń za obniżoną jakość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                           

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ilości 

poszczególnych elementów robót ustala się według rzeczywistych wymiarów pomierzonych 

w naturze przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, w jednostkach miary zgodnych z 

przedmiarem robót.  

 

7.2. Zasady określania ilości robót do rozbiórek 

Obmiar robót w zależności od rodzaju rozbieranego elementu określa się jako: 

a) Objętość lub powierzchnie elementów o zmiennych wymiarach (szerokość, wysokość, 

grubość) oblicza się według wymiarów średnich. 

b) Objętość gzymsów oblicza się mnożąc największą wysokość przez największy wyskok                      

i najdłuższą krawędź. 

c) Powierzchnie otworów mierzy się w świetle ościeży zaś części łukowe otworów mierzy 

się przyjmując do obliczeń wymiary wpisanego trójkąta. 

d) W przypadkach rozbierania elementów nie ograniczonych murami (ścianami) lub 

stropami na przykład elementy wolnostojące, objętość lub powierzchnie oblicza się 

według rzeczywistych wymiarów, stosując w przypadkach uzasadnionych ustalenia 

punktu 3.2. 

e) Z objętości murów o grubości ponad 15 cm nie należy potrącać: 

 otworów o powierzchni do 0,5 m2, 

 wnęk o powierzchni do 1 m
2
 i głębokości do 15 cm, 

 przewodów wentylacyjnych i dymowych oraz bruzd na instalacje, 

f) Rury i ścianki otynkowane o grubości ponad 15 cm mierzy się wraz z tynkiem. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót rozbiórkowych obliczenie 

wg obmiaru nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach 

transportowych z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia Ilości, które mają być 

obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.  

(dotyczy rozbiórek elementów stalowych) 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar 

robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

Jednostka obmiaru. 

 demontaż obróbek blacharskich – m
2
 , 

 demontaż rynien dachowych i rur spustowych – mb, 

 rozbiórka elementów betonowych i murów – m
3
, 

 skucie tynków – m
2
, 

 demontaż okien i drzwi – m
2
, 

 wywóz gruzu – m
3
, 

 wywóz złomu stalowego – t. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość 
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danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulęgających 

zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                            

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy                   

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku 

odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową  i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

 ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z SST i ew. PZJ, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, zgodnie z SST i ew. PZJ, 

 opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
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 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.   

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 

wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

w danej pozycji kosztorysu. Ustala się że jednostka rozliczeniowa jest dla : 

 rozbiórki murów - [m
3
] 

 rozbiórki posadzek ,ścianek, podbudów, okładzin, tynków, pokryci dachowych , obróbek 

blacharskich [m
2
] 

 rozbiórki konstrukcji betonowych żelbetowych [m3] 

 rozbiórki krawężników [ m ] 

 rozbiórki podbudowy, chodników itp.[ m
2
 ] 

 wywozu gruzu , załadunek , rozładunek [m
3
] , utylizacja [t] do 20 km 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót 

będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 koszty związane z organizacją ruchu 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 

 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. 

Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi 

zmianami. 

10.2. Inne dokumenty 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa   i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

a) Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej przy realizacji projektu pn.:  

 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W 

ŁUBNIANACH. ODDZIAŁ KOLANOWICE 
SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji, 

odbiorach i rozliczaniu robót stolarki okiennej i drzwiowej. 

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                       

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 

dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                  

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 

Robót podano w ST "Wymagania ogólne". Prace powinny być wykonane zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i z zachowaniem wymagań niniejszej ST. Niezbędne odstępstwa 

od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, 

potwierdzonym przez Inżyniera. 

 

Zakres robót: 

 Demontaż ościeżnicy; 

 Demontaż podokienników; 

 Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem; 

 Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją; 

 Montaż podokienników prefabrykowanych, 

 Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany; 

 Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu; 

 Montaż drzwi wejściowych z obróbką obsadzenia; 

 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty stolarki okiennej i stolarki drzwiowej  jakie 

występują przy realizacji umowy. 

 

b)  Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 

trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb 

wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia 

chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych SST – B – O. 

 

c) Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 

 grup robót - KOD CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 
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 klas robót – KOD CPV:  45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 

oraz roboty ciesielskie 

 kategorii robót – KOD CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 

d) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego 

rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót budowlanych. 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                   

i wytycznymi, a niektóre z nich określone są w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania                 

i odbioru robót budowlanych. 

 Ościeże - wewnętrzna powierzchnia muru wokół otworu okiennego lub drzwiowego 

 Stolarka - oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, 

przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz 

wnętrz budynków. 

 Ościeżnica - rama drewniana, w której osadza sie skrzydła okienne lub drzwiowe – inaczej 

futryna 

 Drzwi - otwierana przegroda w ścianie budowli służąca celom komunikacyjnym 

 Skrzydło drzwiowe - ruchoma przegroda osadzona w ościeżnicy tak, by można ja było 

otworzyć i zamknąć. W zależności od osadzania zawiasów wyróżnia sie skrzydła lewe i 

prawe. 

 Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki 

służący do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej 

użytkowaniem. 

 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH 

PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 

SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE 

WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST – B – 

O „Wymagania ogólne”. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach 

innych producentów) pod warunkiem: 

 spełnienia tych samych właściwości technicznych, 

 przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania), 

 uzyskania akceptacji Inżyniera budowy. 

 

Uwaga: 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 

pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 

założonych      w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

 

Wymagania ogólne. 

Stolarka okienna powinna posiadać: 

b) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami; 

c) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN; 

d) Certyfikat na znak bezpieczeństwa; 
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e) Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich; 

f) Ma posiadać atest higieniczny dopuszczający do zastosowania w budynkach użyteczności 

publicznej; 

g) Ma posiadać orzeczenie z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej 

Zgodnie z PN-B-02874 z 1996 roku, że wykonany profil jest z materiału trudno zapalnego 

lub niezapalnego; 

h) Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Materiały 

stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania                   

w budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartym                 

w katalogach i instrukcjach producentów wymienionych w założeniach szczegółowych do 

poszczególnych rozdziałów. Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone 

pod względem jakości, wymiarów, konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w w/w 

warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposób transportu i składowania 

powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentów. 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót. Wszystkie 

wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Wyroby należy układać w jednej lub 

kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Średni współczynnik przenikania ciepła przez szyby 

k=0,9 [W/m
2
*K]; 

i) Mocowanie okien i drzwi zgodnie z atestem ITB; 

j) Kolor stolarki zgodnie z ustaleniami z inwestorem; 

k) Klamki umieszczone na odpowiedniej wysokości umożliwiające właściwe 

funkcjonowanie. 

 

Materiały: 

Wbudować należy stolarkę kompletną wykończoną wraz z okuciami. 

 

Stolarka okienna PCV,  

 

 Wskaźnik izolacyjności akustycznej - Rw= 36 +/- 2 dB 

 Współczynnik infiltracji powietrza - A=0,5 – 1  

 Współczynnik przenikania ciepła przez konstrukcję okienna (rama – skrzydło) - U = 0,9 

+/- 0,2 W/m
2
x K 

 

Okna uchylno-rozwieralne na profilu pięciokomorowym - komorowym z ogranicznikiem 

otwarcia. Maksymalna wartość współczynnika U dla całego okna łącznie ze strefą 

krawędziową szyby 0,9 W/m2K. Stosować: klamki z funkcją rozszczelnienia, uszczelki 

EPDM gwarantujące prawidłową infiltrację powietrza i odporne na działanie temperatur oraz 

promieni UV. 

Drzwi: 

Drzwi zewnętrzne aluminiowe w kolorze ustalonym z Inwestorem. 

Zamontować odbojnice przy drzwiach otwieranych na ścianę.  

 

Okucia budowlane: 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. 
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Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 

norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 

stolarki okiennej wyposażone w okucia, na które nie została ustanowiona norma. 

Uszczelki 

Do uszczelnienia szyb stosować uszczelki z kauczuku etylenowo – propylenowego 

spełniającego wymagania norm DIN 7863. Uszczelki powinny być dopuszczone do 

stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych. 

Pianka poliuretanowa – jednoskładnikowa – do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu, 

 

Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnątrz, 

 

Podokienniki – z blachy aluminiowej lub stalowej. 

 

Zaprawa cementowo - wapienna do obróbek ościeży - zastosować gotową zaprawę szybko 

wiążącą, 

 

Pozostałe materiały: 

 Benzyna, 

 Dyble stalowe, 

 Wsporniki do montażu okien (okno w licu ściany). 

 Gips budowlany szpachlowy, 

 Gwoździe stolarskie, 

 Kotwy stalowe, 

 Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych, 

 Nawiewnik higrosterowany z wkładkami akustycznymi "aereco" lub równoważny, 

 Papier ścierny w arkuszach, 

 Bramy ramowe stalowe ze stali nierdzewnej, 

 Ćwierćwałki. 

 

Składowanie okien i drzwi 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych lub miejscach 

zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Okna należy składować wg Instrukcji producenta. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia składowych materiałów przed kradzieżą. 

 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z 

ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3. 

 

Sprzęt do wykonywania robót. 

 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O w punkcie 4. 

 

Transport materiałów i sprzętu. 
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Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok 

siebie                          i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość 

nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach 

transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy 

ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego. 

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 

PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH 

ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT 

BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA 

SPECJALNE 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić czy naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo 

wykonane i mają proste kąty. Stosować tylko materiały sprawdzone, posiadające stosowne 

atesty stanowiące kompleksowe rozwiązania systemowe. Okucia powinny odpowiadać 

wymaganiom norm państwowych,  a w przypadku braku takich norm – wymaganiom 

określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 

wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia nie zabezpieczone 

należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 

przeciwrdzewną; 

 

Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-EN 14351- 

1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi 

zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności: 

 sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 

 zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 

 ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki 

 wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą 

 silikonowanie złączy 

 usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 

 osadzenie skrzydeł drzwiowych. 

 

Montaż stolarki okiennej 

Przed rozpoczęciem robot należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość 

bezusterkowego wykonania montażu. Ustawioną stolarkę okienną należy sprawdzić w pionie                     

i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Zamocowane okna należy uszczelnić pod 

względem termicznym. Producent stolarki i powinien dysponować wszelkim potrzebnym 

sprzętem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania 

konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. 

 

Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni, lakierowanego i anodowanego 

aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 
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W przypadku konieczności wykonania robot wykończeniowych na mokro wokół 

wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robot zabezpieczyć konstrukcję folią 

PCW. Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 

pozostawić szczelinę min.5 mm, którą po zakończeniu robot wypełnia się trwale plastyczną 

masą uszczelniającą. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi 

metalami oprócz cynku. W takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z 

kauczuku EPDM. Wyjątek stanowi zwierzchnia cynkowa lub w pełni ocynkowana gr. min. 35 

urn. Cięcia elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 

Stolarkę okienną można uznać za prawidłowo wykonaną jeżeli: 

 Podparta i zamocowana ościeżnica przenosi obciążenia od ciężaru własnego okna, 

działania wiatru i inne obciążenia występujące podczas użytkowania okna 

 Luz między oknem a otworem w ścianie pozwala na zmiany wymiarów okna, jakie 

zachodzą wraz ze zmianami temperatury (rozszerzalność PCV i aluminium) lub 

wilgotności (pęcznienie drewna), oraz umożliwia zmiany cech geometrycznych okna pod 

wpływem ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obciążeń i temperatur lub 

nierównomiernego osiadania 

 Wypełnienie luzu miedzy oknem a ościeżem zapewnia szczelność na przenikanie 

powietrza, izolacyjność cieplną i akustyczną na poziomie (nie niższym niż wymagana dla 

okien) a izolacyjny materiał wypełniający jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodą 

lub parą wodną 

 Woda z opadów atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej części okna poza lico 

zewnętrzne ściany 

 Zamocowanie i uszczelnienie jest trwałe w czasie porównywalnym z trwałością okna. 

Wymiary otworów powinny być odpowiednio większe od wymiarów okna w celu 

swobodnego wstawienia ościeżnicy, wypoziomowania jej na klinach podpierających i 

ustawienie w pionie. 

W przypadku jasnych kolorów okien minimalny luz (na stronę) powinien wynosić: 

 10 mm przy wymiarach do 1,5 m, 

 15 mm przy wymiarach do 2,5 m, 

 20 mm przy wymiarach do 3,5 m. 

 

W przypadku okien ciemnych (bardziej nagrzewających się pod wpływem promieniowania 

słonecznego) luzy powinny być zwiększone o 5 mm. 

 

Luz na wbudowanie należy wypełnić materiałem uszczelniającym w celu uzyskania 

wymaganej izolacyjności termicznej i akustycznej. Materiał uszczelniający powinien być 

elastyczny w granicach przewidywanych zmian wymiaru szczelin. Wypełnienie szczeliny 

powinno być możliwie pełne w kierunku grubości ościeżnicy i ciągłe na obwodzie okna. 

 

Osadzenie parapetów wewnętrznych. 

Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykuć w 

pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów              

o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione                    

w odległości nie większe niż 1,0m. 

 

Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia   i 

osadzić parapet na piance montażowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów krawędzie 

parapetów mające styk z ramą okienną i murem należy zaszpachlować silikonem. Przy 

osadzaniu parapetu należy wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. Styk parapetu z oknem i 
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ścianą uszczelnić silikonem. Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. 

 

VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 

ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 

DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – B – O w punkcie 6. 

 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami 

niniejszej specyfikacji. 

 

Przy odbiorze robót sprawdzane będzie: 

a) Ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 

połączeń z murem, 

b) Zamknięte skrzydła okienne nie powinny wykazywać żadnych luzów przy poruszaniu za 

klamkę, 

c) Otwarte skrzydła okienne nie mogą się same zamykać. 

 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 

wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie 

ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów 

przekątnych nie powinny być większe niż: 

 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 

Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane 

do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera. Wykonawca ma obowiązek prowadzić 

kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robot, niezależnie od działań kontrolnych 

Inżyniera. Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej 

jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają 

wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z 

postanowieniami normy PN-88/B- 10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna 

być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180 i 

wytycznymi producenta okien i drzwi. 

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych 

czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. 

Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

 

Jednostką obmiarowa jest m2. wykonanej 
 
stolarki. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

Podstawa odbioru. 

Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

zakresem prac ujętych w przedmiarze robót i ze specyfikacja techniczną. 

 

Przedmiot odbioru. 

Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających                          

i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających                        

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor 

nadzoru. 

 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

 

Płaci się za wykonaną i odebrana ilość m2 powierzchni stolarki według ceny jednostkowej 

określonej przez Wykonawcę która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

 przygotowanie podłoża, 

 Montaż ościeżnicy i ościeży, 

 Zamocowanie skrzydła okiennego, 

 Obróbka ościeży , 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 likwidacje stanowiska roboczego. 

 

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE 

ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 

 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016)                          

z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 

b) Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu                              

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 

c) Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 

151 poz. 1256 z 2002 r.), 

d) Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) 
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e) PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

f) PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych). 

g) PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

h) PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

i) PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

j) PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

k) PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

l) PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia. 

m) PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia. 

n) Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania 

Budowlanego, Warszawa, 2005. 

o) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 

Warszawa 1997.  
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

SST – B – 3  

ROBOTY IZOLACYJNE 

Dział:         Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane. 

Grupa:       Kod CPV 45420000-7 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

Kategoria:  Kod CPV: 45200000-9 – ROBOTY IZOLACYJNE 

 

TEMAT: 

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA 

PUBLICZNEGO W ŁUBNIANACH. ODDZIAŁ 

KOLANOWICE 

 

OBIEKT: 

 
BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŁUBNIANACH 

 

LOKALIZACJA: 

46-024 ŁUBNIANY,  KOLANOWICE,  

UL. POWSTANCÓW SLĄSKICH 47   

dz. 386/77, j.e. 160905_2.ŁUBNIANY 

 

INWESTOR: 
Gmina Łubniany  

ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

 
PRACOWNIA KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNA 

„KONSTRUKTOR” MARCIN KORŁUB 

45-256 OPOLE ul. Bytnara Rudego 20A/1 
Autor opracowania: 

 
 

Opracował: 

 
mgr. inż. Marcin Korłub  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem   niniejszej    Specyfikacji   Technicznej    są   wymagania   dotyczące   

wykonania   i odbioru   izolacji przeciwwodnych i termicznych poniżej poziomu terenu 

przy realizacji projektu pn.:  

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W 
ŁUBNIANACH. ODDZIAŁ KOLANOWICE 

 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji, 

odbiorach i rozliczaniu robót izolacyjnych. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu  

i realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych 

budynku poniżej poziomu terenu, wg SST wg projektu i ustaleń z Inspektorem. tzn.: 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne roztworami bitumicznymi na zimno  

i gorąco np. abizol, dysperbit, Eurolan, Superflex 100, Superflex 10, Superflex 500 lub 

równoważne, Izolacje termiczne ze styropianu fundamentowego,  

1.4. 0kreślenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych 

materiałów. 

1.5. 0góIne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST  

i poleceniami inspektora. 

 

2. MATERIAŁY. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, 

suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi. 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 

świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania  

w budownictwie. 

2.1.2. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność 

do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach 

państwowych i świadectwach ITB. 
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2.1.3. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowanej  

w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
2.2.1. Środek gruntujący np. ABIZOL R+P 

Wymagania wg atestów producenta: AT/2004-04-1628 HK/B/1971/02/98 

Zakres temperatur podczas stosowania - od +4°C  

Środek czyszczący - rozcieńczalnik TE rozpuszczalnik i środek czyszczący w stanie świeżym 

– woda. W pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i 

zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 

 

Dane techniczne 

Baza tworzywa sztuczne, bitumy, wypełniacze 

Rozpuszczalnik nie zawiera 

Włókna azbestu nie zawiera 

Konsystencja po wymieszaniu pasta 

Kolor czarny 

Gęstość gotowej mieszanki ok. 1,0 kg/dm3  

Czas obróbki w temperaturze +20°C od 1 do 2 godzin 

Temperatura powietrza i obiektu podczas 

obróbki 
+3°C do +35°C 

Temperatura materiału podczas obróbki +10°C do +30°C 

Zużycie 3,5 - 4,7 kg/m2 w zależności od obciążenia wodą 

Sposób nanoszenia urządzenie (agregat) do natryskiwania 

Czas wysychania* w temperaturze +20°C 

i 70% względnej wilgotności powietrza 
ok. 3 dni 

Pozostałość suchej masy ok. 85% objętości 

Grubość nakładanej masy 
1,2 mm świeżej warstwy odpowiada 1 mm 

przeschniętej powłoki 

Środek czyszczący 
w stanie świeżym - woda dla wysuszonego 

preparatu - rozcieńczalnik TE 

Składowanie 
przynajmniej przez 6 miesięcy w chłodnym i 

suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem 

 

* czas ten zależy od temperatury, wilgotności 

powietrza i podłoża i może ulec skróceniu lub 

wydłużeniu. 

2.3. Materiały do izolacji termicznych. 

2.3.1. Styrodur ( polistyren ekstradowany) 

Stosuje się do izolacji cokołów i ścian zewnętrznych n p. STYRODUR 2800 C 

 - grubość płyt wg projektu. 

 - temperatura użytkowania: - 50º C do +75º C; klasa palności B1. 

 - dopuszczalne obciążenia ściskające od około 90 do 330 [kN/m ] (przy 10-

procentowym odkształceniu względnym), przy czym wytrzymałość płyt styropianowych 

zależy od jego gęstości. 
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3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 

będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących 

izolację. 

Objęte niniejszą ST roboty należy wykonywać przy użyciu następującego sprzętu: pace, 

pędzle, szczotki dekarskie, urządzenia natryskowe, 

 

4. TRANSPORT. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 

oraz zanieczyszczeniem środowiska przez rozlanie. Należy je umieścić równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wstęp. 

Ogólne warunki wykonania robót zgodnie z SST – B – O. 

5.2. Izolacje termiczne 

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty 

styropianowe, styrodurowe, styropapowe należy układać na styk bez szczelin. 

5.2.3. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu 

płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków 

winno wynosić minimum 3 cm. 

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed 

zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 

5.2.5. Płyty ze styroduru ( polistyrenu ekstradowanego) 

Powszechnie stosuje się polistyren ekspandowany o zamkniętych porach, polistyren 

ekstrudowany lub wełnę mineralną, która może stykać się z gruntem i ma zwiększoną 

odporność na wilgoć. Na oczyszczone podłoże nakleja się punktowo lub 

całopowierzchniowo płyty izolacyjne. W obrębie ścian tłoczone, twarde płyty 

polistyrenowe o wybranej grubości są przyklejane punktowo do wyschniętej izolacji. W 

zależności od wielkości płyt rozmieszcza się równomiernie 6 do 8 punktów klejenia 

wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty. Płyty są nakładane na izolację bądź klejone 

na niej pionowo. Płyty izolacyjne należy obciąć ukośnie w rejonie wyobleń. W części 

cokołowej przykleja się punktowo płyty izolacyjne ułożone poprzecznie, a powyżej gruntu 

umacnia się dodatkowo płyty izolacyjne za pomocą dybli z tworzywa sztucznego. 

Połączenie części elewacyjnej z cokołową oraz części cokołowej z opaską z płyt 

betonowych ułożonych na gruncie są narażone na pęknięcia. W tych miejscach jako 

zabezpieczenie przed wnikaniem wody można zamocować uszczelki, która zabezpieczy 

także przed wnikaniem wody. Jako powłoka końcową i zabezpieczająca płyty styroduru 

służy folia kubełkowa, przy fosie natomiast elementem dociskowym jest ścianka z cegły 

oraz okładzina kamienna. 
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5.3. Izolacje przeciwwilgociowe 

5.3.1. Przygotowanie podkładu. 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.3.2. Gruntowanie podkładu 

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej  powinien być 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 

5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że 

druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna bvć nie niższa niż 5°C. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne. 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w STWO; a 

sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz 

instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 

 

6.2. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 

opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem, materiały izolacyjne dostarczone na 

budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 

dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 

zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta powianiem być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie   dopuszcza   się   stosowania   do   robót   materiałów   izolacyjnych,   których   

właściwości   nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowym norm. nie należy stosować 

również materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym). 

 

6.3. Wyniki odbiorów 

materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest m powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 

podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 

Roboty winny być wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora. 
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8.1. Odbiór robót izolacyjnych 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 

dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

[1] PN-77/B-27604 - Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 

[2]BN-79/6751-02 - Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 

[3]PN-EN ISO 6946:2004 -  Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  

i  współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

[4]PN-EN IS010456:2004 - Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania 

deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych. 

[5]PN-EN 12524:2003- Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe.  

Tabelaryczne wartości   obliczeniowe. 

[6]PN-EN ISO 13789:2001- Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 

przenikanie. Metoda obliczania. 

[7]PN-EN 13162:2002- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.  
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

SST – B – 4  

ROBOTY DOCIEPLENIOWE 

Dział:         Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane. 

Grupa:       Kod CPV 45420000-7 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

Kategoria:   Kod CPV: 45320000-6 – ROBOTY DOCIEPLENIOWE  

 

TEMAT: 

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA 

PUBLICZNEGO W ŁUBNIANACH. ODDZIAŁ 

KOLANOWICE 

 

OBIEKT: 

 
BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŁUBNIANACH 

 

LOKALIZACJA: 

46-024 ŁUBNIANY,  KOLANOWICE,  

UL. POWSTANCÓW SLĄSKICH 47   

dz. 386/77, j.e. 160905_2.ŁUBNIANY 

 

INWESTOR: 
Gmina Łubniany  

ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

 
PRACOWNIA KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNA 

„KONSTRUKTOR” MARCIN KORŁUB 

45-256 OPOLE ul. Bytnara Rudego 20A/1 
Autor opracowania: 

 
 

Opracował: 

 
mgr. inż. Marcin Korłub  
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I.CZĘŚĆ OGÓLNA 

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji termicznych realizowanych dla zadnia pn.: 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W 
ŁUBNIANACH. ODDZIAŁ KOLANOWICE 

 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w przedmiocie SST. 

 

Zakres Robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy STT, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie docieplenia budynku w systemie posiadającym aktualną aprobatę techniczną: 

- ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – styropian gr.15 cm, 

- ocieplenie stropodachów wełną mineralną wdmuchiwaną - w zakresie zgodnym z 

dokumentacją projektową, 

 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione są w ogólnej specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych OST. 

 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH 

PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 

SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA 

ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

Materiały do wykonania należy stosować zgodnie z wytycznymi danego systemu: 

• środek gruntujący, w zależności od wymagań technologicznych, 

• zaprawa lub masa klejąca, przeznaczona do mocowania płyt izolacyjnych, 

• płyty z materiału termoizolacyjnego – rodzaj płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 

• zaprawa lub masa klejąca, przeznaczona do zatapiania siatki zbrojeniowej, 

• siatka zbrojeniowa, 

• łączniki mechaniczne, 

• zaprawa lub masa tynkarska, 

• farba elewacyjna, w zależności od wymagań technologicznych, 

• impregnat, w zależności od wymagań technologicznych, 

• listwy, taśmy i inne elementy do wykańczania miejsc szczególnych na ocieplanej 

przegrodzie, 
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• inne materiały i akcesoria wykorzystywane w systemie danego producenta. 

Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych 

opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. Mokre produkty systemowe należy 

przechowywać w szczelnie tkniętych, oryginalnych pojemnikach nie dłużej niż przez okres 

wskazany na etykiecie. Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim wpływem 

promieniowania słonecznego. Zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych 

workach chronionych przed wilgocią nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. 

Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejącej  + 5 0C. Płyty 

styropianowe podczas przechowywania chronić przed płomieniem i uszkodzeniem krawędzi. 

 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z 

ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych. 

Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 

pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych. 

Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 

mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych. 

Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 

opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past. 

Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 

kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy 

mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami 

na materiały. 

Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 

otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych). 

Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 

modelowania powierzchni. 

Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Zgodnie z OST pkt IV. 

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 

PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH 

ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW 

TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 

ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A 

TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

 Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń: 

Wymogi fizyko-chemiczne 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 
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przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje 

szalunkowe itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w 

reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń 

spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego układu. 

 

Wymogi geometryczne 

Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni 

i krawędzi. W przypadku niespełniania wymogów geometrycznych podłoże należy 

odpowiednio przygotować. 

 

Uwagi ogólne 

Podłoże musi być nośne i stabilne zakłada się, że nowe i nieotynkowane ściany wykonane 

według uznanych i sprawdzonych technologii, nadają się do przyklejania płyt 

termoizolacyjnych bez żadnych czynności przygotowawczych, jednak wykonawca robót 

zawsze powinien potwierdzić przydatność podłoża do prowadzenia prac. W szczególnych 

przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt 

termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności 

masy lub zaprawy klejowej do podłoża. 

 

Metody oceny podłoża 

Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie 

bezspoinowych systemów ocieplenia ścian zewnętrznych są: 

 
 
Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki 

były w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. 
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Podłoża pokryte tynkami i farbami mineralnymi 

 

 
 

1. odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości 

2. wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 

3. stosować ciśnienie max. 200 barów 

4. stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest 

niewystarczające 

 

Podłoża pokryte tynkami i farbami wiązanymi organicznie 

 

 
 

1. na zwartych i mocnych podłożach pod powłokami dyspersyjnymi stosować ciśnienie max. 

200 barów, przy renowacji lub naprawach ocieplenia wykonać wcześniej próbę, jednak w 

żadnym przypadku nie należy przekraczać ciśnienia 40 barów 

2. stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest 

niewystarczające 

Gruntowanie podłoża 

W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy 

zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami 

dostawcy systemu. 
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 Przyklejanie płyt termoizolacyjnych 

Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych oraz w systemach z 

zastosowaniem łączników mechanicznych 

Przygotowanie zaprawy klejącej  

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się 

fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru, 

gotowych do użycia po wymieszaniu na budowie z wodą lub dyspersyjne masy klejowe, 

dające po wymieszaniu z cementem zaprawę klejową. Do zastosowań specjalnych możliwe 

jest również użycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt i wykonywania warstw 

izolacji przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu. Zaprawę klejową należy przygotować 

według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 

 

Nakładanie kleju  

Metoda obwodowo-punktowa 

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą "ramki i placków"), stosowana w 

przypadku nierówności podłoża do 10 mm. Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby 

uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) 

zapewnić minimum 40 % efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy 

większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie 

płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść ok. 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo 

w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy - zgodnie z 

wytycznymi systemodawcy. 

Metoda grzebieniowa 

Najkorzystniejsza, ale możliwa do stosowania wyłącznie na równych podłożach. Zaprawę 

klejącą należy nakładać na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy użyciu pacy zębatej 

(zęby ok. 10 x 10 mm). 

Uwagi dodatkowe 

Ze względu na hydrofobowość wełna mineralna wymaga wstępnego szpachlowania 

("gruntowania" klejem). Nie dotyczy to wełny powlekanej fabrycznie. Lamelowe płyty z 

wełny mineralnej należy przyklejać całopowierzchniowo metodą grzebieniową. 

 

Montaż płyt termoizolacyjnych 

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy na 

ścianie poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem 

określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże 

odpowiednio przygotować. Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą 

przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. 

Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy 

układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach 

"na mijankę" (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży 

otworów. Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, 

sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być 

całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić 

poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej 
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ugięcie. Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne 

szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm 

należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm - w 

systemach z zastosowaniem płyt styropianowych - do ich wypełniania można użyć 

zalecanych przez producenta systemu pianek uszczelniających. W celu uniknięcia powstania 

otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, 

usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na 

narożnikach zewnętrznych budynku. Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek 

zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt 

wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża 

ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie styków płyt 

względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szlifowanie płyt termoizolacyjnych  

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania 

jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości 

ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy 

przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez 

stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych. W przypadku 

konieczności szlifowania wełny mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, należy 

zachować szczególną ostrożność i stosować się do zaleceń producentów wełny. 

 

 Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych 

Informacje ogólne  

- rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być osadzane 

oraz zastosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych 

możliwe jest stosowanie łączników z trzpieniem tworzywowym lub stalowym a w przypadku 

wełny mineralnej - wyłącznie z trzpieniem stalowym. 

- do mocowania izolacji cieplnych z wełny lamelowej należy stosować łączniki mechaniczne 

ze specjalnymi talerzykami rozkładającymi naprężenia, 

- w przypadku podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym układzie 

komór powietrznych należy zachować szczególną ostrożność przy doborze łączników i 
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stosować łączniki przeznaczone do tego rodzaju podłoża (posiadające dopuszczenie do 

stosowania), 

- w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów 

szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników. 

- łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju. 

- w celu uniknięcia mostków termicznych i poprawienia estetyki elewacji należy stosować 

dekielki termiczne ze styropianu lub wełny mineralnej. 

 

Wymagana długość łączników 

Zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący tynk 

należy traktować jako nienośne podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników 

należy liczyć od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać co najmniej 

długość strefy rozprężnej. Potrzebna długość łączników mechanicznych (L) obliczana jest 

poprzez dodanie następujących składników: 

 

 
 

Wymagana ilość i rozkład łączników 

Ilość łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./1m2 powierzchni elewacji. Przy 

narożnikach budynku w tzw. strefie narożnej" wymagane jest zwiększenie ilości łączników   

6-10 szt./1m2. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. 

Odległości pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w 

przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany z betonu co najmniej 

5 cm. 

 

Montaż łączników mechanicznych 

Łączniki po uprzednim nawierceniu gniazda gł. 2 cm oraz otworu w ścianie poprzez płytę 

izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za 

pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników wkręcanych) lub wbity (w 

łącznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Po 

zamontowaniu łącznika należy założyć dekielek termiczny tak aby wylicował się z warstwą 

izolacji. 
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 Obróbki blacharskie, parapety, detale 

Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający 

odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich 

krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4-6 cm. Obróbki blacharskie 

należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający 

we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i 

spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na 

cienkowarstwowy element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji 

termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonać z 

użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany w 

projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu. 

Obróbki blacharskie montowane do warstwy docieplenia należy mocować przez 

uszczelniające taśmy samorozprężne. 

 

Parapety/podokienniki zaleca się montować albo przed rozpoczęciem prac dociepleniowych 

lub w trakcie montażu płyt izolacyjnych. Parapety metalowe lub tworzywowe powinny 

posiadać specjalne zaślepki boczne. Parapety kamienne powinny posiadać odpowiednio 

ukształtowane krawędzie boczne i kapinosy. Parapety należy bezwzględnie dylatować od 

docieplenia za pomocą specjalnych uszczelek samorozprężnych zapewniających szczelność 

styku. 

 

Ościeża okien i drzwi  

Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili 

ochronno uszczelniających lub samorozprężnej taśmy uszczelniającej. Należy starannie 

ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze względów technicznych 

izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja układana na ścianach (nie może 

przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna być mniejsza niż 2 cm). Pozostawienie 

powierzchni ościeży otworów okiennych bez docieplenia może doprowadzić do przemarzania 

ściany wokół okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, 

wokół ościeżnicy. W związku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych 

ościeżnicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiałów o niższym współczynniku 

przewodzenia ciepła. 

 

Ochrona narożników i krawędzi  

Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez 

producenta systemu. Zaleca się narożniki PCV z siatką. 

 Wykonanie warstwy zbrojonej 

Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji  

Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed 

zwiększonymi naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45
o
 

paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 30 x 40 cm. tzw. zbrojenie 

diagonalne. 

Warstwa zbrojona 

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt 

termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę 
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zbrojącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. "zębatą". o 

wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco 

większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast 

rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia  w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, 

szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w 

warstwie materiału klejącego. Warstwa zaprawy/masy zbrojącej z zatopioną siatką zbrojącą 

tworzy warstwę zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z 

określaną przez producenta systemu. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości 

10 cm, względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po 

nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek 

siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy 

cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej krawędzi listwy. 

Obszary narażone na uszkodzenia mechaniczne - w miejscach tych należy wykonać 

podwójną warstwę siatki zbrojeniowej. Pierwszą warstwę z siatki pancernej o znacznej 

sztywności i gramaturze układanej na styk, oraz warstwy zasadniczej siatki układanej na 

zakład. Ewentualnie standardowej siatki układanej w dwóch warstwach.  

 

 Wyprawa zewnętrzna 

Podkład tynkarski 

W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską podkładu 

tynkarskiego regulującego chłonność oraz poprawiającego przyczepność wyprawy 

tynkarskiej. 

Masy tynkarskie oraz powłoki malarskie 

Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych 

produktów, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. 

Należy dokładnie przestrzegać wytycznych dotyczących aplikacji i strukturowania danych 

tynków zgodnie z ich instrukcją techniczną Wierzchnią wyprawę tynkarską a wcześniej 

podkład tynkarski należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie 

wcześniej jednak niż po 48 godzinach. Malowanie elewacji (o ile występuje) należy 

wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych i sezonowanych. 

 

 Materiały uzupełniające 

Montaż lekkich elementów do warstwy docieplenia  

Elementy lekkie do kilku kilogramów (oświetlenie, tabliczki, szyldy) należy montować za 

pomocą specjalnych wkrętów spiralnych w warstwie termoizolacji. 

Otwory po kotwach rusztowania 

Otwory po kotwach należy wypełnić specjalnym trzpieniem wykonanym z uszczelki 

samorozprężnej, a następnie pokryć cienką warstwą tynku. 
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 Warunki pogodowe przy wykonywaniu systemów BSO 

Wszystkie prace związane z wykonawstwem BSO należy przeprowadzać przy odpowiednich 

warunkach atmosferyczych. Temperatura aplikacji i wiązania materiałów powinna wynosić 

od +5
 o

C  do +25 
o
C.   

W przypadku pakietu materiałów w wariancie „zimowym” możliwa jest także aplikacja przy 

temperaturze od  +1 
o
C i spadkach temperatury poniżej 0 

o
C w kilka godzin po aplikacji. 

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, iż te przedziały temperatur dotyczą tylko specjalnej grupy 

materiałów – posiadających odpowiednie oznaczenia producenta, i należy ściśle przestrzegać 

wytycznych zawartych w ich kartach technicznych. Bardzo ważna jest także ochrona elewacji 

przed bezpośrednim działaniem słońca deszczu i silnego wiatru, dlatego zaleca się stosowanie 

plandek lub siatek ochronnych na rusztowania.  

 

Izolację termiczną stropodachów wykonać zgodnie z opisem technicznym dokumentacji 

projektowej oraz wytycznymi wybranego producenta systemu dociepleniowego. 

 

VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 

ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 

DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

Kontroli jakości i odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji 

technicznej, atestów materiałów, świadectw jakości producenta, pomiarów i oceny wizualnej 

poprawności montażu. 

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCZE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zgodnie z OST pkt VII. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Badania w czasie odbioru robót zanikających należy przeprowadzać dla tych robót, do 

których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu 

b) jakości zastosowanych materiałów 

c) dokładności wykonania termoizolacji z płyt, 

d) dokładności wykonania masy zbrojącej, 

e) dokładności wykonania izolacji termicznej stropodachu – prawidłowy rozkład granulatu. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót. 

Podstawę do odbioru robót termoizolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na teren budowy,  

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 



56 

 

Zgodnie z OST pkt IX. 

 

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

NORMY: 

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

INNE: 

Instrukcje techniczne. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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DACHY - POKRYCIE PAPA 

Dział:         Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane. 

Grupa:       Kod CPV 45420000-7 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

Kategoria:   Kod CPV: 45260000– DACHY - POKRYCIE PAPA  
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA 

PUBLICZNEGO W ŁUBNIANACH. ODDZIAŁ 

KOLANOWICE 

 

OBIEKT: 
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LOKALIZACJA: 
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1.1. Zakres stosowania SST 

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokrycia dachu papą termozgrzewalną realizowanych dla zadnia pn.: 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W 
ŁUBNIANACH. ODDZIAŁ KOLANOWICE 

 

Szczegółowa Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów 

Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w 

podpunkcie 1.1. 

1.2. Zakres Robót objętych SST 

- wykonanie pokrycia dachu z zastosowaniem papy zgrzewalnej wraz z obróbkami 

elementów dachowych, 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Prace z użyciem papy asfaltowej zgrzewalnej można prowadzi w temperaturze 

wyższej od O st C. Nie należy prowadzić prac dekarskich przy mokrej powierzchni dachu, 

podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 

podano w SST  „Wymagania ogólne". 

1.4. Minimalne wymagania odnośnie materiałów 

Materiały zastosowane w robotach winny być fabrycznie nowe i stosowane 

zgodnie z przeznaczeniem dla którego zostały wyprodukowane a wykonawstwo 

odpowiadać zasadom sztuki budowlanej. 

W przypadku braku przedmiotowych norm Wykonawca przedłoży 

Inżynierowi do zatwierdzenia swoje własne katalogi lub katalogi swoich dostawców. Za 

wszystkie wbudowane materiały i urządzenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 

1.4.1. Papa nawierzchniowa termozgrzewalna modyfikowana 

Papa podkładowa. 

Materiał: welon szklany, asfalt modyfikowany SBS, piasek wypełniacz mineralny, folia 

z tworzywa sztucznego. 

Zastosować papę podkładową przeznaczoną do wykonywania warstwy podkładowej 

w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych. Papę układać metodą 

zgrzewania w temp. powyżej 0°C po uprzednim zagruntowaniu podłoża roztworem 

asfaltowym wg wytycznych producenta. 

Parametry: 

Reakcja na ogień : E 
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Wytrzymałość na rozciąganie w kier. podłużnym: 500N/50mm±150N/50mm 

Wytrzymałość na rozciąganie w kier. poprzecznym: 400N/50mm±1. 

50N/50mm Wydłużenie: 

- kierunek podłużny: 5%±3% 

- kierunek poprzeczny: 5%±3% 

- giętkość: -20°C 

- wodoszczelność w 10 kPa: spełnienie wymagania 

- odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: 

100°C - odporność na działanie ognia zewnętrznego: 

FROOF 

Papa wierzchniego krycia. 

Materiał: włóknina poliestrowa, asfalt modyfikowany SBS, posypka papowa, 

wypełniacz mineralny, folia z tworzywa sztucznego. 

Zastosować papę wierzchniego krycia przeznaczoną do wykonywania warstwy wierzchniej 

w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych. Papę układać metodą 

zgrzewania w temp. powyżej 0°C na wcześniej wykonanej papie podkładowej. 

Parametry: 

Reakcja na ogień : E 

Wytrzymałość na rozciąganie w kier. podłużnym: 1 000N/50mm+200N/50mm 

Wytrzymałość na rozciąganie w kier. poprzecznym: 

850N/50mm+200N/50mm Wydłużenie: 

- kierunek podłużny: 55%+10% 

- kierunek poprzeczny: 55%+10% 

Giętkość: -20°C 

Wodoszczelność w 10 kPa: spełnienie wymagania 

Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: 100°C 

Odporność na sztuczne starzenie: odporność na spływanie w podwyższonej 

temperaturze 100°C+1 0°C 

Odporność na obciążenie statyczne : brak perforacji przy 20 kg 

Odporność na uderzenie: brak perforacji przy h=2000mm-metoda A, h=1 SOOmm 

metoda B Wytrzymałość na rozdzieranie przez gwóźdź: 

 -wzdłuż: 300+100N 

- w poprzek: 300+100N 

Wytrzymałość złącza na ścinanie: 

- zakład podłużny: 900N/50mm+200N/50mm 

- zakład poprzeczny: I 000N/50mm+200N/50mm 

Wytrzymałość złącza na oddzieranie: 

- zakład podłużny: 250N/50mm+100N/50mm 

-zakład poprzeczny: 250N/50mm+IOON/50mm 

Wodoszczelność po rozciąganiu w niskiej temperaturze: 5% wydłużenia 

Przyczepność posypki : ubytek masy posypki 15%±15% 

 Stabilność wymiarów :  spełnienie wymagania  

Odporność na przerastanie korzeni: NPD* 

Odporność na działanie ognia zewnętrznego: FROOF 

Substancje niebezpieczne: nie zawiera 

 

1.4.2. Izokliny. 

Izokliny laminowane papą wg wytycznych producenta danego gatunku papy. 
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1.4.3. Wsporniki dachowe przyklejane do instalacji odgromowej. 

 

Wsporniki dachowe przyklejane do instalacji odgromowej wg wytycznych producenta 

danego gatunku papy. 

 

SPRZĘT 

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych 

niezbędne są: - palnik gazowy jednodyszowy z wężem 

- mały palnik do obróbek dekarskich 

- palnik gazowy dwu lub sześcio dyszowy z wężem 

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan 

- szpachelka 

- nóż do cięcia papy 

- wałek dociskowy z silikonową rączką 

- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania. 

Do ocieplenia stropodachu stosować agregat do wtryskiwania granulatu styropianu 

specjalnie skonstruowanego do tego celu. 

Dekarze i pomocnicy pracujący na dachu winni być wyposażeni w pasy ochronne, 

specjalne drabinki szer. 250mm do poruszania się po pochyłej powierzchni oraz 

odpowiednie obuwie na podeszwie z wojłoku lub sznurka. 

TRANSPORT 

Wymagania dotyczące środków transportowych 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie 

wpłynie niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów 

Transport materiałów: 

Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed 

zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem 

promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm 

od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. 

Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, 

w pozycji stojącej, zabezpieczone przed p r z e w r a c a n i e m  s i ę  i  u s z k o d z e n i e m .  

R o l k i  p a p  m o g ą  b y ć  p r z e w o ż o n e  w kontenerach lub na paletach. 

WYKONANIE ROBÓT 

Pokrycie połaci papą termozgrzewalną 

Przed przystąpieniem do krycia papą należy sprawdzić, czy w miejscach, gdzie jest 

przewidziane mocowanie obróbek blacharskich, haków, rynnowych, instalacji 

odgromowej itp. są osadzone kołki i klocki. 
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Przed przystąpieniem do układania papy termozgrzewlnej zapoznać się z stanem dachu. 

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać pomiary połaci dachowej, sprawdzić 

poziomy obsadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu, ilość przerw 

dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanować położenie poszczególnych pasów papy na 

powierzchni dachu. 

Prace przy użyciu papy asfaltowej zgrzewalnej modyfikowanej SBS można 

prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 0 st. C 

Przy pochyleniu dachu do 10% papę należy układać pasami równolegle do okapu przy 

większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu. 

Przed ułożeniem papę należy rozwinąć, przymierzyć i ewentualnie przyciąć w miejscach 

gdzie będzie zgrzewana. Następnie po przymiarce zwinąć ją z dwóch końców do środka. 

Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (w którym łączona będzie rozwijana 

rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na 

całej szerokości zakładu (12-15cm). 

Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0cm na całej 

długości zgrzewu. 

Arkusze papy należy łączyć z sobą na zakład podłużny 8cm, poprzeczny 12-15cm. 

Zakłady powinny być wykonane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 

najczęściej wystękujących w okolicy wiatrów. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola wykonania pokryć polega  na sprawdzeniu zgodności  ich 

wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami 

specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola 

międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych, 

b)  w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola 

końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych 

Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu 

zgodności wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej. 

Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu zgodności 

wykonania z wyma gan iam i  spec yf ikac j i .  Kont ro lę  p rze prowa dza  s ię  w  

sposób  poda ny w normie PN-981B-10240 pkt. 4. 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości 

materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji 

technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót - krycie papą - ( m
2
 ) pokrytej powierzchni dachu 
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Ilość robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych 

zgodnie z dokumentacja projektową i specyfikacją techniczną, w ustalonych 

jednostkach. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Podstawę odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie 

z g o d n o ś c i  i c h  w y k o n a n i a  z  z a k r e s e m  p r a c  u j ę t y m  w  

p r z e d m i a r z e  i ze specyfikacją techniczną. 

Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 

później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

• podłoża 

• jakości zastosowania materiałów, 

• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia 

i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 

Odbiór pokrycia z papy. 

Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należ 

przeprowadzić przez nacięcie i oderwanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, 

z tym że pasek należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy. 

Sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża. 

Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych 

i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 

100 m2. 

Rozliczenie robót 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez oferenta dla danej 

pozycji w sporządzonym szczegółowym kosztorysie robót. Cena jednostkowa danej 

pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania 

niezbędne do właściwego wykonania i odbioru robót wycenionych w danej pozycji 

bez względu na to czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji technicznej 
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czy też nie. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycję w 

szczegółowym harmonogramie robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

dodatkowej zapłaty za wykonane roboty objęte tą pozycją kosztorysową. 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

(Dz.U.03.47.401). 

- PN-90/B-046 15 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
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I CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wznoszenia i demontażu rusztowań przy realizacji zadania: 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W 
ŁUBNIANACH. ODDZIAŁ KOLANOWICE 

 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 

dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres robót: 
Dla wykonywania przedmiaru rusztowań i zabezpieczeń należy przyjąć następujące elementy: 

- pomosty robocze; 

- wysokości zapewniające dostępność całej wysokości obiektu; 

- dojścia do elewacji w strefie dachu; 

- wygrodzenie stref bezpieczeństwa; 

 

2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu 

i realizacji robót. 

 

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 

trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb 

wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia 

chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych SST – B – O 

 

4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 
Według SST-0. 

 

5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 

 

Warunki ogólne. 
• Przed przystąpieniem do montażu rusztowań na placu budowy powinny być zakończone 

wszystkie roboty przygotowawcze i zabezpieczające jak: ogrodzenie placu budowy, 
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wyposażenie w tablice informacyjne i ostrzegawcze, zorganizowanie i wyposażenie miejsca 

ze sprzętem ochrony p.poż., wykonane daszki ochronne zabezpieczające wejścia do budynku. 

 

• Wprowadzenie na budowie instrukcji BHP dotyczącej wznoszenia i demontażu rusztowań 

budowlanych -TD/F02. 

 

II WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ 

NORM 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano                          

w SST – B – O „Wymagania ogólne”.  

 

Materiały: 
Rusztowania zastosowane na budowie zgodnie z przyjętym systemem rusztowań, instrukcją 

ich producenta i indywidualnym projektem. 

 

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE                          

Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3. 

Przewiduje się montaż ręczny lub przy użyciu sprzętu zgodnie z instrukcją producenta 

rusztowania i indywidualnym projektem który zapewnia wykonawca. 

 

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. „Ogólna 

Specyfikacja Techniczna’. 

 

Rusztowania stojakowe powinny zostać zamontowane z wydzielonymi bezpiecznymi pionami 

komunikacyjnymi. Wielkości prześwitów otworów w rusztowaniach dla zapewnienia 

przejazdu powinna zostać dostosowana do gabarytu pojazdów z ładunkiem przy szerokości 

otworów wjazdowych nie mniejszej niż 3.0m. stojak w obrębie wyznaczonych przejazdów 

powinny być zabezpieczone odbojnicami przed ich uszkodzeniem i zmianą położenia w 

przypadku uderzenia środka transportu. 

 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT 

BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA 

SPECJALNE 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5. 
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WYKONANIE ROBÓT 
• Warunki podjęcia robót: 

- Wykonawca przedłoży NI do zaakceptowania projekt organizacji i harmonogram 

wykonywania robót montażowych, jak i demontażowych rusztowań, uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich te wyroby będą wykonywane; 

- montaż rusztowań, ich eksploatowanie oraz demontowanie będą przeprowadzane zgodnie z 

instrukcją producenta i projektem indywidualnym; 

- pracownicy zatrudnieni przy montażu, jak i demontażu rusztowań muszą być przeszkoleni w 

zakresie wykonywania prac przy danym rodzaju rusztowania; 

- przy wznoszeniu oraz rozbieraniu rusztowań należy wyznaczyć i zabezpieczyć zgodnie z 

przepisami strefę niebezpieczną; 

- przy wykonywaniu prac na wysokości pracownicy przy nich zatrudnieni muszą być 

zabezpieczeni pasami ochronnymi oraz linką zamocowaną do stałych elementów 

konstrukcyjnych budowli bądź rusztowań. 

 

• Wymagania techniczne i ogólne dla rusztowań: 

- rusztowania muszą być ustawione na podłożu wyprofilowanym i ustabilizowanym, ze 

spadkiem podłoża zapewniającym odpływ wody deszczowej i nie podmywanie podłoża; 

- rusztowania powinny być zakotwione przez rozmieszczenie równomierne kotwień na całej   

powierzchni ściany, przy której wzniesiono rusztowanie, rozmieszczenie zakotwień, ich 

liczbę. Wielkość siły kotwiącej powinna być określona w dokumentacji producenta lub 

projekcie indywidualnym rusztowania; 

- konstrukcja rusztowania nie może być wyższa poza linię kotwienia o więcej niż 3.0m; - 

pomost roboczy nie może się znajdować powyżej 1.5m od największej linii kotwienia;  

- poprzecznice umieszczone w miejscach zakotwień powinny być całkowicie dosunięte do 

ściany; 

- w przypadku odsunięcia rusztowania ponad 0.2m należy zamontować od strony ściany 

balustradę; 

- rusztowanie z rur stalowych powinno posiadać instalację uziemiającą i piorunochronową; 

- udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach zamocowanych do 

konstrukcji rusztowania nie może być większy od 1.5kN; 

- odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania 

nie może przekraczać 20.0m; 

- rusztowania bezpośrednio ustawione w miejscach przejść, przejazdów bądź przy drogach i 

chodnikach powinny zostać wyposażone w daszki zabezpieczające; 

- zabrania się używania materiałów budowlanych i ich opakowań (skrzyń, beczek, 

pojemników itp.) jako podpór bądź rusztowań pod pomosty robocze; 

- rusztowania powinny posiadać zabezpieczenie osób przechodzących przed urazami oraz 

uszkodzeniami odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania, jak również 

zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów, narzędzi, materiału; 

- rusztowania systemowe, typowe, aluminiowe z aluminiowymi pomostami roboczymi, z 

wyposażeniem w barierki, odbojnice, drabinki powinny być montowane zgodnie z 

dokumentacją projektową, z elementów podanych przed producenta badaniom za zgodność z 

wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów 

pod względem bezpieczeństwa. Dotyczy to także alternatywnych do aluminiowych rozwiązań 

rusztowań, jak rusztowania z rur stalowych skręcanych z pomostami drewnianymi, z 

wyposażeniem równoważnym do rusztowań aluminiowych; 

- rusztowania nietypowe powinny być wykonywane zgodnie z projektem. Liczbę zakotwień 

oraz wielkość siły kotwiącej należy każdorazowo ustalać w zależności od rodzaju i wysokości 
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rusztowania przyjmując siłę jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie 

mniejsza niż 250kg; 

- rusztowania przesuwne składane należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli 

wymagają tego względy bezpieczeństwa rusztowania te powinny być kotwione do ściany 

budowli co najmniej w dwóch miejscach; 

- nie przewiduje się używania rusztowań wiszących. 

 

• Bezpieczeństwo użytkowania rusztowań: 

- rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej do 

przebywania zatrudnionych pracowników oraz bieżącego składowania niezbędnych ilości 

materiałów i narzędzi. Konstrukcja pomostu musi być dostosowana do przeniesienia obciążeń 

działających na pomost; 

- rusztowania należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem; 

- wykonywanie równoczesne robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne pod 

warunkiem zachowania wymaganych technologią i przepisami odstępów pomiędzy 

stanowiskami roboczymi; 

- zabronione jest wykonywanie jednoczesne robót na dwóch pomostach roboczych 

znajdujących się w tym samym pionie bez odpowiednich zabezpieczeń; 

- zabronione jest przekroczenie dopuszczalnego obciążenia pomostów rusztowań przez 

gromadzenie materiałów ponad ustaloną normę oraz gromadzenie się pracowników; 

- zabronione jest wspinanie się po konstrukcji rusztowań (stojakach, poprzecznicach, 

poręczach); 

- zabronione jest pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach po ukończeniu pracy, a 

także pozostawianie narzędzi bezpośrednio przy krawędziach pomostów; 

- zabronione jest przechylanie się przez poręcze rusztowań, wykonywanie gwałtownych 

ruchów, gromadzenie materiałów i narzędzi po jednej stronie, jak i opieranie o ścianę budowli 

; 

- zabronione jest zrzucanie elementów rozbieranych z rusztowania. 

 

• Warunki atmosferyczne podczas pracy na rusztowaniach oraz jego montaż i demontaż: 

- zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas wiatru o szybkości powyżej 

10m/s, podczas burzy i wyładowań atmosferycznych, w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i 

śniegu, gołoledzi; 

- zabronione jest ustawianie rusztowań i ich rozbieranie o zmroku, jeżeli nie zostało 

zapewnione oświetlenie pozwalające na dalszą widoczność; 

- pomosty rusztowań, drabiny, piony komunikacyjne należy utrzymywać w czystości, a w 

okresie zimowym usuwać śnieg i posypywać piaskiem. 

 

 

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 

ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 

DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O. 

 

• Przystąpienie do użytkowania rusztowania jest dopuszczalne dopiero po dokonaniu jego 

odbioru przez kierownika budowy, bądź upoważnioną osobę po dokonaniu wpisu do 

Dziennika budowy. 

• Rusztowanie podlega każdorazowemu przeglądowi i sprawdzeniu przez kierownika budowy 

lub upoważnioną osobę po wystąpieniu czynników stwarzających zagrożenie dla wykonania 
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prac, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz przerwach roboczych dłuższych niż 

10 dni. Przegląd taki niezależnie od w/w czynników musi być dokonywany okresowo nie 

rzadziej niż raz na miesiąc. 

 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 

 

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót, 

których ilość określona zostaje na podstawie projektu i wprowadzonych zmian 

zaakceptowanych przez NI i sprawdzonych na budowie. 

 

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8. 

 

Odbiór rusztowań potwierdza się wpisem w Dzienniku budowy lub w protokole odbioru 

technicznego z określeniem: 

• przeznaczenia rusztowania; 

• użytkowania rusztowania; 

• wykonawcy montażu rusztowania, podając jego imię, nazwisko, nazwę i nr telefonu; 

• dopuszczalne obciążenia konstrukcji i pomostów rusztowania; 

• oporność uziomu; 

• datę przekazania do użytkowania; 

• terminy kolejnych wymaganych przeglądów. 

 

Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica podająca: 

• wykonawcę montażu i nr telefony; 

• dopuszczalne obciążenie konstrukcji i pomostów. 

 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O . 

 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w ofercie i umowie. Rozliczenie częściowe może być 

dokonane po procentowym określeniu zaawansowania robót, jeżeli taki sposób rozliczania 

jest przewidziany w umowie. Zapłata następuje za roboty wykonane i odebrane przez NI. 

 

 

X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy: 
• PN-N-01256/Az2:1997 Znaki bezpieczeństwa, ochrona i higiena pracy; 

• PN-92/N-1255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

• PN-90-Z-08057 Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. 

• PN-EN 12810-1:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część   

  1: Specyfikacje techniczne wyrobów; 

• PN-EN 12810-2:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych.  

   Część12: Szczególne metody projektowania konstrukcji; 

• PN-EN 12811-1:2004(U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1:   
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   Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania; 

• PN-EN 74:2002(U) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach  

   roboczych i nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badań; 

• PN-M 47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne  

   parametry; 

• PN-M 47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 

• PN-M 47900-3: 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

• PN-B 03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia; 

• PN-B 03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania; 

• PN-B 03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze. 

 

Przepisy związane: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; 

• Instrukcja BHP dotycząca wznoszenia i demontażu rusztowań budowlanych TD/F02; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz zgłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr108 poz.953 z późniejszymi 

zmianami; 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

SST – B – 7  

PRACE MALARSKIE 

Dział:         Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane. 

Grupa:       Kod CPV 45420000-7 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

Kategoria:  Kod CPV: 45442100-8– PRACE MALARSKIE  

 

TEMAT: 

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA 

PUBLICZNEGO W ŁUBNIANACH. ODDZIAŁ 

KOLANOWICE 

 

OBIEKT: 

 
BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŁUBNIANACH 

 

LOKALIZACJA: 

46-024 ŁUBNIANY,  KOLANOWICE,  

UL. POWSTANCÓW SLĄSKICH 47   

dz. 386/77, j.e. 160905_2.ŁUBNIANY 

 

INWESTOR: 
Gmina Łubniany  

ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

 
PRACOWNIA KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNA 

„KONSTRUKTOR” MARCIN KORŁUB 

45-256 OPOLE ul. Bytnara Rudego 20A/1 
Autor opracowania: 
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I CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich przy realizacji zadania: 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W 
ŁUBNIANACH. ODDZIAŁ KOLANOWICE 

 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 

dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres robót: 

- Wykonanie powłoki malarskiej po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej; 

 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty, które występują przy realizacji umowy. 

 

2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu 

i realizacji robót. 

 

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 

trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb 

wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia 

chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych SST – B – O 

 

4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 

Według SST 

 

5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych.` 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 
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 Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) 

powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na 

której będzie wykonywana powłoka malarska. 

 Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 

rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach 

estetycznych pomalowanej powierzchni. 

 Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał 

stałych (np. pigmentu - barwnika i rożnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

 Farby emulsyjne - farby nawierzchniowe, wodorozcieńczalne, przygotowane na 

spoiwie dyspersyjnym, które stanowi trwała zawiesina rozproszonych w wodzie 

cząsteczek polimerów i kopolimerów. 

 Farby lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworzą gładką powłokę, 

przepuszczalną dla pary wodnej. Są odporne na zmywanie i działanie promieni 

słonecznych – pomalowana nimi ściana nie płowieje i nie zmienia koloru przez kilka 

lat. Mogą być stosowane we wszystkich pomieszczeniach, ale są szczególnie zalecane 

do pomieszczeń wilgotnych (kuchni, łazienek). 

 

II  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ 

NORM 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano                          

w SST – B – O „Wymagania ogólne”.  

 

1. Woda (wg PN-EN 1008:2004) - do przygotowania farb stosować każdą wodę zdatną do 

picia. Nie jest dopuszczalne użycie wody ściekowej, kanalizacyjnej, bagiennej oraz wody  

zawierającej oleje, tłuszcze organiczne. 

 

2. Mleko wapienne - powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany uzyskanej przez 

rozcieńczenie ciasta wapiennego (1 część) z wodą (3 części), tworząc jednolitą masę bez 

granulek i zanieczyszczeń. 

 

3. Rozcieńczalniki - ciecze stosowane do rozcieńczania i usuwana różnego rodzaju farb. 

 

W zależności od rodzaju farby należy stosować następujące rozcieńczalniki: 

- woda - do farb wapiennych; 

- benzyna, terpentyna do emalii i farb olejnych; 

- inne rozcieńczalniki o cechach technicznych zgodnych z normami państwowymi jak i 

zaświadczeniem jakości od producenta i opisem zakresu stosowania. 

 

4. Farby gotowe budowlane wytwarzane fabrycznie: 

 

4.1 farby emulsyjne  
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Na tynkach wewnętrznych można stosować farby emulsyjne na spoiwie z polichlorku winylu 

lub lateksu butadienostyrenowego oraz innych spoiwach zgodnie z zasadami norm i  

świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 

• Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania. 

• Rozcieńczalnik chlorokauczukowy ogólnego stosowania. 

• Wyroby epoksydowe: 

- lakier bitumiczno epoksydowy; 

- emalia epoksydowa chemoodporna szara; 

- emalia epoksydowa chemoodporna biała; 

- gruntoszpachlówka epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97. 

 

4.2 farby lateksowe . 
Na tynkach można stosować farby lateksowe emulsyjne na spoiwach zgodnie z zasadami 

podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

Wymagania dla farb 

 

Farba lateksowa  

Wysoka odporność na działanie środków dezynfekujących, bezrozpuszczalnikowa, bez 

środków zmiękczających, beze misyjna, odporność na środki dezynfekujące. 

Gęstość      - EN ISO 2811 1,2  – 1,4 –1,6 g/cm³  

Zużycie      - EN 13 300   - 7,5 m2/l  

Połysk      - EN 13 300   - głęboki mat  

Odporność na szorowanie na mokro   - EN 13 300   - 1  

Zdolność krycia     - EN 13 300   - 2  

Maksymalny rozmiar ziarna               - EN 13 300   - drobne 

 

5. Środki gruntujące. 
 

Przy malowaniu farbami lateksowymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby lateksowej nie podaje inaczej. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). Mydło szare, stosowane do 

gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w 

postaci roztworu wodnego 3–5%. 

 

6. Pakowanie i magazynowanie 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  

 

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE  Z 

ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – 0 „Wymagania ogólne” 

 

Wykonawca przystępujący do robot malarskich, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego jak: 
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 Szczotki o sztywnym włosiu, 

 Pędzle i wałki, 

 Mieszadła napędzane wiertarka, 

 Agregaty malarskie, 

 Drabiny i rusztowania. 

 

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. „Ogólna 

Specyfikacja Techniczna’. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 

przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT 

BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA 

SPECJALNE 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5. 

 

Warunki przystąpienia do robot 

Przed przystąpieniem do wykonywania robot malarskich należy wyrównać i wygładzić 

powierzchnię przeznaczoną do malowania i naprawić ewentualne uszkodzenia. Bezwzględnie 

należy usunąć wszystkie tłuste plamy. Następnie należy powierzchnię zagruntować. Przy 

robotach malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty 

malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

 

Przygotowanie podłoża 

I.zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu, 

I.gruntowanie podłoża, 

I.dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych, 

I.usunięcie folii zabezpieczającej. 

 

Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robot poprzedzających,                                     

a w szczególności: 

 po całkowitym zakończeniu robot instalacyjnych, 

 po wykonaniu podłoża pod wykładziny podłogowe, 

 po usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów. 

Pierwsze malowanie należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 16 godzinach od nałożenia 

gruntu – chyba że instrukcja producenta dopuszcza wcześniejsze malowanie. 

 

Drugie malowanie można wykonać, po dokładnym wyschnięciu pierwszej warstwy oraz 
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wykonaniu następujących robot w pomieszczeniach: 

- po białym montażu, 

- po ułożeniu posadzek. 

 

Ogólne wytyczne odnośnie przygotowania podłoża i wykonania robot malarskich. 

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. 

Przy wykonywaniu robot malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt 

wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciągi. Powierzchnie tynków powinny być 

odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 

14 dniowym. Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, 

równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 

Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys,  

spękań i rozwarstwień, czyste i suche. Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych  

pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy. 

 

Malowanie farbami emulsyjnymi: 

Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować 

podłoże przez uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym roztworem 

środka dezynfekującego grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. 

Jeszcze przed całkowitym wyschnięciem powierzchnię pomalować dwukrotnie farbą. Do 

pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę 

nanosić farbą            o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 

godz. Prace malarskie powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż 

+5°C i nie wyższa niż +30°C. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania 

powłoki. Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 

 

Malowanie farbami lateksowymi: 

Powierzchnie ścian wyrównać i wykończyć masą gipsową zbrojona włóknem. 

Przy malowaniu farbami lateksowymi do gruntowania stosować gotowe grunty wybranego 

producenta farb.  

Powłoki z farb lateksowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 

powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 

plam i śladów pędzla. 

 

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 

ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 

DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O. 

 

Badania w czasie wykonywania robot 
Częstotliwość oraz zakres badań robot malarskich powinny być zgodne z PN -69/B-10280 

Roboty malarskie budowlane. W szczególności powinno być oceniane: 



77 

 

 utrwalenie zagruntowanych powierzchni, 

 nasiąkliwość, 

 wsiąkliwość, 

 wyschnięcia, 

 przyczepność, 

 wygląd zewnętrzny powłok malarskich. 

 

Warunki badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera. Badania powłok z farb emulsyjnych należy 

przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą 

zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, 

plam, zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny 

być jednolicie matowe lub półmatowe. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny 

wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 

 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 

 

Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej powłoki malarskiej. 

 

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8. 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Podstawę do odbioru robót malarskich powinny stanowić następujące dokumenty: 

 - dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 - protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 

Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

IX  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O . 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 

pozycji kosztorysu. 
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

 

 

X PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 Normy 

 PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie. Przechowywanie i transport. 

 PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

 PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 

na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

 PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-żywiczne. ftalowe. Ftalowe modyfikowane i 

ftalowe kopolimeryzowane styren owe. 

 PN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-żywiczne. ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 

 PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. Farby olejne i 

aikidowe. 

 PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

  PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

SST – B – 8  

OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Dział:         Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane. 

Grupa:       Kod CPV 45420000-7 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

Kategoria:  Kod CPV: 45261300-7– OBRÓBKI BLACHARSKIE  

 

TEMAT: 

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA 

PUBLICZNEGO W ŁUBNIANACH. ODDZIAŁ 

KOLANOWICE 

 

OBIEKT: 
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LOKALIZACJA: 

46-024 ŁUBNIANY,  KOLANOWICE,  

UL. POWSTANCÓW SLĄSKICH 47   

dz. 386/77, j.e. 160905_2.ŁUBNIANY 

 

INWESTOR: 
Gmina Łubniany  

ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany 
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PRACOWNIA KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNA 
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I  CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot blacharskich przy realizacji zadania: 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W 
ŁUBNIANACH. ODDZIAŁ KOLANOWICE 

 
SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.  

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                    

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 

dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres robót: 

Montaż obróbek blacharskich; 

 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty blacharskie, które występują przy realizacji 

umowy. 

 

2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu 

i realizacji robót. 

 

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 

trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb 

wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia 

chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych SST – B – O 

 

4. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 

Według SST-0 punkt 1.5. 

 

5. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 
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Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 

II  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ 

NORM 

 

1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano                          

w SST – B – O „Wymagania ogólne”.  

 

Ponadto materiały powinny mieć: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm  

polskich,  

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 

dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 

wykonania obróbek blacharskich. 

 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania obróbek blacharskich.  

 

2. Materiały; 
2.1. Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich oraz rur spustowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

 

2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245  

i PN-73/H-92122.  

Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą  

warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie 

antykorozyjne i zabezpieczające.  

Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.  

 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE                          

Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O w punkcie 3. 

 

 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania  takich narzędzi, które nie spowodują  

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

 

IV  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O. „Ogólna 

Specyfikacja Techniczna’. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 

przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                           

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT 

BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA 

SPECJALNE 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5. 

 

1. Wymagania ogólne dla podkładów  

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:  

- pochylenie płaszczyzny parapetu powinno być dostosowane do rodzaju obróbek 

blacharskich, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,  

 

2. Obróbki blacharskie  

- Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  

- Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do  

0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C.  

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  

 

3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania  

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający  

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki  

odpływ wody z obszaru dylatacji.  

 

4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  

- Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane  

w elementy wieloczłonowe,  

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane  

na całej długości,  

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,  

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  

- Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane  

w elementy  

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na  

zakład szerokości  
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c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m  

w sposób trwały przez  

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury  

żeliwnej na wieloczłonowe,  

40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, wbicie trzpienia w spoiny muru lub  

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, głębokość kielicha.  

 

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 

ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 

DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – O. 

 

1.  Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  

wymaganiami  niniejszej specyfikacji 

 

2.   Kontrola   wykonania   podkładów   powinna   być   przeprowadzona   przez   Inspektora   

nadzoru   przed przystąpieniem do wykonania obróbek blacharskich. 
 
2.1.  Kontrola  wykonania  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  

powołanymi  normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta  

przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających , 

b) w odniesieniu do właściwości całego wykonania obróbek (kontrola końcowa) — po 

zakończeniu prac. 

c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i 

wykonanych obróbek blacharskich są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

technicznej. 

 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – O w punkcie 7. 

 

Jednostka obmiarowa: 
– dla robót – Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni.  

– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.  

 

Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 

naturze  

 

VIII OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – O w punkcie 8. 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Odbiór podkładu: 
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Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu, 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich. 

 

   Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót. 

  Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 

  Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 

IX  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – O . 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2, m, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- oczyszczenie podkładu, 

- montaż obróbek i rur spustowych oraz uszczelnień, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 

X  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane; 

cynkowej, Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

okrągłych. 

 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania. PN-EN607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. 

 

 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i 

izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 

 

 


