do domofonu P.1

NYCY 2x1

(zadanie wejscia

- zwolnienie

elektrozaczepu)

Kontroler

CZYTNIK zasilanie Zasilacz 13,8V |——) 230v
POBYTU NYCY 2x1 1A, 40W

DZIECKA komunikacja 1x U/FTP cat. 6a
ILIYY 4x1

CZYTNIK
POBYTU
PRACOWNIKA

CZYTNIK
POBYTU
PRACOWNIKA

1x U/FTP cat. 6a

1x U/FTP cat. 6a

Przetgcznik PoE
(w zakresie instalacji LAN WiFi)

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
S I E R G | E J III——

S t u d g o)
ja___ r . c h i t e k _t _u__r |

mobile +48. 604.539.771
email studio@siergiejstudio.pl
siedziba ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wroctaw

inwestor:

GMINA SULEJOW

ul. Konecka 42

97-330 Sulejow

temat:

Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym
wraz z zagospodarowaniem terenu

Dz nr 81, ul. Opoczyriska, 97-330 Sulejow

gtéwny projektant / numer uprawnien: podpisy:

MGR INZ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/00IA
BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

MGR INZ. PIOTR BARCEWICZ 296/D0OS/08

72

C 3
INZ. KRZYSZTOF JASINSKI  150/D0S/13 Gov V\b\‘\

branza: format: skala: datar

ELEKTRYCZNA A4 - 10.2021

nazwa rysunku:

SCHEMAT BLOKOWY
REJESTRACIJA POBYTU

numer projektu stadium branza  numer rysunku wersja

2102 - PW- IEN- S09 - A




