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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące wykonania  
i odbioru robót, które zostaną wykonane podczas realizacji zadania pn. „Budowa Przedszkola 
Miejskiego w standardzie pasywnym w Sulejowie wraz z zagospodarowaniem terenu” obejmującego 
budynek wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach  
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót  
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi wyszczególnionymi poniżej: 
 
ST – 00.00.00 3 
ST – 01.01.00 21 
ST – 01.02.00 28 
ST – 01.03.00 45 
ST – 01.04.00 51 
ST – 01.05.00 55 
ST – 01.06.00 64 
ST – 01.07.00 69 
ST – 01.08.00 75 
ST – 01.09.00 86 
ST – 01.10.00 98 
ST – 01.11.00 112 
ST – 01.12.00 125 
ST – 01.13.00 132 
ST – 01.14.00 140 
ST – 01.15.00 152 
ST – 01.16.00 156 
ST – 01.17.00 162 
ST – 01.18.00 168 
ST – 01.19.00 174 
 

Teren projektowanego przedszkola usytuowany jest w centralnej części Sulejowa, w bezpośrednim 

sąsiedztwie istniejącego Przedszkola Miejskiego, po między ulicami Opoczyńską a Konecką, na 
działce nr ewid. 81, obręb 0017 Sulejów, w obszarze graniczącym: 
 

 od strony północnej z drogą publiczną ul. Opoczyńską (dz. nr 2), 

 od strony wschodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz towarzyszącymi budynkami 
gospodarczymi i garażowymi (dz. nr 82; 85/1; 85/2) 

 od strony południowej z drogą publiczną ul. Konecką (dz. nr 94) oraz istniejącym budynkiem 
przedszkola 

 od strony zachodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz towarzyszącymi budynkami 
gospodarczymi i garażowymi (dz. nr 79/1; 79/2; 80) 
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BUDYNEK PRZEDSZKOLA 
powierzchnia zabudowy: 1017,47m

2
 

powierzchnia użytkowa: 1609,37m
2
 

kubatura: 4541,95 m
3
 

ilość kondygnacji: 2 
wysokość: 8,60 m  
grupa wysokości budynku: niski [N] 
 

1.4.  Uwarunkowania urbanistyczne 
Projektowany budynek przedszkola zlokalizowano na działce nr 81, zagospodarowanej budynkiem 
istniejącego przedszkola wraz z zielenią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi (place zabaw), 
infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną.  
Budynek zaprojektowano, jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem płaskim. 
Zabudowa jest usytuowana przy ul. Opoczyńskiej.  

Wejście główne zlokalizowano w elewacji północnej. Strefa wejściowa została wycofana względem 

płaszczyzny elewacji budynku. Dzięki temu zabiegowi, w połączeniu z planowanym zastosowaniem 
koloru akcentowego we wnęce wejściowej, podkreślono jej usytuowanie, a także uzyskano niewielki, 

ale wyraźnie zaakcentowany, plac przedwejściowy. Obok, w elewacji północnej, znajduje się wejście 
do strefy zaplecza żywieniowego przedszkola oraz pomieszczeń technicznych i gospodarczych. 
W elewacji wschodniej i zachodniej budynku zaprojektowano dwa wyjścia ewakuacyjne, powiązane 
ciągiem pieszym. Przy granicy działki, niedaleko wejścia gospodarczego, zaprojektowano wiatę na 
odpady stałe. 
Obszar opracowania został skomunikowany z terenami sąsiednimi poprzez projektowany zjazd z ul. 
Opoczyńskiej. Wzdłuż projektowanego ciągu komunikacyjnego, przed projektowanym budynkiem, 
zlokalizowano miejsca postojowe dla samochodów osobowych pracowników i użytkowników budynku 
przedszkola. 
 

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Planuje się następujące prace terenowe: 

 prace przygotowawcze i demontażowe, w zakresie usunięcia części istniejących nawierzchni 
utwardzonych i istniejącego placu zabaw. 

 prace ziemne związane z wykopem pod fundamenty budynku, wymianą gruntu oraz niwelacją 
terenu na potrzeby infrastruktury drogowej i technicznej; 

 prace budowlane związane ze wniesieniem budynku przedszkola; 

 prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu: wykonanie układu komunikacji z 
parkingiem, a także układu chodników, tarasu na gruncie i nawierzchni bezpiecznych z 
EPDM; 

 wykonanie przyłączy i zewnętrznych instalacji na działce: wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, gazowego, wewnętrznej linii zasilającej (WLZ), kanalizacji teletechnicznej; 

 układ zieleni niskiej, średniej i wysokiej; 

 elementy małej architektury, takie jak: wyposażenie placu zabaw, stojaki na rowery, ławki, 
kosze na odpady, itp. 

Nawierzchnie utwardzone zaprojektowano na dojściach pieszych, drodze dojazdowej wraz z 
parkingiem, placu przedwejściowym. Uzupełnienie zagospodarowania terenu stanowi zieleń niska 
oraz średniowysoka, wprowadzona wzdłuż dojść do budynku, a także pełniąca funkcję izolacyjną 
względem terenów przyległych. 
Główne dojście do budynku projektuje się w formie szerokiego ciągu pieszego z wprowadzoną 
zielenią niską ozdobną, małą architekturą oraz oświetleniem parkowym. Ma ono charakter 
reprezentacyjnego placu przedwejściowego. Wzdłuż projektowanego ciągu komunikacyjnego, przed 
projektowanym budynkiem, zlokalizowano parking na 9 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych, w tym jedno miejsce dla niepełnosprawnego. 
W południowej części obszaru opracowania, w bezpośrednim sąsiedztwie sal zajęć dzieci, 
zlokalizowano zielony teren rekreacyjny oraz plac zabaw, z nawierzchnią bezpieczną poliuretanową, 
w formie nieregularnych „wysp” z urządzeniami do rekreacji. Z każdej sali parteru możliwe jest 
niezależne wyjście na projektowany wzdłuż południowej elewacji taras, a dalej na teren placu zabaw. 
Dodatkowo zaprojektowano wyjście z budynku na teren rekreacyjny, powiązane z główną 
komunikacją wewnętrzną przedszkola. 
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Ponadto teren rekreacyjny przedszkola zostanie ogrodzony nowym ogrodzeniem. Przebieg 
istniejącego oraz projektowanego ogrodzenia wg Projektu zagospodarowania terenu. Szczegółowe 
parametry - wg projektu wykonawczego. 
Elementy małej architektury: oświetlenie (oprawy drogowe i parkowe) ławki, kosze na drobne odpady 
komunalne, stojaki na rowery – szczegóły doboru na etapie projektu wykonawczego. 
 
Szczegółowe informacje na temat części branżowych projektu zostały ujęte w odpowiednich 
tomach dokumentacji szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 
 

1.6. Istniejące zagospodarowanie terenu 
Obecnie na terenie inwestycji znajduje się budynek funkcjonującego przedszkola. Budynek jest zwartą 
bryłą o dwóch kondygnacjach, w części podpiwniczoną, zlokalizowaną bezpośrednio przy ul. 
Koneckiej. Do przedszkola przylega budynek jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem. W 
bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego przedszkola znajdują się dwa place zabaw. Od strony 
południowej działki został zlokalizowany parking dla aut personelu obiektu oraz zjazd na ulicę 
Opoczyńską. W środkowej części działki znajduje się teren zielony rekreacyjny wydzielony płotem. 
Działka jest zadrzewiona – w postaci szpalerów drzew zlokalizowanych wzdłuż granic działki i w 
środkowej części posesji. Teren lekko pochyły, o różnicy wysokości od 176,5 do 177,9 m n.p.m. 
 
Na działce i terenie przyległym do działki przeznaczonej pod budowę obiektu występują następujące 
ważniejsze elementy infrastruktury technicznej: 

 lokalne uzbrojenie terenu – sieci wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji 
deszczowej, sieć gazowa, sieć energetyczna, sieć teletechniczna. 
 

UWAGA. Dla wszystkich elementów infrastruktury technicznej należy zachowywać przepisowe 
strefy ochronne, m.in. od układu komunikacyjnego, projektowanej infrastruktury technicznej, 
zieleni niskiej, średniej i wysokiej, określone w niniejszej dokumentacji oraz przepisach 
szczegółowych. 
 

1.7.  Opis standardu budynku pasywnego 
Niniejszy budynek jest projektowany jako wysokoenergetyczny, demonstracyjny o parametrach 
budynku pasywnego. 
Efekt energooszczędności został uzyskany poprzez zastosowanie szeregu istotnych rozwiązań: 

odpowiedni kształt budynku, zwartość i prostota bryły; 

orientacja głównych przeszkleń na południe; 

wysoką izolacyjność cieplną wszystkich przegród i stolarki zewnętrznej; 

eliminacja mostków cieplnych; 

wysoka szczelność budynku; 

wysokosprawny układ wentylacji z odzyskiem ciepła; 

energooszczędne oświetlenie typu LED. 
Projektowany budynek spełnia poniższe kryteria budynku pasywnego, a jego niektóre parametry 
nawet 
przewyższają parametry wymagane dla budynków pasywnych. Poniżej parametry budynku 
pasywnego, 
które musza być spełnione: 

zapotrzebowanie na energię, niezbędną do ogrzania jednego metra kwadratowego powierzchni, 

podczas jednego sezonu grzewczego poniżej 15 kWh/(m2/rok); 

zapotrzebowanie na energię, niezbędną do chłodzenia jednego metra kwadratowego powierzchni, 

podczas jednego sezonu grzewczego poniżej 15 kWh/(m2/rok); 

- zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (tj. energię wynikającą z eksploatacji obiektu) 
na poziomie nie przekraczającym 120 kWh/(m2 x rok), 

współczynnik przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych (dach, ściany, podłoga na gruncie) 

mniejszy niż 0,15 W/(m2/K); 

szczelność powłoki zewnętrznej budynku, sprawdzona przy pomocy testu ciśnieniowego, 
podczas badania przy różnicy ciśnienia zewnętrznego i wewnętrznego wynoszącej 50 Pa, 
krotność wymiany powierza nie powinna przekraczać 0,4 [h-1]; 

przegrody zewnętrzne wykonane w taki sposób, aby maksymalnie zredukować mostki termiczne; 

wysoka sprawność rekuperatora, stosowanego do odzysku ciepła z wentylacji; 

ograniczenie strat ciepła w procesie przygotowania i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową; 

efektywne wykorzystanie energii elektrycznej (montaż energooszczędnych urządzeń i 
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oświetlenia). 

UWAGA: dla projektowanego budynku przyjęto w niektórych przypadkach wyższe parametry 

określone w częściach szczegółowych opracowania. 

Ze względu na założenie projektowe wysokiej energooszczędności budynku, zaprojektowano 
zewnętrzne przegrody budowlane, posiadające niskie współczynniki przenikalności cieplnej (około 
Uścian_zew < 0,10 W/m2K, Udachu < 0,10 W/m2K, Uokna  ≤ 0,8 W/m2K, Uposadzka < 0,15 W/m2K) 
oraz wewnętrzne murowane przegrody akumulujące ciepło. 
Dla uzyskania stosownych parametrów wymagana jest dbałość o dobór materiałów i wykonanie detali, 
w 
szczególności tych, które mają wpływ na parametry cieplne budynków. Ochrona cieplna budynku musi 
być kompletna, a izolacje i detale połączeń - wysokiej jakości pod względem fizyki budowli. Powłoka 
budynku musi zapewniać bardzo dobrą szczelność powietrzną, która pozwala na wyeliminowanie 
przeciągów i zmniejszenie zużycia energii. Na każdym etapie robót należy wykonywać dokumentacje 
fotograficzną potwierdzającą właściwe wykonanie detali. Budynek przed ostatecznym wykończeniem 
powinien zostać poddany próbie szczelności przez certyfikowane jednostki metodą blowerdoor i 
uzyskać 
żądany wynik. Dlatego też podkreśla się wagę wykonania i uszczelnienia wszelkich elementów 
powłoki 
budynku z materiałów o stałych parametrach w czasie. W przypadku wykrycia nieszczelności należy 
określić nieszczelność i dokonać właściwych poprawek, a następnie powtórzyć test szczelności. 
Nadzór nad budową powinien być pełniony przez osoby posiadające doświadczenie w budownictwie 
pasywnym. 
Należy wykonać również badanie termowizyjne potwierdzające prawidłowość rozwiązań powłoki 
zewnętrznej 
 
 
1.8. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.8.1.  obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

 
1.8.2. budynku  –  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach. 

 
1.8.3. budowli –  należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub  

obiektem  małej architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  
sieci  techniczne,  wolno  stojące maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  
gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne, obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  
hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania  wody, oporowe,  nadziemne  
i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe, 
cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców  
przemysłowych  i innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i  urządzenia,  jako  
odrębne  pod  względem  technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową. 

 
1.8.4. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 
 
1.8.5. tymczasowym  obiekcie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany  

przeznaczony  do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  
wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
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barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
1.8.6. budowie  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  

miejscu,  a  także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
1.8.7. robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na  

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.8.8. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

 
1.8.9. urządzeniach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z  

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 
1.8.10. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.8.11. prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  –  należy  przez  to  

rozumieć  tytuł  prawny wynikający z  prawa  własności, użytkowania  wieczystego, zarządu,  
ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 
1.8.12. pozwoleniu na budowę – należy przez  to rozumieć decyzję administracyjną  zezwalającą  na  

rozpoczęcie  i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

 
1.8.13. dokumentacji budowy – należy przez  to rozumieć pozwolenie na  budowę wraz  z  

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu. 

 
1.8.14. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

 
1.8.15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
1.8.16. właściwym  organie  –  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-

budowlanego  lub  organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 

 
1.8.17. wyrobie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  

ocenie  zgodności, wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  
zastosowania  w  sposób  trwały  w obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako  
wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

 
1.8.18. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  
obiektem  ograniczenia  w zagospodarowaniu tego terenu. 

 
1.8.19. drodze  tymczasowej  (montażowej)  –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 
1.8.20. dzienniku  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  
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zgodnie  z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 
1.8.21. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 
1.8.22. rejestrze  obmiarów  –  należy  przez  to  rozumieć  –  akceptowaną  przez  Inspektora  

nadzoru  książkę  z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  
załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

 
1.8.23. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  
niezbędne  do  przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 
1.8.24. materiałach  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  

również  różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania  robót, zgodnie  z  dokumentacją  
projektową  i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
1.8.25. odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
1.8.26. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
1.8.27. projektancie  –  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  

autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.8.28. rekultywacji  –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 

 
1.8.29. części  obiektu  lub  etapie  wykonania  –  należy  przez  to  rozumieć  część  obiektu  

budowlanego  zdolną  do spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  
możliwą  do  odebrania  i  przekazania  do eksploatacji. 

 
1.8.30. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.8.31. grupach,  klasach,  kategoriach  robót  –  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie  

określone  w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 
1.8.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  
funkcje  techniczne  w  budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą  kontrolę  
jakości i ilości wykonanych  robot, bierze  udział w sprawdzianach  i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu.  

 
1.8.33. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana dostawcę urządzeń technicznych i 

maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne  użytkowanie. Instrukcja  
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
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1.8.34. istotnych  wymaganiach  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  

pewnych  innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 
1.8.35. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji  

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy  
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 

 
1.8.36. przedmiarze  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

 
1.8.37. robocie  podstawowej  –  minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do  

odebrania  pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 

 
1.8.38. Wspólnym  Słowniku  Zamówień  –  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót  

budowlanych, stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  
głównego  oraz  słownika uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  
Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  
CPV  do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień 
publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji 
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

 
1.8.39. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,  
upoważniona  do  nadzorowania realizacji  robót  i  administrowania  umową  w  zakresie  
określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 
określony w przepisach). 

 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.9.1. Przekazanie terenu  

Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy  
spoczywa  odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca  
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.9.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
o dostarczoną przez Zamawiającego, 
o sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.9.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  
przez  Inspektora  nadzoru stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  
wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  
poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
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opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W  
przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  
liczbowe  wymiarów  są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości  
określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  
których dopuszczalne są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  
materiałów  i  elementów  budowli muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub SST  i  mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość  
elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.9.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  
realizacji  kontraktu, aż  do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca  dostarczy,  
zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym: 
ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  
środki  niezbędne  do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt  zabezpieczenia  
terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  cenę 
umowną. 

 
1.9.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub własności  społecznej,  a  wynikających  ze  
skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.9.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca  będzie  
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
placu budowy, w pomieszczeniach socjalnych, biurowych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  
przepisami i zabezpieczone  przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

 
1.9.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na  powierzchni  
terenu  i  pod  jego poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  
oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  
dostarczonych  mu  przez Zamawiającego. 

 
1.9.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.9.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  
personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca  zapewni  i  będzie  
utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.9.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 
1.9.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  
państwowej  i samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  
w  pełni  odpowiedzialny  za przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  
prowadzenia  robót.  Np.  rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych  (Dz.  U.  
z  dn.  19.03.2003  r.  Nr  47,  poz.  401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 
poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za  wypełnienie wszelkich wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  
urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące  zamawiania  lub  
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe  materiały  
budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  
pozyskanie  materiałów  z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  
badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca  poniesie wszystkie koszty, 
a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do 
robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i 
nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja  źródeł  materiałów  
będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na  danym obszarze. 
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z  
terenu  budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do  
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów  
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów  
materiałów  do wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj  
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,  
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  
kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba  
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie.  
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

o projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 

o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
o projekt organizacji budowy, 
o projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów  

konstrukcyjnych  o większych gabarytach lub masie). 
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  
ich  zgodność  z  dokumentacją projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ, projektem  
organizacji  robót  oraz  poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  
Inspektora  nadzoru programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  
sposób  wykonania  robót,  możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
o organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
o wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub  

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
o sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także  

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

o wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  
wyposażeniem  w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

o sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  
sprawdzanie urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  
i  wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca  zapewni odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,  
zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor  nadzoru  ustali, jaki  zakres  kontroli  
jest  konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych  
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materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym  
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną  
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania  i pomiary będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  
gdy  normy  nie obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosować  można  
wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań  
dostarczonych  przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  
Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim  przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  
poniesione  zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. Posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  
kryteriami  technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat  technicznych  oraz  
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98), 
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 



 

Siergiej Studio Architektury Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym w Sulejowie 09.2021 str 16 

 

6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i  
Wykonawcę  w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone  
do dziennika  budowy protokoły i inne  dokumenty będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

o datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
o datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
o uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
o przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
o uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
o daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
o zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
o stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  

ograniczeniom  lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
o zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
o dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
o dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości 

materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, z podaniem kto je 
przeprowadzał, 

o wyniki prób poszczególnych elementów budowli, z podaniem kto je przeprowadzał, 
o inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  
przedłożone  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  
formie  uzgodnionej  w  programie zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  
odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
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g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  
natychmiastowe  odtworzenie  w  formie przewidzianej prawem. Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  
zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na życzenie 
Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  
pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie  
ofertowym  lub  gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i/lub  w  
KNR-ach  oraz KNNR-ach. Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  
dokumentacji  projektowej  i przedmiarze robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  
dobrym  stanie,  w  całym  okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  
SST.  Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór  robót  
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  tego  
dokonuje  Inspektor nadzoru. Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  
wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  o przeprowadzone  pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  
przy  odbiorze  ostatecznym  robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  
ostatecznego będzie stwierdzona  przez  Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia  
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W  toku  odbioru  ostatecznego robót, komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  
trakcie  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach  konstrukcyjnych  i wykończeniowych, komisja  przerwie  swoje  
czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru ostatecznego. W  przypadku  stwierdzenia  przez  
komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru  
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  

dokonanymi  w  toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. Protokoły odbiorów częściowych, 
5. Recepty i ustalenia technologiczne, 
6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych  materiałów, certyfikaty na  

znak  bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  

telefonicznej, energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  
przekazania  tych  robót  właścicielom urządzeń, 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  
nie  będą  gotowe  do odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  
wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego robót. Wszystkie  zarządzone  przez  
komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót  
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

o robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
o wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
o wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
o koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
o podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu  
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ilekroć w niniejszej specyfikacji lub poszczególnych częściach SST przywołano normy, 
rozporządzenia i inne przepisy związane należy stosować się do ich postanowień w zakresie 
wykonania, kontroli, odbioru i jakości materiałów oraz wykonywanych robót, a także 
dostarczenia dokumentów odbiorowych i innych wyszczególnionych wymogów. 
 

10.1. Ustawy 
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 290 z 2016 r. – z 

późn. zm.). 
o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 

– z późn. zm.). 
o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2015 poz. 1165 – z 

późn. zm.). 
o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2009 

nr 178 poz. 1380 – z późn. zm.). 
o Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz.U. 2015 poz. 1125 – z późn. 

zm.). 
o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232 – z 
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późn. zm.). 
o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 4601232 – z późn. 

zm.). 
 
10.2. Rozporządzenia 

o Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 – z późn. zm.); 

o Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 
poz. 1129 – z późn. zm.); 

o Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 – z 
późn. zm.); 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 – z późn. 
zm.); 

o Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  
informacji  dotyczącej bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  
ochrony  zdrowia  (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 
zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i 
wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych 
informacji (Dz.U. 2015 poz. 2256); 

o Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883 – z 
późn. zm); 

o Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2014 poz. 1040 – z późn. 
zm.); 

o Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  11 sierpnia  2004 r. –  w  sprawie  sposobów  
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2041); 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 
2015 poz. 1775). 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa  1989-1990. 

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

o Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  
odbioru robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w czasie  
budowy  lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

a) tyczenie obiektów, roboty pomiarowe przy  wykopach,  
b) wykopanie wykopu szerokoprzestrzennego z załadunkiem urobku na środki transportu,  
c) wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca składowania,  
d) dowóz kruszywa na plac budowy,  
e) zasypane fundamentów,  
f) zagęszczenie mechaniczne gruntu,  
g) ewentualna stabilizacja gruntu cementem. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wykop  fundamentowy  dla  obiektów  budowlanych  kubaturowych  określa  dokumentacja,  
która  powinna zawierać: 
– rzuty i przekroje obiektów, 
– plan sytuacyjno-wysokościowy, 
– nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
– wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, 
nasypu itp.). 

1.4.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 
warstwy ziemi urodzajnej. 

1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.7. Ukop  –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  lub  nasypów,  położony  w  
obrębie  obiektu kubaturowego. 

1.4.8. Dokop  –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  wykopu  fundamentowego  lub  
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

1.4.9. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych 
z tym obiektem.  

1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

 
gdzie: 

– gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

– maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,  
określona  w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 
 
1.4.11. Wskaźnik  różnoziarnistości  –  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów  

niespoistych,  określona wg wzoru: 
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gdzie: 

– średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

– średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1 Charakterystyka warunków geotechnicznych 
 
Wg części projektowej. 
 

2.2 Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  
zamawiania  lub wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  
próbki  do  zatwierdzenia  przez Inspektora nadzoru. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  
badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 

2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na  
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez  
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań  
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, 
a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do  
robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to  
pisemnej  zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł 
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do  
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów  
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.5 Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę  wykorzystane  w  
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione  
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc 
nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez 
Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac  
objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiały 
nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
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Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego  
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów,  
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,  
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  
nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość  
wariantowego  użycia  sprzętu przy wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi  Inspektora  
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt,  
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością  
korzystania  z następującego sprzętu do: 
– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertnice, wiertarki mechaniczne itp.), 
– jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,  
urządzenia  do hydromechanizacji itp.), 
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba  
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 

4.2 Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność  
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za 
transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
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wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca  
ponosi  odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  wysokości  wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu  
spowodowanego  przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  
tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach  umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a  także  w normach  i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,  
wyniki  badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia  Inspektora  
nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 

5.2 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót  ziemnych  pod fundamenty  lub  wykopy  ulegające  późniejszemu  zasypaniu  należy  
wyznaczyć  przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy  wykonywaniu  wykopów  
pod  fundamenty  budynków  zasadnicze  linie  budynków  i  krawędzi  wykopów powinny  być  
wytyczone  na  ławach  ciesielskich,  umocowanych  trwale  poza  obszarem  wykonywanych  robót 
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny 
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  
wykonane  z  dokładnością  do  +/–  5  cm  dla  wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. 
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 
cm. Szerokość  wykopu  nie  może  różnić  się  od  szerokości  projektowanej  o  więcej  niż  +/–  10  
cm,  a  krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie  skarp  nie  
powinno  różnić  się  od  projektowanego  o  więcej  niż  10%  jego  wartości  wyrażonej tangensem 
kąta. Maksymalna  głębokość nierówności na  powierzchni skarp  nie  powinna  przekraczać  10  cm  
przy pomiarze łatą 3- metrową. 
 

5.3 Wykonanie robót ziemnych 
Posadowienie budynku zaprojektowano na żelbetowej płycie fundamentowej o grubości 30cm. Dla 
płyty fundamentowej przyjęto poziom posadowienia -0,40m poniżej poziomu odniesienia. Płytę 
posadawia się na warstwie styroduru o grubości 30 cm i warstwie betonu podkładowego grubości 10 
cm. Pozostałe warstwy wykonać wg części architektonicznej. 
 
Wykopy fundamentowe należy każdorazowo odebrać z udziałem uprawnionego geologa. 
Niedopuszczalne jest wykonanie fundamentów bezpośrednich na gruntach słabonośnych (np. nasypy 
oraz grunty organiczne - torfy i namuły). W przypadku stwierdzenia obecności gruntów 
słabonośnych w poziomie posadowienia należy je wybrać do poziomu stropu warstwy nośnej i 
w zależności od warunków gruntowych zastąpić podsypką piaskową zagęszczoną do 
wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0.98 lub chudym betonem klasy min. C12/15. Podłoże budowlane 
powinno być przygotowywane przy użyciu koparki wyposażonej w gładką łyżkę tak, by nie naruszyć 
naturalnej struktury gruntu. Czas pomiędzy przygotowaniem podłoża, a ułożeniem warstwy betonu 
podkładowego powinien być możliwie jak najkrótszy. W przypadku realizacji budowy w okresie letnim, 
nie należy doprowadzić do przesuszenia gruntów w dnie wykopu. Gdy zastosowana zostanie 
wymiana gruntu należy przeprowadzić kontrolę zagęszczenia wbudowanych warstw.  
 

5.4 Odwodnienia robót ziemnych – wymagania ogólne 
Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,  ujętych  w  
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót  
ziemnych,  tak  aby  zabezpieczyć  grunty  przed przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  
obowiązek  takiego  wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby powierzchniom gruntu nadawać w 
całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli  w  skutek  
zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
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czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników 
naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 
instytucjami. 
 

5.5 Odwodnienie wykopów 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zamontować urządzenia odwadniające. Technologia  
wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym  okresie  trwania  
robót ziemnych. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 
robót. W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  rowków  
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła  wody  odsłonięte  przy  
wykonywaniu  wykopów,  należy  ująć  w  rowy  i/lub  dreny.  Wody  opadowe  i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe poprzez 
system drenażu lub rowków wykonanych wzdłuż ścian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki 
zbiorczej. Wodę wypompowywać za pomocą pompy spalinowej. 
W przypadku dużego napływu wód gruntowych odwadniać igłofiltrami ułożonymi w odległości co 0,5 
lub 1,0 m, w układzie jednopiętrowym. Przy dużym napływie wód igłofiltry należy zagęścić, przy 
niższym należy stosować rzadsze rozstawienie igłofiltrów. Wodę z odwodnień odprowadzać do 
najbliższego odbiornika. Odwodnienie wgłębne, przewidziane do działania ciągłego, powinny mieć 
urządzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu i pompy rezerwowe. 
Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-
wodnych i uzgadniać na bieżąco z Inspektorem nadzoru.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontroli podlega zgodność z dokumentacją techniczną, wygląd zewnętrzny i dokładność wykonania. 
Dokładność wykonania wykopów ma być zgodna z wymogami normy PN-B-06050. Kontrola 
wykonania robót musi dotyczyć rzędnych dna wykopu, które nie mogą odbiegać od wielkości 
projektowanych więcej niż o +1cm i -3 cm. Pozostałe dopuszczalne odchyłki podaje norma. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ilość mas ziemnych oblicza się w metrach sześciennych odspojonego gruntu. W przypadku 
operowania gruntem spulchnionym pobieranym ze składowisk należy uwzględnić odpowiednie 
współczynniki korygujące. Wielkość obmiaru określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania 
jednego m3 wykopu obejmuje: roboty pomiarowe, wykonanie wykopu zgodnie z założoną technologią, 
odwodnienie wykopów, wywóz urobku, zabezpieczenie ścian wykopu oraz istniejącej infrastruktury 
podziemnej, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac. Cena wykonania 1 m3 zasypki 
obejmuje: dowóz gruntu, ułożenie, zagęszczenie, badania stopnia zagęszczenia, oznaczenie  
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, wyrównanie ternu w miejscu prowadzenia prac. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
1.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2.  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
 

10.2 Inne dokumenty 
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 290 z 2016 r. – z 

późn. zm.). 
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające 
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rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 
2015 poz. 1775). 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 – z późn. 
zm.); 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych  w 
obiektach kubaturowych. 
 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Specyfikacja  dotyczy  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonywaniem  konstrukcji 
betonowych  i żelbetowych  w obiektach  kubaturowych  (za wyjątkiem przygotowania  i  montażu 
zbrojenia). Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności  mających  na  celu  wykonanie  robót 
związanych z: 
– przygotowaniem mieszanki betonowej, 
– wykonaniem rusztowań, 
– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
– pielęgnacją betonu. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”, a  także podanymi poniżej: 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w 
stanie suchym. 
Stopień  wodoszczelności  –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  W8)  klasyfikujący  beton  pod 
względem  przepuszczalności  wody.  Liczba  po  literze  W  oznacza  dziesięciokrotną  wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
Stopień  mrozoodporności –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  F150)  klasyfikujący  beton  pod 
względem jego odporności na  działania  mrozu. Liczba  po  literze F oznacza  wymaganą  liczbę cykli 
zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości  na  ściskanie.  Liczba  po  literze  C  oznacza  wytrzymałość  charakterystyczną    w 
MPa;  
25 – wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm i 
wysokości 30 cm, 
30 – wytrzymałość  charakterystyczna  w  MPa  przy  ściskaniu  próbki  sześciennej  o  wymiarach 
boków 15 x 15 x 15 cm. 
Wytrzymałość  charakterystyczna  betonu  na  ściskanie  C  –  wytrzymałość  (zapewniona  z 95-
proc.  prawdopodobieństwem)  uzyskania  w  wyniku  badania  na  ściskanie  kostek sześciennych  o  
boku  150  mm,  wykonanych,  przechowywanych  i  badanych  zgodnie  z  normą PN-EN 12390-
3:2009. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
  
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
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Do wykonania elementów konstrukcyjnych należy użyć następujących klas betonu: 
 

Wyszczególnienie Klasa ekspozycji Klasa betonu 

Płyta fundamentowa (górna powierzchnia płyty) XC2 C25/30 

Ściany, słupy, trzpienie, wieńce XC1 C25/30 

Podciągi XC1 C30/37 

Stropy monolityczne XC1 C25/30 

Schody monolityczne XC1 C30/37 

Beton podkładowy X0 C12/15 

 
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 

2.1.1. Cement – wymagania i badania  
Do wykonania betonów klasy C12/15 i wyższych powinien być stosowany cement portlandzki 
CEM I do CEM V klasy 32,5; 42,5; 52,5 spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002. Te trzy 
klasy dzielą się w zależności od swej wytrzymałości wczesnej na cement o normalnej 
wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem N): 
– 32,5 N 
– 42,5 N 
– 52,5 N 
oraz na cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem R): 
– 32R 
– 42,5R 
– 52,5R 
Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 
– zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C 3 S) do 60%, 
– zawartość alkaliów do 0,6%, 
– zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, 
– zawartość C 4 AF + 2 x C 3 A ≤ 20%, 
– zawartość glinianu trójwapniowego C 3 A ≤ 7%. 
Cement  pochodzący  z  każdej  dostawy  musi  spełniać  wymagania  zawarte w PN-EN 197-
1:2002. Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić 
kontrolę obejmującą: 
– oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1, 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009, 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009, 
– sprawdzenie  zawartości  grudek  cementu  nie  dających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nie 
rozpadających się w wodzie. 
Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: 
– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut, 
– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz., 
– oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm. 
Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym,  
większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i 
nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku 
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z 
normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 

– cement  pakowany  (workowany)  –  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na 
otwartym  terenie,  zabezpieczone  z  boków  przed  opadami)  lub  magazyny  zamknięte 
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

– cement  luzem  –  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  żelbetowe  przystosowane  
do pneumatycznego  załadunku  i  wyładunku  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  
do przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  
do przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na 
wewnętrznych ścianach). Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  
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odpowiednio  pochylone, zabezpieczające  cement  przed  ściekami  wody  deszczowej  i  
zanieczyszczeń.  Podłogi magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  
zabezpieczające  cement  przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny  okres  
przechowywania  cementu  zależny  jest  od  miejsca  przechowywania. Cement nie może być 
użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie terminu trwałości podanego  przez wytwórnię, w przypadku  przechowywania  w 

składach zamkniętych. 
2.1.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne  rodzaje  i  
frakcje  kruszywa  muszą  być  na  placu  oddzielnie  składowane,  na umocnionym i czystym 
podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa  grube  powinny  spełniać  wymagania  norm  PN-EN  932  oraz  PN-EN  933.  W 
kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna 
nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 
– 3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia,  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
 
Do  betonów  klas  C25/30  i  wyższych  należy  stosować  wyłącznie  grysy  granitowe  lub 
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w 
placówce badawczej wskazanej przez Zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania 
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 
– wskaźnik rozkruszenia: 
o dla grysów granitowych – do 16%, 
o dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

– nasiąkliwość – do 1,2%, 
– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
– reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  normy  PN-EN  480-12:2006(u)  –  
480-12:2008 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,1%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość  poszczególnych  frakcji  w  stosie  okruchowym  piasku  powinna  się  mieścić  w 
granicach: 
– do 0,25 mm – 14÷19%, 
– do 0,50 mm – 33÷48%, 
– do 1,00 mm – 53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
– reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  normy  PN-EN  480-12:2006(u)  – 
480-12:2008 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,2%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999, 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 
– oznaczenie  zawartości  grudek  gliny,  które  oznacza  się  podobnie,  jak  zawartość 
zanieczyszczeń obcych, 
– oznaczenie  zawartości  pyłów  mineralnych  wg  normy  PN-EN  933-8:2001,    PN-EN 933-
9:2001 lub PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009 
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Dostawca  kruszywa  jest  zobowiązany  do  przekazania  dla  każdej  partii  kruszywa wyników 
jego pełnych badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego  
dotyczące  reaktywności  alkalicznej  w  terminach  przewidzianych  przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy  
PN-EN  932  i  PN-EN  933,  użycie  takiego  kruszywa  może  nastąpić  po  jego uszlachetnieniu  
(np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich  frakcji  kruszywa) i ponownym  sprawdzeniu.  
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla 
korygowania receptury roboczej betonu. 
 
2.1.3. Woda  

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu, 
w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
– napowietrzającym, 
– uplastyczniającym, 
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
– napowietrzająco - uplastyczniających, 
– przyśpieszająco - uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

 
2.2. Beton  

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania: 
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy  
niż  20%  po  150  cyklach  zamrażania  i  odmrażania  (F150);  badanie  wg  normy PN-EN 206-
1:2003, 
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez  
wibrowanie.  Skład  mieszanki  betonowej  ustala  laboratorium  Wykonawcy  lub  wytwórni betonów i 
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa  
grubego  ustalany  doświadczalnie  powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku  
w  stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność 
przy zagęszczeniu  przez  wibrowanie  oraz  nie  powinna  być większa niż 42% przy kruszywie 
grubym do 16 mm.  
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 
większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza  
się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c 
(mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych 
materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z 
wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
– 400 kg/m 3  – dla betonu klas B25 i B30, 
– 450 kg/m 3  – dla betonu klas B35 i wyższych. 
Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez  wibrowanie  i dojrzewającej  
w  warunkach  naturalnych  (średnia  temperatura  dobowa  nie  niższa  niż  10°C), średnią  
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wymaganą  wytrzymałość  na  ściskanie  należy  określić  jako  równą  1,3  C  (gdzie  C  – 
wytrzymałość charakterystyczna w MPa).  
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-
1:2003 nie powinna przekraczać: 
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
– wartości  3,5÷5,5%  –  dla  betonu  narażonego  na  czynniki  atmosferyczne,  przy  uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm, 
– wartości  4,5÷6,5%  –  dla  betonu  narażonego  na  stały  dostęp  wody  przed  zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie  
symbolem  K-3.  Sprawdzanie  konsystencji  mieszanki  przeprowadza  się  podczas projektowania jej 
składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
– metodą Ve-Be, 
– metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie 
PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba  dokonać aparatem 
Ve-Be. Dla  konsystencji  plastycznej  K3  dopuszcza  się  na  budowie  pomiar  przy  pomocy  stożka 
opadowego. 
 
3. SPRZĘT.  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 3 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót betonowych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla 
środowiska. Do  wykonywania  robót  betonowych  należy  stosować  następujący  sprzęt  i  narzędzia 
pomocnicze: 
3.2.1. Dozowanie składników 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 
3.2.2. Mieszanie składników 

Mieszanie  składników  musi  odbywać  się  wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  
działaniu (zabrania się stosować mieszarek wolnospadowych). 

3.2.3. Transport mieszanki betonowej 
Do  transportu  zewnętrznego  mieszanek  betonowych  należy  stosować  mieszalniki 
samochodowe  (tzw.  „gruszki”).  Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  
wymaganą szybkość  betonowania  z  uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  
betonu  oraz koniecznej  rezerwy  w  przypadku  awarii  samochodu.  Niedozwolone  jest  
stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

3.2.4. Podawanie mieszanki 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek 
plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania 
mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. 

3.2.5. Zagęszczanie 
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 
drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. 
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 
4. TRANSPORT.  

4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”, pkt 4 
 

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2002 
o Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. 
o Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz 

napisy na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002. 
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o Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we 
wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i 
wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane 
zgodnie z PN-EN 197-1:2002. 

o Do  każdej  partii  dostarczanego  cementu  powinien  być  dołączony  dokument  dostawy 
zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002. 

 
4.3. Magazynowanie kruszywa 

Kruszywo  należy  przechowywać  na  dobrze  zagęszczonym  i  odwodnionym  podłożu  w warunkach  
zabezpieczających  je  przed  rozfrakcjowaniem,  zanieczyszczeniem  oraz zmieszaniem z kruszywem 
innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. 
 

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej 
Masę  betonową  należy  transportować  środkami  nie  powodującymi  segregacji  ani  zmian  w 
składzie masy w stosunku do stanu początkowego. 
Masę  betonową  można  transportować  mieszalnikami  samochodowymi  („gruszkami”).  Ilość 
gruszek należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w  przypadku  awarii 
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.  
Czas  trwania  transportu  i  jego  organizacja  powinny  zapewniać  dostarczenie  do  miejsca, 
układania masy betonowej o  takim stopniu  ciekłości, jaki został ustalony dla  danego  sposobu 
zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
 

4.5. Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi 
Dopuszcza  się  transportowanie  przenośnikami  taśmowymi  przy  zachowaniu  następujących 
warunków: 
– masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej, 
– szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 
– kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 12° przy 
transporcie w dół, 
– przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz  do  
zgarniania  zaprawy  i  zaczynu  z  taśmy  przy  jej  ruchu  powrotnym  przy  czym zgarnięty materiał 
powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 5. Wykonawca  przedstawi  
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające  
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowań i rusztowań. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót betonowych 
Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez Wykonawcę  
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmującej: 
– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
– zestawienie koniecznych badań. 
 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru  
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
– prawidłowość wykonania robót ziemnych i instalacyjnych znajdujących się pod płytą fundamentową; 
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– prawidłowość wykonania izolacji termicznej i przeciwwilgociowej płyty fundamentowej, 
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z projektem, 
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny, 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur, peszli itp.), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-
06251 – wycofana. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem 
do dziennika budowy. 
 

5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  wyłącznie  w  wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne  domieszki powinny być sprawdzane  co  najmniej raz w miesiącu. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji umożliwiającej  
łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą  
spada.  W  przypadku,  gdy  wysokość  ta  jest  większa,  należy  mieszankę  podawać  za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy  
wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, 
– przy  betonowaniu  oczepów,  gzymsów,  wsporników,  zamków  i  stref  przydylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
– wibratory  wgłębne  stosować  o  częstotliwości  min.  6000  drgań  na  minutę,  z  buławami  o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
– podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać  zbrojenia  buławą wibratora, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym, 
– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 
– belki  (ławy)  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 
– czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym  lub  belką  (łatą)  wibracyjną  w  jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s., 
– zasięg  działania  wibratorów  przyczepnych  wynosi  zwykle  od  20  do  50  cm  w  kierunku 
głębokości  i  od  1,0  do  1,5  m  w  kierunku  długości  elementu;  rozstaw  wibratorów  należy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
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Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i 
uzgodnionych z Projektantem.  
Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione  w 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie 
przygotowana  do  połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  usunięcie  z 
powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy  szkliwa 
cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania  nie  powinno  się  odbyć  później  niż  w  ciągu  3  godzin  lub  po  całkowitym 
stwardnieniu  betonu.  Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  20°C,  czas  trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem  deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie  niższych niż plus  5°C,  
zachowując  warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co najmniej  15  MPa  
przed  pierwszym  zamarznięciem.  Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa powinno  być  zbadane  na  
próbkach  przechowywanych  w takich  samych  warunkach,  jak zabetonowana konstrukcja. 
 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga  to  
zgody  Inspektora  nadzoru  oraz  zapewnienia  temperatury  mieszanki  betonowej +20°C  w  chwili  
układania  i  zabezpieczenia  uformowanego  elementu  przed  utratą  ciepła  w czasie co najmniej 7 
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 
35°C. 
 
Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie  ulewnego  deszczu,  należy wówczas 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
 

5.5. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi 
wodoszczelnymi  osłonami  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C  należy  nie  później  niż  po  12  godz.  Od 
zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i  prowadzić  ją  co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda  
stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać  wymagania  normy    PN-EN 1008-1:2004. 
W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
– wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre  krawędzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być  oszlifowane.  Jeżeli  dokumentacja 
projektowa  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  konstrukcji,  to 
bezpośrednio  po  rozebraniu  deskowań  należy  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
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UWAGA: NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA STARANNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ 
WYKONANIA NIETYNKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH, KTÓRYCH JEDYNYM 
WYKOŃCZENIEM JEST IMPREGNACJA I MALOWANIE. 
 

5.7. Rusztowania 
Rusztowania  należy  wykonać  na  podstawie  projektu  technologicznego  opracowanego  przez 
Wykonawcę  w ramach ceny kontraktowej i  uzgodnionego  z  Inspektorem  nadzoru.  Rusztowania 
mogą być wykonane z elementów drewnianych lub stalowych. 
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu 
geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji. 
Wykonanie  rusztowań  powinno  uwzględniać  „podniesienie  wykonawcze”  związane  za strzałką  
konstrukcji  oraz  ugięciem  i  osiadaniem  rusztowań  pod  wpływem  ciężaru  układanego betonu. 
Wykonawca  powinien  przedłożyć  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  szczegółowe  rysunki 
robocze rusztowań. 
Całkowita  rozbiórka  rusztowań  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości 
wymaganej  przez  PN-B-06251.  Rusztowanie  należy  rozbierać  stopniowo,  pod  ścisłym nadzorem, 
unikając jednoczesnego  usunięcia  większej  liczby  podpór.  Terminy  rozdeskowania konstrukcji 
należy ustalić według PN-B-06251 – wycofana. 
 

5.8. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy  
wykonać  według  projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego  na podstawie obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.  
Konstrukcja  deskowań  powinna  być  sprawdzana  na  siły  wywołane  parciem  świeżej  masy 
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
– szybkość betonowania, 
– sposób zagęszczania, 
– obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
– zapewniać odpowiednią szczelność, 
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania  zaleca  się  wykonywać  ze  sklejki.  W  uzasadnionych  przypadkach  na  część 
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 
mm. Deski  powinny  być  jednostronnie  strugane  i  przygotowane  do  łączenia  na  wpust  i  pióro. 
Styki, gdzie nie można  zastosować połączenia  na  pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z 
tworzyw  sztucznych  albo  pianką.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  uszczelnienie  styków 
ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać 
zgodnie z dokumentacją projektową. Belki  gzymsowe  oraz  gzymsy  wykonywane  razem  z  
pokrywami  okapowymi  muszą  być wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory  
w  konstrukcji  i  osadzanie  elementów  typu  odcinki  rur,  łączniki  należy  wykonać  wg wymagań 
dokumentacji projektowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 6 
 

6.2. Badania kontrolne betonu 
o Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
– 1 próbka na 100 zarobów, 
– 1 próbka na 50 m3  betonu, 
– 1 próbka na zmianę roboczą, 
– 3 próbki na partię betonu. 
Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
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Jeżeli  wyniki  tych  badań  będą  pozytywne,  to  beton  należy  uznać  za  odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
okresie krótszym niż od 28 dni. 

o Dla  określenia  nasiąkliwości  betonu  należy  pobrać  przy  stanowisku  betonowania  co najmniej  
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu,  
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie  
nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 
normą PN-EN 206-1:2003. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

o Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej  
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu  
wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 
100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni 
zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 
przeprowadzić w okresie 28 dni. 

o Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie  
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania  betonu  
po 6 próbek regularnych o grubości  nie  większej  niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy 100 mm. 
Próbki  przechowywać  należy  w  warunkach  laboratoryjnych  i  badać  w  okresie  28  dni  wg 
normy PN-EN 206-1:2003. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

o Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych (przez  
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także  
gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi  nadzoru  wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

o Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu  dostosowany do  wymagań  technologii  produkcji.  W  planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne,  
konieczne  do  potwierdzenia  prawidłowości  zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu, 
– badanie mieszanki betonowej, 
– badanie betonu. 
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6.3. Kontrola deskowań i rusztowań 

Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału zgodnie z: 
– PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 
– PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 
Każde  deskowanie  powinno  być odebrane. Przedmiotem  sprawdzenia  w  czasie  odbioru powinny 
być: 
– klasy drewna i jego wady (sęki), 
– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych, 
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 
Dopuszcza  się  następujące  odchyłki  deskowań  w  stosunku  do  wielkości  założonych  w projekcie 
technologicznym deskowań: 
a) rozstaw żeber ±0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm, 
b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 
c) różnice w grubości desek ±0,2 cm, 
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d) odchylenie ścian od pionu o ±0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 
e) wybrzuszenie powierzchni o ±0,2 cm, na odcinku 3 m, 
f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): 
– 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż –0,5 cm, 
– +0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm, 
– –0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż +0,5 cm. 
W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić: 
– rodzaj materiału (klasę drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27), 
– łączniki i złącza, 
– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne, 
– efektywność stężeń, 
– przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże. 
Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas 
ich budowy, w czasie betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań i 
deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej). 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza się w m

3
 (metr sześcienny). Do obliczenia ilości 

przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji projektowej. 
 
Elementy i konstrukcje betonowe żelbetowe, dla których nakłady zostały ustalone na 1 m3 betonu w 
konstrukcji, oblicza się w metrach sześciennych objętości brył geometrycznych poszczególnych 
elementów. Od tak obliczonej objętości nie potrąca się otworów, wnęk lub gniazd o kubaturze 
mniejszej niż 0,1 m3 każde oraz kubatury sfazowań o szerokości skosu do 15 cm. Elementy i 
konstrukcje płaskie, jak: ściany, płyty itp. oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. Z 
powierzchni elementów lub konstrukcji nie potrąca się otworów, wnęk lub gniazd o objętości do 0,1 m3 
każde. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
8.2.1. Dokumenty i dane  
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:  
-  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
projektem i ST, 
-  inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  
8.2.2. Zakres robót  
Zakres  robot  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne  stwierdzenia  Inżyniera 
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 
 

8.3. Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 
Odbiór robót betonowych może być wykonany w oparciu o: 
- dostarczone przez Wykonawcę dokumenty dostawy i deklaracje zgodności każdej partii materiału, 
- dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych próbek betonu (zgodnie z pkt. 6), 
- stwierdzenie wykonania elementów betonowych zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami pkt. 
6. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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10.1. Normy 
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10.2. Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2015 poz. 1165 – z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1645 – z 
późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 290 2016 – z późn. zm.); 
 

10.3. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 
1775). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów 
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
– Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 – z późn. zm.); 
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, wydanie ITB nr 
240/82. 
– Instrukcja  zabezpieczenia  przed  korozją  alkaliczną  betonu  przez  zastosowanie  dodatków 
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok. 
 



 

Siergiej Studio Architektury Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym w Sulejowie 09.2021 str 45 

 

 

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  

ST – 01.03.00 
 
 
 
 

 
 

ZBROJENIE KONSTRUKCJI 
 



 

Siergiej Studio Architektury Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym w Sulejowie 09.2021 str 46 

 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
związanych z wykonaniem zbrojenia nie sprężającego (stalowymi prętami wiotkimi) betonu 
fundamentów, ścian, stropów i innych elementów konstrukcji dla obiektów kubaturowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  Specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu robót 
związanych z: 
– przygotowaniem zbrojenia, 
– montażem zbrojenia, 
– kontrolą jakości robót i materiałów. 
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje 
szkieletowe, płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą 
obiektów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w 
sposób czynny. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST – 
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.1. Stal zbrojeniowa 
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych  
zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, kl. A-IIIN 
(B500SP). 
Do zbrojenia płyt żelbetowych stosować siatki przeciwskurczowe. 

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku B500SP o następujących parametrach: 

Parametry wytrzymałościowe 

fyk Charakterystyczna granica plastyczności ≥ 500 [MPa] 

fyd Obliczeniowa granica plastyczności ≥ 420 [MPa] 

ftk Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie ≥ 575 [MPa] 

ftk / fyk 
Stosunek wytrzymałości 
na rozciąganie do granicy plastyczności 

1,15 ÷ 1,35 [-] 

εuk Wydłużenie próbki pod maksymalnym obciążeniem ≥ 8 [%] 

 

Skład chemiczny 

Analiza 
C Mn Si P S Cu N

a
 Ceq max 

[%] Maksymalna zawartość w % 

Wytopowa 0,22 1,60 0,55 0,05 0,05 0,80 0,01 0,50 

Wyrobu 0,24 1,65 0,60 0,06 0,06 0,85 0,01 0,52 
a
 Dopuszcza się przekroczenie podanych wartości liczbowych, jeśli na każde zwiększenie o 0,001% N zawartość maksymalna P 

zostanie zmniejszona o 0,005%; jednakże zawartość N według analizy wytopowej nie powinna przekraczać 0,015%. 

Równoważnik węgla oblicza się ze wzoru: Ceq = C + Mn/6 + (Cr+V+Mo)/5 + (Cu+Ni)/15 
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Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na  
powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 
mają być podane: 
– nazwa wytwórcy, 
– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
– masa partii, 
– rodzaj obróbki cieplnej. 
Na  przywieszkach  metalowych  przymocowanych  do każdej wiązki  prętów  lub  kręgu  prętów 
(po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
– znak wytwórcy, 
– średnica nominalna, 
– znak stali, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– znak obróbki cieplnej. 
 

2.2. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
 
2.3. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw 
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych  
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 
rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 
fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo 
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli  
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób  
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1. Organizacja robót 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
5.2. Przygotowanie zbrojenia 
5.2.1. Przygotowanie,  montaż  i  odbiór  zbrojenia  powinien  odpowiadać  wymaganiom  normy 

PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
5.2.2. Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia  zatłuszczone  lub  zabrudzone  farbą  olejną  można  opalać  
lampami  benzynowymi  lub  czyścić  preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na 
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się 
rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez 
piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal 
tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem 
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ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

5.2.3. Prostowanie prętów 
Dopuszcza  się  prostowanie  prętów  za  pomocą  kluczy,  młotków,  ścianek.  Dopuszczalna  
wielkość  miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.2.5. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 
normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim 
położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia 
prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z 
kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w 
których  zagięciu  ulegają  jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy 
stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. 
Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną 
stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 

5.3. Montaż zbrojenia 
5.3.1. Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie 
i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą 
co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami 
lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej  farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która 
była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle 
prętów i powierzchni przekroju elementu  żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.  
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.3.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o 
średnicy do 12 mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych 
ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 
różnych miejsc kręgu. 
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Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 
poniżej. 
Usytuowanie prętów: 
– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie  przewiduje  się  zmniejszenia  
grubości otuliny, 
– rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
– długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w 
przekroju poprzecznym). 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%, 
– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na 
tym pręcie, 
– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram zbrojenia. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną 
ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 
odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu  
prętów,  przekładek  montażowych  ani  drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości 
materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
– pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót 
zgodnie  z  dokumentacją projektową i ST, 
– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora  
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie  
betonowania  elementów,  których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
– rozstawu strzemion, 
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 
projektową i niniejszą ST, 
– wykonanie badań i pomiarów, 
– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 
poza teren budowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO 6935-1:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998   Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991   Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
Poprawki PN-ISO 6935-2/ 
/AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
Poprawki:  1. BI 4/91 poz. 27 

2. BI 8/92 poz. 38 
Zmiany  1. BI 4/84 poz. 17 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 
PN-B-06251    Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-04408    Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998  Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 

otoczenia. 
PN-B-03264    Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z dostawą, montażem i wykonaniem elementów prefabrykowanych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem, dostawą i montażem następujących elementów: 
- prefabrykowanych nadproży „L19”.   
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Do wbudowania mogą być użyte prefabrykaty i materiały, które dopuszczone są do obrotu w 
budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do wykonania przedmiotu niniejszej ST należy użyć: 

o stal zbrojeniową, 
o beton, 
o nadproża prefabrykowane L19. 

 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót  należy stosować: 
-  samochody ciężarowe, 
-  dźwig, 
-  zawiesia, rozpory, łączniki, drabinki, rusztowania. 
 
4. TRANSPORT 

Transport powinien zapewniać:  
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów,  
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,  
- kontrolę załadunku i wyładunku,  
Prefabrykowane belki nadprożowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportowymi 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości nie mniejszej niż 0,7fcd. Belki należy transportować w 
pozycji wbudowania ułożone długością równolegle do kierunku jazdy. Belki należy układać 
warstwami na przekładkach drewnianych wg zasad podanych przy składowaniu belek, przy czym 
maksymalna ilość warstw nie może być większa niż 5. Cała partia belek musi być zabezpieczona 
przed możliwością przesunięcia w czasie jazdy. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Montaż elementów prefabrykowanych 

Nadproża - na wyrównanych i wypoziomowanych powierzchniach ściany układa się 
poszczególne belki odpowiednie dla otworu okiennego. Przy montażu belek, o ile w projekcie 
nie podano inaczej, należy zachować minimalne oparcie na podporze zgodnie z PN. Oparcie na 
każdym elemencie powinno się odbywać za pośrednictwem zaprawy lub podkładki 
elastomerowej. 
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Jako zasadę przyjęto układanie belki skrajnej zewnętrznej "plecami" w licu ściany, a następna 
belka środkowa lub skrajna wewnętrzna ustawiona jest odwrotnie tak, że dwie belki tworzą 
przekrój "U". Następnie nadproża wypełnia się betonem klasy C16/20. 

Oblicowanie zewnętrznej strony nadproża wraz z ociepleniem wykonuje się po ułożeniu stropu i 
wykonania wieńca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości robót  
Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych obejmuje sprawdzenie: 
-  zewnętrznych wymiarów,  
- dokładności montażu poszczególnych prefabrykatów i wielkości przesunięć poziomych, pionowych, 
wzajemnego przesunięcia itp., 
- dokładności wykonania połączeń, 
- dokładności wypełnienia spoin, 
- dokładności uszczelnienia i ocieplenia elementów. 
 
6.2. Kontrola jakości betonu 
Beton używany do wykonywania elementów prefabrykowanych powinien odpowiadać wymaganiom 
opisanym w  ST – 01.02.00 Betonowanie konstrukcji. 
Przy kontroli jakości betonu elementów prefabrykowanych należy pobierać dodatkowo próbki do 
badań laboratoryjnych w ilości: 

– 1 próbka na 10 elementów drobnowymiarowych, 
Postępowanie z próbkami zgodnie z ST – 01.02.00 Betonowanie konstrukcji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący) nadproży lub ilość sztuk poszczególnych typów 
(długości) nadproży. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, 
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru oraz przepisami związanymi – pkt 10. 
Odbiór robót betonowych może być wykonany w oparciu o: 
- dostarczone przez Wykonawcę dokumenty dostawy i deklaracje zgodności wbudowanych 
elementów prefabrykowanych, 
- dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych próbek betonu (zgodnie z pkt. 6), 
- stwierdzenie wykonania elementów prefabrykowanych zgodnie z dokumentacją projektową i 
zapisami pkt. 6. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów prefabrykowanych (drobnowymiarowe, np. stopnie 
betonowe, ławki): 

Rodzaj odchyłki Dopuszczalna 
wartość odchyłki 

 [mm] 

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni: 
na długości 1 m 
na całej powierzchni elementu 

 
1 
2 

Odchylenia od pionu/poziomu powierzchni i krawędzi: 
na wysokości 1 m 
na wysokości elementu 

 
1 
2 

Odchylenia od kąta przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego): 
na długości 1 m 
na całej powierzchni elementu 

 
1 
2 

Odchylenie wymiarów:  

długość 
szerokość 
wysokość 

±2 
±2 
±2 

 
Dopuszczalne odchyłki przy montażu w zależności od rodzaju prefabrykatu 

Rodzaj elementu 
Przesunięcie 

elementu w pionie 

Przesunięcie 
elementu w poziomie 

w kierunku 
poprzecznym 

Przesunięcie 
elementu w poziomie 

w kierunku 
podłużnym 
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Nadproża prefabrykowane ±10 mm ±10 mm ±10 mm 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje dostarczenie 
materiału i sprzętu na stanowisko pracy, zakup i wbudowanie elementów prefabrykowanych, 
ustawienie i rozebranie rusztowań, uporządkowanie i  oczyszczenie stanowiska pracy z resztek 
materiałów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

Projektowanie 
PN-71/B-03380 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych –

Wymagania w zakresie wykonawstwa i badania przy odbiorze 
BN-80/B-10021           Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech 

geometrycznych 
PN-92/B-032380  Elementy prefabrykowane z betonu. Płyty stropowe płaskie  
PN-B-19507:1997  Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych  
PN-B-19502:1997  Prefabrykaty z betonu. Płyty żebrowe 
PN-89/H-84023.06  Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki  
PN-81/H-84023   Stal określonego zastosowania. Gatunki  
PN-82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
PN-ISO 6935-1   Stal do zbrojenia betonu - Pręty gładkie  
PN -ISO 6935-I/Ak Stal do zbrojenia betonu - Prety gładkie - Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju  
PN-ISO 6935-2   Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane  
PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane-Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian 
murowych z bloków wapienno – piaskowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Ustalenia 
niniejszej specyfikacji obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem robót murowych, wykonywanych na miejscu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz  kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt  1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem ścian murowanych, a w szczególności: 
- wykonaniem ścian zewnętrznych z bloczków silikatowych gr. 24 cm, 
- wykonaniem ścian działowych z bloczków silikatowych gr. 12  cm, 
- zakup i dostarczenie materiałów do wykonania prac murarskich, 
- prace przygotowawcze, 
- dostarczenie, montaż i rozebranie rusztowań, 
- prace porządkowe, 
- wykonanie bruzd instalacyjnych. 
 
1.4. Określenie podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania dotyczące materiałów 
 [bloki wapienno – piaskowe gr. 12 i 24 cm] 
Jako materiał ścian zewnętrznych budynku zaprojektowano bloki wapienno-piaskowe gr. 24 cm klasy 
15 MPa na zaprawie klejowej cienkospoinowej M5. 
Jako materiał ścian wewnętrznych nośnych budynku zaprojektowano bloki wapienno-piaskowe gr. 18 
cm klasy 15MPa na zaprawie klejowej cienkospoinowej M5. 
Jako materiał ścian działowych zaprojektowano bloki wapienno-piaskowe gr. 12 cm. Bloki mogą 
posiadać uchwyty montażowe oraz profilowane powierzchnie czołowe (pióro i wpust). Bloki 
produkowane są jako elementy drążone lub pełne. 
 

 

Bloki wapienno-piaskowe 

E8 E12 E15 E18 E24 E18S E24S E18A 

Wymiary  

długość [mm] 333 

szerokość [mm] 80 120 150 180 240 180 240 180 

wysokość [mm] 199 

Klasa gęstości [kg/m
3
] 1400 1400 1600 1400 1600 1800 1800 1800 

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 15 15 15/20 15/20 15/20 20/25 20/25 20/25 

Współczynnik przewodzenia 
ciepła; λ10,dry [W/(m·K)] 0,46 0,46 0,53 0,46 0,53 0,7 0,7 0,7 

Reakcja na ogień Klasa A1 

Przenikanie pary wodnej         

współczynnik oporu 
dyfuzyjnego μ 

5/10 – dla klasy gęstości do 1400 
5/25 – dla klasy gęstości 1600 i wyżej 

przepuszczalność pary wodnej 
δ x10

-10
 [kg/(m·s·Pa)] 

  0,21÷0,42 – dla klasy gęstości do 1400 
0,084÷0,42 – dla klasy gęstości 1600 i wyżej 
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Mrozoodporność [ilość cykli] 50 

Zużycie [szt./m
2
] 15 

Kraj produkcji Polska 

Normy produktowe PN-EN 771-2:2004 

 
[zaprawa murarska do cienkich spoin] 
Do wznoszenia ścian wszystkich ścian w budynku z bloków wapienno-piaskowych należy użyć 
zaprawy murarskiej cienkospoinowej o wytrzymałości 5 MPa. Zaprawa murarska do cienkich spoin 
jest mineralną suchą mieszanką gotową do zarobienia wodą. Służy do wypełniania spoin wspornych 
(poziomych) podczas murowania ścian ze wszystkich odmian bloczków wapienno-piaskowych oraz z 
betonu komórkowego, a także do wypełniania spoin pionowych w przypadku bloczków o gładkiej 
powierzchni czołowej. Zaprawa dostępna jest także w wersji zimowej, umożliwiającej murowanie ścian 
w warunkach lekkiej zimy. 
Właściwości zaprawy podano w tablicy poniżej. 
Zaprawa murarska do cienkich spoin jest określona zgodnie z normą PN-EN 998-2. 
 

Parametr Wartość 

wytrzymałość na ściskanie M5 – 5 N/mm
2
 

uziarnienie 0-1,2 mm 

reakcja na ogień klasa A1 

współczynnik przepuszczania pary wodnej μ = 5/35 

współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,83 W/mK (P = 50%) 

λ = 0,93 W/mK (P = 90%) 

czas obróbki 2-4 godz. 

zapotrzebowanie wody 6,5 l / worek 

zużycie 15 kg/m
3
 – bez wypełniania spoin pionowych 

20 kg/m
3
 – z wypełnieniem spoin pionowych 

minimalna temperatura stosowania +5 °C 

postać dostawy worek 25 kg 

czas magazynowania 12 miesięcy od daty produkcji 

barwa biała 

kraj produkcji Polska 

normy produktowe PN-EN 998-2:2004 + Ap1:2008 

 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót  należy stosować: 
- betoniarki 
- rusztowania 
- dźwigi 
- samochody dostawcze 
- piła taśmowa – mechaniczna piła do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania 
skomplikowanych kształtów; 
- piła widiowa – ręczna piła do cięcia bloczków; 
- rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianach i bloczkach; 
- kielnie do zapraw do cienkich spoin – dostosowana do grubości bloczków, 
- paca do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków; 
- strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany; 
- prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania bloczków; 
- dozowniki do zapraw do cienkich spoin – dostosowane do grubości bloków: 24 lub 18 cm; 
- gilotyna  - do przycinania bloków do żądanego wymiaru, 
- łącznik LP 30 – do łączenia ścian metodą „na dotyk”; 
- zbrojenie do spoin wspornych – prefabrykowane belki zbrojeniowe do stosowania do wzmacniania 
konstrukcji muru. 
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Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj 
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Środki transportu powinny zabezpieczać materiały przed wpływem atmosferycznym. 
Bloczki dostarczane są na budowę transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folię. 
Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w dwóch warstwach na równym i twardym podłożu 
zapewniającym ich stabilność. 
Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw 
znajdujący się na budowie. Rozładunek za pomocą żurawi wymaga zastosowania wideł 
rozładunkowych. Inny sposób rozładunku może być przyczyną uszkodzenia wyrobów. 
W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej 
miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy: 
- odebrać roboty ziemne i płytę fundamentową; 
- sprawdzić wymiary i kąty wewnętrzne i zewnętrzne płyty fundamentowej; 
- sprawdzić jakość elementów ściennych, zapraw i innych pomocniczych materiałów; 
- wykonać poziomą izolację przeciwwilgociową na powierzchni styku ścian z płytą fundamentową; 
- sprawdzić zgodność wytyczenia ścian oraz wymiary z rysunkami. 
 
Przy odbiorze bloczków wapienno piaskowych należy przeprowadzać następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności klasy bloczków z zamówieniem i wymaganiami technicznymi, 
- przeprowadzenie próby doraźnej. 
 
Dopuszczalne wady, uszkodzenia, odchyłki bloków wapienno - piaskowych 

Właściwości Wymagania 

Dopuszczalne uszkodzenia:  

uszkodzenia powierzchni (odbicia, odpryski) nie więcej niż 4 szt. o głębokości  12 mm i długości 

 50 mm 

uszkodzenia krawędzi oraz pióra i wpustu nie więcej niż 4 szt. o głębokości  12 mm 

rysy, pęknięcia technologiczne na powierzchniach 
zewnętrznych 

nie więcej niż 3 szt. o długości  50 mm 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów:  

długość   2,0 mm 

wysokość   1,0 mm 

szerokość   2,0 mm 

wymiary pióra i wpustu oraz wgłębień-uchwytów   2,0 mm 

 
[murowanie na zaprawę do cienkich spoin] 
Zaprawa murarska do cienkich spoin jest mineralną suchą mieszanką gotową do zarobienia wodą. W 
celu przygotowania zaprawy do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą, w 
proporcjach podanych na opakowaniu i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła zamontowanego w 
wiertarce wolnoobrotowej. Po wymieszaniu, zaprawę odstawia się na ok. 3 minuty i następnie 
ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawać wody ani dosypywać suchej 
mieszanki (zaprawy). W przypadku zgęstnienia zaprawy można ją jedynie ponownie wymieszać. 
Podczas murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawą należy ustawiać w cieniu lub 
osłaniać przed działaniem promieni słonecznych. 
Przed przystąpieniem do układania zaprawy należy usunąć z podłoża kurz, sadzę, substancje tłuste 
oraz inne zanieczyszczenia mogące mieć negatywny wpływ na przyczepność zaprawy do podłoża. 
Zaprawę murarską do cienkich spoin układa się przy pomocy systemowych narzędzi – kielni o 
szerokości dostosowanej do szerokości muru. Grubość ułożonej warstwy zaprawy powinna wynosić 
1÷3 mm. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 3 m, aby zapobiec 
stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu. Zaprawy nie należy układać przy pomocy innych narzędzi. 
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W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +5 °C należy postępować 
zgodnie z zaleceniami podanymi w dalszej części specyfikacji. 
 

pierwsza warstwa muru 
Po ułożeniu izolacji przeciwwilgociowej oraz wytyczeniu ścian, należy za pomocą niwelatora 
znajduje się najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników 
nie może być większa niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże 
(fundament, strop) musi zostać wyrównane. 
Bloczki pierwszej warstwy układa się na zaprawie cementowej o stosunku objętościowym 
cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadły pod własnym 
ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloczków w narożnikach 
ścian, rozpoczynając od narożnika najwyżej położonego. 
Bloczki poziomuje się do bloczka ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe 
ustawienie bloczków kontroluje się przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje młotkiem 
gumowym. Po ustawieniu bloczków narożnych rozciąga się między nimi sznur murarski i 
uzupełnia warstwę. Podczas uzupełniania pierwszej warstwy zaleca się kontrolowanie 
wysokości co czwartego lub piątego bloczka za pomocą niwelatora. 
Bloczki o powierzchni czołowej profilowanej (pióro i wpust) nie wymagają wypełniania spoin 
pionowych zaprawą. Spoiny pionowe należy wypełnić zaprawą do cienkich spoin w przypadku 
łączenia powierzchni czołowych gładkich, np. przy murowaniu z bloczków gładkich, przy 
wmurowywaniu bloczka przyciętego lub przy łączeniu narożników.  
W ścianach nadziemia wysuniętych poza lico fundamentu o więcej niż 50 milimetrów, 
pierwsza warstwa bloczków ułożonych na zaprawie cementowej może przechylać się na 
zewnątrz budynku. Aby temu zapobiec poszczególne bloczki klinuje się za pomocą klinów 
drewnianych do czasu związania zaprawy cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny należy 
usunąć. 
 
kolejne warstwy muru 
Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej 
tj. po upłynięciu 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy. Przed przystąpieniem do 
murowania kolejnych warstw muru, poprzednią warstwę bloczków należy przeszlifować pacą 
lub strugiem w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierówności i uzyskania 
płaszczyzny poziomej. Powstały pył należy starannie usunąć. 
Murowanie kolejnych warstw odbywa się analogicznie do pierwszej warstwy: rozpoczyna się 
od narożników, następnie uzupełniając warstwę. Do murowania kolejnych warstw stosuje się 
zaprawę murarską do cienkich spoin.  
Po wymurowaniu jednej lub dwóch pierwszych warstw bloczków w ścianach zewnętrznych 
kondygnacji przyziemia tj. na wysokości 0,4 m, na całym obrysie budynku zaleca się 
wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej z folii, w celu uniknięcia zawilgocenia murów 
od odbitej wody opadowej. Izolację wykonuje się to w następujący sposób: 

 po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza się na niej zaprawę, 
 na zaprawie układa się folię o szerokości równej szerokości bloczków, 
 na folię ponownie nakłada się zaprawę, 
 na zaprawie muruje się kolejną warstwę bloczków. 

Bloczki o powierzchni czołowej profilowanej (pióro i wpust) nie wymagają wypełniania spoin 
pionowych zaprawą. Spoiny pionowe należy wypełnić zaprawą do cienkich spoin w przypadku 
łączenia powierzchni czołowych gładkich, np. przy murowaniu z bloczków gładkich, przy 
wmurowywaniu bloczka przyciętego lub przy łączeniu narożników. 
W murach z bloków silikatowych, w których wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, 
spoiny pionowe muszą mijać się dokładnie w połowie bloków, tj. co 166 mm. Murowanie w ten 
sposób ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków. W murach, gdzie 
nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanałów elektrycznych, przy układaniu kolejnych warstw 
muru spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą mijać się o co najmniej 80 mm. 
Docięte fragmenty bloczka układane przy zakończeniach ściany - np. na krawędzi otworu - nie 
mogą być krótsze niż 115 mm. 
 
ściany w strefie otworów 
Strefy podokienne muru należy dodatkowo wzmocnić poprzez ułożenie poziomego zbrojenia                    
w najwyższej spoinie. W celu wzmocnienia strefy podokiennej należy zastosować 
prefabrykowane belki zbrojenia do spoin wspornych lub pręty ze stali żebrowanej o średnicy 2 
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Ø 6 (8) mm. Zbrojenie należy ułożyć tak, by jego zasięg obejmował długość co najmniej 0,5 m 
poza krawędź otworów z obu stron. 
Prefabrykowane belki zbrojenia do spoin wspornych umieszcza się bezpośrednio w spoinie, w 
warstwie zaprawy. W przypadku stosowania prętów ze stali żebrowanej należy wykonać 
rylcem bruzdy w powierzchni bloczków, wypełnić je zaprawą cementową i umieścić w nich 
pręty. 
Filary międzyokienne lub międzydrzwiowe o małej szerokości, nie większej niż długość 
jednego bloczka tj. 600 mm, należy murować bez spoin pionowych stosując całe bloczki 
przycięte z długości na odpowiedni wymiar. 
 
Przy szerokościach filarów większych od 600 mm, wykonywać należy tradycyjne wiązanie 
muru z zachowaniem minimalnych odległości między spoinami pionowymi. Zaleca się 
wykonywanie muru ze spoinami pionowymi wypełnionymi zaprawą, przy użyciu dociętych 
fragmentów bloczków o długości nie mniejszej niż 200 mm. W warstwie znajdującej się 
bezpośrednio pod nadprożem, przy krawędzi filarów, jako bezpośrednią podporę nadproża 
zaleca się stosować bloczki o długości nie mniejszej od 300 mm, bez uchwytu montażowego. 
Przy stosowaniu bloczków lub ich fragmentów z uchwytem montażowym należy warstwę 
najwyższą ułożyć w pozycji odwróconej - uchwytem do dołu tak, aby podporę nadproża 
stanowił pełny fragment bloczka. 
Otwory przekrywa się nadprożami przenoszącymi obciążenia działające w murze (ze stropów, 
ciężar muru) na filary międzyotworowe lub pełne odcinki ścian. 

 
[murowanie w warunkach zimowych] 
Murowanie ścian z bloczków w temperaturze poniżej +5°C jest możliwe po spełnieniu dodatkowych 
wymagań podanych poniżej. Decyzję o podjęciu prac murowych może podjąć kierownik budowy lub 
Inspektor nadzoru, który jest w stanie ocenić możliwość prawidłowego ich wykonania i ponosi pełną 
odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. 
Bloczki stosowane do murowania nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte. Oznacza to, że 
bloczki nie mogą znajdować się w temperaturze niższej niż -2°C przez okres dłuższy niż 24 godziny i 
dlatego też zaleca się je przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o 
temperaturze dodatniej. 
Do murowania w warunkach zimowych zaleca się stosowanie zaprawy murarskiej do cienkich spoin 
zimowej. Pozwala ona murować przy temperaturach spadających okresowo do –6 °C. Dokładny, 
szczegółowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu 
umieszczanych na opakowaniach lub załączanych do wyrobu. Przed przystąpieniem do murowania 
należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. Sprawdzenia dokonuje 
się przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jeżeli 
uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie można kontynuować. 
Prac murarskich nie można prowadzić: 

 przy temperaturze niższej niż -6 °C; do prac można przystąpić dopiero, gdy temperatura 
otoczenia muru przez co najmniej 48 godzin będzie wyższa niż +2 °C; 

 na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48-godzinnym przebywaniu w 
temperaturze, która jest niższa niż -2 °C; 

 podczas opadów atmosferycznych. 
Świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną np. z brezentu czy mat ze słomy przed zbyt 
szybkim jego wychłodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych może być obciążony parciem 
gruntu lub działaniem silnego wiatru dopiero po około tygodniowym występowaniu temperatur 
dodatnich; do tego czasu mur powinien być zabezpieczony przed działaniem tych obciążeń 
poziomych. 
 
[kanały elektryczne] 
Bloki silikatowe są przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnątrz ścian. W 

jednakowym rozstawie 16,6 cm wewnątrz bloków umieszczone są otwory o średnicy 4 cm. Na 
powierzchniach bocznych bloków przebieg kanałów zamarkowany jest za pomocą lekko wypukłych 
znaczników. 
Ścianę wykonaną z bloków silikatowych można wykorzystać do prowadzenia instalacji pod warunkiem 
przestrzegania następujących zaleceń: 

 ścianę z bloków silikatowych należy tak murować aby spoiny pionowe w każdej kolejnej 
warstwie mijały się dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób 
ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków. Podczas murowania należy 
dokładnie zgrywać ze sobą znaczniki w każdej nowo położonej warstwie ze znacznikami 
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warstwy dolnej; 
 nie należy dopuszczać do wpadania zaprawy do otworów kanałów elektrycznych. Z tego 

powodu ściany, w których wykorzystujemy kanały elektryczne należy murować wyłącznie na 
zaprawie murarskiej do cienkich spoin z wykorzystaniem kielni lub dozowników do zapraw 
tego typu. Dozowniki o specjalnej konstrukcji ograniczają w znacznym stopniu wpadanie 
zaprawy do otworów, gdyż wewnątrz skrzynki dozownika umieszczona jest listwa o trójkątnym 
przekroju, o szerokości równej średnicy otworu kanału elektrycznego (4cm), która w trakcie 
nakładania zaprawy przykrywa dokładnie te otwory, zapobiegając ich zatkaniu spływającą 
zaprawą. 

Prace instalacyjne należy przeprowadzać w momencie wymurowania ostatniej warstwy muru, przed 
oparciem stropów i zalaniem wieńca. W tym celu w ścianie, w miejscach przewidzianych w projekcie 
instalacji elektrycznych wierci się otwory pod puszki, gniazda wtykowe, załączniki. Otwory wykonuje 
się za pomocą wiertnic mechanicznych na głębokość zależną od grubości ściany. Głębokość 
wiercenia wynika z konieczności dowiercenia się do wewnętrznego kanału elektrycznego.  
Przewody elektryczne wprowadzania się do ściany od góry, spuszczając w kanał elektryczny w 
osłonie z giętkich rurek polipropylenowych (tzw. „peszli”). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe. Stosować 
zasady kontroli wg zasad ogólnych ST oraz pkt. 5. Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy 
należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy 
dostarczone materiały posiadają wymagane atesty oraz zaświadczenie o jakości wystawione przez 
producenta. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
 
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości i prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
robót, należy prowadzić bieżącą kontrolę robót zanikających (ulegających zakryciu): 

 kontrola wykonania izolacji przeciwwodnej poziomej – równości ułożenia, szczelności; 
o kontrola jakości ułożenia pierwszej i kolejnych warstw bloczków – równości ułożenia 

bloczków, sposobu łączenia poszczególnych bloczków, sposobu nakładania zaprawy 
murarskiej, rodzaju stosowanej zaprawy; 

 kontrola wykonania zbrojenia muru – sposobu układania elementów zbrojących 
(prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych, prętów żebrowych); 

 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonania ścian z bloczków, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów; 
 prawidłowości wykonania muru. 

 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po 
całkowitym zakończeniu robót. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowych z bloczków: 

Rodzaj odchyłki Dopuszczalna 
wartość odchyłki 

 [mm] 

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 
na długości 1 m 
na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
3 
10 

Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
na wysokości 1 m 
na wysokości 1 kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
3 
5 
15 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
1 
10 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod 
stropem: 
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na długości 1 m 
na całej długości budynku 

1 
10 

Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie 
(najczęściej prostego): 

na długości 1 m 
na długości całej ściany 

 
 

3 
- 

Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach:  

do 100 cm szerokość 
wysokość 

+5, -3 
+10, -5 

powyżej 100 cm szerokość 
wysokość 

+10, -5 
+10, -5 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubości, lub m

3
 (metr 

sześcienny). Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
Z powierzchni ścian potrąca się: 
- otwory i wnęki o objętości większej niż 0,05 m3, 
- części konstrukcji betonowych i żelbetowych o objętości większej niż 0,01 m3, 
- powierzchnie zajęte przez przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne. 
 
Z powierzchni ścian nie potrąca się: 
- otworów i wnęk o objętości mniejszej niż 0,05 m3, 
- oparć płyt jeżeli zajmują mniej niż 1/2 grubości muru, 
- nadproży z cegieł lub prefabrykowanych, 
- części konstrukcji betonowych i żelbetowych o objętości nie większej niż 0,01 m3. 
 
Powierzchnie potrącanych otworów oblicza się: 
- dla otworów bez węgarków - w świetle murów, 
- dla otworów z węgarkami - w świetle węgarków. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Jeżeli odbiór odbywa się przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy 
zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania otworów (zgodność z projektem). 
Odbioru robót zanikających, odbiór częściowy i ostateczny dokonywany jest na podstawie oceny ilości 
i jakości wykonanych robót w odniesieniu do dokumentacji projektowej.  
W przypadku robót zanikających, ich odbiór powinien następować przed rozpoczęciem kolejnego 
etapu. Do robót zanikających podczas murowania ścian należy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
wykonanie pierwszej warstwy muru, zbrojenie spoin wspornych, wykonywanie nadproży. 
 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
- dokumentacja techniczna,  
- dziennik budowy,  
- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, protokołu odbioru 
poszczególnych etapów robót zanikających, protokołu.  
Wszystkie roboty objęte w/w podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Dopuszczalne odchyłki podano w pkt. 6. 
Pozostałe wymagania dotyczące odbioru robót murowych podano w Warunkach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Część: A. Roboty ziemne 
i konstrukcyjne, Zeszyt: 5 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. Płaci się za roboty wykonane w jednostkach 
podanych w pkt. 7. Cena obejmuje dostarczenie materiału i sprzętu na stanowisko pracy, wykonanie 
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ścian, naroży, ustawienie i rozebranie rusztowań, uporządkowanie i  oczyszczenie stanowiska pracy z 
resztek materiałów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
BN-80/B-10021           Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych 
BN-80/6744-11           Półfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy ścienne. Pustaki 
PN-65/B – 14504        Zaprawy budowlane cementowe 
PN-88/B-30000           Cement portlandzki 
PN-88/B-30001           Cement portlandzki z dodatkami 
PN-88/B-04300           Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych 
BN-88/6731-08           Cement. Transport i przechowywanie 
PN-79/B-0671           Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne 
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 
PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-2: Reguły ogólne 
- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 
PN-EN 1996-2 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Wymagania projektowe, 
dobór materiałów i wykonanie murów 
PN-EN 771-4:2004 + A1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy 
murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego 
PN-EN 998-2 + Ap1:2008 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa murarska 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Część: A. Roboty ziemne 
i konstrukcyjne, Zeszyt: 5 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  konstrukcji  drewnianych  
dla  obiektów kubaturowych.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem robót ciesielskich, a w szczególności: 
- wykonaniem i montażem konstrukcji zadaszenia wejścia głównego z drewna C27, 
- wykonaniem i montażem elementów drewnianych z drewna C27 – elementy drewniane podcienia, 
- zakup i dostarczenie materiałów do wykonania prac, 
- zabezpieczeniem drewna przeciw korozji biologicznej, 
- prace przygotowawcze, 
- dostarczenie, montaż i rozebranie rusztowań, 
- prace porządkowe. 
 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  
robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5.1. Wymogi formalne: 

- Montaż i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być zlecone przedsiębiorstwu 
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą 
jakość wykonania. 
- Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg rysunków oraz dokumentacji związanych 
wymienionych w pkt. 1.5.3.  
-  Wykonawstwo i montaż konstrukcji musi być zgodne z wymogami norm: 

o PN-EN 14250:2011 Konstrukcje drewniane – Wymagania produkcyjne dotyczące  
prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych 
płytkami kolczastymi 

o PN-EN 1995-1-1   Projektowanie konstrukcji drewnianych  
o PN-B-03150:2000  Konstrukcje drewniane, obliczenia statyczne i projektowanie  
o PN-71/B-10080   Roboty ciesielskie, warunki i badania przy  odbiorze  
o PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
o PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
o PN-EN 519  Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy 

sortowanej wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla 
maszyn sortujących 

o PN-EN 390:1999  Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki.  
o PN-EN 386:2002  Drewno  klejone  warstwowo.  Wymagania  eksploatacyjne  i  

minimalne wymagania produkcyjne  
o PN-EN 1194:2000   Konstrukcje  drewniane.  Drewno  klejone  warstwowo.  Klasy  

wytrzymałości określenie wartości charakterystycznych  
o PN-EN 387:2002    Drewno klejone warstwowo. Duże złącza klinowe. Wymagania  

jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne  
- Konstrukcja  drewniana  winna  być  po  wykonaniu  zaopatrzona  przez  wytwórcę  i  
montażystę  w  świadectwa jakości wykonania.  

1.5.2. Warunki organizacyjne  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi 
częściami dokumentacji (dotyczy to projektu organizacji robót i projektu montażu konstrukcji).  
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Wszelkie  ewentualne  niejasności  w  sprawach  dokumentacji  należy  wyjaśnić  z  autorami  
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.  
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonania 
robót, tylko po uzyskaniu  akceptacji  Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących  
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 
obiektu należy uzyskać akceptację projektantów. 

1.5.3. Dokumentacja związana 
Niezależnie od dokumentacji – przed przystąpieniem do danego rodzaju robót muszą być 
sporządzone następujące dokumentacje uzupełniające:  
-  rysunki warsztatowe konstrukcji drewnianej, 
-  technologia klejenia drewna,  
-  ogólny projekt organizacji budowy, 
-  projekt organizacji montażu.  
Wszystkie dokumentacje uzupełniające winne być uzgodnione z autorskim biurem projektów i 

Inspektorem nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY  
Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować następujące materiały: 
o drewno  iglaste  C27 – dach budynku; 
o drewno iglaste C27 – elementy drewniane zadaszeń; 
o środek chemiczny do impregnacji i ochrony drewna klejonego w konstrukcji nieosłoniętej i w 

środowisku morskim. Środek dobrany będzie przez Wytwórcę elementów; 
o środek chemiczny do impregnacji i ochrony drewna – środek do ochrony elementów budowlanych 

z drewna i materiałów drewnopochodnych – impregnacja fabryczna; 
o łączniki i stężenia – zgodnie z rysunkami szczegółowymi konstrukcji, 
Drewno użyte do wykonania konstrukcji ciesielskiej powinno mieć wilgotność nie większą niż 15%. 
Powierzchnia konstrukcji drewnianej po impregnacji oraz pokryciu powłoką wykończeniową w kolorze 
naturalnym drewna. 
 
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru, w szczególności: 
- strugi, 
- prasy hydrauliczne do wykonywania elementów z drewna klejonego, 
- komory do impregnacji ciśnieniowej, 
- żurawie wieżowe lub samochodowe do montażu konstrukcji drewnianych, 
- systemowe zawiesia i podkładki transportowe, 
- rusztowania. 
  
4. TRANSPORT  
Środki transportu powinny zabezpieczać materiały przed wpływem atmosferycznym. 
Samochód o udźwigu 12 t, dźwig lub żuraw samochodowy, samochód do transportu specjalnego 
dźwigarów o długości do 40 m.   
Z  powodu  zazwyczaj  dużych  wymiarów  i  stosunkowo  smukłej  formy  elementów  należy  podczas  
transportu, składowania i montażu szczególną uwagę zwrócić na ich prawidłowe ułożenie na miejscu  
składowania, zabezpieczenie pionowej stateczności przed wywróceniem się elementów oraz stężenie.  
Do  rozładunku  i  montażu  wskazane  jest  zastosowanie  takich  zawiesi,  które  będą  chroniły 
przede wszystkim - (ale nie tylko) pas dolny podnoszonego elementu z drewna klejonego, najlepiej 
zawiesia pasowe  o  szer.  100 mm.  Dodatkowo  przy  podnoszeniu  ciężkich  elementów,  np. 
powyżej  500 kg zawiesia należy  zakładać  dodatkowo  na  przekładki  z desek, aby uniknąć 
odcisków na krawędziach belek z drewna klejonego. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty. 

5.2. Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji.  
Wiązary należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 14250. Płytki kolczaste wciskać w drewno za 
pomocą specjalistycznych urządzeń - pras hydraulicznych, na stolikach lub stołach montażowych w 
zakładzie prefabrykacji. 
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Montaż powinien być wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu. W trakcie 
montażu konstrukcji należy dołożyć wszelkich starań tak, aby po jego zakończeniu posiadała ona 
nośność oraz sztywność przewidzianą w projekcie. 
Elementy przekrycia stykające się z murem lub betonem powinny być odizolowane 1 warstwą papy 
dla drewna zaimpregnowanego. Elementy przekrycia powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu oraz wyładunku i załadunku. 
Elementy przed montażem muszą być sprawdzone pod względem kształtu i wymiarów oraz 
owiercenia na łączniki śrubowe. 
Sposób montażu determinowały będą warunki placu budowy oraz założenia projektowe. Podczas 
wykonywania robót należy pamiętać, aby działać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi 
przepisami BHP. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Elementy drewniane powinny spełniać wymagania PN-EN 386 oraz PN-71/B-10080. Powinny być 
wykonywane w wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych przez wykwalifikowany personel i 
podlegać jakościowej kontroli produkcji, zgodnie z przyjętym systemem zakładowej kontroli jakości.  
Zakres kontroli jakości obejmuje: 
na etapie wstępnym: 
- weryfikację jakości prac warsztatowych, kontrolę jakości w wytwórni  
- pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów  
- jakość łączników 
b) po zakończeniu montażu: 
- sprawdzenie ogólnej geometrii ustrojów nośnych 
- sprawdzenie prawidłowości oraz jakości wykonania połączeń 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi jest 1 m

3
 konstrukcji lub komplet wykonanej konstrukcji. Do obliczania 

należności przyjmuje się ilość (m
3
) lub komplet (kpl.) zmontowanej konstrukcji drewnianej wraz ze 

wszystkimi elementami łączącymi i montażowymi. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty związane z montażem konstrukcji drewnianej podlegają odbiorom. Podstawę do 
odbioru konstrukcji drewnianej stanowią: 
- projekt techniczny, 
- deklaracje zgodności, certyfikaty oraz aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, 
- dziennik budowy, 
- dokumentacja powykonawcza. 
Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami ujętymi w 
dokumentacji powykonawczej. Jeżeli podczas czynności odbiorowych zostaną stwierdzone uchybienia 
nie mające wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji oraz komfort jej użytkowania, może dojść do 
odbioru robót. W pozostałych przypadkach zaleca się wykonanie ekspertyzy technicznej. 
Dodatkowo należy stosować się do wymagań wyszczególnionych w przepisach związanych pkt. 6 i 
10. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora nadzoru. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m

3
 lub komplet gotowej konstrukcji. W cenie 

jednostkowej zawarte są koszty związane z montażem i okuciami stalowymi, a także impregnacja 
przeciw korozji biologicznej drewna oraz impregnacja ogniochronna. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 14250:2011 Konstrukcje drewniane - Wymagania produkcyjne dotyczące 

prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami 
kolczastymi 

PN-EN 1995-1-1  Projektowanie konstrukcji drewnianych  
PN-B-03150:2000  Konstrukcje drewniane, obliczenia statyczne i projektowanie  
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PN-71/B-10080  Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze  
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
PN-EN 519 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 

wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących 
PN-EN 390:1999    Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki.  
PN-EN 386:2002    Drewno  klejone  warstwowo.  Wymagania  eksploatacyjne  i  minimalne  

wymagania produkcyjne  
PN-EN 1194:2000   Konstrukcje  drewniane.  Drewno  klejone  warstwowo.  Klasy  wytrzymałości  

określenie wartości charakterystycznych  
PN-EN 387:2002    Drewno  klejone  warstwowo.  Duże  złącza  klinowe.  Wymagania  jakościowe  

i minimalne wymagania produkcyjne 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  

ST – 01.07.00 
 
 
 
 

 
 

KONSTRUKCJE STALOWE 
 

 



 

Siergiej Studio Architektury Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym w Sulejowie 09.2021 str 70 

 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  konstrukcji  stalowych  dla  
obiektów kubaturowych.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
stalowych konstrukcji obiektów kubaturowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami  Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  
robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5.1. Wymogi formalne 

- Montaż i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być zlecone przedsiębiorstwu 
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą 
jakość wykonania. 
- Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg rysunków oraz dokumentacji związanych 
wymienionych w pkt. 1.5.3.  
-  Wykonawstwo i montaż konstrukcji musi być zgodne z wymogami norm:  
o PN-B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
o PN-B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze.  
- Konstrukcja  stalowa  winna  być  po  wykonaniu  zaopatrzona  przez  wytwórcę  i  montażystę  
w  świadectwa jakości wykonania.  

1.5.2. Warunki organizacyjne  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi 
częściami dokumentacji (dotyczy to projektu organizacji robót i projektu montażu konstrukcji).  
Wszelkie  ewentualne  niejasności  w  sprawach  dokumentacji  należy  wyjaśnić  z  autorami  
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.  
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonania 
robót, tylko po uzyskaniu  akceptacji  Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących  
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 
obiektu należy uzyskać akceptację projektantów. 

1.5.3. Dokumentacja związana  
Niezależnie od dokumentacji – przed przystąpieniem do danego rodzaju robót muszą być 
sporządzone następujące dokumentacje uzupełniające:  
-  rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej,  
-  technologia spawania,  
-  ogólny projekt organizacji budowy  
-  projekt organizacji montażu.  
Projekt technologii spawania powinien być opracowany przez specjalistę spawalnika i zawierać 
między innymi:  
- dobór parametrów spawania w dostosowaniu do przyjętej technologii spawania (spawanie  
ręczne, półautomatyczne, automatyczne) zarówno dla prac warsztatowych jak i dla prac 
montażowych,  
- określenie kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształceń i naprężeń 
spawalniczych, a także najdogodniejszego dostępu do spoin. 
Wszystkie dokumentacje uzupełniające winne być uzgodnione z autorskim biurem projektów. 
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2. MATERIAŁY  
Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować stale gatunków S235 – zgodnie z rysunkami 
szczegółowymi. 
Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy. Stal zabezpieczona antykorozyjnie. 
Połączenia śrubowe z podkładkami samokontrującymi, zapobiegającymi rozkręceniu konstrukcji.  
 
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru.  
  
4. TRANSPORT  
Wysyłki elementów montażowych można dokonywać dopiero po wykonaniu zabezpieczeń 
antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni. Konstrukcja powinna być 
załadowana na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była 
stateczność elementu oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia.   
  
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty. 

5.2. Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji.  
5.2.1. Wykonawstwo warsztatowe.  

(1)  Cięcie materiału  
Cięcia elementów można dokonywać gazowo (tlenowo) przy użyciu urządzeń automatycznych 
lub półautomatycznych.  
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu, ostre brzegi 
należy wyrównać i stępić przez wyokrąglenie.  
Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki te brzegi, które mają być poddane 
przetopieniu  w następnych operacjach spawania.   
(2) Prostowanie i gięcie elementów  
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy 
promienie krzywizny R są mniejsze niż graniczne dopuszczalne wartości podane w normie PN-
B-06200. Nie dopuszcza się odkształcania na zimno elementów ze stali o grubości ponad 
12mm.  
W przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania należy dokonywać na gorąco po 
podgrzaniu do temperatury  kucia  i  zakończyć  w  temperaturze  nie  niższej  niż  950

o
C.  

Obszar  nagrzewania  materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż obszar odkształcony 
Chłodzenie elementów powinno odbywać się wolno, w temperaturze otoczenia nie niższej niż 
5

o
C bez użycia wody.  

Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach. 
(3)  Przygotowanie elementów do spawania 
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem  
tlenowym usuwając zgorzeliny i nierówności. 
Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące 
powierzchnie cięcia wg PN-M.-69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim 
przetopie materiału rodzimego nie większe niż klasy 3-3-3-3.  
Dopuszczalna nieliniowość cięcia ręcznego wynosi 20% grubości materiału ciętego, lecz nie 
więcej niż 1,5 mm.  
Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione należy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. 
przez oszlifowanie) na głębokość 1 mm.  
Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015.  
(4) Roboty spawalnicze  
Należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowaną technologią 
spawania.  
Konstrukcje stalowe zaliczone są do I klasy konstrukcji spawanych.  

5.2.2. Przechowywanie konstrukcji  
Konstrukcję na placu budowy należy  układać na podkładach izolujących ją od bezpośredniego 
stykania  się z gruntem i wodą.  
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Konstrukcję należy tak układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód 
opadowych lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym 
odkształceniem.  

5.2.3. Montaż konstrukcji na budowie  
- Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym przez 
Wykonawcę. 
-  Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu elementów wysyłkowych, całość konstrukcji ustawiona 
na fundamentach/ podporach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodności 
kształtu z wymogami dokumentacji projektowej.  
-  Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli i odbioru 
wszystkich połączeń montażowych. 
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Konstrukcja stalowa podlega kontroli w następującym zakresie;  
-  bieżącej kontroli wykonawstwa w wytwórni  
-  sprawdzenia stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich  
-  bieżącej kontroli prac montażowych  
-  kontroli jakości spawania.  
6.1. Kontrola konstrukcji stalowej  
6.1.1. Dostarczone na budowę elementy konstrukcji stalowej powinny byś odebrane komisyjne pod 

względem:  
-  kompletności dostawy,  
-  zgodności elementów z Dokumentacją Projektową,  
-  pod względem stanu technicznego,  
-  zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,  
-  kompletności dokumentacji,  
-  wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane są w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 
PN-B-06200.  

6.1.2. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez 
producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 
technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.  

6.1.3. Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 
Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstałe w czasie transportu lub składowania, należy 
usunąć przed montażem.   
 

6.2. Tolerancja wymiarów  
6.2.1. Uwagi ogólne   

Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie 
przewiduje inaczej.  

6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji.  
1. W zakresie montażu konstrukcji stalowej:  

- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową,  
- wykonanie pomiarów sprawdzających konstrukcji, sprawdzenie wielkości odchyłek w 
stosunku do wielkości określonych w projekcie  
-  sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, styków montażowych i kotwienia,   
- sprawdzenie wpisów w Dzienniku budowy z odbiorów częściowych elementów montażu 
(podlewki, regulacji, stężenia itp.)  
-  tolerancje i dopuszczalne odchyłki elementów stalowych wg PN-B-06200: 

 
usytuowanie w planie osi słupa w poziomie stopy:  +/- 5mm  

 
odległość między sąsiednimi słupami:    +/- 10mm  

 
położenie  słupa  na  poziomie  fundamentów i pięter  
względem prostej łączącej sąsiednie fundamenty:  +/-5mm  

 
pochylenie słupa między poziomami sąsiednich stropów: +/- wysokość/500  

 
pochylenie słupa jednokondygnacyjnego:   +/- wysokość/300  
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położenie połączenia belki ze słupem w osi:   +/- 5mm  
 

poziom belki:       +/-10mm  
 

różnica poziomów na końcach belek - mniejsza z wartości: długość/500 lub 10mm  
poziomy sąsiednich belek:     +/-10mm 

 
odległość między sąsiednimi belkami:    +/-10mm   

 
poziomy sąsiednich stropów:     +/-10mm  

 
2.W zakresie połączeń śrubowych:  
- zastosowanie w połączeniach właściwych śrub,  
- jakość wyrobów śrubowych,  
- przygotowania powierzchni styku,  
- sprawdzeniu szczelności połączenia śrubowego szczelinomierzem,  
- sprawdzenie wielkości skręcenia śrubami sprężającymi dokonuje się w ilości 10% śrub, a 
jeżeli liczba śrub jest mniejsza niż 20 – dwa połączenia,  
- sprawdzenia połączeń śrubowych należy dokonać zgodnie z PN-B-06200.  
3.Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona 
odpowiednim protokołem. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: kg (kilogram) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora nadzoru.  
8.1. Odbiór robót warsztatowych  
8.1.1. Odbiory częściowe  

-  odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji  
-  odbiór scalania konstrukcji na montażu  

8.1.2. Odbiór ostateczny  
-  podczas odbioru należy sprawdzić m.in.:  
o atestację materiałów 
o sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i rysunkami warsztatowymi  
o sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych  
o sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania  
o sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelności  
o sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.  

-  Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć 
wszelkie niezbędne dokumenty  (atesty,  protokoły  badań,  itp.),  a  także  świadectwo  jakości  
wykonania  wystawione  przez wytwórcę.  
 
 

8.2. Odbiór robót montażowych  
Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni.  
 
8.3. Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót montażu konstrukcji stalowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych 
robót zawartych w umowie.  
Zakres czynności odbioru ostatecznego określony jest w PN-B-06200, ST – 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” oraz w Kontrakcie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora nadzoru. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie, dostawę i wbudowanie konstrukcji stalowej, a w 
szczególności: 
- dostawa i montaż elementów podkonstrukcji stalowej pod centrale wentylacyjne, zabezpieczonej 
antykorozyjnie i pomalowanej farbami epoksydowymi 
- wszystkie inne czynności wynikające z dokumentacji projektowej, niniejszej ST, ST – 00.00.00 
„Wymagania ogólne” oraz z polecenia Inspektora nadzoru niezbędne do  zrealizowania robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-03200    Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-B-06200    Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-H-84018    Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.  
PN-H-92120    Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej.  
PN-H-93000    Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco.  
PN-M.-69014   Spawanie  łukowe  elektrodami  otulonymi  stali  węglowych  i  niskostopowych.  

Przygotowanie brzegów do spawania.  
PN-M.-69015   Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów  

do spawania.  
PN-M.-69016  Spawanie  w  osłonie  dwutlenkiem  węgla  stali  węglowych  i  niskostopowych.  

Przygotowanie brzegów do spawania.  
PN-M.-69430  Spawalnictwo.  Elektrody  stalowe  otulone  do  spawania  i  napawania.   

Ogólne  wymagania i badania.  
PN-M.-69433  Spawalnictwo.  Elektrody  stalowe  otulone  do  spawania  stali  niskowęglowych  i  stali  

niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości.  
PN-M.-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
PN-M.-69770  Radiologia  przemysłowa.  Radiogramy  spoin  czołowych  w  złączach  doczołowych  

ze  stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania.  
PN-M.-69772  Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych a podstawie radiogramów.  
PN-M.-69775  Spawalnictwo.  Wadliwość  złączy  spawanych.  Oznaczenia  klasy  wadliwości  na  

podstawie oględzin zewnętrznych. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  

ST – 01.08.00 
 
 
 
 
 
 

IZOLACJE PRRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i 
wodochronnych dla obiektów kubaturowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem robót izolacyjnych, a w szczególności: 
- oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji, uzupełnienie ubytków, 
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej płyty fundamentowej i ścian,   
- wykonanie paroizolacji stropodachów z papy samoprzylepnej, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej dachów papą termozgrzewalną, 
- izolacja podpłytkowa z płynnej folii hydroizolacyjnej, 
- dostarczenie materiału, 
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami  Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  
robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

[zgodność z obowiązującymi normami i przepisami] Przy stosowaniu hydroizolacji, izolacji 
przeciwwilgociowych należy przestrzegać wskazówek zawartych w obowiązujących normach i 
przepisach, a także zaleceń i instrukcji Instytutu Chemii Budowlanej „Wytyczne do planowania i 
wykonywania uszczelnień części budowli mających kontakt z gruntem przy użyciu materiałów 
bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi“. 

[stan podłoża] Przed instalacją systemu należy skontrolować stan podłoża pod wykonanie 
wszelkich izolacji pod kątem zgodności z wymaganiami (rysy, kawerny, nośność, wielkości pól 
dylatacyjnych). Wykonawca jest odpowiedzialny za stwierdzenie, czy podłoże jest odpowiednie dla 
zastosowania danego systemu. 

[przygotowanie podłoża] Przed nałożeniem wszelkich izolacji adekwatne powierzchnie należy 
odpowiednio przygotować, stosując ściśle wymagania systemu Producenta, tj. m.in. bardzo 
precyzyjnie zaspoinować wszelkie rysy, wgłębienia, ubytki uzupełnić, powierzchnie porowate i 
rakowate wyszpachlować, wyrównać, oszlifować lub zatynkować. Do uzupełnień ubytków lub 
tynkowania stosować mrozoodporną zaprawę tynkarską cementową lub inną adekwatną do 
zastosowanego podłoża. W zależności od wymagań systemu wszelkie powierzchnie zagruntować. 
Podłoże musi być suche, nośne, stabilne, wolne od brudu, oleju, tłuszczu i luźnych cząstek.  

[obciążenie wodą gruntową] Proces wykonawczy oraz typ uszczelnienia przeciwwilgociowego/ 
przeciwwodnego od gruntu dobierać w zależności od występującego obciążenia wodą gruntową i 
stwierdzonych warunków gruntowo – wodnych. W przypadku stwierdzenia niezgodności istniejącego 
układu warstw geologicznych, bądź innych warunków gruntowo – wodnych w stosunku do 
wykonanych badań geologicznych należy przeanalizować potrzebę zmiany typu uszczelnienia 
przeciwwilgociowego/przeciwwodnego niż zastosowany w projekcie, adekwatnie do zastanych 
warunków gruntowo – wodnych. 

[ostateczna akceptacja rodzaju izolacji] Dla izolacji poziomych i pionowych akceptacja przez 
Projektanta ostatecznego typu izolacji przeciwwilgociowej dla strefy zagłębionej nastąpi na etapie 
wykonawczym robót fundamentowych w odniesieniu do warunków gruntowo – wodnych w korelacji do 
wykonanego pełnego wykopu.  

[szczelność izolacji] Przy uszczelnieniu przeciw wilgoci gruntowej, a także wodzie przesączającej 
się, nie wywierającej ciśnienia, adekwatnie do zastosowanego typu izolacji, połączenie wyprofilować 
przy pomocy masy systemowej (wykonać fasetę) i zatopić w masie siatkę zbrojącą z włókna 
szklanego z wywinięciem na rury. Przy uszczelnieniu przeciw spiętrzonej wodzie przesączającej się i 
wodzie nie wywierającej ciśnienia należy stosować specjalne kołnierze rurowe. Nośność 
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wbudowanych materiałów musi gwarantować szczelność izolacji. To samo dotyczy uszczelnienia 
przeciw wodzie pod ciśnieniem. 

[zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem] W przypadku zastosowania mas bitumicznych 
przed zasypaniem wykopu wyschniętą powłokę izolacyjną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
mechanicznym np. płytami z polistyrenu ekstrudowanego oraz przy pomocy folii ochronno-drenażowej 
(HDPE, kubełkowej), itp. Płyty izolacyjne mogą być przyklejone punktowo przy wilgoci gruntowej lub 
wodzie przesiąkającej bez spiętrzeń. Przy spiętrzonej wodzie opadowej i wodzie pod ciśnieniem 
konieczne jest przyklejenie płyt ochronnych na całej powierzchni. Do klejenia płyt stosować masę 
bitumiczną. Płyty faliste i folie kubełkowe nie są odpowiednim zabezpieczeniem wykonanej izolacji. 
Aby zapobiec pionowym przemieszczeniom warstwy ochronnej w czasie zasypywania wykopu należy 
powierzchnię płyt zabezpieczyć warstwą poślizgową np. folią polietylenową. Należy zwrócić uwagę, 
aby przy zasypywaniu i zagęszczaniu materiałów zasypowych nie uszkodzić faset. W celu 
niedopuszczenia do zniszczenia innych izolacji, po wykonaniu robót izolacyjnych należy natychmiast 
ułożyć warstwę ochronną.  

[wzmocnienie izolacji poziomej] W przypadku wykonywania izolacji poziomych w masie 
bitumicznej należy zatopić siatkę zbrojącą. Przed wykonaniem jastrychu ochronnego nałożyć na 
izolację termiczną dwie warstwy folii PE jako warstwy poślizgowej. 

[montaż innych elementów na izolacjach] Na uszczelnianych powierzchniach w uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się montowanie elementów konstrukcyjnych, technologicznych, 
instalacyjnych – montowanie tych elementów należy wykonywać ściśle w porozumieniu z Dostawcą 
systemu/Wykonawcą. Należy zwrócić szczególną uwagę na połączenia izolacji z wpustami 
ściekowymi, przejściami rurowymi, innymi przejściami instalacyjnymi, mocowaniami balustrad, 
ekranów, płotków maskujących, stóp dla instalacji odgromowych, itp.  

 [rurowy drenaż ochronny] W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby, np. gdy podczas 
wykonywania prac fundamentowych poziom lustra wód gruntowych sięgałby powyżej poziomu 
posadowienia ław fundamentowych, w celu zabezpieczenia przeciwwodnego fundamentów, należy 
zastosować rurowy drenaż ochronny wokół budynków. Sposób wykonania drenażu oraz sposób i 
miejsce odprowadzenia wód drenarskich ustalić z Kierownikiem Budowy i Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego. Rozwiązanie należy skonsultować z Generalnym Projektantem. Drenaż wykonywać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 [test i sprawdzenie urzędowe izolacji] Zastosowany system izolacji przeciwwodnej i 
przeciwwilgociowej powinien być urzędowo przetestowany i sprawdzony pod względem odporności 
przeciw przenikaniu wody, w zależności od danej grupy obciążenia wodą. 

[analiza podłoża dachu] Przed wykonaniem pokryć dachowych Wykonawca musi przeanalizować 
wymagania wytrzymałościowe związane z obciążeniem wiatrowym. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za stwierdzenie, czy podłoże jest odpowiednie, aby można było na nim zainstalować system pokrycia 
dachowego. 

[dylatacje konstrukcyjne i technologiczne] W projekcie warsztatowym powinien być określony 
przez Wykonawcę typ i układ dylatacji konstrukcyjnych, jeśli są wymagane, i technologicznych oraz 
rodzaj stosowanego dodatkowego wypełnienia (materiału izolacyjnego) pomiędzy końcami płyt izolacji 
termicznej, tak by stworzyć ciągłość zastosowanego pokrycia dachu i izolacji paroszczelnej. 

[dodatkowe uszczelnienia dachu] Wszelkie leje, łączenia, kąty, przejścia instalacyjne, itp. należy 
dodatkowo uszczelniać pasami i/lub taśmami materiału adekwatnego do zastosowanego pokrycia 
dachu, zgodnie z Dostawcą systemu. 

[systemowe obróbki dachu/elewacji] Przewidziane systemowe obróbki, miejsca połączeń 
elewacji, dachu oraz obróbki blacharskie w związku ze szczególnym narażeniem na nieszczelność 
należy wykonać ze szczególną starannością. Przy wykonywaniu ich należy uwzględnić warunki 
współpracy i eksploatacji podane przez Producentów wszystkich elementów, z którymi pokrycia 
dachowe będą się łączyć (np. praca elementów metalowych spowodowana zmianami temperatury, 
reakcja chemiczna między materiałami, przyczepność pomiędzy materiałami itp.).  

[autoryzowany Wykonawca] Instalacja warstw dachu powinna być wykonana przez 
autoryzowanego przez Dostawcę systemu Wykonawcę. Autoryzowany Wykonawca powinien 
przekazać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego pisemną gwarancję na wykonane prace na okres 
min. 30 lat.  

[uszczelnienia przejść przez warstwy dachu] Wszelkie elementy przebijające warstwy dachu 
m.in. takie jak wyłazy, świetliki, lukarny, wyjścia techniczne, pomosty techniczne, drabiny, elementy 
instalacji, kołnierze, czerpnie, wyrzutnie, wywiewki kanalizacyjne, podkonstrukcje pod urządzenia i 
inne należy mocować zgodnie z zaleceniami technologii Dostawcy danego elementu, a także 
uszczelnić, zaizolować oraz wykończyć zgodnie z zaleceniami technologii Dostawcy danego systemu i 
zasadami wiedzy technicznej, stosując jeden kompletny system pokrycia i uszczelnienia dachu z 
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gwarancją Dostawcy na cały system. W przypadkach uzasadnionych należy zapewnić dodatkowe 
nakrycia przejść wykonane z obróbek blacharskich. 

 [wpusty z kołnierzami uszczelniającymi] należy stosować wpusty dachowe ściekowe 
ogrzewane wyposażone fabrycznie w kołnierze uszczelniające i kosze żwirowe. Do połączenia 
wcześniej wykonanej izolacji z ww. elementami należy stosować masę uszczelniającą wg systemu 
Dostawcy i izolacji w kompatybilności do zastosowanego kołnierza uszczelniającego.  

[zabezpieczenie izolacji przed robotami izolacyjnymi] W czasie prowadzenia robót izolacyjnych 
na obiekcie dopuszczalny jest wyłącznie ruch technologiczny związany z prowadzeniem powyższych 
robót. W miejscach, gdzie taki ruch będzie prowadzony, należy specjalnie starannie zabezpieczyć 
izolację przed uszkodzeniem. Niedozwolony jest ruch pojazdów nie związanych bezpośrednio z 
robotami izolacyjnymi, a także składowanie na obiekcie jakichkolwiek materiałów mogących mieć 
wpływ na pogorszenie jakości wykonanej izolacji. 

[warunki atmosferyczne] Roboty izolacyjne należy wykonać przy dobrej pogodzie. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz w 
czasie, gdy wilgotność względna  powietrza jest większa niż dopuszczalna przez Dostawcę systemu. 
Przedział temperatur powietrza oraz podłoża, w których mogą być prowadzone prace – ściśle wg 
Dostawcy systemu. 
[inspekcja rzeczoznawcy] W zależności od przyjętego sposobu uszczelnienia wszelkie prace 
wykonywać ściśle zgodnie z dokumentacją projektową, ze szczegółowymi rysunkami, przepisami i 
specyfikacjami technicznymi systemu oraz wymaganiami technologii. Po zakończeniu prac zapewnić 
inspekcję autoryzowanego Rzeczoznawcy Dostawcy systemu oraz Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, w celu skontrolowania, czy prace uszczelniające są zgodne ze szczegółowymi 
rysunkami, wytycznymi systemu i sztuką budowlaną. 
 
2. MATERIAŁY  
Należy użyć następujących materiałów: 
 
o środek gruntujący pod wykonanie izolacji 

Stosować wysokiej jakości preparat gruntujący produkowany przy użyciu asfaltu modyfikowanego 
o niewielkiej lepkości, doskonałej wydajności, wysokiej penetracji podłoża oraz krótkim czasie 
wysychania (poniżej 2,5 godziny).  
Podstawowe właściwości masy: 
- podstawowy skład – asfalt, rozpuszczalnik naftopochodny, dodatki; 
- gęstość ok. 0,9 kg/l; 
- lepkość ok. 35-140 mm2/s (23 ± 0,5 ºC). 
- zachowuje swoje właściwości w niskich temperaturach do -25°C; 
- grubość warstwy ok. 1 mm. 
Nie ma przeciwwskazań do używania styropianu na wyschniętą powłokę po całkowitym 
odparowaniu rozpuszczalnika (ok. 48 h). 

 

o hydroizolacja pozioma i pionowa płyty fundamentowej z zastosowaniem membrany 

samoprzylepnej bitumicznej, podwójnie laminowana folia polietylenowa z bitumiczno-kauczukową 

masą klejąco-uszczelniającą  
Parametry nie gorsze niż: 

Baza:  odporna na rozrywanie, podwójnie laminowana folia polietylenowa z 

bitumiczno-kauczukową masą klejąco-uszczelniającą  

Kolor:  czarno-szary  

Wymiary:   grubość: ok. 1,5 mm  
 grubość folii HDPE: 0,1 mm  
 szerokość: 1,0 m  

Temperatura stosowania:  od –5°C do +30°C  

Masa:  ok. 1,7 kg/m2  

Zdolność krycia rys:  > 5 mm przy 2 mm przesunięciu krawędzi wg E DIN 28 052-6  

Przepuszczalność pary wodnej :  ok. 0,11 g/m2d wg EN 1931  

Współczynnik oporu dyfuzji pary 

wodnej μ:  

ok. 240 000 wg EN 1931  

Współczynnik oporu dyfuzyjnego:  S
d 

= 362 m wg PN-EN 14967  

Wodoszczelność:  spełnia wymagania wg EN 13969 oraz EN 14967  
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Odporność na uderzenie:   
 500 mm (metoda A)  
 900 mm (metoda B)  

wg EN 13969  
 250 mm (metoda A – podłoże Al)  
 2000 mm (metoda A – podłoże EPS)  

wg EN 14967  

Wytrzymałość złącza:  220±40 N/50 mm wg EN 13969  

Giętkość w niskiej temperaturze:  ≤ –30°C wg EN 13969 oraz EN 14967  

Właściwości mechaniczne przy 

rozciąganiu :  

 wytrzymałość w kierunku podłużnym: 230 ± 30 N/50 mm  
 wytrzymałość w kierunku poprzecznym: 270 ± 30 N/50 mm  
 wydłużenie w kierunku podłużnym: 280% ± 50%  
 wydłużenie w kierunku poprzecznym: 250% ± 50%  

wg EN 13969  

Odporność na obciążenie statyczne:  brak perforacji przy 5 kg wg EN 13969 (metoda B)  

Wytrzymałość na rozdzieranie:  160±40 N wg EN 13969  

Trwałość:   odporność na starzenie: spełnia wymagania  
 odporność na chemikalia: spełnia wymagania  

wg EN 13969 oraz EN 14967  

Reakcja na ogień:  klasa E wg EN 13969 oraz EN 14967  

Przenikalność radonu:  szczelna dla radonu  

 
o folia budowlana przeciwwilgociowa PE gr. 0,3 mm 

Podstawowe właściwości folii: 
- grubość 0,3mm; 
- odporna na przesiąkanie wody i szczelna dla pary wodnej; 
- odporność na zginanie, rozciąganie i rozdzieranie; 
- odporność na działanie środowiska, starzenia się. 

 
o folia HDPE tłoczona przeciwwilgociowa gr. 0,5 mm 

Podstawowe właściwości folii: 
- grubość 0,5mm; 
- odporna na przesiąkanie wody i szczelna dla pary wodnej; 
- odporność na zginanie, rozciąganie i rozdzieranie; 
- odporność na działanie środowiska, starzenia się; 
- odporność na zginanie; 
- elastyczna; 
- zapewnienie szczelności poprzez wulkanizacje. 

 
o folia paroizolacyjna PE gr. 0,3 mm 

Podstawowe właściwości folii: 
- grubość 0,3mm; 
- odporna na przesiąkanie wody i szczelna dla pary wodnej – opór dyfuzyjny nie mniejszej 
niż μ= 70000; 
- odporność na zginanie, rozciąganie i rozdzieranie; 
- odporność na działanie środowiska, starzenia się. 

 
o paroizolacja bitumiczna z wkładką z folii aluminiowej 

Podstawowe właściwości papy paraizolacyjnej: 
- grubość 4mm; 
- wodoszczelność przy ciśnieniu 2kPa; 
- mechaniczne przy rozciąganiu – maksymalna siła przy rozciąganiu wzdłuż i poprzek ok. 250 
N/50mm; 
- mechaniczne przy rozciąganiu – wydłużenie wzdłuż i poprzek ok. 2%; 
- wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż i poprzek – ok. 60N; 
- giętkość w niskiej temperaturze ≤ -25/Ø30mm; 
- odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze ≥100; 
- przenikanie pary wodnej μ= 70000; 
- reakcja na ogień – klasa E. 

 
o płynna folia hydroizolacyjna 
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Podstawowe właściwości folii: 
- wodoszczelność; 
- wysoka elastyczność (rozciągliwość ok. 310%); 
- gęstość ok. 1,6kg/dm3; 
- bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych; 
- odporność na działanie środowiska, starzenia się. 
 

o papa termozgrzewalna podkładowa 
Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS na włókninie szklanej 250g/m2, gr.3,2mm, papa asfaltowa 
podkładowa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronną powłoką z masy asfaltowej z asfaltu 
modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym, strona wierzchnia oraz spodnia zabezpieczona 
jest folią z tworzywa sztucznego.   
Parametry nie gorsze niż: 
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o papa termozgrzewalna nawierzchniowa 
papa termozgrzewalna asfaltowa modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej 250g/m2, gr.5,3mm, 
z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego z wypełniaczem mineralnym. 
Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi 
nałożony jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią 
z tworzywa sztucznego. 
 Parametry nie gorsze niż: 

 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót,  
zaakceptowanego przez Inżyniera. Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy  
wykonywaniu ręcznym należy przygotować następujący sprzęt pomocniczy:  
- szczotki, szerokie pędzle,  
- wiertarka z nałożonym mieszadłem,  
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- kielnie czerpakowe, kielnie gładkie i kielnie językowe,  
- metalowa blichówka (podłużna kielnia gładka),  
- palnik na gaz propan-butan, 
- odkurzacz.  
Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie 
natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały izolacyjne należy transportować i składować w sposób wskazany w normach państwowych 
lub świadectwach ITB. Transport materiałów dowolnymi środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu robót pod względem możności ułożenia i umocowania ładunku,  akceptowanymi przez 
Inspektora nadzoru.  
 
Izolacje transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w 
pozycji pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, wentylowanych, z 
dala od źródeł ciepła i ognia. 
 
Rolki izolacji/ papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie w 
pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać w 
sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu. 
Papę przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed działaniem 
promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w 
jednej warstwie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonywanie robót 
5.2.1. Hydroizolacja pozioma i pionowa płyty fundamentowej oraz ścian 

Płytę fundamentową oraz ściany do wysokości min. 50 cm ponad poziomem terenu należy 
zaizolować samoprzylepną bitumiczną membraną hydroizolacyjną .  
 
[Przygotowanie i gruntowanie podłoża] 
Wszelkie podłoża mineralne przed stosowaniem membrany muszą być zagruntowane, zgodnie 
z instrukcją stosowania. Nie należy gruntować podłoży metalowych oraz z tworzyw sztucznych. 
Podłoże musi być gładkie, mocne, zwarte, suche i czyste. Przed naklejeniem membrany należy 
się upewnić, że powłoka gruntująca jest wyschnięta, stwardniała i ma jednolity czarny kolor. Do-
datkowo należy sprawdzić przyczepność powłoki gruntującej: przykleić mały pasek, przycisnąć i 
oderwać. Jeśli więcej niż 30% zaklejonej powłoki gruntującej oderwie się od podłoża, to 
przyczepność nie jest jeszcze wystarczająca. Należy wtedy odczekać kilka godzin i ponowić 
próbę. Przyczepność powłoki gruntującej jest odpowiednia, gdy pasek membrany można 
oderwać z użyciem siły.  
Przed naklejeniem membrany należy sprawdzić czy na powłoce gruntującej nie wytworzyła się 
rosa albo lód. Jest to szczególnie ważne, gdy prace prowadzone są w niekorzystnych 
warunkach termiczno-wilgotnościowych. Ponieważ izolacji nie można przyklejać na wilgotne lub 
pokryte lodem podłoża, należy usunąć ewentualne zawilgocenie z powłoki gruntującej: 
pozostawić do wyschnięcia, osuszyć, nagrzewać itp. 

 
[Wykonanie izolacji] 
Pasy membrany o odpowiednich wymiarach docinać na desce używając ostrego noża i 
ponownie zrolować. Wykonanie izolacji membraną rozpoczyna się od zabezpieczenia wszelkich 
narożników, naroży i krawędzi. We wszystkie narożniki (wklęsłe i wypukłe) wkleja się 
odpowiednio przycięte kawałki membrany, zgodnie z wytycznymi producenta.  
We wszystkich narożach i na krawędziach trzeba najpierw nakleić wzmacniające pasy o 
szerokości 30 cm docięte z rolki membrany. 
Pasy membrany są naklejane na przygotowane podłoże z jednoczesnym odrywaniem papieru 
ochronnego. Na ścianach izolację naklejać pionowo od góry do dołu. Muszą być wtedy 
zachowane następujące czynności:  
na początku dociętego pasa, na długości ok. 1 m powoli odkleić papier ochronny i zrolować go,  
pas przyłożyć przylepną stroną do przygotowanego podłoża i dalej odklejać papier ochronny,  
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Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, instrukcją producenta, normami i 
właściwymi przepisami BHP. 

 
 
5.2.2. Paroizolacja stropodachów 

Do wykonania paroizolacji stropodachów używać papy na osnowie z folii aluminiowej o 
gramaturze 180 g/m2 z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu niemodyfikowanego. 
Strona wierzchnia pokryta jest posypką drobnoziarnistą, strona spodnia zabezpieczona folią z 
tworzywa sztucznego. 
 
[Gruntowanie podłoża] 
Przed użyciem zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać. Roztwór należy nanosić na 
czyste podłoże (pozbawione luźnych elementów, lodu, wody itp.) za pomocą szczotki 
dekarskiej, pędzla, wałka. Produkt można nanosić metodą natrysku dynamicznego, stosując do 
tego specjalistyczny sprzęt.  
Roztworu nie należy stosować na podłożach mokrych lub smołowych. Maksymalna wilgotność 
betonu nie powinna przekraczać 9% (tzw. stan powietrzno-suchy). Modyfikacja asfaltu 
kauczukiem w znacznym stopniu zwiększa odporność na starzenie oraz działanie warunków 
atmosferycznych, także przy aplikacji w obniżonych temperaturach. 
 
[Warunki układania] 
Papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0ºC, nie należy układać papy w przypadku  
mokrej powierzchni, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Wykonanie izolacji przeciwwodnej z zastosowaniem papy paroizolacyjnej powinno odbywać się  
według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach 
producenta. 

 
5.2.3. Hydroizolacja ścian przyziemia 

Do przeciwwilgociowej poziomej izolacji ścian należy zastosować szczelną folię HDPE 
przeciwwilgociową, gr. 0,5 mm zapewniając kontynuację izolacji pionowej ścian oraz płyty 
fundamentowej. Szerokość folii dobierać odpowiednio do szerokości muru. 

 
5.2.4. Hydroizolacja pomieszczeń mokrych 

We wszystkich pomieszczeniach mokrych, w których znajdują się płytki ceramiczne, przed 
ułożeniem płytek ceramicznych i gresowych na ścianach i podłogach należy dodatkowo 
zabezpieczyć wylewki i ściany płynną dyspersyjną folią hydroizolacyjną, zapewniającą pełną 
szczelność przegród przy uwzględnieniu potencjalnego ciśnienia wody i pary wodnej. Masa 
uszczelniająca w postaci dyspersji tworzyw sztucznych o dużej elastyczności, bardzo dobrej 
przyczepności do podłoża, ze zdolnością pokrywania rys. Należy zastosować jedynie systemy 
uszczelnień płynnych przeznaczonych do zastosowań w pomieszczeniach mokrych jak 
sanitariaty, łazienki, natryski itp., tworzących po wyschnięciu odporną na wodę, bezszwową 
izolację powłokową o bardzo dużej elastyczności, przyczepności i zdolności pokrywania rys. 
System uszczelnienia musi uwzględniać możliwość zastosowania go na wszelkie powierzchnie i 
materiały zawarte w projekcie. Przed nałożeniem masy uszczelniającej powierzchnie należy 
odpowiednio zagruntować. Dodatkowo wszystkie elementy narażone na potencjalne skurcze 
(szczególnie narożniki) powinny być uszczelnione masami elastycznymi odpornymi na grzyby, 
wilgoć i ciśnienie wody. Stosować 2-3 warstwy powłoki wg wymagań producenta. Pomiędzy 1 i 
2 warstwą należy wkleić włókninę elastyczną. Krawędzie poziome i pionowe, styki pomiędzy 
ścianami oraz ścianą i podłogą należy uszczelnić specjalną taśmą systemową. Dla II i III grupy 
obciążeń wodą powierzchnie poddawane okresowemu i bezpośredniemu zawilgoceniu należy 
dodatkowo zabezpieczyć stosując systemową folię – powierzchnie powinny posiadać spadek 
min. 2%. System musi zapewnić ciągłość izolacji również w połączeniu z wpustami, przejściami 
dla baterii, itp. 

 
5.2.5. Porycie dachowe 

W budynku pokrycie dachu stanowią dwie warstwy papy termozgrzewalnej modyfikowanej. 
Papa termozgrzewalna układana na warstwie izolacji termicznej. Alternatywnie zastosować 
można styropapę. Parametry izolacji termicznych podano w dziale „IZOLACJE CIEPLNE I 
AKUSTYCZNE” niniejszej ST. Pokrycie nie rozprzestrzeniające ognia. 
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[Proponowany układ warstw dla stropodachu] 
- strop żelbetowy monolityczny gr. 25 cm  
- papa paroizolacyjna z wkładką z folii aluminiowej oporze dyfuzyjnym pary wodnej nie 
mniejszej niż μ= 70000 
- styropian systemowy klinami kształtujące spadek połaci – EPS 031 o naprężeniu ściskającym 
przy 10% odkształceniu ≥60 kPa lub płytami o zmiennej grubości, klasa reakcji na ogień E; 
- styropian systemowy – EPS 031 o naprężeniu ściskającym przy 10% odkształceniu ≥60 kPa 
wraz z klinami kształtującymi spadek połaci lub płytami o zmiennej grubości, klasa reakcji na 
ogień E. Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie styropapy wykończonej papą podkładową o 
parametrach jak powyżej. 
- papa podkładowa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronną powłoką z masy asfaltowej 
z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym, strona wierzchnia oraz spodnia 
zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. 
- papa nawierzchniowa na osnowie z włókniny poliestrowej, z obustronną powłoką z masy 
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia 
pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek 
folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa 
sztucznego 
 
Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu. 
Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych 
umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie 
powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć 
większe spadki. Uważnie i starannie wykonywać zgrzewy, zabezpieczając jednocześnie 
warstwę izolacji termicznej przed uszkodzeniem wskutek działania wysokiej temperatury. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola wykonanej izolacji polega w szczególności na: 
- sprawdzeniu zgodności dostarczonych i wbudowanych izolacji z dokumentacją projektową (na 
podstawie dokumentów dostawy, etykiet na opakowaniach, deklaracji i certyfikatów zgodności, 
atestów higienicznych) – zgodnie z pkt. 2, 
- sprawdzenie przygotowania podłoża i wykonania robót – zgodnie z pkt. 5, 
- sprawdzenie zgodności i kompletności wykonania izolacji z instrukcjami wybranego producenta 
systemu izolacji. 
Przy kontroli jakości zastosowanie mają przepisy związane wymienione w pkt. 10, w szczególności: 
- PN-B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze; 
- PN-B-10240   Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji. Izolacje przeciwwodne oblicza 

się w metrach kwadratowych z dokładnością do 0,1 m2. Z obliczonych powierzchni nie potrąca się 
otworów i powierzchni nie izolowanych mniejszych niż 1 m2 lub belek stropowych przy warstwach 
izolacyjnych stropów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót może być dokonany po pozytywnej ocenie wykonania izolacji, na podstawie pkt. 6, po 
przedłożeniu dokumentów potwierdzających zastosowanie odpowiednich materiałów, zgodnych z 
dokumentacją projektową, w szczególności: 
- dokumentów dostawy,  
- deklaracji i certyfikatów zgodności, 
- atestów higienicznych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie m

2
  izolacji przeciwwilgociowej a w szczególności: 
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- dostarczenie materiałów na budowę, 
- oczyszczenie i uzupełnienie ubytków podłoża, 
- wykonanie izolacji, 
- wszystkie inne czynności wynikające z dokumentacji projektowej, niniejszej ST – 00.00.00 
„Wymagania ogólne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbędne do  zrealizowania robót 
związanych z wykonaniem izolacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U. Nr 109/2004  „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”  
PN-EN 13969:2006 + PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby 
asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowych łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej 
elementów podziemnych – Definicje i właściwości. 
PN-B-24620   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Badania.  
PN-B-10240   Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-B-27618   Papa  asfaltowa  zgrzewana  na  osnowie  zdwojonej  przeszywanej  z  tkaniny  
szklanej  i  welonu szklanego.  
PN-B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
- Metody badań izolacyjnych materiałów samoprzylepnych, zgrzewalnych i mastyksów - IBDiM W-wa 
1991r.  
- Karty techniczne produktów wydane przez producenta oraz odpowiadające im aprobaty techniczne 
IBDiM. 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  izolacji cieplnych oraz 
akustycznych dla  obiektów kubaturowych.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem robót izolacyjnych, a w szczególności: 

a) Płyta fundamentowa: 
- płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS o zamkniętokomórkowej budowie 
- dodatkowo styropian EPS 100-031 

b) Ściany zewnętrzne: 
- styropian fasadowy EPS 70-031; 
- płyty z wełny mineralnej w pasach oddzielenia ppoż. 

c) Stropodach: 
- styropian EPS 100-031, dodatkowo kliny spadkowe styropianowe ze styropianu 
dach/podłoga EPS 100-031; 

d) Izolacja termiczna mostków cieplnych 
- wypełnienie wokół rur spustowych, 
- izolacja nadproży,  
- izolacja wieńców i słupów żelbetowych 
- izolacja kaset żaluzji zewnętrznych 

 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami  Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  
robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

[układ izolacji] Układ izolacji – wg zestawienia przegród i wytycznych w opisie technicznym. 
[oznakowanie materiałów] Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny 

mieć: oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną Państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  oznakowanie 
znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za 
„regionalny wyrób budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta 
i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 

[elementy ocieplenia stanowią kompletny system Dostawcy] Elementy ocieplenia, materiały, 
elementy i systemy mocujące, łączniki mechaniczne, zaprawy, kleje, siatki zbrojące, akcesoria 
uzupełniające takie jak  narożniki ochronne, profile cokołowe, listwy krawędziowe i nośne, profile 
dylatacyjne, taśmy i pianki uszczelniające, siatki pancerne, siatki do detali  i wszelkie inne elementy 
powinny stanowić kompletny i gwarantowany jakościowo system Dostawcy i być zgodne z wytycznymi 
Dostawcy systemu. 

[warunki zastosowania styropianu] Płyty termoizolacyjne ze styropianu (polistyrenu 
spienionego) ekspandowanego mają zastosowanie jako izolacja termiczna przy ograniczeniu do 
wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie 
(budynki wzniesione przed 01.04.1995). Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu 
ekspandowanego określone są w normie.  
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[warunki zastosowania styropianu ekstrudowanego] Płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze 
względu na niższą w porównaniu ze styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, należy stosować w 
strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na 
cokołach budynków, ścianach fundamentowych, strefach podziemnych i przyziemnych. Szczegółowe 
wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określone są w normie.  

[zastrzeżenia do stosowania] Zabronione jest układanie polistyrenu ekstrudowanego oraz 
styropianu na ścianie pokrytej masą rozpuszczalnikową reagującą chemicznie z izolacją. Izolację 
termiczną należy przyklejać do ścian odpowiednimi zaprawami klejącymi lub masami nie 
zawierającymi rozpuszczalników.  

[badanie stanu podłoża] Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę stanu podłoża, 
polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości, a także 
właściwości użytkowych i konstrukcyjnych podłoża. 

[mocowanie płyt termoizolacyjnych] Mocowanie poszczególnych płyt termoizolacyjnych, 
zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie oraz stropach – metodą 
klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub 
frezowane (pióro/wpust, przylga-zakładka), poprawiające szczelność połączeń – stosować adekwatnie 
do zastosowanego systemu ocieplenia, zachowując zasadę doboru najlepszego izolacyjnie 
rozwiązania.  Do elewacji boniowanych stosować gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny 
frezowane na powierzchni zwykłych płyt. 

[połączenia, obróbki, wentylowanie przegród] Styki, połączenia, obróbki wykonywać zgodnie z 
wytycznymi Dostawcy systemu, z uwzględnieniem  wentylowania wymaganych przestrzeni elewacji, 
attyk, w sposób adekwatny dla dobranego systemu pokrycia, materiału i sposobu montażu. 

[prawidłowe wykonanie detali] Należy wykazać szczególną dbałość w ukształtowaniu izolacji 
termicznej detali – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i 
połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, 
kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej, itp.   
[nieprzemarzanie przegród] Wszelkie przejścia elementów budowlanych, instalacyjnych oraz styki 
pomiędzy elementami wewnętrznymi i zewnętrznymi należy precyzyjnie uszczelnić, zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej, tak aby zagwarantować pełną szczelność, izolacyjność i ciągłość izolacji 
oraz nieprzemarzanie przegród. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów 
Należy użyć następujących materiałów: 
o Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS o zamkniętokomórkowej budowie. Do izolacji płyty 

fundamentowej i ścian na styku z gruntem stosować płyty na zamek, zakładkę. Montaż płyt 
poprzez klejenie systemowym klejem do styropianu. 

Parametry techniczne nie gorsze niż: 

Właściwości [jednostka] Wartość 

zakończenie krawędzi I, L, N 

powierzchnia gładka 

gęstość ρ [kg/m3] 33 - 42 

format [m] 1,25x0,6 

reakcja na ogień [Euro klasa] F 

średni osiągany współczynnik przewodzenia ciepła (10 °C) λ [W/(mK)] * 0,031 

średni osiągany opór cieplny Rd [m2K/W] * 1,20 

naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym σ10 [kPa] ≥ 500 

średnia osiągana nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu WL(T) [%] * ≤ 0,15 

grubość płyty d [mm] 40, 50, 60, 80, 100, 120 
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o Płyty styropianowe elewacyjne EPS 70-031. Płyty o wykończeniu krawędzi umożliwiającym 
łączenie płyt na zakład, zapewniają szczelne łączenie płyt lub inne rozwiązania zapewniające 
ciągłość izolacji. Płyty mocowane do ściany za pomocą systemowej zaprawy klejowej bez użycia 
łączników mechanicznych (system bez kołkowy) wg dostawcy systemu ocieplenia metodą 
lekką mokrą. 
Wszelkie ubytki i nieszczelności izolacji termicznej wypełniać systemowymi preparatami 
uszczelniającymi o parametrach nie gorszych niż zasadniczy materiał izolacyjny.  

 
Parametry techniczne nie gorsze niż: 

PARAMETRY UŻYTKOWE WARTOŚĆ 

grubość T(1) ± 1 mm 

długość L(2) ± 2 mm 

szerokość W(2) ± 2 mm 

prostokątność Sb(5) ± 5 mm/m 

płaskość P(5) 5 mm 

Poziom wytrzymałości na zginanie BS100 ≥ 100 kPa 

Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach 
laboratoryjnych 

DS(N)2 ± 0,2% 

Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i 
wilgotności (temp. 70°C, 48 h) 

DS(70,-)2 2% 

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni 
czołowych 

TR80 ≥ 80 kPa 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C 0,031 W/(m*K) 

Klasa reakcji na ogień E 

 
o Izolacja ścian z niepalnych dwugęstościowych płyt ze skalnej wełny mineralnej w bezspoinowych 

systemach ociepleń do izolacji ścian zewnętrznych murowanych, monolitycznych i 
prefabrykowanych. 

 
Parametry techniczne nie gorsze niż: 

Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,031 W/mK  

Klasa reakcji na ogień A1 wyrób 

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą ≤1 kg/m
2
 

Długotrwała nasiąkliwość wodą ≤3 kg/m
2
 

Naprężenia ściskające lub wytrzymałość na ściskanie CS(10)20 kPa 

Obciążenie punktowe PL(5)250 N 

Trwałość właściwości A1 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych TR10 kPa 

 
o Izolacja termiczna podłogi oraz stropodachu płaskiego została zaprojektowana z płyt 

styropianowych  EPS 100 dach/podłoga. Płyty izolacyjne układać mijankowo, tak aby przesunięcie 
pomiędzy kolejnymi warstwami wynosiło co najmniej 3 cm (zapobiegając pokrywaniu się spoin). 
Klejenie do podłoża oraz klejenie poszczególnych warstw systemowym klejem do styropianu bez 
użycia łączników mechanicznych (system bez kołkowy) wg dostawcy systemu. Kliny 
styropianowe przygotowane fabrycznie. 

 
Parametry techniczne nie gorsze niż: 

PARAMETRY UŻYTKOWE WARTOŚĆ 

grubość T(2) ± 2 mm 

długość L(2) ± 2 mm 
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szerokość W(2) ± 2 mm 

prostokątność Sb(5) ± 5 mm/m 

płaskość P(5) 5 mm 

Poziom wytrzymałości na zginanie BS150 ≥ 150 kPa 

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)100 ≥ 100 kPa 

Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach 
laboratoryjnych 

DS(N)2 ± 0,2% 

Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i 
wilgotności (temp. 70°C, 48 h) 

DS(70,-)2 2% 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C 0,031 W/(m*K) 

Klasa reakcji na ogień E 

 
Parametry techniczne nie gorsze niż: 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λ D = 0,031W/mK 

Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,30 kN/m
3
 

Klasa reakcji na ogień A1 wyrób 

Krótkowtrwała nasiąkliwość woda metoda częściowego zanurzenia ≤ 1,0kg/m
2
 

Naprężenie sciskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 40 kPa 

Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym okształcenie 5mm ≥ 500N 

Stabilność wymiarów przy w określonych warunkac temperaturowych i 
wilgotnościowych 

≤ 1% 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥ 10kPa 

 
Kliny dachowe o parametrach nie gorsze niż: 

Klasa reakcji na ogień A1 wyrób 

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia ≤ 1,0kg/m
2
 

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 70kPa 

Obciążenie punktowe przy 5 mm ≥ 450N 

Parametry techniczne półproduktu przeznaczonego do produkcji klinów dachowych  

Stabilność wymiarów w temp. 70ºC i wilgotności względnej powietrza 90% w czasie 48h ≤ 0,1% 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥ 15kPa 
 

o Ocieplenie dachu (w układzie izolacji dwuwarstwowym), zalecane do dachów o podwyższonych 
wymaganiach termicznych. 

 
Parametry techniczne nie gorsze niż: 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λ D = 0,031W/mK 

Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,30 kN/m
3
 

Klasa reakcji na ogień A1 wyrób 

Krótkowtrwała nasiąkliwość woda metoda częściowego zanurzenia ≤ 1,0kg/m
2
 

Naprężenie sciskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 40 kPa 

Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym okształcenie 5mm ≥ 500N 

Stabilność wymiarów przy w określonych warunkac temperaturowych i 
wilgotnościowych 

≤ 1% 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥ 10kPa 

 
o Izolacja termiczna mostków cieplnych (wypełnienie wokół rur spustowych, izolacja nadproży, 

wieńców i słupów żelbetowych, a także kaset żaluzji zewnętrznych itp.) wykonać z płyt 
wykonanych z pianki rezolowej o parametrach nie gorszych niż: 
 
Parametry podstawowe:  
Płyty ze sztywnej pianki rezolowej w obustronnej okładzinie z białego welonu szklanego. 
Standardowe wymiary i wykończenie boków płyt: 
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Płyty produkowane są w wymiarach 1200 x 400 mm dla grubości 20 mm ≤ d ≤ 200 mm z prostymi 
krawędziami.  
Zastosowanie: 
Zalecana do termoizolacji ścian po zewnętrznej stronie z zastosowaniem tynków. 
Wartość współczynnika przewodzenia ciepła: 
λD = 0,021 W/(mK) dla dN 15 – 44 mm 
λD = 0,020 W/(mK) dla dN 45 – 120 mm 
λD = 0,021 W/(mK) dla dN 121 – 159 mm 
Gęstość: 
Minimum 35 kg/m

3
 

Odporność na ściskanie (przy 10% odkształceniu, wg. normy EN 826): 
≥ 100 kPa 
Zawartość cel zamkniętych: 
min. 90%  
Klasa reakcji na ogień: 
C-s2, d0 
Gwarancja: 
Dziesięcioletnia ubezpieczona gwarancja producenta 
Certyfikaty: 
Znak CE – deklaracja zgodności z normami europejskimi, NRO dla systemów 
 
Wartości termoizolacyjne płyt względem ich grubości: 

 
 
UWAGA! Z uwagi na fakt, iż budynek projektowany jest jako wysoko energooszczędny, 
zachowanie ciągłości i szczelności wszelkich izolacji jest niezwykle istotne. Powyższe dotyczy 
również uszczelnienia wszelkich przejść instalacyjnych przez przegrody zewnętrzne (kable, 
itp.). 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót,  
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru, w szczególności: 
- pojemniki i mieszadła do przygotowania zapraw klejących, 
- kielnie i pace do nakładania zaprawy klejącej, 
- piły i noże do cięcia materiału termoizolacyjnego, 
- wiertarki udarowe. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały izolacyjne należy transportować i składować w sposób wskazany w normach państwowych 
lub świadectwach ITB. Transport materiałów dowolnymi środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu robót pod względem możności ułożenia i umocowania ładunku,  akceptowanymi przez 
Inspektora nadzoru. Materiał należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i wpływem warunków 
atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Wykonywanie robót 
[Warunki podstawowe] 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ociepleniowych Wykonawca powinien przedstawić 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji atesty na wybrany system ocieplenia. W skład kompletnego 
systemu wchodzić powinny w szczególności: kleje do mocowania materiału termoizolacyjnego do 
danego typu podłoża, materiał izolacyjny o zadanych w projekcie i ST parametrach, łączniki 
mechaniczne do przytwierdzania izolacji do podłoża (jeżeli system tego wymaga), siatki zbrojące wraz 
z klejem do ich zatopienia oraz kleje do przytwierdzenia okładziny elewacyjnej lub wyprawy 
elewacyjne (w zależności od miejsca występowania).  
Wykonawca powinien dysponować atestem dopuszczającym klejenie płyt styropianowych lub 
z wełny mineralnej, o zadanej w projekcie grubości, lub uzyskać jednostkowe dopuszczenie.  
Do zamocowania okładziny elewacyjnej z płytek klinkierowych do elewacji ocieplonej wełną 
mineralną Wykonawca powinien uzyskać jednostkowe dopuszczenie.  
Podczas prowadzenia prac ociepleniowych temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i materiału 
wbudowywanego nie może wynosić mniej niż +5°C i więcej niż +25°C. Nie należy wykonywać robót 
przy silnym wietrze lub intensywnym nasłonecznieniu. Niezwiązane materiały (zaprawę zbrojącą, 
tynki) należy chronić przed bezpośrednim działaniem deszczu. Należy stosować siatki 
zabezpieczające na rusztowaniach. Zaleca się, by ocieplenia były wykonywane z rusztowań 
stacjonarnych. 
 
[Wymagania nośności podłoża] 
Prawidłowo przygotowane podłoże powinno spełniać następujące warunki: 
• być odpowiednio nośne – o wytrzymałości na odrywanie nie mniejszej niż 0,08 MPa (określonej 

metodą „pull off” lub za pomocą testu odrywania próbnie zamontowanej płyty izolacji cieplnej), 
oczyszczone z pyłu, luźnych powłok malarskich lub cienkowarstwowych wypraw tynkarskich oraz 
zagruntowane – kiedy jest to konieczne; 

• być odpowiednio płaskie – dopuszcza się odchylenia od płaszczyzny od + 2 mm do – 4 mm, 
ewentualne lokalne nierówności powinny być usunięte przez zeszlifowanie oraz wykonanie 
szpachlowania lub warstwy wyrównawczej; 

• być odpowiednio czyste – wszelkie zatłuszczenia, wykwity, mleczko cementowe, resztki 
szalunkowych środków antyadhezyjnych i inne zabrudzenia, pył, zanieczyszczenia biologiczne 
oraz znajdujące się w podłożu materiały, które mogą zmniejszyć przyczepność lub wejść w reakcję 
chemiczną z materiałami systemu ocieplenia, powinny być oczyszczone mechanicznie lub zmyte 
pod dopuszczalnym ciśnieniem wodą (z ewentualnym zastosowaniem odpowiednich środków 
chemicznych); 

• być odpowiednio mało wilgotne – wyschnięte po ww. oczyszczaniu, wolne od ewentualnego 
podciągania kapilarnego lub nadmiernego zawilgocenia budowlanego. 

 
[Prace wyprzedzające] 
Elementy elewacji, takie jak okna, drzwi, skrzynki żaluzji, parapety muszą być zamontowane przed 
rozpoczęciem robót ociepleniowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odpowiedniej 
odległości zakończeń obróbek blacharskich od powierzchni elewacji oraz na ich odpowiednie 
wyprofilowanie, umożliwiające prawidłowe odprowadzenie wód opadowych. 
 
[Wykonanie robót] 
Klej do klejenia styropianu lub wełny mineralnej należy 
przygotować zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. W 
zależności od wybranego producenta należy zwrócić 
uwagę którą stroną materiał izolacyjny powinien być 
zwrócony w kierunku środowiska zewnętrznego.  
Klejem należy pokryć całą powierzchnię materiału 
izolacyjnego. Nie dopuszcza się mocowania materiału 
izolacyjnego na tzw. „placki”.  
W przypadku wykonania izolacji z wełny mineralnej 
klejenie wykonać w dwóch etapach: 
1. Gładką stroną pacy nanosimy cienką warstwę zaprawy 
klejącej i gruntujemy, przeszpachlowując  
całą powierzchnię płyty. 
2. Za pomocą pacy zębatej 12 x 12 mm równomiernie rozprowadzamy warstwę zaprawy klejącej na 
całej wcześniej zagruntowanej powierzchni płyty. Zaprawę klejącą nanosimy na taką grubość, aby 
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zapewnić dobrą przyczepność do podłoża. Natychmiast po naniesieniu zaprawy klejącej płytę należy 
osadzić ok. 2 cm nad płytami wcześniej przyklejonymi, przesuwając ją tak, aby uzyskać szczelny styk 
pomiędzy płytami i następnie docisnąć do podłoża. Taki sposób klejenia zapewnia maksymalną 
przyczepność. Płyty należy przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając je do poprzednio 
przyklejonych. Nadmiar wychodzącej z boku płyty zaprawy klejącej usuwamy tak, by nie była 
widoczna na stykach płyt. 
 
Na narożach budynku płyty powinny być ułożone w 
sposób zapewniający „związanie”. W celu prawidłowego 
ukształtowania krawędzi naroża, pozostawione wysunięte 
płyty obcinamy nożem wzdłuż łaty i szlifujemy pacą 
obłożoną gruboziarnistym papierem ściernym. Po 
przyklejeniu płyt, ale nie wcześniej niż po 24 godzinach, 
w celu wyrównania ewentualnych nierówności, należy je 
przeszlifować pacą obłożoną gruboziarnistym papierem 
ściernym, aż do uzyskania wymaganej dokładności 
wykonywanego ocieplenia.           Ocieplanie narożników 
 
Naroża okienne i drzwiowe należy izolować całymi płytami, odpowiednio je docinając. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[Mocowanie płyt łącznikami mechanicznymi] 
Mocowanie łącznikami płyt lub (w miarę potrzeb – 
jeżeli aprobata tego wymaga) wykonujemy nie 
wcześniej niż po 24 godzinach od ich przyklejenia 
za pomocą łączników wbijanych lub wkręcanych z 
rdzeniem stalowym. Rodzaj łączników mocujących 
(wkręcane lub wbijane) oraz ich długość powinny 
być dostosowane do podłoża, grubości warstwy 
termoizolacyjnej układu ociepleniowego 
i występujących obciążeń statycznych. 
Jeżeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie 
Aprobaty Techniczne dotyczące łączników nie stanowią inaczej, to minimalna głębokość zakotwienia 
łączników w podłożu hef powinna wynosić co najmniej: 
•  5 cm – w przypadku podłoża z betonu zwykłego lub z cegły pełnej, 
•  8 cm – w przypadku podłoża z betonu komórkowego lub z cegły kratówki. 
Przy narożach budynku, w tzw. „strefie narożnej”, liczbę łączników należy zwiększyć. Szerokość strefy 
narożnikowej powinna wynosić jedną ósmą szerokości budynku (węższej części budynku), jednak nie 
mniej niż 1 m i nie więcej niż 2 m.  
Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią 
budynku powinna wynosić co najmniej: 
•  5 cm – w przypadku podłoża z betonu, 
•  10 cm – w przypadku ściany murowanej.  
W pierwszej kolejności należy osadzać łączniki w 
narożach płyt. Średnica talerzyków stosowanych z 
łącznikami powinna być dostosowana do wybranego 
systemu ocieplenia. 
Zastosowanie płyt z wełny skalnej o układzie włókien 
prostopadłym do powierzchni ściany, zwanym 
lamelowym, pozwala na ograniczenie lub całkowite 
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wyeliminowanie mocowania łącznikami. Mocowanie jedynie za pomocą zaprawy klejącej może być 
wykonywane w przypadku płyt lamelowych pod warunkiem, że wysokość budynku jest nie większa niż 
20 m, a wytrzymałość podłoża ściany na rozerwanie jest nie mniejsza niż 0,08 MPa. Na podłożach 
niepewnych, nienośnych, np. tynki czy  gazobeton, oprócz klejenia należy dodatkowo stosować 
łączniki mechaniczne. 
 
[Wykonanie warstwy zbrojącej] 
Zaprawę zbrojącą należy przygotować zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. Przed 
przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej. W należy wyszpachlować wszystkie otwory okienne 
i drzwiowe (ościeża), a naroża ościeży dodatkowo zazbroić listwą narożną z siatką. Kolejnym etapem 
montażu jest zaszpachlowanie talerzyków zamocowanych łączników, które powinny być zlicowane z 
powierzchnią płyty.  
Nad narożami otworów okiennych i drzwiowych 
należy wtopić pod kątem 45° pasy siatki z włókna 
szklanego o wymiarach 35 cm x 20 cm, gdyż w 
miejscach tych powstają zwiększone naprężenia, 
które mogą przyczyniać się do powstawania rys. W 
miejscach zatapiania pasów siatki zaprawę zbrojącą 
należy silnie ściągnąć. 
 
Pierwszym etapem nałożenia zaprawy zbrojącej jest 
gruntowanie powierzchni skalnej wełny cienką 
warstwą zaprawy zbrojącej gładką stroną pacy. 
Następnie nakładamy właściwą warstwę zaprawy za 
pomocą pacy zębatej o zębach 10 mm x 10 mm, 
rozprowadzając ją równomiernie po powierzchni 
płyty. 
W równej grubości, świeżą warstwę zaprawy 
zbrojącej wtapiamy siatkę z włókna szklanego (od 
góry ku dołowi) na całej wysokości ściany, dbając o 
to, by siatka była naciągnięta i bez zagięć. Przed 
zatopieniem kolejnego pasa siatki ściągamy z 
poprzedniej warstwę zaprawy zbrojącej na 
szerokość zakładu min. 10 cm w celu 
wyeliminowania zgrubień na łączeniach. Na narożu 
zatapiamy siatkę równo z grzbietem listwy. Narożnik 
szpachlujemy pacą kątową. Po wyschnięciu 
zaprawy zbrojącej wystającą poza obrys listwy 
cokołowej siatkę obcinamy równo z dolną 
krawędzią. 
 
Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w 
taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 
użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Warstwa izolacyjna 
powinna być ciągła i mieć stałą grubość. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy 
układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowe tak, aby przesunięcie styków w kolejnych 
warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy 
powinny mieć jednakową grubość. Ochronę warstwy izolacji termicznej lub przeciwdźwiękowej przed 
zawilgoceniem wodą zarobową uzyskuje się stosując warstwę ochronną z folii polietylenowej gr. 0,2 
mm z zakładami min. 20 cm.  
 
W analogiczny sposób należy wykonywać izolację z płyt styropianowych.  
Izolację ścian zewnętrznych należy przymocować do murów systemowym klejem do styropianu. Klej 
rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni klejonej płyty styropianowej. Nie dopuszcza się 
klejenia na tzw. „placki”. Uwaga – zwrócić szczególną uwagę na ciągłość i szczelność wykonywanej 
izolacji. Wszelkie ewentualne szczeliny wypełniać materiałem izolacyjnym o parametrach nie gorszych 
niż izolacja główna. Po wykonaniu izolacji należy dokonać oględzin wykonanej powierzchni oraz 
sprawdzić czy powierzchnia zewnętrzna wykonanego ocieplenia jest dostatecznie równa i wolna od 
nieszczelności. Wszelkie nierówności należy zeszlifować (zwracając uwagę aby powierzchnia nie 
została przerwana) lub wypełnić dodatkowymi klinami styropianowymi klejonymi na pianę 
poliuretanową. Na tak przygotowaną powierzchnię nakładać masę klejącą (zgodnie z wytycznymi 
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wybranego systemu tynku i ocieplenia), w której należy zatopić warstwę siatki zbrojącej z włókna 
szklanego. Układ warstw tynku elewacyjnego zgodnie z przyjętym systemem wybranego producenta. 
 
[Izolacja termiczna ścian na styku z gruntem] 
Przed przystąpieniem do robót szczególnie ważne jest bardzo dokładne sprawdzenie jakości podłoża 
ściennego. Dotyczy to jego wytrzymałości powierzchniowej, stopnia równości i płaskości powierzchni 
oraz czystości. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych 
rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. 
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 
powierzchni. Wówczas można przystąpić do przyklejania płyt ze styropianu ekstrudowanego oraz do 
zasypywania wykopu budowlanego. Należy uważać, aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda 
deszczowa. Nie powinna ona również pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. 
W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne wykonywać wczesnym ranem lub 
późnym wieczorem albo stosować zacienienia. 
 
[Izolacja stropodachów] 
Przed przystąpieniem do wykonania izolacji termicznej 
stropodachów należy zakończyć i odebrać wszelkie roboty 
ulegające zakryciu, w tym roboty murowe i żelbetowe w obrębie 
stropodachów, zamontować świetliki dachowe i wykonać 
paroizolację z papy z wkładką z folii aluminiowej. W obrębie sali 
sportowej powinny być wykonane i odebrane wszystkie roboty 
związane z dostawą i montażem konstrukcji z drewna klejonego, a 
także zamontowane płatwie oraz warstwa nośna z płyt OSB i 
paroizolacja z folii polietylenowej.            Fot. Przygotowanie podłoża 
Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej stropodachów jest styropian EPS 100-038 
dach podłoga – o parametrach opisanych w pkt. 2.2. W pasie 8 m (oznaczonym na rzucie dachu) 
pomiędzy salą sportową a częścią dydaktyczną należy wykonać izolację termiczną z materiałów 
niepalnych – np. z wełny mineralnej – o parametrach opisanych w pkt. 2.2. 
Wykonanie robót polega na przyklejeniu płyt termoizolacyjnych do przygotowanego podłoża 
systemowym klejem zgodnie z instrukcją producenta materiału izolacyjnego  (styropianu lub wełny 
mineralnej). Płyty należy układać mijankowo – tak aby łączenia nie pokrywały się. Klej należy nanosić 
punktowo lub pasmowo równomiernie na całej powierzchni materiału izolacyjnego (powinien on 
pokrywać min. 40-50% klejonej powierzchni). W przypadku wykonania izolacji z wełny mineralnej 
klejone elementy należy docisnąć po ok. 10 minutach od nałożenia kleju. 
Do ukształtowania spadków połaci dachowych należy użyć systemowych, fabrycznie przygotowanych 
klinów spadkowych z materiału termoizolacyjnego (styropianu lub wełny mineralnej) o kącie 
nachylenia opisanym na rzucie dachu i zgodnym z minimalnymi wymaganiami dla przyjętego systemu 
pokrycia połaci dachowych materiałem izolacji przeciwwodnej. Dodatkowo kliny należy umieścić w 
miejscach załamania materiału izolacji przeciwwodnej (m. in. na stykach połaci dachowych z attykami, 
świetlikami, itp.). 
 
1. Strop monolityczny 
2. Paroizolacja (bitumiczna lub z folii PE) 
3. Płyty materiału termoizolacyjnego (styropian EPS 100-031) 
4. Kliny kształtujące spadek połaci dachowych (styropian EPS 100-031 lub wełna mineralna) 
5. Papa podkładowa klejona do materiału termoizolacyjnego 
6. Papa nawierzchniowa termozgrzewalna 
7. Kliny dachowy 10x10 cm 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
Badania w czasie robót: 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami 
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik 
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- naprężenia ściskające płyt,  
- klasyfikacja ogniowa. 
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: m

2
 (metr kwadratowy) o zadanej grubości lub m

3
 (metr sześcienny) 

wykonanej izolacji wraz z jej przytwierdzeniem do podłoża (zgodnie z systemem wskazanym dla danej 
przegrody), uzupełnieniem szczelin pianą poliuretanową i wyrównaniem powierzchni. 
Z obliczonych powierzchni nie potrąca się otworów i powierzchni nie izolowanych mniejszych niż 1 m2 
lub belek stropowych przy warstwach izolacyjnych stropów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z 
zanieczyszczeń. 
 
8.2. Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
- przygotowanie podłoża, 
- sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swoim składzie 
rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 
- sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem, 
- sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości 
współczynnika K, 
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża, 
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome 
lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia 
płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia powinien być wykonany z dokładnością do 0,5mm. 
Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 
- nie większa niż 2 mm w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości łaty kontrolnej 2 m 
Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 
- nie większe niż 1,5 mm; ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 
- nie więcej niż 4 mm  
Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 
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- nie większe niż 2 mm; ogółem nie większej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, 
belkami, itp. 
 
Dla uzyskania stosownych parametrów wymagana jest dbałość o dobór materiałów i wykonanie detali, 
w szczególności tych, które mają wpływ na parametry cieplne budynków. Ochrona cieplna budynku 
musi być kompletna, a izolacje i detale połączeń są wysokiej jakości pod względem fizyki budowli. 
Powłoka budynku musi zapewniać bardzo dobrą szczelność powietrzną, która pozwala na 
wyeliminowanie przeciągów i zmniejszenia zużycia energii. Na każdym etapie robót należy 
wykonywać dokumentacje fotograficzną potwierdzającą właściwe wykonanie detali. Budynek przed 
ostatecznym wykończeniem powinien zostać poddany próbie szczelności przez certyfikowane 
jednostki metodą blowerdoor (zgodnie z normą PN-EN-ISO-9972_2015) i uzyskać żądany wynik. 
Dlatego też podkreśla się wagę wykonania i uszczelnienia wszelkich elementów powłoki budynku z 
materiałów o stałych parametrach w czasie. W przypadku wykrycia nieszczelności należy określić 
nieszczelność i dokonać właściwych poprawek, a następnie powtórzyć test szczelności.  
Nadzór nad budową powinien być pełniony przez osoby posiadające doświadczenie w budownictwie 
pasywnym. 
Należy wykonać również badanie termowizyjne (zgodnie z normą PN-EN 13187) potwierdzające 
prawidłowość rozwiązań powłoki zewnętrznej. Wyniki badań należy wpisać do dziennika 
budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje w szczególności: 
- izolacje płyty fundamentowej i ścian na styku z gruntem z polistyrenu ekstrudowanego, 
- izolacje ścian zewnętrznych styropianem EPS 040,  
- izolacje mostków cieplnych płytami ze sztywnej pianki rezolowej w obustronnej okładzinie z białego 
welonu szklanego, 
-izolacja dachu z wełny mineralnej, 
- izolacje akustyczne, izolacje cieplne uszczelnień i przejść instalacyjnych, 
- wszystkie inne czynności wynikające z dokumentacji projektowej, niniejszej ST – 00.00.00 
„Wymagania ogólne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbędne do zrealizowania robót 
związanych z wykonaniem izolacji termicznych i akustycznych.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U. nr 109/2004  „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”  
PN-B-02020    Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  
BN-6363-02    Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące.  
PN-B-04620    Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  
PN-B-02021    Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
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STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót związanych z wykonaniem, 
dostawą oraz montażem stolarki i ślusarki otworowej dla obiektów kubaturowych a także dostawą i 
montażem żaluzji fasadowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem, dostawą oraz montażem stolarki i ślusarki otworowej, a w szczególności: 

- montażem okien i drzwi w technologii pasywnej z profili aluminiowych  
- montażem drzwi i ścianek szklanych w technologii profili aluminiowych – ślusarka wewnętrzna, 
- montażem drzwi wewnętrznych z płyty wiórowej otworowej pokrytych laminatem HPL i melaminą, 
- montażem ścianek systemowych z laminatu HPL gr. 10-13 mm  z drzwiami do toalet, 
- montażem drzwi technicznych stalowych, 
- montażem żaluzji elewacyjnych  
- montażem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 

 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami  Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  
robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Po wyborze dostawcy wyrobów budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, Wykonawca 
zobowiązany jest wystąpić bezpośrednio przed złożeniem zamówienia do Głównego Projektanta o: 
- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykończenia powierzchni zamawianych 
elementów, 
- zatwierdzenie rysunków warsztatowych detali elementów wybranego systemu do realizacji. 
 
  [wymiary drzwi i okien] Wymiary drzwi na rysunkach podano w świetle otworu (przejścia) 
ościeżnicy, wymiary okien i witryn podano w świetle wykończonych ościeży. 
  [pojęcie stolarki i ślusarki okienno – drzwiowej] Pod pojęciem stolarki i ślusarki okienno-
drzwiowej rozumie się m.in. następujące elementy budowlane: systemy fasadowe, lekkie ścianki 
osłonowe, systemy okienno-drzwiowe, witryny, okna, przeszklone płaszczyzny, drzwi, zamknięcia, 
klapy dymowe i inne elementy ochrony przeciwpożarowej, przepierzenia, lekkie wydzielenia 
pomieszczeń, struktury przestrzenne (rotundy, ogrody zimowe, wiatrołapy, werandy, wykusze, ganki, 
świetliki, lukarny, okna połaciowe, daszki itp.). Pojęcie to dotyczy zarówno elementów wewnętrznych 
jak i zewnętrznych oraz dotyczy elementów złożonych z różnych materiałów budowlano – 
konstrukcyjnych, wykończeniowych i materiałów dodatkowych. 
 [zgodność z projektem i obowiązującymi przepisami] Stolarka i ślusarka okienno-
drzwiowa powinna odpowiadać założeniom projektu oraz posiadać odpowiednie parametry m.in. 
funkcjonalno – użytkowe, wytrzymałościowe, bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej i 
izolacyjności akustycznej – zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami i być przeznaczona do 
zastosowania w budynkach użyteczności publicznej. 
 [kompletny system wymaga doboru i konsultacji z Dostawcą systemu i Wykonawcą] 
Rodzaj systemu okiennego, okienno-drzwiowego, fasadowego, montaż, technologię, okucia, szkło, 
akcesoria dodatkowe i uzupełniające – jako cały kompletny system stolarki i ślusarki okienno – 
drzwiowej dobierać i konsultować szczegółowo z Dostawcą systemów fasadowych i Wykonawcą oraz 
przedstawić Głównemu Projektantowi do akceptacji. Szczegółowe dane dotyczące zastosowanej 
stolarki drzwiowej – wg zestawienia stolarki i ślusarki oraz doboru stolarki i ślusarki i elementów 
dodatkowych dokonanego, skoordynowanego i potwierdzonego przez Dostawcę systemu. 
 [parametry podstawowe] Szczegółowe parametry stolarki i ślusarki okienno-drzwiowej – wg 
kart zestawienia stolarki i ślusarki okienno-drzwiowej oraz rysunków i opisu technicznego. Określone 
w zestawieniach parametry stanowią podstawowe parametry tych elementów. Dodatkowe parametry, 
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akcesoria, elementy dobierać na podstawie wytycznych, instrukcji Dostawców, certyfikatów i atestów 
oraz niniejszych reguł, a także z uwzględnieniem zasad wiedzy technicznej i obowiązujących norm, 
przepisów. 
   [montaż zgodny z instrukcją / wysoki standard wykonania] Stolarkę i ślusarkę drzwiową 
należy montować ściśle zgodnie z instrukcją Producenta / Dostawcy systemu, przestrzegając 
założonego wysokiego standardu wykonania i wykończenia obiektu, z uwzględnieniem specyfiki 
projektu. 
 [elementy systemowe uszczelniające]  Wokół elementów stolarki i ślusarki okienno – 
drzwiowej należy zastosować systemowe elementy uszczelniające, które muszą zapewnić szczelne, 
profesjonalne połączenia elementów. 

[estetyczny montaż] Podczas montażu stolarki i ślusarki okienno – drzwiowej należy zwrócić 
uwagę na technologiczną kolejność i poprawność mocowania poszczególnych elementów; należy 
zwrócić szczególną uwagę na sposób wykończenia elementów stolarki i ślusarki na styku z 
elementami przegród, okładzinami zewnętrznymi – styk bardzo estetyczny, czysty, prosty, bez 
dodatkowych i nie wchodzących w skład dobranego systemu ślusarki okienno – drzwiowej listew 
maskujących, profili, elementów, bądź innych nieestetycznych uszczelnień, itp.  

[konstrukcja dobrana do typu przegrody] Typ konstrukcji, ram, ościeżnic okienno –
drzwiowych dostosować do odpowiedniego typu przegrody wraz z jej okładzinami oraz do typu 
stolarki/ ślusarki okienno – drzwiowej. 

[gwarancja jakości wykonania] Zewnętrzna stolarka i ślusarka okienno-drzwiowa powinna 
spełniać wszelkie parametry do zastosowania w warunkach zewnętrznych. Technologia montażu, 
zabezpieczenia, warunki użytkowania – ściśle wg wytycznych Dostawcy systemu/ Wykonawcy. 
Montaż elementów powinien gwarantować szczelność, stabilność, solidność i profesjonalizm 
wykonania, prawidłowość wykonania detali, m.in. obróbek, uszczelnień, parapetów, progów, 
prawidłowego działania elementów i mechanizmów, niezawodności systemu,  nie przekroczenia max. 
tolerancji wymiarowej, nieprzemarzanie przegrody i elementów.  

[skrzydła i inne elementy nie mogą zawężać szerokości użytkowej chodnika] Skrzydła 
drzwiowe i okienne oraz kraty, okiennice lub inne osłony, w pozycji otwartej lub zamkniętej, nie mogą 
zawężać szerokości użytkowej chodnika usytuowanego bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej 
budynku, w której się znajdują.  

[okna otwierane do wewnątrz]  Okna w budynku powyżej drugiej kondygnacji nadziemnej, a 
także okna na niższych kondygnacjach, wychodzące na chodniki lub inne przejścia dla pieszych, 
powinny mieć skrzydła otwierane do wewnątrz. 

[okna w pomieszczeniach dla osób niepełnosprawnych] Okna w pomieszczeniach 
przewidzianych do korzystania przez osoby niepełnosprawne powinny mieć urządzenia przeznaczone 
do ich otwierania, usytuowane nie wyżej niż 1,2 m nad poziomem podłogi.  
 [drzwi przeciwpożarowe, dymowe oraz na drogach ewakuacyjnych] Drzwi 
przeciwpożarowe, dymowe oraz drzwi na drogach ewakuacyjnych dobierać ściśle wg opisu 
technicznego, zapisów określonych w części ochrony przeciwpożarowej, zestawień, ustaleń z 
Inwestorem oraz obowiązujących przepisów, norm i zasad wiedzy technicznej.  

[drzwi odkładane na ścianę] Drzwi na drogach ewakuacyjnych, które po otwarciu zawężają 
szerokość użytkową dróg ewakuacyjnych, a także drzwi służące do wytężonego ruchu, transportu 
wielkogabarytowych elementów powinny być wyposażone w zawiasy umożliwiające ich pełne otwarcie 
z założeniem na ścianę z możliwością zablokowania w pozycji otwartej lub posiadać samozamykacz. 

[systemy automatycznego domykania drzwi]  Określone w zestawieniach i opisie drzwi 
powinny być wyposażone w mechanizm płynnego samozamykania drzwi, w formie samozamykaczy 
ramieniowych bądź wbudowanych w skrzydło drzwiowe, zawiasów sprężynowych lub innych. Dobór i 
montaż ściśle wg wytycznych Dostawcy systemu i warunków lokalizacyjnych samozamykaczy. 

[kompletny dobór elementów i okuć]  Kompletny, integralny dobór wszystkich elementów 
stolarki i ślusarki okienno-drzwiowej (m.in. okucia, klamki, pochwyty, rozety, zamki, rygle wc, zawiasy, 
kratki wentylacyjne, samozamykacze, zawiasy sprężynowe, czujki dymu, chwytaki 
elektromagnetyczne i inne) dobierać w zależności od warunków użytkowania i zasad wiedzy 
technicznej, po wyłonieniu Wykonawcy i Dostawcy systemu, i przedstawić Głównemu Projektantowi 
do akceptacji. Kompletny dobór elementów i okuć stolarki i ślusarki okienno-drzwiowej  dobierać 
uwzględniając ściśle założony w projekcie design, styl, formę, dobór materiałowy oraz parametry 
wykończenia i standard funkcjonalno-użytkowy obiektu.  

 [dodatkowe elementy] Wszelkie dodatkowe  elementy stolarki i ślusarki okienno-drzwiowej 
jak np. czujki dymu z zasilaczem, przyciski ręcznego odblokowania, chwytaki elektromagnetyczne i 
przeciwpłyty, domofony, wideofony i inne należy dobierać ściśle wg opisu, zapisów określonych w 
części ochrony przeciwpożarowej, zestawieniach, pozostałych projektach branżowych i na podstawie 
ustaleń z Inwestorem oraz obowiązujących przepisów, norm i zasad wiedzy technicznej. 
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[zestawienia stolarki i ślusarki okienno – drzwiowej]  W zestawieniach stolarki i ślusarki 
okienno – drzwiowej uwzględniono drzwi wchodzące w skład większego, kompletnego systemu, np. 
przeszklenia komunikacji, które należy uwzględnić kompleksowo, na podstawie rysunków rzutów, 
widoków oraz opisu technicznego – ściśle wg Dostawcy systemu. 

[nazwy handlowe szkła] Nazwy handlowe szkła wzorowane są na przykładowym Dostawcy; 
szczegóły wg zestawienia stolarki i ślusarki okienno-drzwiowej, parametry oraz montaż wg Dostawcy 
systemu. Przykładowy system, Producent, Dostawca, marka mogą być zamienione na rozwiązanie 
równoważne. 

[rodzaj szkła wymaga doboru i konsultacji z Dostawcą szkła i Dostawcą systemu 
fasadowego] Szkło powinno posiadać powłokę stanowiącą zabezpieczenie przeciwsłoneczne, np. 
TopN+ (miękka powłoka niskoemisyjna) lub równoważne rozwiązanie. Dobór parametrów szkła w 
ślusarce należy dokonać, konsultować i uszczegółowić po wyborze Wykonawcy i Dostawcy systemu, 
ściśle uwzględniając parametry zabezpieczenia przeciwsłonecznego, przepuszczalności promieni UV, 
przepuszczalności światła, zewnętrznego współczynnika odbicia światła, wewnętrznego 
współczynnika odbicia światła, bezpośredniej przepuszczalności energii słonecznej, zewnętrznego 
współczynnika odbicia energii słonecznej, absorbcji energii słonecznej A1 i A2, czynnika słonecznego, 
całkowitego współczynnika zacienienia, współczynnika przenikania ciepła i innych parametrów. Dobór 
kompletnego systemu i szkła przedstawić Projektantowi do akceptacji. 

 [warunki stosowania szkła bezpiecznego] W ślusarce okiennej w pomieszczeniach 
narażonych na niebezpieczeństwo wybicia, uderzenia, wypadnięcia itp. oraz w pomieszczeniach, w 
których parapety okienne są poniżej 85cm, należy zastosować szkło bezpieczne laminowane.  

[podwyższona wytrzymałość przeszkleń systemów połaciowych] Przeszklenie okien i 
systemów połaciowych, świetlików, itp., których krawędź jest usytuowana na wysokości ponad 3 m 
nad poziomem podłogi, świetlików oraz dachów w budynkach użyteczności publicznej i zakładów 
pracy, powinno być wykonane ze szkła bezpiecznego o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie.  

 [kratki wentylacyjne] W celu poprawnego działania wentylacji w pomieszczeniach z 
nawiewem grawitacyjnym drzwi w tych pomieszczeniach, a w szczególności w pomieszczeniach 
sanitarnych, wyposażyć w kratki wentylacyjne kompensacyjne z perforowanej blachy ze stali 
nierdzewnej gr. 1 mm, wysokości ok. 20 cm – jako listwę odkopnikową, i dostosowane do charakteru, 
użytkowości i funkcji danych drzwi lub też stosować szczelinę wentylacyjną (systemowe podcięcie 
skrzydła drzwiowego) lub tuleje. Szczegółowy dobór rodzaju kratki kompensacyjnej wg Zestawień 
ślusarki i stolarki okienno – drzwiowej oraz rysunków i opisu. 

[odkopniki] W drzwiach narażonych na dużą eksploatację, intensywny ruch i zużycie 
(komunikacja ogólna, korytarze, hole, sanitariaty, pom. socjalne i techniczne) należy stosować dolne 
zabezpieczenie w formie listwy odkopnikowej dostosowane do charakteru, użytkowości i funkcji 
danych drzwi.  

[odbojniki] W drzwiach zapewnić odpowiednio do charakteru, użytkowości i funkcji danych 
drzwi odbojniki systemowe gumowe z konstrukcją ze stali nierdzewnej 

 [rozwiązania bezprogowe] Wszelkie drzwi do pomieszczeń powinny mieć rozwiązania 
bezprogowe, umożliwiające bezkonfliktowe, bezkolizyjne poruszanie się przez nie. 

[zabronione jest stosowanie urządzeń wystających ponad poziom płaszczyzny dojścia] 
Umieszczenie odbojów, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urządzeń wystających 
ponad poziom płaszczyzny dojścia w szerokości drzwi wejściowych do budynku jest zabronione. 

[inne konfiguracje uzgadniać z Projektantem]  Wszelkie inne, nieokreślone wyżej, 
konfiguracje stolarki i ślusarki okienno-drzwiowej, systemu, konstrukcji, układu, doboru wyposażenia, 
akcesoriów, elementów dodatkowych, itp. w trakcie realizacji uzgadniać z Głównym Projektantem. 
 
2. MATERIAŁY  
Materiały, urządzenia oraz części złączne powinny spełniać wymagania obowiązujących Polskich 
Norm i Aprobat Technicznych. Należy użyć następujących materiałów: 

[ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna – w technologii pasywnej z profili aluminiowych] 
Konstrukcje okienno-drzwiowe zewnętrzne wykonać z izolowanych termicznie profili o parametrach 
nie gorszych jak poniżej. Konstrukcje muszą być oznakowane znakiem CE na zgodność z normą PN-
EN 14351-1:2006. Kolor ślusarki beż RAL 1015 wg. karty kolorów. 
 
Wymogi techniczne okien: 
Profil ościeżnicy Min. 78 mm 
Profil skrzydła Min. 78 mm 
Zakres szklenia 24 - 66 mm 
Przekładka termiczna 45 mm poliamid wzmocniony włóknem szklanym 
Współczynnik przenikania ciepła dla okna  U≤ 0,8 W/m²K  
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Współczynnik przenikania ciepła dla ramy Uf≤ 0,8 W/m²K 
Infiltracja powietrza 4 (600 Pa) wg. PN EN 12207 
Wodoszczelność E1950 (1950 Pa) wg. PN EN 12208 
Odporność na obciążenia wiatrem C3 (1200 Pa) wg. PN EN 12210 
Klasa korozyjności do C4 
 
 

   

Fot. przekrój przykładowego profilu okiennego 
 

[ślusarka drzwiowa w systemie aluminiowym] 
 
Wymogi techniczne drzwi: 
Profil ościeżnicy Min. 75 mm 
Profil skrzydła Min. 75 mm 
Zakres szklenia 16 - 64 mm 
Przekładka termiczna 30 mm poliamid wzmocniony włóknem szklanym 
Współczynnik przenikania ciepła  U ≤ 1,1 W/m²K  
Infiltracja powietrza 4 (600 Pa) wg. PN EN 12207 
Wodoszczelność E1200 wg. PN EN 12208 
Odporność na obciążenia wiatrem C2 (800 Pa) wg. PN EN 12210 
Klasa korozyjność 
 

do C4 

 
- Wytłaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:-3:2009, 
stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje kształtowników wg PN-EN 12020-2:2008. Własności 
mechaniczne kształtowników powinny być zgodnie z PN-EN 755-2:2008.  
Właściwości mechaniczne połączenia kształtowników aluminiowych z przekładkami termicznymi 
powinny być zgodne z PN-EN 14024:2005. Do połączenia wykorzystać sztywne przekładki komorowe 
wykorzystujące technologię ANTI-BI-METAL, która zapobiega odkształcaniu się skrzydeł drzwiowych 
podczas nagrzania promieniami słonecznymi, jak i również przy bardzo niskich temperaturach. 
Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i poprzeczek wynosi 75 mm. Głębokość zabudowy dla skrzydła 
okiennego wynosi 84 mm. Profile dodatkowo zaizolowane wkładami wewnątrz profili jak i w podszybiu. 
W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego przyjąć wysokość profili 
przyszybowych min. 24,5 mm. Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych. 
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Fot. przekrój przykładowego profilu drzwiowego 
 
 
Wymagania podstawowe techniczne szklenia – okna/drzwi: 

1. potrójny pakiet szybowy  
2. współczynnik przenikania ciepła dla szyb Ug = 0,52 W/m

2
K; 

3. współczynnik przenikania energii g ≥ 50%,  
 g=35% - dotyczy okien dachowych 

4. współczynnik przenikania światła Lt ≥ 63%; 
5. ciepła ramka międzyszybowa, która obniża ryzyko skraplania się pary wodnej na szybie 

wewnątrz pomieszczenia, a także zwiększa o 6% izolacyjność cieplną całego komponentu; 
Ψ=0,029 W/mK; 

6. w drzwiach stosować szklenie obustronnie bezpieczne, szyba P2. 
 

UWAGA: Ślusarkę aluminiową zewnętrzną montować w warstwie ocieplenia, przy 
zastosowaniu systemowych konsol, taśm i folii uszczelniających, zapewniających maksymalną 
szczelność połączenia ślusarki ze ścianą i izolacją termiczną – tzw. ciepły montaż „w 
wypadzie”. Szczelność montażu ślusarki i wszelkich połączeń potwierdzić badaniem próby 
szczelności zgodnie z ST – 00.00.00 Wymagania ogólne. Przed zamówieniem ślusarki 
przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt warsztatowy wszystkich 
zastosowanych systemów wraz z obliczeniami termicznymi każdego okna, drzwi. 
 
 
 
 
 

[drzwi wewnętrzne w technologii profili aluminiowych]   
W obiekcie zastosowano system okienno drzwiowy wewnętrzny wykonany w technologii profili 
aluminiowych. Zlicowana płaszczyzna ościeżnicy i skrzydła drzwiowego. Głębokość konstrukcyjna 
profili 50mm.  Kolor RAL 1015 wg zestawienia ślusarki. Elementy stałe (ścianki szklane) o odporności 
ogniowej EI 15. 

Izolacyjność akustyczna drzwi (Rw)   28 dB 
Izolacyjność akustyczna ścian (Rw)  37 dB 
 
[ogólne parametry szkła] W każdym zastosowanym systemie okiennym, bądź okienno – 

drzwiowym stosować szkło zespolone, hartowane, bezpieczne. Bezpieczeństwo szkła dobierać na 
bazie obowiązujących przepisów i wytycznych o bezpieczeństwie zastosowanego szkła, jak dla 
danego typu budynku, pomieszczenia, funkcji, lokalizacji, właściwości techniczno-użytkowych i innych 
niezbędnych parametrów. 
 

[okucia] W konstrukcjach systemowych mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla 
danego systemu. Mocowanie do kształtowników okien i drzwi zgodnie z dokumentacją systemową. 
Typy okuć powinny być dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń 
eksploatacyjnych. 
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[okucia okienne] Należy stosować okucia systemowe ze stali nierdzewnej lub powlekane w 

kolorze srebrnym (stali nierdzewnej).  
 

Poniżej na zdjęciu wzór klamki okiennej: 

 
 
 

 
[okucia drzwi ] Należy stosować okucia systemowe ze stali nierdzewnej  
Poniżej na zdjęciu wzór klamki „K1 i K2”– dla drzwi płycinowych z długim szyldem owalnym: 
 
  

 

 

 
 

[parapety wewnętrzne] Parapety wewnętrzne – deska grubości 3 cm z drewna klejonego 
liściastego barwionego i zabezpieczonego odpowiednimi powłokami lakieru poliuretanowego. 
Parapety klejone klejem poliuretanowym do podłoża. 
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[parapety zewnętrzne]  
Zaprojektowano parapety wykonane są z blachy stalowej najwyższego gatunku gr. 0,75 mm, 
ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo. Zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas transportu 
i montażu – folią ochronną. Wykonane wg sztuki dekarskiej wraz z bocznymi kapinosami. 
Odporne na wilgoć, zaplamienia, niepalne oraz na: chemikalia i środki czystości. Kolor beżowy RAL 
1015. Kolor dopasować do kolorystyki ślusarki okiennej. 

 
[obróbki blacharskie] obróbki blacharskie zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej i 

malowanej proszkowo gr. 0,75 mm w kolorze białym RAL 9010. 
 

[uszczelki przyszybowe] Uszczelki wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM. Połączenia 
naroży uszczelek klei się lub stosuje gotowe narożniki zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną 
systemu. Dobór uszczelek uzależniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubości wypełnienia. 
Wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w elementach w sposób gwarantujący wymaganą 
trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin. Uszczelki muszą być 

wymienialne. Należy tylko i wyłącznie stosować przewidziane uszczelki systemowe. 
 

[elementy złączne] Wkręty samogwintujące, śruby, nakrętki, podkładki stosowane do 
wykonywania połączeń, są wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywołanych w dokumentacji 
systemowej. 
 
Uwagi: 
- rodzaj systemu okiennego bądź okienno-drzwiowego, montaż, technologię, akcesoria dodatkowe i 
uzupełniające – jako cały kompletny system okienny bądź okienno- drzwiowy dobierać i konsultować 
szczegółowo z Dostawcą systemów fasadowych i Wykonawcą. 
- parametry szkła dobierać i konsultować szczegółowo z Dostawcą szkła i Dostawcą systemów 
fasadowych. 
 

[drzwi wewnętrzne z płyty wiórowej otworowej fornirowane]  
Zaprojektowano jako płytowe o skrzydle wykonanym z płyty wiórowej otworowej i ramiaku klejonym 
warstwowo z drewna liściastego. Skrzydło pokryte lub naturalnym fornirem dębowym  min.1mm. Drzwi 
wyposażone w trzy zawiasy czopowe ze stali nierdzewnej, klamki i szyldy wykonane ze stali 
nierdzewnej oraz dodatkowe wyposażenie wg dostawcy systemu. Lakierowane odpornymi na UV 
lakierami poliuretanowymi matowymi.  
Ra≥37dB dla drzwi do sal zajęć. 
 

[drzwi wewnętrzne z płyty wiórowej otworowej laminowanej]  
Zaprojektowano jako płytowe o skrzydle wykonanym z płyty wiórowej otworowej i ramiaku klejonym 
warstwowo z drewna liściastego. Skrzydło pokryte laminatem HPL 0,9mm. Drzwi wyposażone w trzy 
zawiasy czopowe ze stali nierdzewnej, klamki i szyldy wykonane ze stali nierdzewnej oraz dodatkowe 
wyposażenie wg dostawcy systemu.  
 

[drzwi wewnętrzne z płyty wiórowej otworowej pokryte blachą]  
Zaprojektowano jako płytowe o skrzydle wykonanym z płyty wiórowej otworowej i ramiaku klejonym 
warstwowo z drewna liściastego. Skrzydło pokryte blacha ocynkowana i powlekaną 0,9mm. Drzwi 
wyposażone w trzy zawiasy czopowe ze stali nierdzewnej, klamki i szyldy wykonane ze stali 
nierdzewnej oraz dodatkowe wyposażenie wg dostawcy systemu.  
 

[ościeżnica stalowa]  
Ościeżnica stalowa kolor zbliżony do koloru drzwi wg karty kolorów, powłoka malarska proszkowa po 
uprzednim ocynkowaniu 
 

[drzwi kuchenne]  
drzwi wewnętrzne z płyty wiórowej otworowej pokryte blachą z zawiasami wahadłowymi oraz 

wyposażone w bulaj o średnicy 40 cm wypełniony szybą bezpieczną. W dolnej części drzwi odkopnik 
ze stali nierdzewnej.  
 
Bulaj z ramką ze stali nierdzewnej 
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[ścianki systemowe do toalet] w pomieszczeniach toalet zastosowano systemowe ścianki 
wydzielające kabiny ustępowe, wykonane z 10-13 mm grubości płyty z dwustronnie dekorowanego 
laminatu kompaktowego HPL. System wodoodporny, niepalny, o wysokiej wytrzymałości na uderzenia 
i uszkodzenia mechaniczne. Drzwi wyposażone w trzy zawiasy ze stali nierdzewnej, klamkę w 
kształcie C ze stali nierdzewnej, rozetę z indykatorem wolne/zajęte i mechanizmem awaryjnego 
otwierania. Wysokość drzwi i ścianek: - 1,5 m w toaletach dzieci oraz 2,0 m w toaletach ogólnodostępnych, 
w tym 15 cm prześwit nad podłogą. 

 
 
UWAGA: Szczegóły doboru kolorystyki wg karty kolorów i wykończenia wnętrz. 
 
[żaluzje zewnętrzne] 
W większości okien zewnętrznych zastosowano żaluzje 
sterowane elektrycznie za pomocą przycisków w 
pomieszczeniach. Żaluzje wyposażone dodatkowo w 
automatykę pogodową. 
Żaluzje w kolorze dostosowanym do koloru stolarki okiennej - 
szary RAL 1015. 

1. Szyna główna 

Wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, tłoczona pasmowo  w kształcie 
odwróconej litery „U”. Blacha malowana na mokro-na zewnątrz RAL 9006 
(20-25mikronów), a od wewnątrz lakier ochronny KJ200 (5-7 mikronów). 
Wymiary: 58x56x0,6  ; waga 0,88 Kg/m 

2. Wałek obrotowy 

Ekstrudowany profil aluminiowy (stop 6060 T66) przenoszący napęd z silnika 
na mechanizm podnosząco-obracający, Fi 14mm. Występuje w dwóch 
wariantach: okrągły z wpustem (modułowy) lub z trzema wcięciami; waga 
jednostkowa: 0,17 Kg/m 

3. 
Mechanizm podnosząco - 
obracający 

Wykonany z tworzywa sztucznego, uzbrojony w sznurek kulkowy i stalowy 
łącznik sznurka z drabinką-obrót za pośrednictwem sprężyny zwojowej. 

4. Taśma podnosząca 

Wykonana z włókna poliestrowego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i 
przecieranie, utrwalana termicznie, powlekana; odporność na rozerwanie 
900N, max. wydłużenie 1%.  
Wymiary 8x 0,34mm. 

5. Drabinka 
Wykonana z poliestru z dodatkiem aramidu, poddana procesowi  
wstępnego obkurczenia, utrwalana termicznie, odporna na działanie  
promieni UV oraz warunków atmosferycznych; kolor szary 

6. Lamele 

Wykonane z blachy aluminiowej o grubości 0,42 mm i szerokości 98 mm, 
obustronnie zawinięte; malowanej na mokro farbą poliestrową (grubość 
powłoki to min.16 mikronów)  utrwalaną termicznie, odporną na działanie 
światła i czynników atmosferycznych: klasa 3a(zgodnie z EN 1396), stop: 
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3005, twardość H47, stopień wybłysku: 60-80. 

7. Belka dolna 
Ekstrudowany profil aluminiowy (stop 6060 T66), lakierowany proszkowo; 
Wymiary: 80x12,5x1mm,;waga 0,41 Kg/m 

8. Zaślepki belki dolnej 
Wykonane z tworzywa sztucznego.  Belka dolna połączona jest z ostatnią 
lamelą. 

9. Prowadnice 
Linka stalowa Fi2,5 mm w powłoce PVC -mocowana za pomocą mosiężnej  
tulejki z zaciskiem śrubowym- linka przechodzi przez wszystkie lamele w 
których wykonane są specjale otwory. 

10. Napinacz linki Sprężynowy napinacz wykonany ze stali kwasoodpornej (1.4305) 

11. Kątownik linki 
Ciśnieniowy odlew aluminiowy o grubości 5,9mm -występuje w czterech 
wariantach długości, umożliwiając regulację odległości linki od podłoża w 
zakresie: 15-36mm, 55-76mm, 83-104mm oraz 139-160mm. 

12. Blacha osłonowa 

Wyginana z blachy aluminiowej o grubości 1.2 lub 2 mm; lakierowana na 
mokro z zewnątrz w kolorze RAL 9006 i alternatywnie RAL 9007 i RAL 7016, 
a wewnątrz pokryta lakierem ochronnym. Pozostałe kolory lakierowane są 
proszkowo. 

13. Kaseta osłonowa 
Kaseta wykonana z ekstrudowanego aluminium(stop 6060 T66) o grubości 
2.60 mm 

14. Przedłużka kasety 

Ekstrudowane profile aluminiowe (stop 6060 T66), lakierowane proszkowo-
występuje w dwóch wariantach wysokości:  
100mm-stosuje się do żaluzji o wysokości od 1500mm do 3000mm; 160mm-
stosuje się do żaluzji o wysokości 3000mm do 4000mm. 

15. Uchwyt główny 
Wykonany ze stali ocynkowanej; wymiary 120x120x55 mm;  
Służy do zamocowania górnej części blachy osłonowej oraz do montażu 
uchwytu szyny. 

16. Uchwyt pomocniczy 
Wykonany ze stali ocynkowanej- w połączeniu z uchwytem głównym służy 
do montażu i usztywnienia blachy osłonowej;  
Występuje w czterech wariantach wysokości: 125, 215, 290, 390mm 

17. Silnik elektryczny 

Silnik indukcyjny prądu zmiennego 230V/50Hz, z wbudowaną bezobsługową 
przekładnią planetarną, nieścieralnym hamulcem histerezowym 
(eliminującym uciążliwe klikanie podczas ruszania i zatrzymywania żaluzji) i 
podwójnym wyłącznikiem krańcowym (mechanicznym lub elektronicznym)  
oraz bimetaliczną ochroną termiczną.  
Przewód wychodzący z silnika zakończony jest wtykiem Hirshmana w 
standardzie IP54 

18. Korba 

Wykonana z anodowanego aluminium Fi 12,85 mm, w dolnej części  
zakończona stałym elementem łamanym o długości 320mm z plastikowymi 
rączkami, a w górnej tzw. kielichem umożliwiającym sciąganie korby lub 
połączona na stałe z przekładnią. 

19. Przekładnia 
Przekładnia z automatycznym hamulcem wyposażona w stożkowe koło 
zębate wykonane ze stopu cynku i aluminium (ZnAl). 

 
[Żaluzje poziome- łamacze światła] 

Nad oknami elewacji południowej zastosowane żaluzje poziome stałe tzw. łamacze światła. 
Konstrukcja nośna stalowa profile ok. 30x120x3 mm co ok. 1,5m, wysięg 1,22 m, montaż 
wspornikowy, lamele aluminiowe lancetowate ok. 125x25 mm malowane proszkowo na kolor drewna 
zgodny z kolorem okien, zakłada się 8 lameli. Montaż do fasady bezmostkowy, okucia ze stali 
nierdzewnej ukryte.  Mocowanie lamieli na zaślepkach z ramieniem – w zakresie kątów odchylenia od 
poziomu 0° do 90° 

.  
Lamele eliptyczne w kolorze beżowym RAL 1015 
Konstrukcja nośna stalowa w kolorze białym   RAL 9010 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót,  
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały należy transportować i składować w sposób wskazany w normach państwowych lub 
świadectwach ITB. Transport materiałów dowolnymi środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu robót pod względem możności ułożenia i umocowania ładunku, akceptowanymi przez 
Inspektora nadzoru. Materiał należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i wpływem warunków 
atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonywanie robót 
Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowiązek dokonać obmiarów na budowie, sporządzić 
rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczyć je zleceniodawcy w 
uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem. Dostarczone przez zleceniobiorcę rysunki 
techniczne przedstawiające konstrukcję, jej wymiary, sposób montażu oraz zamocowanie jej 
elementów wymagają zatwierdzenia głównego projektanta. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji 
architektoniczno-wykonawczej należy uzgodnić z Głównym Projektantem i Inwestorem.  
Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu 
ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, ościeże należy oczyścić i naprawić. W sprawdzone i 
przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić ślusarkę. 
Montaż zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocą systemowych 
elementów kotwiących lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwiązanie 
obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych. 
Ściana elementy stolarki i ślusarki mocowane jest do konstrukcji budynku za pomocą specjalnych 
wsporników stalowych lub aluminiowych. Elementy wsporników przykręcane są od czoła do ściany 
budynku za pomocą stalowych kołków rozporowych (lub innych kołków odpowiednich do rodzaju 
ściany lub stropu). Do wspornika za pomocą śrub mocujących przykręcane są kształtowniki pionowe - 
słupy. Konsole posiadają otwory podłużne, dające możliwość dokładnego ustawienia słupów 
względem siebie i stropów, w trzech kierunkach (stopniach swobody). Pomiędzy ustawione słupy 
zakładane są rygle. W przypadku ciężaru elementu obciążającego rygiel do 60 kg, rygle przykręca się 
bezpośrednio do słupów. W przeciwnym przypadku rygle są nasuwane na dodatkowe łączniki 
przykręcane do słupów. Całość tworzy konstrukcję nośną kratową. W utworzone otwory między 
słupami i ryglami montowane są szyby, wypełnienia lub elementy docieplające.  
 
Ustawienie stolarki, ślusarki oraz parapetów należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać 
pomiaru przekątnych.  
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 
jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów.  
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów 
przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym.  
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Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 
Dodatkowe uszczelnienie systemu okiennego i drzwiowego stanowią systemowe taśmy 
uszczelniające, np.  
- folia wewnętrzna z butylem, 
- folia zewnętrzna z butylem, 
- folia zewnętrzna do balkonów dołem. 
Wykończenia połączenia ościeżnicy aluminiowej ze ścianą powinno przypominać spoinę trójkątną i 
zachodzić co najmniej 6 mm na ościeżnicę i ścianę. Masa musi zapewniać wodoszczelność.  
UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczące (np. wybielacze, pasty ścierne) mają 
szczególnie szkodliwy wpływ na kształtowniki aluminiowe, a zwłaszcza na dekoracyjne powierzchnie 
ochronne. Dlatego też należy ograniczyć wykończeniowe roboty „mokre” do minimum. W przypadku 
zetknięcia zaprawy z powierzchnią aluminium, należy natychmiast zmyć z niej zaprawę (nie dopuścić 
do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwałe odbarwienie i uszkodzenie powierzchni. W 
przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych 
konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCV. 
Dylatacje: 
Dla zapewnienia prawidłowej pracy konstrukcji fasad, niezbędne jest wykonanie połączeń 
dylatacyjnych, których głównym zadaniem jest kompensacja ruchów poziomych i pionowych fasady 
spowodowanych rozszerzalnością termiczną profili aluminiowych oraz odkształceniami konstrukcji 
nośnej budynku, do której fasada jest zamocowana. Połączenia dylatacyjne kompensują także 
tolerancje wymiarowe elementów oraz niedokładności montażowe. Pionowe połączenia dylatacyjne 
mogą być realizowane za pomocą słupów montażowych lub też z wykorzystaniem połączenia słup-
rygiel przy jednoczesnym wykonaniu podłużnych otworów w ryglu. Poziome połączenie dylatacyjne 
słupa wykonuje się przy użyciu łącznika słup-słup oraz odpowiednie jego zamocowanie do 
wsporników kotwiących fasadę do ściany. Prawidłowy drenaż i wentylację fasady uzyskuje się dzięki 
zastosowaniu połączenia nakładkowego pomiędzy słupem i ryglem umożliwiającego kaskadowe 
odwodnienie i przewietrzanie wrębów szybowych oraz wykonanie otworów wentylacyjno- 
drenażowych w listwach dociskowych i maskujących. Istnieją dwa sposoby drenażu i wentylacji 
fasady, pierwszy z nich to elementowe odwodnienie i wentylacja fasady wykorzystujące specjalnie do 
tego celu zaprojektowane kanały słupów i rygli. Drugi to indywidualne odwodnienie i wentylacja w 
obrębie poszczególnych szyb lub wypełnień. Szyby lub inne wypełnienia zamocowane są poprzez 
listwy dociskowe do słupów i rygli. Do uszczelnienia szyb lub wypełnień od strony zewnętrznej stosuje 
się dwie pojedyncze uszczelki wykonane z EPDM lub dwie pojedyncze uszczelki z EPDM wraz z 
taśmą butylową. Uszczelki przyszybowe na słupach i ryglach od wewnątrz również wykonane są z 
EPDM. Zmieniają one swoją wysokość w zależności od grubości zastosowanego szklenia lub 
wypełnienia. Dobór uszczelek oraz elementów mocowania szkła należy ustalić według tabeli szklenia i 
wytycznych dostawcy systemu. 
Wszystkie przegrody szklane (oprócz pojedynczych okien i drzwi) montowane do konstrukcji 
dodatkowej /wzmocnienia słupkami stalowymi ocynkowanymi/ oraz konstrukcji budynku z dylatacją 
uniemożliwiająca przenoszenie ruchów konstrukcji budowli na przegrody szklane /praca konstrukcji, 
ruchy termiczne/. Stosować w połączeniach łączniki dylatacyjne.  
Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich 
wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku. Wyjątek stanowi powierzchnia 
cynkowa lub w pełni ocynkowana gr. min. 35 um. Cięcia elementów stalowych ocynkowanych 
zabezpieczać przekładkami. 
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz innymi 
gatunkami, w przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki fluoru. 
Szklenie: 
Pakiety szklane termoizolacyjne, szkło bezpieczne - wg zestawienia przegród. 
Producent szkła powinien udzielać min. 10 letniej gwarancji na szczelność zestawów szklanych i 
odporność na pękanie pod wpływem naprężeń w szkle. Producent szkła powinien udzielać min. 10 
letniej gwarancji na przyczepność podkładu szkła elewacyjnego i odporność na pękanie pod wpływem 
naprężeń w szkle i skoków temperatury. 
Szyby nie mogą się stykać z ramą aluminiową, muszą spoczywać na podkładkach pod szkło. 
Stosować podkładki regulacyjne i podpierające. 
Wyposażenie: 
W przypadku ciężaru szyb >90 kg stosować zawiasy wzmocnione. 
W drzwiach o ciężarze do 100 kg stosować 3 zawiasy - jeden w dolnej części skrzydła, 2 na górze. 
Zawiasy z regulacją pionową i poziomą. Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementów 
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aluminiowych. Wszystkie uszczelki z kauczuku. Wkręty montażowe, w akcesoriach - wszystkie ze stali 
nierdzewnej. 
Montaż konstrukcji aluminiowych powinien odbywać się przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze 
producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujące pod nadzorem jego 
przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami. 
Montaż powinien odbywać się zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją zawierającą wykaz 
elementów, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania względem siebie i podłoża oraz 
wskazówki dotyczące kolejności montażu poszczególnych elementów, przy zastosowaniu zalecanych 
przez producenta metod postępowania i zachowaniu, określonych w instrukcji parametrów. W/w prace 
należy wykonywać pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta 
systemu. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, 
jakościowych lub zmniejszać trwałość wykonanych elementów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy PN-B-10085:2001 Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości 
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów i materiałów, należy dokonać sprawdzenia 
zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 
Powierzchnia powłok malarskich na stolarce nie może posiadać jakichkolwiek uszkodzeń. Barwa 
powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane 
powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 
 
UWAGA: Szczelność montażu ślusarki i wszelkich połączeń potwierdzić badaniem próby 
szczelności całego budynku zgodnie z ST – 00.00.00 Wymagania ogólne. W przypadku 
osiągnięcia gorszego wyniku od zakładanego należy dokonać sprawdzenia wszelkich połączeń 
montażowych, a ewentualne nieszczelności naprawić. Po dokonaniu poprawek próbę 
powtórzyć.  
 
6.1. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 
na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie 
roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 2, 5 i 6 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie 
Wykonawcy, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Głównym projektantem może uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 
jakość. 
Tolerancje kształtowników wg PN-EN 12020-2:2008. 
Własności mechaniczne kształtowników powinny być zgodnie z PN-EN 755-2:2008.  
Właściwości mechaniczne połączenia kształtowników aluminiowych z przekładkami termicznymi 
powinny być zgodne z PN-EN 14024:2005. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: m

2
 (metr kwadratowy) lub kpl. (komplet) wykonanych i zamontowanych 

okien, drzwi, żaluzji, daszków szklanych o wymaganych parametrach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje się po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową 
oraz wymaganiami opisanymi w pkt. 2, 5 i 6. 
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Odbiór robót może być wykonany w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę dokumenty dostawy i 
deklaracje zgodności wbudowanych materiałów. 
W trakcie czynności odbiorowych sprawdzeniu podlegają: 
- zgodność zamontowanych elementów z odpowiednimi zestawieniami stolarki i ślusarki otworowej 
(gabaryty ogólne, podziały stolarki i ślusarki, odporność ogniowa, rodzaj okuć, współczynniki 
przenikania ciepła dla ramy, przeszklenia i całego zestawu, współczynniki przenikania energii, światła 
słonecznego, izolacyjność akustyczna, ilość i jakość uszczelek, itp.); 
- prawidłowość montażu – zgodnie z pkt. 5 niniejszej SST oraz zaleceniami producenta okna/drzwi i 
systemu montażu, w szczególności ciepłego montażu przy użyciu systemowych klinów, konsol i taśm 
rozprężnych; 
- wyregulowanie poszczególnych drzwi, skrzydeł okiennych, ścian mobilnych; 
- wyregulowanie samozamykaczy i kolejność zamykania drzwi; 
- prawidłowość działania zamków i kompletność kluczy; 
- prawidłowość opisania drzwi i kluczy – zgodnie z identyfikacją wizualną (projekt wnętrz i 
wyposażenia); 
- prawidłowość działania i wyregulowania siłowników świetlików i kwater otwieranych fasady sali 
sportowej; 
- prawidłowość działania i wyregulowania żaluzji zewnętrznych – wraz ze sprawdzeniem 
funkcjonowania automatyki pogodowej i sterowania; 
- prawidłowość zamontowania parapetów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z wykończeniem 
powierzchni, sprawdzenie spadków i sposobu odprowadzenia wody, estetyka wykonania. 
Powyższą kontrolę wykonać dla wszystkich elementów drzwi, okien, zamków, itp. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje w szczególności: 
- montaż okien i drzwi w technologii profili aluminiowych, 
- montaż drzwi wewnętrznych z płyty wiórowej pokrytych laminatem HPL i melaminą, 
- montaż ścianek z drzwiami do toalet, 
- montaż żaluzji elewacyjnych, 
- wszystkie inne czynności wynikające z dokumentacji projektowej, niniejszej ST - 00.00.00 
„Wymagania ogólne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbędne do zrealizowania robót 
związanych z montażem stolarki i ślusarki otworowej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U nr 109/2004  „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
PN-B-10085:2001   Stolarka budowlana 
PN-B-02020     „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia”  
PN-B-92010     „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne”  
PN-B-92270    „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na 

włamanie – klasy C. Wymagania i badania uzupełniające”  
PN-M-78010     Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania”  
PN-B-06085     „Drzwi. Metody badań odporności na włamanie”  
PN-B-06086   „Metody badań drzwi. Badanie odkształcenia skrzydeł drzwiowych przy 

zwichrowaniu”  
PN-B06087   „Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 

wielokrotne wichrowanie”  
PN-M-02046    „Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów”  
PN-M-82054    „Śruby, wkręty, nakrętki” 
PN-B-14501     „Zaprawy betonowe zwykłe” 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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PODŁOGI I POSADZKI 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 
warstw i okładzin podłogowych w obiektów kubaturowych.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem podłogowych, a w szczególności: 
- wykonaniem jastrychów cementowych, 
- wykonaniem posadzek samopoziomujących 
- układaniem płytek podłogowych gresowych, 
- układaniem wykładzin obiektowych heterogenicznych PCV, 
- układaniem wykładzin obiektowych dywanowych 
- instalowaniem wycieraczek systemowych. 
 
2. MATERIAŁY  
 [jastrychy cementowe] 
Na parterze bazą do wykonania posadzek jest żelbetowa płyta fundamentowa. 
Jastrychy układać na izolacji akustycznej ze styropianu, oddzielając go folią polietylenową. Posadzki 
zbroić siatkami przeciwskurczowymi. Masę nakładać ręcznie lub maszynowo. 
Minimalne grubości warstwy:  

 jako podkład na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej – 65 mm; 

 jako podkład zespolony z istniejącym podłożem – 25 mm; 

 jako podkład na warstwie oddzielającej (np. folii, papie) – 35 mm. 

 

Wyrób budowlany powinien spełniać poniższe parametry: 

Parametry techniczne 

Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 A1 
Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 13813 ≥ 25 MPa 
Wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 13813 ≥ 4 MPa 

 
[posadzka samopoziomująca] 
Zaprawa cementowa do wykonywania wyrównująco – wygładzających podkładów wewnątrz 
pomieszczeń m.in. pod wykładziny linoleum i wykładziny dywanowe o grubości w zakresie 2-20 mm. 
 
Zaprawa cementowa powinna spełniać poniższe parametry: 

Parametry techniczne 

Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 13813 ≥ 20 MPa 
Wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 13813 ≥ 5 MPa 
Przyczepność do podłoża wg PN-EN 13813 ≥ 1 MPa 

 
[wykładzina PCV]  
SPECYFIKACJA 
Wykładzina heterogeniczna, winylowa, odporna na intensywne użytkowanie oraz o doskonałych 
właściwościach akustycznych i odporności na wgniecenia. Powłoka ochronna na powierzchni 
zapewnia nie tylko trwałość ale również efektywne czyszczenie. 
 
 
Klasyfikacja 

 
Norma Wartości  

Typ produktu wg ISO ISO 10582 
Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe z 
warstwą spienioną 

Klasyfikacja obiektowa ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu 
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Opis 

 
Norma Wartości  Wymagania 

Grubość całkowita EN ISO 24346 2,45 mm - 

Grubość warstwy użytkowej EN ISO 24340 1,02 mm 
34 : 0.70 mm / 
33 : 0.55 mm / 
32 : 0.40 mm 

Waga całkowita EN ISO 23997 3200 g/m² - 

Ochrona powierzchni - PU Mat - 

Instalacja - Klejona - 

Kodyfikacja kolorów NCS - S 1502-G50Y - 

LRV (%) - 57,61 - 

Właściwości techniczne wymagane do Znakowania CE 

 
Norma Wartości  Wymagania 

Deklaracja właściwości 
uzytkowych 

EN 14041 0120-083-DOP-2019-07 - 

Antystatyczność EN 1815 Antystatyczne (≤ 2 kV) ≤ 2 kV 

Opór cieplny EN ISO 10456 0,02 m²•K/W 
< 0.15 
m².K/W 

Dane techniczne 

 
Norma Wartości  Wymagania 

Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 ≤ 0.20 mm - 

Stabilność wymiarów EN ISO 23999 ≤ 0.10 % - 

Izolacyjność od dźwięków 
uderzeniowych - ∆Lw 

EN ISO 717/2 9 dB 15 dB 

Poziom emitowanego hałasu NF S31-074 Klasa B (≤ 75 dB) - 

Is cutable - Tak - 

Antypoślizgowość DIN 51130 R9 - 

Odporność na nogi mebli EN ISO 16581 Brak uszkodzeń 
Brak 
uszkodzeń 

Oddziaływanie kółek krzeseł EN ISO 4918 Brak uszkodzeń 
Brak 
uszkodzeń 

Zwijanie się pod wpływem ciepła EN ISO 23999 ≤ |8| mm - 

Trwałość kolorów EN ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6 

Odporność chemiczna EN ISO 26987 Odporne - 

Ogrzewanie podłogowe - Tak (maximum 27°C) - 

Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu 

 
Norma Wartości 

Emisja TVOC po 28 dniach EN 16516 Platinum (≤ 10 µg / m³) 

Oświadczenie o wpływie 
materiałów na zdrowie 

- Dostępne 
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Norma Wartości 

Wolne od ftalanów - 100% produkcja wolna od ftalanów 

Nadające się do recyklingu - Recyclable 

Całkowita ilość recyklatu - 29 % 

EPD - Dostępne 

 

     
 [sznur do spawania wykładzin] 
Sznur do spawania na gorąco wykładzin PVC w kolorze odpowiadającym kolorowi spawanej 
wykładziny, o średnicy  4mm lub sznur strukturalny (wielokolorowy - zapewniający niewidoczne 
zgrzewanie). 
 
[klej do wykładzin] 
Wolny od rozpuszczalników, ekologiczny klej dyspersyjny, służy do klejenia linoleum, filcu, wykładziny 
z korka tłumiącego hałas. Posiadający wysoką początkową i końcową siłę klejenia. 

Dane techniczne 
Opakowanie 12 kg, 20 kg, wiaderka z tworzywa sztucznego 
Kolor kremowo - biały 
Zużycie: szpachla/packa zębata B 1 około 350-400 g/m

2
 

Czas wstępnego odparowania 
(okres od nałożenia kleju do momentu kiedy klej  
osiągnie swoją pierwszą siłę wiążąca) 

5-15 minut 

Czas schnięcia otwartego 
(czas po którym klejenie nie będzie możliwe) 

ok. 20 minut 

Obciążalność 
(czas po którym wyłożona wykładzina może być  
wstępnie użytkowana) 

ok. 24 godziny 

Trwałość końcowa 
(czas po którym klej w pełni związał, a powierzchnia 
wykładziny może być w pełni wykorzystana) 

ok. 72 godziny 

Przystosowanie do ogrzewania podłogowego tak 
Przystosowanie pod meble na rolkach tak 
Magazynowanie magazynować w dodatniej temperaturze, ok. 12 miesięcy 
GISCODE D 1 

 
[płytki gres – pomieszczenia ogólnodostępne – przeznaczone do obiektów użyteczności 
publicznej]  
gres nieszkliwiony 60 x 60 cm  
powierzchnia satyna 
nasiąkliwość wodna 0,05 % 
skuteczność antypoślizgowa klasa min. R-11 
odporność na ścieranie wgłębne 135 mm3 
odporność na plamienie klasa min. 5 
siła łamiąca powyżej 2500 (N) 
okres gwarancji 6 lat 
Cokoliki przypodłogowe o wysokości 10 cm 
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[płytki gres – pomieszczenia techniczne – przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej]  
gres nieszkliwiony 30 x 30 cm 
powierzchnia satyna 
nasiąkliwość wodna 0,05 % 
skuteczność antypoślizgowa klasa min. R-10 
odporność na ścieranie wgłębne 135 mm3 
odporność na plamienie klasa min. 4 
siła łamiąca powyżej 1300 (N) 
okres gwarancji 6 lat 
Cokoliki przypodłogowe o wysokości 10  cm 
 
Kolorystyka płytek zgodnie z kartą kolorów i wykończenia wnętrz. Wybór kolorów w 
poszczególnych pomieszczeniach potwierdzić z Inwestorem i Głównym Projektantem na etapie 
realizacji inwestycji. 
 
[klej do płytek gresowych] 
Cementowa zaprawa klejąca o podwyższonej przyczepności (C2), obniżonym spływie płytek (T) i 
wydłużonym czasie otwartym pracy (E). Zaprawa klejąca powinna umożliwiać montaż płytek na 
ogrzewaniu podłogowym oraz płytach gipsowo-kartonowych. 
Parametry jakie powinna spełniać zaprawa klejąca do płytek: 

Parametry techniczne  

Max. grubość warstwy zaprawy klejącej do 10 mm 
Czas otwarty pracy ok. 30 min 
Korygowalność min. 15 min 
Odporność termiczna związanej zaprawy klejącej  -30ºC ÷ 70ºC 

 
[zaprawa do spoinowania] 
Służy do spoinowania płytek ceramicznych, okładzin z gresu, klinkieru, kamienia  naturalnego  (z  
wyłączeniem marmuru i piaskowca), płytek ceglanych, płyt betonowych (na powierzchniach  
ściennych i podłogowych) na zewnątrz i wewnątrz budynków  w  tym  również, w  pomieszczeniach  
narażonych  na  czasowe  zawilgocenie  (np. w  kuchniach,  łazienkach).  Stosowana  do  
spoinowania  okładzin ułożonych  na  podłożach  krytycznych  (warstwa  zbrojona  systemu ociepleń, 
ogrzewanie podłogowe) oraz na nieodkształcalnych podłożach z  betonu  oraz  na  cementowych  i  
cementowo-wapiennych  wyprawach tynkarskich. Parametry nie gorsze niż poniżej: 

Parametry techniczne 

Gęstość nasypowa ok. 1,20 g/cm
3
 

Gęstość zaprawy po związaniu ok. 1,60 g/cm
3
 

Odporność na ścieranie ≤1000 mm
3
 

Wytrzymałość  na  zginanie  po  przechowywaniu  w  warunkach suchych ≥3,5 N/mm
2
 

Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥3,5 N/mm
2
 

Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥15 N/mm
2
 

Wytrzymałość na ściskanie po przechowywaniu warunkach suchych ≥15 N/mm
2
 

Skurcz ≤2 mm/m 
Absorpcja wody po 30 min ≤2 g 
Absorpcja wody po 240min ≤5 g 
Przyczepność ≥0,5 MPa 
Zakres szerokości spoiny 2 ÷ 6 mm 
Czas użycia po zarobieniu wodą do 45 min. 
Odporność na temperaturę -30ºC ÷ +70ºC 

 
[wycieraczka wewnętrzna] 
W strefach wejściowych budynku projektuje się wycieraczki 
systemowe, na profilach aluminiowych o wysokości maty 22 
mm, wypełnienie wkładem- naprzemiennie szczotką oraz 
gumą w proporcjach 1/1. Należy wykonać obniżenie w 
posadzce na głębokość min. 22 mm netto. Brzegi wykończyć 
kątownikiem z aluminium. Koryto wykończyć powierzchnią 
zmywalną, wodoodporną np. płytki gresowe. Wkłady 
osuszające odporne są na ścieranie, wygniatanie, dobrze 
absorbują wilgoć. Całość łączona przy pomocy nierdzewnych 
lin stalowych. Przeznaczona do wejść o dużym natężeniu 
ruchu pieszych.  
Przykładowa wycieraczka: 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót,  
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru, w szczególności: 

 wiadro budowlane, 

 mieszarka,  wiertarka  wolnoobrotowa  (400  ÷  500  obr/min)  z  mieszadłem koszykowym lub 
pompa do zapraw samopoziomujących, 

 długa paca ze stali nierdzewnej, 

 paca  zębata  (wielkość  zębów  powinna  być  odpowiednio  dobrana  do wielkości 
układanych płytek), 

 paca gumowa, 

 gąbka lub paca gąbkowa, 

 szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, 

 listwa zagarniająca, 

 łaty i pace drewniane lub ze stali nierdzewnej, 

 listwy kierunkowe drewniane lub ze stali nierdzewnej, 

 wałek kolczasty. 
 
Roztwór gruntujący rozprowadzamy wałkiem ok. 150g/m. Do mieszania masy wygładzającej powinno 
być używane mieszadło mechaniczne, którego maksymalne obroty nie przekraczają 600 obr./min 
(wyższe obroty wpływają na pogorszenie parametrów masy i jej nadmiernego napowietrzania). 
Masę rozprowadzamy za pomocą rakli zębatej i odpowietrzamy odpowiednim wałkiem 
odpowietrzającym. Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nierówności i równania 
powierzchni wylewki po wyschnięciu powinno się używać szlifierki jednotarczowej (140 – 180 
obr./min). Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zębatym (B1). Walec o wadze min. 
60 kg do dociśnięcia wykładziny i usunięcia ewentualnego powietrza pozostającego przy klejeniu 
brytów wykładziny. Rolka dociskowa do montażu cokołów. Frezarka ręczna i mechaniczna do 
frezowania połączeń wykładzin pod spawanie. Spawarka ręczna lub automat spawalniczy do łączenia 
brzegów wykładzin na gorąco. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
Samochodami dostawczymi. W trakcie transportu zapewnić ochronę materiałów przed uszkodzeniem 
mechanicznym i przed wpływem warunków atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonywanie robót 
[jastrychy cementowe] 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże  powinno  być  nośne,  suche,  oczyszczone  z  powłok antyadhezyjnych  takich  jak:  kurz,  
tłuszcz,  pyły,  bitumy,  glony  i  innych substancji zmniejszających przyczepność.  Zaleca się aby 
nowe podłoża były odpowiednio wysezonowane:  
- beton, beton lekki  min. 3 miesiące, wilgotność < 4%  
- wylewki cementowe  min. 28 dni, wilgotność < 4%  
  
Podłoża  o  słabej  przyczepności  (odspojone  lub  osypujące  się  warstwy zewnętrzne,  powłoki  
malarskie)  trzeba  usunąć.  Podłoże  odkurzyć,  a  następnie  obficie  zwilżyć  wodą,  nie  tworząc  
kałuż.  Powierzchnie wykazujące  pylenie  oczyścić  i  zagruntować  preparatem  gruntującym.  
 
Podkład na warstwie oddzielającej 
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Warstwę oddzielającą w postaci folii układać na podłożu nośnym z zachowaniem 10 cm zakładu i 
wywinięciem na ściany.  
 
Podkład na warstwie izolującej 
Płyty izolacyjne układać na wyrównanym podłożu w jednej płaszczyźnie, jedna  przy  drugiej  z  
zachowaniem  mijankowego  układu  płyt.  Izolację należy szczelnie pokryć warstwą oddzielającą w 
postaci foli. 
 
Przygotowanie produktu 
Zawartość  opakowania  wsypać  do  pojemnika  z  odmierzoną  ilością czystej  wody  (zgodnie z 
instrukcją producenta)  i  dokładnie  wymieszać  mieszadłem wolnoobrotowym  lub  w  betoniarce  aż  
do  uzyskania  jednorodnej konsystencji. Oprócz wody do zaprawy nie dodawać innych substancji. 
 
Zastosowanie 
Przygotowaną  posadzkę  układać  między  wypoziomowanymi  listwami kierunkowymi  (drewnianymi  
lub metalowymi). Na warstwie kontaktowej układać  metodą  „mokre  na  mokre”.  W  celu 
ujednorodnienia zastosować ubijanie pacą, łatą wibracyjną  lub zacieraczkami  wirnikowymi.  Nadmiar 
zaprawy należy ściągnąć łatą przesuwaną  ruchem  zygzakowym.  Następnie  niezwłocznie  usunąć 
prowadnice wypełniając pozostawione miejsca po nich zaprawą. Kolejne porcje zaprawy układać 
możliwie szybko, aby mogły połączyć się przed rozpoczęciem  wiązania,  a  po  wstępnym związaniu 
zatrzeć i wygładzić posadzkę. 
 
Uwagi i zalecenia realizacyjne 

 Wyznaczyć  powierzchnię  przeznaczoną  do  wykonania  jastrychu uwzględniając  warunki  
pogodowe,  rodzaj  podłoża  i  możliwości wykonawcze.  

 W  czasie  nakładania  i  wysychania  zaprawy,  powierzchnie  chronić przed  bezpośrednim  
nasłonecznieniem,  opadami  atmosferycznymi  i działaniem wiatru.  

 Niska  temperatura,  podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają 
czas wysychania posadzki cementowej.  

 Występujące  w  podłożu  dylatacje  konstrukcyjne  należy  powtórzyć  w warstwie wykonanego 
jastrychu.  

 W  celu  zapewnienia  swobodnej  pracy  posadzki  należy  zastosować  szczeliny  oddzielające  
ją  od  innych  elementów  budynku  np.  ścian, schodów  itp.  za  pomocą  brzegowych  taśm  
dylatacyjnych  o  grubości 0,5 - 1,0 cm.  

 Każdorazowo  w  progach  pomieszczeń  naciąć  szczeliny przeciwskurczowe. 

 Dylatacje powinny dzielić powierzchnie jastrychu o zmiennej grubości, różnej  rozszerzalności  
termicznej,  a  także  na  powierzchniach o skomplikowanej geometrii rzutu poziomego.  

 Każde z pól jastrychu powinno mieć kształt kwadratu lub prostokąta, a dłuższy bok może być 
maksymalnie dwukrotnie dłuższy od krótszego boku.  

 Posadzki znajdujące się wewnątrz budynku powinny być podzielone na pola, odpowiednio: 
o ≤ 40 m 2  przy boku długości do 8 m i zastosowaniu zbrojenia, 
o ≤ 30 m 2  przy boku długości nie większej niż 6 m,   

 Podkłady pływające należy układać na sztywnych płytach izolacyjnych o  odporności  na  
ściskanie  nie mniejszej  niż  100  kPa  (oznaczenie CS(10)100). Płyt należy zawsze pokryć folią 
PE tworząc w ten sposób tzw. warstwę poślizgową.  

 Na  powierzchniach  silnie  obciążonych,  przy  warstwie  izolacyjnej  wykazującej  dużą 
odkształcalność  pod  wpływem  obciążenia  oraz  w  celu  zmniejszenia ilości  dylatacji  
przeciwskurczowych  należy  wykonać  zbrojenie podkładu z siatek prętów stalowych np. φ 4 mm 
(10 cm x 10 cm lub 15 cm x 15 cm) lub φ 6 mm 20x20 cm.  

 Czas wysychania posadzki zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych 
panujących w otoczeniu.  

 Nowy  jastrych  należy  chronić  przed  deszczem,  zbyt  szybkim wysychaniem  wywołanym  
przeciągami, wysoką  temperaturą  i  silnym nasłonecznieniem. W początkowym okresie wiązania 
jastrych przykryć szczelnie folią.  

 Okładziny  podłogowe  jak  np. linoleum  itd.  mogą  być układane na jastrychu najwcześniej po 
osiągnięciu wilgotności ≤ 2,0% wag. 

 Po zakończeniu nakładania zaprawy cementowej narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, 
pamiętając że po wyschnięciu czyszczenie jest utrudnione.  Powierzchnię  świeżo  zabrudzonych  
elementów  należy przetrzeć  wilgotną  szmatką,  stwardniałe  zabrudzenia  można  usunąć tylko 
mechanicznie. 
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[posadzki samopoziomujące] 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być nośne, suche, chropowate, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych takich jak:  
kurz, tłuszcz, pyły, bitumy, glony i innych substancji zmniejszających przyczepność. Zaleca się aby 
nowe podłoża były odpowiednio wysezonowane:  
- beton     min. 3 miesiące, wilgotność < 4%  
- jastrychy cementowe    min. 28 dni, wilgotność < 4% 
- jastrychy anhydrytowe   wilgotność ≤ 0,5%  
 
Podłoża o słabej przyczepności (odspojone lub osypujące się warstwy zewnętrzne, powłoki malarskie) 
trzeba usunąć. Wszelkie nierówności podłoża przekraczające zakres stosowania zaprawy 
samopoziomującej wyrównać zaprawą cementową. Prace związane z reperacją podłoża należy  
wykonać co najmniej na 2 dni przed wylewaniem zaprawy samoniwelującej. Przed zastosowaniem 
zaprawy podłoże należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym aż do zaniku  chłonności  
podłoża.  W  razie  potrzeby  czynność  tę  należy powtórzyć.  
Gładkie powierzchnie betonowe oraz posadzki anhydrytowe zmatowić grubym papierem ściernym,  
odpylić i zagruntować preparatem do betonu. 
 
Przygotowanie produktu 
Zawartość  opakowania  wsypać  do  pojemnika  z  odmierzoną  ilością czystej  wody  (zgodnie z 
instrukcją producenta)  i  dokładnie  wymieszać  mieszadłem wolnoobrotowym  aż  do  uzyskania  
jednorodnej  konsystencji  zwracając uwagę, aby nie napowietrzyć zaprawy. Po upływie 5 minut i 
ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia.   
Zaprawę samoniwelującą można mieszać i wylewać przy użyciu pompy do zapraw 
samopoziomujących.  
Oprócz wody do zaprawy nie dodawać innych substancji. 
 
Zastosowanie 
Przygotowaną zaprawę wylać na odpowiednio przygotowane podłoże i rozprowadzić przy pomocy 
długiej pacy ze stali nierdzewnej lub listwy zgarniającej. Z uwagi na szybki czas wiązania zaprawy i 
zachowanie właściwego cyklu wykonawczego zaleca się zastosowanie przynajmniej dwóch  
pojemników na przygotowanie zaprawy. W przypadku maszynowego wylewania podkładu należy 
pamiętać, iż w przypadku przerw w pracy dłuższych niż 15 minut agregat i przewody trzeba  
przepłukać wodą. Powierzchnię świeżo wylanej zaprawy  należy w celu właściwego odpowietrzenia  i  
zagęszczenia przeciągnąć kolczastym wałkiem.  
Prace należy wykonywać w taki sposób, aby przewidzianą do jednorazowego wykonania  
powierzchnię zrealizować w jednym etapie wykonawczym. 
 
Uwagi i zalecenia realizacyjne 

 Wyznaczyć  powierzchnię  przeznaczoną  do  wykonania  posadzki samopoziomującej rodzaj 
podłoża i możliwości wykonawcze.  

 Niska  temperatura,  podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają 
czas wysychania zaprawy.  

 Występujące  w  podłożu  dylatacje  konstrukcyjne  lub  szczeliny przeciwskurczowe  należy  
powtórzyć  w  warstwie  wykonanej posadzki samopoziomującej.  Dylatacje  przeciwskurczowe  
należy  również  wykonać  w progach pomieszczeń.  

 W celu zapewnienia swobodnej pracy posadzki należy zastosować szczeliny oddzielające ją od  
innych elementów budynku np. ścian, schodów itp. za pomocą brzegowych taśm dylatacyjnych. 

 Czas wysychania posadzki zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych 
panujących w otoczeniu.  

 Nowo wylaną posadzkę cementową należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem  
wywołanym  przeciągami,  wysoką  temperaturą  i  silnym nasłonecznieniem.  

 Po zakończeniu nakładania zaprawy cementowej narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, 
pamiętając że po wyschnięciu czyszczenie jest utrudnione.  Powierzchnię  świeżo  zabrudzonych  
elementów  należy przetrzeć  wilgotną  szmatką,  stwardniałe  zabrudzenia  usunąć 
mechanicznie. 
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[wykładzina PCV]  
Warunki wymagania  
 Podłoże musi być czyste, suche i bez pęknięć. Należy usunąć kurz i zabrudzenia, takie jak plamy 
farby, oleju, itd., które mogą zmniejszać przyczepność masy wyrównawczej lub kleju. Proszę 
pamiętać, że ślady z produktów ropopochodnych, asfaltu, wycieki oleju, środki impregnujące, ślady 
długopisu, itp. mogą powodować odbarwienia na powierzchni wykładziny. Wszelkie instalacje 
znajdujące się w podłożu musza być skutecznie zabezpieczone termicznie aby wyeliminować ich 
wpływ na zachowanie wykładziny. Konieczne jest dokładne sprawdzenie wszystkich obowiązujących 
parametrów podłogi przed instalacją wykładziny. Jeżeli instalacja jest dokonywana na podłożu 
ogrzewanym należy zadbać o wygrzanie potwierdzone protokołem. Na 48 godzin przed instalacją 
należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe i doprowadzić podkład do normalnej temperatury pokojowej 
zgodnej z zakresem temperatur określonym przez producenta wykładziny. Ponowne uruchomienie 
ogrzewania podłogowego może nastąpić po 6-7 dniach od zakończenia prac instalacyjnych. Jest to 
konieczne dla prawidłowego utwardzenia kleju. Temperatura podkładu ogrzewanego nigdy nie 
powinna przekraczać dopuszczalnej temperatury 27°C (na powierzchni podkładu) Prosimy pamiętać o 
procedurach stopniowego uruchamiania oraz wyłączania ogrzewania. W przypadku stosowania 
ogrzewania podłogowego zaleca się, aby płytki winylowe były spawane na gorąco. Maksymalna 
wilgotność podłoży mineralnych musi być zgodna z obowiązującymi przepisami. Podłoża 
nieogrzewane: cementowe 2% CM, anhydrytowe 0,5% CM Dla podłoży ogrzewanych odpowiednio 
cementowe 1,8% CM, anhydrytowe 0,3% CM. W przypadku większych wartości prosimy o 
zastosowanie gruntu przeciwwilgociowego w systemie określonym przez producenta kleju. W 
przypadku pomieszczeń w których mogą występować duże różnice temperatur lub wilgotności (ogrody 
zimowe, kontenery mieszkalne, loggie, powierzchnie mocno nasłonecznione) należy zwrócić uwagę 
na konieczność podwyższonych parametrów podłoża oraz zastosowanego kleju. 
Przygotowanie  
 Mechanicznie oczyszczone podłoże należy odkurzyć za pomocą odkurzacza przemysłowego. 
Zastosować odpowiedni środek gruntujący w celu wyrównania chłonności podłoża lub odcięcia 
wilgotności resztkowej. Dalsze prace muszą być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami oraz czasie 
określonym przed producenta środka gruntującego. Masa niwelująca lub naprawcza musi spełniać 
parametry wytrzymałościowe oraz zakresy grubości zgodny przeznaczeniem podkładu oraz 
warunkami technicznymi budowli.  Podczas prac instalacyjnych nie wolno używać na podłożu 
markerów, długopisów, kredek lub innych substancji mogących w późniejszym terminie migrować i 
przebarwić wykładzinę. Wolno stosować jedynie ołówki stolarskie. Jeśli wykorzystuje się materiał z 
kilku rolek, powinny pochodzić z tej samej serii produkcyjnej i w miarę możliwości być instalowane z 
kolejnych rolek z danej serii.  Przed instalacją należy zadbać o aklimatyzację wykładziny oraz 
preparatów chemicznych do jej instalacji aby osiągnęły temperaturę pokojową, tj. co najmniej 15°C 
oraz wilgotność względna 30-60% Zalecany czas aklimatyzacji to 24-48 godzin.  Rolki wykładzin lub 
płytki muszą być przechowywane na równej powierzchni. Wszelkie wady materiału musza być 
zgłoszone przed instalacją producentowi. Zawsze podawaj numery kolorów i rolek podane na 
etykiecie. 
Instalacja wykładziny  
Montaż należy przeprowadzić w temperaturze pokojowej co najmniej 15°C max 28°C Wilgotność 
względna powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 30-60%. Utrzymuj tę samą temperaturę i 
wilgotność przez co najmniej 72 godziny przed montażem oraz przez cały okres po instalacji i podczas 
użytkowania.  Jeżeli to możliwe przytnij bryty na długość i rozłóż do aklimatyzacji na 24 godziny, jest 
to szczególnie ważne przy długich arkuszach. Arkusze wykładziny muszą być przyklejone na całej 
powierzchni klejem do wykładzin. Na naszej stronie internetowej przedstawiamy propozycję 
rekomendowanych produktów. Wszystkie parametry dotyczące zakresu stosowania, czasu otwartego, 
czasu schnięcia są zalecane przez producenta kleju. Kierunek instalacji wykładziny musi być dobrany 
do rozmiarów oraz rozkładu wnętrza. W miarę możliwości unikamy występowania spawów 
bezpośrednio w głównych ciągach komunikacyjnych, drzwiach itp. W przypadku w miarę 
kwadratowych pomieszczeń z oknami sugerujemy instalację zgodną z kierunkiem światła. W 
pomieszczeniach prostokątnych zalecamy instalację wzdłuż długiej ściany. Bryty wykładziny należy 
układać tak aby dopasować wzory geometryczne lub drewna. W takim wypadku kolejne arkusze 
układane są w tym samym kierunku aby uniknąć efektu odbicia lustrzanego. We wszystkich innych 
wypadkach należy odwracać kolejne arkusze o 180° aby zapewnić identyczną kolorystykę 
przystających krawędzi. Zasadniczo krawędzie fabryczne pozwalają na łączenie bez konieczności ich 
przycinania. W wypadku braku idealnej linii styku konieczne jest przycięcie krawędzi na zakładkę. 
Czas instalacji jest zależny jest od warunków występujących w obiekcie takich jak temperatura 
otoczenia, wilgotność, absorpcyjność, temperatura podłoża. Wykładzinę należy układać w kleju po 
określonym przez producenta czasie wstępnego odparowania. Wykładzinę dociskamy równomiernie, 
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wstępnie miękkim dociskiem ręcznym usuwając powietrze a następnie za pomocą odpowiedniego 
walca do wykładzin o wadze 50-65 kg wzdłuż i poprzek wykładziny. 
 
[posadzki z płytek gresowych] 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być nośne, suche, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych takich jak: kurz, tłuszcz, 
pyły, bitumy, glony i innych substancji zmniejszających przyczepność. Zaleca się aby nowe podłoża  
były odpowiednio wysezonowane: 
- jastrych   min. 7 dni 
- podłoża gipsowe  wilgotność ≤ 1,0% 
- beton, beton lekki  min. 3 miesiące, wilgotność < 4% 
- wylewki cementowe,  min. 28 dni, wilgotność < 4% 
  tynki cementowe lub 
  cementowo-wapienne   
 
Podłoże pod płytki powinno być nośne, a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B -
10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niż 0,5 MPa. 
Powłoki farb wapiennych i klejowych należy usunąć. Małe nierówności ścian wyrównać zaprawą 
klejącą. Nierówności i ubytki powyżej 5 mm wyrównać zaprawą cementową, a na podłogach  w razie 
konieczności zastosować posadzkę samoniwelującą. Podłoża chłonne zagruntować preparatem 
gruntującym.  
Podłoża gipsowe i anhydrytowe przeszlifować grubym papierem ściernym, powstały pył dokładnie 
usunąć, następnie zagruntować preparatem.  
Gładkie, niechłonne powierzchnie betonowe, istniejące okładziny z lastryko lub płyt betonowych oraz  
mocne powłoki malarskie przeszlifować grubym papierem ściernym, a następnie dokładnie odpylić. 
Zagruntować preparatem gruntującym do betonu.  
W  przypadku  układania  okładzin  ceramicznej  na  warstwie  zbrojonej siatką systemu ociepleń, 
warstwy zbrojonej nie gruntuje się. 
 
Przygotowanie produktu 
Zawartość opakowania wsypać do pojemnika z odmierzona ilością czystej wody (zgodnie z instrukcją 
producenta) i dokładnie mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po  
upływie 5 minut i ponownym wymieszaniu, zaprawa jest gotowa do użycia. Oprócz wody nie dodawać 
innych substancji. 
 
Zastosowanie 
Na przygotowane podłoże nałożyć warstwę kontaktową wcierając cienką warstwę kleju gładką 
krawędzią pacy, a następnie bezzwłocznie rozprowadzić warstwę zaprawy o wymaganej grubości za 
pomocą pacy zębatej odpowiednio dopasowanej do rodzaju i wielkości płytek. 
Podczas  montażu  płytek  na  zewnątrz  budynku,  na  podłożach ogrzewanych,  lub  na  posadzkach  
narażonych na duże obciążenia oraz przy przyklejaniu okładziny wielkoformatowej i pocienionej  
należy dodatkowo  nałożyć  gładką  krawędzią  pacy  cienką  warstwę  zaprawy klejącej na spodniej 
stronie płytki  – metoda podwójnego smarowania.  
Jednorazowo nanieść taką ilość zaprawy, która pozwoli na ułożenie na niej płytek przed  
rozpoczęciem jej naskórkowania. W przypadku zabrudzenia/zakurzenia spodniej części płytek, przed  
przyklejeniem powierzchnie te należy dokładnie oczyści. Płytkę należy przyłożyć do krawędzi  
wcześniej ułożonych na odległość spoiny i docisnąć do nałożonej zaprawy klejącej, a następnie lekko 
odsunąć celem równomiernego rozprowadzenia zaprawy i ułożenia. Należy pamiętać o zachowaniu 
odpowiedniej szerokości spoin w zależności od wielkości płytek oraz warunków  eksploatacji  –  
poszczególnych  elementów  nie układać  na  styk. Nadmiar zaprawy należy przed jej związaniem na 
bieżąco usuwać. 
 
Uwagi realizacyjne 

 Płytek przed przyklejeniem nie należy moczyć lub zwilżać wodą. 

 Nie stosować na podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym wilgoci.  

 Przed  przystąpieniem  do  prac  wszystkie  elementy  pozostające w zasięgu robót, a nie 
przeznaczone do montażu płytek odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.   

 Wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do montażu płytek uwzględniając warunki  
temperaturowo-wilgotnościowe, rodzaj podłoża i możliwości wykonawcze.  

 W czasie montażu okładzin ceramicznych i kamiennych powierzchnie chronić przed  
bezpośrednim  nasłonecznieniem,  opadami atmosferycznymi  i  działaniem  wiatru.  Stosować  
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siatki  osłonowe  na rusztowaniach.  

 Niska  temperatura,  podwyższona  wilgotność,  brak  odpowiedniej cyrkulacji  powietrza  
wydłużają  czas  wysychania  i  wiązania  zaprawy klejącej.  

 Po  zakończeniu  prac,  narzędzia  i  ręce  należy  umyć  bieżącą  wodą, pamiętając że po 
wyschnięciu zaprawy czyszczenie jest utrudnione.  

 Powierzchnię  świeżo  zabrudzonych  elementów  należy  przetrzeć wilgotną szmatką, 
stwardniałe zabrudzenia usunąć mechanicznie.  

 Świeżo przyklejone płytki chronić przed penetracją wody i działaniem mrozu do czasu związania 
zaprawy. 

 W  miejscach występowania dużej wilgotności wewnątrz (kabiny prysznicowe, łazienki, pom. 
kuchenne) w celu właściwego zaizolowania podłoża należy przed przyklejeniem okładziny  
wykonać  powłokę uszczelniającą folią w płynie oraz taśmą uszczelniającą.  

 Należy  pamiętać  o  właściwym  wykonaniu  i  przeniesieniu  dylatacji występujących w podłożu.  

 Po  zakończeniu  prac,  narzędzia  i  ręce  należy  umyć  bieżącą  wodą, pamiętając że po 
wyschnięciu zaprawy czyszczenie jest utrudnione. 

 
Płytki należy rozmierzać zgodnie z rozrysami szczegółowymi pomieszczeń sanitarnych. Warstwa kleju 
lub zaprawy pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. Styki (krawędzie) podłoga/ściana 
spoinować fugą silikonową. Szczelinę przed ułożeniem ww. fug brzegi płytek zagruntować podkładem 
do fug silikonowych. Całość powierzchni spoinować fugą mineralną. Szerokość fug – 4 mm. 
Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonywane w jednym cyklu 
technologicznym przez jednego wykonawcę. 
 
[spoinowanie posadzek z płytek gresowych] 
Przygotowanie podłoża 
Spoinowanie można rozpocząć wtedy, gdy materiał mocujący płytki jest wyschnięty i związany.  
Powierzchnia  szczelin  przeznaczonych  do spoinowania  powinna  być  czysta  i  wolna  od  cząstek  
zaprawy klejącej. Istniejące resztki kleju oraz powłoki antyadhezyjne, tj.: kurz, pyły i inne substancje  
mogące zmniejszać przyczepność  należy usunąć. W przypadku chłonnych okładzin, przed  
fugowaniem szczeliny zwilżyć wilgotną gąbką. 
 
Przygotowanie produktu 
Zawartość opakowania wsypać do pojemnika  z odmierzona ilością czystej wody (zgodnie z 
informacją na opakowaniu) i dokładnie wymieszać mieszadłem  wolnoobrotowym aż do uzyskania 
jednorodnej konsystencji.  Po  upływie  5  minut  i  ponownym  wymieszaniu,  zaprawa jest gotowa do 
użycia. Oprócz wody nie dodawać innych substancji. 
 
Zastosowanie 
Przygotowaną  zaprawę  fugową  wprowadzić  do  szczelin  przy  pomocy pacy gumowej lekko 
naciskając by wypełnić je w całym przekroju. Pacę prowadzić ukośnie do krawędzi płytek. Zostawić na 
okres 10-20 minut, aż  do  momentu  utraty  elastyczności  (barwa  spoiny  zmieni  się  na matową).  
Zaspoinowaną powierzchnię zmyć do czysta po przekątnej względem siatki spoin nie  dopuszczając  
do  wymycia  ich  powierzchni. Nadmiar  zaprawy  zebrać  z  powierzchni  płytek  przy  użyciu  twardej,  
wilgotnej często płukanej gąbki lub pacy z gąbką. W razie zbyt szybkiego odciągania wody przez  
podłoże  należy przeciągnąć spoiny wilgotną gąbką. Należy pamiętać, iż nadmierne nawilżenie wodą  
może doprowadzić do wypłukania pigmentu i tym samym zmiany barwy spoiny. 
 
Uwagi i zalecenia realizacyjne 

 Nie  stosować  na  podłożach  niezabezpieczonych  przed  podciąganiem kapilarnym.  

 Przed przystąpieniem do prac, wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie  
przeznaczone  do  fugowania  odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.  

 Przed  rozpoczęciem  spoinowania należy sprawdzić czy zaprawa nie brudzi w sposób trwały 
powierzchni płytek lub okładzin kamiennych.  

 Wyznaczyć  powierzchnię  przeznaczoną  do  fugowania  uwzględniając warunki pogodowe, 
rodzaj podłoża i możliwości wykonawcze.  

 Aby uniknąć ewentualnych różnic kolorystycznych, zaprawę nakładać na powierzchnie  
stanowiące  odrębną  całość  w  sposób  ciągły  bez przerw w pracy, materiałem pochodzącym z 
jednej partii produkcyjnej.  

 Okładzina  z  kamienia  naturalnego,  nieszkliwione płytki, polerowany gres,  ręcznie  formowany  
klinkier, płytki  ze  starej  cegły  mogą charakteryzować  się  duża  chłonnością  oraz  podatnością  
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na przebarwienia przy zabrudzeniu.  

 W  czasie nakładania i  wysychania zaprawy, powierzchnie  chronić przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru.  

 W trakcie prac należy pamiętać o właściwym wykonaniu i wykończeniu szczelin dylatacyjnych 
występujących w podłożu.  

 Niska  temperatura, podwyższona  wilgotność,  brak  odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają 
czas wysychania zaprawy.  

 Proces wiązania i barwa dojrzewającej zaprawy są uzależnione od równomiernego nawilżenia  
wodą w trakcie wiązania. Chłonne materiały  i  wyroby  budowlane  mogą  prowadzić  do  zmiany  
odcienia fugi, który może wyrównać się w trakcie procesu wiązania.  

 Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, pamiętając że po wyschnięciu 
zaprawy czyszczenie jest utrudnione.  

 Wilgotnych spoin nie należy czyścić na sucho, ponieważ może to doprowadzić do zmiany koloru. 

 Nowo  spoinowane  płytki  należy  zabezpieczyć  przed  trwałym  zawilgoceniem, działaniem 
mrozu i operacji słońca aż do czasu wstępnego związania zaprawy (min. 24 h).  

 Ze względów praktycznych do spoinowania płytek stosowanych na posadzkach oraz na zewnątrz 
zaleca się stosowanie spoiny w kolorze szarym. 

 Stosowanie preparatów o odczynie kwasowym może skutkować uszkodzeniem fug 
cementowych.  

 W celu zwiększenia trwałości spoiny na warunki zewnętrzne można po wyschnięciu zastosować 
impregnat silikonowy. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości 
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
Kontrolę jakości przeprowadzić w oparciu o zapisy pkt. 8 niniejszej specyfikacji oraz przywołanych 
norm i warunków technicznych wykonania i odbioru robót. Odpowiedzialność za niestosowanie się do 
zapisów niniejszej SST oraz zaleceń i instrukcji producenta spoczywa na Wykonawcy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) wykonania posadzki o zadanych parametrach i mb 
(metr bieżący) wykonania cokołu o zadanej wysokości.  
Posadzki i podłogi oraz warstwy wyrównawcze, wyrównujące i wygładzające oblicza się w metrach 
kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych ścian, doliczając wnęki i 
przejścia. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie poszczególnych słupów, pilastrów, 
fundamentów pieców itp. większe od 0,25 m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązany do wystawienia stosownych 
deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne. Przed przystąpieniem 
do robót wykonać badanie wilgotności podłoża. Należy zbadać twardość posadzki betonowej jak 
również jej wyrównanie na długości 2,5m mierzonej łatą, gdzie nierówności nie mogą przekraczać 1-2 
mm. Każda partia wyprodukowanego materiału gotowego ma być sprawdzana pod względem jakości 
wykonania, gatunku oraz utrzymania wymiarów. 
 
Odbiór  robót  powinien  być  przeprowadzony  w  fazach  odpowiadających  kolejności  
wykonywanych robót zanikających.  
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:  
–  po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,  
–  podczas układania podkładu,  
–  po całkowitym stwardnieniu podkładu.  
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:  
–  jakości zastosowanych materiałów,  
–  grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach,  
–  równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek  
płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości,  
–  prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,  
–  poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.  
Odbiór posadzki powinien obejmować:  
–  ocenę wyglądu zewnętrznego,  
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–  sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  –  posadzka  powinna  
stanowić równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem,  
–  dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty,  
–  dopuszczalne  odchylenie  posadzki  od  płaszczyzny  założonego  spadku  nie  może być większe 
niż ±5 mm na całej długości pomieszczenia,  
–  spoiny  powinny  przebiegać  prostoliniowo,  ich  odchylenie  może  wynosić  max.  2 mm/m i max. 3 
mm na całej długości pomieszczenia,  
–  sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,  
–  ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce.  
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować:  
–  ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,  
–  jakości zastosowanych materiałów,  
–  sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Badania należy dokonać w każdym pomieszczeniu min. w dwóch punktach oraz min. dwa razy 
na każde 10 m2 powierzchni. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynności wynikające z dokumentacji projektowej, 
niniejszej ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbędne do 
zrealizowania robót związanych z wykonaniem posadzek i kładzeniem okładzin podłogowych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN ISO 10582 Elastyczne pokrycia podłogowe – Heterogeniczne pokrycia podłogowe z 

poli(chlorku winylu) – Specyfikacja 
PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podłogowe – Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 

podłogowe z poli(chlorku winylu) – Wymagania 
PN-EN 14041 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe – Właściwości 

zasadnicze 
PN/B – 10107   Badanie wytrzymałości na odrywanie 
PN-EN 176   Płytki gres nieszkliwione 
PN-83/B – 06256  Beton odporny na ścieranie 
PN-79/B – 06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-75/C – 04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
PN-88/B – 06250   Beton zwykły 
PN-86/B – 06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-88/B – 32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania. 
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część B: roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne. ISBN 978-83-249-6561-8 
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część B: roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych. ISBN 83-249-0266-X 
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część B: roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 7: Posadzki z wykładzin włókienniczych i polichlorku winylu. ISBN 978-83-249-8220-2 
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część B: roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 12: Podłogi sportowe w obiektach krytych. ISBN 978-83-249-6488-8 
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. 
Zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń "mokrych". ISBN 83-7413-631-6 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  

ST – 01.12.00 
 
 
 
 
 
 

ŚCIANKI I OBUDOWY Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
okładzin ściennych oraz ścian i obudów z płyt gipsowo – kartonowych w  obiektach kubaturowych.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem okładzin ściennych oraz ścian i obudów z płyt gipsowo – kartonowych, a w 
szczególności: 
- obudowy urządzeń i przewodów wentylacyjnych z płyt gipsowo – kartonowych, 
- wykonaniem ścianek działowych powyżej otworów drzwiowych – jako wypełnienie przestrzeni 
pomiędzy drzwiami/sufitem podwieszanym a stropem konstrukcyjnym, 
- obudowy spłuczek podtynkowych z płyt gipsowo – kartonowych wodoodpornych, 
 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami  Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  
robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów 
[obudowy ścian z płyt gipsowo-kartonowych] 
Zastosowanym  materiałem są płyty  gipsowo – kartonowe gr. 12,5 mm,  w I gatunku, na systemowym 
stelażu stalowym. Typ profilu „100”, „75”, przy ściankach o wys. 2,5 m i niższych - „50”. Kształtowniki 
stalowe dla konstrukcji ścianek działowych produkowane są z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla 
ścianek  działowych w pomieszczeniach suchych zastosowano płyty GKB. Dla ścianek działowych i 
obudów w pomieszczeniach wilgotnych zastosowano płyty gipsowo – kartonowe GKBI, wodoodporne. 
Akcesoria do montażu ścian G – K: 
- wkręty do płyt gipsowych – wg PN-92/M-83102,  
- kołki do wstrzeliwania – wg odpowiedniej aprobaty technicznej,  
- gips budowlany szpachlowy do wykonywania połączeń między płytami oraz spoin narożnych i 
obwodowych – wg PN-B-30042:1997,  
- masa szpachlowa do szpachlowania powierzchniowego – wg instrukcji Producenta 
- taśmy połączeniowe perforowane i siatki zbrojące – wg odpowiedniej aprobaty technicznej,  
- narożniki ze stali ocynkowanej perforowanej – wg odpowiedniej aprobaty technicznej,  
- kształtowniki stalowe ocynkowane – wg odpowiedniej aprobaty technicznej 
- woda do zapraw – wg PN-88/B-32250. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót,  
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych 
robót. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w 
języku polskim. 
Płyty  pakowane  są  w  formie  stosów  układanych  poziomo  na  podkładkach  dystansowych. 
Pierwsza  i  ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla 
usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w  pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na 
równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na 
drugim. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
poziomym i mocnym podkładzie. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: nazwę i adres producenta, 
nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, numer aprobaty technicznej, datę 
produkcji i nr partii, wymiary, liczbę sztuk w pakiecie, numer certyfikatu na znak bezpieczeństwa, znak 
budowlany. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonywanie robót 
Aby zapewnić wysoką jakość wykonywanych prac monterskich z wykorzystaniem płyt gipsowo-
kartonowych należy przestrzegać zasad zawartych w instrukcjach producenta materiału.  
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po 
okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu 
surowego. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Należy wykonywać szczeliny dylatacyjne przy powierzchniach jednostkowych okładzin ponad 100 m2 
lub na długościach ponad 10 m oraz w miejscu dylatacji konstrukcyjnych. Prace montażowe powinny 
być prowadzone w temperaturze od + 5 

o
C do + 40 

o
C przy wilgotności powietrza nie przekraczającej 

70%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. W pomieszczeniu powinny być 
zamontowane okna i drzwi zewnętrzne. Szpachlowanie płyt należy rozpocząć po upewnieniu się, że 
temperatura i wilgotność w pomieszczeniu jest stabilna i zbliżona do warunków przewidzianych dla 
danego pomieszczenia. Aby  uniknąć  pęknięć  i  zniekształceń  płyt  należy  zachować  odstęp  około  
10  mm  pomiędzy  płytami  GK, a  ograniczającymi  ją  trwałymi  elementami  konstrukcji  takimi  jak  
ściany,  słupy,  belki,  itp. Powstałe w ten sposób szczeliny wypełnia się akrylową masą 
uszczelniającą. 
 
Elementy ścian i obudów z płyt gipsowo-kartonowych: 
1) Taśma uszczelniająca szer. 50 mm / 75mm / 100mm (dylatacyjno-
akustyczna) 
2) Profil UW 50mm / 75mm / 100mm zamocowany do poziomych 
elementów nośnych 
3) Profil CW 50mm / 75mm 100 mm (słupki) w maksymalnym rozstawie 
osiowym co 600 mm* 
4) Płyty gipsowo-kartonowe 
5) Otwory w słupkach - do przeprowadzania przewodów instalacyjnych 
6) Płyty gipsowo-kartonowe (2 strona) 
7) Izolacja z wełny mineralnej 
8) Taśma zbrojąca 
9) Masa z gipsu szpachlowego wzmocniona taśmą zbrojącą, gotowa masa 
szpachlowa do szpachlowania końcowego 
10) Dowolne wykończenie powierzchni np: farba emulsyjna, akrylowa, 
tapeta itp. 
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11) Blachowkręty 
  * Dot. stosowania profili CW o gr. 0,55 mm. W przypadku stosowania profili o gr. 0,50 mm max 
rozstaw wynosi 400 mm 
 

[układ i rozplanowanie płyt]  
Układanie płyt należy rozpocząć od środka pomieszczenia wg przygotowanego schematu. Układ płyt 
należy tak zaplanować,  aby  krawędzie  wzdłużne  płyt  były  usytuowane  równolegle  do  kierunku  
padania  światła słonecznego.   

[przycinanie płyt]  
Płyty należy ciąć przy użyciu noża. Podczas przycinania płyta powinna leżeć na płaskiej powierzchni. 
Nożem prowadzonym  przy  liniale nadcinamy  flizelinę  wraz  z  kartonem, a następnie  przełamujemy  
rdzeń  gipsowy  i rozcinamy karton na stronie licowej. Tam gdzie wymagane jest szczególnie dokładne 
przycięcie płyty zaleca się używanie piły płatnicy o drobnych ząbkach przeznaczonej do cięcia płyt 
gipsowo-kartonowych. Przed użyciem piły w miejscu przecięcia należy naciąć nożem fizelinę.  
 [profile przyłączeniowe] 
Profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych elementów 
mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej 
dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być podklejone taśmą 
uszczelniającą. 
 [profile słupkowe] 
Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil CW słupkowy 
wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe rozmieszcza się w 
odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności od zaleceń wybranego systemu. Profili CW nie mocuje się 
do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstępne. Korektę ustawienia wykonuje 
się na etapie przykręcania płyt (rozstawianie profili do płyty). Odległość ostatniego profilu od ściany 
nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak nie jest, należy wszystkie profile przesunąć o 
odpowiednią odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy pierwszym i drugim profilem. 
 [pokrycie strony jednej ściany] 
Pokrycie strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm. Odstęp między 
wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt jest 
mocowana w odstępach równych 75 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych 
wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry należy 
pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem 
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW mocowanych do 
stropów. 
 [montaż okładzin] 
Płyty montuje się ustawiając je pionowo. 
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami wkłada 
się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany 
(grubość wełny i ewentualna pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy strzemion 
(łączników) dystansowych. 
Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są 
strzemiona blaszane montowane przez podkładkę elastyczną. Tego typu połączenie rusztu z 
podłożem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków 
przenoszonych przez przegrodę. 
Płyty akustyczne: 
• Ze względu na szorstką powierzchnię włóka i palet, możliwe są różnice w wybarwieniu w 

stosunku do gamy kolorów i ich postrzegania. 
• Tolerancja wykonawcza dla wymiaru znamionowego: L3, W2, T2: ± 1 mm, dla długości > 1200 

mm L3: ± 2 mm 
• Maks. zmiany wymiarów w normalnym klimacie 23°C/50 % wzgl. wilgotność powietrza: ±1 ‰ 

 [ścianki instalacyjne] 
Przy prowadzeniu w ścianach działowych instalacji hydraulicznych należy pamiętać, że wewnątrz 
profili można prowadzić jedynie cienkie rurki o średnicy nie większej niż połowa szerokości profilu. W 
przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych należy zastosować specjalną konstrukcję tzw. ściankę 
instalacyjną. 
Do montażu takiej ściany zwykle używa się profili CW 50, dzięki czemu minimalizuje się niezbędną 
grubość ściany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności, profile słupkowe z obydwu stron łączone 
są poprzecznie za pomocą pasków płyty gipsowo-kartonowej o długości 30 cm rozstawionych co 1/3 
wysokości ściany. Zasadniczo stosowane jest płytowanie dwuwarstwowe, jedynie ściany, które nie 
muszą przenosić obciążeń z urządzeń sanitarnych i nie będą wykańczane płytkami ceramicznymi 
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mogą mieć płytowanie jednowarstwowe. Od strony pomieszczeń o podwyższonej wilgotności 
powietrza należy stosować płyty GKBI w obydwu warstwach. 
Przy montażu urządzeń sanitarnych należy stosować specjalne stelaże montażowe, które przejmują 
dużą część obciążeń zmniejszając odkształcenia ściany. Stelaże montuje się do konstrukcji nośnej 
ściany, a po zapłytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) można przystąpić do montażu 
instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelaży za pomocą obejm i uchwytów z podkładkami z gumy 
zmniejsza przenoszenie dźwięków od armatury. Rury z zimną wodą muszą być zaizolowane dla 
uniknięcia roszenia. Stosowanie izolacji z wełny mineralnej zalecane jest też na całej powierzchni 
wewnętrznej, po obu stronach ściany instalacyjnej.  
W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu ścian konstrukcyjnych można 
wykonać ściankę osłonową kryjącą rury. Wysokość takiej ścianki może być równa wysokości 
pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku zwieńczeniem od góry będzie półka. Pokryciem 
takiej konstrukcji powinna być podwójna warstwa płyty GKBI. 
 [kotwienie rusztu] 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, 
metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia 
antykorozyjnego. 

[szpachlowanie spoin]   
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech 
cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej 
warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę 
nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą 
samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą 
szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga 
kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i 
szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na 
szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
Po zaspoinowaniu wszystkich połączeń płyt oraz po ich wyschnięciu należy rozpocząć szpachlowanie 
krawędzi płyt i wkrętów używając do tego celu gipsu szpachlowego. Ewentualny nadmiar masy 
szpachlowej należy usunąć dopiero po związaniu gipsu. Po wyschnięciu masy szpachlowej należy 
przeszlifować spoiny papierem ściernym lub siateczką do szlifowania. 

[gruntowanie]  
Przed  gruntowaniem  płyt  należy  sprawdzić  czy  powierzchnia  płyt  i  spoin  jest  gładka,  sucha,  
stabilna  bez zanieczyszczeń i pęknięć. Jeśli istnieje taka potrzeba to płyty należy odpylić wilgotną 
szmatką, gąbką malarską lub  przy  użyciu  odkurzacza  przemysłowego.  Gruntowanie  jest  możliwe  
dopiero  po  całkowitym  związaniu  i wyschnięciu masy szpachlowej. Z powodu zwiększonej 
chłonności miejsc połączeń płyt zaleca się dwukrotnie nałożenie wałkiem preparatu gruntującego. 
Malowanie należy rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntu.   

[malowanie płyt]  
Płyty można malować wszystkimi farbami przeznaczonymi do malowania standardowych płyt  
gipsowo – kartonowych. Nie należy używać farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, 
krzemianowych zawierających szkło wodne). Farby w kolorze określonym przez projektanta. Zawsze  
podczas gruntowania i malowania należy stosować się do wskazówek zawartych w kartach 
technicznych wyrobów malarskich. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości robót  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości 
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
 
Sprawdzenie powierzchni płyty:  
o płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć, karton 

powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się nie 
powodując odklejania się od rdzenia  

o sprawdzenie wymiarów – odchyłki:  
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grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm  
szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm  
długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm  

o sprawdzenie  spoinowania  i  szpachlowania  –  spoina  winna  licować  się  z  powierzchnią  
sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony  

o sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt 
o sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy 

przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych 
kierunkach łaty kontrolnej o długości  2  mb,  w  dowolnym  miejscu  powierzchni,  pomiar  
prześwitu  pomiędzy  łatą  a  powierzchnią suchego  tynku  powinien  być  wykonywany  z  
dokładnością  do  0,5  mm,  dopuszczalne  odchylenia powierzchni zawarte są w poniższej tabeli: 
 

odchylenie 
powierzchni 

suchego tynku od 
płaszczyzny i 

odchylenia krawędzi 
od linii prostej 

odchylenia powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

pionowego 

odchylenia powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

poziomego 

odchylenie  
przecinających się  
płaszczyzn od kąta  
przewidzianego w  

dokumentacji 

nie większe niż 2 mm i 
w liczbie nie większej 
niż 2 na całej długości 
łaty kontrolnej o dł. 2 

m 

nie większe niż 1,5 mm/1 m i 
ogółem nie więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości, oraz nie więcej niż 4 
mm w pomieszczeniach powyżej 

3,5 m wysokości 

nie większe niż   
2 mm/1 m i ogółem nie  

więcej niż 3 mm na  
całej powierzchni  

ograniczonej ścianami,  
belkami, itp. 

nie większe niż 2 mm 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) gotowej okładziny ściennej lub ściany działowej 
wraz z podkonstrukcją, wypełnieniem materiałem izolacji akustycznej oraz szpachlowaniem i 
wyrównaniem spoin. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
–  atestację dostarczonych elementów, 
–  zachowanie  dopuszczalnych  tolerancji  wymiarowych  (wychylenie  elementu  w  pionie  ±2  mm,  
przesunięcie w poziomie ±3 mm), 
–  sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
–  sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, 
–  sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 
Dopuszczalne odchyłki podano w pkt. 6. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynności wynikające z dokumentacji projektowej, 
niniejszej ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbędne do 
zrealizowania robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych z płyt gipsowo – kartonowych i 
okładzin akustycznych.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02  
Aprobata Techniczna ITB wyrobów 
PN-EN 520:2006   Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 14190:2005  Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 

wymagania i metody badań 
PN-EN 10162:2005  Kształtowniki stalowe wykonane na zimno – Warunki techniczne 

dostawy – Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego 
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PN-EN 10346:2009  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno – Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10346:2009  Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły – 
Warunki techniczne dostawy 

PN-EN ISO 7050:1999   Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  

ST – 01.13.00 
 
 
 
 
 
 

SUFITY PODWIESZANE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru robót związanych z montażem 
sufitów podwieszanych w  obiektów kubaturowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 
sufitów podwieszanych, a w szczególności: 
- montaż systemowych  sufitów akustycznych z prasowanej wełny drzewnej 
- montaż systemowych sufitów rastrowych wypełnionych płytami z włókien mineralnych z widocznym 
rusztem 
 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  
robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 [dobór kompletnego systemu] 
Budowę i konstrukcję kompletnego system należy dobierać ściśle do danego zastosowania, 
uwzględniając specyfikę obiektu, pracę elementów, dylatacje, montaż, łączenia, styki różnych 
materiałów i elementów, itp. Dobór kompletnego systemu ściśle wg wytycznych Dostawcy systemu i 
przez niego zatwierdzony. 

[kompletny, całościowy, zintegrowany system] 
Wszystkie elementy systemu (płyta wypełniająca, konstrukcja nośna, rewizje, elementy wykańczające 
oraz akcesoria służące mocowaniu, jak klipsy, zawiesia, śruby, wkręty, kołki, kotwy itd.) muszą być 
częścią jednego kompletnego, całościowego, zintegrowanego systemu. 

 [bierna ochrona budynku] 
Sufit musi zapewnić budynkowi bierną ochronę pożarową. Należy zatem zapobiegać nadmiernemu 
nagrzaniu promieniami słonecznymi, co mogłoby spowodować niebezpieczeństwo kondensacji po 
zmierzchu. 

[kondensacja pary wodnej] 
Montaż sufitu należy poprzedzić odpowiednimi szacunkami i w przypadku możliwości zaistnienia 
ryzyka kondensacji należy zapewnić skuteczną wentylację przestrzeni ponadsufitowej. Konieczne 
może się okazać zastosowanie paroizolacji pomiędzy sufitem podwieszanym a termoizolacją. 

[podział przestrzeni nadsufitowej na sektory] 
Przestrzeń między sufitem podwieszanym i stropem powinna być podzielona na sektory o powierzchni 
nie większej niż 1000 m2, a w korytarzach przegrodami co 50 m2 wykonanymi z materiałów 
niepalnych. 

[materiały niepalne, niezapalne, niekapiące, nieodpadajace] 
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 

 [dobór układu nośnego systemu] 
Rozstaw profili konstrukcyjnych i usztywniających, wieszaków i kompletnego systemu dobierać ściśle 
wg wytycznych Dostawcy systemu i wytycznych konstrukcyjnych z uwzględnieniem obciążenia 
dodatkowymi elementami podwieszanymi do konstrukcji sufitu. 

[typ mocowania sufitu dobierać odpowiednio do konstrukcji stropu / sprawdzić jego 
wytrzymałość] 

Należy zawsze stosować odpowiedni do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnić się, że 
posiada on wystarczającą nośność i wytrzymałość na wyrywanie. 

[zakres stosowania elementów mocowania] 
Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w małych pomieszczeniach, holach wejściowych, 
klatkach schodowych oraz miejscach narażonych na różnice ciśnienia powietrza pomiędzy 
pomieszczeniem a przestrzenią instalacyjną ponad sufitem podwieszanym. Montaż klipsów jest 
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również zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa się wody pod ciśnieniem. 
Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych oraz 
jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nośnych tak, aby ich niższe końce były 
umieszczone w tym samym kierunku. 
  [podwieszanie innych elementów do konstrukcji sufitu] 
Płyty wypełniające nie mogą przenosić żadnych dodatkowych obciążeń poza ciężarem własnym. 
Podwieszanie dodatkowych elementów może być realizowane jedynie za pomocą konstrukcji nośnej 
sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nośności sufitu podwieszanego. Możliwość 
podwieszenia opraw oraz innych elementów wyposażenia do sufitu konsultować i wykonywać ściśle 
wg wytycznych Dostawcy kompletnego systemu. Możliwość podwieszania opraw i innych elementów 
budowlanych i instalacyjnych do konstrukcji nośnej sufitu wymaga akceptacji Dostawcy systemu, ze 
ścisłym uwzględnieniem wytycznych wytrzymałościowych i konstrukcyjnych obiektu – do 
potwierdzenia przez Projektanta konstrukcji obiektu. 
 [rewizje systemowe] 
Wszelkie urządzenia techniczne usytuowane powyżej poziomu sufitu podwieszanego, w 
przestrzeniach zakrytych oraz w ścianach i obudowach wymagają zagwarantowania dostępu do tych 
urządzeń w formie systemowych rewizji – zdejmowanych systemowych płyt, paneli, demontowanych 
lub otwieranych obudów, ścianek, w formie systemowych rewizji sufitowych i innych adekwatnych do 
zastosowania w danej sytuacji. 

 [dylatacje] 
Należy uwzględnić systemowe dylatacje zgodnie z wytycznymi Dostawcy / Producenta systemu i 
wytycznymi konstrukcyjnymi, będące częścią jednego systemu i estetycznie z nim zintegrowane.  Sufit 
należy oddylatować od ścian obwodowo, a także tam gdzie wymaga tego technologia montażu oraz 
właściwości funkcjonalno – użytkowe i konstrukcyjne obiektu, a także wszędzie tam, gdzie następuje 
przekroczenie wymaganych powierzchni sufitu, określonych w wytycznych Dostawcy systemu 
(eliminacja fałdowania, pękania, krzywienia, zniszczenia, itp.). 

[szerokość skrajnych płyt] 
Jeśli to możliwe układ rastrowy i płyty sufitowe powinny być rozmieszczone w pomieszczeniu 
symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm oraz 
wg projektów wnętrz. 

[wytyczne estetyczne] 
Podczas montażu sufitów, obudów, rewizji należy zwrócić uwagę na technologiczną kolejność i 
poprawność mocowania poszczególnych elementów; należy zwrócić szczególną uwagę na sposób 
wykończenia elementów z elementami przegród i urządzeniami technicznymi, z którymi sufity stykają 
się – montaż bardzo estetyczny, czysty, prosty, bez dodatkowych i nie wchodzących w skład 
dobranego systemu sufitów listew maskujących, profili, elementów, bądź innych nieestetycznych 
elementów, itp. Płyty przycinane muszą mieć estetyczną i prostą krawędź, muszą być czyste, bez 
wgnieceń, uszkodzeń oraz wszelkich innych wad obniżających ich estetykę. 

[uszkodzenie konstrukcji] 
W przypadku uszkodzenia konstrukcji nośnej sufitów uszkodzone elementy należy wymienić 
bezwzględnie na nowe, jako iż konstrukcja nośna zapewnia stabilność i niezmienność geometryczną 
ustroju, jakim jest sufit podwieszany. 

 [konserwacja sufitu] 
Przed konserwacją sufitu powinien być rozważony jej ewentualny wpływ na spełniane przez sufit 
funkcje. Należy rozważyć wpływ malowania na własności akustyczne i ogniowe. Przed zleceniem 
malowania sufitu, warto się upewnić, iż niezbędne własności sufitu zostaną utrzymane. 

 [kontrola jakości] 
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu 
podwieszanego z dokumentacją projektową, sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów/ 
wyrobów z dokumentacją projektową, sprawdzenie poprawności wykonania sufitu, sprawdzenia 
właściwego wypoziomowania, kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt, kontroli wizualnej 
czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń, kontroli instalacji i prawidłowego wykonywania innych 
elementów / instalacji wybudowanych w strukturę sufitu podwieszanego. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów 
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Rewizje w sufitach zapewnić ze względu na dostęp do urządzeń technicznych. Typ rewizji zgodny z 
dostawca systemu sufitu. Sufity modułowe z możliwością demontażu poszczególnych płyt należy 
traktować jako rewidowalne również w przypadku możliwości odkręcenia poszczególnych płyt. 
Miejsca wymagające okresowej rewizji należy opisać. 
 
Zdjęcie systemowej rewizji bezbramkowej do sufitu gładkiego G-K i ścian. 

 
[sufit mineralny rastrowy] 
W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych i obsługowych zastosowano sufit systemowy, mineralny, 
rastrowy z widocznym rusztem, podwieszony na konstrukcji stalowej do stropu.  
Płyty sufitowe w module 600x600. Sufit modułowy wykonany z płyt wypełniających o wymiarach 
rzeczywistych 594x594x19mm przystosowanych do montażu na konstrukcji typu T widocznej o 
szerokości 24 mm. Pochłanianie dźwięku ∂w = 0,55 (H) przy jednoczesnej wysokiej izolacyjności 
dźwiękowej min. Dncw=36 dB. Odbicie światła 85%. Odporność na wilgoć względną 95% RH 
zapewniającą możliwość instalacji w pomieszczeniach higienicznosanitarnych. Ciężar płyty około 4,0 
kg/m2. Płyta sufitowa wykonana ze sprasowanej wełny mineralnej i malowana systemowo na biało. 
Konstrukcja wykonana z profili typu T o szerokości 24 mm, profile nośne z zamkiem typu superlock w 
rozstawie 1200 mm, podwieszone kołkami metalowymi do stropu konstrukcyjnego za pomocą 
wieszaków systemowych wg wytycznych dostawcy systemu. 
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[sufit rastrowy z włókien drzewnych] 
W salach pobytu dzieci, sali wielofunkcyjnej, przedsionkach i w holu szatniowym zastosowano 
systemowy sufit akustyczny z wełny drzewnej 120x60 cm. Szczegóły rozmieszczenia zgodnie z 
rzutami sufitów. Płyty akustyczne jednowarstwowe o gr. 15 mm,i wymiarach 60 x 120 cm, wykonane z 
wełny drzewnej wiązanej magnezytem lub cementem portlandzkim, o strukturze włóknistej (super-
fine), mocowane do profili systemowych podwieszanych do konstrukcji stropu wieszakami 
systemowymi. Montaż na ruszcie krzyżowym, niewidocznym, analogicznym jak dla sufitów G-K, 
poprzez blachowkręty z łbem stożkowym imbusowym. 

 
WŁAŚCIWOŚCI     Symbol   DANE    JEDNOSTKA   NORMA  
Grubość   d   15/25    mm    -  
Reakcja na ogień     -  B-s1,d0   -    EN 13501-1  
Wsp. Oporu cieplnego    RD  0,15  0,25 m 2 K/W   EN 13168  
Wsp. Przenikania ciepła   λD   0,088    W/mk    EN 13168  
Wytrzymałość na ściskanie  
przy 10% odkształceniu  σ10  ≥ 500  ≥300 kPa   EN 826  
Wytrzymałość na zginanie σb   -         ≥2200 kPa    EN 13168  
Nasiąkliwość wody przy  
krótkotrwałym zanurzeniu   WP    3,24 do 4,15   Kg/m 2    EN 1609  
         metoda A  
Wsp. Oporu dyfuzyjnego   μ    5    -    EN 13168  
Pojemność cieplna     C   2,09    KJ/kgK    EN 13168 

 
Zdjęcie płyty sufitowej: 

 
 
Widok połączenia załamani powierzchni poziomej sufitu do pionowej na 45st. poprzez klejenie: 
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Wskazówki specjalne: 
• Ze względu na szorstką powierzchnię włóka i palet, możliwe są różnice w wybarwieniu w 

stosunku do gamy kolorów i ich postrzegania. 
• Tolerancja wykonawcza dla wymiaru znamionowego: L3, W2, T2: ± 1 mm, dla długości > 1200 

mm L3: ± 2 mm 
• Maks. zmiany wymiarów w normalnym klimacie 23°C/50% wzgl. wilgotność powietrza: ±1 ‰ 

 
Uwagi: 

 sufit akustyczny dla uzyskania parametrów zawartych w projekcie należy wykonać ściśle wg 
Dostawcy systemu. Po zakończeniu instalacji sufitu podwieszanego akustycznego zapewnić inspekcję 
autoryzowanego rzeczoznawcy dostawcy systemu.  

 oprawy do wagi max. 7kg mocować do sufitu, oprawy do wagi max. 15 kg mocować w 
miejscach podwieszenia rusztu konstrukcyjnego. Możliwość podwieszenia opraw do sufitu oraz innych 
elementów wyposażenia konsultować i wykonywać ściśle wg wytycznych Dostawcy kompletnego 
systemu. 

 kompletny system dobierać i wykonywać ściśle wg wytycznych Dostawcy kompletnego 
systemu. 
 
Uwaga: Prace budowlane wykonywane w oparciu o system Dostawcy lub Producenta należy wykonać 
z użyciem materiałów i akcesoriów wchodzących w skład kompletnego systemu rekomendowanego 
przez wybranego Dostawcę/ Producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie i zestawianie ze sobą 
elementów kilku systemów. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót,  
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Płyty  pakowane  są  w  formie  stosów  układanych  poziomo  na  podkładkach  dystansowych.  
Pierwsza  i  ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla 
usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w  pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na 
równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na 
drugim. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy 
zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub okna winny być 
zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być 
ukończone przed montażem sufitu podwieszanego. Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz 
pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15

o
C aby umożliwić właściwe warunki pracy. Do 

zakotwiczenia wieszaków mogą być używane tylko części posiadające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie. Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów 
podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie. Zaleca 
się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania oświetlenia. 
Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić. 
Wykonanie sufitów i oświetlenia spełniające wymogi ochrony pożarowej wg instrukcji montażu. Przy 
systemach ognioodpornych należy stosować mocowania katalogowe odpowiednie dla wymaganego 
systemu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości robót  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości 
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
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Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik 
budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy 
dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości wystawione przez Producenta oraz na 
sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w  czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
- narożniki i krawędzie - czy nie ma uszkodzeń; 
- wymiary - czy zgodne z tolerancją; 
- wilgotność i nasiąkliwość materiałów; 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt; 
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
Sprawdzenie powierzchni płyty:  
o płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć, karton 

powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się nie 
powodując odklejania się od rdzenia  

o sprawdzenie wymiarów – odchyłki:  
grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm  
szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm  
długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm  

o sprawdzenie  spoinowania  i  szpachlowania  –  spoina  winna  licować  się  z  powierzchnią  
sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony  

o sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt 
o sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy 

przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych 
kierunkach łaty kontrolnej o długości  2  mb,  w  dowolnym  miejscu  powierzchni,  pomiar  
prześwitu  pomiędzy  łatą  a  powierzchnią suchego  tynku  powinien  być  wykonywany  z  
dokładnością  do  0,5  mm,  dopuszczalne  odchylenia powierzchni zawarte są w poniższej tabeli: 
 

odchylenie 
powierzchni 

suchego tynku od 
płaszczyzny i 

odchylenia krawędzi 
od linii prostej 

odchylenia powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

pionowego 

odchylenia 
powierzchni i krawędzi 

od kierunku 
poziomego 

odchylenie  
przecinających się  
płaszczyzn od kąta  
przewidzianego w  

dokumentacji 

nie większe niż 2 
mm i w liczbie nie 
większej niż 2 na 
całej długości łaty 

kontrolnej o dł. 2 m 

nie większe niż 1,5 mm/1 m i 
ogółem nie więcej niż 3 mm 

w pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości, oraz nie więcej 

niż 4 mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości 

nie większe niż   
2 mm/1 m i ogółem nie  

więcej niż 3 mm na  
całej powierzchni  

ograniczonej ścianami,  
belkami, itp. 

nie większe niż 2 
mm 

Badania należy dokonać w każdym pomieszczeniu min. w dwóch punktach oraz min. dwa razy 
na każde 10 m2 powierzchni. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: m2  (metr kwadratowy) wykonanych sufitów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
– dokumenty potwierdzające dopuszczenie wbudowanych materiałów do użycia w budynkach 
użyteczności publicznej (deklaracje zgodności, atesty higieniczne, klasyfikacja ogniowa) – dla 
kompletnego systemu sufitowego i płyt, 
– kompletność zastosowanego systemu zabudowy – zgodnie z instrukcją producenta i dokumentami 
dopuszczającymi, 
– prawidłowość dobrania i montażu poszczególnych elementów, tj. rusztu, podkonstrukcji, zawiesi, 
płyt, materiału izolacyjnego, itp. 
–  sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
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–  sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, 
–  sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 
Dopuszczalne odchyłki podano w pkt. 6. 
          
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje dostarczenie i wykonanie sufitów podwieszanych, rozbieralnych 
z prasowanych płyt z wełny mineralnej oraz wszystkie inne czynności wynikające z dokumentacji 
projektowej, niniejszej ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru 
niezbędne do zrealizowania robót związanych z wykonaniem okładzin sufitowych.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-72/B-10122  Roboty wykładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-EN 13964:2004   Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 14190:2005  Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 

wymagania i metody badań 
PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. 

Wskaźnik pochłaniania dźwięku 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  

ST – 01.14.00 
 
 
 
 
 
 

TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru robót związanych z tynkowaniem 
ścian i sufitów, a także wykonywaniem okładzin ściennych dla  obiektów kubaturowych.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
tynkowaniem ścian i sufitów, a także wykonywaniem okładzin ściennych, a w szczególności: 
- tynkowanie tynkami cementowo wapiennymi; 
- okładziny ścienne z płytek ceramicznych. 
 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami  Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  
robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
W przypadku tynkowania obowiązują normy PN-EN 13914-2, PN-B 10110. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów 
Zastosowanym materiałem są zaprawy wapienno – gipsowe, przygotowane na budowie.   
Użyte  do  wykonania  mas  tynkarskich  gips,  wapno,  piasek  i  woda,  powinny  odpowiadać  
wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, 
organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest. 
 
[woda] 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz czystą wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
[obrzutka tynkarska] 
Do wykonania warstwy zczepnej pod tynki cementowe i cementowo-wapienne użyć zaprawy do 
wykonywania obrzutki. Zaprawa  może  być  nakładana  maszynowo  lub  ręcznie  na  typowe podłoża  
mineralne. Parametry nie gorsze niż: 

Parametry techniczne 

Reakcja na ogień wg PN-EN 13501:1 Klasa A1 
Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 998-1 Klasa CS IV (≥ 6 MPa) 
Przyczepność do betonu wg PN-EN 998-1 ≥ 0,25 MPa 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ wg PN-EB 998-1 
≤ 0,83 W/(m*K) (λ10, dry) (wartość 

tabelaryczna) 
Absorpcja wody wg PN-EN 998-1 W1 
Gęstość stwardniałej zaprawy ≤ 1600 kg/dm

3
 

wytrzymałość  na  ściskanie  po  25  cyklach  zamrażania–
odmrażania 

klasa CS IV 

ubytek masy po 25 cyklach zamrażania – rozmrażania ≤ 5% 

 
[tynk cementowo-wapienny lekki] 
Do wykonania tynków wewnętrznych użyć cementowo-wapiennej zaprawy tynkarskiej o parametrach 
nie gorszych niż poniżej. Zaprawa  może  być  nakładana  maszynowo  lub  ręcznie  na  typowe 
podłoża  mineralne. 
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Parametry techniczne 
Gęstość nasypowa ok. 1,35 g/cm

3
 

Uziarnienie  do 0,8 mm 
Czas zużycia przygotowanej zaprawy ≤ 3 h 
Reakcja na ogień wg PN-EN 13501:1 Klasa A1 
Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 998-1 Klasa CS II 
Przyczepność do betonu wg PN-EN 998-1 ≥ 0,20 MPa 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ wg PN-EB 998-1 
≤ 0,37 W/(m*K) (λ10, dry) (wartość 

tabelaryczna) 
Absorpcja wody wg PN-EN 998-1 W1 
Gęstość stwardniałej zaprawy ≤ 1300 kg/dm

3
 

ubytek masy po 25 cyklach zamrażania – rozmrażania ≤ 5% 

 
[płytki ścienne ] 
Płytka ścienna mat 20x20 cm; 30x60 cm 
nasiąkliwość wodna >10% 
odporność na plamienie klasa 5 
siła łamiąca powyżej 800 (N) 
odporne na pęknięcia woskowate 
odporność na działanie środków domowego użycia 
i sole do basenów kąpielowych – GB 
kolor podstawowy – biały oraz akcentowy lastryko 
 
akcenty kolorystyczne – zgodnie z rozrysami wnętrz 
 
Kolorystyka płytek zgodnie z kartą kolorów i wykończenia wnętrz. Wybór kolorów w 
poszczególnych pomieszczeniach potwierdzić z Inwestorem i Głównym Projektantem na etapie 
realizacji inwestycji. 
 
[klej do płytek] 
Cementowa zaprawa klejąca o podwyższonej przyczepności (C2), obniżonym spływie płytek (T) i 
wydłużonym czasie otwartym pracy (E). Zaprawa klejąca powinna umożliwiać montaż płytek na 
płytach gipsowo-kartonowych. 
Parametry jakie powinna spełniać zaprawa klejąca do płytek: 

Parametry techniczne  

Max. grubość warstwy zaprawy klejącej do 10 mm 
Czas otwarty pracy ok. 30 min 
Korygowalność min. 15 min 
Odporność termiczna związanej zaprawy klejącej  -30ºC ÷ 70ºC 

 
[zaprawa do spoinowania] 
Służy do spoinowania płytek ceramicznych, okładzin z gresu, klinkieru, kamienia  naturalnego  (z  
wyłączeniem marmuru i piaskowca), płytek ceglanych, płyt betonowych (na powierzchniach  
ściennych i podłogowych) na zewnątrz i wewnątrz budynków  w  tym  również, w  pomieszczeniach  
narażonych  na  czasowe  zawilgocenie  (np. w  kuchniach,  łazienkach).  Stosowana  do  
spoinowania  okładzin ułożonych  na  podłożach  krytycznych  (warstwa  zbrojona  systemu ociepleń, 
ogrzewanie podłogowe) oraz na nieodkształcalnych podłożach z  betonu  oraz  na  cementowych  i  
cementowo-wapiennych  wyprawach tynkarskich. Parametry nie gorsze niż poniżej: 

Parametry techniczne 

Gęstość nasypowa ok. 1,20 g/cm
3
 

Gęstość zaprawy po związaniu ok. 1,60 g/cm
3
 

Odporność na ścieranie ≤1000 mm
3
 

Wytrzymałość  na  zginanie  po  przechowywaniu  w  warunkach suchych ≥3,5 N/mm
2
 

Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥3,5 N/mm
2
 

Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥15 N/mm
2
 

Wytrzymałość na ściskanie po przechowywaniu warunkach suchych ≥15 N/mm
2
 

Skurcz ≤2 mm/m 
Absorpcja wody po 30 min ≤2 g 
Absorpcja wody po 240min ≤5 g 
Przyczepność ≥0,5 MPa 
Zakres szerokości spoiny 2 ÷ 6 mm 
Czas użycia po zarobieniu wodą do 45 min. 
Odporność na temperaturę -30ºC ÷ +70ºC 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Do tynkowania używa się: betoniarki wolnospadowe, mieszarki do zapraw, agregaty tynkarskie, 
pompy do zapraw, tynkarskie pistolety natryskowe, przenośne zbiorniki na wodę, zacieraczki do 
tynków, kielni murarskich, łat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub 
filcowych, poziomic, pac gumowych, gąbek lub pac gąbkowych, itd. 
 
Agregat tynkarski: 
- Obudowa ślimaka   D6-3 
- Ślimak    D6-3 
- Węże do zaprawy   Ø 25 mm 
- Zasięg tłoczenia mokrej zaprawy do 30 m 
 
Urządzenia tłoczące: 
- do 100 m zasięgu 
- do 140 m zasięgu 
- wydajność tłoczenia każdorazowo 20 kg/min. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
[tynki i zaprawy] 
Materiały do wykonania tynków i zapraw dostarczone mogą być dowolnym transportem, 
zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób 
zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią i 
zanieczyszczeniami organicznymi. 
Worki przechowywać w suchym miejscu na drewnianych paletach. Czas przechowywania wynosi do 3 
miesięcy. Uszkodzone i napoczęte worki szczelnie zamknąć i wykorzystać w pierwszej kolejności. 
 
Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. 
Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z 
wymaganiami p.poż. Przy gaszeniu wapna należy zachować środki ostrożności zgodnie z 
wymaganiami bhp. Gips budowlany powinien być przechowywany w suchym magazynie, przy czym 
należy przestrzegać jego terminu przydatności, ponieważ zleżały traci wytrzymałość. 
 
[płytki ceramiczne] 
Płytki  okładzinowe  pakowane  są  w  kartony  lub  zafoliowane  pakiety,  i  dostarczane  na  paletach.  
Należy składować  je  w  pomieszczeniach  zamkniętych,  suchych,  w  dodatnich  temperaturach,  na  
równej  i  mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych 
plandeką, z otwieranymi burtami. Przewożone płytki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 
Klejów  przeznaczonych  do  wykonywania  okładzin  ściennych  nie  należy  transportować  i  
przechowywać  w temperaturze poniżej 5ºC. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
W przypadku tynkowania obowiązują normy PN-EN 13914-2, PN-B 10110. 
 
5.2. Wykonywanie robót 

5.2.1. [tynki cementowo-wapienne] 
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Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczów murów, tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 
-  zakończone wszystkie roboty stanu surowego 
-  zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
-  osadzone okna i drzwi (z wyjątkiem ościeżnic drewnianych nakładkowych). 
Tynki  należy  wykonywać  w  temperaturze nie  niższej  niż  +5ºC  i  pod  warunkiem,  że  w  ciągu  
doby  temperatura  nie spadnie poniżej 0ºC. W niższych temperaturach można wykonywać roboty 
tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.  
 
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, na który 
nakłada się wyprawę. Podłoże powinno być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, 
szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku 
podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystające nierówności 
podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki i ubytki należy naprawić zaprawą cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi, posiadającymi aprobaty techniczne. 
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając 
odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie). 
Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 
Wystające lub nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z 
płyt gipsowo- kartonowych powinny mieć zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące. 
Uwzględniając stan podłoża, wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki 
atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być wstępne przygotowanie 
podłoża do tynkowania, poprzez jego zwilżenie wodą, zagruntowanie bądź zastosowanie środków 
zwiększających przyczepność tynku do podłoża. Jako środki zwiększające przyczepność tynku 
stosowane są: 
- obrzutka wstępna; 
- zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność; 
- substancje płynne, tzw. mostki adhezyjne. 
Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z zaleceniami 
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. 
Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki 
tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy 
tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 
Ponadto należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 
- mieszankę tynkarską dobierać tak, aby zapewnić zgodność założonej grubości tynku i jego 
poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki 
tynkarskiej; 
- obowiązkowo stosować technikę wykonania i reżimy technologiczne (np. min. przerwy 
technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodnie z procedurami wykonawczymi zawartymi we 
wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej; 
- profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, 
szczelinowe, dylatacyjne, itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału, z którego jest wykonywany 
profil, z przewidywanym rodzajem tynku; 
- nie dopuszczać do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi, np. listwami 
narożnikowymi; 
- w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, zgodnie z zaleceniami z instrukcji producenta 
mieszanki tynkarskiej; 
- świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym 
działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym – przed mrozem; 
- tynki wewnętrzne po nałożeniu powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 
 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże tynkarskie należy poddać kontroli zgodnie z Polską Normą PN-B 10110. Podłoże oczyścić z 
kurzu, pyłu i luźnych cząstek, usunąć większe nierówności. Wystające elementy zbrojenia usunąć lub 
zabezpieczyć antykorozyjnie. 
 
Wykonanie obrzutki 
Obrzutkę  nałożyć  na  agregatem  tynkarskim  lub  stalową  kielnią  jako rozbryzg  i  zostawić  do  
wyschnięcia.  Nałożona  zaprawa  powinna pokrywać ok. 50% powierzchni ściany o grubości do 5 
mm. W miejscach, gdzie występują zmiany materiału podłoża np. beton-cegła i  na  podłożach  
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niestabilnych  stosować  siatkę  stalową,  ocynkowaną (oczko  20  x  20  mm,  ø1)  z  zakładem  min.  
20  cm,  przymocowaną mechanicznie  do  podłoża.  W  narożach  stosować  gotowe  profile 
narożnikowe. Do nakładania  kolejnych  tynków  można  przystąpić  po  wyschnięciu obrzutki jednak 
nie wcześniej niż po upływie 2 dni o jej nałożenia.  
W czasie nakładania i wysychania zaprawy, powierzchnie chronię przed bezpośrednim  
nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. Stosować siatki osłonowe na 
rusztowaniach. Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji  powietrza  
wydłużają czas wysychania i wiązania  zaprawy klejącej. W przypadku wysokich temperatur  
otoczenia  i  podłoża,  obrzutki należy co jaki� czas zwilżyć czystą wodą. Tynkowane  pomieszczenia  
należy wietrzyć, ale nie wolno w żadnym wypadku dopuścić do powstawania przeciągów lub do zbyt 
szybkiego wysychania zaprawy. Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżąca wodą.  
Po wyschnięciu zaprawy czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnię �wciąż  zabrudzonych elementów 
należy przetrzeć wilgotną szmatką, stwardniałe zabrudzenia usunąć mechanicznie. 
 
Podłoża betonowe  
Maksymalna wilgotność resztkowa powierzchni betonowych ≤ 3 %. Podłoża betonowe nie mogą być 
pokryte na powierzchni wodą (np. opady, skropliny). Jeśli otynkowany ma być najwyżej usytuowany 
strop budynku, wówczas przed rozpoczęciem robót tynkarskich należy nałożyć izolację termiczną oraz 
uszczelnienie. 
 
Zarabianie 
Dozowanie wody należy ustawić na rzadką konsystencję zaprawy (ok. 1 bar/metr węża z zaprawą). W 
zależności od temperatury możliwe jest robienie przerw w natryskach, wynoszących maks. 10-15 
minut. W przypadku dłuższych przerw należy oczyścić maszynę i węże.  
 
Obróbka 
Natryskiwany materiał należy rozprowadzić przy pomocy łaty o profilu H pionowo i do lica. Po 
rozpoczęciu wiązania wyrównać przy pomocy łaty trapezowej T i wyprowadzić narożniki. Fazę 
„piórowania“ dokonuje się w celu wyrównania niewielkich nierówności powstałych w trakcie 
poprzednich etapów za pomocą szpachli powierzchniowej, tzw. „pióra“ Następnie zwilżyć 
powierzchnię tynku wodą i za pomocą pacy gąbkowej wytworzyć dostateczną ilość mleczka 
gipsowego. Po delikatnym związaniu powierzchnię tynku wygładzić przy pomocy szpachli 
powierzchniowej. Dylatacje konstrukcyjne budynku należy kontynuować w postaci cięcia w warstwie 
tynku (cięcie kielnią) lub zastosować odpowiednie profile, możliwe jest zastosowanie systemowej 
taśmy przekładkowej. Samoprzylepną taśmę nakleić na sąsiedni element budowlany i tynkować. Po 
stwardnieniu tynku odciąć wystające pasma. 
 
Grubość tynku  
Średnia grubość tynku wynosi 10 mm, a minimalna 8 mm. Przewody instalacyjne przykryć warstwą 
tynku o grubości minimalnej 5 mm. W szczególnych przypadkach na ściany można nanieść tynk o 
grubości do 50 mm, jednak powyżej grubości tynku wynoszącej 35 mm zaleca się wykonać tynk w 
dwóch warstwach, ponieważ w przypadku jednej warstwy czas schnięcia tynku wzrasta wielokrotnie. 
Poprzez szybkie wysychanie pierwszej warstwy tynku zredukowany zostaje całkowity czas schnięcia. 
Pierwszą warstwę należy zaczesać za pomocą grzebienia tynkarskiego, a po całkowitym wyschnięciu 
zagruntować przy użyciu gruntu systemowego przy maksymalnym rozcieńczeniu z wodą. Kolejna 
warstwa może być zastosowana po całkowitym wyschnięciu warstwy pierwszej. Możliwe jest również 
narzucanie tynku w dwóch cyklach, gdzie drugi narzut następuje przed rozpoczęciem wiązania tynku 
pierwszej warstwy (tzw. metodą „mokre na mokre“). Jednak w tym przypadku czas schnięcia tynku 
znacznie wzrasta. 
Sufity betonowe należy tynkować wyłącznie jednowarstwowo, tworząc warstwę tynku o maksymalnej 
grubości 15 mm. Jako powierzchnia pod płytki ceramiczne tynk musi być nakładany jednowarstwowo 
o minimalnej grubości 10 mm. Powierzchnia tynku musi być szorstka, nie należy jej wygładzać ani 
zacierać.  
Płyty EPS i bloczki szalunkowe, jak również lekkie płyty budowlane z wełną drzewną należy tynkować 
jednowarstwowo i zazbroić na całej powierzchni (patrz wzmocnienie tynku), minimalna grubość tynku 
15 mm. 
 
Wzmocnienie tynku 
W przypadku występowania podłoża o zróżnicowanych właściwościach (np. mur mieszany lub 
połączenie cegły z betonem), tynk należy wzmocnić siatką z włókna szklanego w następujący sposób: 
■ nanieść warstwę tynku o 2/3 przewidzianej grubości całkowitej i wyrównać starannie powierzchnię 
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■ wtopić siatkę z włókna szklanego (na szerokości minimum 100 mm z każdej ze stron przylegających 
elementów i przy zachowaniu 100 mm zakładek)  
■ pamiętać o możliwie równym osadzeniu napiętej siatki  
■ nanieść pozostały tynk aż do uzyskania żądanej grubości  
■ dopuszczalne jest zbrojenie i otynkowanie powierzchni w jednym ciągu pracy, przestrzegając 
zasady „mokre na mokre“  
■ minimalna grubość tynku wynosi 15 mm.  
Należy pamiętać, że powierzchnia tynkarska wraz z siatką nie jest elementem konstrukcyjnym, a 
jedynie materiałem wykończeniowym, np. dla elementów konstrukcyjnych. Należy w związku z tym 
zapewnić aby w tych elementach nie zostały przekroczone stany graniczne użytkowania. 
 
Czas obróbki 
W zależności od podłoża ok. 180 minut.  
 
Temperatura / klimat obróbki 
Nie poddawać obróbce w przypadku temperatury pomieszczenia i/lub temperatury elementów 
budowlanych wynoszącej poniżej +5 °C. Świeżą zaprawę oraz naniesiony tynk należy chronić przed 
mrozem. 
 
Wysychanie 
Aby umożliwić szybkie wysychanie tynku należy zadbać o prawidłową wentylację w pomieszczeniu. 
Jeśli po tynkowaniu wykonywany jest podkład podłogowy z asfaltu lanego, wówczas, aby uniknąć 
naprężeń termicznych, należy zadbać o wystarczające wietrzenie. Czas schnięcia: w przypadku tynku 
o grubości 10 mm, w zależności od wilgotności pomieszczenia, temperatury pomieszczenia i 
wentylacji wynosi średnio 14 dni. W przypadku mniej korzystnej temperatury / wilgotności powietrza 
czas schnięcia może ulec wydłużeniu. 
 
POWŁOKI I OKŁADZINY 
Podkład pod płytki 
Przed nałożeniem kleju wilgotność resztkowa podłoża nie może przekroczyć 1%. Zastosować środek 
głęboko gruntujący. Mocowanie płytek na kleju cementowym cienkowarstwowym lub kleju 
dyspersyjnym. W strefie rozpryskowej, oprócz uszczelnienia folią w płynie, zaleca się klejenie płytek 
klejem elastycznym. Dla wszystkich powłok i okładzin tynk musi być suchy, stabilny i wolny od pyłu. 
Środek gruntujący należy dostosować do planowanych materiałów malarskich / powłok / okładzin, z 
reguły stosowany jest środek głęboko gruntujący. W przypadku tapet powierzchnię tynku pokryć 
uprzednio klejem do tapet. 
 
Powłoki malarskie 
Odpowiednie są farby dyspersyjne, powłoki malarskie z efektem wielobarwności, dyspersyjne farby 
silikatowe z odpowiednią warstwą podkładową. 
 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Bez podkładu pod tynk (grubość tynku do 10 mm)  
W przypadku stosowania jako otuliny zbrojenia obowiązuje przelicznik: 10 mm grubości warstwy tynku 
odpowiada 10 mm grubości betonu zwykłego.  
Z podkładem niepalnym  
Dla tynku grubości > 15 mm do 25 mm wymagany jest niepalny podkład pod tynk. W tym przypadku 8 
mm grubości warstwy tynku odpowiada 10 mm grubości betonu zwykłego. Tynk musi przekrywać 
podkład wastwą o grubości co najmniej 10 mm. 
 

5.2.2. [płytki ceramiczne] 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być nośne, suche, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych takich jak: kurz, tłuszcz, 
pyły, bitumy, glony i innych substancji zmniejszających przyczepność. Zaleca się aby nowe podłoża  
były odpowiednio wysezonowane: 
- podłoża gipsowe  wilgotność ≤ 1,0% 
- beton, beton lekki  min. 3 miesiące, wilgotność < 4% 
- wylewki cementowe,  min. 28 dni, wilgotność < 4% 
  tynki cementowe lub 
  cementowo-wapienne   
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Podłoże pod płytki powinno być nośne, a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B -
10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niż 0,5 MPa. 
Powłoki farb wapiennych i klejowych należy usunąć. Małe nierówności ścian wyrównać zaprawą 
klejącą. Nierówności i ubytki powyżej 5 mm wyrównać zaprawą cementową. Podłoża chłonne 
zagruntować preparatem gruntującym.  
Podłoża gipsowe i anhydrytowe przeszlifować grubym papierem ściernym, powstały pył dokładnie 
usunąć, następnie zagruntować preparatem.  
Gładkie, niechłonne powierzchnie betonowe, istniejące okładziny z lastryko lub płyt betonowych oraz  
mocne powłoki malarskie przeszlifować grubym papierem ściernym, a następnie dokładnie odpylić. 
Zagruntować preparatem gruntującym do betonu.  
W  przypadku  układania  okładzin  ceramicznej  na  warstwie  zbrojonej siatką systemu ociepleń, 
warstwy zbrojonej nie gruntuje się. 
 
Przygotowanie produktu 
Zawartość opakowania wsypać do pojemnika z odmierzona ilością czystej wody (zgodnie z instrukcją 
producenta) i dokładnie mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po  
upływie 5 minut i ponownym wymieszaniu, zaprawa jest gotowa do użycia. Oprócz wody nie dodawać 
innych substancji. 
 
Zastosowanie 
Przed przystąpieniem do mocowania okładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć położenie 
powierzchni, i określić  położenie  górnej  krawędzi  elementów  w  poszczególnych  rzędach  za  
pomocą  naciągniętego  sznura. Płytki powinny zostać posortowane, wstępnie należy rozplanować ich 
ułożenie na ścianie. Rozplanowanie płytek powinno być symetryczne względem otworów drzwiowych i 
okiennych. Przycinanie płytek należy ograniczyć do minimum. Układanie zaczyna się od najniższego 
pasa płytek na ścianie, opierając je na łatach drewnianych. Jednorazowo należy układać 2-4 pasków 
płytek, ze  względu  na  możliwość  odklejenia  się  płytek  dolnych. 
 
Na przygotowane podłoże nałożyć warstwę kontaktową wcierając cienką warstwę kleju gładką 
krawędzią pacy, a następnie bezzwłocznie rozprowadzić warstwę zaprawy o wymaganej grubości za 
pomocą pacy zębatej odpowiednio dopasowanej do rodzaju i wielkości płytek. 
Jednorazowo nanieść taką ilość zaprawy, która pozwoli na ułożenie na niej płytek przed  
rozpoczęciem jej naskórkowania. W przypadku zabrudzenia/zakurzenia spodniej części płytek, przed  
przyklejeniem powierzchnie te należy dokładnie oczyści. Płytkę należy przyłożyć do krawędzi  
wcześniej ułożonych na odległość spoiny i docisnąć do nałożonej zaprawy klejącej, a następnie lekko 
odsunąć celem równomiernego rozprowadzenia zaprawy i ułożenia. Należy pamiętać o zachowaniu 
odpowiedniej szerokości spoin w zależności od wielkości płytek oraz warunków  eksploatacji  –  
poszczególnych  elementów  nie układać  na  styk. Nadmiar zaprawy należy przed jej związaniem na 
bieżąco usuwać. 
 
Narożniki okładzin należy  wykończyć  listewkami  aluminiowymi  w  kolorze  harmonizującym  z  
barwą  okładziny.  Po  ułożeniu okładzinę należy wyspoinować i po stwardnieniu zmyć. 
 
Płytki należy rozmierzać zgodnie z rozrysami szczegółowymi pomieszczeń sanitarnych. Warstwa kleju 
lub zaprawy pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. Styki (krawędzie) podłoga/ściana 
spoinować fugą silikonową. Szczelinę przed ułożeniem ww. fug brzegi płytek zagruntować podkładem 
do fug silikonowych. Całość powierzchni spoinować fugą mineralną. Szerokość fug – 4 mm. 
Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonywane w jednym cyklu 
technologicznym przez jednego wykonawcę. 
 
Uwagi realizacyjne 

 Płytek przed przyklejeniem nie należy moczyć lub zwilżać wodą. 

 Nie stosować na podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym wilgoci.  

 Przed  przystąpieniem  do  prac  wszystkie  elementy  pozostające w zasięgu robót, a nie 
przeznaczone do montażu płytek odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.   

 Wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do montażu płytek uwzględniając warunki  
temperaturowo-wilgotnościowe, rodzaj podłoża i możliwości wykonawcze.  

 W czasie montażu okładzin ceramicznych i kamiennych powierzchnie chronić przed  
bezpośrednim  nasłonecznieniem,  opadami atmosferycznymi  i  działaniem  wiatru.  Stosować  
siatki  osłonowe  na rusztowaniach.  

 Niska  temperatura,  podwyższona  wilgotność,  brak  odpowiedniej cyrkulacji  powietrza  
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wydłużają  czas  wysychania  i  wiązania  zaprawy klejącej.  

 Po  zakończeniu  prac,  narzędzia  i  ręce  należy  umyć  bieżącą  wodą, pamiętając że po 
wyschnięciu zaprawy czyszczenie jest utrudnione.  

 Powierzchnię  świeżo  zabrudzonych  elementów  należy  przetrzeć wilgotną szmatką, 
stwardniałe zabrudzenia usunąć mechanicznie.  

 Świeżo przyklejone płytki chronić przed penetracją wody i działaniem mrozu do czasu związania 
zaprawy. 

 W  miejscach występowania dużej wilgotności wewnątrz (kabiny prysznicowe, łazienki, pom. 
kuchene) w celu właściwego zaizolowania podłoża należy przed przyklejeniem okładziny  
wykonać  powłokę uszczelniającą folią w płynie oraz taśmą uszczelniającą.  

 Należy  pamiętać  o  właściwym  wykonaniu  i  przeniesieniu  dylatacji występujących w podłożu.  

 Po  zakończeniu  prac,  narzędzia  i  ręce  należy  umyć  bieżącą  wodą, pamiętając że po 
wyschnięciu zaprawy czyszczenie jest utrudnione. 

 
[spoinowanie okładzin z płytek] 
Przygotowanie podłoża 
Spoinowanie można rozpocząć wtedy, gdy materiał mocujący płytki jest wyschnięty i związany.  
Powierzchnia  szczelin  przeznaczonych  do spoinowania  powinna  być  czysta  i  wolna  od  cząstek  
zaprawy klejącej. Istniejące resztki kleju oraz powłoki antyadhezyjne, tj.: kurz, pyły i inne substancje  
mogące zmniejszać przyczepność  należy usunąć. W przypadku chłonnych okładzin, przed  
fugowaniem szczeliny zwilżyć wilgotną gąbką. 
 
Przygotowanie produktu 
Zawartość opakowania wsypać do pojemnika  z odmierzona ilością czystej wody (zgodnie z 
informacją na opakowaniu) i dokładnie wymieszać mieszadłem  wolnoobrotowym aż do uzyskania 
jednorodnej konsystencji.  Po  upływie  5  minut  i  ponownym  wymieszaniu,  zaprawa jest gotowa do 
użycia. Oprócz wody nie dodawać innych substancji. 
 
Zastosowanie 
Przygotowaną  zaprawę  fugową  wprowadzić  do  szczelin  przy  pomocy pacy gumowej lekko 
naciskając by wypełnić je w całym przekroju. Pacę prowadzić ukośnie do krawędzi płytek. Zostawić na 
okres 10-20 minut, aż  do  momentu  utraty  elastyczności  (barwa  spoiny  zmieni  się  na matową).  
Zaspoinowaną powierzchnię zmyć do czysta po przekątnej względem siatki spoin nie  dopuszczając  
do  wymycia  ich  powierzchni. Nadmiar  zaprawy  zebrać  z  powierzchni  płytek  przy  użyciu  twardej,  
wilgotnej często płukanej gąbki lub pacy z gąbką. W razie zbyt szybkiego odciągania wody przez  
podłoże  należy przeciągnąć spoiny wilgotną gąbką. Należy pamiętać, iż nadmierne nawilżenie wodą  
może doprowadzić do wypłukania pigmentu i tym samym zmiany barwy spoiny. 
 
Uwagi i zalecenia realizacyjne 

 Nie  stosować  na  podłożach  niezabezpieczonych  przed  podciąganiem kapilarnym.  

 Przed przystąpieniem do prac, wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie  
przeznaczone  do  fugowania  odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.  

 Przed  rozpoczęciem  spoinowania należy sprawdzić czy zaprawa nie brudzi w sposób trwały 
powierzchni płytek lub okładzin kamiennych.  

 Wyznaczyć  powierzchnię  przeznaczoną  do  fugowania  uwzględniając warunki pogodowe, 
rodzaj podłoża i możliwości wykonawcze.  

 Aby uniknąć ewentualnych różnic kolorystycznych, zaprawę nakładać na powierzchnie  
stanowiące  odrębną  całość  w  sposób  ciągły  bez przerw w pracy, materiałem pochodzącym z 
jednej partii produkcyjnej.  

 Okładzina  z  kamienia  naturalnego,  nieszkliwione płytki, polerowany gres,  ręcznie  formowany  
klinkier, płytki  ze  starej  cegły  mogą charakteryzować  się  duża  chłonnością  oraz  podatnością  
na przebarwienia przy zabrudzeniu.  

 W  czasie nakładania i  wysychania zaprawy, powierzchnie  chronić przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru.  

 W trakcie prac należy pamiętać o właściwym wykonaniu i wykończeniu szczelin dylatacyjnych 
występujących w podłożu.  

 Niska  temperatura, podwyższona  wilgotność,  brak  odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają 
czas wysychania zaprawy.  

 Proces wiązania i barwa dojrzewającej zaprawy są uzależnione od równomiernego nawilżenia  
wodą w trakcie wiązania. Chłonne materiały  i  wyroby  budowlane  mogą  prowadzić  do  zmiany  
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odcienia fugi, który może wyrównać się w trakcie procesu wiązania.  

 Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, pamiętając że po wyschnięciu 
zaprawy czyszczenie jest utrudnione.  

 Wilgotnych spoin nie należy czyścić na sucho, ponieważ może to doprowadzić do zmiany koloru. 

 Nowo  spoinowane  płytki  należy  zabezpieczyć  przed  trwałym  zawilgoceniem, działaniem 
mrozu i operacji słońca aż do czasu wstępnego związania zaprawy (min. 24 h).  

 Stosowanie preparatów o odczynie kwasowym może skutkować uszkodzeniem fug 
cementowych. 

 W celu zwiększenia trwałości spoiny na warunki zewnętrzne można po wyschnięciu zastosować 
impregnat silikonowy. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości robót  
[tynki] 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości 
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm:  
Wapno – PN-86/B-320 „Wapno”, PN-81/673212 „Ciasto wapienne”,  
Woda – PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badanie”,  
Kruszywo – PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”,  
 
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną.  
-  Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa.  
-  Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych:   
•  odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi, od linii prostej nie większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 na długości 2m łaty kontrolnej  
•  odchylenie powierzchni i krawędzi:  
-  od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych;  
-  od  kierunku  poziomego:  nie  większe  niż  3  mm na 1 m  i  ogółem  nie  więcej  niż  6  mm  na  
całej  powierzchni między przegrodami pionowymi;  
-  odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większe niż   
3 mm/m;  
-  odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,   
-  miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 
tynku,  
-  niedopuszczalne jest występowanie następujących wad:  
•  wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego  
•  pęknięcia powierzchni  
•  wykwity soli w postaci nalotu  
•  trwałe zacieki na powierzchni  
•  odparzenia, odstawanie od podłoża 
Powierzchnie tynków powinny być gładkie, a także odznaczać się jednolitą barwą - bez smug i plam 
oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem 
 
[płytki ceramiczne] 
Podczas  odbioru  jakościowego  płytek  ceramicznych,  przeznaczonych  do  wykonania  okładzin  
wewnętrznych ścian należy sprawdzić:  
–  zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,  
–  gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku),  
–  jednolitość barwy i wzoru,  
–  stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków szkliwa),  
– prawidłowość  zachowania  kształtu  (nie  może  występować  zwichrowanie,  łukowatość, 
rombowatość płytek),  
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–  prawidłowość zachowania wymiarów.  
 
Odchyłki wymiarów mogą wynosić:  
–  długość krawędzi ±2 mm,  
–  grubość płytek ±1 mm.  
  
Płytki powinny odznaczać się następującymi cechami:  
–  nasiąkliwością max. 10%,  
–  szkliwo odporne na nagłe zmiany temperatury w granicach 170ºC do 18 ±2ºC,  
–  wytrzymałość mechaniczną na zginanie min. 15 N/mm 2.  
 
Płytki  powinny  posiadać  oznaczenia  na  powierzchni  montażowej:  symbol  producenta,  datę  
produkcji.  Na opakowaniu  powinny  być  umieszczone  dane  producenta,  oznaczenie  rodzaju  
płytek,  wymiarów,  barwy  i gatunku. 
 
Odbiór okładzin ściennych z płytek powinien obejmować:  
–  ocenę wyglądu zewnętrznego,  
–  sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  –  posadzka  powinna  
stanowić równą, gładką pionową powierzchnię,  
–  dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty,  
–  spoiny  powinny  przebiegać  prostoliniowo,  ich  odchylenie  może  wynosić  max.  2 mm/m i max. 3 
mm na całej długości ściany,  
–  sprawdzenie połączenia okładziny z podkładem. 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować:  
–  ocenę zgodności wyglądu wykonanej okładziny z dokumentacją techniczną,  
–  jakości zastosowanych materiałów,  
–  sprawdzenie  dotrzymania  warunków  wykonywania  prac  na  podstawie  zapisów  w  
dzienniku budowy. 
Badania należy dokonać w każdym pomieszczeniu min. w dwóch punktach oraz min. dwa razy 
na każde 10 m2 powierzchni. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: m2  (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót należy przeprowadzić w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę dokumenty, tj.: 
- dokumenty dostawy, 
- deklaracje zgodności, 
- atesty higieniczne. 
 
Kontrolę jakości, jaką należy przeprowadzić przed odbiorem i dopuszczalne odchyłki opisuje pkt. 6. 
 
Tynki 
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  przed  rozpoczęciem  robót  tynkarskich.  Podłoże  powinno  
być  czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą. Spoiny ściany  
murowanej  z  bloczków silikatowych i betonowych powinny być nie  wypełnione  zaprawą  na  
głębokość 2-3 mm od  lica  muru,  podłoża betonowe należy naciąć dłutami. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:  
-  zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna,  
-  odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków,  
-  gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień 
jest niedopuszczalne,  
-  przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa). 
 
Płytki ceramiczne 
Odbiór techniczny wykonanej okładziny ściennej obejmuje:  
–  odbiór materiałów i akcesoriów pod względem ich jakości i atestacji, 
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–  odbiór podłoża w oparciu o protokoły odbioru robót poprzedzających,  
–  odbiór gotowej okładziny.  
Podczas odbioru wykonanej okładziny należy sprawdzić:  
–  przyleganie wykładziny do podkładu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak głuchego  
odgłosu wskazuje na dobre powiązanie okładziny z podłożem),  
–  prawidłowość  przebiegu  spoin,  poprzez  naciągnięcie  cienkiego  sznura  wzdłuż  spoin  i  pomiar  
odchyleń z dokładnością do 1 mm,  
–  prawidłowość  ukształtowania  powierzchni  okładziny,  poprzez  przyłożenie  w  prostopadłych  do  
siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m i pomiar wielkości prześwitu z dokładnością do 1 mm,  
–  szerokość styków i prawidłowość ich wypełnienia, wizualnie i poprzez pomiar z dokładnością do 0,5 
mm, 
–  jednolitość barwy lub wzoru płytek. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynności wynikające z dokumentacji projektowej, 
niniejszej ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbędne do 
zrealizowania robót związanych z wykonaniem tynków i okładzin ściennych wewnętrznych.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04500    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-01302    Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia  
PN-B-10105   Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i 
badania  
PN-C-04630    Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
PN-B-04351  Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczanie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 
PN-B-10121  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy  
odbiorze.  
PN-B-12031  Płytki ceramiczne ścienne szkliwione.  
PN-B-12039  Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe.  
PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i  
znakowanie.  
PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej.  
PN-EN 100: 1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie.  
PN-EN 101: 1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa.  
PN-EN 102: 1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne  
ścieranie. Płytki nieszkliwione.  
PN-EN 103: 1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.  
PN-EN 105: 1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na pęknięcia  
włoskowate.  
PN-EN 106: 1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione.  
PN-EN 122: 1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki szkliwione. 
PN-EN 15824:2010 Tynki zewnętrzne na spoiwach organicznych 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem  ST  są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z malowaniem 
ścian i sufitów w obiektach kubaturowych.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
malowaniem ścian i sufitów dwukrotnie farbą emulsyjną, lateksową. 
 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami  Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  
robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów 
Należy użyć następujących materiałów: 
[farba lateksowa zmywalna biała i kolorowa do malowania ścian] 
Farba na bazie wodnych dyspersji akrylowo-styrenowych bez rozpuszczalników organicznych. Po 
wysezonowaniu tworzy powłokę o podwyższonej odporności na szorowanie na mokro oraz na 
powstawanie mikrospękań w powłoce farby. 
 
Farba powinna charakteryzować się poniższymi parametrami: 

Charakterystyczne parametry 

Gęstość objętościowa ok. 1,3 kg/dm
3
 

Stopień połysku matowy 
Odporność na szorowanie na mokro wg PEN 13300 klasa 2 
Paroprzepuszczalność wg PN-EN ISO 7783 ≥ 190 g/(m

2
d) 

Wydajność przy jednokrotnym malowaniu do 12 m
2
/1l farby 

Jasność Y wg DIN 5033-9:2005-10 96 (±1) % 

 
Kolorystyka zgodnie z kartą kolorów i wykończenia wnętrz. Wybór kolorów w poszczególnych 
pomieszczeniach potwierdzić z Inwestorem i Głównym Projektantem na etapie realizacji 
inwestycji. 
 
Podłoże przed malowaniem należy zagruntować emulsją wskazaną przez dostawcę farby i adekwatna 
do malowanego podłoża. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót,  
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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4.2. Transport materiałów 
Samochodami dostawczymi. W czasie transportu chronić materiały przed wpływem warunków 
atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonywanie robót 
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. Przy 
wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura – powyżej 30°C oraz przeciągi. Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio 
przygotowane, a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14-dniowym. 
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy 
od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Podłoża powinny być dostatecznie mocne, 
nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche. Wilgotność 
powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie 
większa niż 4% masy, a farbami olejno-żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż 3% masy. Przed 
malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. Wewnątrz budynków 
pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót 
poprzedzających, tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi. 
Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek i 
zawieszeniu sufitów podwieszonych. Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić czy nie są wymagane 
środki ochrony skóry i dróg oddechowych. Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka 
malarskiego lub natrysku. Świeże tynki malować dopiero po 3 – 4 tygodniach dojrzewania, beton po 
miesiącu. Przygotować podłoże przez uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię 
wodnym roztworem środka dezynfekującego grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na 
opakowaniu. Jeszcze przed całkowitym wyschnięciem powierzchnię pomalować dwukrotnie farbą . Do 
pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić 
farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie 
powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5°C i nie wyższa niż +30°C. 
Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. Pomieszczenia po 
wymalowaniu należy wietrzyć 1 – 2 dni. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości 
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
Procedurę kontroli jakości i odbioru robót malarskich opisano w Warunkach Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie 
zewnętrzne i wewnętrzne. 
Ponadto należy stosować się do instrukcji podanej przez producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: m2  (metr kwadratowy) wykonania malowania. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót należy przeprowadzić w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę dokumenty, tj.: 
- dokumenty dostawy, 
- deklaracje zgodności, 
- atesty higieniczne. 
Procedurę kontroli jakości i odbioru robót malarskich opisano w Warunkach Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie 
zewnętrzne i wewnętrzne. 
Należy dodatkowo dokonać próby zmywania po uprzednim próbnym zabrudzeniu (materiałem 
organicznym – mokra ziemia i gumą) na powierzchni 0,25 m2 na każde 100 m2 powierzchni 
malowania. Jeśli po zmyciu powierzchnia wizualnie nie odróżnia się od pozostałej próbę uznaje 
się za spełniającą wymogi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą lateksową oraz 
wszystkie inne czynności wynikające z dokumentacji projektowej, niniejszej ST - 00.00.00 
„Wymagania ogólne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbędne do zrealizowania robót 
malarskich.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia. 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część B: roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. ISBN 978-83-249-4619-8 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  elementów wyposażenia 
sanitarnego na terenie inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
dostarczeniem i montażem następujących elementów: 
- umywalki porcelanowe z półnogami, 
- miski ustępowe porcelanowe podwieszane, 
- pisuary porcelanowe podwieszane, 
- umywalki porcelanowe dla niepełnosprawnych, 
- miski ustępowe porcelanowe dla niepełnosprawnych, 
- uchwyty dla niepełnosprawnych. 
 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami  Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  
robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Elementy wyposażenia 
 
[umywalka porcelanowa z półpostumentem] 
Umywalka z otworem,  
Sposób montażu – wisząca 
10 lat Gwarancji 
Szerokość [mm] 500-600 
Głębokość [mm] 425 
Waga [kg] 12,8 
 
 
 
[miska ustępowa wisząca] 
MISKA ZAWIESZANA, lejowa  
Szerokość [mm] 350 
Głębokość [mm] 525 
Waga [kg] 14.8 
okres gwarancji 10 lat 
 
 
 
 
[deska sedesowa]  
Deska sedesowa twarda z duroplastu 
zawiasy metalowe ze stali nierdzewne  
okres gwarancji 2 lata 
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[pisuar] 
Doprowadzenie wody z tyłu  
Szerokość [mm] 410 
Głębokość [mm] 370 
Okres gwarancji 10 lat 
Waga [kg] 15.3 
 
 
[umywalka dla dzieci] 
Umywalka z otworem, z przelewem     
Sposób montażu – wisząca 
10 lat Gwarancji 
Szerokość [mm] 500 
Głębokość [mm] 420 
Waga [kg] 12,0 
 
 
[miska ustępowa dla dzieci]     
Doprowadzenie wody z tyłu  
Szerokość [mm] 330 
Głębokość [mm] 535 
Okres gwarancji 10 lat 
Waga [kg] 13,8 
 
 
 
 
[zlew gospodarczy]  
szer. 65 cm, stal nierdzewna 
okres gwarancji 10 lat 
 
 
 
 
[zlew kuchenny]  
Szerokość [mm] 700 
Głębokość [mm] 50 
Wysokość [mm] 180 
stal nierdzewna montaż wbudowany 
okres gwarancji 10 lat 
 
 
 
 
 
 
 

 
[umywalka dla niepełnosprawnych]  
szer. 65 cm 
okres gwarancji 10 lat 
 
 
 
 
 
[miska ustępowa dla niepełnosprawnych] 
Miska zawieszana dla niepełnosprawnych 
okresu gwarancji 10 lat  
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[deska sedesowa dla niepełnosprawnych] 
Deska duroplastowa dla misek dla niepełnosprawnych  
okres gwarancji 2 lata 
 
 
 
 
[stelaż podtynkowy] 
10 lat Gwarancji  
Szerokość [mm] 400 
Głębokość [mm] 165-200 
Wysokość mm 1112-1290 
 
 
 
 
 
 
[stelaż podtynkowy do pisuaru] 
Szerokość mm-450 
Wysokość mm 1200-1370  
 
 
 
[akcesoria dla niepełnosprawnych] 
Akcesoria i uchwyty ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 
 
[brodzik prysznicowy]      
 
Szerokość [mm] 900 
Głębokość [mm] 900 
Wysokość mm 1000 
 
 
[zawór umywalkowy czasowy ] 
Bateria jednouchwytowa o kształcie pochylonego walca z 
wbudowaną wylewką, z automatycznym zamknięciem czasowym, 
wyposażona w wandaloodporne sitko wypływowe. Korpus i przycisk 
z litego, chromowanego mosiądzu, potrójna powłoka. Otwarcie 
przez naciśnięcie przycisku, nastawienie temperatury przy instalacji 
– na wodę zmieszaną, brak możliwości regulacji temperatury przez 
dzieci. Miękkie uruchamianie. 
Automatyczne zamknięcie czasowe bez kontaktu ręcznego. 
Konstrukcja z tworzyw antyosadowych i antykorozyjnych. 
- wypływ nastawiony na 3l./min. (do regulacji); pierścień regulacji 
wypływu; 
- czas wypływu 15s, 
- ochrona antyoparzeniowa – ograniczenie temperatury 
maksymalnej ustawione na max. 40 stopni. 
 
[zawór umywalkowy czasowy – toalety niepełnosprawnych] 
Bateria czasowa umywalkowa dla niepełnosprawnych wyposażona w 
specjalną dźwignię, ułatwiającą użytkowanie osobom 
niepełnosprawnym. Bateria działa na zasadzie naciśnięcia dźwigni w 
dowolnym kierunku, które powoduje ok. 15-sekundowy wypływ wody 
(+/- 7s.). 
Perlator z przepływem 5l/min przy ciśnieniu 3 bar. 
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[bateria zlewozmywakowa – pomieszczenie socjalne] 
Mosiężna bateria z regulatorem ceramicznym Ø35 mm.  
Powłoka: chrom. 
Wylewka obrotowa 240 mm. 
Perlator z przepływem 5l/min przy ciśnieniu 3 bar. 
Gwarancja na elementy odlewane 100 lat, 5 lat na 
ceramiczne regulatory. 
 
[bateria komory gospodarczej] 
Mosiężna bateria z regulatorem ceramicznym Ø35 mm.  
Powłoka: chrom. 
Bateria z wężem do natrysku dł. 120 cm. 
Perlator z przepływem 5l/min przy ciśnieniu 3 bar. 
Gwarancja na elementy odlewane 100 lat, 5 lat na 
ceramiczne regulatory. 
 
[bateria natryskowa ]       
Bateria natryskowa termostatyczna wraz z 
kompletem natryskowym, antyosadowa, z 
bezsitkowym dyfuzorem antyosadowym i 
nienaruszalnym mocowaniem. Korpus z litego 
chromowanego mosiądzu. 
Strumień nastawiany przy instalacji; wypływ 
6l/min. Wąż stalowy podwójnie pleciony, 
rozciągliwy, o długości min. 1,5m. Słuchawka 
okrągła, o średnicy ok. 12 cm, wykonana z polipropylenu, ABS, 3- funkcyjna, z dyfuzorem 
antyosadowym.  
W zestawie podtynkowym czasowa bateria, z wodoszczelną skrzynką podtynkową, z regulacją 
temperatury, pokrętłem z ogranicznikiem temperatury maksymalnej, ze zintegrowanymi zaworami 
odcinającymi. Brak możliwości regulacji temperatury przez dzieci. Miękkie uruchamianie. 
Ochrona antyoparzeniowa – ograniczenie temperatury maksymalnej ustawione na max. 40 stopni. 
 
 
[przycisk spłukujący do WC] 
wymiary: 216 x 145 x 6 mm 
kolor:  chrom matowy 
materiał: tworzywo sztuczne 
przystosowany do stelaży podtynkowych 
spłukiwanie 2/4 l 
 
[przycisk spłukujący do pisuaru] 
wymiary: 100 x 120 x 6 mm 
kolor: chrom matowy 
materiał: tworzywo sztuczne 
z wkładką do pisuarowego zaworu podtynkowego  
zawór spłukujący klasa 1,5 i 4 
regulowana ilość wody spłukującej 1,2, 4 litry 
do stosowania przy minimalnym ciśnieniu przepływu 0,5 bar 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót,  
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przystępujący do montażu elementów 
wyposażenia i małej architektury zobowiązany jest do korzystania jedynie z takiego sprzętu i maszyn, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość montowanych urządzeń i wykonywanych robót. 
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4. TRANSPORT 
Urządzenia, zestawy oraz ceramikę na czas transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
mechanicznym poprzez stosowanie: wkładek dystansowych drewnianych, folii pęcherzykowej. W 
czasie transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem się na środkach 
transportu pasami transportowymi. Pozostałe materiały potrzebne do wykonania również należy 
odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 
Transport powinien zapewniać:  
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów,  
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,  
- kontrolę załadunku i wyładunku. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Elementy muszą być wykonane i zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta. 
Montaż ściśle zgodnie z instrukcją Producenta. 
Materiały powinny mieć stosowne atesty i aprobaty dopuszczenia. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontroli podlegają:  
- jakość elementów i ich zgodność z Dokumentacja Projektową,  
- wymiary dostarczonych elementów, 
- design. 
Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna odbywać się przy odbiorze dostawy od producenta i 
przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić:  
- zgodność wyrobu z zamówieniami i dokumentacja dostawy,  
- kompletność i prawidłowość dokumentów jakości,  
- stan techniczny wyrobów i oznakowania, 
- prawidłowość montażu: ustawienie w pionie i poziomie z dopuszczeniem odchyłki ± 1 mm, stabilność 
i estetyka wszystkich elementów. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) zamontowanych urządzeń sanitarnych i uchwytów dla 
niepełnosprawnych wraz z wszystkimi akcesoriami i uszczelnieniem styków. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
ustalonym terminie. 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) zaświadczenia o jakości materiałów (deklaracje zgodności / atesty), 
b) protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Należy sprawdzić zgodność z wymaganiami pkt. 6. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 
 
9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 
- montaż kompletnych urządzeń sanitarnych (wraz z przyborami), 
- podłączenie urządzeń i armatury do instalacji wod-kan, 
- montaż kompletnych uchwytów dla niepełnosprawnych, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urządzeń, materiałów i instalacji wydane przez 
producentów. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  

ST – 01.17.00 
 
 
 
 
 
 

TYNKI I OKŁADZINY ELEWACYJNE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
tynków i okładzin elewacyjnych dla obiektów kubaturowych.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem tynków i okładzin elewacyjnych, a w szczególności: 
- wykonaniem tynków elewacyjnych akrylowych, 
- wykonaniem okładzin elewacyjnych  z  elewacyjnych desek drewnianych na ruszcie, 
- wykonanie okładzin elewacyjnych z płyt włókno- cementowych. 
 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami  Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  
robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY  
Należy użyć następujących materiałów: 
 
[elewacja tynkowana] 
Jako warstwę licową elewacji zaprojektowano dekoracyjny 
tynk akrylowy średnioziarnisty wierzchni w kolorze złamanej 
bieli, odcieniach niebieskiego oraz amarantowego. Tynk 
odporny na działanie czynników atmosferycznych, 
promieniowanie UV, uderzenia i naprężenia termiczne, 
samoczyszczący – niska zwilżalność wyprawy tynkarskiej, 
paroprzepuszczalny, podwyższona odporność na porastanie 
przez glony i grzyby.  
 
 

 
 
Parametry nie gorsze niż poniżej: 

Parametr Wartość 

Uziarnienie ≤ 3 mm oraz ≤1,5 mm 
Gęstość objętościowa ok. 1,90 kg/dm

3
 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ (wartość 
tabelaryczna) 

≤ 0,67 W/(m*K) 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ ≤ 120 
Paroprzepuszczalność wg PN-EN ISO 7783-2 kategoria V2 
Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3 kategoria W3 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport materiałów 
Materiały do wykonania tynków dostarczone mogą być dowolnym transportem, zapewniającym 
ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający 
przed warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią i zanieczyszczeniami 
organicznymi. 
Składowanie do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w chłodnych warunkach i w 
oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem! Bezwzględnie chronić przed 
składowaniem w wysokich temperaturach i bezpośrednim nasłonecznieniem. Składowanie i transport 
materiału w wysokich temperaturach może zapoczątkować proces wiązania materiału. 
 
Płytki  okładzinowe  pakowane  są  w  kartony  lub  zafoliowane  pakiety,  i  dostarczane  na  paletach.  
Należy składować  je  w  pomieszczeniach  zamkniętych,  suchych,  w  dodatnich  temperaturach,  na  
równej  i  mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych 
plandeką, z otwieranymi burtami. Przewożone płytki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 
Klejów  przeznaczonych  do  wykonywania  okładzin  ściennych  nie  należy  transportować  i  
przechowywać  w temperaturze poniżej 5ºC. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonywanie robót 
[tynk akrylowy] 
może być stosowany zarówno na podłożach mineralnych jak i organicznych. Sprawdzić nośność 
podłoża. Podłoże powinno być suche, trwałe, czyste i wolne od zgorzelin i środków pogarszających 
przyczepność. Usunąć nienośne powłoki. Nie stosować tynku na podłożach o wysokiej elastyczności. 
W celu uzyskania maksymalnego efektu wizualnego należy odpowiednio przygotować podłoże. Przy 
stosowaniu na systemach ociepleń optymalna grubość warstwy zbrojonej wynosi 3,5 mm. Taką 
grubość uzyskuje się z reguły przy 2-krotnym szpachlowaniu. Pierwsze szpachlowanie należy 
wykonać bez siatki, drugie z siatką zbrojącą. Poprzez uzyskanie optymalnej grubości warstwy 
zbrojącej można zniwelować niewielkie nierówności (np. materiału termoizolacyjnego) i uzyskać niskie 
zużycie materiału. W niektórych przypadkach niektóre zarysowania i nierówności podłoża mogą 
zostać nie w pełni zniwelowane. 
Przygotowanie podłoża  
W celu uzyskania optymalnych właściwości obróbki i wydłużonego czasu obróbki, a także w celu 
poprawienia przyczepności, na podłożach mineralnych należy zastosować powłokę pośrednią. Przy 
intensywnych kolorach zaleca się generalnie dopasowanie kolorystyki podłoża do kolorystyki tynku, 
poprzez zastosowanie odpowiednio zabarwionych produktów. 
Temperatura obróbki 
Minimalna temperatura otoczenia i podłoża +5°C  
Maksymalna temperatura obróbki i podłoża +25°C  
Nie stosować materiału przy bezpośrednim nasłonecznieniu i na nagrzanych podłożach. 
Układ warstw  
Gruntowanie:  
W zależności od rodzaju i stanu podłoża  
Powłoka pośrednia:  
w kolorze dopasowanym do koloru tynku (na podłożach mineralnych)  
- Powłoka końcowa 
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- Całopowierzchniowe szpachlowanie zasadnicze (ew. wielowarstwowo)  
- Szpachlowanie końcowe (ew. wielowarstwowo) 
Przygotowanie materiału  
Opakowanie zawiera produkt  gotowy do użycia. Przed zastosowaniem całą  zawartość  opakowania  
dokładnie  wymieszać  mieszadłem wolnoobrotowym  aż  do  uzyskania  jednorodnej  konsystencji.  
Dalsze mieszanie  jest  niewskazane  ze  względu  na  możliwość  napowietrzenia masy.   
Uwaga!  W  okresie  letnim  dopuszcza  się  rozcieńczenie  tynku  czystą wodą, do 400 ml/30 kg 
masy, przy czym do każdego opakowania należy dodać  taką  samą  ilość  wody.  Oprócz  wody  nie  
dodawać  innych substancji. 
Intensywne kolory z reguły wymagają dodania mniejszej ilości wody do uzyskania odpowiedniej 
konsystencji roboczej. W przypadku zbytniego rozcieńczenia materiał będzie uciążliwy w obróbce i 
może nie zapewniać odpowiedniego krycia. 
Obróbka  
Szpachlowanie zasadnicze:  
Szpachlowanie zasadnicze należy wykonać ręcznie, nanosząc materiał na całą powierzchnię bez 
zachowania kierunku (krzyżowo) na grubość ok. 1 mm. Proces ten służy wyrównaniu podłoża. W 
zależności od podłoża i wymagań na powierzchnię należy nanieść do 2 warstw szpachlowania 
zasadniczego. Duże nierówności podłoża należy zniwelować materiałem dobrze wypełniającym i 
dostosowanym do podłoża; podłoża organiczne wyrównać. Ewentualne chropowatości po 
szpachlowaniu usunąć papierem ściernym. Miejsca szlifowania będą widoczne, jeśli nie zostaną 
poddane dalszej obróbce. Po krótkim czasie nierówności / miejsca szlifowania należy przefilcować 
wilgotną (nie mokrą) pacą z gąbką lateksową.  
Tynk umożliwia odpowiednie wyrównanie i zakrycie miejsc po kotwach montażowych rusztowania. 
Zamknięcie należy wykonać dbale pod kątem podwyższonych wymagań w stosunku do powierzchni. 
Zaleca się w pierwszym cyklu roboczym dokładnie nanieść materiał na narożniki z listwami 
ochronnymi – zapobiega to przeświecaniu narożników spod warstwy tynku.  
Szpachlowanie dekoracyjne:  
Po wyschnięciu szpachlowania zasadniczego zaleca się naniesienie właściwą warstwę wierzchnią. 
Jako eleganckie, subtelne szpachlowanie dekoracyjne nanosić w formie plam, bez zachowania 
kierunku, przy użyciu pacy. Pojedyncze szpachlowania powinny nieznacznie nachodzić na siebie i nie 
powinny znacząco się różnić. Po lekkim przeschnięciu materiał przefilcować pacą lateksową, co 
powinno dać w miarę gładką (nie idealnie równą) powierzchnię. Taki cykl roboczy należy, w 
zależności od zamierzonego efektu optycznego, przeprowadzić jedno- lub dwukrotnie. Im prowadzone 
jest grubsze szpachlowanie tym mniej widoczny jest efekt końcowy. W przypadku nakładania tynku na 
większej powierzchni przez kilka osób możliwe jest powstanie tzw. śladów ręki – różnic w nakładaniu 
materiału i może to powodować niekorzystny efekt wizualny. Możliwa jest także aplikacja materiału 
przy wykorzystaniu innych technik. Przy stosowaniu materiału o różnych kolorach aplikację należy 
rozpoczynać od najciemniejszego koloru. Generalnie zaleca się wykonanie powierzchni próbnej.  
Schnięcie 
Schnięcie materiału odbywa się na drodze fizycznego procesu odparowywania wody.  
Czas schnięcia przy temp. +20°C i 65% wilgotności względnej powietrza:  
- jako szpachlowanie zasadnicze – ok. 8 godzin  
- jako szpachlowanie dekoracyjne – ok. 1-3 godzin  
Możliwość szlifowania po ok. 24 godzinach. Koniec utwardzania należy przyjąć po 28 dniach – 
materiał jest wtedy trudny do szlifowania. Generalnie należy pamiętać, iż warunki obiektowe (słońce, 
temperatura, wiatr, itp.) wpływają na czas schnięcia materiału. Wysokie temperatury i wiatr skracają 
czas schnięcia, natomiast niskie temperatury i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia. Dlatego 
też należy każdorazowo odpowiednio zaplanować wykonywanie powierzchni tynku, tak aby uzyskać 
optymalny efekt. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości 
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
Poniższe badania należy dokonać min. dwa razy na każde 10 m2 powierzchni. 
 
[tynki] 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości 
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
 
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną.  
-  Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa.  
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-  Dopuszczalne odchylenia dla tynków zewnętrznych:   
•  odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi, od linii prostej nie większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 na długości 2m łaty kontrolnej  
•  odchylenie powierzchni i krawędzi:  
-  od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych;  
-  od  kierunku  poziomego:  nie  większe  niż  3  mm na 1 m  i  ogółem  nie  więcej  niż  6  mm  na  
całej  powierzchni między przegrodami pionowymi;  
-  odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większe niż   
3 mm/m;  
-  odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,   
-  miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 
tynku,  
-  niedopuszczalne jest występowanie następujących wad:  
•  wypryski i spęcznienia 
•  pęknięcia powierzchni  
•  wykwity soli w postaci nalotu  
•  trwałe zacieki na powierzchni  
•  odparzenia, odstawanie od podłoża 
Powierzchnie tynków powinny być gładkie, a także odznaczać się jednolitą barwą - bez smug i plam 
oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
[płyty elewacyjne] 
Podczas  odbioru  jakościowego  płyt włókno-cementowych,  przeznaczonych  do  wykonania  
okładzin  zewnętrznych ścian należy sprawdzić:  
–  zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,  
–  gatunek dostarczonych płyt (płyty w I gatunku),  
–  jednolitość barwy i wzoru,  
–  stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków szkliwa),  
–  prawidłowość  zachowania  kształtu,  
–  prawidłowość zachowania wymiarów.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: m2  (metr kwadratowy) wykonania elewacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) zaświadczenia o jakości materiałów (deklaracje zgodności / atesty), 
b) protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
 
[tynki] 
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  przed  rozpoczęciem  robót  tynkarskich.  Podłoże  powinno  
być  czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:  
-  zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna,  
-  odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków,  
-  gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień 
jest niedopuszczalne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynności wynikające z dokumentacji projektowej, 
niniejszej ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbędne do 
zrealizowania robót związanych z wykończeniem elewacji.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Aprobata Techniczna ITB wyrobów 
PN-EN 12467 Włóknocementowe płyty płaskie. Charakterystyka wyrobu i metody badań. 
PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia stanów. 
PN-EN 573-3:2014 Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych 
plastycznie. Cześć 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów 
PN-EN 755-2:2014 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Część 2: 
Właściwości mechaniczne. 
PN-EN 755-9:2010 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Część 9: 
dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu kształtowników. 
PN-EN 1999-1-1:2011 Eurokod 9. Projektowanie konstrukcji aluminiowych. Część 1-1: Reguły ogólne 
PN-En 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 
+A1:2010 Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień 
PN-EN ISO 3506-1:2009 Właściwości mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali 
nierdzewnej. Część 1: Śruby i śruby dwustronne 
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk 
PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
ETAG 034 Wytyczne EOTA do Europejskich Aprobat Technicznych. Zestawy do wykonania okładzin 
ścian zewnętrznych 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ST – 01.18.00 
 
 
 
 
 
 

OGRODZENIE 
 



 

Siergiej Studio Architektury Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym w Sulejowie 09.2021 str 169 

 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ogrodzenia obiektów. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
ogrodzeniem terenu. 
 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów 
 
[panele ogrodzeniowe] 
- średnica prętów poziomych:     2x6 mm 
- średnica prętów pionowych:     5 mm 
- wymiary oczek:      50x200 mm 
- szerokość panelu:      2500 mm 
- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy min. 235g/m2 
- kolor: naturalny ocynk 
- wys. ogrodzenia głównego     1,2 m; 
 
[słupki ogrodzeniowe] 
- słupki stalowe:      60x40x2 mm 
- rozstaw:       max. co 250cm 
- wyposażenie: otwory lub zaczepy montażowe oraz 

systemowe uchwyty mocujące, 
kapturek; 

- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy min. 235g/m2 
- kolor: naturalny ocynk 
- wys. słupka        min. 2 m;  
- fundamentowanie słupków  wg systemu dostawcy - betony zwykłe 

z kruszywa naturalnego; 
[furtka 120x120cm  - konstrukcja] 
- rama stalowa:       profil min. 40x40x3 mm 
- słupy        80x80x3 mm 
- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy min. 235g/m2 
- kolor: naturalny ocynk 
- wyposażenie: otwory/zaczepy montażowe oraz 

systemowe uchwyty mocujące  
- zawiasy: systemowe regulowane, ocynk 

ogniowy 
- zamek: systemowy z wkładką patentową 
- klamka: ze stali nierdzewnej z długim szyldem 

typu „U” 
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 [furtka i brama – wypełnienie] 
- średnica prętów poziomych:     2x6 mm 
- średnica prętów pionowych:     5 mm 
- wymiary oczek:      50x200 mm 
- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy min. 235g/m2 
- kolor: naturalny ocynk 
 
 
 [wzór klamki typu „U” do bram i furtek panelowych] 
 

 
 
[ogrodzenie z płyt betonowych prefabrykowanych] 
Ściany betonowe oporowe prefabrykowane typu L, o wysokości ok. 1,4m ponad poziomem terenu. 
Wysokość całkowita elementu - 2,2m, standardowa długość modułowa 1,0m.  
Kształt  i  wymiary żelbetowych  elementów  prefabrykowanych  powinny  być  zgodne  z 
dokumentacją projektową. Odchyłki wymiarowe prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [4] 
według 7 klasy. 
Powierzchnie  elementów  powinny  być  gładkie,  bez  raków,  pęknięć i  rys.  Dopuszcza się drobne 
pory o głębokości do 5 mm jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie. 
Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głębokości do 10 mm i długości 
do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na jednej krawędzi nie może być 
więcej niż 5 wyszczerbień.  
 
Parametry techniczne : 
- wykończenie prefabrykatów – elementy prefabrykowane o wysokiej jakości powierzchni ściany; 
stanowiące element dekoracyjny o fakturze gładkiej, płaszczyzna zaimpregnowana impregnatem do 
betonu, 
- oparcie na warstwie betonu samozagęszczalnego C12/15 o gr.15cm, 
- beton: C30/37, ,stal: A-IIIN, 
- otuliny: 2.0, 3.0cm, 
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Ściany łączy się ze sobą poprzez typowe akcesoria do uciąglenia ścian (zabezpieczenie przed 
klawiszowaniem) 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót,  
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
Transport powinien zapewniać:  
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów,  
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,  
- kontrolę załadunku i wyładunku,  
Materiały należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w 
czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym i kołowym. 
Płyty betonowe muszą być podnoszone w każdym etapie transportu za pomocą dwóch 
samozakleszczających się o boki płyty, uchwytów szczękowych lub linowych zawiesi pętlowych 
umieszczanych w odległości 0,3 do 0,5m od końca elementu. Uchwyty należy zaczepić do trawersy 
belkowej, zapewniającej pionowe podnoszenie płyt. Niedopuszczalne jest podnoszenie płyt na linach 
podczepionych ukośnie do powierzchni płyty. Prefabrykaty mogą być transportowane w stosach 
samochodami o długości skrzyni ładunkowej nie krótszej niż długość elementu, lub transportem 
kolejowym. Stosy należy zabezpieczyć przed zsunięciem się z platformy środka transportu. Podczas 
transportu poszczególne elementy należy oddzielić drewnianymi przekładkami, rozmieszczonymi za 
zasadach jak podczas składowania. Do rozładowania samochodu i posadowienia murków służą haki 
znajdujące się na tylnej stronie murka. Przy rozładunku należy zwrócić uwagę, aby wykorzystać 
wszystkie znajdujące się na prefabrykacie haki. 
Elementy  należy  składować na  wyrównanym,  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu. 
Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonywanie robót 
Wykonanie zgodnie z instrukcją producenta systemu ogrodzenia, bram i furtek.  
Wykonanie ogrodzenia:  
- Wykopy – doły dla osadzenia  słupków; 
- Obsadzenie słupków z zalaniem gniazd betonem; 
- Obsadzenie podmurówki; 
- Montaż paneli ogrodzeniowych wraz z akcesoriami montażowymi; 
- Wyregulowanie zawieszeń, zamknięć i naciągów. 
 
Ogrodzenie betonowe 
Prefabrykowane  elementy żelbetowe  należy  posadawiać na gruncie zagęszczonym do min. ID=0,6; 
niewysadzinowym, na  fundamencie  z  podbudowy  z kruszywa łamanego i ławy fundamentowej z 
betonu klasy B 15.  
Przy  wysokościach  muru  powyżej  1.0m  wymagane  jest  posadowienie  poniżej  granicy  
przemarzania  tzn.  na głębokości co najmniej 80cm.   
Stabilność ściany  przy  wypełnianiu  zapewniona  jest  poprzez  wsunięcie  okrągłego  pręta  
stalowego φ16mm  w  zabetonowane  uchwyty.  W  narożnikach  pręty  należy  uformować w  postaci 
kątowników.  Strefę narożnikową dla  lepszej  stabilizacji  powinno  się wypełnić betonem.  Spoiny  
pionowe  należy  uszczelnić za pomocą papy bitumicznej o szerokości 25cm.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o 
jakości (atesty) i przedstawić je Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji.  
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i EN) dostarczyć 
zaświadczenie o jakości (atesty) należą: siatki gabionowe, przęsła ogrodzeniowe, rury stalowe, profile 
zamknięte, podmurówki, itp. 
 
Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna odbywać się przy odbiorze dostawy od producenta i 
przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić:  

 jakość ogrodzenia, bramy, furtki, podmurówki i ich zgodność z Dokumentacja Projektową,  

 wymiary dostarczonych elementów, 

 kompletność i zgodność wyrobu z zamówieniami i dokumentacją dostawy, 

 kompletność i prawidłowość dokumentów jakości, 

 stan techniczny wyrobów i oznakowania. 
 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:  

 sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem,  

 zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia - pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem 
montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu, 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

 prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  

 poprawność ustawienia słupków. 
 
Pomiary po montażu w zakresie prawidłowość wykonania ogrodzenia: 

 wysokość ogrodzenia, 

 prawidłowość montażu paneli ogrodzeniowych 

 naprężenie siatki i lin napinających, 

 rozstaw słupków i ich zabetonowanie, 

 sprawdzenie osiowości montażu bramy, 

 wyregulowanie furtek i bram ogrodzeniowych, 

 działanie zamków. 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ogrodzenia z płyt betonowych:  
- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru: nie więcej niż 15mm/m  
- odchylenie krawędzi od linii prostej: nie więcej niż 6mm/m i najwyżej dwa odchylenia na 2m  
- odchylenia  powierzchni  i  krawędzi  od  kierunku  pionowego:  nie  więcej  niż 6mm  na  całej 
wysokości.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: mb (metr bieżący) lub m

2
 (metr kwadratowy) wykonania ogrodzenia i 

piłkochwytu o zadanej w projekcie wysokości wraz z furtkami, bramami i podmurówką oraz wszelkimi 
akcesoriami montażowymi. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami projektanta, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
Celem odbioru jest ostateczne ocena rzeczywiście wykonanych robot pod względem ich ilości, jakości 
i wartości. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada 
dokumenty potwierdzające wykonanie robot Zamawiającemu do akceptacji. Odbiór jest 
potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami 
inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 
niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do 
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny we ustalonym terminie. Wykonawca winien 
między innymi przekazać: 

 informację identyfikującą producenta (importera), 

 deklaracje zgodności zastosowanych wyrobów, 

 dokumentację techniczną, w której wskazane będzie w jaki sposób ogrodzenie zostało 
wyprodukowane (powinna być tam na pewno zawarta informacja o konstrukcji, jego 
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wymiarach, użytych materiałach, powłoce antykorozyjnej i lista zalecanych części 
zamiennych), 

 informację o zasadach kontroli i konserwacji, 

 pisemne potwierdzenie kompletności wykonania prac objętych zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania ogrodzeń obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, organizację terenu budowy, 
− oznakowanie i wygrodzenie trenu robót, 
− wykonanie wykopów do montażu słupków, 
− dostarczenie na miejsce wbudowania elementów gotowych oraz materiałów pomocniczych, 
− ustawienie ogrodzenia, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych, 
− oczyszczenie i uporządkowanie terenu robot, 
− okresowych kontroli oraz konserwacji w okresie gwarancyjnym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 10025(U) Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki 
techniczne dostawy.  
PN-EN 10113-1:1997 Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych stali 
konstrukcyjnych. Ogólne warunki dostawy. 
PN-EN 10155:1997 Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejące. Techniczne warunki dostawy  
PN-EN 10204+A1:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-EN 45014:1993 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 
PN-EN ISO 12944-2:2001 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Klasyfikacja środowisk.  
PN-EN ISO 14713:2000 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych –Powłoki cynkowe i    
aluminiowe - Wytyczne.  
PN-ISO 4464: 1994 Tolerancje w budownictwie – Związki miedzy różnymi rodzajami odchyłek i  
tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 
PN-ISO 8501-1,2:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  

ST – 01.19.00 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZEWNĘTRZNEGO 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  elementów małej architektury na 
terenie inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
dostarczeniem i montażem elementów małej architektury: 
- ławki, 
- kosze na drobne odpady komunalne, 
- stojaki na rowery, 
- wycieraczki zewnętrzne, 
- wyposażenie placów zabaw – zgodnie z zestawieniem, 
- Łamacze światła 
 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Elementy małej architektury 
[ławki] 
Ławka bez oparcia o prostym, nowoczesnym kształcie, wykonana z kątownika 40x40x4 mm i 6 listew 
z drzewa iglastego, zabezpieczonych impregnatem ochronno-gruntującym, bezbarwnym oraz 
lakierem bezbarwnym. Kolor drewna naturalny, stelaż malowany w kolorze grafitowym RAL 7024. 
Długość 180 cm, głębokość siedziska 40 cm, wysokość siedziska 45 cm, wysokość ławki ok. 80 cm. 
 

 
 
 
siedzisko ławki 
Wykonane z litych profili składających się z trocin drewna wysokiej jakości pochodzących z przemysłu 
drzewnego i polimerów wysokiej gęstości tworząc produkt pochodzący w 100% z recyklingu oraz pcv. 
Deska o estetyce i wyglądzie drewna egzotycznego ma posiadać długą żywotność i łatwość 
utrzymania w czystości. Montaż deski poprzez śruby/wkręty ze stali nierdzewnej na imbus z 
zagłębionym łbem w profilu. 
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kosz na śmieci na dziedzińcu technicznym 
Kosz na śmieci z popielnicą, kształt prostokątny, wykonany z blachy gr 1 mm, ocynkowany i 
malowany proszkowo na kolor grafitowy. Wymiary ok. 30 x 31 x 95 cm. 
 
 

 

 
 
[wycieraczki zewnętrzne] 
W strefach wejściowych budynków projektuje się wycieraczki systemowe rusztowe z kraty stalowej 
ocynkowanej ogniowo 270g/m2 zgrzewanej/wciskanej o właściwościach antypoślizgowych i małym 
oczku 30x6mm . W celu uzyskania dużych powierzchni czyszczących zaleca się składanie ich z 
poszczególnych modułów. Koryto systemowe o wysokości 8-10cm z wytrzymałego polimerobetonu o 
krawędzi metalowej zabezpieczonej przed warunkami atmosferycznymi, z uformowanym spadkiem i 
wpustem odpływowym. Wymiar o szerokości wejścia i głębokości 100cm. Montaż na zaprawie 
betonowej i zagęszczanej podbudowie drogowej 
 
Przykładowa wycieraczka: 
 

 
 

[posadzki – wytyczne architektoniczne] 

  

 
 
Lokalizacja: 

Place zabaw 
 
Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, 
amortyzująca ewentualny upadek z 
przyrządów zabawowych, o grubości 
dostosowanej do wysokości 
swobodnego upadku. Przepuszczalna 
dla wody. 
Nawierzchnia posiadająca certyfikat PN-
EN 1177:2009 oraz atest PZH. 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=0ahUKEwily4OKoJHOAhVLOxoKHX62ACUQjRwIBw&url=http://e-nobi.pl/produkt/2985/93/Wokol_domu/Odwodnienia_Liniowe/Wycieraczka_z_rusztem_kratowym_60x40_cm_STORA-HOME_STORA_DRAIN.html&psig=AFQjCNGq41qRCY_0GoqwvLm-gZvhYj6VDA&ust=1469626660877675
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Kolorowy granulat gumowy EPDM typu Virgin łączony lepiszczem poliuretanowym. Materiał- kauczuk 
EPDM o frakcji 1,0-3,5 mm. 
 
Właściwości fizyczne i chemiczne: 
 
Wytrzymałość na rozciąganie: > 6,0 MPa (DIN 53 504) 
Wydłużenie w chwili zerwania: > 700 lub > 600 % (DIN 53 504) 
Twardość: 60 ± 5 lub 90 ± 5 ShºA (DIN 53 505) 
Gęstość: 1,60 g/cm3 (DIN EN 1183-1) 
Zawartość kauczuku EPDM: > 20,0 % 
Trwałość, solidność koloru: 5 – 4 , tzw. skala szarości (DIN EN 20105-A02) 
Palność: Dostępny w klasie Cfl – s1 Cfl – s1 (DIN EN 13501-1) 
Ciężar nasypowy 1,0 – 3,5 mm: 620 g/dm3 (DIN EN ISO 60) 
 
Grubość nawierzchni a bezpieczna wysokość upadku 
 

Grubość Wysokość upadku HIC 
 

Waga/m2 

40mm do 1,6m ok. 34kg 

60mm do 2,1m ok. 47kg 

80mm do 2,4m ok. 60kg 

100mm do 2,8m ok. 73kg 

120mm do 3,0m ok. 86kg 

*zalecana wysokość upadku dla poszczególnych grubości. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót,  
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przystępujący do montażu elementów 
wyposażenia i małej architektury zobowiązany jest do korzystania jedynie z takiego sprzętu i maszyn, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość montowanych urządzeń i wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
Urządzenia, zestawy oraz elementy małej architektury na czas transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie: wkładek dystansowych drewnianych, folii 
pęcherzykowej oraz elementów metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urządzenia 
należy zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu pasami transportowymi. 
Pozostałe materiały potrzebne do wykonania również należy odpowiednio zabezpieczyć na czas 
transportu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym i kołowym. 
Transport powinien zapewniać:  
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów,  
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,  
- kontrolę załadunku i wyładunku. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonywanie robót 
Elementy muszą być wykonane i zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
Wykonanie muru gabionowego z siedziskiem: 
-  Wykopy – doły dla osadzenia koszy; 
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- Wylanie fundamentu pod kosze; 
- Ułożenie ocynkowanych klatek; 
- Wypełnienie koszy kamieniem 
- Wyregulowanie zawieszeń, zamknięć i naciągów. 
 
Na placach zabaw rozmieszczać elementy zachowując strefy bezpieczeństwa określone przez 
Producenta. Montaż ściśle zgodnie z instrukcją Producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna odbywać się przy odbiorze dostawy od producenta i 
przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić:  

 zgodność wyrobu z zamówieniami i dokumentacja dostawy,  

 kompletność i prawidłowość dokumentów jakości,  

 stan techniczny wyrobów i oznakowania. 
 
Kontroli końcowej podlegają:  

 jakość dostarczonych materiałów i elementów z Dokumentacją Projektową,  

 wymiary dostarczonych elementów ±5 %, 

 lokalizacja elementów zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, 

 wypoziomowanie zamontowanych siedzisk i stojaków rowerowych – dopuszczalne odchyłki ±5 
mm od pionu, poziomu i liniowości na łacie o dł. 2m, 

 sprawdzenie podłączenia i działania odpływu z wycieraczek oraz zlicowania z płaszczyzną 
chodnika – dopuszczalna odchyłka ±2 mm. 

 
Kontrola jakości i odbiór robót elementów prefabrykowanych betonowych – zgodnie z ST-01.04.00 
Elementy prefabrykowane. 
Kontrola jakości i odbiór robót elementów murowanych z cegły klinkierowej – zgodnie z ST-01.05.00 
Roboty murowe. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) dostarczonych i wbudowanych elementów (koszy, ławek, 
stojaków na rowery, wycieraczek) – wraz z niezbędnym fundamentowaniem, izolacją 
przeciwwilgociową, itp. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości i odbiór robót elementów prefabrykowanych betonowych – zgodnie z ST-01.04.00 
Elementy prefabrykowane. 
Kontrola jakości i odbiór robót elementów murowanych z cegły klinkierowej – zgodnie z ST-01.05.00 
Roboty murowe. 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
ustalonym terminie. 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) zaświadczenia o jakości materiałów (deklaracje zgodności / atesty), 
b) protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- wytyczenie miejsca posadowienia elementu, 
- wykopanie fundamentów i wywóz urobku z wykopów, 
- kompletne wbudowanie elementu wraz z koniecznym fundamentem i izolacją przeciwwilgociową, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urządzeń, materiałów i instalacji wydane przez 
producentów. 
 


