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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) i Słownika uzupełniającego: 
31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 
3170000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 
3160000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna 
3130000-9 Drut i kabel izolowany 
3120000-8 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 
3110000-7 Elektryczne silniki, generatory i transformatory 
 
44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z 
wyjątkiem aparatury elektrycznej) 
44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy 
44200000-2 Wyroby konstrukcyjne 
44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne 
 
45000000-7 - Roboty budowlane 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 
45111200-0 - Roboty pomiarowe 
45111200-0 - Wykonanie, zasypanie i zagęszczenie wykopów w gruntach kat. I-V 
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu 
 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45231300-8 - Roboty montażowe przy budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami 45233120-
6 - Roboty drogowe 
45231400-9 - Roboty elektryczne 
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, 
45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej 
45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
 
51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 
 
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne 
71300000-1 - Usługi inżynieryjne 
71500000-3 - Usługi związane z budownictwem 
71540000-5 - Usługi zarządzania budową 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu Zamówienia 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

Przedmiotem zamówienia jest budowa stacji uzdatniania wody (SUW) w Zawoni, 
zlokalizowanej na działce nr 81/27, obręb Zawonia, budowa rurociągu zasilającego 
projektowaną SUW z istniejącej sieci wodociągowej, włączenie projektowanej SUW do sieci 
wodociągowej zasilającej miejscowości Budczyce, Pęciszów, Sucha Wielka, Kałowice i 
Pstrzejowice oraz budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do stacji uzdatniania wody. 

Należy wykorzystać zasoby istniejącego otworu badawczo-eksploatacyjnego – studni 
głębinowej. Zamawiający zlecił opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej nowego ujęcia 
wód podziemnych na terenie działki 81/27, obręb Zawonia. Dokumentacja hydrogeologiczna 
została zatwierdzona – ustalono zasoby eksploatacyjne ujęcia decyzją Starosty Trzebnickiego 
znak OŚRiL.6531.3.2022 stanowiąca załącznik nr 1 do PFU.  Po stronie Wykonawcy pozostaje 
uzyskanie decyzji pośrednich i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 
urządzenia wodnego oraz pobór wody z ujęcia. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji inwestycji w zakresie studni głębinowej jest obecnie uzyskiwana przez 
Zamawiającego. 

Układ uzdatniania i dystrybucji wody będzie pracował w pełni automatycznie, tj. bez 
konieczności stałej obsługi urządzeń. Układ uzdatniania należy wyposażyć w niezbędne 
urządzenia do regeneracji złóż filtracyjnych oraz płukania membran, stosownie do ich typu i 
wymagań producenta. 

1.2. Cel wykonania robót budowlanych 

- zaopatrzenie w wodę odbiorców w miejscowościach Budczyce, Pęciszów, Sucha Wielka, 
Kałowice i Pstrzejowice z nowoprojektowanej stacji uzdatniania wody, 
- zmniejszenie obciążenia ujęcia wody głównej stacji uzdatniania wody w Zawoni, 
- poprawa niezawodności dostaw wody do odbiorców, 
- zapewnienie właściwej jakości wody uzdatnionej, 
- zabezpieczenie awaryjnych dostaw wody na cele przeciwpożarowe. 

1.3.Zakres przedmiotu zamówienia 

Realizację prac należy poprzedzić przepompowaniem przedmiotowej studni 
głębinowej, poborem kolejnych prób wody surowej, analizą parametrów bakteriologicznych, 
fizykochemicznych oraz badaniami laboratoryjnymi uzdatniania wody. Wynik analiz należy 
przedłożyć w postaci koncepcji przedprojektowej, zatwierdzanej przez Zamawiającego. 
W toku analiz należy zwrócić szczególną uwagę na właściwy dobór układu membran 
usuwających azotany z wody. 

Zamawiający planuje wykorzystanie zasobów istniejącego otworu badawczo-
eksploatacyjnego – studni głębinowej. 
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Ogólny zakres robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie m.in.: 
- przyłącza elektroenergetycznego do ujęcia i SUW, 
UWAGA 
Ponieważ obecnie brak jest zasilania elektrycznego do działki SUW – Wykonawca zapewni i 
utrzyma tymczasowe zasilanie placu budowy za pomocą agregatu prądotwórczego na własny 
koszt i własnym staraniem.  
- wyposażenie wykonanego ujęcia wody, 
- obiekt Stacji Uzdatniania Wody wraz z pełną automatyką procesów technologicznych i 
infrastrukturą, w szczególności budynku technologicznego o możliwości produkcji wody pitnej 
na poziomie minimum 17 m3/h i minimum 250 m3/d, z możliwością dalszej rozbudowy, 
wyposażonego w instalacje i urządzenia technologiczne, instalacje elektryczne, sanitarne i 
grzewczo – wentylacyjne, 
- retencji wody uzdatnionej w zbiornikach retencyjnych o objętości czynnej każdego zbiornika 
minimum 100 m3. Dopuszcza się wykonanie dwóch odrębnych zbiorników, jednego zbiornika 
przedzielonego pionową szczelną przegrodą lub konstrukcji typu „zbiornik w zbiorniku” - do 
uzgodnienia z Zamawiającym 
- instalacji zasilającej zbiorniki retencyjne wody czystej z sieci wodociągowej miejscowości 
Zawonia (awaryjne zasilanie projektowanej SUW),  
- pompowni zasilającej sieć wodociągową, 
- instalacji do stałej dezynfekcji wody, 
- instalacji do okresowego stosowania preparatu fosforanowego do czyszczenia sieci 
wodociągowej, 
- instalacji zasilania rezerwowego z układem samoczynnego załączania rezerwy. 
- sieci i instalacji między obiektowych wraz z odcinkiem sieci wodociągowej, w dz. nr 81/46 i 
81/47. 
- instalacji podczyszczania i odprowadzania ścieków przemysłowych z płukania filtrów i 
koncentratu z układu membranowego – do sieci kanalizacji sanitarnej (sieć obecnie w trakcie 
projektowania) lub do odbiornika tj. rzeki Głęboki Rów na działce ew. 651/1, 
- instalacji odprowadzania ścieków bytowo – gospodarczych do sieci kanalizacji sanitarnej 
(sieć obecnie w trakcie projektowania), 
UWAGA 
Ponieważ sieć kanalizacji sanitarnej w obrębie przedmiotowej SUW jest na etapie 
projektowania, Wykonawca musi zapewnić tymczasowy wywóz ścieków bytowo-
gospodarczych i ścieków przemysłowych wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków. W 
zakresie ścieków przemysłowych dopuszcza się w tym zakresie wykorzystanie projektowanego 
odstojnika popłuczyn. W przypadku ścieków bytowo-gospodarczych wymagany będzie montaż 
zbiornika bezodpływowego o objętości minimum 5 m3, który to zbiornik bezodpływowy 
zostanie unieczynniony po włączeniu instalacji do sieci kanalizacji sanitarnej. 
- instalacji fotowoltaicznej w celu zmniejszenia kosztów energii elektrycznej całego obiektu, 
- instalacji zasilających elektrycznych, sterujących, CCTV, oświetleniowych, 
- układu monitoringu i wizualizacji pracy stacji uzdatniania wody, 
- zagospodarowanie oraz ogrodzenie terenu ujęcia i stacji uzdatniania wody. 
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Pobór wody oraz wydajność układu uzdatniania wody (układ napowietrzania i filtracji 
pospiesznej) należy wykonać na wydajność 30 m3/h. Układ usuwania azotanów przewidzieć i 
wykonać na dopływ nadawy 30 m3/h, z tym że w chwili obecnej zamontować należy membrany 
w ilości dostosowanej do strumienia nadawy 22,8 m3/h.  Wydajność końcowa tj. dopływ do 
zbiorników retencyjnych – będzie niższa niż 22,8 m3/h (minimum 17 m3/h) i wynika z 
konieczności odprowadzania koncentratu z układu membranowego. Zdolność dobowa 
produkcji musi wynosić minimum 250 m3/d. 

Zamawiający zlecił opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej przedmiotowego 
ujęcia wód podziemnych. Dokumentacja hydrogeologiczna została zatwierdzona – ustalono 
zasoby eksploatacyjne ujęcia decyzją Starosty Trzebnickiego znak OŚRiL.6531.3.2022 
stanowiąca załącznik nr 1 do PFU.  Po stronie Wykonawcy pozostaje uzyskanie decyzji 
pośrednich i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz 
pobór wody z ujęcia. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w 
zakresie studni głębinowej jest obecnie uzyskiwana przez Zamawiającego. 
 Układ uzdatniania wody będzie pracował w pełni automatycznie, tj. bez konieczności 
stałej obsługi urządzeń. Układ uzdatniania należy wyposażyć w niezbędne urządzenia do 
regeneracji złóż filtracyjnych oraz płukania membran, stosownie do ich typu i wymagań 
producenta. 
 Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia układu technologicznego 
przedstawiono jako załącznik numer 7 – schemat technologiczny. 
 Wydajność układu zasilającego sieć wodociągową musi mieć wydajność minimum 41 
m3/h przy ciśnieniu 40 m H2O – bez uwzględniania wydajności pompy rezerwowej. 
 Badania technologiczne oraz dokumentacja projektowa winna zostać opracowana przez 
wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie uprawnienia wymagane do 
projektowania, z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Dokumentacja zawarta w 
niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym posłuży Wykonawcy wyłącznie jako materiał 
wyjściowy do wykonania własnych opracowań. Wszelkie niezbędne informacje i materiały 
Wykonawca zobowiązuje się pozyskać własnym staraniem i na własny koszt. 

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) – Rozdział 2 
– Zakres i forma dokumentacji projektowej. 

Należy zaprojektować i wykonać inne, niewymienione wyżej obiekty i urządzenia 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SUW, przy zastosowaniu rozwiązań 
umożliwiających sprawną eksploatację obiektu przez obsługę. 

Zamawiający zastrzega, że zakres i treść  projektu oraz jego realizacja powinny być 
oparte o obowiązujące przepisy  prawa  polskiego,  przepisy  wydane  przez  władze  miejscowe  
oraz obowiązujące normy związane z przedmiotem zamówienia.  
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Należy też uwzględnić poniższe uwarunkowania: 
- warunki techniczne wydane przez eksploatatora systemu wodociągowego na etapie 
opracowania projektu budowlanego architektonicznego, projektu zagospodarowania, projektu 
technicznego i projektu wykonawczego, 
- przywrócenie naruszonych terenów do stanu pierwotnego, 
- wycinkę zieleni jeśli zajdzie taka potrzeba, 
- rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje     uzasadnione 
podejrzenie, że mogą w przyszłości powodować nadmierne koszty eksploatacji lub problemy z 
eksploatacją i utrzymaniem, nie będą przez Zamawiającego zaakceptowane, 
- Wykonawca   jest  zobowiązany   do   przeprowadzenia   konsultacji z  Zamawiającym na 
każdym etapie procesu projektowego. Wymagana jest końcowa akceptacja Zamawiającego 
przed przystąpieniem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót, 
- do oceny projektu Zamawiający może na swój koszt powołać ekspertów, którzy w jego 
imieniu dokonają oceny projektu. 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Własność obiektów 
Przedmiotowe działki: 81/27, 81/47, 81/46, 595, 593 obręb 0021 Zawonia stanowią własność 
Gminy Zawonia. 
 
Miejscowy plan zagospodarowania 
Obszar inwestycji jest objęty Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Miejscowy plan jest aktualnie w trakcie zmiany. 
 
Komunikacja 
Działka 81/27 posiada dostęp do drogi gminnej tj. do działki 81/47 obręb 0021 Zawonia oraz 
do drogi gminnej tj. do działki 593 obręb 0021 Zawonia. 
W załączniku numer 8 przedstawiono planowany sposób podziału działki 81/27. Planowany 
podział należy uwzględnić przy ustalaniu lokalizacji stacji uzdatniania wody. Lokalizację SUW 
uzgodnić z Zamawiającym. 
 
Dostęp do mediów 
Zaopatrzenie w wodę – projektowana sieć wodociągowa. 
Ścieki bytowo-gospodarcze oraz przemysłowe – włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej (sieć 
kanalizacji sanitarnej jest aktualnie na etapie projektowania). Alternatywnie odprowadzenie 
ścieków przemysłowych (popłuczyny i koncentrat instalacji membranowej) do odbiornika tj. 
rzeki Głęboki Rów na działce 651/1. 
Energia elektryczna – przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej odbędzie się na 
wniosek Wykonawcy po uprzednim wykonaniu bilansu zapotrzebowania na energię 
elektryczną i zatwierdzeniu bilansu przez Zamawiającego. Obecnie brak zasilania działki SUW 
w energię elektryczną. 
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Zapotrzebowanie na wodę 
 Projektowana SUW zaopatrywać będzie w wodę miejscowości: Budczyce, Pęciszów, 
Sucha Wielka, Kałowice i Pstrzejowice. Przewidywany pobór wody z ujęcia przedstawiono na 
podstawie rozbiorów wody w latach 2022 i pierwszej połowie 2023.  

L.p. Miejscowość 
Liczba 

mieszkańców 
Sprzedaż wody 
rok 2022 [m3] 

Sprzedaż wody 
I połowa 2023 [m3] 

1 Budczyce 147 7746 4226 
2 Pstrzejowice 54 2198 956 
3 Kałowice 108 4974,04 2566 
4 Pęciszów 194 7116 4297 
5 Sucha Wielka 102 2960,4 1452 
 SUMA 605 24994 13497 

Średniodobowy rozbiór wody kształtuje się na poziomie 72 m3/d. Należy zwrócić 
uwagę, że zaopatrywane miejscowości cechują się znaczną różnicą rozbiorów w okresie letnim 
oraz ciągły wzrost liczby mieszkańców. W bilansie należy przewidzieć rosnące 
zapotrzebowanie na wodę w okresie minimum 10 lat. 
 
Dopuszczalna wielkość poboru wody 

Decyzją Starosty Trzebnickiego z dnia 10 stycznia 2023 r. ustalono zasoby 
eksploatacyjne ujęcie wód podziemnych w Zawoni w ilości Qe=30,0 m3/h przy depresji 
rzeczywistej sw=3,64 m oraz przy depresji całkowitej sc=4,12 m. 

1.5.Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Przedsięwzięcie ma na celu budowę stacji uzdatniania wody (SUW) w Zawoni, 
zlokalizowanej na działce nr 81/27, obręb Zawonia, budowa rurociągu zasilającego 
projektowaną SUW z istniejącej sieci wodociągowej, włączenie projektowanej SUW do sieci 
wodociągowej zasilającej miejscowości Budczyce, Pęciszów, Sucha Wielka, Kałowice i 
Pstrzejowice oraz budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do stacji uzdatniania wody. 

Właściwości funkcjonalno - użytkowe obiektu posłużą do poboru, uzdatniania i 
dystrybucji wody pitnej. 
 Proponowany układ technologiczny po wykonaniu robót: 
- ujmowanie wody z istniejącej studni głębinowej, 
- napowietrzanie wody otwarte, 
- pompowanie wody napowietrzonej na układ filtracji, 
- filtracja ciśnieniowa jednostopniowa, 
- podwyższenie ciśnienia wody przed układem usuwania azotanów, 
- nanofiltracja wody w celu usunięcia azotanów do stężenia około 25 mg/L, 
- retencja wody uzdatnionej, 
- tłoczenie wody do odbiorców z użyciem zestawu hydroforowego, 
- dezynfekcja wody promieniami UV, 
- awaryjna dezynfekcja wody podchlorynem sodu, 
- automatyczne płukanie filtrów ciśnieniowych wodą czystą i powietrzem, 
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- automatyczne chemiczne czyszczenie membran nanofiltracyjnych, 
- podczyszczenie popłuczyn z płukania filtrów w odstojniku i odprowadzenie do obecnie 
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej lub do odbiornika, 
- odprowadzenie koncentratu nanofiltracji do obecnie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 
lub do odbiornika, wg wytycznych pktu. 1.3. 
- awaryjne napełnianie zbiorników retencyjnych wodą czystą z sieci wodociągowej Zawoni. 
 Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia układu technologicznego 
przedstawiono jako załącznik numer 7 – schemat technologiczny. 

1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Pobór wody oraz wydajność początkową (układ napowietrzania i filtracji pospiesznej) 
układu uzdatniania wody należy wykonać na wydajność 30 m3/h. Układ usuwania azotanów 
przewidzieć i wykonać na dopływ nadawy 30 m3/h, z tym że w chwili obecnej zamontować 
należy membrany w ilości dostosowanej do strumienia nadawy 22,8 m3/h (wydajność pompy 
zasilającej układ wyregulować przetwornicą częstotliwości).  Wydajność końcowa tj. dopływ 
do zbiorników retencyjnych – będzie niższa niż 22,8 m3/h (minimum 17 m3/h) i wynika z 
konieczności odprowadzania koncentratu z układu membranowego. Zdolność dobowa 
produkcji wody pitnej musi wynosić minimum 250 m3/d. Wydajność układu dystrybucji wody 
trafiającej do sieci wodociągowej musi wynosić minimum 41 m3/h bez pompy rezerwowej. 
Instalacja technologiczna powinna cechować się energooszczędnością oraz prostotą działania. 
Poza automatycznym działaniem stacji, należy umożliwić Użytkownikowi ręczne - w tym 
zdalne - sterowanie pracą obiektu. 

Retencja wody uzdatnionej musi zapewnić nieprzerwane dostawy wody do odbiorców 
na cele bytowo – gospodarcze w okresie szczytowych rozbiorów. 

Retencja wody uzdatnionej oraz możliwości techniczne pompowni sieciowej muszą 
uwzględniać zabezpieczenie przeciwpożarowe w sieci wodociągowej zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 
poz. 1030). 

Przyjęta technologia uzdatniania wody musi zagwarantować osiągnięcie parametrów 
jakości wody uzdatnionej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 
r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W szczególności obniżyć 
należy stężenie azotanów w wodzie kierowanej do sieci wodociągowej do poziomu około 25 
mg/L. 

Wszystkie elementy i urządzenia kontaktujące się z wodą pitną muszą posiadać ważny 
Atest NIZP-PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną. 

Wszelkie wyroby budowlane, materiały, urządzenia muszą posiadać dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
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1.7.   Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawca odpowiada w pełni za osiągnięcie celów opisanych w PFU. Przedstawione 
dane, dokumenty, badania, decyzje, uzgodnienia są wyłącznie materiałem wyjściowym dla 
Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań i wykonania zadania.  

W załączniku numer 8 przedstawiono planowany sposób podziału działki 81/27. 
Planowany podział należy uwzględnić przy ustalaniu lokalizacji stacji uzdatniania wody. 
Lokalizację SUW uzgodnić z Zamawiającym. 

Ostateczna ilość robót zostanie ustalona na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę 
dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej. W przypadku rozbieżności w zakresie 
koniecznym do wykonania robót w ramach wskazanych elementów w stosunku do założeń 
przyjętych w PFU, Wykonawca powiadomi o tym Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego, 
lecz nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca winien dokonać szczegółowej analizy istniejących problemów i na tej 
podstawie zaproponować sposób osiągnięcia zakładanych parametrów. Wykonawca jest 
zobowiązany do przeprowadzenia własnych obliczeń i badań konstrukcyjnych oraz 
technologicznych. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z: 
- przedstawionymi wymaganiami Zamawiającego, 
- warunkami na terenie budowy i w jego otoczeniu (ukształtowanie terenu, warunki 
hydrologiczne, warunki klimatyczne itp.), 
 
- możliwościami dostawy mediów dla zaplecza budowy, 
- sposobem zapewnienia dostaw wody, wykonania układów zastępczych. 

1.8.  Ciągłość dostaw wody do odbiorców 

Roboty muszą być prowadzone z zachowaniem ciągłości dostaw wody uzdatnionej do 
odbiorców. Wykonawca będzie współpracował w tym zakresie w Użytkownikiem. Rozbiórka 
lub usuwanie elementów sieci wodociągowych będących w eksploatacji jest niedopuszczalna 
poza momentem włączenia przedmiotowej stacji uzdatniania wody do systemu dystrybucji 
wody, po uprzednim uzgodnieniu zakresu prac i terminów z Zamawiającym.  
 
Uwagi szczególne dotyczące ciągłości dostaw wody: 
- dopuszcza się przerwy w podawaniu wody do sieci wodociągowej wyłącznie w momencie 
newralgicznych przełączeń, 
- ze względu na duże zapotrzebowanie wody w okresie dni wolnych od pracy, Zamawiający 
wymaga w tym okresie niezakłóconych dostaw wody do odbiorców, 
- każdorazowa przerwa w dostawie wody do odbiorców musi zostać uzgodniona i 
zaakceptowana przez Użytkownika. 
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1.9. Elementy towarzyszące realizacji robót 

Wykonawca na własny koszt zorganizuje własne zaplecze budowy. Rozliczenie za 
zużytą wodę, odprowadzone ścieki oraz energię elektryczną na cele budowy zostanie wykonane 
na koszt i staraniem Wykonawcy. W przypadku udostępnienia mediów przez Zamawiającego 
ich rozliczenie nastąpi na podstawie liczników zamontowanych na koszt Wykonawcy. Obecnie 
sieć wodociągowa jest oddalona od miejsca budowy stacji uzdatniania wody o około 300 
metrów, stąd Wykonawca musi zapewnić na własny koszt miejsce zmagazynowania wody na 
cele budowlane oraz na cele socjalno-bytowe pracowników. Przedmiotowa stacja uzdatniania 
wody nie ma także bezpośredniego dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej – należy przewidzieć 
rozwiązania tymczasowe sanitariatów oraz gromadzenie i wywóz ścieków w czasie realizacji 
przedsięwzięcia. Analogicznie przedmiotowa stacja uzdatniania wody nie ma aktualnie dostępu 
do energii elektrycznej – należy przewidzieć zasilanie placu budowy za pomocą agregatu 
prądotwórczego. 

Podczas prac ziemnych, Wykonawca usunie wszystkie rurociągi/kable/urządzenia, 
które nie będą użytkowane po zakończeniu robót. 

Wszelkie odpady powstałe w trakcie prowadzenia prac Wykonawca utylizuje, bądź 
przekazuje wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu na własny koszt. Nadmiar ziemi z wykopów 
Wykonawca zutylizuje/przekaże na własny koszt. Wykonawca okaże stosowne dokumenty 
przekazania/utylizacji wszelkich odpadów z terenu budowy. Zamawiający nie wskazuje miejsc 
wywozu odpadów. 

1.10. Wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe 

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości wykonanych robót, ustanowiono wymagania 
jakościowe dla materiałów oraz minimalne standardy rozwiązań technicznych. 
 
 Wymagania dotyczące przepustnic 
• Międzykołnierzowe w krótkiej zabudowie, na ciśnienie nominalne PN10, 
• 100% szczelność przepustnic zapewniona dla ciśnień roboczych DP=10bar, wykonanie 
testów dla 110% wartości PN ( 1,1 x 10 bar), 
• Korpus: 1-częściowy, wykonany z żeliwa szarego ,pokryty antykorozyjnie powłoką z 
poliestru, 
• Dysk: odlew ze stali kwasoodpornej w klasie AISI 316, z polerowanymi krawędziami 
zapewniającymi 100% szczelność oraz długą żywotność manszecie gumowej gniazda 
• Manszeta gumowa gniazda: wykonana z EPDM, posiadająca na swych bocznych 
powierzchniach zatopiony pół-oring, zapewniający szybkie doszczelnienie powierzchni 
bocznych manszety z przylgą kołnierzową 
• Trzpień: 1-częściowy, przelotowy, mocowany w dysku wewnętrznie za pomocą zamka w 
kształcie podwójnej litery „D”. Wykonanie bez dodatkowych mocowań zewnętrznych typu: 
kołki, śruby itp. Materiał trzpienia stal AISI 416 
• Łożyskowanie trzpienia: łożysko górne wykonane z wysoko odpornego na naprężenia acetalu, 
zapewniające długoletnią, bezobsługową pracę zaworu 
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• Kształt trzpienia do połączeń z siłownikiem lub dźwignią/przekładnią w kształcie podwójnej 
litery „D”. 
 
Wymagania dotyczące napędów elektrycznych do sterowania pracą przepustnic 
- zasilanie 1 fazowe 230V/50Hz 
- praca ręczna: do ustawiania napędu lub przesterowania w razie awarii, kółko ręczne nie obraca 
się podczas pracy silnika, 
- napędy wyposażone w integralny układ sterowania zabudowany na napędzie, 
- klasa szczelności IP68 zgodnie z EN 60 529, metalowy korpus zabezpieczony antykorozyjne 
w klasie C5-M wg ISO 12944-6, 
- możliwość parametryzacji przy użyciu komputera lub telefonu  z możliwością zabezpieczenia 
nastaw w pliku, możliwość zabezpieczenia dostępu hasłem, 
- nastawialna szybkość zamykania/otwierania armatury w dowolnym momencie eksploatacji, 
napędy zmienno-prędkościowe, łagodny rozruch i łagodne zatrzymanie, nastawialny czas 
zamykania/otwierania w zakresie 8-80s, 
- pomiar momentu na całej drodze pracy elektrycznej, nastawialna wartość momentu 
wyłączeniowego, 
- sygnalizacja świetlna otwarcia/zamknięcia/błędu na napędzie, oraz możliwość lokalnego 
przesterowania elektrycznego, 
- mechaniczny wskaźnik położenia, działanie w pracy elektrycznej oraz w pracy ręcznej bez 
napięciowej, 
- sterowanie: otwórz/zamknij - binarne 24VDC, 
- sygnały zwrotne: potwierdzenie otwarcia/zamknięcia, sygnał zwrotny położenia 4-20mA 
- wyjście napięcia pomocniczego dla zasilenia wejść sterujących. 
 
Wymagania dotyczące przepływomierzy elektromagnetycznych 
- Wersja kołnierzowa 
- Kompaktowa budowa czujnika 
- Przetwornik w wykonaniu antykorozyjnym 
- Obudowa: Rozdz., Aluminiowa, lak. Proszkowo 
- Materiał wykładziny: poliuretan 
- Przyłącze procesowe: PN16, stal węglowa, kołnierz luźny - EN1092-1 (DIN2501) 
- Elektrody: 1.4435/316L, elektrody stożkowe 
- Kalibracja przepływu: 0.5% 
 
Wymagania dotyczące kaskad napowietrzających (podano parametry pojedynczego 
urządzenia) 
- materiał PP, PE (kolor biały, lub jasny szary) 
- konstrukcja złożona z trzech segmentów, łączonych kołnierzowo, 
-  segment górny – wlot wody surowej - o wysokości 500 mm i średnicy 500 mm. 
Demontowalna pokrywa umożliwiająca inspekcję i czyszczenie wnętrza kaskady. W dnie 
segmentu umiejscowione rurki zapewniające równomierny rozpływ wody na ruszty 
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rozdeszczające. Wodowskaz zamontowany bocznikowo, informujący o poziomie wody w 
segmencie. Dopływ do kaskady – kołnierz DN100 PN10. Dopływ realizować w sposób 
ograniczający natlenienie wody w górnym segmencie. 
- segment środkowy – rozdeszczający – o wysokości 1400 mm i średnicy 500 mm. Wewnątrz 
4 poziomy rusztów rozdeszczających, montowanych pod kątem 90 stopni względem siebie. 
Ruszty napowietrzające  wykonane z rur PP o średnicy 25 mm, spawanych po obwodzie. 
Światło pomiędzy rurkami rozdeszczającymi 35 mm. Ruszty oparte na półkach, nie mocowane 
na stałe do kaskady. Z boku segmentu właz rewizyjny umożliwiający wyjęcie wszystkich 
rusztów i ich czyszczenie poza kaskadą. W dolnej części układ rozprowadzający powietrze do 
kaskady, zapobiegający dostawaniu się wody do kanału powietrza dopływającego. 
- segment dolny – zbiornik reakcji. Zbiornik prostopadłościenny, o wymiarach AxBxH 1200 x 
1250 x 1200 mm. Objętość całkowita brutto zbiornika 1,8 m3. Na zbiorniku zamontowane 
króćce do montażu sond poziomu, króciec spustowy 2” ze złączem STORZ 52 oraz króciec 
ssawny pomp pośrednich DN100 PN10. 
 
Wymagania dotyczące  filtrów ciśnieniowych (podano parametry pojedynczego 
urządzenia) 
– materiał – stal czarna zabezpieczona antykorozyjnie przez lakierowanie – od wewnątrz farba 
z atestem PZH do kontaktu z wodą pitną, od zewnątrz farba do ochrony trwałej w kolorze 
niebieskim, 
– ciśnienie dopuszczalne pracy: 6 bar, 
– temperatura dopuszczalna: 50oC, 
– filtr wsparty na 3 szt. podpór, 
– średnica: DN 1400, 
– jednostkowa powierzchnia filtracji: 1,54 m2, 
– typ: filtr ciśnieniowy pionowy, 
– wysokość części płaszczowej (cylindrycznej): 1500 mm, 
– całkowita wysokość filtra: ~3200 mm, 
– włazy rewizyjne: 

• zasypowy, górny: eliptyczny 320/420 mm, 
• boczny: DN 400 – na windzie, 
• dolny: DN 400 – kołnierzowy, 

– średnica króćców przyłączeniowych: DN100, 
– dno drenażowe: płaskie, grzybkowe – grzybki z długą nóżką, ze szczeliną podłużną, 
pozwalającą równomiernie rozprowadzić medium płuczące po całym dnie drenażowym 
płytowym, nie dopuszcza się zmian na inny typ konstrukcji dna drenażowego, 
– grzybki filtracyjne – wykonane z tworzywa sztucznego – PP, ze szczeliną filtracyjną 0,5 mm 
(rozstaw dla układu trzech dysz: - trójkąt równoboczny o boku 120 mm, 
– wizjer umożliwiający kontrolę stanu złoża filtracyjnego bez otwierania włazu filtra, 
– ilość grzybków nie mniejsza niż 50 grzybków na każdy m2 dna drenażowego, stosunek 
powierzchni szczelin do powierzchni filtra nie mniejszy niż 1,2 %, 
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– grzybki powinny być rozłożone w równych odstępach po całym dnie drenażowym (na całej 
powierzchni filtra ciśnieniowego) 
 
Wymagania dotyczące złoża filtracyjnego chalcedonitowego 
Podstawowe parametry fizyko – chemiczne są następujące: 
– średnica ziaren w zakresie od 0,8 do 2,0 mm, 
– gęstość właściwa: 2.620 ÷ 2670 kg/m3, 
– gęstość nasypowa: 850 ÷ 1.100 kg/m3, 
– porowatość ziaren: do 30 %, 
– nasiąkliwość: 4 ÷ 10 %, 
– wytrzymałość na ściskanie: 60 ÷ 120 MPa, 
– podstawowy związek tworzący złoże: SiO2 (bezpostaciowa), 
– procentowa zawartość podstawowego związku – SiO2: 97,7 ÷ 98,9 %, 
– pozostałe składniki: 

• Al2O3: 0,24 ÷ 0,84 %, 
• MgO: 0,06 ÷ 0,7 %, 
• CaO: 0,035 ÷ 0,04 %, 
• Fe2O3: 0,02 ÷ 0,3 %, 
• K2O: 0,1 ÷ 0,5 %. 
• TiO2: 0,02 ÷ 0,06 %. 

 
Wymagania dotyczące złoża katalitycznego do usuwania manganu 
– wygląd: brunatno – czarny granulat, 
– granulacja: 0,8 ÷ 2,5 lub 1,0 ÷ 3,0 mm, 
– ciężar nasypowy: 2,1 t/m3, 
– zawartość Mn: min. 55 %, 
– zawartość MnO2: min. 80 %, 
– zawartość Fe2O3: max. 3,2 %, 
– zawartość SiO2: max. 3,1 %, 
– zawartość Al2O3: max. 3,1 %, 
– wilgotność: max. 2 %, 
– zakres odczynu pH: 6,5 ÷ 9,0. 
 
Wymagania dotyczące dmuchawy płuczącej 
- dmuchawa bocznokanałowa, 
- wydajność 120 m3/h, 
- spręż 600 mbar, 
- moc silnika 5,5 kW, 
- obudowa dźwiękochłonna, 
- zawór przeciążeniowy w komplecie z urządzeniem. 
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Wymagania dotyczące pompy głębinowej 
- wykonanie – stal AISI 304, 
- wydajność 30 m3/h, 
- wysokość podnoszenia około 35 m H2O, 
- moc silnika 5,5 kW, 
 
Wymagania dotyczące pompy płuczącej 
- normalnie ssąca, jednostopniowa pompa odśrodkowa, pozioma, 
- konstrukcja typu back pull-out, 
- króciec tłoczny usytuowany w osi pionowej, nad króćcem ssawnym, 
- nominalny punkt pracy oraz główne wymiary zgodne ze standardem DIN - EN 733, 
- wydajność minimum 60 m3/h przy wysokości podnoszenia 12 m H2O, 
- minimalny wskaźnik efektywności MEI nie mniejszy niż 0,70, 
- sprawność silnika została IE3, zgodnie z IEC 60034-30-1, 
- prędkość obrotowa 1440 obr./min., 
- moc silnika maks. 3,0 kW. 
 
Wymagania dotyczące  zaworów odpowietrzająco – napowietrzających (podano 
parametry pojedynczego urządzenia) 
- obudowa, części wewnętrzne, pływak – stal nierdzewna AISI 316, 
- siedzisko – FPM, 
- uszczelnienie – EPDM, 
- temperatura maksymalna 130oC, 
- wysokość całkowita maksimum 150 mm, 
- przyłącze zasilające – mufa 3/4”, 
- odpływ – nypel 1/2”, 
- wydajność 2,8 Nm3/h przy różnicy ciśnień 1,0 bar, 
- zakres ciśnienia pracy 0-6 bar. 
 
Wymagania dotyczące lampy  UV wody tłoczona do sieci wodociągowej 
- wydajność minimum 80 m3/h, 
- króćce DN125 PN10, 
- dawka promieniowana UV e= 400 J/m2, 
- transmisja UV wody,  T1cm =95%, 
- promienniki niskociśnieniowe amalgamatowe, 
- szafa zasilająca zintegrowana z urządzeniem, 
- materiał reaktora – stal AISI 316L, 
- 3 promienniki o mocy około 400 W każdy, 
- żywotność promienników 16 000 h, 
- czujnik natężenia promieniowania UV, 
- czujnik temperatury reaktora, 
- przyłącza reaktora w układzie „U”. 
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Pompy zasilające sieć wodociągową (podano parametry pojedynczego urządzenia) 
- pompa pionowa wielostopniowa, 
- budowa typu in-line, 
- moc silnika pompy maks. 2,2 kW, 
- pompa 3 stopniowa, 
- wydajność minimum 10,3 m3/h przy ciśnieniu minimum 4,0 bar, 
- minimalny wskaźnik efektywności MEI nie mniejszy niż 0,70, 
- prędkość obrotowa 2900 obr./min., 
- średnica króćców ssawnego i tłocznego DN40, 
- wał, wirnik, komora, płaszcz zewnętrzny – stal nierdzewna AISI 304. 
 
Pompa zasilająca układ nanofiltracji 
- pompa pionowa wielostopniowa, 
- budowa typu in-line, 
- moc silnika pompy maks. 11 kW, 
- wydajność minimum 30 m3/h przy ciśnieniu minimum 9,0 bar, 
- zabezpieczenie silnika PTC, 
- minimalny wskaźnik efektywności MEI nie mniejszy niż 0,70, 
- prędkość obrotowa 2900 obr./min., 
- średnica króćców ssawnego i tłocznego DN165, 
- wał, wirnik, komora, płaszcz zewnętrzny – stal nierdzewna AISI 304. 
 
Wymagania dotyczące membran nanofiltracji 
- dedykowane do usuwania m.in. azotanów z wody, 
- odrzut soli MgSO4 > 97%, 
- Odrzut soli NaCl > 89-95%, 
- przepływ permeatu około 40 m3/d, 
- tolerancja na chlor <0,1 mg/L, 
- max. SDI5 < 5, 
- max. mętność 1 NTU, 
- odczyn w trakcie płukania 1-12 pH, 
- max. ciśnienie pracy 21 bar, 
- wyposażone w punkt wtrysku chemii. 
 
Wymagania dotyczące łączników amortyzacyjnych 
- kołnierze: stal nierdzewna AISI 316, 
- uszczelka: guma EPDM PN-ISO 1629, 
- króćce kołnierzowe PN10, 
- ciśnienie rozrywające powyżej 20 bar. 
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Wymagania dotyczące układów dozowania reagentów 
– maksymalna wydajność: 6 L/h, 
– ciśnienie tłoczenia: 10 bar, 
– zintegrowany pomiar poziomu w zbiorniku, ciśnienia i przepływu, 
– wyposażenie w elementy: zbiornik, mieszadło ręczne, tłumik pulsacji (strona ssawna i strona 
tłoczna), zawór przelewowy, zawór ciśnieniowy, naczynie pomiarowe, zawór dozujący, zestaw 
montażowy, przewód elastyczny, zawór stopowy, zestaw ssący, czujnik poziomu. 
 
Wymagania dotyczące zaworów zwrotnych – woda 
• Zespół zamykania: grzybkowy o krótkim przemieszczeniu wspomagany sprężyną, 
• Przyłącza: kołnierze, 
• Temperatura pracy: 
 - min. -10°C 
 - max. +100°C 
• Pozycja montażu: praca w dowolnym położeniu 
• Media: czyste ciecze 
• Zgodność z normami: 
 - PED 97/23/CE: Dyrektywa ciśnieniowa 
 
Wymagania dotyczące zaworów zwrotnych – powietrze 
• Zespół zamykania: elastyczna membrana mocowana na gnieździe z blachy perforowanej 
(przepływ przez otwory odpowiada przepływowi przez przekrój nominalny), 
• Przyłącza : gwint wewnętrzny (BSP), 
• Pozycja montażu: praca w dowolnym położeniu 
• Media: czyste ciecze i gazy 
• Zgodność z normami: 
 - PED 97/23/CE: Dyrektywa ciśnieniowa 
 - NFE 03-005, ISO228: Połączenia gwintowane 
 
Wymagania dotyczące pomp głębinowych 
Wielostopniowe pompy głębinowe do wody surowej ze stali nierdzewnej z przezwajalnymi 
silnikami z uzwojeniem izolowanym PVC, łożyskami samosmarującymi, napełniony 
mieszanką wody i glikolu. Pompy muszą posiadać zintegrowane zabezpieczenie przed 
przepływem zwrotnym oraz niemufowany kabel o długości min. 2 m. 
• Temperatura przetłaczanej cieczy: od 3 do 30°C, 
• Max. zawartość piasku: 50 g/m3, 
• Stopień ochrony: IP 68, 
• Rozruch bezpośredni, 
• Wirnik diagonalny, 
• Hydraulika pompy ze stali nierdzewnej 1.4301, 
• Wał pompy ze stali nierdzewnej 1.4057, 
• Obudowa silnika ze stali nierdzewnej 1.4306. 
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Wymagania dotyczące pomp poziomych 
Jednostopniowa dławnicowa pompa wirowa o konstrukcji blokowej do ustawienia na 
fundamencie. Odporna na drgania, zapewniająca cichą pracę konstrukcja blokowa z latarnią i 
sztywno połączonym silnikiem standardowym (silnik znormalizowany). Z niezależnym od 
kierunku obrotów mieszkowym uszczelnieniem mechanicznym z wymuszonym opływem oraz 
wirnikiem redukującym kawitację. Kołnierze z przyłączami pomiarowymi ciśnienia R 1/8. 
Korpus pompy i latarnia z powłoką kataforetyczną. W wersji standardowej silniki w klasie IE3 
lub lepszej. 
Wykonanie materiałowe pompy: 
• Korpus pompy: EN-GJL-250, 
• Wirnik : EN-GJL-200, 
• Latarnia: EN-GJL-250, 
• Wał pompy: 1.4122, 
• Uszczelnienie mechaniczne.  
 
Wymagania dotyczące pomp pionowych wielostopniowych 
Wysokosprawna, wysokociśnieniowa, pionowa pompa wirowa z króćcami In-line. Wał pompy 
i wał silnika są ze sobą połączone sprzęgłem łubkowym. Oddzielne łożysko toczne latarni 
zapewnia optymalne przejęcie sił osiowych. 
Minimalny wymagany standard materiałowy pomp: 
• Wirnik ze stali nierdzewnej 1.4301 
• Korpus pompy z żeliwa szarego z powłoką kataforetyczną EN-GJL 250 
• Wał ze stali nierdzewnej 1.4057 
• Pierścień o-ring z EPDM 
• Rura osłonowa ze stali nierdzewnej 1.4301 
Minimalne wymagania parametrów pomp: 
• Temperatura przetłaczanej cieczy +3...+50 °C 
• Stopień ochrony IP 55 
• Poziom sprawności silnika IE3 lub lepsza. 
 
Wymagania dotyczące kanałów grawitacyjnych PVC 

Instalację kanalizacyjna wykonać z rur z PVC-U, SN8, litych, łączonych kielichowo na 
uszczelki gumowe olejodoporne z elastomeru NBR typu BL, produkowanych zgodnie z 
normami PN-EN 1401-1:2009, PN-EN 476:2011, PN-EN 681-1:2002/A3:2006 oraz PN-EN 
681-2:2003/A2:2006. 
Podstawowe cechy rur: 
- wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej 
powierzchni barwę, 
- każda rura powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii 
produkcyjnej, materiał i średnicę, 
- rury powinny być wyposażone w uszczelki z dodatkowym pierścieniem stabilizującym. 
Konstrukcja tego typu uszczelek, zapobiega ich wysuwaniu się z rowka kielicha w czasie 
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wykonywania połączenia. Ponadto charakteryzuje się zwiększoną szczelnością zarówno na 
nadciśnienie jak i podciśnienie (typu DIN-Lock lub System-SK), 
- kształtki powinny być pakowane w sposób zabezpieczający przed utlenianiem ich 
powierzchni tak, by przed montażem konieczne było tylko ich czyszczenie bez zdzierania 
warstwy utlenionej. Kształtki powinny być pakowane w przezroczyste worki foliowe dla 
ułatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu. 
 
Wymagania dotyczące rurociągów PEHD 

Rury PE100, SDR17, PN10, łączone poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, 
produkowane zgodnie z normami PN-EN 12201-2:2011 oraz spełniając wymagania: 
- wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej 
powierzchni barwę, 
- każda rura powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii 
produkcyjnej, materiał i średnicę, 
- kształtki powinny być pakowane w sposób zabezpieczający przed utlenianiem ich 
powierzchni tak, by przed montażem konieczne było tylko ich czyszczenie bez zdzierania 
warstwy utlenionej. Kształtki powinny być pakowane w przezroczyste worki foliowe dla 
ułatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu. 
 
Wymagania dotyczące studni betonowych 

Betonowe studnie rewizyjne, produkowane w technologii umożliwiającej uzyskanie 
zindywidualizowanych i jednocześnie w pełni monolitycznych dennic betonowych, zgodnie z 
normą PN-EN 1917, PN-EN-1917:2004, PN-EN- 476, PN-EN-1610:2002, PN-EN-752 cz.1-7.  
Podstawowe cechy studni: 
- klasa ekspozycji XA1 , 
- beton klasy C35/45 (B45) , 
- nasiąkliwość nie większa od 5 % , 
- szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm , 
- wskaźnik w/c nie większy od 0,45 , 
- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu , 
- beton powinien być zwarty i jednorodny we wszystkich elementach także w kinecie (o 
parametrach jw.) , 
- do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-
EN 197-1 , 
- ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub 
EPDM spełniające wymagania EN 681-1 , 
- studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym, 
zaleca się stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze , 
- minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN , 
- grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika I s- 0,98, moduł odkształcenia 
wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2, 
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- pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752. 
- właz kanałowy żeliwny dwu – otworowy (żeliwo szare EN GJL200 zgodne z normą EN 124), 
okrągły o prześwicie 600 mm, z wypełnieniem betonowym, bez otworów wentylacyjnych 
(beton C40/45), z wkładką tłumiącą (EPDM), wysokość korpusu 150 mm, o obciążeniu 
dostosowanym do jego lokalizacji, nie mniej jednak niż klasy B125 
 
Wymagania dotyczące studni rewizyjnych tworzywowych 
Wymagania wg norm: PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 124:2000, PN-EN 476:2011 , PN-EN 
681-A3:2006, PN-B-10729:1999 i PN-EN 2001 
Studnie niewłazowe, średnicy minimum DN 425 mm, składające się z trzech podstawowych 
elementów: 
• kinety czyli podstawą studni z wyprofilowanym korytem , produkowane z polipropylenu jako 
elementy monolityczne z dodatkową dennicą po stronie zewnętrznej i dodatkowymi 
nastawnymi kielichami. 
• rur karbowanych stanowiących komin studzienki , wykonanych z polipropylenu o sztywności 
obwodowej SN 4-8  
• zwieńczeń w postaci włazów żeliwnych do studni DN 425, montowanych na teleskopie, 
spełniających wymagania normy PN-EN 124: 2000 
Studnia posiada nastawne kielichy, które pozwalają na sferyczną zmianę ustawienia rury 
połączeniowej o ±7,5 stopni. Zastosowane króćce połączeniowe przy kinetach pozwalają na 
zamontowanie studni  fi  425 mm  na kanałach z rur gładkościennych (np. z PVC-U ,PP ) oraz 
z rur dwuściennych. 
Nie dopuszcza się montażu na studniach DN 425 mm włazów montowanych na manszetach 
średnicy DN 315. 
W przypadku zagłębienia studni pow. 1,6 m należy zastosować studnie tworzywowe średnicy 
min. DN 600. 
 
Wymagania dotyczące zasuw miękkouszczelnionych kołnierzowych 
- zabudowa krótka, F4; DN40-800; 
- testy : próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266 oraz próba momentu 
obrotowego zamykania; obie próby dla wszystkich produkowanych zasuw; 
- korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb 
epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; 
- wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iż zostały one wykonane w reżimie utrzymania 
jakości przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedłożenie aktualnych 
certyfikatów produktowych np. GSK-RAL; 
- wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą certyfikat lub jej 
uznanego partnera wszystkich wyników badań przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 
z ostatniego roku potwierdzające utrzymanie jakości procesu produkcji, zarówno w przypadku 
przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i równoważnego. 
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- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne 
i materiał korpusu; 
- śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i 
zabezpieczone masą plastyczną na gorąco; 
- uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w pokrywie; 
- trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, z 
ogranicznikiem posuwu klina; 
- trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy; 
- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne 
uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające w sekcji suchej oraz pierścień zgarniający 
z gumy NBR; 
- uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyżej DN400, wymienne pod ciśnieniem, 
- możliwość opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw od średnicy DN500;  
-przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń; 
- klin wykonany z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnętrznie i 
wewnętrznie, powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm; 
- prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa 
sztucznego zawulkanizowane, współpracujące z rowkami w korpusie; 
- nakrętka klina wykonana z mosiądzu, na stałe połączona z klinem, 
- przelot przez komorę klina cylindryczny na całej długości i nie zawężony na końcu; 
 
Wymagania dotyczące nadziemnych hydrantów ppoż. 
- gniazdo brązowe napawane, stanowiące monolityczną bryłę z korpusem dolnym, odporne na 
zarysowania i uszkodzenia powierzchni, 
- samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu, 
- zawór napowietrzający usytuowany w pokrywie, umożliwiający odwodnienie hydrantu , 
- trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia, 
- uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od 
medium, 
- element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM, 
- współczynnik Kv > 80m³/h - dla 1x75; Kv > 140m³/h - dla 2x75;, 
- czas odwodnienia < 15 min, 
- pozostałość wody < 100 ml - dla DN80, 
- początek otwarcia <3,5 obr. ; pełne otwarcie po 8 obr., 
- ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 
250 mikronów wg normy PN-EN 14901, 
- odporny na środki dezynfekcyjne (sugerowany roztwór NaOCl), 
- połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciśnienie PN10, PN16, 
- nasady 2xB 75 wg DIN 14318, 
- klucz sterujący wg PN-89/M-74088, 
- zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6 oraz PN-EN 14384 TYP A, 
- znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074. 
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Wymagania dotyczące rozdzielnicy głównej SUW: 
Na bazie modułowych łączonych szaf energetycznych z blachy stalowej, posadowiona 

na cokołach wys. 100 mm, zlokalizowana w pomieszczeniu budynku SUW Zawonia, z której 
zasilane i zabezpieczane będą wszystkie urządzenia technologiczne zaprojektowane do pracy 
na obiekcie SUW Zawonia oraz wszystkie instalacje elektryczne. 

Rozdzielnica wyposażona w elementy sterownicze w tym przełączniki trybu pracy, 
przyciski AUTO/RĘKA oraz START/STOP, diody sygnalizacyjne oraz lokalny panel 
sterowniczy. Należy umożliwić ręczne załączanie/wyłączanie wszystkich urządzeń 
technologicznych stacji uzdatniania wody. 

Panel sterowniczy – kolorowy graficzny panel operatorski nie mniejszy niż 15” 
pracujący w sieci Ethernet, służący do bezpośredniego monitorowania stanu pracy urządzeń, 
umożliwiający odczyty i zmianę parametrów nastaw urządzeń stacji. 

Monitoring pracy urządzeń odbywać się będzie na stanowisku dyspozytorskim 
znajdującym się w siedzibie Zamawiającego, przez oprogramowanie SCADA, które umożliwi 
wykonanie aplikacji wizualizacyjnej pracy SUW Zawonia. 

Zaprojektowana wizualizacja SUW Zawonia wykonana zostanie w oparciu o wytyczne 
i uzgodnienia z administratorem systemu SCADA użytkowanego przez Zamawiającego, z 
zachowaniem jednolitego standardu i funkcjonalności. 
 
Wymagania dotyczące czujnika mętności wody 

Mętnościomierz online do zastosowań związanych z wodą pitną. Mętnościomierz 
wymaga podłączenia do uniwersalnego przetwornika cyfrowego. 

Mętnościomierz ma wbudowaną funkcję diagnostyki predykcyjnej, która pozwala na 
wydłużenie czasu eksploatacji. System ten monitoruje jakość wykonywanych pomiarów i 
informuje o nadchodzących pracach konserwacyjnych na podstawie monitoringu 
wewnętrznych podzespołów aparatury i kontroli wymagań serwisowych. 
Dane techniczne mętnościomierza: 

- Źródło światła: Urządzenie laserowe klasy 1 z wbudowanym laserem 850 nm (ISO), 
maks 0,55 mW, 
- Zakres pomiarowy: ISO: 0 - 1000 NTU / FNU / TE/F / FTU; 0 - 100 mg/L; 0 - 250 
EBC 
- Dokładność: ±2 % lub 0,01 NTU od 0 - 40 NTU; ±10 % odczytu od 40 - 1000 NTU w 
oparciu o pierwszorzędowy formazynowy wzorzec mętności, 
- Rozdzielczość: 0,0001 NTU / FNU / TE/F / FTU / EBC 
- Powtarzalność: Tolerancja: 1 % odczytu lub ±0,002 NTU (Laserowy mętnościomierz 
dla niskiego zakresu) lub ±0,0006 NTU (Laserowy mętnościomierz online dla niskiego 
zakresu o ultrawysokiej precyzji) na formazynie przy 25 °C, zależnie od tego, która z 
wartości jest większa, 
- Jednostki: NTU, FNU, TE/F, FTU, EBC 
- Temperatura próbki: 2 - 60 °C 
- Ciśnienie próbki: maks. 6 bar, w porównaniu z powietrzem w zakresie temperatur 
próbki od 2 do 40 °C 
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Wymagania dotyczące czujnika stężenia chloru wolnego w wodzie 
Sygnały alarmowe: Niski i wysoki poziom chloru. Brudna komórka. Niski i wysoki przepływ 
próbek. 
Certyfikaty: Zgodność z normami CE: EN 61326-1, CISPR 11, EN 50581, ACMA RCM 
Ciśnienie na wlocie: 0,3 - 5,2 bar doprowadzane do filtra siatkowego Y, 0,1 - 0,3 bar 
doprowadzane do analizatora 
Czas cyklu: 2,5 minuty 
Dokładność:±5% lub ±0,04 mg/L (w zależności od tego, która wartość jest większa) od 0 do 5 
mg/L Cl₂ ±10% od 5 do 10 mg/L Cl₂ 
Zestaw montażowy: Zestaw montażowy rurki piezometrycznej 
Limit detekcji: 0,03 mg/L 
Odpływ: Wąż o średnicy wewnętrznej ½ cala 
Parametr: Chlor, wolny; chlor, całkowity resztkowy 
Prędkość przepływu: 60 - 200 mL/min przez przyrząd 
Sposób montażu: Montaż naścienny 
Stopień ochrony: IP66 
Temperatura próbki: 5 - 40°C 
Waga: 4,1 kg 
Wilgotność: 0 - 90% wilgotności względnej, bez kondensacji 
Wlot: Polietylenowa rurka o śr. zewn. ¼ cala, szybkozłącze 
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 342 mm x 329 mm x 177 mm 
Wymogi energetyczne (napięcie): 12 VDC, maksymalnie 400 mA (zasilane przez sterownik) 
Zakłócenia: Inne związki utleniające, takie jak bromek, dwutlenek chloru, nadmanganian i 
ozon, spowodują dodatnią interferencję. Twardość nie może przekraczać 1000 mg/L CaCO₃. 
Zakres pomiarowy: 0 - 10 mg/L Cl₂ 
Zakres temperatury pracy: 5 - 40°C 
Źródło światła: Dioda LED, pomiar przy długości fali 510 nm, długość drogi optycznej 1 cm 
Zużycie odczynnika: 0,5 L roztworu buforu i 0,5 L roztworu wskaźnika w ciągu 31 dni 
 
Wymagania dotyczące czujnika odczynu pH wody 
Sonda procesowa pH online do pomiaru odczynu wody. Technologia pH wykorzystuje 
elektrodę procesową i elektrodę odniesienia do dyferencyjnego pomiaru pH względem trzeciej 
elektrody uziemiającej. Podwójny mostek solny tworzy barierę przed zanieczyszczeniami, co 
minimalizuje rozcieńczanie roztworu wzorca w kuwecie. Wymienny mostek solny posiada 
dużą ilość bufora chroniącego elektrodę odniesienia przed trudnymi warunkami procesowymi. 
Szczelna konstrukcja chroni wbudowany przedwzmacniacz czujnika przed wilgocią. 
 
Dane techniczne czujnika: 
- Zakres pomiarowy: 0 – 14 pH 
- Dokładność: ± 0,02 pH 
- Czułość: ± 0,01 pH 
- Powtarzalność: ± 0,05 pH 
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- Dryft: 0,03 pH przez 24 godziny, nieskumulowany 
- Dopuszczalne ciśnienie: maksymalnie 2 bar nadciśnienia 
- Materiały stykające się z medium: Stal szlachetna, Ryton, szkło, tytan, uszczelka z tworzywa 
Viton 
- Metoda kalibracji: Dwupunktowa automatyczna, jednopunktowa automatyczna, 
dwupunktowa ręczna, jednopunktowa ręczna 
 
Wymagania dotyczące agregatu prądotwórczego 
- Przystosowany do współpracy układem samoczynnego załączania rezerwy, 
- Prądnica: 

- bezszczotkowa, 
- jednołożyskowa, 
- podtrzymanie prądu zwarciowego 270% 10 s, 
- sprawność 90%, 
- zawartość harmonicznych THD <2%, 
- reaktancja Xd’’ 8%, 
- dokładność regulacji 0,25%, 

- Częstotliwość 50 Hz, 
- Napięcie 400V, 
- Paliwo diesel (EN 590), 
- Klasa wykonania G3 wg PN-ISO 8528-5/2018, 
- Urządzenie spełnia normy: 
 - Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE 

- Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE 
- Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE 
- Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE 
- Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE 
- ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2018 
- PN-EN ISO 8528-13:2016 
- PN-EN 60204-1 

- Magistrala CAN i port USB w standardzie wyposażenia sterownika, 
- Podłączenie do internetu poprzez moduł Ethernet, GPRS lub 4G, 
- Wsparcie protokołu ModBus oraz SNMP,  
- Darmowa aplikacja dla Android lub iOS do podglądu floty agregatów. 
 
Wymagania dotyczące systemu SCADA 

Wykonawca zbuduje system SCADA, którego właścicielem będzie Zamawiający i 
zostaną mu przekazane kody źródłowe. 

System  SCADA jest nowoczesnym pakietem oprogramowania obsługujący monitoring 
GPRS dla obiektów gospodarki wodno – ściekowej. System musi umożliwiać kontrolę oraz 
sterowanie obiektem (w tym zdalne), sterowanie dowolnymi procesami technologicznymi, a 
także umożliwiać rozbudowę tj. dołączanie innych obiektów z dowolnej branży. System należy 
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oprzeć na środowisku Windows. System nie może ograniczać w żaden sposób wielkości 
kontrolowanych obiektów ani rodzajów monitorowanej technologii. 

Oprogramowanie wizualizacyjne ma być otwartym systemem klasy SCADA opartym o 
licencjonowany program dostępny na polskim rynku, którego dystrybutor posiada szerokie 
grono integratorów. Ze względu na ograniczanie konkurencji, nie dopuszcza się zastosowania 
„zamkniętych” systemów monitoringu i wizualizacji opartych o „własne” aplikacje 
poszczególnych firm. Właścicielem systemu SCADA jest Inwestor który posiada kody 
źródłowe aplikacji  i klucze licencyjne potrzebne do samodzielnej rozbudowy aplikacji  o 
kolejne obiekty technologiczne gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. System 
SCADA musi umożliwiać bieżący podgląd internetowy przez stronę WWW. 

System ma mieć charakter rozproszony tzn. poszczególne funkcje systemu realizować 
przez pracujące równolegle moduły. Moduły te mają mieć możliwość zainstalowania na 
różnych stacjach roboczych pracujących w ramach lokalnej sieci komputerowej. Możliwe jest 
również zainstalowanie wielu modułów na jednej stacji. 
System  SCADA ma tworzyć model: klient-serwer.  
Każdy z modułów systemu  SCADA musi pełnić jedną lub dwie podstawowe funkcje: 
• Serwera danych, 
• Użytkownika danych - klienta. 
 
Istotne cechy systemu 
• Architektura klient-serwer, 
• Elastyczność i skalowalność - wersja jednostanowiskowa lub wielostanowiskowa, 
• Możliwość bezpośredniego składowania zbieranych danych w bazie MS SQL Serwer, 
• Rozbudowane możliwości komunikacyjne pozwalające na tworzenie instalacji rozproszonych 
w ramach sieci LAN, WAN, 
• Obsługa szerokiej gamy łączy komunikacyjnych do łączności z urządzeniami obiektowymi 
(łącza szeregowe bezpośrednie, łącza GSM/GPRS, linie komutowane, łącza radiowe, LAN, 
WAN). 

W ramach inwestycji należy wykonać system monitoringu trybu pracy całego układu 
technologicznego SUW ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia powiadamiania 
zdalnego o awariach i anomaliach w pracy urządzeń a w szczególności informacji: 
• Zasilanie obiektu, 
• Ciśnienie wody na SUW i wyjście na sieć, 
• Przepływy wody odnotowane w przepływomierzach, 
• Praca/awaria poszczególnych urządzeń, 
• Poziom zwierciadła wody w studniach głębinowych, 
• Przepływ dozowanych środków chemicznych, 
• Parametry jakości wody, 
• Stan otwarcia/zamknięcia sterowanej armatury, 
• Aktualny stan filtrów, kroki płukania, 
• Suchobieg pomp, 
• Poziom wody w zbiornikach magazynowych, 
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• Prędkości obrotowe urządzeń zasilanych przez falowniki, 
• Ciśnienie w układzie, 
• Dostęp do obiektów SUW i studni głębinowych wraz z instalacją alarmową dźwiękową i 
świetlną oraz zdalnym powiadamianiem o włamaniu upoważnionego pracownika. 
 
Wymagania dotyczące systemu monitoringu CCTV 

Wykonawca wykona system monitoringu przemysłowego CCTV z instalacją kamer 
CCTV ze wskazaniem obszarów (ilości stref) monitorowania, 
- wycena winna uwzględniać kompletne oprzewodowanie pomiędzy obiektami, 
- kamery w technologii IP o rozdzielczości min. 2 Mpix oraz wysokiej czułości pracy w nocy, 
- dobór serwera monitoringu wizyjnego (z licencją umożliwiającą przyłączenia innych 
obiektów Zamawiającego), 
- transmisja wymiany danych pomiędzy obiektami monitorowanymi w technologii 
światłowodowej, 
Monitoring winien obejmować:  

 Ujęcie wody 

 Zbiorniki wody 

 Bramę główną 

 Plac manewrowy 

 Budynek technologiczny 

 Stacjonarny agregat prądotwórczy (jeżeli będzie zabudowany na zewnątrz) 
 
Wymagania dotyczące spawania stali nierdzewnej 

Wszystkie połączenia spawane stali nierdzewnej należy wykonać w podwójnej osłonie 
gazu obojętnego. Orurowanie poddać trawieniu i pasywacji. Stosować rury i kształtki ze stali 
co najmniej AISI 316. 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia 

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji 
Wykonawca opracuje dokumenty obejmujące co najmniej: 
- Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, z późniejszymi zmianami obejmujący 
wszystkie wymagane branże zgodne z zakresem robót dla stacji uzdatniania wody tj. 
architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, technologiczną, instalacyjną (w zakresie instalacji 
sanitarnych, elektroenergetyczną, AKPiA), drogową, zagospodarowanie terenu. Faza projektu 
budowlanego winna być zakończona uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 
budowę o ile okaże się to konieczne i wynika z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
Budowlane, 
- dokumentację geotechniczną dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, 
- dokumentację wykonawczą dla celów realizacji budowy obejmującą wszystkie wymagane 
branże zgodne z zakresem robót dla stacji uzdatniania wody tj. konstrukcyjno-budowlaną, 
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technologiczną, instalacyjną (w zakresie instalacji sanitarnych, elektroenergetyczną, AKPiA), 
drogową. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w 
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 
Zamawiającego, 
- przedmiar robót, 
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 
- w załączniku numer 8 przedstawiono planowany sposób podziału działki 81/27. Planowany 
podział należy uwzględnić przy ustalaniu lokalizacji stacji uzdatniania wody. Lokalizację SUW 
uzgodnić z Zamawiającym. 
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie budowy 
magistrali wodociągowych zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
- pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego – studni do poboru wód -  
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją hydrogeologiczną ujęcia, 
- pozwolenie wodnoprawne na pobór wód z ww. studni, 
- pozwolenie wodnoprawne na zrzut ścieków przemysłowych do wód w przypadku 
odprowadzenia odpowiednio podczyszczonych ścieków przemysłowych do rzeki Rów, 
- pozwolenie wodnoprawne na zrzut ścieków przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej – 
o ile w ściekach przemysłowych znajdować się będą substancje szczególnie  szkodliwe dla 
środowiska wodnego, 
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci, 
instalacji i obiektów, 
- instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP i p.poż. dla obsługi 
w warunkach normalnego użytkowania i sytuacjach awaryjnych, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, 
- wszelkie uzgodnienia, decyzje, opinie, zgody – które będą wymagane w toku procedur 
administracyjnych wymaganych do uzyskania wyżej wymienionych dokumentów. 
UWAGA 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie studni 
głębinowej jest obecnie uzyskiwana przez Zamawiającego. 

Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i 
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania, 
przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy (w 
tym technologiczne), inwentaryzacje uzupełniające oraz ekspertyzy techniczne niezbędne dla 
prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy 
były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, 
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to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy 
stwierdził, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań SWZ. 

Przez okres realizacji robót Wykonawca musi zapewnić nadzór autorski projektanta. 
Jeżeli w trakcie prowadzenia robót Wykonawca wniesie zastrzeżenia co do treści niniejszego 
opracowania, należy poinformować o tym Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Terminy 
wykonania odpowiednich opracowań zostały podane w SWZ. 
 
Uzgodnienia i decyzje administracyjne 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 
opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 
uruchomienia i przekazania Zamawiającemu obiektu do użytkowania. 

 
Mapy do celów projektowych 

Wykonawca, w zależności od rodzaju robót objętych projektem, jest zobowiązany do 
uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na tereny i obiekty objęte 
zakresem robót przewidzianych w Umowie. 
 
Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i 
sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli obiektów, sieci lub urządzeń. 
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzór nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z Umowy. 
 
Projekty i koncepcje Zamawiającego 

Przedstawione informacje w PFU są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla 
Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład 
Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych i 
opracowań archiwalnych, poprzez wykonanie własnych obliczeń i badań technologicznych, 
hydraulicznych i konstrukcyjnych dla przedmiotu Umowy. 

Ostateczne ilości elementów przedmiaru zostaną ustalone na podstawie sporządzonej 
przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W 
przypadku rozbieżności w zakresie koniecznym do wykonania robót w ramach wskazanych 
elementów w stosunku do założeń przyjętych w PFU, Wykonawca nie będzie rościł praw do 
dodatkowego wynagrodzenia. 
 
Dostępność placu budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe i 
wykończeniowe będą zrealizowane i wykonane według dokumentacji opracowanej przez 
Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem wymagań SWZ. 
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Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania dokumentacji projektowej 
Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do placu budowy (będącego we władaniu 
Zamawiającego) i trasach dostępu oraz, że projektuje obiekt według pozyskanych informacji. 
 
Rozpoczęcie robót 

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentów 
Wykonawcy oraz wypełnienie pozostałych wymagań wynikających z Umowy. 
 
Wizytacja terenu budowy 

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną terenu 
budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, 
wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 
niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót 
budowlano – montażowych i instalacyjnych jak i przygotowania projektu i uzyskania 
niezbędnych uzgodnień, opinii i zezwoleń. 

W celu umożliwienia równego dostępu do informacji i wyjaśnienia ewentualnych 
wątpliwości związanych z przedmiotem zamówienia, a przede wszystkim zapoznania się 
potencjalnych Wykonawców ze stanem istniejącym i skonfrontowaniu go z zakresem robót 
przewidzianym w PFU odbędzie się spotkanie potencjalnych Wykonawców z przedstawicielem 
Zamawiającego wg informacji SWZ. 

Udział potencjalnych Wykonawców w przedmiotowej wizji nie jest obowiązkowy, 
jednakże ze względu na złożoność robót budowlanych wysoce wskazany. Podczas wizji 
lokalnej nie będą udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania dotyczące SWZ, jednakże po 
jej zakończeniu Wykonawca może złożyć zapytania do postępowania w sposób określony w 
SWZ. Powyższe podyktowane jest koniecznością zachowania w postępowaniu zasady uczciwej 
konkurencji. 

2.2. Wymagane cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i 
wskaźników ekonomicznych 

2.2.1. Ujęcie wody – studnia głębinowa 

Próby eksploatacyjne: 
- próbne pompowanie określające szczegółowo parametry pracy studni, 
- pobór próbek wody do badań fizykochemicznych (w tym radiologicznych)  
i mikrobiologicznych w pełnym zakresie, 
- analizy technologiczne procesu uzdatniania ujętej wody. 
 
Instalacje technologiczne: 
Zakres robót budowlanych: 
- montaż wodomierza śrubowego DN80, 
- montaż pompy głębinowej dobranej do zasilania kaskady napowietrzającej, wykonanie 
pompy ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301, 
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- zawieszenie pompy na rurociągu tłocznym pionowym ze stali nierdzewnej gatunku 1.4401. 
Grubość ścianek rurociągu minimum 3 mm. Stosować kołnierze płaskie do spawania i śruby ze 
stali A4. Prędkość przepływu medium w zakresie 1,5 – 2,5 m/s, 
- zawieszenie pompy głębinowej na głębokości zapobiegającej kawitacji, 
- wzdłuż rurociągu pompowego przyspawać 2 rurki piezometryczne minimum DN32, ścianka 
2 mm, 
- montaż dwóch kominków wentylacyjnych DN100 ze stali nierdzewnej AISI 304 na istniejącej 
pokrywie betonowej studni, 
UWAGA - dopuszcza się stosowanie rur łączonych inną metodą niż kołnierzowa, np. 
połączenia formowane, 
- na wyjściu z obudowy do gruntu przejść na rurociąg PE100 RC. Prędkość przepływu medium 
w zakresie 1,2 – 2,0 m/s (rurociąg doprowadzić niezależnie do budynku SUW), 
- próba ciśnieniowa układu, 
- płukanie i dezynfekcja układu, potwierdzenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego, włączenie 
do pracy. 
UWAGA – pozostałe wyposażenie obudowy studziennej tj. armatura odcinająca i pomiarowa 
zostały zamontowane w 2021 roku. W przypadku niesprawności wyposażenia, należy dokonać 
jego wymiany, w przypadku braku wymaganych elementów należy przewidzieć ich montaż. 
 
Instalacje elektryczne i AKPiA: 
Zakres robót budowlanych: 
- doprowadzenie kabla zasilającego pompę głębinową w rurze osłonowej typu Arot, 
- doprowadzenie kabli sterowniczych i sygnałowych w rurze osłonowej typu Arot, należy 
przewidzieć zapas 50%, 
- montaż sondy hydrostatycznej, 
- montaż sondy konduktometrycznej (awaryjne wyłączenie pompy tzw. suchobieg), 
- montaż czujnika otwarcia obudowy studziennej, 
- monitoring zewnętrzny ujęcia i jego otoczenia, 
- wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych 
- wykonanie instalacji uziemiającej. 
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2.2.2. Budynek technologiczny wraz z działką 

Architektura, konstrukcja i wykończenie: 
Zakres robót budowlanych: 
- budowa budynku technologicznego przeznaczonego na stację uzdatniania wody: 

- pomieszczenia: 

 hala technologiczna – powierzchnia użytkowa minimum 80 m2. W otoczeniu 
budynku należy przewidzieć możliwość bezkolizyjnej rozbudowy hali filtrów 
minimum o 40 m2 powierzchni użytkowej tj. bez konieczności demontowania 
sieci, instalacji i urządzeń funkcjonujących na SUW, 

 pomieszczenie rozdzielni technologicznej – powierzchnia użytkowa minimum 
9 m2, 

 pomieszczenie techniczne wewnętrzne – powierzchnia użytkowa minimum 8 
m2, 

 WC (węzeł sanitarny) z przedsionkiem– powierzchnia użytkowa minimum 6 
m2, 

 pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu – powierzchnia użytkowa 
minimum 4 m2, 

 pomieszczenie dozowania dla preparatu fosforanowego do czyszczenia sieci 
wodociągowej – powierzchnia użytkowa minimum 4 m2, 

 pomieszczenie zastępczego źródła zasilania – agregatu stacjonarnego 
(dopuszcza się zaprojektowanie na zewnątrz, z zamykaną wiatą) – 
powierzchnia użytkowa wynikająca z wymagań obsługi agregatu tak aby 
przeprowadzić prace serwisowe bez konieczności wyprowadzania agregatu na 
zewnątrz. Pomieszczenie agregatu wykonane z materiałów o odpowiedniej 
klasie odporności ogniowej, 

 wiatrołap  – powierzchnia użytkowa minimum 2 m2, 

 pozostałe pomieszczenia wynikające z zastosowanej technologii 

 pomieszczenie gospodarcze ze stolarką drzwiową o szerokości min. 2,0 m, 
przewidziane do przechowywania podręcznych narzędzi  – powierzchnia 
użytkowa minimum 12  m2, 

- fundamenty – ławy i ściany fundamentowe dostosowane do warunków gruntowych, 
dopuszczalne jest też wykonanie płyty fundamentowej uwzględniającej obciążenia 
budynku oraz urządzeń SUW, 
- fundamenty urządzeń – urządzenia typu filtry, zbiorniki, agregat prądotwórczy 
umieścić na zdylatowanych płytach fundamentowych żelbetowych, dopuszczalne jest 
też wykonanie płyty fundamentowej uwzględniającej obciążenia budynku oraz 
urządzeń SUW, 
- izolacja przeciwwodna fundamentów, 
- konstrukcja budynku stalowa szkieletowa, 
- ściany zewnętrzne oraz działowe – płyta warstwowa z rdzeniem grubości minimum 
100 mm, z zachowaniem wymagań cieplno-wilgotnościowych budynku, 
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- pokrycie dachu – płyta warstwowa z rdzeniem grubości minimum 100 mm, z 
zachowaniem wymagań cieplno-wilgotnościowych budynku, 
- wentylacja – grawitacyjna – wywietrzaki dachowe lub kratki wentylacyjne ścienne, 
- wentylacja chlorowni – grawitacyjna oraz wymuszona z krotnością 10/wymian na 
godzinę, 
- wentylacja pomieszczenia agregatu – zgodnie z normami oraz wg wymagań 
technologicznych dla zastosowanego agregatu, 
- instalacja odprowadzania spalin z agregatu, 
- kanalizacja podposadzkowa PVC SN8, lita, SDR 34, 
- posadzki betonowe zbrojone – w hali filtrów posadzka typu przemysłowego, pozostałe 
pomieszczenia płytki typu gres – format i kolorystyka do ustalenia na etapie 
wykonywania robót, 
- okładziny ścian zewnętrznych stanowią płyty warstwowe, 
- ściany działowe murowane z materiałów lekkich, ściany tynkowane, 
- wykończenie ścian zależne od przeznaczenia pomieszczenia: 

 hala technologiczna – płytki ceramiczne do wysokości 2,0 m, powyżej farby 
zmywalne, 

 pomieszczenie rozdzielni technologicznej – farby zmywalne, 

 pomieszczenie techniczne wewnętrzne – farby zmywalne, 

 WC (węzeł sanitarny) - płytki ceramiczne do wysokości 2,0 m, powyżej farby 
zmywalne, 

 pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu płytki ceramiczne do wysokości 
2,0 m, powyżej farby zmywalne, 

 pomieszczenie dozowania dla preparatu fosforanowego do czyszczenia sieci 
wodociągowej płytki ceramiczne do wysokości 2,0 m, powyżej farby 
zmywalne, 

 pomieszczenie zastępczego źródła zasilania – agregatu stacjonarnego 
(dopuszcza się zaprojektowanie na zewnątrz, z zamykaną wiatą) - farby 
zmywalne, 

 pozostałe pomieszczenia wynikające z zastosowanej technologii – np. 
wiatrołap - płytki ceramiczne do wysokości 2,0 m, powyżej farby zmywalne, 

 pomieszczenie gospodarcze ze stolarką drzwiową o szerokości min. 2,0 m, 
przewidziane do przechowywania podręcznych narzędzi - farby zmywalne, 

- stolarka okienna i drzwiowa PVC kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie 
projektowania, z zachowaniem wymagań cieplno-wilgotnościowych budynku, 
- drzwi do hali filtrów dzielone wysokość min. 2,0 m, szerokość min. 2,0 m, z 
zachowaniem wymagań cieplno-wilgotnościowych budynku, 
- brama pomieszczenia agregatu – wymiary umożlwiające swobodne wprowadzenie i 
wyprowadzenie agregatu z pomieszczenia, 
- nad bramą do hali filtrów dodatkowe nadproże stanowiące otwór montażowy do 
montażu aeratora i filtrów, 
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- obróbki blacharskie ocynkowane i malowane proszkowo, 
- instalacja odgromowa, 
- rynny i rury spustowe PVC, odprowadzenie wód opadowych na teren przyległy, 
- izolacja termiczna przegród zgodnie z aktualnymi wymaganiami, 
- wykończenie zewnętrzne – elewacja z płyt warstwowych, 
- minimalna powierzchnia – intencją jest zachowanie przestrzeni do eksploatacji i 
konserwacji urządzeń SUW – Zamawiający zastrzega prawo do wyrażenia negatywnej 
opinii w sprawie zaproponowanej powierzchni i przestrzeni dla konserwacji urządzeń 
SUW, 
- wysokość użyteczna pomieszczeń – hala technologiczna minimum 3,5 metra, 
pozostałe minimum 2,5 metra. 

- wyposażenie budynku w niezbędny sprzęt BHP i ppoż, 
- wyposażenie pomieszczenia technicznego wewnętrznego co najmniej w biurko, krzesło 
biurowe, zamykany regał metalowy z półkami. 
 
Instalacje technologiczne: 
 Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia układu technologicznego 
przedstawiono jako załącznik numer 7 – schemat technologiczny. 
Zakres robót budowlanych: 
- budowa rurociągu tłocznego ze studni do budynku SUW, rurociąg PE100 RC łączony przez 
zgrzewanie, prędkość przepływu maks. 1,5 m/s, montaż zasuw klinowych z trzpieniami i 
skrzynkami ulicznymi na wyjściu ze studni, 
- budowa kanału popłuczyn z budynku SUW do odstojnika oraz z odstojnika do odbiornika w 
obrębie działki SUW, PVC, ścianki lite, sztywność obwodowa SN8, SDR 34, średnica 200 mm, 
- budowa odstojnika popłuczyn wykonanego w formie zbiornika z pokrywami i włazami 
średnicy 600 mm dla klasy obciążeń D400 – pojemność do ustalenia na etapie projektowania – 
odstojnik musi odebrać ścieki z płukania wszystkich filtrów danego stopnia filtracji i  
odprowadzić te ścieki w ciągu jednej doby, 
UWAGA – należy przygotować odstojnik popłuczyn do przyjmowania ścieków z płukania 
filtrów oraz koncentratu instalacji membranowej – na wypadek gdyby sieć kanalizacji 
sanitarnej nie została wykonana przed zakończeniem rozruchu stacji uzdatniania wody, 
- odstojnik ma składać się z minimum trzech komór, zapewniać minimum 30 cm wysokości 
osadowej, 
- wprowadzenie do budynku rurociągu wody surowej ze studni, montaż przepustnicy, zaworu 
zwrotnego typ 402, przepływomierza elektromagnetycznego, przepustnicy - średnica 
orurowania i armatury dobrane na prędkość przepływu maks. 1,5 m/s, 
- montaż zaworu bezpieczeństwa na wejściu wody surowej, 
- montaż układu napowietrzania otwartego składającego się z dwóch równolegle pracujących 
kaskad napowietrzających, 
- wydajność jednej kaskady minimum 15 m3/h, 
- obciążenie hydrauliczne kaskad maksimum 100 m3/(m2 x h), 
- kaskady pracujące z wentylatorami wyciągowymi z płynną regulacją wydajności, 
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- wentylatory pracujące poprzez zasysanie powietrza przepływającego przez kaskady, 
- kaskady napowietrzające trzy segmentowe – segment rozprowadzający wodę, segment 
wyjmowanych rusztów rozdeszczających wodę, segment-zbiornik przetrzymania wody, 
- montaż przepływomierza sprężonego powietrza na wlocie do kaskad, 
- montaż układu dozującego wodorotlenek sodu – korekta odczynu pH wody napowietrzonej – 
dozowanie reagentu do rurociągu tłocznego pompowni przewałowej zgodnie ze wskazaniami 
przepływomierza ten pompowni, 
- montaż pompowni wody napowietrzonej z węzłem rurociągów łączących króćce ssawne 
kaskad, wraz z armaturą odcinającą i zwrotną pomp, 
- montaż przepływomierza elektromagnetycznego na tłoczeniu pomp pośrednich, 
- montaż dwóch sztuk pomp pośrednich (1 pracująca + 1 rezerwowa) o wydajności 30 m3/h 
każda, 
- montaż układu filtracji wody – dostosować parametry do jakości wody surowej – prędkość 
filtracji nie może przekraczać 10 m/h przy wydajności 30 m3/h, filtracja jednostopniowa z 
wykorzystaniem złóż aktywnych do usuwania manganu oraz złóż chaledonitowych, drenaż 
filtracyjny grzybkowy, 
- wymaga się zastosowanie minimum dwóch równolegle pracujących filtrów, 
- orurowanie w budynku SUW ze stali nierdzewnej gatunku 1.4401, PN10, stosować należy 
kołnierze nierdzewne 1.4404 oraz śruby A4, 
- układ filtracyjny płukany automatycznie powietrzem z dmuchawy i wodą z pompy płuczącej 
wody czystej, 
- przepustnice sterujące pracą filtrów z napędami elektrycznymi, wyłącznikami krańcowymi, 
wyłącznikami momentowymi, minimum IP67, 
- montaż pompy płuczącej filtry, 
- montaż przepływomierza elektromagnetycznego na wodzie do płukania, 
- montaż dmuchawy do płukania filtrów, 
- wymagane do zamontowania przepustnice z napędami, sterujące pracą filtrów: dopływ wody 
surowej po aeracji, odpływ wody przefiltrowanej, płukanie filtrów wodą, płukanie filtrów 
powietrzem, odpływ z płukania, spust filtratu po płukaniu, 
- montaż punktów pomiaru ciśnienia (przetworników), na wejściu ze studni, po aeracji, po 
filtracji, na tłoczeniu pompy płuczącej, na wyjściu na sieć wodociągową, na przyłączu z sieci 
wodociągowej Zawoni, 
- montaż zaworów do poboru próbek odpornych na opalanie – na wlocie ze studni, po aeracji, 
po każdym filtrze, na tłoczeniu pompy płuczącej, na wyjściu do sieci wodociągowej, na 
przyłączu z sieci wodociągowej Zawoni, 
- montaż manometrów na wlocie ze studni, po aeracji, po każdym filtrze, na ssaniu pomp, na 
tłoczeniu pompy płuczącej, na wyjściu do sieci wodociągowej, na przyłączu z sieci 
wodociągowej Zawoni, 
- montaż czujnika on-line mętności wody po filtracji pospiesznej – jako zabezpieczenie 
instalacji membran nanofiltracyjnych, 
- montaż analizatora stężenia chloru wolnego wody po filtracji pospiesznej – jako 
zabezpieczenie instalacji membran nanofiltracyjnych, 
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- montaż czujnika odczynu pH wody po napowietrzaniu otwartym – służący do regulacji dawki 
środków podwyższających odczyn wody przed filtracją pospieszną, 
- montaż zestawu hydroforowego składającego się z pomp pionowych wielostopniowych – 
minimum 4 pompy główne, 1 pompa rezerwowa czynna, wydajność łączna pomp głównych 
minimum 41 m3/h (bez uwzględniania wydajności pompy rezerwowej), ciśnienie tłoczenia 40 
m H2O, 
- montaż zaworu bezpieczeństwa na wyjściu na sieć wodociągową, 
- montaż przepływomierza elektromagnetycznego na wyjściu wody uzdatnionej do sieci 
wodociągowej, 
- montaż zaworów odpowietrzających automatycznych wraz z zaworami odcinającymi 
odpowietrzniki (zbiorniki filtracji), 
- montaż zaworów do manualnego odpowietrzania jako rezerwa dla zaworów 
odpowietrzających automatycznych (zbiorniki filtracji), 
- przejścia rurociągów przez/pod fundamentami w rurach osłonowych stalowych ze szczelnym 
i elastycznym wypełnieniem przestrzeni pomiędzy rurociągami, 
- wykonanie rurociągu wody kierowanej do sieci wodociągowej z działki SUW do działki 595, 
w której znajduje się istniejąca sieć wodociągowa DN150 – wykonać rurociąg PE100 RC o 
średnicy zewnętrznej 160 mm. Na połączeniu z istniejącą siecią wstawić trójnik żeliwny i węzeł 
trzech zasuw DN150, 
- montaż pompy dozującej podchloryn sodu wraz ze zbiornikiem pojemności 60L, sondą, 
mieszadłem i kompletem węży i armatury, 
- montaż pompy preparat fosforanowy do czyszczenia i konserwacji sieci wodociągowej. Układ 
dozujący dobrać na podstawie badań jakości wody oraz stanu sieci wodociągowej, przez 
współpracę z wyspecjalizowanym dostawcą środków oczyszczających sieć wodociągową, 
- wprowadzenie instalacji dezynfekcji wyłącznie na wyjście do sieci wodociągowej, 
- montaż lampy UV na rurociągu wychodzącym do sieci wodociągowej - UWAGA – należy 
potwierdzić dawkę promieniowania UV minimum 400 J/m2 przy przepływie maksymalnym 
wody kierowanej do sieci wodociągowej, 
- budowę przyłącza z istniejącej sieci wodociągowej miejscowości Zawonia – w celu 
awaryjnego napełniania zbiorników retencyjnych wody czystej z istniejącej obecnie stacji 
uzdatniania wody. Rurociąg o średnicy minimum PE100RC, SDR17, Dz110. W stacji 
uzdatniania wody zabudować układ składający się z: przepustnicy odcinającej, manometru, 
reduktora ciśnienia, przetwornika ciśnienia, zaworu zwrotnego, przepływomierza 
elektromagnetycznego, kurka probierczego, złącza do płukania rurociągu, przepustnicy on/off 
z napędem elektrycznym, przepustnicy z dźwignią ręczną, 
UWAGA – w załączniku numer 8 przedstawiono planowany sposób podziału działki 81/27. 
Planowany podział należy uwzględnić przy ustalaniu lokalizacji stacji uzdatniania wody. 
Lokalizację SUW uzgodnić z Zamawiającym. 
- trwałe oznaczenie funkcji poszczególnych urządzeń oraz kierunków przepływu mediów, 
- rozruch urządzeń i instalacji technologicznych w pełnej automatyce, 
- zapewnienie ciągłości dostaw wody do odbiorców, 
- odtworzenie terenu po wykonaniu robót. 
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Instalacje sanitarne: 
Zakres robót budowlanych: 
- wentylacja – grawitacyjna – wywietrzaki dachowe lub kratki wentylacyjne ścienne, 
- wentylacja chlorowni – grawitacyjna oraz wymuszona z krotnością 10/wymian na godzinę, 
- wentylacja pomieszczenia agregatu – zgodnie z normami oraz wg wymagań technologicznych 
dla zastosowanego agregatu, 
- instalacja odprowadzania spalin z agregatu, 
- montaż układu wentylacji agregatu prądotwórczego – zgodnie z wymogami norm i 
wymaganiami producenta agregatu, 
- montaż instalacji wodociągowej – doprowadzenie wody do WC, chlorowni, pomieszczenia 
dozowania preparatu fosforanowego i zaworów do spłukiwania posadzki, 
- montaż instalacji kanalizacyjnej sanitarnej podposadzkowej, 
- montaż umywalki, kompaktu WC, zaworów do spłukiwania posadzek, ratunkowego natrysku 
wodnego w chlorowni i pomieszczeniu dozowania preparatu fosforanowego, elektrycznego 
podgrzewacza c.w.u. w WC, chlorowni i pomieszczeniu dozowania preparatu fosforanowego, 
- montaż liniowego odwodnienia hali filtrów, 
- budowa kanału kanalizacji sanitarnej PVC, SDR34, ścianki lite, sztywność obwodowa SN8, 
średnica 160 mm do sieci kanalizacji sanitarnej, 
- montaż dwóch sztuk kondensacyjnych osuszaczy powietrza, wydajność minimum 24 L/dobę 
przy 30oC i 80% wilgotności względnej, 
- montaż niezbędnych grzejników elektrycznych – wg wymagań cieplnych poszczególnych 
pomieszczeń. 
 
Instalacje elektryczne i AKPiA: 
Zakres robót budowlanych: 
- wykonanie wewnętrznej linii zasilającej  
- montaż instalacji elektrycznej w budynku, 
- montaż instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, 
- montaż rozdzielnicy zasilającej, 
- montaż rozdzielnicy sterującej SUW, 
- montaż czujnika temperatury w pomieszczeniu hali filtrów, 
- monitoring zewnętrzny budynku SUW i jego otoczenia, 
- montaż agregatu prądotwórczego stacjonarnego z samoczynnym załączaniem rezerwy, 
agregat o mocy wystarczającej do pracy SUW z pełną wydajnością, 
- wizualizacja pracy układu w otwartym systemie SCADA wraz z montażem stacji bazowej w 
siedzibie Użytkownika, 
- wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, 
- wykonanie instalacji odgromowej, 
- wykonanie instalacji uziemiającej. 
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Zagospodarowanie terenu: 
Zakres robót budowlanych: 
- wykonanie opaski żwirowej budynku SUW z obrzeżami betonowymi, szerokość opaski 
minimum 80 cm, 
- utwardzenie terenu SUW kostką betonową grubości 8 cm na podsypce cementowo – 
piaskowej z wykonaniem podbudowy i krawężników – dojazd do wejść budynku SUW,  studni 
głębinowej, zbiornika popłuczyn, zbiorników retencyjnych - dopuszcza się również stosowanie 
płyt ażurowych typu MEBA, 
- ogrodzenie terenu Stacji Uzdatniania Wody Zawonia oraz planowanej strefy studni nr 1 na 
podmurówce systemowej, betonowej, panele ocynkowane wys. 170 mm, dł. 2500 mm o gr. 
pręta 5,0 mm oczko 50 x 200 mm, furtka szer. min. 1000 mm, brama wjazdowa nie mniej niż 
4000 mm. 
- wykonać odwodnienie terenu tak, aby wody deszczowe w całości zagospodarować w obrębie 
inwestowanej działki, 
- zaprojektować oświetlenie terenu: w tym place manewrowe, podjazdy do obiektów, chodniki, 
oświetlenie strefy studni nr 1 za pomocą energooszczędnych opraw oświetleniowych o 
natężeniu światła spełniającym aktualne przepisy i normy, dostosowane do wymaganego 
poziomu natężenia oświetlenia 
- zaprojektować teren zielony z uwzględnieniem istniejących deniwelacji terenu. 

2.2.3. Układ usuwania azotanów 

Podstawowym założeniem pracy układu jest uzyskanie wody pitnej, w której stężenie 
azotanów wyniesie około 25 mg/L. Pozostałe parametry jakości wody muszą także być zgodne 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 

Azotany jako zanieczyszczenie bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie nie jest podatne 
na usuwanie w postaci koagulacji oraz strącania chemicznego. Spośród metod stosowanych do 
obniżania zawartości azotanów w wodzie pitnej najczęściej stosuje się metody jonowe oraz 
membranowe.  

Nanofiltracja, podobnie jak odwrócona osmoza, jest procesem membranowym 
służącym do oczyszczania m.in. wody pitnej . W procesie tym zatrzymywane są niemal 
wszystkie składniki organiczne o masie molowej większej od 200 g/mol. Nanofiltracja jest 
użyteczna w uzdatnianiu wód o wysokiej twardości, usuwaniu krzemionki, siarczanów oraz 
azotanów. Membrany nanofiltracyjne zapewniają skuteczną separację jonów 
wielowartościowych, wirusów i bakterii oraz zanieczyszczeń organicznych pod znacznie 
mniejszym ciśnieniem niż odwrócona osmoza. 
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Wykonawca we własnym zakresie dokona badań jakości wody pod kątem parametrów 
niezbędnych dla doboru membran, przy następujących założeniach, że w zakresie 
podstawowych wskaźników jakości, układ technologiczny osiągnie następujące wartości (przy 
pełnym zakresie wydajności): 

◦ stężenia żelaza i manganu po filtracji pospiesznej - poniżej obowiązujących norm 
◦ OWO < 5,0 mg/L, 
◦ barwa < 15,0 mg/L, 
◦ azotany stężenie do 25-30 mg/L. 

 
Rozdział wody, przepływy charakterystyczne:  
Zasilanie układu membranowego wodą po filtrach pospiesznych: 22,8-23,0 (docelowo 30 m3/h) 
Podmieszanie wody (kierowanie wody z azotanami do zbiorników retencyjnych z pominięciem 
membran): 2,0 m3/h (docelowo 2 m3/h), 
Woda zasilająca membrany pierwszego stopnia: 20,8 m3/h (docelowo 29,5 m3/h), 
Permeat: minimum 15 m3/h (docelowo 21 m3/h), 
Koncentrat: 5,80 m3/h (docelowo 7 m3/h), 
Recyrkulacja koncentratu przed pompę zasilającą membrany: 1,5 m3/h (docelowo 1,5 m3/h), 
Woda pitna zasilająca zbiorniki retencyjne wody pitnej: 17,0 m3/h (docelowo 23,0 m3/h). 
 
Założenia techniczne: 
– wydajność systemu będzie proporcjonalna do ilości aktualnie uzdatnianej wody (by uzyskać 
założenia jak wyżej), 
- całość układu przygotować należy na pracę ze strumieniem nadawy 30 m3/h, lecz obecnie 
zamontować należy membrany w liczbie pozwalającej na pracę ze strumieniem nadawy 22,8-
23,0 m3/h. Należy przewidzieć króćce dla pozostałych obudów membran (tzw. housignów) o 
wydajności 7 m3/h dla łatwego zwiększenia wydajności SUW w przyszłości, 
– oba strumienie wody (permeat oraz woda po filtrach pospiesznych)  zostaną wymieszane 
przed wprowadzeniem do zbiorników retencyjnych, 
– wpięcie rurociągu wody po membranach do zbiorników retencyjnych, musi być wykonane w 
sposób przeciwdziałający cofnięciu wody w kierunku filtrów, 
– po wymieszaniu ww. strumieni należy przewidzieć wariantową korektę odczynu z 
wykorzystaniem ługu sodowego, celem korekty będzie doprowadzenie wody do równowagi 
węglanowo – wapniowej – należy zweryfikować założenia na etapie rozruchu 
technologicznego, nie wyklucza się konieczności podwyższenia odczynu wody po nanofiltracji, 
– strumień koncentratu stanowił będzie maksymalnie 25% - 30 % strumienia wody kierowanej 
do instalacji membranowej (tj. strumienia nadawy), 
– system membran stanowił będzie kompletny zespół urządzeń, armatury, orurowania, 
opomiarowania zamontowany na wspólnej ramie, 
– niezbędny osprzęt i środki chemiczne (np. układ dozowania antyskalantu) zlokalizowany 
będzie w pobliżu membran, 
– cały wymieniony powyżej system winien być integralny, koordynowany przez jednego 
dostawcę w zakresie parametrów technicznych i technologicznych, 
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Przewidywana jakość wody oraz parametry technologiczne i przepływy 
charakterystyczne układu nanofiltracji. 
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Tabela: Zakładane parametry jakości wody po filtracji pospiesznej, wody kierowanej do 
układu membranowego oraz permeatu 

 
Z uwagi na brak danych, parametry: Ba, Sr, SiO2 przyjęto na podstawie literatury. 
 
Dobór urządzeń podstawowych 

Na podstawie powyższych założeń dobrano układ składający się z: 
- pierwszy stopień filtracji –  minimum 16 membran 8”, zabudowanych w 4 obudowach, gdzie 
w każdej obudowie znajdują się 4 membrany, 
- drugi stopień – minimum 8 membran 8”, zabudowanych w 2 obudowach, gdzie w każdej 
obudowie znajdują się 4 membrany. 

Typ wstępnie dobranej membrany: NF 8040-NF9-400 – dane techniczne membrany 
stanowią załącznik do opracowania. Łączna ilość membran: minimum 24 sztuki. 

Do układu membran woda będzie podawana bezpośrednio z filtrów ciśnieniowych. W 
celu zabezpieczenia membran przed uszkodzeniem, na rurociągu wody za filtrami 
ciśnieniowymi zamontować należy czujnik mętności wody. Mętność graniczną, powodującą 
wyłączenie układu membran należy ustalić na etapie rozruchu. 

Do zasilania układu zastosować pompę o parametrach: 

 Wydajność: 30 m3/h (obecnie będzie pracować z wydajnością 22,8 m3/h z możliwością 
zwiększenia wydajności do 30 m3/h), 

 Ciśnienie pracy: 9 bar  

 Moc pompy: maksimum 11 kW 

 Typ pompy: pionowa, wielostopniowa, w układzie in-line 

 Przystosowana do pracy z falownikiem. Rzeczywiste ciśnienie tłoczenia pompy będzie 
dostosowane na etapie rozruchu technologicznego.  
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Stosowane środki chemiczne podczas filtracji membranowej:  
- antyskalant 
- wodorotlenek sodu  
- środek do czyszczenia membran o niskim pH  
- środek do czyszczenia membran o wysokim pH  
- środek do dezynfekcji membran  
Ścieki z płukania chemicznego membran są ściekami przemysłowymi kierowanymi 
bezpośrednio do kanalizacji.  
 
Układ powinien zostać wyposażony w:  
- przetworniki ciśnienia wraz z manometrami glicerynowymi przed i za pompą zasilającą 
membrany, na rurociągach permeatu I stopnia, permeatu II stopnia, koncentratu, 
- przepływomierz elektromagnetyczny na rurociągu permeatu, 
- przepływomierz po stronie tłoczenia pompy, 
- przepływomierz na rurociągu domieszania wody z azotanami do zbiornika retencyjnego, 
- rotametry na każdym ze strumieni (permeat I stopnia, permeat II stopnia, koncentrat, 
zawracanie koncentratu na początek układu)  
- czujniki przewodności na każdym ze strumieni (permeat I stopnia, permeat II stopnia, 
koncentrat, zawracanie koncentratu na początek układu ) 
- czujnik mętności wody po filtrach pospiesznych, 
- czujnik stężenia chloru wolnego po filtrach pospiesznych, 
- dozownik antyskalantu (cyfrowa, membranowa pompa dozująca wraz ze zbiornikiem 
magazynowym o pojemności 60 L). Dawka antyskalantu dobrana przez dostawę 
specjalistycznych środków chemicznych. 
UWAGA – układ sterowania bezwzględnie informuje o niskim poziomie antyskalantu w 
zbiorniku magazynowym. W przypadku braku antyskalantu następuje wyłączenie układu 
membranowego. 
- dozownik alkalizanta wody po filtracji – o ile odczyn pH wody i zachwiana równowaga 
węglanowo-wapniowa wody będzie tego wymagała, 
- układ powinien zawierać niezbędne zawory: 

 odcinające automatyczne za pompą zasilającą, 

 zawór z napędem elektrycznym on/off zamontowany przed rotametrami odpływu 
koncentratu pierwszego i drugiego stopnia w celu okresowego przepłukiwania układu 
membranowego, 

 zawory odcinające przy każdym housingu po stronie nadawy, permeatu i koncentratu, 

 zawory do poboru próbek przy każdym housingu po stronie nadawy, permeatu i 
koncentratu. 
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Chemiczne czyszczenie membran 
Układ membranowy powinien zawierać układ czyszczenia chemicznego membran tzw: 

„Clean In Place’’. Układ ten powinien składać się z:  
- zbiornik magazynowy roztworu płuczącego o objętości min 1 m3, 
- zestaw przyłączeniowy do instalacji membranowej (zasilanie instalacji oraz powrót z permeat 
i koncentratu), 
- pompa obiegowa o wydajności do 30 m3/h i wysokości podnoszenia 2 bar, 
-  zawory membranowe regulacyjne manualne, rotametr w celu precyzyjnego ustawienia 
wartości przepływu roztworu płuczącego. 
 
Ponadto Wykonawca dokonując wyboru systemu membranowego winien: 
– zapoznać się z najbardziej aktualnymi badaniami wody surowej i dokonać obliczeń w oparciu 
o te badania, wykonać na koszt własny badania i analizy uzupełniające, 
– przedstawić Zamawiającemu wyliczenia ilości substancji chemicznych do bieżącej 
eksploatacji (antyskalant) oraz ilości i typy środków czyszczenia chemicznego, 
- przedstawić Zamawiającemu oraz przeszkolić w zakresie użytkowania i płukania 
chemicznego układu membranowego, 
- dostarczyć na obiekt również gotową stację do okresowego czyszczenia membran, przeszkolić 
obsługę oraz dokonać pierwszych dwóch czyszczeń instalacji w ramach kosztów własnych, bez 
względu na czas ich wystąpienia (czyszczenie po osiągnięciu zakładanego poziomu strat 
ciśnienia na membranach lub spadku wydajności wody uzdatnionej za pomocą układu 
membranowego), 
- przeanalizować potencjalne zagrożenia wynikające z zabrudzenia membran i na tej podstawie 
określić niezbędne wymagania co do częstotliwości czyszczenia, zakresu dostawy i montażu 
systemu czyszczenia membran. 
 
Uwarunkowania techniczne funkcjonowania układu membranowego: 
- nadawa – woda po filtracji pospiesznej ze strumieniem podawanym w ilości umożliwiającej 
osiągniecie oczekiwanego efektu technologicznego (dopuszcza się ustalenie stałej proporcji 
wody poddawanej oczyszczaniu za pomocą nanofiltracji w stosunku do wody poddawanej 
uzdatnianiu, na podstawie wartości średnich – co należy poprzeć stosownymi obliczeniami), 
- na rurociągu nadawy odpowiednie filtry wstępne, zabezpieczające pracę membran (dobrane 
przez dostawcę systemu membranowego) 
- na rurociągu dopływowym do pompy czujnik chloru – awaryjny, informujący o przekroczeniu 
poziomu chloru wolnego i wyłączające pracę układu membranowego 
- na rurociągu dopływowym do pompy czujnik mętności – informujący o przekroczeniu 
poziomu mętności i wyłączający pracę układu membranowego 
- pompa wysokiego ciśnienia – dobrana z uwzględnieniem warunków technologicznych 
realizacji procesu, sterowana falownikiem, regulująca strumień wody poddawanej filtracji 
membranowej – w zależności od ilości wody wymaganej uzdatnianiu (zachowanie 
odpowiedniej proporcji wody surowej i wody pozbawionej azotanów oraz jednocześnie 
zmiękczonej) 
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- membrany – nanofiltracja (dobór należy do wykonawcy).  
- koncentrat – odprowadzony do kanalizacji, sterowany automatycznie, w zależności od 
oczekiwanego stopnia odzysku i strumienia nadawy 
- permeat – odprowadzony do rurociągu wody uzdatnionej – celem wymieszania z wodą 
kierowaną bezpośrednio z filtrów pospiesznych, 
- recyrkulacja strumienia koncentratu – do strumienia nadawy (przed pompę), 
 
Sterowanie pracą instalacji: 
- automatyczne ustalanie wartości permeatu i utrzymywanie przez falownik pompy nadawy 
wymaganego przepływu (wynikające z proporcji do ilości uzdatnianej wody – w oparciu o 
wartości przepływu wody uzdatnionej i nastawioną w sposób stały – ale możliwą do manualnej 
zmiany przez obsługę SUW 
- automatyczne dostosowanie strumienia koncentratu, dla założonego (zmienialnego) stopnia 
odzysku wody – wstępne założenie 25-30 % 
- w przypadku wzrostu poziomu odzysku powyżej zakładanego (obniżenie strumienia 
koncentratu) – zatrzymanie pracy membran 
- informacja o wzroście ciśnienia na membranach powyżej dopuszczalnego poziomu 
- przepłukiwanie membran nitką koncentratu przy każdym załączeniu membran i przynajmniej 
raz na dobę (jeśli miałyby pracować bez przerw) – poprzez pełne otwarcie dodatkowych 
zaworów sterowanych automatycznie na rurociągach koncentratu zlokalizowanych przed 
zaworami regulacyjnymi, 
- zatrzymywanie pracy membran, w przypadku braku dozowania antyskalanta (UWAGA! 
Instalacja dozowania antyskalanta powinna być wyposażona w czujniki przepływu 
umożliwiające stwierdzenie czy antyskalant jest dozowany do wody czy nie) 
- automatyczne wyłączanie membran w przypadku wykrycia chloru w wodzie kierowanej na 
membrany, 
- sterowanie dawką antyskalanta w zależności od założonej wartości i przepływu wody przez 
membrany 
- sterowanie dawką alkalizanta w zależności od założonej wartości i przepływu wody 
zmieszanej kierowanej do zbiorników retencyjnych – w zależności od uzyskanych efektów na 
rozruchu technologicznym. 
 
Rozruch instalacji membranowej i włączenie do pracy 

Z uwagi na niskie pH wody po procesie filtracji membranowej w trakcie uruchamiania 
tego etapu uzdatniania Wykonawca będzie się bezwzględnie stosował do następujących 
wytycznych: 

 Zostanie opracowany szczegółowy harmonogram rozruchu mechanicznego, 
hydraulicznego i technologicznego, zakładający stopniowe wprowadzanie wody  ze 
zredukowaną zawartością azotanów do systemu jej dystrybucji wraz z obserwacją 
kluczowych parametrów technologicznych wody w sieci (pH, agresywność). 

 Należy mieć świadomość, iż woda oczyszczona w technologii nanofiltracji, zawierająca 
znacznie mniejszą ilość jonów wapnia i magnezu, mniejszą zasadowość i odczyn będzie 
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miała tendencję do wypłukiwania osadów i w pierwszej fazie eksploatacji mogą się 
pojawiać liczne zerwania, przebarwienia i awarie sieci. Należy zatem skorelować 
dawkę preparatu fosforanowego kierowanego do sieci wodociągowej, w celu 
zabezpieczenia tej sieci. 

 W sytuacji, gdy powyższe zjawiska zaczną się pojawiać, należy podjąć decyzję o 
ewentualnym wstrzymaniu uzdatniania wody metodą i podjęciu działań pozwalających 
zapobiec wymienionym sytuacjom. 

2.2.4. Zbiorniki retencyjne wody czystej 

Architektura i konstrukcja: 
Zakres robót budowlanych: 
- wykonanie podłoża piaskowego zagęszczonego pod fundament zbiorników retencyjnych – 
rzędna dna zbiorników powinna być 20 cm wyżej od rzędnej posadzki pomp pobierających 
wodę ze zbiorników, 
- wykonanie skarpy wokół zbiorników – jeśli konieczne, 
- wykonanie żelbetowych fundamentów zbiorników do granicy przemarzania gruntu, 
- izolacja przeciwwodna ścian i posadzki fundamentów, 
 
Instalacje technologiczne: 
Zakres robót budowlanych: 
- budowa dwóch zbiorników retencyjnych zbiorników retencyjnych o objętości czynnej 
każdego zbiornika minimum 100 m3. Dopuszcza się wykonanie dwóch odrębnych zbiorników, 
jednego zbiornika przedzielonego pionową szczelną przegrodą lub konstrukcji typu „zbiornik 
w zbiorniku” - do uzgodnienia z Zamawiającym 
- zbiorniki wykonane z żelbetu, ocieplone, kolorystyka elewacji zbiorników do ustalenia na 
etapie wykonawstwa, 
- izolacja fundamentów, ścian i pokryw zbiorników – styrodur oraz wełna mineralna grubości 
minimum 10 cm, 
- pokrycie zbiorników – papa termozgrzewalna na warstwie spadkowej, 
- obróbki blacharskie – stal ocynkowana i malowana proszkowo, 
- elementy ślusarskie – tj. drabiny, poręcze, włazy, balustrady zabezpieczające włazy, kominki 
wentylacyjne zabezpieczone siatkami – stal nierdzewna minimum AISI 304, 
- włazy do zbiorników wykonać jako ocieplone, 
- wyprawa wewnętrzna posadzki, ścian i sufitu zbiorników – mineralna powłoka, zaprawa 
zaprawa klasy R4 zgodnie z normą EN 1504 cz. 3, wodoszczelna, wysokoodporna na siarczany 
i szczelna na chlorki, niska porowatość, przeznaczona do wody pitnej, 
- budowa orurowania przechodzącego przez fundamenty zbiorników retencyjnych – stal 
nierdzewna gatunku AISI 316, grubość ścianek minimum 3 mm. Wymagania prędkości/średnic 
jak dla rurociągów w gruncie, 
- przejścia rurociągów przez/pod fundamentami w rurach osłonowych stalowych nierdzewnych 
gatunku AISI 316 grubości minimum 5 mm ze szczelnym i elastycznym wypełnieniem 
przestrzeni pomiędzy rurociągami, 
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- budowa rurociągów zasilających zbiorniki retencyjne PE100 RC, łączony przez zgrzewanie, 
prędkość przepływu maks. 1,5 m/s, montaż zasuw klinowych z trzpieniami i skrzynkami 
ulicznymi na dopływie do każdego zbiornika, 
- budowa rurociągów ssawnych zbiorników retencyjnych PE100 RC, łączonego przez 
zgrzewanie, prędkość przepływu maks. 1,2 m/s, montaż zasuw klinowych z trzpieniami i 
skrzynkami ulicznymi na odpływie z każdego zbiornika, 
- budowa kanałów spustu i przelewu zbiorników retencyjnych PVC, ścianki lite, sztywność 
obwodowa SN8, średnica 160 mm, montaż zasuw klinowych z trzpieniami i skrzynkami 
ulicznymi na kanałach spustowych, wprowadzenie rurociągu zbiorczego do odstojnika z klapą 
zwrotną i syfonem na kanale przelewu, 
 
Instalacje elektryczne i AKPiA: 
Zakres robót budowlanych: 
- doprowadzenie instalacji sterującej do zbiornika – sondy hydrostatyczne oraz awaryjne 
łączniki pływakowe, 
- montaż czujników otwarcia włazów, 
- oświetlenie otoczenia zbiorników, 
- monitoring wizyjny otoczenia zbiorników, 
- wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, 
- wykonanie instalacji odgromowej, 
- wykonanie instalacji uziemiającej. 
 
Zagospodarowanie terenu: 
Zakres robót budowlanych: 
- obłożenie zbiorników kostką betonową grubości 6 cm na podsypce piaskowej ze spadkiem 
1% na zewnątrz zbiorników, szerokość minimum 100 cm od ścian zbiorników. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

2.3.Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

2.3.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, 
przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw i przepisów przy sporządzaniu dokumentacji oraz podczas 
prowadzenia robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z 
Robotami podane zostały w Programie funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca jest 
zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania oraz 
prowadzenia i ukończenia Robót. 

2.3.2. Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z podpisaną Umową, SWZ, PFU i 
dokumentacją projektową. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Umowie. Wszystkie 
dokumenty Wykonawcy, roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z 
zatwierdzoną dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy materiałów i 
urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W 
przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z wymaganiami 
Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały 
i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w wymienionych dokumentach, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji. 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji 
danych do projektowania i wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające 
niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. Jeżeli prawo lub względy 
praktyczne wymagają, aby dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby 
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to przeprowadzenie weryfikacji lub /i 
uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie 
weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 
który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokumentacja 
Wykonawcy nie spełnia wymagań SWZ. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie 
wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne 
dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i eksploatacji obiektów. Zatwierdzenie 
jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności wynikającej z Umowy. 

 



48 
 

2.3.3. Program Robót 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy Harmonogram 
Robót, który winien uwzględniać w szczególności: 
- kolejność realizacji Robót z uwzględnieniem etapu projektowania i wykonania robót 
budowlanych, 
- czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 
- wymagania określone w PFU. 

2.3.4. Przystąpienie do robót, pozwolenia 

Rozpoczęcie prac może nastąpić wyłącznie na podstawie projektów (Projektów 
Budowlanych i projektów wykonawczych) opracowanych przez uprawnionych projektantów, 
uzgodnionych z Zamawiającym i zatwierdzonych ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę 
oraz zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca (jeśli to wymagane) wystąpi 
i uzyska, w imieniu Zamawiającego i z jego upoważnienia: 
- decyzję o pozwoleniu na budowę wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i 
pozwoleniami, których uzyskanie wymagane jest przepisami szczegółowymi. 
- pozwolenia wodnoprawne, 
- pozwolenia na rozbiórki, 
- dokona niezbędnych zgłoszeń. 

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do 
rozpoczęcia i zakończenia Robót. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych 
zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrole i badanie 
robót. Ponadto winien pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, 
co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków umowy. Zamawiający udzieli 
Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoleń w zakresie wynikającym 
z obowiązującego prawa, w myśl którego Inwestor (Zamawiający) jest stroną w procesie 
inwestycyjnym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju 
zezwoleń czy licencji na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację prac 
budowlanych. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw jeżeli będzie 
to konieczne. Ponadto Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu. 

2.3.5. Ubezpieczenia 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

2.3.6. Tablica informacyjna i tablica pamiątkowa 

W ramach Zadania Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie 
tablice informacyjne i tablice pamiątkowe. 
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2.3.7. Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawa do terenu budowy, na którym realizowane 

będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi wymaganiami i że w określonym terminie 
przekaże Wykonawcy ten teren. Do czasu prowadzenia robót Wykonawca będzie miał prawo 
wstępu na teren przyszłej budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
Zaplecze budowy 

Zaplecze winno być zlokalizowane na terenie projektowanej Stacji Uzdatniania Wody, 
po uzgodnieniu miejsca z Zamawiającym. Jeżeli zaistnieje konieczność zlokalizowania części 
zaplecza budowy poza terenem projektowanej SUW, to koszt zaplecza winien być 
uwzględniony w kosztach jednostkowych robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
utrzymanie zaplecza we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości i 
odpadów. 

W przypadku udostępnienia mediów przez Zamawiającego ich rozliczenie nastąpi na 
podstawie liczników zamontowanych na koszt Wykonawcy. Obecnie sieć wodociągowa jest 
oddalona od miejsca budowy stacji uzdatniania wody o około 300 metrów, stąd Wykonawca 
musi zapewnić na własny koszt miejsce zmagazynowania wody na cele budowlane oraz na cele 
socjalno-bytowe pracowników. Przedmiotowa stacja uzdatniania wody nie ma także 
bezpośredniego dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej – należy przewidzieć rozwiązania 
tymczasowe sanitariatów oraz gromadzenie i wywóz ścieków w czasie realizacji 
przedsięwzięcia. Analogicznie przedmiotowa stacja uzdatniania wody nie ma aktualnie dostępu 
do energii elektrycznej – należy przewidzieć zasilanie placu budowy za pomocą agregatu 
prądotwórczego. h. 

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji i 
obiektów z funkcjonującymi oraz wyłączeniu urządzeń i instalacji z eksploatacji muszą uzyskać 
zgodę Zamawiającego. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do 
Zamawiającego. Pisma te powinny być przedłożone Zamawiającemu, co najmniej 3 dni 
robocze przed planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po 
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 
 
Czystość terenu budowy 

Teren Budowy powinien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące 
do Wykonawcy powinny być wywożone na legalne składowisko odpadów. 

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymaniu terenu budowy w 
czystości Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych, a 
Wykonawca zostanie przez niego obciążony kosztami w czasie trwania Zadania. 
 
Bezpieczeństwo budowy 

Prace budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
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technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w 
szczególności: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 
- warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie 
oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz 
łączności, 
- ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić utwardzone dojście i 
dojazd umożliwiający dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz 
wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich środków 
bezpieczeństwa i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od 
rozpoczęcia do zakończenia Robót. 

 
Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być wykonywane i projektowane w taki 
sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły 
do: 
- zniszczenia całości lub części budynku, 
-  przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
- uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 
znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 
- zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie 
stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym 
z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, 
jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie 
oraz w jego pobliżu a także zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposażenia. 

Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli 
wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, ze w 
konstrukcji nie mogą wystąpić: 
- lokalne uszkodzenia w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność 
użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części a także przyległych do niej części budynku, 
- odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej 
przydatność użytkową włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz 
uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 
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- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz 
przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione jeżeli konstrukcja ta 
odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania. 
Ochrona przeciwpożarowa 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający 
w razie pożaru: 
- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 
- ograniczania rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 
- możliwość ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
Ochrona przed hałasem 

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie 
podczas Robót możliwie najmniej głośnych maszyn. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841) poziom hałasu wytwarzanego przez sprzęt nie powinien 
przekraczać na granicy terenu budowy wartości 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. 
Niezależnie od powyższego poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania robót nie 
może nigdy przekroczyć 85 dB. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy także 
uwzględnić rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji 
hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202). 
 
Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 

Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki 
sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w 
wyniku: 
- wydzielania się gazów toksycznych, 
- obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu, 
- niebezpiecznego promieniowania, 
- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 
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- nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub 
ciekłej, 
- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 
- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 
- przedostawania się gryzoni do wnętrza, 
- nadmiernego hałasu i drgań. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z ustawy z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. 1996 
nr 24 poz. 110) Dział dziesiąty – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 

2.3.8. Materiały i urządzenia 

Wszelkie urządzenia i rurociągi wykonywać z materiałów odpornych na korozję. 
Urządzenia stanowiące elementy ciągu technologicznego produkcji wody winne być wykonane 
z materiałów dopuszczonych do stosowania w instalacjach wody pitnej. Urządzenia narażone 
na działanie środków chemicznych winne być wykonane z materiałów odpornych na działanie 
tych środków. 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu zadania muszą być: 
- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 
szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409) i z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881), 
- spełniające wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania 
danego materiału, posiadające wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty 
zgodności i oznakowanie, 
- zgodne postanowieniami Umowy, zatwierdzoną dokumentacją Wykonawcy i poleceniami 
Zamawiającego, 
- nowe i nieużywane. 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Wszystkie 
materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy 
i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie. Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne 
oddziaływanie środowiska powinny być wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj 
korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozją. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, 
gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały 
swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
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uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

Czas przechowywania materiałów i urządzeń na terenie budowy należy 
zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. 

2.3.9. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu sprawnego technicznie, który nie 
powoduje zagrożenia dla środowiska oraz nie ma niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. Sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu Robót, będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty, winien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Sprzęt winien być zgodny z normami dot. ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie spełniające wymagań i nie gwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany i 
niedopuszczony do Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
Robót, zgodnie z zasadami określonymi w umowie, wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową. 

2.3.10. Transport 

Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną negatywnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych 
materiałów oraz stan dróg. Liczba wykorzystywanych środków transportu winna zapewniać 
płynne prowadzenie robót oraz zgodnie z zasadami określonymi w wymaganiach 
Zamawiającego, w terminie przewidzianym Umową. Pojazdy poruszające się po drogach 
publicznych winny spełniać wymagania odnośnych przepisów ruchu drogowego, w 
szczególności w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu, nieodpowiadające warunkom Umowy, na polecenie zamawiającego, będą 
usunięte z terenu budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu robót. 
Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzętem Wykonawcy na drogach lądowych, 
wodnych, dojazdach do terenu budowy, będą na bieżąco usuwane na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca, na własny koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczeń 
dróg publicznych uzgodni z administratorem drogi wszelkie prace związane z jej odtworzeniem 
i wykona je na własny koszt. 

2.3.11. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, 
zapewnienie odpowiedniej jakości stosowanych materiałów, urządzeń, sprzętu i 
wykonywanych Robót oraz za ich zgodność z wymaganiami PFU. 
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2.3.12. Dokumenty budowy 

- Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia zgłoszenia 
zakończenia budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, spoczywa na odpowiednim personelu Wykonawcy. 

Wykonawca winien dokonywać na bieżąco zapisów w Dzienniku Budowy dotyczących 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy wpis w Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy winny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez jakichkolwiek przerw. Załączane do 
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty winny być oznaczane kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem. Do dziennika Budowy należy wpisywać w 
szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Zamawiającego, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Wszelkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane 
do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisać z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
- Dokumenty laboratoryjne  - Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań będą gromadzone przez Wykonawcę. 
Dokumenty te stanowić będą załącznik do protokołu końcowego odbioru robót i winny być 
udostępnione na każde wezwanie Zamawiającego. 
- Przechowywanie dokumentów budowy - wszelkie dokumenty budowy winny być 
przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu. 
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2.3.13. Rozruch i odbiór robót 

Odbiór częściowy, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Po zakończeniu każdego etapu robót objętego zakresem Umowy, Wykonawca zgłosi 

odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy gotowość do dokonania odbioru częściowego 
oraz powiadomi Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca przedłoży wszelkie niezbędne 
dokumenty do dokonania odbioru częściowego. Zamawiający wyznaczy termin odbioru 
częściowego nie później niż trzy dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o gotowości 
Wykonawcy do odbioru częściowego. Wykonawca sporządzi protokół odbioru częściowego i 
przekaże Zamawiającemu po dokonaniu czynności odbioru. Odbioru częściowego dokonuje 
komisja, w skład, której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Polega on na 
ocenie ilości i jakości wykonanych robót. 

Powyższe zapisy odnoszą się również do odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu. W przypadku niezgłoszenia takich robót, zostaną one odkryte na koszt i staraniem 
Wykonawcy, co nie przesądza o ich odbiorze. 

 
Końcowy odbiór robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i ilości oraz całego zakresu zadania. Po zakończeniu prac 
Wykonawca zgłosi odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy gotowość do dokonania 
odbioru końcowego oraz powiadomi Zamawiającego. 

Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego robót jest dostarczenie 
Zamawiającemu przez Wykonawcę, nie później niż wraz z pisemnym powiadomieniem o 
gotowości do przeprowadzenia prób niżej wymienionych dokumentów: 
- program rozruchu, 
- instrukcja obsługi i konserwacji, 
- dokumentacje techniczno - ruchowe dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku polskim 
i zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z 
wykazem części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych i materiałów eksploatacyjnych, 
- dokumentacja powykonawcza, 
- wyniki badań wody (parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne) spełniające warunki 
określone w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 
- protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 
- dokumenty dotyczące stosowanych materiałów, 
- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 
- certyfikat zgodności, 
- deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobaty techniczne, 
- świadectwa jakości, 
- świadectwa pochodzenia, 
- atesty higieniczne, 
- karty gwarancyjne. 
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Podstawą do odbioru końcowego będzie protokół z dokonanego rozruchu wszystkich 

instalacji potwierdzającego osiągnięcie zakładanych projektowo parametrów i wydajności. 
Nadzór nad rozruchem sprawowany będzie przez Komisję, w skład której wchodzić będą 
przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 

Wykonawca sporządzi protokół z etapowego rozruchu, według wzoru uzgodnionego w 
Zamawiającym. Protokół winien być poświadczony przez wszystkich członków Komisji. 

Szczegółowy zakres oraz przebieg etapowego rozruchu określony zostanie przez 
Wykonawcę, a zaakceptowany przez Zamawiającego. Program powinien zawierać wszystkie 
szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu 
rozruchu instalacja mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Umową. 

 
Rozruch końcowy będzie prowadzony w ustalonym porządku/etapach:  

- próby przedrozruchowe, 
- próba rozruchowa, 
- próba eksploatacyjna. 
 
Próby przedrozruchowe obejmują: 
- Sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi 
i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami Umowy. 
- Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poddanych próbom poprzez 
weryfikację ich zgodności z dokumentacją projektową. 
- Sprawdzenie montażu instalacji poddanej próbom w zakresie usytuowania i zamontowania 
elementów instalacji, wykonania połączeń, zamocowań i podpór, współosiowości silników i 
napędów 
- Sprawdzenie działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez uruchomienie ich 
ręczne (tam, gdzie to możliwe) w pełnym zakresie działania. 
- Sprawdzenie czystości i drożności elementów dostępnych instalacji (przewody, zbiorniki).  
 
Próba rozruchowa obejmuje: 
- Sprawdzenie skuteczności podania wody do procesu uzdatniania oraz mediów zasilających 
do instalacji (np. energia elektryczna, podchloryn sodu,) poprzez: 

- Sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji 
- Stopniowe obciążanie instalacji podających media poprzez załączanie kolejnych 
fragmentów instalacji 
- Kolejne sprawdzanie skuteczności i poprawności działania poszczególnych 
elementów wyposażenia instalacji podających media (zawory, przepustnice, 
wyłączniki) 
- Sprawdzenie działania pod obciążeniem mediami wyposażenia sygnalizacyjno-
pomiarowego instalacji zasilających. 
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- Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania medium 
i bez obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy instalacji 
i urządzeń. 
- Załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez 
obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz 
sprawdzenie prawidłowości współpracy całego zespołu. 
- Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i regulacji. 
- Tam, gdzie to możliwe i przewidziane w instrukcjach obsługi i eksploatacji stopniowe 
napełnianie instalacji i urządzeń medium neutralnym (np. woda), a następnie przeprowadzenie 
czynności j.w. wraz z dokonaniem pomiaru parametrów pracy, w szczególności parametrów 
pracy pod obciążeniem oraz przeprowadzeni regulacji urządzeń sterujących. 
- Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z 
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 
- Próby rozruchowe będą prowadzone minimum 24 godziny. 
 
Próba eksploatacyjna obejmuje: 
- Wszystkie czynności przewidziane w ramach próby zostaną przeprowadzone z medium 
eksploatacyjnym. 
- Niezależnie od sprawdzeń dokonanych w trakcie prób odbiorowych i przedodbiorowych 
przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie 
działania wszystkich elementów instalacji stanowiących wyposażenie i zabezpieczenie w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony pożarowej. 
- Eksploatacja próbna zostanie rozpoczęta z minimalnym obciążeniem medium 
eksploatacyjnym, a następnie obciążenie będzie stopniowo zwiększane aż do wartości 
maksymalnej. 
- W trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwiększania obciążenia przeprowadzone 
zostaną wszystkie czynności sprawdzające, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone wcześniej. 
- Wykonane zostaną wszystkie czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z 
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 
- Wykonane zostaną czynności przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach 
szczegółowych. 
- Stopniowe obciążanie instalacji i urządzeń medium eksploatacyjnym prowadzone będzie aż 
do osiągnięcia stanu stabilnej pracy w całym przedziale obciążeń i ustaleniu się parametrów 
pracy w wartościach zgodnych z wymaganiami Umowy. 
- Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy obiekt lub odcinek poddany zostanie zasadniczej fazie 
eksploatacji próbnej polegającej na stałej pracy przy zmiennym obciążeniu oraz rejestracji 
wszystkich parametrów pracy zgodnie z wymaganiami Umowy. 
- Eksploatacja próbna prowadzona będzie zgodnie z Programem rozruchu, jednak będzie trwać 
nie krócej niż 7 dni ciągłej pracy w każdej fazie, do czasu uzyskania odpowiednich efektów 
sanitarnych, fizykochemicznych i wydajnościowych. 



58 
 

- Eksploatacja próbna będzie uznana za zakończoną wyłącznie po spełnieniu wszystkich 
wymagań Umowy, a w szczególności po potwierdzeniu, że instalacja pracuje niezawodnie i 
zgodnie z Umową. 
- Nie można dopuścić, by woda pochodząca z prób, a nie mająca odpowiednich badań 
higieniczno – sanitarnych, czy fizykochemicznych wprowadzona została do sieci 
wodociągowej. 

 
Wykonawca sporządzi protokół odbioru końcowego i przekaże Zamawiającemu po 

dokonaniu czynności odbioru. Odbioru końcowego dokonuje Komisja, w skład której wchodzą 
przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Warunkiem powołania Komisji odbioru będzie 
przedstawienie sprawozdania z dokonanego rozruchu i faktyczne zakończenie prac oraz ich 
pisemne zgłoszenie stosownymi zapisami w Dzienniku Budowy. Odbiór częściowy oraz 
końcowy odcinków instalacji, które będą miały zostać przekazane do eksploatacji będzie 
poprzedzony wykonaniem badań jakości wody. Włączenia można dokonać jedynie w 
przypadku gdy parametry fizykochemiczne oraz bakteriologiczne spełniają warunki określone 
w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 
 
Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie 
w ustalonym w umowie czasie, licząc od upływu umownego okresu gwarancyjnego i rękojmi. 
 
Wady ujawnione w trakcie czynności odbioru 

Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiający ma 
prawo: 
- nakazać usunięcie stwierdzonych wad, przerywając jednocześnie czynności odbioru i 
wyznaczając nowy termin na dokonanie czynności odbioru robót, jeżeli stwierdzone wady 
mogą być usunięte. Z czynności tych zostanie sporządzony przez Wykonawcę odpowiedni 
protokół. 
- odstąpić od umowy lub nakazać ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego części) w 
określonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie mogą zostać usunięte. 
Z czynności tych zostanie sporządzony przez Wykonawcę odpowiedni protokół. 

Po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym 
wykonaniu przedmiotu umowy (lub jego części), Wykonawca dokona zawiadomienia 
Zamawiającego celem dokonania ponownego odbioru robót. Wady stwierdzone w trakcie 
odbioru zostaną usunięte kosztem i staraniem Wykonawcy. 
 
Dokumenty niezbędne do uzyskania protokołu końcowego odbioru robót 
W celu uzyskania Protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przygotuje i przedstawi 
Zamawiającemu dokumenty: 
- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami, 
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- uwagi i polecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót częściowych i 
udokumentowane wykonanie jego zaleceń, 
- Dziennik Budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań z rozruchu instalacji, 
- certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń, 
- sprawozdanie techniczne, zawierające: zakres i lokalizację Robót, wykaz wprowadzonych 
zmian w stosunku do projektu zatwierdzonego przez Zamawiającego, uwagi dotyczące 
warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
- instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku polskim i 
zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z 
wykazem części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych i materiałów eksploatacyjnych. 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3.1.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1020 z 
późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz.2016 z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881), 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 nr 193 poz. 
1287 ze zm.), 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380 
z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.), 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). 
- Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321 z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166,poz.1360 z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2003 Nr 
229, poz. 2275), 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.880), 
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 
690 z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126), 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294), 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy l Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 
2003 nr 121 poz.1137 ze zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r.z dnia 16.09.2004 Nr 202, 
poz.2072). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, 
poz.563) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 
- Wymagania i/lub warunki wynikające z otrzymanych, bądź uzyskanych warunków, 
uzgodnień, decyzji, postanowień, pozwoleń (w tym stawiane wymagania porealizacyjne). 
 

3.2. Załączniki 
Zał. 1. Decyzja zatwierdzająca dokumentację hydrogeologiczną ujęcia 
Zał. 2. Kopia mapy zasadniczej terenu ujęcia i stacji uzdatniania wody 
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