OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania

a) aktualna mapa do celow projektowych
b) uzgodnienia z Inwestorem,

¢) obowiazujace akty prawne,

d) warunki techniczne i literatura fachowa,

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1565T Janowice— Grochocice —
Kleczanow w miejscowosci Przezwody od km 3+809 do km 4+659”.

Pikietaz poczatku trasy ustalono w km 3+809 w obregbie skrzyzowania z droga powiatowa.
Pikietaz konca trasy przebudowywanego odcinka ustalono w km 4+659. Przebudowa obejmuje
odcinek 0,850km przedmiotowej drogi.

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego jezdni w tym odtworzenie pierwotnej nosnosci
nawierzchni jezdni.Celem inwestycji jest rowniez regulacja i usprawnienie obecnego odwodnienia

w/w odcinka drogi.

1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przeznaczeniem obiektu budowlanego jest zapewnienie mozliwo$ci komunikacji oraz
transportu na przedmiotowym odcinku drogi.

Program uzytkowy sktada si¢ z przebudowy jezdni ,poboczy poprzez ulozenie plyt
zelbetowych azurowych oraz umocnienie skarp ptytami azurowymi.

Roboty drogowe beda polegaé na:
- czeSciowej wymianie konstrukeji istniejacej drogi wraz z podbudowa oraz wykonaniu nawierzchni,
- wykonaniu poboczy z ptyt zelbetowych.

- odtworzeniu zjazdéw z mieszanki kamienne;.



1.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja posiada parametry geometryczne i konstrukcj¢ odpowiadajace
funkcji, ktorg ma spetnia¢. Elementy inwestycji zostaty wkomponowane w istniejacy krajobraz i nie

beda zakldcac tadu architektonicznego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Granice zewngtrzne opracowania wyznaczajg istniejace granice pasa drogowego. Istniejacy obiekt
budowlany stanowi droga o nawierzchnia asfaltowe;.
Podstawowa szerokos¢ istniejacej nawierzchni asfaltowej 5,00 m z lokalnymi poszerzeniami. Stan
techniczny nawierzchni drogi na przedmiotowym odcinku okresla si¢ jako niezadowalajacy
technicznie. Na przedmiotowym odcinku drogi wyst¢puja liczne uszkodzenia nawierzchni:
nierownosci poprzeczne 1 podtuzne, wyboje, spgkania siatkowe, spekania poprzeczne oraz ubytki
lepiszcza.
Pobocza gruntowe, gruntowe ulepszone przewaznie zawyzone co w znacznym stopniu utrudnia
odwodnienie pasa drogowego.
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje nastgpujace uzbrojenie terenu:

a) sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna,

b) siec teletechniczna kablowa podziemna
c¢) sie¢ wodociggowa

Planowana przebudowa nie powoduje naruszenia lub konieczno$ci zmiany dotychczasowego
stanu urzadzen uzbrojenia terenu. W miejscach wystgpowania zblizen do istniejacych sieci
uzbrojenia terenu nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ a roboty ziemne prowadzi¢ re¢cznie po
uprzednim zlokalizowaniu urzadzenia i1 zabezpieczeniu go rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Roboty budowlane w poblizu sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ ze szczegdlnym zachowaniem zasad

BHP.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Elementy projektowane

Istniejgce parametry techniczno — uzytkowe drogi:

a) droga jednojezdniowa dwukierunkowa,

b) kategoria drogi — powiatowa,

c) warstwa $cieralna wykonana w technologii betonu asfaltowego,

d) podstawowa szerokos¢ jezdni (zgodnie ze stanem istniejacym) — 5,00-5,20 m,
e) szeroko$¢ poboczy— 0,75 m.

Przebudowywany odcinek drogi: 850,0m.



Nie przewiduje si¢ radykalnych zmian w uktadzie geometrycznym drogi. Planowany uktad
geometryczny trasy jest tozsamy ze stanem istniejgcym.

Projektowane parametry techniczno - uzytkowe drogi

- Klasa techniczna drogi — ,,Z” o parametrach ,,L.”

- Predkos$¢ projektowa Vp — 30 km/h

- Kategoria ruchu — KR-2

- szerokos¢ jezdni — 5,00 — 5,20m

- szerokos$¢ pobocza — 0,75 m

3.2. Zestawienie powierzchni i parametrow zagospodarowania terenu

Lp Nazwa pozycji J.m. Ilos¢
1 2 3 4
1. Dhugos$¢ przebudowywanej drogi — nawierzchnia bitumiczna m 850,0
2. Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym m’ 4420,0
4. Powierzchnia poboczy betonowych m’ 1275,0
5, Powierzchnia skarp um'ocnlonyc‘h plytami betonowymi m? 392,0
azurowymi

4. Elementy projektowane

4.1. Podstawowy zakres rzeczowy elementow robot

W zakres robot wchodza nastgpujace elementy podstawowe:

a) odtworzenie jezdnio nawierzchni bitumiczne;j,

b) oczyszczenie istniejacej nawierzchni bitumicznej z zanieczyszczen,

¢) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni w miejscach wymiany,
d) wykonanie poboczy,

e) regulacja wysokos$ciowa istniejacych zjazdow,

f) umocnienie poboczy i skarp wawozu

4.2. Plan sytuacyjny

4.2.1. Zalozenia

Parametry techniczno — uzytkowe drogi o nawierzchni bitumiczne;j:

a) droga jednojezdniowa dwukierunkowa,

b) kategoria drogi — powiatowa,

c¢) klasa techniczna drogi — Z o parametrach L

d) kategoria ruchu — KR-2

e) warstwa $cieralna wykonana w technologii betonu asfaltowego,

f) podstawowa szerokos$¢ jezdni — istniejgca bez zmian,

g) szeroko$¢ poboczy — 0,75m.

h) odwodnienie — powierzchniowe poprzez nadane spadki podtuzne 1 poprzeczne jezdni od
istniejacego scieku zelbetowego.



4.2.2. Uklad geometrvczny trasy

Planowany uktad geometryczny trasy jest tozsamy ze stanem istniejagcym. Podstawowym przekrojem
poprzecznym jezdni drogi powiatowej jest przekro) daszkowy /\ 2%. W obrebie tukow poziomych

wprowadza si¢ przechyliki o nachyleniu zblizonym do stanu istniejgcego.

4.3. Profil podluzny

Profil podtuzny drogi pozostaje bez zmian w stosunku do istniejacego.
Poczatek oraz koniec niwelety wysokos$ciowo nalezy dowigza¢ do istniejacej nawierzchni.Na

poczatku oraz koncu robot nalezy zaplanowac ,,wcinki”.

4.4. Przekroje normalne i szczegoly konstrukcyjne

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni wykonano w skali 1:50 i przedstawiono na Rys. Nr 3.

4.5. Konstrukcja nawierzchni

4.5.1. Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

a) 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 2

b) skropienie emulsjg asfaltowa C 60 B 10 3ZM

¢) $r. 100 kg/m* — warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR 2
d) skropienie emulsjg asfaltowa C 60 B 10 3ZM

e) istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni

4.5.2. Konstrukcjanawierzchni jezdni z betonu asfaltowego w miejscach wymianv podbudowy

a) 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 2

b) skropienie emulsja asfaltowg C 60 B 10 3ZM

¢) $r. 100 kg/m* — warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR 2
d) skropienie emulsjg asfaltowa C 60 B 10 3ZM

e) 15 cm —podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0-63mm

f) 15 cm — warstwa z piasku stabilizowanego cementemC 3/4,

g) Istniejace podloze gruntowe

4.5.4. Konstrukcja nawierzchni poboczy

a) 12 cm — azurowa ptyta zelbetowa yomb
b) 15cm- chudy beton

4.5.5. Przygotowanie podloza pod nowe warstwy asfaltowe

Przed przystapieniem do wykonania polaczenia istniejgcej nawierzchni asfaltowej z nowymi
warstwami asfaltowymi nalezy wykona¢ remont czastkowy w celu odpowiedniego przygotowania
podtoza. W szczegdlnosci nalezy wypetni¢ wyboje, lokalne zaglebienia oraz wykonaé frezowania
korekcyjne wigkszych nieréwnos$ci, ewentualnych miejsc zerowych oraz plam z nadmiarem
lepiszcza.

Przed przystgpieniem do skropienia istniejacg warstwe $cieralng nalezy doktadnie oczyscic.
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4.5.6. Polaczenia miedzywarstwowe

Przewiduje si¢ wykonanie potaczen miedzywarstwowych z emulsji asfaltowej. Oczyszczenie
warstwy nawierzchni przed skropieniem polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, btota, kurzu,
plam oleju itp. przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem i ew.
absorbentow. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych. Na terenach
niezabudowanych,bezposrednio przed skropieniem warstwe nawierzchni mozna oczysci¢ przy uzyciu
sprezonego powietrza.

Temperatura podtoza w czasie skrapiania powinna wynosi¢ nie mniej niz +5°C. Nie dopuszcza
si¢ wykonywania skrapiania podczas opaddéw atmosferycznych lub tuz przed spodziewanymi
opadami. Czasookres skropienia nalezy tak zaplanowaé, aby nie wystapily opady atmosferyczne
wczesniej niz po catkowitym rozpadzie emuls;ji.

Skrapianie nalezy wykonywa¢ roéwnomiernie na calej powierzchni przeznaczonej do
skropienia, przy uzyciu skrapiarek samochodowych, ewentualnie ciggnionych wyposazonych
w rampy spryskujace oraz automatyczne systemy kontroli wydatku skropienia.

Skropione podtoze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego i technologicznego przez zmiang
organizacji ruchu. Podtoze powinno by¢ skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed uktadaniem
nastepnej warstwy asfaltowej w celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu 1 odparowania wody.
O rozpadzie emulsji §wiadczy zmiana koloru skropionej powierzchni z brazowego na czarny.

Przed wykonaniem nastgpnego zabiegu technologicznego nalezy odczeka¢ minimum 30 minut
od momentu zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo przeprowadzi¢ kontrole ilosci lepiszcza uzytego

do skropienia wedtug metody podanej w PN-EN 12272-1.

4.5.7. Uszczelnienie krawedzi warstw asfaltowych

Zaktada si¢ wykonanie uszczelnienia bocznych krawedzi nowych warstw asfaltowych poprzez

pokrycie lepiszczem — asfaltem drogowym D50/70 w ilosci 4 kg/m?.

4.6. Odwodnienie

Zaktada si¢ zachowanie istniejagcego sposobu odwodnienia drogi poprzez spadki podiuzne i
poprzeczne jezdni. Woda opadowa zostanie zagospodarowana w granicach pasa drogowego przez
naturalna infiltracj¢ terenu nieutwardzonego a jej nadmiar odprowadzony zostanie systemem rowow

otwartych umocnionych i przepustoéw do naturalnych ciekdw.

4.7. Stala organizacja ruchu

Projekt nie przewiduje wprowadzenia zmian w istniejacej statej organizacji ruchu.



5. Informacja o wpisie do rejestru zabvtkow

W zasiggu oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia nie znajduja si¢ zadne obiekty
wpisane do rejestru zabytkoéw nieruchomych wojewodztwa Swietokrzyskiego i rejestru zabytkow
archeologicznych wojewddztwa $wietokrzyskiego. Wzdhuz terenu inwestycji nie ma zadnych
pomnikow przyrody oraz innych obiektow o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz

archeologicznym.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i nie podlega

wplywom eksploatacji gorniczej.

7. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska, ochrony
zabvtkow i dobr kultury wspolczesnej oraz obronnosci panstwa

Planowane przedsigwzigcie nie jest polozone w obszarze podlegajacym ochronie w mysl
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Art. 71 ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko stanowi, ze decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana dla
przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczgco oraz mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko. Katalog wyzej wymienionych przedsiewzig¢ zostatl okreslony w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko stwierdza sie, ze do
przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na s$rodowisko zalicza si¢ ,,drogi
o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w §
2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem
przebudowy drog lub obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych
1 zlokalizowanych poza obszarami objgtymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust.
1 pkt 1-5, 8 19 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Biorac pod uwage fakt, ze planowane przedsiewzigcie obejmuje remont drogi o dlugos¢ 0,850 km

jak rowniez w calo$ci realizowana jest w granicach obecnego pasa drogowego a zakres jej remontu nie
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zmienia obecnego sposobu zagospodarowani terenu nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach.

8. Wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych interesow 0sob
trzecich

Inwestycja spelnia wymagania obejmujgce ochron¢ w szczegdlnosci przed: pozbawieniem
dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z istniejgcych urzadzen infrastruktury
technicznej, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne,
promieniowanie oraz zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Celem ograniczenia ucigzliwos$ci halasowej na etapie prowadzenia robdt budowlanych
przewiduje si¢ prowadzenie prac w porze dziennej (godz. 6.00 — 22.00). Wszelkie roboty beda
prowadzone przy uzyciu sprzgtu o znikomej szkodliwosci dla $rodowiska oraz posiadajgcego
odpowiednie atesty oraz badania techniczne. Nalezy podkresli¢, iz realizacja przedmiotowej
inwestycji nie wpltynie w sposob niekorzystny na stan klimatu akustycznego srodowiska.

Prace budowlane beda prowadzone w sposob minimalizujacy ilos¢ wytwarzanych odpadow
oraz ograniczajacy ich negatywne oddziatywanie na srodowisko. Wszelkie wytworzone odpady beda

poddane odzyskowi, a jesli okaze si¢ to niemozliwe — unieszkodliwieniu.

9. Wymagania dotyczace budowy kanalu technologicznego

Zgodnie z Art. 39 ust. 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarzadca drogi
jest obowigzany zlokalizowa¢ kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy drog
publicznych oraz przebudowy drog publicznych, chyba ze w pasie drogowym przebudowywanej
drogi zostaty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny.

Zakres przedmiotowe] inwestycji obejmuje remont drogi wobec powyzszego nie jest wymagana

budowa kanatu technologicznego.

10. Postanowienia koncowe

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawceg, poprzez mi¢dzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow 1
robot z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

2. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile

kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej
11




woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Badania beda

przeprowadzane przez niezalezne laboratorium.
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INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1565T Janowice — Grochocice — Kleczanow
w miejscowosci Przezwody od km 3+809 do km 4+659

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przezwody, dz. nr ew. 212/4, 177,
jedn. ewid. 260908 2 Wilczyce
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢
realizacji poszczegdlnych obiektow

W zakres robdot wchodzq nastepujace elementy podstawowe:

odtworzenie nawierzchni bitumicznej,

oczyszczenie istniejgcej nawierzchni bitumicznej z zanieczyszczen,
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

wykonanie poboczy,

regulacja wysokosciowa istniejacych zjazdow

2. WyKkaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie placu budowy wystepuja nastepujace obiekty budowlane i elementy
uzbrojenia terenu:

drogi powiatowe,

drogi gminne,

sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna,
sie¢ teletechniczna kablowa podziemna,
sie¢ wodociggowa

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu mogace
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie wystepuja elementy zagospodarowania stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi),

prowadzenie robdt pod ruchem,

sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna,
sie¢ teletechniczna kablowa podziemna,
sie¢ wodociggowa

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenia moga wystepowac przy realizacji nast¢pujacych robot:
roboty ziemne,
roboty budowlane elementow nawierzchni drogowe;,
roboty bitumiczne,
roztadunek materiatow.
Podstawowymi zagrozeniami bezpieczenstwa i zdrowia podczas prowadzenia robot
drogowych s3:
roboty zwigzane z uzyciem ci¢zkiego sprzetu budowlanego oraz §rodkdéw transportu

niezbgdnego do przemieszczania znacznych ilo$ci materiatow.
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4.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych,
co najmniej w zakresie:
wyznaczenia stref niebezpiecznych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,
urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i1 taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia ci¢zaréw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,

mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napig¢ciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii 1 napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym 15
KV,

c) 10,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym
30KV,

d) 15,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym
110 KV,

e) 30,0 m - dla linii 0 napi¢ciu znamionowym powyzej 110 KV.

Przed skrzyzowaniami drogi z napowietrznymi liniami energetycznymi nalezy ustawi¢ znaki z
informacja o dopuszczalnych gabarytach przejezdzajacych pojazdow.

Wykonywanie robot w bezposrednim sgsiedztwie sieci uzbrojenia terenu powinno byc
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy sposobu ich zabezpieczenia.

Przej$cia oraz strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone oraz oznakowane. Sktadowiska
materiatdw, wyrobow oraz maszyn powinny by¢ wykonane w sposob wykluczajacy mozliwosé

ich przemieszczenia w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone oraz wydzielone pomieszczenia sanitarne oraz

socjalne przeznaczone dla pracownikow.

15



Nalezy zapewni¢ pracownikom napoje podczas robdt na otwartym terenie przy temperaturze
otoczenia ponizej 10°C badz powyzej 25°C.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw

1 przepisOw przeciwpozarowych.

Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisOw

przeciwpozarowych.

4.2. Roboty ziemne, korytowanie - zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot
ziemnych

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, lemieszem réwniarki przy
wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak

wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania robot:

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci energetycznych,
teletechnicznych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odleglosci w jakiej] moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania
tych robot.

Sktadowanie urobku, materialéw 1 wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

Przebywanie 0osob pomig¢dzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i
na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami

ostonowymi lub obudowg prefabrykowanga.

4.3. Roboty bitumiczne

Jezeli na drodze odbywa si¢ ruch publiczny to wszyscy pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni
w ochronne, z daleka widoczne kamizelki odblaskowe. Kamizelki nie sg jedynym srodkiem

zabezpieczenia, lecz uzupetnieniem tymczasowego oznakowania robot.
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Jezeli w lepiszczu znajduje si¢ woda moze nastapi¢ kipienie. Lepiszcze wtedy burzy sie i
pieni, moze wyla¢ si¢ na zewnatrz oraz poparzy¢ robotnikow. Palgcego si¢ lepiszcza nie nalezy
gasi¢ woda, lecz piaskiem, ziemig lub gasnicami. W celu uniknigcia wylewania si¢ kipigcego
lepiszcza nie nalezy catkowicie napetnia¢ pojemnikow.

Kierunek prowadzenia robot natryskowych (skrapianie) jest zalezny od kierunku wiatru. Opary
oraz samo lepiszcze nie moze by¢ przez wiatr nanoszone na skrapiacza (przy skrapianiu
rgcznym) oraz zatrudnionych robotnikow.

Do mycia rak z lepiszcza uzywa si¢ oleju Inianego. Innych $rodkéw, jak np. ropy naftowe;,
benzyny uzywacé nie wolno.

Celem ograniczenia wielkos$ci emisji zanieczyszczen do powietrza masy bitumiczne powinny
by¢ transportowane wywrotkami wyposazonymi w oponcze ograniczajace emisj¢ oparéw
asfaltu. Roboty nawierzchniowe prowadzi¢ w dni ciepte, kiedy temperatura mas bitumicznych

moze by¢ nizsza, a przez to mniejsze bgdzie odparowanie substancji odorotworczych.

4.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

a) pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napedu),

b) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, lemieszem rowniarki przy
wykonywaniu robo6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

c) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyni§ci maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

a) zadaszone 1 zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
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b)

b) ostoniete w okresie zimowym.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robdt nalezy podja¢ nastepujace czynnosci oraz ustalic:
szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,
zasady stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
szkolenie wstepne,

szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogodlne (,,instruktaz ogo6lny”) przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy
1 regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pis$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 miesi¢cy od rozpoczg¢cia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zZycia oraz

zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
obstugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,
postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

W/w. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.
6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w
strefach szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w_tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy przedsigwzia¢ nastepujace podstawowe Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych:

- teren prowadzonych robot bedzie izolowany od otoczenia przy zastosowaniu odpowiednich
barier bezpieczenstwa,

- wszystkie napotkane przeszkody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem zostang zabezpieczone przed uszkodzeniami, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje,

- wykopy zostang przykryte pomostami z bali dla przejscia pieszych lub przejazdu,

- wykop bedzie zabezpieczony barierkg o wys. 1,0 m a w nocy o$wietlony $wiattami
ostrzegawczymi,

Przed rozpoczeciem prac sprawdzone zostang maszyny pod katem dopuszczenia ich do pracy.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na roztadunek materiatobw za pomoca samochodow

samowyladowczych, aby nie dopusci¢ do wypadku.
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Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych 1 ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikow gldwnie przez

stosowanie technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy =zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez Wykonawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania si¢

tymi $rodkami.
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