
Załącznik nr 2.2 do SWZ

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 
OSTWPL

Kod czynności 
do rozliczeń

Rogulewo 15-03-1-13-190   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,15 116 CP-W

Rogulewo 15-03-1-13-190   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,12 116 CP-W

Zwierzyniec 15-03-1-14-230   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  4,50 116 CP-W

Zwierzyniec 15-03-1-14-241   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,00 116 CP-W

Zwierzyniec 15-03-1-14-251   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,60 116 CP-W

Zwierzyniec 15-03-1-14-254   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,08 116 CP-W

Zwierzyniec 15-03-1-14-254   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,72 116 CP-W

Zwierzyniec 15-03-1-14-257   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,50 116 CP-W

Zwierzyniec 15-03-1-14-259   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,40 116 CP-W

Rogulewo 15-03-1-13-149   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 112 CW-W

Rogulewo 15-03-1-13-90    -j   -99 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 112 CW-W

Zwierzyniec 15-03-1-14-241   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,50 112 CW-W

Zwierzyniec 15-03-1-14-249   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,20 112 CW-W

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-145   -a   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  6,20  11 PORZ>100

Rogulewo 15-03-1-13-145   -a   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  4,00  19 WPOD-N

Rogulewo 15-03-1-13-150   -i   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Rogulewo 15-03-1-13-159   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,55  19 WPOD-N

Rogulewo 15-03-1-13-173   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,10  19 WPOD-N

Zwierzyniec 15-03-1-14-236   -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,00  19 WPOD-N

Zwierzyniec 15-03-1-14-237   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,00  19 WPOD-N

Zwierzyniec 15-03-1-14-249   -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Pakiet: 7

H-POZ

CP

CW

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji.



Zwierzyniec 15-03-1-14-249   -h   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Zwierzyniec 15-03-1-14-265   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Zwierzyniec 15-03-1-14-265   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Zwierzyniec 15-03-1-14-269   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Zwierzyniec 15-03-1-14-269   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,50  19 WPOD-N

Zwierzyniec 15-03-1-14-269   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Zwierzyniec 15-03-1-14-270   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,00  19 WPOD-N

Zwierzyniec 15-03-1-14-270   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Zwierzyniec 15-03-1-14-270   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Zwierzyniec 15-03-1-14-270   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Zwierzyniec 15-03-1-14-271   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Zwierzyniec 15-03-1-14-271   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Zwierzyniec 15-03-1-14-271   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Zwierzyniec 15-03-1-14-271   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Zwierzyniec 15-03-1-14-275   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Zwierzyniec 15-03-1-14-276   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Zwierzyniec 15-03-1-14-278   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Zwierzyniec 15-03-1-14-278   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Zwierzyniec 15-03-1-14-280   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Zwierzyniec 15-03-1-14-280   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,00  19 WPOD-N

Zwierzyniec 15-03-1-14-280   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Rogulewo 15-03-1-13-148   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,40 108 KOSZ UB

Rogulewo 15-03-1-13-150   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,10 108 KOSZ UB

Rogulewo 15-03-1-13-150   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,33 107 KOSZ UA

Rogulewo 15-03-1-13-150   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,32 107 KOSZ UA

Rogulewo 15-03-1-13-150   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,19 107 KOSZ UA

MA-PORZ

HOD



Rogulewo 15-03-1-13-156   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Rogulewo 15-03-1-13-159   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Rogulewo 15-03-1-13-159   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

Rogulewo 15-03-1-13-172   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,70 109 KOSZ UC

Rogulewo 15-03-1-13-224   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Zwierzyniec 15-03-1-14-225   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,25 109 KOSZ UC

Zwierzyniec 15-03-1-14-225   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,60 109 KOSZ UC

Zwierzyniec 15-03-1-14-233   -g   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan, >41% 6 HA  0,35 109 KOSZ UC

Zwierzyniec 15-03-1-14-234   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,60 108 KOSZ UB

Zwierzyniec 15-03-1-14-235   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,75 109 KOSZ UC

Zwierzyniec 15-03-1-14-240A  -a   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan, >41% 4 HA  0,30 108 KOSZ UB

Zwierzyniec 15-03-1-14-242   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,55 108 KOSZ UB

Zwierzyniec 15-03-1-14-243   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,31 109 KOSZ UC

Zwierzyniec 15-03-1-14-251   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

Zwierzyniec 15-03-1-14-251   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,80 109 KOSZ UC

Zwierzyniec 15-03-1-14-263   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,50 109 KOSZ UC

Zwierzyniec 15-03-1-14-281   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,35 108 KOSZ UB

Rogulewo 15-03-1-13-150   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-150   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,00 384 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-150   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

PIEL



Rogulewo 15-03-1-13-150   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 384 GODZ RH8

Zwierzyniec 15-03-1-14-232   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,04 384 GODZ RH8

Zwierzyniec 15-03-1-14-232   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,08 108 KOSZ UB

Zwierzyniec 15-03-1-14-232   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,30 384 GODZ RH8

Zwierzyniec 15-03-1-14-232   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,10 108 KOSZ UB

Zwierzyniec 15-03-1-14-232   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,52 384 GODZ RH8

Zwierzyniec 15-03-1-14-232   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,04 107 KOSZ UA

Zwierzyniec 15-03-1-14-232   -f   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,17 384 GODZ RH8

Zwierzyniec 15-03-1-14-232   -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,09 107 KOSZ UA

Zwierzyniec 15-03-1-14-232   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,69 384 GODZ RH8

Zwierzyniec 15-03-1-14-232   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,13 108 KOSZ UB

Zwierzyniec 15-03-1-14-250   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,90 384 GODZ RH8

Zwierzyniec 15-03-1-14-250   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,30 108 KOSZ UB

Zwierzyniec 15-03-1-14-250   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,15 109 KOSZ UC

Zwierzyniec 15-03-1-14-251   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  28,65 384 GODZ RH8

Zwierzyniec 15-03-1-14-251   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,45 107 KOSZ UA

Poletko łowieckie 
Zwierzyniec

POL 14/250A ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,15 170 ŁR-BRON

Poletko łowieckie 
Zwierzyniec

POL 14/250A ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,15 166 ŁR-ORKA

Poletko łowieckie 
Zwierzyniec

POL 14/250A ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,15 171 ŁR-TAL

Poletko łowieckie 
Zwierzyniec

POL 14/250A ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  0,15 181 ŁR-WYSNAS

PL-CHOIN

ŁO-POLET

ŁOW



Poletko łowieckie: 
Pas zaporowy L 
Zwierzyniec

B5310003 KULT-PASY Kultywatorowanie pasów zaporow ----- HA  0,60 395 KULT-PASY

Poletko łowieckie: 
Pas zaporowy L 
Zwierzyniec

B5310004 KULT-PASY Kultywatorowanie pasów zaporow ----- HA  1,20 395 KULT-PASY

D-UPRŁ Rogulewo 15-03-1-13-149   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,33 189 ŁR-WYKŁW

Rogulewo 15-03-1-13-166   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-90    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-145   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,82 145 GRODZ-DEM

Rogulewo 15-03-1-13-145   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,10 145 GRODZ-DEM

Rogulewo 15-03-1-13-149   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,40 145 GRODZ-DEM

Rogulewo 15-03-1-13-149   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,00 145 GRODZ-DEM

Rogulewo 15-03-1-13-200   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,54 145 GRODZ-DEM

Rogulewo 15-03-1-13-200   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  12,70 145 GRODZ-DEM

Zwierzyniec 15-03-1-14-257   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,80 145 GRODZ-DEM

Zwierzyniec 15-03-1-14-257   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  14,00 145 GRODZ-DEM

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  96,00 146 K GRODZEŃ

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  45,00 146 K GRODZEŃ

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

NAS

OCHRL

ŁO-ZABUPR

ŁR

N-POZ

O-GRODZR

O-GRODZS

O-POZ



Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  44,00 389 GODZ MH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  380,00 384 GODZ RH8

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  360,00 384 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  40,00 152 KOR-DRWI

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  20,00 152 KOR-DRWI

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. 1 HA  3,00 150 ZW-ROZD

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. 1 HA  2,00 150 ZW-ROZD

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

P-PASYS Rogulewo 15-03-1-13-185   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,34 164 ODN-PASC

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  16,00 165 DOZ DOG

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  16,00 165 DOZ DOG

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Rogulewo 15-03-1-13-169   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-169   -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 388 GODZ RH23

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

OCHRP

OCHRPR

P-POŻAR

UT-WODA

OP-OŚRPRZ

P-PORZ

O-SMIECI

O-ZWWTÓRM

O-ZWWTÓRT

P-INFO

P-INNE



Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 388 GODZ RH23

Rogulewo 15-03-1-13-145   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 365,00   1 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-145   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 365,00   1 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-150   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  457,00   1 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-150   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  457,00   1 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-173   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  182,00   1 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-173   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  182,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-232   -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-232   -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-236   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 185,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-236   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 185,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-237   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 603,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-237   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 603,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-249   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-249   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-249   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  237,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-249   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  237,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-265   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  552,00   2 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-265   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  552,00   2 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-265   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-265   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-270   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  368,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-270   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  368,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-270   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-270   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-271   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   2 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-271   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   2 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-271   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   1 CWD-D

IVA

IVD



Zwierzyniec 15-03-1-14-271   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-271   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  619,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-271   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  619,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-271   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  355,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-271   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  355,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-271   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   2 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-271   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   2 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-273   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-273   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-275   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  292,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-275   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  292,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-276   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  264,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-276   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  264,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-278   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  283,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-278   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  283,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-280   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  204,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-280   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  204,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-280   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  363,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-280   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  363,00   1 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-159   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00   1 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-159   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-269   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  434,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-269   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  434,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-269   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-269   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-270   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-270   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00   1 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  200,00   4 PODWOZ-DK

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  40,00   5 PODWOZ-DA

IVDU

PM



Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  80,00   4 PODWOZ-DK

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 385 GODZ PILA

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 385 GODZ PILA

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   1 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   1 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  618,00   1 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  618,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   1 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-143   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   1 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-143   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   1 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-143   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   1 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-143   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   1 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-145   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-145   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-145   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-145   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-145   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-145   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

POZ-P

PR

PTP

PTW
POZ



Rogulewo 15-03-1-13-146   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-146   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-146   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-146   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-146   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-146   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-169   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  183,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-169   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-169   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  183,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-169   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-169   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-169   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-169   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-169   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-169   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-169   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-169   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-169   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-169   -o   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-169   -o   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-169   -o   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-169   -o   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-169   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-169   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-169   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-169   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-169   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

TPP



Rogulewo 15-03-1-13-169   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-224   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-224   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-224   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   1 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-224   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   1 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-282   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  515,00   1 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-282   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  515,00   1 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-282   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  460,00   1 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-282   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  460,00   1 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-282   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  395,00   1 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-282   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  395,00   1 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-282   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   1 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-282   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-254   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00   2 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-254   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00   2 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-254   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  440,00   2 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-254   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  440,00   2 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-270   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-270   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-270   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  209,00   2 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-270   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  209,00   2 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-272   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-272   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-277   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  268,00   2 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-277   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  268,00   2 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-232   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-232   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   1 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-237   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  191,00   2 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-237   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  191,00   2 CWD-D
TWP



Zwierzyniec 15-03-1-14-275   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Zwierzyniec 15-03-1-14-275   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - REM SZLZN Napr. Szlaku operac. Niziny ----- M  500,00 9 REM SZLZN

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - REM SZLZN Napr. Szlaku operac. Niziny ----- M  500,00 9 REM SZLZN

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 384 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  143,00 390 GODZ MH23

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 388 GODZ RH23

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  143,00 390 GODZ MH23

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 388 GODZ RH23

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

Rogulewo 15-03-1-13-168   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Rogulewo 15-03-1-13-168   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-168   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

Rogulewo 15-03-1-13-185   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Rogulewo 15-03-1-13-185   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-185   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 386 GODZ RU8

Rogulewo 15-03-1-13-167   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-167   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 386 GODZ RU8

Rogulewo 15-03-1-13-185   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

CHOINKIPL

ZS-S

UBOCP

UTRZ

UT-DROGIL

UT-MEL

UT-PARK

UT-TURYST



Rogulewo 15-03-1-13-185   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Zwierzyniec 15-03-1-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

Rogulewo 15-03-1-13-169   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Rogulewo 15-03-1-13-169   -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Legenda:

ZAD

UT-TURYST

Z-POZ








