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Opis przedmiotu zamowienia

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robét, kosztorysem
inwestorskim i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru roboét oraz uzyskanie
pozwolenia na budowe dla inwestycji pn. ,,Budowa falochronu i pomostow w Porcie
Jachtowym Basen Pélnocny w technologii pontonéw betonowych wysokoobcigzalnych
kotwionych za pomocg pali”.

Dokumentacja bg¢daca przedmiotem umowy powinna obejmowaé swym zakresem
wszystkie elementy, ktére umozliwia:

uzyskanie pozwolenia na budow¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z pézn. zm.)

przeprowadzenie postgpowania o udzieleniu zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane obejmujace wykonanie robot budowlanych zgodnie z ustawg PZP,

przygotowanie oferty przez wykonawce,
realizacje robot budowlanych.
Opis stanu obecnego:

Obecnie w Porcie Jachtowym basen Péinocny znajduje si¢ 15 pomostow pltywajacych
drewnianych na ptywakach betonowych kotwionych za pomoca fancuchéw i martwych
kotwic. Pomosty umieszczone sg z trzech stron basenu portowego. Pomosty 1-3 od strony
potudniowej, pomosty 4-10 od wschodniej i posty 11-15 o zachodniej strony. Pomosty 1,
2,3,6,7,89,10,11,12,13,14,15 wyposazone sg w postumenty do ktorych doprowadzone
s energia elektryczna lub woda. Pomosty 4 1 5 wyposazone sg jedynie w postumenty z
energig elektryczng. Podlaczenie energii elektrycznej jest w formie gniazd sitowych
trojfazowych 32A, umiejscowionych na $cianie pionowej oczepu, co powoduje ich okresowe
zalewanie przy podwyzszonych stanach wody. WejScie na pomosty ograniczone jest
bramka otwierang za pomocg karty.

Obecnie uzytkowane na Basenie Péinocnym pomosty ptywajace, wykonane 13 lat temu
maja ciggnowy systemem kotwiczenia za pomocg tancuchow i martwych kotwic.
Maksymalny stan wody zanotowany w Swinoujsciu wyniost 696cm zas najnizszy 366cm.
Roéznica wynosi zatem az 330cm! Sredni stan wody dla Swinoujscia wynosi ok. 503cm.
Roéznica zatem pomiedzy $rednim a najwyzszym stanem wody wynosi az 193cm, za$
pomiedzy $rednim a najnizszym az 173cm. Przy niskim stanie wody pomosty maja
tendencj¢ do myszkowania. Powoduje to ze zmienia si¢ potozenie pomostu wzgledem
trapu laczacego go z nabrzezem, co powoduje uszkodzenia powierzchni pomostu oraz
konstrukcji trapu, a w skrajnych przypadkach do zeslizgnigcia si¢ trapu z pomostu i jego
powazne uszkodzenia. Przy wysokim stanie wody tancuchy taczace pomosty z martwymi
kotwicami naprezaja si¢ co prowadzi do ich zerwania, badZ do podniesienia martwe;j
kotwicy 1 jej przemieszczenia. To z kolei powoduje przekrzywienie pomostow, ich
przemieszczania wzgledem trapu 1 nabrzeza i grozi catkowitym zerwanie pomostu 1 w
konsekwencji wprowadza zagrozenia dla cumujacych w basenie portowym jednostek.
Dla ptytkich akwenéw, gdzie wystepuja plywy, korzystniejszy jest palowy system
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kotwiczenia, ktory mozna stosowac na akwenach do 10m glebokosci, a wiec rOwniez na
Basenie Potnocnym.

Zalozenia wyjsciowe oraz cel inwestycji:

Inwestycja, dla ktorej wykonanie dokumentacji jest przedmiotem postgpowania zaktada
likwidacje wszystkich pomostow oraz zastgpienie ich nowymi, wykonanymi z betonu
hydrotechnicznego, zbrojonych, wypetionych styropianem, kotwionych za pomoca pali,
wyposazonych w stalowa szyn¢ mocujacg odnogi , rury kablowe, odbojnice oraz w
postumenty z energig elektryczng i woda, z odnogami cumowniczymi o dlugosci od 6m
do 12m pokrytych krata pomostowa ocynkowana. Pomosty powinny zapewniac
stabilno$¢ (wysoko$¢ pomostu min. 0,85m, szerokos$¢ 2,4 m ) oraz wolng burte 0,45m —
0,5m.

Pomosty w cato$ci wykonane z betonu, maja duzo lepsze wtasciwosci wytlumiajace fale,
a zjawisko falowania wywotane ruchem jednostek wchodzacych i wychodzacych z portu
Swinoujscie, jest bardzo odczuwalne i zauwazane przez uzytkownikéw mariny i szeroko
komentowane jako zjawisko bardzo negatywne. Zafalowanie w Basenie Poinocnym
dodatkowo przyspiesza niszczenie pomostoéw mocowanych do martwych kotwic, a
przede wszystkim powoduje niszczenie trapow. Aby dodatkowo ograniczy¢ falowanie w
basenie portowych zaktada si¢ wybudowanie ptywajacego, betonowego falochronu przy
wejsciu do basenu portowego.

Rozmieszczenie nowych pomostow bytoby nastepujace: pomosty 1-3 usadowione bytby
w miejsce bylych pomostow 1-3, pomost nr 4 w miejsce bylego pomostu nr 4, pomost nr
5 za pomostem nr 4 w kierunku poétnocnym, pomost nr 6 — okoto 10m za obecnym
pomostem nr 5 w kierunku pétnocnym, dalej pomost nr 7 — w miejscu gdzie obecnie nie
ma pomostu, post nr 8 w miejscu bytego pomostu nr 6, nr 9 w miejsce bytego nr 7, nr 10
w miejsce bylego nr 8, nr 11 w miejsce bylego nr 9, nr 12 w miejsce bytego pomostu nr
10. Z uwagi, ze pomosty beda umieszczone tylko od stronu wschodniej, zaktada sig, ze
beda one odpowiednio dluzsze. Dodatkowo zaktada si¢ posadowienie od strony
zachodniej przy nabrzezu nr 1 przy wejsciu do basenu portowego od 3 do 5 nowych
pomostow, oraz falochronu chronigcego basen portowy od zafalowania powstajacego na
torze wodnym Swina. Zaklada sie, ze na tym falochronie znajdowaé si¢ bedzie pawilon
z punktem poboru optat, zas sam falochron, z miejscami do cumowania, dodatkowo
moglby pelni¢ funkcje poczekalni dla jednostek wehodzacych do portu.

Zaktada si¢ zwigkszenie ilo$ci miejsc postojowych przy odnogach cumowniczych do
okoto 500, co szczegdtowo ustalone bedzie na etapie Koncepcji zabudowy Basenu.
Zamawiajacy dazy do maksymalnego zwigkszenie ilo§ci miejsc postojowych z
zachowanie funkcjonalnosci portu i dostosowaniem go do cumowania jednostek do 18m
dhugosci przy odnogach cumowniczych oraz pozostawienie miejsca do cumowania burtg
do nabrzeza. Zaktada si¢ wykorzystanie odndg cumowniczych obecnie uzytkowanych ze
zmiang poszycia z deski ryflowanej na krate pomostowa ocynkowang. Obecnie
wykorzystywanych jest 92 odnogi o dlugosci 9m, 10 odndg o dtugosci 6m 1 10 odnog o
dtugosci 12m.

Zaktada si¢ posadowienie pomostu wzdtuz nabrzeza nr 6 z przeznaczeniem na pomost,
do ktérego montowane by byly platformy najazdowe dla skuteréw wodnych. Pomost ten
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mogiby by¢ wykonany na bazie pontondw plywajacych z uzytkowanych obecnie a
planowanych do likwidacji pomostéw, z tym zastrzezeniem, ze bylby on rowniez
kotwiony na pomoca pali, bgdz w inny sposéb zapewniajagcy ruchy pionowe wraz z
pltywami (np. do nabrzeza) ale nie za pomoca martwych kotwic).

Zaktada si¢ zmiang sposobu podigczenia energii elektrycznej do pomostow na
hermetyczne podtaczenie do rozdzielni (odejscie od gniazd sitowych).

Zaktada si¢ doprowadzenie wody do pomostow 4, 5, 6, 7 1 13-17 oraz energii elektrycznej
do pomostéw 5,6,7 1 13-17 (pozostale pomosty maja doprowadzone media), a takze
wody, energii elektrycznej oraz odpompowanie $ciekéw do falochronu.

Zaklada si¢ posadowienie na falochronie pawilonu, w ktorym umiejscowiony bedzie
punk poboru optat w jednym stanowiskiem kasowym, toaletg 1 umywalka.

Zaktada sie odejscie od systemu kart MIRA FARE obstugujacych bramki na wejsciach
na pomosty oraz postumenty z mediami. W ich miejsce planuje si¢ bramki otwierane za
pomocg kodu PIN oraz postumenty samoobstlugowe z wykorzystaniem nowoczesnych
form ptatnosci takich jak smartfon, blik, karta ptatnicza, potaczonych z funkcja
samoobstugowego dokowania.

Pogladowy szkic rozmieszczenia nowych pomostow okre$la zalacznik nr 1 do OPZ.

3. Zakres rzeczowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) Opracowanie dokumentacji:
a) Koncepcja zabudowy Basenu nowymi pomostami i falochronem (konsultacje i
opinie srodowiska zeglarskiego oraz ostateczne uzgodnienie z Inwestorem)
b) Karta Informacyjna Przedsiewziecia (uzyskanie decyzji sSrodowiskowej — jezeli
dotyczy),
c) Opracowanie dotyczace rozbiorki i odtworzenia nawierzchni utwardzonych
(utozenie kabli 1 przewodow wodociggowych),
d) Projektowa: projekt budowlany oraz projekt techniczny we wszystkich
niezbednych branzach,
e) Przedmiar robot
f) Kosztorys inwestorski w dwoch wersjach: inwestycja realizowana w catosci
oraz inwestycja realizowana etapami — falochron i kazdy z pomostow jako
osobny etap.
g) STWIOR
h) Opracowanie innej dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na
budowg 1 udzielenie zamoéwienia na wykonanie inwestycji 0raz rozpoczecie
realizacji inwestycji.
2) Uzyskanie w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na budowe.
3) Sprawowanie nadzoru autorskiego (kontakt mailowy i telefoniczny na kazdym etapie
budowy oraz jedna wizyta na placu budowy dla kazdego z pomostow).

W ramach wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
wszelkich wymaganych uzgodnien, badan, uzyskac wszelkie decyzje, pozwolenia, dokona¢
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zgloszen niezbedne do udzielenia zamowienia na realizacje inwestycji oraz rozpoczecia
realizacji inwestycji. Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy, w
tym koszty pozyskania odpowiednich map, ponosi Wykonawca.

4.

5.

6.

Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowe;j:

1) Projekt budowlany musi odpowiada¢ wymogom rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 1609).

2) Projekt wykonawczy, przedmiar roboét i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot musza odpowiada¢ wymogom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r.w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.) oraz wymogom rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nrz 2012r.,
poz. 462 z p6zn. zm.),

3) Kosztorys inwestorski musi odpowiada¢ wymogom okreslonym w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.).

W przypadku zmiany przepisow prawa w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nowo
obowiazujacymi przepisami.

Szczegdtowe wymagania dla dokumentacji projektowej:

1) Zamieszczenie w opisie technicznym zestawien: elementéw konstrukcyjnych,
materiatdéw budowlanych 1 instalacyjnych, urzadzen.

2) Wykonawca jest obowigzany zamiesci¢c w projekcie komplet obliczen statyczno-
wytrzymato$ciowych, instalacyjnych sanitarnych, elektrycznych i innych niezbednych
do opracowania projektu.

Przedmiar robot stanowi cz¢$¢ dokumentacji wykonawczej i jest sporzadzany zgodnie z

zasadami okre$lanymi w rozporzadzeniu wymienionym w pkt 4 pkt 2.

1) Przedmiar robot powinien zawierac zestawienie przewidywanych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz
wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

2) Roboty podstawowe - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogéw jakosciowych
oraz uwzgledniajg przyjety stopien zagregowania robot.

3) Ilosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie
rysunkéw w dokumentacji projektowej, wytacznie w sposéb zgodny z zasadami
podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i1 odbioru robdt budowlanych.
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4) W przedmiarze musi by¢ zamieszczone wyliczenie iloéci jednostek przedmiarowych.
Niedopuszczalne jest zamieszczenie w przedmiarze ilosci jednostek bez wyliczenia.

5) Wymagane jest sporzadzenie przedmiaru robdt przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane w odpowiednich specjalnosciach.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

Przy sporzadzaniu kosztorysu inwestorskiego Szczegdélowego nalezy w pierwszej
kolejnosci stosowac ceny jednostkowe robot okreslone na podstawie danych rynkowych,
a dopiero w drugiej kolejnosci na podstawie kalkulacji szczegdétowych, w przypadku
ktorych znowu — najpierw nalezy stosowac analiz¢ indywidualng, a dopiero w nastgpnej
kolejnosci kosztorysowe normy naktadow rzeczowych. Takie rozwigzanie ma na celu jak
najlepsze zblizenie cen jednostkowych, a co za tym idzie facznej wartosci kosztorysu, do
cen rynkowych. W przypadku zakupu wyposazenia i elementow malej architektury
nalezy przedtozy¢ dwie oferty konkurencyjne (w kalkulacji kosztow uwzglednia si¢
oferte tansza).

Opracowania wymienione wyzej, maja by¢ dostarczone Zamawiajgcemu w nastepujacej
formie i ilo$ciach egzemplarzy:
1) projekt budowlany (projekt zagospodarowania dziatki, projekt
architektoniczno-budowlany oraz techniczny) — 4 egz. wydrukowane oraz 1 egz.
w wersji elektronicznej (pdf, docx, dwg),
2) projekt techniczny — 3 egz. wydrukowane oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
(pdf, docx, dwg),
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — 4 egzemplarze (wydruk),
4) przedmiar robot — 2 egz. wydrukowane oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
(pdf, ath),
5) kosztorys inwestorski — 2 egz. wydrukowane oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej (pdf, ath),
6) operat wodnoprawny (jezeli dotyczy) wraz z wnioskiem o pozwolenie
wodnoprawne — 3 egz. (wydruk) oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej (pdf,
docx, dwg).

W cenie dokumentacji Wykonawca winien przewidzie¢ koszty wykonania innych,
powyzej nie wymienionych opracowan, analiz itp. jezeli z obowigzujacych przepisow,
wymagan odpowiednich organow, dostawcow mediow oraz zasad sztuki inzynierskiej i
dobrej praktyki wynika taka koniecznos$¢, w szczeg6élnosci badan geotechnicznych
podtoza gruntowego.

Cena ryczaltowa za przedmiot umowy zawiera wszystkie niezbedne koszty wykonania
przedmiotu umowy, takze w tych przypadkach, gdy nie zostaly wymienione w umowie.



