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Przedmiar
BRANZA TELETECHNICZNA

Obiekt Przebudowa Pracowni Endoskopii w Samodzielnym
Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w Kepnie

Budowa dz. nr 1909/1 AM-4 obreb 0001 Kepno, jednostka ewidencyjna 300803 4, ul. Szpitalna 7,
Kepno, woj. wielkopolskie, powiat kepinski, gmina Kepno.

Inwestor Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w K¢pnie
ul. Szpitalna 7, 63-600 Kepno.

Biuro kosztorysowe "ELCEL PROJEKT" Wojciech Gasiorek ul. Szkolna 3, 63-421 Przygodzice

Koszty zakupu

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45312300-0 Instalowanie anten
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45312320-6 Montaz anten telewizyjnych

Sporzadzit  mgr inz. Wojciech Gasiorek

Ostrow Wielkopolski 30.09.2023
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Demontaz
1 wilasne Demontaz istniejacego sprzetu
kpl 1,00C
Instalacja sygnalizacji pozaru SSP
2 KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych dymu optycznych
0401/01
szt 27,00C
3 KNR AL-01 Montaz gniazd pozarowych samoczynnych ostrzegaczy pozrowych (czujek) w wykonaniu
0403/02 adresowym
szt 27,00C
4 KNR AL-01 Montaz elementéw SAP i dodatkowych wskaznikow zadziatania wewnetrznych w wykonaniu
0404/07 adresowym w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
szt 15,00C
5 KNR AL-01 Montaz modutu adresowego kontrolno sterujacego
0113/09
szt 1,00C
6 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01
m 115,00C
7 KNNR 5 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
m3 0,22(
8 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1208/01
m 115,00C
9 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 na tynku na betonie -
0206/01 YnTKSYekw 1x2x1mm?2
m 540,00C
10 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 na tynku na betonie -
0206/01 HTKSH 1x2x1 mm2
m 54,00C
11 KNNR 5 Przebijanie otworow dtugosci do 30cm, $rednicy 25mm w $cianach lub stropach betonowych
1209.1/11
otwor 10,00C
12 KNNR 5 Przebijanie otworéw dtugosei do 1 1/2 cegty, Srednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych
1209.1/06
otwor 10,00C
13 KNR AL-01 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych o 128 adresach
0603/07
linia 1,00(
14 KNR AL-01 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych o 64 adresach
0603/07
linia 1,00
15 KNR AL-01 Praca probna i testowanie systemu alarmowego
0604/05
szt 1,00C
Infrastruktura teleinformatyczna LAN
16 KNR AT-14 Uktadanie okablowania strukturalnego - F/UTP kat 6.
0102/01
m 810,00C
17 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
1207/01
m 60,00C
18 KNNR 5 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
m3 0,112
19 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1208/01
m 60,00C
20 KNR AT-14 Montaz ztacza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej STP/FTP
0105/02
szt 20,00
21 KNNR 5 Przebijanie otworéw dtugosei do 1 1/2 cegty, Srednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych
1209.1/06
otwor 10,00C
22 KNR AT-14 Wykonanie 1 pomiaru toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
0111/01
pomiar 20,00¢
System przywolawczy
23 KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01
szt 17,00C
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24 KNR AL-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowej o 4 liniach dozorowych
0101/01
szt 1,00C
25 KNR AL-01 Montaz zasilacza do 12V DC o mocy do 6,5W
0112/01
szt 1,00C
26 KNR AL-01 Montaz modutu adresowego o 1 adresie - przycisk przywotawczo-kasujacy
0113/01
szt 2,00C
27 KNR AL-01 Montaz lampy btyskowej wewnetrznej
0108/02
szt 5,00C
28 KNR AL-01 Montaz modutu adresowego o 1 adresie - przycisk przywotawczy pociagowy
0113/01
szt 5,00C
29 KNR AL-01 Montaz modutu adresowego o 1 adresie - manipulator+gniazdo
0113/01
szt 4,00(
30 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01
m 118,00C
31 KNNR 5 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
m3 0,10C
32 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1208/01
m 118,00C
33 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w listwach i kanatach
0212/01 elektroinstalacyjnych - YTKSY 2x0,8 mm2
m 340,00C
34 KNNR 5 Przebijanie otworéw dtugosei do 1 1/2 cegty, Srednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych
1209.1/06
otwor 17,000
35 KNR AL-01 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 32 elementach liniowych
0602/06
szt 3,00C
36 KNR AL-01 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych o 64 adresach
0603/07
linia 1,00(
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Demontaz

wlasne Demontaz istniejacego sprzgtu
1 kpl
Razem pozycja

RAZEM: Demontaz
Pozycje uproszczone
Razem element

Instalacja sygnalizacji pozaru SSP

2 | KNRAL-01 0401/01 Montaz czujek pozarowych dymu
optycznych
27 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,55 41,850
Materialy
Czujka optyczna szt 1 27,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
3 | KNRAL-01 0403/02 Montaz gniazd pozarowych
samoczynnych ostrzegaczy pozrowych (czujek) w wykonaniu
adresowym
27 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,02 27,540
Materialy
Gniazdo do czujek szt 153,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
4 |KNRAL-01 0404/07 Montaz elementow SAP i dodatkowych
wskaznikow zadziatania wewnetrznych w wykonaniu
adresowym w uprzednio zainstalowanych gniazdach i
obudowach wraz ze sprawdzeniem
15 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,716 10,740
Materialy
Wskaznik zadziatania szt 1 15,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
5 |KNRAL-01 0113/09 Montaz modutu adresowego kontrolno
sterujgcego
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,23 2,230
Materialy
Modut kontrolno sterujacy szt 1 1,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
6 |KNNR 51207/01 Wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych w cegle
115 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0798 9,177
Razem pozycja
Cena jednostkowa
7 |KNNR 5 1208/05 Regczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej
0,22 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,03 0,887
Materialy
Cement portlandzki CEM 1 32,5 t 0,191 0,042
Piasek do betonow m3 1,1 0,242
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,16 0,035
Materialy pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
8 |KNNR 51208/01 Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 25mm
115 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0315 3,623
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Razem pozycja
Cena jednostkowa
9 |KNNR 50206/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o
facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 na tynku na betonie -
YnTKSYekw 1x2x1mm2
540 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,402| 217,080
Materialy
Przewod YnTKSYekw 1x2x1mm2 m 1,04| 561,600
Materialy pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
10 |KNNR 5 0206/01 Uktadanie przewodéw kabelkowych o
facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 na tynku na betonie -
HTKSH 1x2x1 mm2
54 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,402 21,708
Materialy
Przewoéd HTKSH 1x2x1mm?2 m 1,04| 56,160
Materialy pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
11 |KNNR 5 1209.1/11 Przebijanie otworéow diugosei do 30cm,
srednicy 25mm w $cianach lub stropach betonowych
10 otwor
Robocizna
Robotnicy r-g 1,06 10,600
Razem pozycja
Cena jednostkowa
12 |KNNR 5 1209.1/06 Przebijanie otwordéw dtugosci do 1 1/2
cegly, rednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych
10 otwor
Robocizna
Robotnicy r-g 0,725 7,250
Razem pozycja
Cena jednostkowa
13 |KNRAL-01 0603/07 Uruchomienie i pomiary linii
dozorowych adresowych o 128 adresach
1 linia
Robocizna
Robotnicy r-g 43,64 43,640
Sprzet
Przyrzady testujace i pomiarowe m-g 0,95 0,950
Razem pozycja
Cena jednostkowa
14 |KNRAL-01 0603/07 Uruchomienie i pomiary linii
dozorowych adresowych o 64 adresach
1 linia
Robocizna
Robotnicy r-g 43,64 43,640
Sprzet
Przyrzady testujace i pomiarowe m-g 0,95 0,950
Razem pozycja
Cena jednostkowa
15 |KNR AL-01 0604/05 Praca probna i testowanie systemu
alarmowego
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 28,6 28,600
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Instalacja sygnalizacji pozaru SSP
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem

Razem element
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Infrastruktura teleinformatyczna LAN

16 |KNR AT-14 0102/01 Uktadanie okablowania strukturalnego -
F/UTP kat 6.
810 m
Robocizna
Monterzy r-g 0,0085 6,885
Monterzy r-g 0,0085 6,885
Materialy
Kabel okablowania strukturalnego F/UTP kat 6. m 1,1 891,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
17 |KNNR 5 1207/01 Wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych w cegle
60 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0798 4,788
Razem pozycja
Cena jednostkowa
18 |KNNR 5 1208/05 Regczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej
0,1125 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,03 0,453
Materialy
Cement portlandzki CEM 1 32,5 t 0,191 0,021
Piasek do betonow m3 1,1 0,124
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,16 0,018
Materialy pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
19 |KNNR 5 1208/01 Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 25mm
60 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0315 1,890
Razem pozycja
Cena jednostkowa
20 |KNR AT-14 0105/02 Montaz ztacza RJ45 na skretce
4-parowej ekranowanej STP/FTP
20 szt
Robocizna
Monterzy r-g 0,137 2,740
Materialy
Ztacze RJ45 szt 1 20,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
21 |KNNR 51209.1/06 Przebijanie otwordéw dtugosci do 1 1/2
cegly, rednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych
10 otwor
Robocizna
Robotnicy r-g 0,725 7,250
Razem pozycja
Cena jednostkowa
22 |KNRAT-14 0111/01 Wykonanie 1 pomiaru torow
transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
20 pomiar
Robocizna
Monterzy r-g 0,5 10,000
Monterzy r-g 0,5 10,000
Sprzet
Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 2,500
Srodek tacznosci bezprzewodowej m-g 1,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Infrastruktura teleinformatyczna LAN
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem

Razem element
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System przywolawczy
23 |KNNR 50302/01 Montaz puszek instalacyjnych
pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
17 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,084 1,428
Materialy
Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o $rednicy do 60mm | szt 1,02 17,340
Materialy pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
24 |KNRAL-010101/01 Montaz kompaktowej centrali
alarmowej o 4 liniach dozorowych
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 14,1 14,100
Materialy
Centralko zasilacz typ 1 szt 1 1,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
25 |KNRAL-010112/01 Montaz zasilacza do 12V DC o mocy do
6,5W
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,81 1,810
Materialy
Zasilacz systemu przyzywowego szt 1 1,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
26 |KNRAL-010113/01 Montaz modutu adresowego o 1 adresie
- przycisk przywotawczo-kasujacy
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,23 4,460
Materialy
Przycisk przywotawczo kasujacy szt 1 2,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
27 |KNRAL-01 0108/02 Montaz lampy btyskowej wewnetrznej
5 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,97 9,850
Materialy
Lampka sygnalizacyjna szt 1 5,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
28 |KNRAL-010113/01 Montaz modutu adresowego o 1 adresie
- przycisk przywotawczy pociagowy
5 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,23 11,150
Materialy
Przycisk przywotawczy pociagowy szt 1 5,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
29 |KNRAL-010113/01 Montaz modutu adresowego o 1 adresie
- manipulator+gniazdo
4 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,23 8,920
Materialy
Manipulator przywotawczy szt 1 4,000
Gniazdo manipulatora szt 1 4,000
Razem pozycja
Cena jednostkowa
30 |KNNR 5 1207/01 Wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych w cegle
118 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0798 9,416
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Razem pozycja
Cena jednostkowa
31 |KNNR 5 1208/05 Regczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej
0,1 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,03 0,403
Materialy
Cement portlandzki CEM 1 32,5 t 0,191 0,019
Piasek do betonow m3 1,1 0,110
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,16 0,016
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
32 |KNNR 5 1208/01 Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 25mm
118 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0315 3,717
Razem pozycja
Cena jednostkowa
33 |KNNR 50212/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o
facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w listwach i kanatach
elektroinstalacyjnych - YTKSY 2x0,8 mm2
340 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,075 25,500
Materialy
Przewod YTKSY 2x0,8 mm2 m 1,04| 353,600
Materiaty pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
34 |KNNR 5 1209.1/06 Przebijanie otwordéw dtugosci do 1 1/2
cegly, rednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych
17 otwor
Robocizna
Robotnicy r-g 0,725 12,325
Razem pozycja
Cena jednostkowa
35 |KNRAL-01 0602/06 Sprawdzenie i uruchomienie linii
dozorowych konwencjonalnych o 32 elementach liniowych
3 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 5,92 17,760
Razem pozycja
Cena jednostkowa
36 | KNRAL-01 0603/07 Uruchomienie i pomiary linii
dozorowych adresowych o 64 adresach
1 linia
Robocizna
Robotnicy r-g 43,64 43,640
Sprzet
Przyrzady testujace i pomiarowe m-g 0,95 0,950
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: System przywolawczy
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
OGOLEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Pozycje uproszczone
Lacznie
Podatek VAT

Ogoélem kosztorys
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System przywotawczy

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys




o

iNazwa

gL

11UdLV

wuiua

vvaiwsy

Monterzy

rg

36,510

Robotnicy

rg

647,425

Razem

683,935
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1 Cement portlandzki CEM 1 32,5 t 0,082
2 Centralko zasilacz typ 1 szt 1,000
3 Czujka optyczna szt 27,000
4 Gniazdo do czujek szt 153,000
5 Gniazdo manipulatora szt 4,000
6 Kabel okablowania strukturalnego F/UTP kat 6. m 891,000
7 Lampka sygnalizacyjna szt 5,000
8 Manipulator przywotawczy szt 4,000
9 Modut kontrolno sterujacy szt 1,000
10 Piasek do betonow m3 0,476
11 Przewod HTKSH 1x2x1mm?2 m 56,160
12 Przewod YnTKSYekw 1x2x1mm2 m 561,600
13 | Przewod YTKSY 2x0,8 mm2 m 353,600
14 Przycisk przywotawczo kasujacy szt 2,000
15 Przycisk przywotawczy pociagowy szt 5,000
16 Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o $rednicy do 60mm szt 17,340
17 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,069
18 Wskaznik zadziatania szt 15,000
19 | Zasilacz systemu przyzywowego szt 1,000
20 | Ztacze RJ45 szt 20,000

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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1 Przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 2,500
2 Przyrzady testujace i pomiarowe m-g 2,850
3 Srodek tacznosci bezprzewodowej m-g 1,000

Razem

6,350




