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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dot. zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa kanalizacji deszczowej z
odtworzeniem nawierzchni ulic i chodnikéw Zlewni Centrum i Zlewni ul.
Podmiejskiej oraz Tkackiej w Ztociencu”

W ramach zadania pn. ,Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem
nawierzchni ulic i chodnikow Zlewni Centrum i Zlewni ul. Podmiejskiej oraz
Tkackiej w Ztociencu” planuje sie dokonanie rozdziatu sieci kanalizacji ogdélnosptawnej
polegajacy na budowie nowej kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni
ulic i chodnikéw dla Zlewni nr IX - CENTRUM, Zlewni nr VII - ul. Podmiejska i Zlewni nr
VI - ul. Tkacka w miejscowosci Ztocieniec w oparciu o dokumentacje budowlang pn.
~Modernizacja sieci ogdlnosptawnej w Ztociencu - WODNIK”, rysunkami zamiennymi i
niezbednymi pozwoleniami wykonania robét budowlanych.

1) Zlewnia nr IX - CENTRUM - zbiera wody deszczowe z ulic: Stary Rynek, Wolnosci,
Sikorskiego, Targowa, Kreta , Bohateréow Warszawy (czes¢), Pitsudskiego, 11 — Listopada
z odprowadzeniem do rzeki Drawa poprzez wybudowany w 2020 roku w ul. 11 Listopada
dwukomorowy osadnik wirowy zintegrowany z wktadem lamelowym typu EOW-2L 40/400
i prefabrykowany betonowy wylot kolektora DN 500.

Zakres robot zwigzanych z budowag sieci deszczowej dla tej Zlewni, zgodny pod wzgledem
ilosciowym z przedmiarem robét i dokumentacjg budowlang, obejmuje:

- budowe grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami w ciggu ulic:
Stary Rynek, Wolnosci, Sikorskiego, Targowa, Kreta, Pitsudskiego, 11 Listopada.
taczna dtugosci okoto 705,30 m.

Zamiennie w stosunku do rozwiazan projektowych przewody sieci wykonac z
rur i ksztaltek PVC-U z zachowaniem s$rednic na poszczegdlnych odcinkach.
Wpusty uliczne i systemem studni betonowych z przykryciem typowych wiazéw
zeliwnych, wentylowanych o no$nosci co najmniej 40 ton. Odprowadzenie woéd
opadowych do istniejacego kolektora wéd deszczowych w ulicy Kretej studnia D
-104 i kolektora woéd deszczowych w ulicy 11 Listopada studnia D -94.

- budowe grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami w ciggu ulic:
Bohateréw Warszawy, ul. Wodna o tacznej dtugosci 127,4 m.

Zamiennie w stosunku do rozwigzan projektowych przewody sieci wykona¢ z rur
i ksztattek PVC-U. Wpusty uliczne i systemem studni betonowych z przykryciem
typowych wtazéow zeliwnych, wentylowanych o nosnosci co najmniej 40 ton.
Odprowadzenie wod opadowych do istniejacej sieci wdéd deszczowych w ulicy Wodnej
studnia Di (130,12/128,20).

Zakres robét odtworzeniowych nawierzchni ulic i chodnikdédw, zgodny pod wzgledem
iloSciowym z przedmiarem robdét drogowych, dokumentacjg techniczng i rysunkami
zamiennymi Planu Sytuacyjnego dla Zlewni IX CENTRUM obejmuje:
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- frezowanie istniejgcych nawierzchni,

- rozbiérka kraweznikéw wraz z nawierzchnig chodnikdw,

- wykonanie koryta pod konstrukcje chodnikow,

- ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm i 15x22x100 cm na tawie z betonu
C12/15 z oporem,

wykonanie podbudowy z KLSM,

wykonanie chodnikéw i zjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm,

regulacja urzadzen obcych w jezdni (w ramach utozenia warstwy Scieralnej),
wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego - przekopy gr. 443 cm,
wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

2) Zlewnia nr VII - ul. PODMIEJSKA - zbiera wody deszczowe z ulic: Podmiejskiej,
Stolarskiej , Rybackiej, Wodnej, czesciowo z ul. Bohateréw Warszawy i czesci ul Armii
Polskiej z odprowadzeniem do rzeki Wasawy poprzez zaprojektowany dwukomorowy
osadnik wirowy zintegrowany z wkiadem Ilamelowym typu EOW-2L 40/400 i
prefabrykowanm betonowym wylotem kolektora DN 500 z klapg cofkowa.

Zakres robot zwigzanych z budowg sieci deszczowej dla tej Zlewni, zgodny pod wzgledem
iloSciowym z przedmiarem robdt i dokumentacjg budowlang, obejmuje:

- budowe grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami w ciggu ulicy
Podmiejska , czesciowo Rybacka, czesciowo Wodna i czesciowo Stolarska . taczna
dtugosci 231,50 m.

Zamiennie w stosunku do rozwigzan projektowych przewody sieci wykonac z i
ksztaltek PVC-U z zachowaniem srednic na poszczegdéinych odcinkach. Wpusty
uliczne i systemem studni betonowych 2z przykryciem typowych wlazéw
zeliwnych, wentylowanych o nosnosci co najmniej 40 ton.

- budowe systemu podczyszczania wod opadowych na dziatce 115 obreb 0011 Ztocieniec,
w sktad ktérego wchodzi dwukomorowy osadnik wirowy zintegrowany z wkiadem
lamelowym typu EOW-2L 40/400 i prefabrykowanym betonowym wylotem kolektora
DN 500 z klapg cofkowa.

- przebudowe sieci wodociggowej wykona¢ z rur polietylenowych PE100 RC SDR 17
o $rednicy fi 110 na dtugosci 108,1 m .

Zakres robdt odtworzeniowych nawierzchni ulic i chodnikéw, zgodny pod wzgledem
iloSciowym z przedmiarem robdt drogowych, dokumentacjg techniczng i rysunkami
zamiennymi Planu Sytuacyjnego dla Zlewni VII - ul. PODMIEJSKA obejmuje:

- frezowanie istniejacych nawierzchni,

- rozbiérka kraweznikédw wraz z nawierzchnig chodnikow,

- wykonanie koryta pod konstrukcje chodnikow,

- ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm i 15x22x100 cm na fawie z betonu
C12/15 z oporem,

- wykonanie podbudowy z KLSM,

- wykonanie chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm,

- regulacja urzadzen obcych w jezdni (w ramach utozenia warstwy $cieralnej),
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- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego - przekopy gr. 4+3 cm,
- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

3) Zlewnia nr VI - ul. TKACKA - zbiera wody deszczowe z ulic: Czaplinecka, Tkacka,
Widkiennicza, z odprowadzeniem do istniejacego kanatu deszczowego w ulicy Wyzwolenia
(dziatka 43/9 obreb 0012 Ztocieniec).

Zakres robdét zwigzanych z budowg sieci deszczowej dla tej Zlewni, zgodny pod wzgledem
iloSciowym z przedmiarem robdt i dokumentacjg budowlang, obejmuje:

- budowe grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami w ciggu ulicy
Tkacka i Wtdkiennicza. tgczna dtugosci 245,70 m.

Zamiennie w stosunku do rozwiagzan projektowych przewody sieci wykonac¢ z
rur i ksztattek PVC-U z zachowaniem s$rednic na poszczegdlnych odcinkach.
Wpusty uliczne i systemem studni betonowych z przykryciem typowych wiazéw
zeliwnych, wentylowanych o nosnosci co najmniej 40 ton.

Odprowadzenie wéd opadowych do istniejacej sieci wéd deszczowych w ulicy
Wyzwolenia studnia D75 (134,20/132,13).

Zakres robdét odtworzeniowych nawierzchni ulic i chodnikdédw, zgodny pod wzgledem
ilosSciowym z przedmiarem robot drogowych, dokumentacjg techniczng i rysunkami
zamiennymi Planu Sytuacyjnego dla Zlewni VI — ul. TKACKA obejmuje:

- frezowanie istniejgcych nawierzchni,

- rozbidrka kraweznikdéw wraz z nawierzchnig chodnikow,

- wykonanie koryta pod konstrukcje chodnikéw,

- ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm i 15x22x100 cm na tawie z betonu
C12/15 z oporem,

- wykonanie podbudowy z KLSM,

- wykonanie chodnikéw i zjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm,

- regulacja urzadzen obcych w jezdni (w ramach utozenia warstwy Scieralnej),

- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego - przekopy gr. 4+3 cm,

- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

W zwigzku z tym ze przedmiotowa inwestycja w czesci (Zlewnia nr IX — Centrum, Zlewnia
nr VII - ul. PODMIEJSKA) przebiega na obszarze s$rédmiescie miasta Ztocieniec,
wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem 29 z dnia 04.09.1956 r. oraz na
terenie stanowisk archeologicznych, nalezy dziata¢ zgodnie z decyzjg nr 738.2015.K
Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytkdw w Szczecinie z dnia 18.12.2015 r.,
a mianowicie:

- zawiadomi¢ wojewddzkiego konserwatora zabytkdw o terminie rozpoczecia
i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu prac,

- niezwiocznie zawiadomi¢ wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych
w pozwoleniu prac,
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- przeprowadzi¢ interwencyjne badania archeologiczne w zwigzku z prowadzeniem prac
ziemnych przy realizacji inwestycji oraz uzyska¢ odrebne pozwolenie na prowadzenie w/w
badan archeologicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas
realizacji inwestycji odrebnie dla kazdej z 3 Zlewni.

Po realizacji zadania nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg wraz z geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawcza, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej, powstatej

w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Dokumentacje nalezy przekazac
Zamawiajacemu w dwdch egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej.
Szczego6towy zakres robot koniecznych do wykonania przy realizacji niniejszej inwestycji
zostat okreslony w dokumentacji technicznej wraz z rysunkami zamiennymi Plandéw
Sytuacyjnych dla czesci branzy drogowej, STWIORB, przedmiarze robdt, ktére stanowiag
zataczniki do niniejszego postepowania.

Termin zakonczenia przedmiotu zamdwienia - 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
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