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CP

Ciechostowice 16-13-2-07-113   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 124 CP-W

Ciechostowice 16-13-2-07-135   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,40 124 CP-W

Ciechostowice 16-13-2-07-135   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  0,60 124 CP-W

Ciechostowice 16-13-2-07-88    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,80 124 CP-W

Ciechostowice 16-13-2-07-88    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,80 124 CP-W

Ciechostowice 16-13-2-07-88    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 124 CP-W

CW
Ciechostowice 16-13-2-07-137   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,00 120 CW-W

Ciechostowice 16-13-2-07-88    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,00 120 CW-W

MA-PORZ

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,10  15 ROZDR-PDR

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,60  14 ROZDR-PP

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -c   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,05  15 ROZDR-PDR

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,80  14 ROZDR-PP

ODN-GLEB
Ciechostowice 16-13-2-07-144   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  5,38  80 WYK WAŁK

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -c   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  13,84  80 WYK WAŁK

PIEL

Ciechostowice 16-13-2-07-143   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,30 115 KOSZ UA

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,85 116 KOSZ UB

ŁR
D-UPRŁ

Ciechostowice 16-13-2-07-142   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,49 198 ŁR-WYKŁW

Ciechostowice 16-13-2-07-72A   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,16 198 ŁR-WYKŁW

Ciechostowice 16-13-2-07-72A   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,20 198 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZS
Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  20,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 400 GODZ RH23

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Ciechostowice 16-13-2-07-113   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -c   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Ciechostowice 16-13-2-07-92    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 156 PORZ-SPAL

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Ciechostowice 16-13-2-07-143   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Ciechostowice 16-13-2-07-143   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-PATRP Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

P-PORZ
Ciechostowice 16-13-2-07-118   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,37 171 PPOŻ-PORZ

Ciechostowice 16-13-2-07-118   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,23 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 174 DOZ DOG

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  20,00 399 GODZNOC

OCHRPR
OP-BUDKIS Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 165 CZYSZ-BUD

POZ IIIB

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  132,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  430,00   2 CWD-D
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Ciechostowice 16-13-2-07-144   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  430,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

IVD

Ciechostowice 16-13-2-07-115   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-115   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-117   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  277,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-117   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  277,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-117   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-117   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-95    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 673,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-95    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-95    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 673,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-95    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

IVDU

Ciechostowice 16-13-2-07-142   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 868,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-142   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-142   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 868,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-142   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

PM Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  116,00 396 GODZ RH8

PR

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00   2 CWD-D

PTP
Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

PTW
Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TPP

Ciechostowice 16-13-2-07-116   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-116   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-116   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-116   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-116   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  207,00   1 CWD-P

Ciechostowice 16-13-2-07-116   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  207,00   1 CWD-P

Ciechostowice 16-13-2-07-117   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-117   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-118   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  233,00   1 CWD-P

Ciechostowice 16-13-2-07-118   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  233,00   1 CWD-P

Ciechostowice 16-13-2-07-118   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-118   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-118   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-118   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-118   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  280,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-118   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-118   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-118   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-119   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-119   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-128   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  445,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-128   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-128   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  445,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-128   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D
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Ciechostowice 16-13-2-07-129   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  142,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-129   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-129   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-129   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-133   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-133   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-134   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-134   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-134   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  229,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-134   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-134   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  229,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-134   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-143   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  378,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-143   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-143   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  378,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-143   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  94,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

TWP

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-88    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-88    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

ZS Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  100,00   8 WYK SZLN

ZS-S Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  100,00   9 REM SZLZN

UBOCP
CHOINKIL

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8
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