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1. WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Przedmiotem ST-00 sg informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
Robdt, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania pod nazwa:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. GRANICZNEJ NA DZ. EW. NR 640/1 OBR.
0013 REGULY, W ALEI POWSTANCOW WARSZAWY NA DZ. EW. NR 641 1 616/11
OBR. 0013 REGULY ORAZ W UL. TORFOWEJ NA DZ. EW. NR 725 OBR. 0013
REGULY - CPV 45231300-8.

2. Cel zadania

Budowa sieci wodociggowej w ulicy Granicznej, Alei Powstancéw Warszawy oraz Torfowe]
w Regulach na dziatkach ew. nr 640/1, 641, 616/11 oraz 725 w obr. 0013 Reguty gm.
Michatowice.

3. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych

Specyfikacja Techniczna dla odbioru i wykonania sieci wodociggowej stanowi zbior
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci
robot. Sa one podstawa, ktoérej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.

ST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego 1 mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych

warunkach wykonawstwa robot.

ST opracowane sag w oparciu 0 obowigzujace normy, normatywy i wytyczne.

ST stanowig czgs¢ Dokumentacji Przetargowej 1 Kontraktowe;.

4. Zakres robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Specyfikacja Techniczna — Sie¢ wodociggowa PE100 RC SDR17 klasy PN10 o $rednicy
Dz110 od wiaczenia do koncowki istniejgcego przewodu wodociggowego Dz110 w ul.
Granicznej na dz. ew. nr 640/1 (na wysoko$ci dz. ew. nr 648) poprzez Aleje Powstancow
Warszawy na dz. ew. 641 1 616/11 z wlaczeniem do istniejgcej koncowki sieci wodociggowe;j
zlokalizowanej w ul. Torfowej dz. ew. nr 725 w Regutach.

5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje 1 pojgcia, nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

certyfikacja zgodnos$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okre$long normg lub z wtasciwymi
przepisami prawnymi;

deklaracja zgodnos$ci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna,
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobatg techniczna;

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami 1 uzupetieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

dokumentacja techniczna — opracowanie zawierajgce: opis techniczny, obliczenia,
rysunki oraz zatgczniki formalnoprawne, ktére po uzgodnieniu stanowi podstawe realizacji
inwestycji;



- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usunigcia po jego zakonczeniu;

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego — jest przedstawicielem inwestora na budowie,
upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych
1 ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisow Prawa
budowlanego oraz umowy o jej realizacje;

- Inwestor — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, zamierzajaca realizowaé inwestycje;

- kanal S$ciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow gospodarczo-
bytowych, przemystowych i deszczowych;

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

- ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdt w formie
wyliczen, szkicoOw 1 ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera;

- komora startowa — miejsce rozpoczecia przewiertu. Stuzy do zainstalowania stacji
pchajacej oraz odbioru urobku z przewiertu.

- komora odbiorcza — miejsce zakonczenia przewiertu. Stuzy do wyciagnigcia elementéw
wykonujacych odwiert.

- obciazenie dynamiczne - obcigzenie dzialajace udarowo lub cyklicznie, wywotujace sity
bezwtadnosci w konstrukeji;

- obciazenie temperatura - roznica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz
roznica temperatury konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub
montazu;

- obciazenie statyczne - obcigzenie, ktorego wartos¢ przyrasta powoli, nie wywotujac sit
bezwiladnosci w konstrukcji;

- odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot;

- parametry geotechniczne - wielkosci okreslajace cechy gruntéw budowlanych;

- podloze gruntowe - strefa, w ktorej wlasciwos$ci gruntow maja wptyw na projektowanie,
wykonywanie i eksploatacje budowli;

- podloze jednorodne - podloze stanowigce jedng warstwe geotechniczng do glebokosci
rownej, co najmniej 2B (B - szeroko$¢ najwickszego fundamentu budowli) ponizej poziomu
posadowienia;

- podloze warstwowe - podloze, w ktorym do gitebokosci rownej 2B ponizej poziomu
posadowienia wystgpuje wigcej niz jedna warstwa geotechniczna;

- polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy;

- posadowienie bezpoS$rednie - posadowienie budowli na fundamentach przekazujacych
obcigzenie na podtoze gruntowe wytacznie przez powierzchni¢ podstawy;

- powierzchnia poslizgu - powierzchnia, na ktorej w kazdym jej punkcie wystepuja
naprezenia styczne rowne wytrzymatosci gruntu na $cinanie;



- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji

Projektowe;;

- przewiert sterowany — w petni zmechanizowany system do naprowadzania i §ledzenia

potozenia czola wiertniczego za pomocg systemu komputerowego. System metody

bezwykopowej polegajacy na wykonaniu przewiertu pilotazowego, rozwierceniu otworu a

nastepnie przeciaggnigciu rury.

- przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu 1laczacego wewnetrzng instalacje

kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg

studzienkg liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci;

- przylacze wodociagowe — odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociggowa z wewnetrzng

instalacja wodociagowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem

gloéwnym;

- rysunki - czg§¢ Dokumentacji Projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke

1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot;

- rewizja — element instalacji kanalizacyjnej umozliwiajacy jej czyszczenie;

- Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanalu przy przej$ciu pod
przeszkoda terenowa.

- sie¢ kanalizacyjna deszczowa — uktad kanatéw stuzacych wytacznie do odprowadzania

wod opadowych lub roztopowych;

- sie¢ kanalizacji ogolnosplawnej — uklad kanatow stuzacych do odprowadzenia $ciekow

komunalnych, odwodnienia magistral 1 komodr dla zasuw wodociggowych, odwodnienia

przewoddéw 1 komor dla zasuw cieptowniczych;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej — uktad kanatéow stuzacych wylacznie do odprowadzania

scieckdbw bytowych 1 przemystowych, odwodnienia magistral, i komoér dla zasuw

wodociggowych, odwodnienia przewodow i komor dla zasuw cieplowniczych;

- sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna - uktad kanatow, w ktorych przeptyw Sciekow odbywa

si¢ w oparciu o sit¢ grawitacji;

- sie¢ wodociggowa — uktad przewoddéw wodociggowych (magistralnych 1 rozdzielczych)

wraz z uzbrojeniem, rozprowadzajacy wode¢ od punktu zasilania do przylaczy

wodociggowych,

- stan graniczny - stan podtoza gruntowego lub budowli posadowionej na tym podtozu, po

osiggnieciu ktoérego uwaza si¢, ze budowla (lub jej element) zagraza bezpieczenstwu albo

nie spelnia okreslonych wymagan uzytkowych;

- stan graniczny napre¢zenia w podlozu gruntowym - stan, w ktérym w kazdym punkcie

danego obszaru wystepuje naprezenie styczne rowne wytrzymatosci na Scinanie;

- studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna/inspekcyjna, stuzaca do: czyszczenia

przewodu lub przytacza kanalizacyjnego, do kontroli jakosci odprowadzanych $ciekow, lub

do taczenia kanatows;

- studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do

zamontowania armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp.);

- studzienka wodomierzowa — studzienka lokalizowana na przytaczach wodociggowych

przeznaczona do zainstalowania w niej zestawu wodomierzowego;

- urzadzenia Kkontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace

poszczegblne parametry w ustalonych miejscach instalacji;

- urzadzenie zabezpieczajgce przed przeplywem zwrotnym - urzadzenie shuzace

zabezpieczeniu wody w sieci wodociggowej przed zanieczyszczeniem w wyniku przeptywu

zwrotnego z instalacji wodociggowej;

- wartoSci charakterystyczne - $rednie warto$ci ustalone na podstawie badan lub podane

w normach. Symbole charakterystycznych obcigzen uzupeinia si¢ indeksem umieszczonym



u dotu, a symbole charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych - indeksem
(n) u gory;

- warto$ci obliczeniowe - wartosci uwzgledniajace mozliwe odchylenia od warto$ci
charakterystycznych; w przypadku parametrow geotechnicznych uwzgledniajace
niejednorodno$¢ gruntdw oraz niedoktadno$¢ ich badania. Symbole obliczeniowych
wartosci  obcigzen uzupelnia si¢ indeksem r umieszczonym u dolu, a symbole
obliczeniowych wartosci parametréw geotechnicznych - indeksem u gory. Wartos¢
obliczeniowg obcigzen ustala si¢ przez przemnozenie wartosci charakterystycznej przez
wspolczynnik obcigzenia bgf, a warto$¢ obliczeniowg parametru geotechnicznego - przez
przemnozenie przez wspotczynnik materialowy gm;

- warunki techniczne przylaczenia — wydawany dokument przez zarzadcg sieci,
okreslajagcy mozliwosci przytaczenia do sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej badz
okreslajacy warunki budowy / przebudowy sieci stanowiacy, tacznie z danymi technicznymi
do projektowania, podstawe do opracowania dokumentacji techniczne;j;

- wiercenie wiertnica slimakowa — technologia wykonania otworu z wykopu startowego
za pomoca obrotowej gltowicy wiercacej. Urobek usuwany jest do wykopu startowego za
pomocg §limaka obracajgcego si¢ wewnatrz rury ochronne;.

- wiercenie z rurg ochronng — wiercenie podczas ktdrego instalowana jest rura ochronna.
- wodomierz — przyrzad pomiarowy mierzacy ilo$¢ pobranej wody, znajdujacy si¢ na
przytaczu wodociggowym;

- zamkniecie burzowe — urzadzenie przeciwzalewowe, stuzace do zabezpieczenia przed
przeptywem zwrotnym $ciekdw z sieci kanalizacyjnej;

- zewnetrzna instalacja kanalizacyjna - uklad przewodow kanalizacyjnych znajdujacych
si¢ poza budynkiem, przeznaczony do odprowadzenia §ciekow do oczyszczalni $ciekow lub
do odbiornika;

- zewnetrzna instalacja wody- cz¢$¢ instalacji wodociggowe]j prowadzona na zewnatrz od
przytacza wodociggowego.

Skroty — symbole utworzone najczgsciej z pierwszych liter wyrazow. Skroty uzyte
W opracowaniu:

ST — Specyfikacja Techniczna,

CPV — Wspolny Stownik Zamowien,
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,
PE — Polietylen,

PCW, PCYV - Polichlorek winylu,
PN — Polska Norma,

BN - Branzowa Norma,

ZN — Zakladowa Norma,

ITB — Instytut Techniki Budowlane;,
NN — Niskie Napigcie,

SN — Srednie Napigcie.

6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania, bezpieczefnstwo oraz za ich



zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Przekazanie Terenu (Placu) Budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne, ksiege obmiarow. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu, co najmniej po dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznych.
W okresie przygotowania ofert pelna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu
w siedzibie Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca  sporzadzi  dokumentacj¢  powykonawcza, w tym  dokumentacj¢
geodezyjno-wykonawczg dla zrealizowanych Roboét - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
umozliwiajacg naniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkow i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjng
inwentaryzacj¢ powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢c w cenach
jednostkowych Robot.

Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacj¢ techniczno-ruchowa dla
dostarczanych przez niego urzadzen, oraz systemow technologicznych 1 AKP Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Zgodnos¢ Robot 7 Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy sa
istotnym elementem Kontraktu 1 jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wiazace, jak gdyby wystgpowato ono we wszystkich
dokumentach.
W przypadku rozbiezno$ci, wymiary okreSlone liczba s3 wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wedlug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane
w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzy$¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych
zmian lub uzupehien.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, profilem podluznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow
inzynierskich 1 wymaganiami materialowymi, okres§lonymi w Dokumentacji Przetargowej
oraz w Specyfikacjach Technicznych.
Cechy Materiatéw i elementow Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, albo z wartosciami §rednimi okre§lonego przedziatu tolerancji.
Przedzial tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych



odchylen od warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca, jakos¢
Robot, to takie Materialy bgda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$c
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej, ST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektorem Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ zatwierdzi
Inspektor. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i1 przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego i1 stosowac je w czasie prowadzenia Robot.
W szczeg6lnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:
- Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w §rodowisku naturalnym;
- Beda podjete odpowiednie §rodki zabezpieczajace przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych 1 ciekéw pylami, paliwem, olejami,
materialami  bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi
substancjami,

e Zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

« przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

» mozliwo$cig powstania pozaru.

- Praca Sprz¢tu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowac
zanieczyszczeh w sSrodowisku naturalnym poza Placem Budowy.
Optaty 1 ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska obcigzag Wykonawce.

Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty latwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji robot albo przez



personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty s3 szkodliwie dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materiatow wywotlujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robdt, a po
zakonczeniu Robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo swych
pracownikow i zapewni¢ wlasciwe warunki pracy 1 warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelki urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa osob trzecich.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci
publicznej i prywatne;.

Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty
do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne 1
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbgdnych adaptacji 1 innych koniecznych robot w obrebie Placu Budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie
Robot. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.
Zaktada sie, ze Wykonawca zapozna si¢ z zakresem robdt wymienionych w pkt. 4 1 ze
planujagc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty
wymienione w pkt. 4 przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem
Kontraktu, nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

W  przypadku uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen podziemnych Iub



nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje
uzytkujaca lub bedaca wilascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie wspolpracowal w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi
stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek wuszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych Iub nadziemnych
niewykazanych na planach 1 rysunkach dostarczonych  Wykonawcy przez
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy,
zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.

Opieka nad robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materialy 1 Sprzet
uzywany do Robét.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robo6t lub ich elementu w niezadawalajacym stanie,
to na Polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze
natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Robot Wykonawca odpowiada za
wlasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

Il. MATERIALY

1. Wymagania ogdlne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robo6t powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisow wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych 1 w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami aprobaty i certyfikaty, w tym roéwniez
1 $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z 3 kwietnia
1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.
Producent lub dostawca materialdow 1 urzadzen zostaly podane w projekcie budowlanym
przyktadowo, aby okresli¢ standard wykonania. Wykonawca moze zmieni¢ producenta lub
dostawce pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty lub urzadzenia beda miaty standard
nie nizszy niz przyjety w projekcie. Zamiana powinna by¢ zaakceptowana przez projektanta.
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2. Zrédla uzyskiwania Materialéw

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych i probki.
Zatwierdzenie partii Materialdow z danego Zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich Materialow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla speiniajg w sposob ciggly wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

3. Pozyskiwanie Materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie Materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Inspektora Nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode¢ wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
wszystkich Materiatoéw, uzytych do realizacji Robot.

4.  Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nicodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy badz ztozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do innych Robét niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych Materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy element Robodt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane badZz niezaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

5.  Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Roboét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 whasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy — w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i1 przez niego optaconych. Po zakoniczeniu Robot miejsca
tymczasowego sktadowania materialéw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. Wariantowe stosowanie Materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli to bedzie konieczne dla
prowadzenia badan przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 1 zaakceptowany rodza; Materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
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I1I1. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i jakosSci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia JakoS$ci
(PZJ) lub projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach. Sprz¢t winien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzgtu, co najmniej 3 tygodnie przed
jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzgt nie moze by¢ podzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkow Kontraktu, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie beda dopuszczone do Robot.

V. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych Robot i na wilasciwosci przewozonych
Materiatlow. Liczba $srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1
wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu, ktore nie odpowiadaja warunkom Umowy,
beda na polecenie Inspektora Nadzoru usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

V. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatoéw 1 wykonywanych Robdt zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materialow i/lub
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elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach iwytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas
produkcji i prob Materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pézniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

VL. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) dla Robdt, w ktorym zaprezentuje on
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa Specyfikacjami
Technicznymi oraz Poleceniami i Ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

- czes$¢ 0ogblng podajaca:

o organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

« organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

o zasady BHP,

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

o wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot,

e system (sposdb 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoS$cig
wykonywanych Robot,

e« wyposazenia w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

o sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

- czeSC szezegdlowa podajacy dla kazdego rodzaju Robot:

o wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

o rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu i1 urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci podczas
transportu,

e sposob i procedur¢ pomiardow 1 badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

e sposob postepowania z Materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt 1 jakosci Materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenia 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materialéw oraz
Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary 1 badania Materialtow oraz Robot
z czgstotliwoscig zapewniajacag stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacje 1 odpowiadajag wymaganiom norm i wytycznych okreslajagcych procedury
badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatéw, ktore budza jego watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te
poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4.  Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdorazowo przed przystagpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na piSmie wyniki do
jego akceptacji.

5.  Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
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dokonywania kontroli, pobierania probek i badania Materialdéw u Zrddla ich wytwarzania;
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

Inspektor Nadzoru bedzie ocenial zgodnos¢ Materiatow 1 Robot z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i1 Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze na witasny koszt pobiera¢ probki Materiatow 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenia badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materialbw 1 Robot z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtdérnych lub dodatkowych
badan i1 pobierania probek poniesie Wykonawca.

7. Atesty jakosci Materialow i Sprzetu

W przypadku Materialow, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materialdéw dostarczona do Robdt bedzie posiadata atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich
petng zgodno$¢ z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wlasciwo$ci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.

Vil. DOKUMENTY BUDOWY

1. Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym = obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce 1 winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczg¢cia Robot do konca
Okresu Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki). Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczyty przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu
Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

Datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;,

Dat¢ akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoS$ci

1 harmonogramu Robot,

Terminy rozpoczgcia i ukonczenia poszczego6lnych elementoéw Robot,

Przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
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- Daty i przyczyny wstrzymania Robot,
- Zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych (jesli takie beda wystepowac) 1 koncowych,
- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, Warunki atmosferyczne, przerwy lub
ograniczenia w pracy spowodowane zta pogoda,
- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,
- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania Robot,
- Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,
- Dane dotyczace jakosci Materialdow, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan, z podaniem, kto je przeprowadzat,
- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajg¢cia stanowiska.
Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

2. Ksigga Obmiarow

Ksigga Obmiarow stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilo$ci
wykonanych Robét.

Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiardw.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jako$ci materialow, receptury,
kontrolne wyniki badaf, itp. beda gromadzone w sposdb okreslony w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do Swiadectwa Przejecia Robot.

4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ - oprocz wymienionych powyzej - nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ inwestycji,

- protokoty przekazania Placu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- $wiadectwa Przejecia Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

W przypadku =zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

Inspektor Nadzoru bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy tez
je udostepnia¢ Zamawiajagcemu na jego zZyczenie.
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VIII. OBMIAR ROBOT

1.  Ogdlne zasady Obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Dokumentacija
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z Klauzula Warunkéw Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar wykonywanych Robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca
z pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Umowie Iub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

2. Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow

Dhugosci i odleglosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokos$ci - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli whasciwe dla danych Robét nie podaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m? -
jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupelniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiarow. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te beda dolaczone w formie odrgbnego zatacznika do Ksiegi. Wzor
takiego zalacznika bedzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy do obmiaru Robot wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru
przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadaé
wazne $wiadectwa atestacji.

Urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

4.  Wagii zasady waZenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywaé te urzadzenia we wilasciwym stanie,
zapewniajac w sposob ciagly zachowanie ich doktadno$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

5.  Termin i czestotliwosé przeprowadzania pomiaréw

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robot i/lub zmianie
Wykonawcy Robot.

Obmiary Robét zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
Obmiary Robo6t ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.
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IX. ODBIOR ROBOT

1.  Rodzaje odbiorow

W zaleznos$ci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:
- odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
przejecie odcinka lub/i calosci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot
odpowiednio dla odcinka lub catos$ci Robot),
odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot - wystawienie Swiadectwa
Wypehienia Gwarancji).

2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami
Umowy.

3. Swiadectwo Przejecia Robot

Swiadectwo Przejecia Robot bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

4. Dokumenty Przejecia Robot

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
Dla celow Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:
dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,
dokumentacj¢ powykonawczag, w tym dokumentacje¢ geodezyjng umozliwiajaca
naniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntoéw 1 budynkéw 1 ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjng
inwentaryzacj¢ powykonawcza,
uwagi 1 Polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,
receptury 1 ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne
ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,
atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,
opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
1 pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,
sprawozdanie techniczne,
instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
zakres 1 lokalizacje wykonanych Robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inspektora Nadzoru,
uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
Date Rozpoczgcia 1 Date Ukonczenia Robot.
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5. Odbior ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

Swiadectwo Wypehienia Gwarancji wystawione zgodnie z Klauzula Warunkéw Kontraktu
bedzie rozumiane, jako ostateczne zatwierdzenie Robot - odbidr ostateczny.

Ostateczne  zatwierdzenie Robdt po  wygasnigciu  Okresu  Gwarancji  (okresu
odpowiedzialno$ci za usterki) nastgpi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych
w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktore wystapity w Okresie Gwarancji.

Ostateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad omdéwionych powyze;.

X. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot nastapi na podstawie podpisanej umowy pomiedzy stronami. W umowie
mozna wykorzysta¢ nizej wymienione uwarunkowania kontraktu.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej lub catosci robdt objetych
kontraktem bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, materiaty, wymagania i badania
skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i w Dokumentacji Projektowe;.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Przedmiar Robdt jest integralng czgscig dokumentéw Kontraktu. Elementy robdt opisujg w
sposob skrocony zakres robdt objetych Kontraktem. Ten sposob przedstawienia zakresu robot
nie powtarza dokladnosci opisu i wymagan technicznych podanych w Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
Przyjmuje si¢, ze dany element opisany w Przedmiarze Robot w sposob skrocony odpowiada
swoim zakresem pelnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu, w
tym w pierwsze] kolejnosci w Dokumentacji Projektowe;.
Przyjmuje si¢, ze elementy robot pokrywaja wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajace
wypetnienia warunkow Kontraktu.
Ceny podane przez Wykonawce musza pokrywaé wszystkie koszty wykonania robot
podstawowych, tymczasowych oraz prac towarzyszacych, w tym:
- Robocizne bezposrednia wraz z kosztami towarzyszacymi 1 pomocniczymi
niezb¢dnymi do wykonania robo6t podstawowych
- Warto$¢ zuzytych materiatow wbudowanych
- Wartos¢ pracy sprzetu oraz koszty zwigzane z:
e Funkcjonowaniem budowy i przedsigbiorstwa Wykonawcy
e Wypehieniem obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu i wszystkich innych
zobowigzan 1 wymagan
e zwigzanych z prowadzeniem robdot wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub
wynikajacych z Kontraktu.
e Kosztami badan i kosztami z tym zwigzanymi.
e Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materialow i
urzadzen oraz wszelkimi
e kosztami zwigzanymi.
e Dostawa sprzgtu, jego utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediow dla potrzeb
wykonania robot objetych Kontraktem.
e  Wszelkimi pracami 1 materiatami pomocniczymi.
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e Kosztami og6élnymi Wykonawcy w tym: zysk, podatki (z wyjatkiem VAT) , zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w okresie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym.

Roboty opisane w kazdym elemencie rob6t winny by¢ wykonywane w sposob kompletny
opisany w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych i z zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
W taki sposéb roboty beda odbierane. Cena podana dla kazdego elementu robot pokrywa
wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac.
W przypadku btedu w ustaleniu wartosci Kontraktu przyjmuje si¢, ze wartoscia wigzaca
Wykonawce pozostaje cena elementu robdt danej pozycji przedmiarowe;.
Wszystkie podatki (z wylaczaniem podatku VAT, cla, optat importowych, itp.) wynikajace z
Kontraktu beda wliczone w ceny danej pozycji przedmiaru.
Przyjmuje si¢, ze ceny przedmiarowe elementow robot obejmuja wszystkie potrzeby i
zobowigzania wynikajace
z Kontraktu, a w szczegdlnosci:

- koszty uzyskania gwarancji bankowych,

- koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,

- koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony,

ochrony ppoz.,zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.

Zaktada si¢, ze Wykonawca znajac zakres robot uwzgledni w cenach przedmiarowych 1
ryczaltowych (tam gdzie one w przedmiarze wystepuja) wszystkie elementy, ktérych
wykonanie jest konieczne do wypelnienia Kontraktu.

XI. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, p6z. 93).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, péz. 401)
- wejscie w zycie 20.09.2003 r.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, w Scistej zgodzie z Polskimi Normami (PN)
1 przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢
na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng
cze$¢ 1 czytaC lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami jak gdyby tam one wystgpowaty.
Rozumie sig¢, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.
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