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1. WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Przedmiotem ST-00 sg informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
Robdt, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania pod nazwa:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. JASIA I MALGOSI NA DZ. EW. NR 423/7,
631/24 OBR. 0013 REGULY, ORAZ W UL. KROLOWEJ SNIEGU NA DZ. EW. NR
631/25 OBR. 0013 REGULY WRAZ Z BUDOWA PRZYLACZA WODY DO DZ. EW.
435/5- CPV 45231300-8.

2. Cel zadania

Budowa sieci wodociggowej w ulicy Jasia i Matgosi oraz Krolowej Sniegu w Regutach na
dziatkach ew. nr 423/7, 631/24, 631/25 wraz z budowa przytacza wodociggowego do dz. ew.
nr 435/5 oraz unieczynnieniem istniejgcego odej$cia przewodu wodociggowego na dz. ew.
437 w obr. 0013 Reguty gm. Michalowice.

3. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych

Specyfikacja Techniczna dla odbioru i wykonania sieci wodociggowej stanowi zbidr
wymagan technicznych 1 organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji 1 kontroli jakosci
robot. Sa one podstawa, ktoérej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.

ST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego i mozliwo$s¢ Wykonawcy w krajowych

warunkach wykonawstwa robot.

ST opracowane sg w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

ST stanowig cze$¢ Dokumentacji Przetargowej 1 Kontraktowe;.

4. Zakres robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Specyfikacja Techniczna — Sie¢ wodociggowa PE100 RC SDR17 klasy PN10 o $rednicy
Dz110 od wiaczenia do istniejacego przewodu wodociggowego Dz110 w ul. Jasia i Matgosi
na dz. ew. nr 423/7 (na wysokosci dz. ew. nr 804/3) poprzez dz. ew. nr 631/24 z wlaczeniem
do istniejacej sieci wodociggowej zlokalizowanej w ul. Krolowej Sniegu dz. ew. nr 631/25 w
Regutach na wysokosci dz. ew. 437 ul. Kuchy w gminie Michatowice. Budowa przytacza
wody do dz. ew. nr 435/5 PE100 RC SDR17 klasy PN10 Dz 50x3,0 od wlaczenia do
projektowanego wodociggu Dz110, zlokalizowanego wzdhiz ulicy Krélowej Sniegu do
wlaczenia w istniejace przylacze wody Dz50x4,6 PE100 PN10 w linii ogrodzenia dz. ew.
435/5. Odcigcie istniejacego odejscia przewodu wodociggowego na dz. ew. 437 zasilajacego
przylacze wody do dz. ew. 435/5.

5. Ofkreslenia podstawowe

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje 1 poj¢cia, nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

certyfikacja zgodnos$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okre$long normg lub z wtasciwymi
przepisami prawnymi;

deklaracja zgodnoSci - os$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna,



odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobatg techniczna;

- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

- dokumentacja techniczna — opracowanie zawierajgce: opis techniczny, obliczenia,
rysunki oraz zatgczniki formalnoprawne, ktére po uzgodnieniu stanowi podstawe realizacji
inwestycji;

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usunigcia po jego zakonczeniu;

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego — jest przedstawicielem inwestora na budowie,
upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych
1 ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisow Prawa
budowlanego oraz umowy o jej realizacje;

- Inwestor — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, zamierzajaca realizowaé inwestycje;

- kanal S$ciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow gospodarczo-
bytowych, przemystowych i deszczowych;

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

- ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdt w formie
wyliczen, szkicoOw 1 ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera;

- komora startowa — miejsce rozpoczecia przewiertu. Stuzy do zainstalowania stacji
pchajacej oraz odbioru urobku z przewiertu.

- komora odbiorcza — miejsce zakonczenia przewiertu. Stuzy do wyciagnigcia elementow
wykonujacych odwiert.

- obciazenie dynamiczne - obcigzenie dzialajace udarowo lub cyklicznie, wywotujace sity
bezwtadnosci w konstrukeji;

- obciagzenie temperaturg - roznica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz
réznica temperatury konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub
montazu;

- obciazenie statyczne - obcigzenie, ktorego warto$¢ przyrasta powoli, nie wywotujac sit
bezwtadnosci w konstrukeji;

- odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot;

- parametry geotechniczne - wielkosci okreslajace cechy gruntéw budowlanych;

- podloze gruntowe - strefa, w ktorej wlasciwosci gruntow maja wptyw na projektowanie,
wykonywanie i eksploatacje budowli;

- podloze jednorodne - podloze stanowigce jedng warstwe geotechniczng do glebokosci
rownej, co najmniej 2B (B - szeroko$¢ najwickszego fundamentu budowli) ponizej poziomu
posadowienia;

- podloze warstwowe - podloze, w ktorym do gitebokosci rownej 2B ponizej poziomu
posadowienia wystgpuje wigcej niz jedna warstwa geotechniczna;

- polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera



w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy;

- posadowienie bezpoS$rednie - posadowienie budowli na fundamentach przekazujacych

obcigzenie na podtoze gruntowe wytacznie przez powierzchni¢ podstawy;

- powierzchnia poslizgu - powierzchnia, na ktorej w kazdym jej punkcie wystepuja

naprezenia styczne rowne wytrzymatosci gruntu na $cinanie;

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji

Projektowe;;

- przewiert sterowany — w petni zmechanizowany system do naprowadzania i §ledzenia

potozenia czola wiertniczego za pomocg systemu komputerowego. System metody

bezwykopowej polegajacy na wykonaniu przewiertu pilotazowego, rozwierceniu otworu a

nastepnie przeciggnigciu rury.

- przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu 1laczacego wewnetrzng instalacje

kanalizacyjng w nieruchomos$ci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwsza

studzienkg liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci;

- przylacze wodociggowe — odcinek przewodu 1aczacego sie¢ wodociagowa z wewnetrzng

instalacja wodociagowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem

glownym;

- rysunki - cz¢gs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke

1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot;

- rewizja — element instalacji kanalizacyjnej umozliwiajacy jej czyszczenie;

- Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanalu przy przej$ciu pod
przeszkoda terenowa.

- sie¢ kanalizacyjna deszczowa — uktad kanatéw stuzacych wytacznie do odprowadzania

wod opadowych lub roztopowych;

- sie¢ kanalizacji ogolnosptawnej — uktad kanatéw stuzacych do odprowadzenia $ciekow

komunalnych, odwodnienia magistral i komér dla zasuw wodociaggowych, odwodnienia

przewodow 1 komor dla zasuw cieptowniczych;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej — uktad kanatow stuzacych wyltacznie do odprowadzania

scieckow bytowych 1 przemystowych, odwodnienia magistral, 1 komér dla zasuw

wodociggowych, odwodnienia przewodow i komor dla zasuw cieplowniczych;

- sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna - uktad kanatow, w ktorych przeptyw Sciekow odbywa

si¢ w oparciu o site grawitacji;

- sie¢ wodociggowa — uktad przewodow wodociggowych (magistralnych i rozdzielczych)

wraz z uzbrojeniem, rozprowadzajacy wod¢ od punktu zasilania do przylaczy

wodociggowych,

- stan graniczny - stan podtoza gruntowego lub budowli posadowionej na tym podtozu, po

osiggnigciu ktorego uwaza si¢, ze budowla (lub jej element) zagraza bezpieczenstwu albo

nie spetnia okreslonych wymagan uzytkowych;

- stan graniczny napre¢zenia w podlozu gruntowym - stan, w ktérym w kazdym punkcie

danego obszaru wystepuje naprezenie styczne rowne wytrzymatosci na Scinanie;

- studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna/inspekcyjna, stuzaca do: czyszczenia

przewodu lub przylacza kanalizacyjnego, do kontroli jakosci odprowadzanych $ciekow, lub

do taczenia kanatows;

- studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do

zamontowania armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp.);

- studzienka wodomierzowa — studzienka lokalizowana na przytaczach wodociggowych

przeznaczona do zainstalowania w niej zestawu wodomierzowego;

- urzadzenia Kkontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace



poszczegblne parametry w ustalonych miejscach instalacji;

- urzadzenie zabezpieczajace przed przeplywem zwrotnym - urzadzenie shluzace
zabezpieczeniu wody w sieci wodociggowej przed zanieczyszczeniem w wyniku przeptywu
zwrotnego z instalacji wodociggowej;

- wartoS$ci charakterystyczne - $rednie warto$ci ustalone na podstawie badan lub podane
w normach. Symbole charakterystycznych obcigzen uzupehnia si¢ indeksem umieszczonym
u dotu, a symbole charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych - indeksem
(n) u gory;

- warto$ci obliczeniowe - wartosci uwzgledniajace mozliwe odchylenia od wartosci
charakterystycznych; w przypadku parametrow geotechnicznych uwzgledniajace
niejednorodno$¢ gruntdw oraz niedoktadno$¢ ich badania. Symbole obliczeniowych
wartosci  obcigzen uzupelnia si¢ indeksem r umieszczonym u dolu, a symbole
obliczeniowych wartosci parametréw geotechnicznych - indeksem u gory. Wartos¢
obliczeniowa obcigzen ustala si¢ przez przemnozenie warto$ci charakterystycznej przez
wspotczynnik obcigzenia bgf, a warto$¢ obliczeniowa parametru geotechnicznego - przez
przemnozenie przez wspotczynnik materiatowy gm;

- warunki techniczne przylaczenia — wydawany dokument przez zarzadce sieci,
okreslajacy mozliwosci przylaczenia do sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej badz
okreslajacy warunki budowy / przebudowy sieci stanowiacy, tacznie z danymi technicznymi
do projektowania, podstawe do opracowania dokumentacji techniczne;j;

- wiercenie wiertnica slimakowa — technologia wykonania otworu z wykopu startowego
za pomoca obrotowej gltowicy wiercacej. Urobek usuwany jest do wykopu startowego za
pomocg §limaka obracajgcego si¢ wewnatrz rury ochronne;.

- wiercenie z rurg ochronng — wiercenie podczas ktdrego instalowana jest rura ochronna.
- wodomierz — przyrzad pomiarowy mierzacy ilo$¢ pobranej wody, znajdujacy si¢ na
przylaczu wodociagowym;

- zamkniecie burzowe — urzadzenie przeciwzalewowe, stuzace do zabezpieczenia przed
przeplywem zwrotnym $ciekow z sieci kanalizacyjnej;

- zewnetrzna instalacja kanalizacyjna - uklad przewodow kanalizacyjnych znajdujacych
si¢ poza budynkiem, przeznaczony do odprowadzenia §ciekow do oczyszczalni $ciekow lub
do odbiornika;

- zewnetrzna instalacja wody- cz¢$¢ instalacji wodociggowe]j prowadzona na zewnatrz od
przytacza wodociggowego.

Skréty — symbole utworzone najczeSciej z pierwszych liter wyrazow. Skroty uzyte
W opracowaniu:

ST — Specyfikacja Techniczna,

CPV — Wspolny Stownik Zamowien,
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,
PE — Polietylen,

PCW, PCYV - Polichlorek winylu,
PN — Polska Norma,

BN - Branzowa Norma,

ZN — Zakladowa Norma,

ITB — Instytut Techniki Budowlane;,



NN - Niskie Napiecie,
SN — Srednie Napigcie.

6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 Poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Przekazanie Terenu (Placu) Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy, dokumentacj¢ projektowsa, specyfikacje techniczne, ksigge obmiaréw. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu, co najmniej po dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznych.
W okresie przygotowania ofert pelna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu
w siedzibie Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca  sporzadzi  dokumentacj¢  powykonawcza, w tym  dokumentacje
geodezyjno-wykonawczg dla zrealizowanych Robot - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
umozliwiajaca naniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstale] w oparciu o geodezyjng
inwentaryzacj¢ powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robdt.

Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi 1 dokumentacj¢ techniczno-ruchowa dla
dostarczanych przez niego urzadzen, oraz systemow technologicznych 1 AKP Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Zgodnos¢ Robot 7 Dokumentacjg Projektowaq i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy sg
istotnym elementem Kontraktu 1 jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowalo ono we wszystkich
dokumentach.
W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg s3 wazniejsze od wymiardw
okreslonych wedlug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane
w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzy$¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych
zmian lub uzupeien.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, profilem podluznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow



inzynierskich 1 wymaganiami materialowymi, okres§lonymi w Dokumentacji Przetargowej
oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatéw i elementdw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, albo z wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziatl tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych
odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca, jakos¢
Robot, to takie Materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako§¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi 1 poleceniami Inspektora
Nadzoru. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej, ST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektorem Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ zatwierdzi
Inspektor. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego 1 stosowac je w czasie prowadzenia Robot.
W szczegbdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:
- Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bgda tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym;
- Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych 1 ciekow pylami, paliwem, olejami,
materiatami  bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi
substancjami,

« Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

» mozliwo$cig powstania pozaru.

- Praca Sprze¢tu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowad
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.
Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.
Materialy latwopalne begda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwie dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robdt, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych
pracownikow 1 zapewni¢ wlasciwe warunki pracy 1 warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelki urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony oso6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa osob trzecich.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej 1 prywatne;.

Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastagpi uszkodzenie lub zniszczenie wihasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty
do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i1 spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji 1 innych koniecznych robdt w obrebie Placu Budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie
Robot. Wykonawca okaze wspolprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.



Zaktada sie, ze Wykonawca zapozna si¢ z zakresem robdt wymienionych w pkt. 4 1 ze
planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty
wymienione w pkt. 4 przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem
Kontraktu, nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

W  przypadku uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje
uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie wspodipracowal w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi
stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub wurzadzen podziemnych lub nadziemnych
niewykazanych na planach 1 rysunkach dostarczonych ~ Wykonawcy przez
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru 1 powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy,
zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.

Opicka nad robotami

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materialy 1 Sprzet
uzywany do Robot.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robo6t lub ich elementu w niezadawalajacym stanie,
to na Polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze
natychmiast zatrzymac Roboty.

W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Robot Wykonawca odpowiada za
wlasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i1 wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

II. MATERIALY

1. Wymagania ogolne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisOw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami aprobaty 1 certyfikaty, w tym roéwniez
1 $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawga z 3 kwietnia
1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.
Producent lub dostawca materiatdéw 1 urzadzen zostaly podane w projekcie budowlanym

10



przyktadowo, aby okresli¢ standard wykonania. Wykonawca moze zmieni¢ producenta lub
dostawce pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty lub urzadzenia bgda miaty standard
nie nizszy niz przyjety w projekcie. Zamiana powinna by¢ zaakceptowana przez projektanta.

2. Zrédla uzyskiwania Materialow

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegdblowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materialow oraz odpowiednie §$wiadectwa badan laboratoryjnych i probki.
Zatwierdzenie partii Materialdéw z danego zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich Materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materialy
uzyskane z dopuszczonego zrddla spelniaja w sposob ciggly wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

3. Pozyskiwanie Materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiasdcicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie Materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zroédta wskazane
przez Inspektora Nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych 1
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
wszystkich Materiatow, uzytych do realizacji Robot.

4.  Materialy nieodpowiadajqce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy badz ztozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materialdéw do innych Robo6t niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych Materialbw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy element Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane badz niezaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaplaceniem.

5.  Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos$¢ 1 wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy — w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce 1 przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robdt miejsca
tymczasowego sktadowania materialow beda doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. Wariantowe stosowanie Materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem

11



wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli to bedzie konieczne dla
prowadzenia badan przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj Materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

1I1. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia JakoS$ci
(PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach. Sprz¢t winien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé
uzycia sprze¢tu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzgtu, co najmniej 3 tygodnie przed
jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzgt nie moze by¢ podzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktdre nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie bedg dopuszczone do Robot.

V. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych Robot 1 na wilasciwosci przewozonych
Materiatow. Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1
wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktore nie odpowiadajg warunkom Umowy,
beda na polecenie Inspektora Nadzoru usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

V. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako$¢ zastosowanych
Materialéw 1 wykonywanych Robodt zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, przez
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Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materialow i/lub
elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach iwytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas
produkcji i prob Materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pézniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) dla Robdt, w ktorym zaprezentuje on
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa Specyfikacjami
Technicznymi oraz Poleceniami i Ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

- cze$¢ ogblng podajaca:

o organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

o organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

o zasady BHP,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

e system (sposdb 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoS$cig
wykonywanych Robot,

e« wyposazenia w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

o sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

- cze$C szezegdlowa podajacy dla kazdego rodzaju Robot:

o wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

o rodzaje i1 ilo$¢ $rodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci podczas
transportu,

e sposob i procedur¢ pomiard6w 1 badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczego6lnych elementéw Robot,

e  sposob postepowania z Materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

13



2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci Robdt i jakosci Materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan Materiatoéw oraz
Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary 1 badania Materiatbw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg
wazng legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury
badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatow, ktore budza jego watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te
poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4.  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdorazowo przed przystagpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na piSmie wyniki do
jego akceptacji.

5. Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie podzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
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dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania Materiatdéw u zZrédla ich wytwarzania;
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

Inspektor Nadzoru bedzie ocenial zgodno$¢ Materiatow 1 Rob6t z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i1 Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze na wilasny koszt pobiera¢ probki Materiatow 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenia badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci Materialdbw 1 Robot z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

7. Atesty jakosci Materialow i Sprzetu

W przypadku Materialow, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materialdéw dostarczona do Robdt bedzie posiadata atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich
pelng zgodno$¢ z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich
wlasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, woéwczas takie Materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.

Vil. DOKUMENTY BUDOWY

1. Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy jest wymaganym dokumentem  prawnym = obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce 1 winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczgcia Robot do konca
Okresu Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialno$ci za Usterki). Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczyty przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu
Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora dokonata
wpisu z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

Datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,
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- Dat¢ akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci
1 harmonogramu Robot,
- Terminy rozpoczgcia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,
- Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- Daty i przyczyny wstrzymania Robot,
- Zgloszenia i daty odbiorow Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych (jesli takie bedg wystepowac) 1 koncowych,
- Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, Warunki atmosferyczne, przerwy lub
ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda,
- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,
- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
- Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,
- Dane dotyczace jakoSci Materiatow, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan, z podaniem, kto je przeprowadzat,
- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajgcia stanowiska.
Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

2. Ksigga Obmiarow

Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robot.

Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robo6t 1 wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiarow.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jako$ci materiatow, receptury,
kontrolne wyniki badan, itp. beda gromadzone w sposob okreslony w programie zapewnienia
jakos$ci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robot.

4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy =zalicza si¢ - oprocz wymienionych powyzej - nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ inwestycji,

- protokoty przekazania Placu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

- $wiadectwa Przejgcia Robot,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- korespondencja na budowie.

5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio

16



zabezpieczonym.

W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

Inspektor Nadzoru bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy tez
je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

VIII. OBMIAR ROBOT

1.  Ogdlne zasady Obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Dokumentacija
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z Klauzulag Warunkéw Kontraktu.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w Przedmiarze Robodt lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich
Robot. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar wykonywanych Robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwos$ciga wynikajaca
z pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie Iub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

2. Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow

Dhugoscei 1 odlegto$ci miedzy okreSlonymi punktami skrajnymi bgda obmierzane poziomo
wzdhuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli whasciwe dla danych Robot nie podaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m? -
jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotaczone w formie odrebnego zalacznika do Ksiggi. Wzor
takiego zalacznika bedzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru
przed ich uzyciem.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadac
wazne $wiadectwa atestacji.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robot.

4. Wagii zasady waZenia

Wykonawca dostarczy 1 =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywaé te urzadzenia we wilasciwym stanie,
zapewniajac w sposob ciagly zachowanie ich dokladnos$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.
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5.  Termin i czestotliwosé przeprowadzania pomiarow

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym Przejeciem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dhuzszych przerw w prowadzeniu Robdt i/lub zmianie
Wykonawcy Robdét.

Obmiary Robot zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robdét.
Obmiary Robét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

IX. ODBIOR ROBOT

1.  Rodzaje odbiorow

W zaleznos$ci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:
- odbior Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
przejecie odcinka lub/i catosci Robot (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot
odpowiednio dla odcinka lub catosci Robot),
odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot - wystawienie Swiadectwa
Wypetienia Gwarancji).

2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami
Umowy.

3. Swiadectwo Przejecia Robot

Swiadectwo Przejecia Robot bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

4.  Dokumenty Przejecia Robot

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
Dla celow Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,
dokumentacj¢ powykonawczag, w tym dokumentacje¢ geodezyjng umozliwiajaca
naniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntoéw 1 budynkéw 1 ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjng
inwentaryzacj¢ powykonawcza,
uwagi 1 Polecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,
receptury 1 ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne
ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,
atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,
opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
1 pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,
sprawozdanie techniczne,
instrukcje konserwacji 1 obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,
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- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
- zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych Robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inspektora Nadzoru,
- uwagi dotyczace warunkoéw realizacji Robot,
Dat¢ Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.

5. Odbior ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

Swiadectwo Wypehienia Gwarancji wystawione zgodnie z Klauzula Warunkéw Kontraktu
bedzie rozumiane, jako ostateczne zatwierdzenie Robot - odbior ostateczny.

Ostateczne  zatwierdzenie Robdt po  wygasnieciu  Okresu  Gwarancji  (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po usuni¢ciu wszystkich usterek odnotowanych
w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktore wystapity w Okresie Gwarancji.

Ostateczne zatwierdzenie Robdt bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad omdéwionych powyze;.

X. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt nastapi na podstawie podpisanej umowy pomiedzy stronami. W umowie
mozna wykorzysta¢ nizej wymienione uwarunkowania kontraktu.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej lub catosci robdt objetych
kontraktem bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, materiaty, wymagania 1 badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych 1 w Dokumentacji Projektowe;.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Przedmiar Robot jest integralng czg¢scig dokumentéw Kontraktu. Elementy robot opisuja w
sposob skrocony zakres robot objetych Kontraktem. Ten sposdb przedstawienia zakresu robot
nie powtarza dokltadno$ci opisu 1 wymagan technicznych podanych w Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych.
Przyjmuje si¢, ze dany element opisany w Przedmiarze Robot w sposob skrocony odpowiada
swoim zakresem petnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu, w
tym w pierwszej kolejnosci w Dokumentacji Projektowe;.
Przyjmuje si¢, ze elementy robot pokrywaja wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajace
wypetienia warunkow Kontraktu.
Ceny podane przez Wykonawce musza pokrywaé wszystkie koszty wykonania robdt
podstawowych, tymczasowych oraz prac towarzyszacych, w tym:
- Robocizng bezposrednia wraz z Kkosztami towarzyszacymi 1 pomocniczymi
niezbednymi do wykonania robot podstawowych
- Wartos$¢ zuzytych materiatdéw wbudowanych
- Warto$¢ pracy sprzetu oraz koszty zwigzane z:
e Funkcjonowaniem budowy i przedsigbiorstwa Wykonawcy
e  Wypelnieniem obowigzkow wynikajacych z Kontraktu i1 wszystkich innych
zobowigzan 1 wymagan
e zwigzanych z prowadzeniem robdt wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub
wynikajacych z Kontraktu.
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e Kosztami badan i kosztami z tym zwigzanymi.

e Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materialow i
urzadzen oraz wszelkimi

e  kosztami zwigzanymi.

e Dostawg sprzetu, jego utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb
wykonania robdt objetych Kontraktem.

e  Wszelkimi pracami i materialami pomocniczymi.

e Kosztami ogolnymi Wykonawcy w tym: zysk, podatki (z wyjatkiem VAT) , zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w okresie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym.

Roboty opisane w kazdym elemencie robot winny by¢ wykonywane w sposob kompletny
opisany w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych i z zachowaniem jakosci 1 zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
W taki sposéb roboty beda odbierane. Cena podana dla kazdego elementu robot pokrywa
wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac.
W przypadku btedu w ustaleniu wartosci Kontraktu przyjmuje si¢, ze wartosciag wigzaca
Wykonawce pozostaje cena elementu robdt danej pozycji przedmiarowe;.
Wszystkie podatki (z wytaczaniem podatku VAT, cta, optat importowych, itp.) wynikajace z
Kontraktu beda wliczone w ceny danej pozycji przedmiaru.
Przyjmuje si¢, ze ceny przedmiarowe elementow robot obejmuja wszystkie potrzeby i
zobowigzania wynikajace
z Kontraktu, a w szczegdlnosci:

- koszty uzyskania gwarancji bankowych,

- koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,

- koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony,

ochrony ppoz.,zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.

Zaktada si¢, ze Wykonawca znajac zakres robot uwzgledni w cenach przedmiarowych 1
ryczaltowych (tam gdzie one w przedmiarze wystepuja) wszystkie elementy, ktorych
wykonanie jest konieczne do wypetnienia Kontraktu.

XI. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidorkowych (Dz. U. Nr 13, p6z. 93).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, péz. 401)
- wejscie w zycie 20.09.2003 r.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, w Scistej zgodzie z Polskimi Normami (PN)
1 przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢
na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé, jako integralng
cze$¢ 1 czyta¢ tacznie z Rysunkami i1 Specyfikacjami jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
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