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[bookmark: bookmark31]OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

D o t y c z y:  postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania:

„Budowa budynku na potrzeby Stanowiska Kierowania Śląskiego Komendanta   Wojewódzkiego PSP  na terenie KW PSP w Katowicach”


	Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac budowlanych związanych z budową budynku Stanowiska Kierowania Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wraz z rozbiórką skrzydła budynku Komendy, remontem wieży oraz przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania jw.

W związku ze stopniem skomplikowania prac oraz charakterem obiektu jako instytucji bezpieczeństwa publicznego wskazane jest by Wykonawca zapoznał się z miejscem wykonania prac przed złożeniem oferty. Wizyta na miejscu wykonania prac możliwa będzie po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Wszystkie materiały i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane na terenie UE, dostarczone na miejsce wbudowania przez Wykonawcę. Wszelkie materiały i urządzenia stosowane do realizacji przedmiotu zamówienia winny odpowiadać obowiązującym przepisom i normom, posiadać certyfikaty, atesty lub deklaracje zgodności dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. 
Dokumentacja projektowa załączona w niniejszym postępowaniu w formie elektronicznej, określa w niezbędnym zakresie przedmiot zamówienia:

1.       Dokumentacja projektowa  
                             TOM I      Projekt  zagospodarowania terenu i Informacja BiOZ  - 2 pliki pdf.
                             TOM II     Projekt budowlany     -  1 plik pdf.
                             TOM III    Projekt techniczny
                                    CZ.1 Konstrukcja      -   6 plików pdf.
                                    CZ.2 Instalacje sanitarne, wod.-kan., CO, went-klimat.   
                                          1.     Opis   -  1 plik pdf.
                                          2.     CO     -  3 pliki pdf.
                                          3.     Sieci   -  6 plików pdf.
                                          4.     Wentylacja    -   4 pliki pdf.
                                          5.     Wod.-kan.    -   4 pliki pdf.
                                    CZ.3 Instalacje elektryczne     - 10 plików pdf.
                                    CZ.4 Charakterystyka energetyczna   -  1 plik pdf.
                             TOM IV  Projekt wykonawczy
                                    CZ.1 Architektura       -   2 pliki pdf.
                                    CZ.2 Konstrukcja        -   6 plików pdf.
                                    CZ.3 Instalacje sanitarne, wod.-kan., CO, went-klimat.   
1.  Opis               -   1 plik pdf.
 2.      CO                 -   4 pliki pdf.
 3.      Sieci               -   8 plików pdf.
 4.      Wentylacja     -   6 plików pdf.
 5.      Wod.-kan.      -   5 plików pdf.
                                   CZ.4 Instalacje elektryczne      -     27 plików pdf.

                          II               Przedmiary robót  -  3 pliki pdf.
		III              STWiOR  
                                   III.1. STWiORB  Architektura i konstrukcja    -  1 plik pdf.
                                   III.2. STWiORB  Instalacje elektryczne          -  1 plik pdf.
                                   III.3. STWiORB  Instalacje wewnętrzne         -  5 plików pdf.
W celu zachowania ciągłości działania obiektu KW PSP w Katowicach: 

1. Dla obecnego Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego przez cały czas budowy nowego obiektu i remontu wierzy, w pierwszej kolejności należy wykonać remont pomieszczenia technicznego na wieży zgodnie z projektem. Pomieszczenie musi umożliwić przeniesienie obecnie funkcjonującej infrastruktury teletechnicznej z pomieszczenia przyległego do wierzy a przeznaczonego do wyburzenia. Dodatkowo wykonawca musi zapewnić doprowadzenia zasilania 230 V i zasilania rezerwowego, oświetlenie pomieszczenia i sieci teleinformatycznej do wyremontowanego pomieszczenia.  Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania tymczasowego umożliwiającego korzystnie z ww. mediów w wyremontowanym pomieszczeniu.  Rozwianie to ma być uzgodnione z Naczelnikiem Wydziału Bezpieczeństwa Informacji. Wykonawca ma  również za zadanie przeniesienie aktualnie wykorzystywanych instalacji antenowych do wyremontowanego pomieszczenia tak aby umożliwiły one korzystanie z radiotelefonów na SKKW. Obecnie wykorzystywane instalacje antenowe mają być w prowadzone do pomieszczenia przez docelowe przepusty kablowe przeznaczone dla instalacji antenowych. Po instalacji nowego masztu i montażu anten instalacje te mają być wymienione na nowe zamontowane wg. specyfikacji zawartej w zamówieniu.
2. Zapewnić wykonanie niezbędnych prac w celu stałego zabezpieczenia dostawy ciepła do             z węzła cieplnego do segmentu południowego KW PSP w Katowicach oraz wody i energii elektrycznej.

	Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia mogą wystąpić nazwy producenta, modelu, symbole, znaki towarowe Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne czyli użycie do wycen i wbudowania materiałów, urządzeń i technologii innych producentów w stosunku do przywołanych pod warunkiem, że proponowany przez Wykonawcę materiał, urządzenia i technologie posiadają parametry techniczne i fizyczne takie same jak materiały urządzenia i technologie wskazane  w opracowaniach. 
	Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez Polskie oraz Europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
	W trakcie wykonywania przedmiotowego zadania, każde stosowane przez Wykonawcę materiały, urządzenia technologie muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.


UWAGA:
W wyniku ograniczenia zakresu prac w przedmiocie zamówienia określonego w powyższej Dokumentacji projektowej dotyczącego fasady - elewacji wieży tj. dostawy i montażu podkonstrukcji aluminiowej, siatki cięto-ciągnionej, montażu podkonstrukcji  narożnej stalowej, profili nośnych stalowych, elementów stalowych ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo na ścianach wieży wszystkie zapisy dotyczące powyższych elementów zabudowy fasady - elewacji wieży stają się nieaktualne. 
W bieżącym postępowaniu o zamówienie publiczne, technologia wykonania fasady – elewacji wieży została określona w zaktualizowanym przedmiarze robót w części dot. wieży (tj. plik – Przedmiar Architektura i Konstrukcja l.p. 3.2 od poz. 89 do 98).


W związku z czynnym obiektem, Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania zadania uzgodni z zamawiającym tryb, sposób i harmonogram czasowy planowanych prac. 
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