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Spis kodow CPV

Grupa:

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa:

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyrbwnywanie terenu

Kategoria:

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

CPV 45233140-2 Roboty drogowe

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenoéw zielonych

CPV 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamdwienia
Projekt zagospodarowania terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie Hazlach.

1.2. Przedmiot opracowania

Specyfikacja Techniczna — Cze$s¢ Ogélna nr ST-0 odnosi sie do wymagan wspdlnych
i poszczegbinych szczegbétowych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostaly zaplanowane w ramach wykonania zadania wg pkt. 1.1. Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych stanowi opracowanie zawierajgce zbiér wymagan w zakresie sposobu
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wiasnosci materiatow, sposobu wykonania i oceny
prawidlowosci wykonania poszczegoélnych robot, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci

wykonania robét.

1.3. Zakres rob6t budowlanych
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.4. Informacja o terenie budowy
Obszar opracowania zlokalizowany jest w centralnej czedci Gminy Hazlach przy skrzyzowaniu ul.

Gléwnej i Dlugiej w sasiedztwie planowanego rezerwatu ,Hazlaskie Deby”. Wjazd na teren opracowania
odbywa sie z ul. Dtugiej oraz z ul. Gtéwne;.

Dziatki nr 57/8 i 57/9 w przesziosci nalezaty do PSS ,Konsum Robotniczy”. Obecnie sg wiasnoscig
Gminy Hazlach. Przez dziatke nr 57/9 przebiega zatoczka dla autobuséw z wiatg przystankowa.
Pozostalg czes¢ dziatki stanowi ,wysepka” przy skrzyzowaniu, na ktorej zlokalizowany jest kiosk
handlowy oraz rosng okazate deby. Dziatka nr 57/8 obecnie nie jest zagospodarowana i w catosci jest
porosnieta trawa. Przez teren dzialek przebiega nastepujgce uzbrojenie terenu: sie¢ teletechniczna
podziemna oraz elektroenergetyczna napowietrzna. Teren nie jest ogrodzony.

Dziatke nr 57/16 stanowi droga dojazdowa do prywatnych posesji 0 nawierzchni zwirowej.

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
= zawiadomienie Urzedu Gminy Hazlach o zamiarze rozpoczecia robot,
= zawiadomienie Powiatowego Zarzadu Drog Publicznych w Cieszynie,
= przekazanie placu budowy catosciowo w formie protokotu w terminie uzgodnionym w umowie,
= ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,
= wydanie dziennika budowy,
= odbiér robot.

Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
= przejecie placu budowy,

= zabezpieczenie robét w czasie ich trwania,
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= oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury,

= zabezpieczenie materiatdw i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do dnia
spisania protokotu odbioru robot,

= sukcesywne porzadkowanie placu budowy, usuwanie na biezaco zbednych materiatow,
opakowan, sprzetu i innych zanieczyszczen,

= zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a szczegodlnosci
paliwem i olejami,

= zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roslinnosci znajdujgcej sie na terenie budowy i na
terenach przylegtych,

= odpowiedzialno$¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatnej,

powstate podczas wykonania robot.

1.4.2. Zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz ochrone
whasnosci publicznej i prywatnej. Roboty nie mogg narusza¢ interesow oséb trzecich. W tym celu
Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczy¢ prowadzone roboty, aby nie stwarza¢ sytuacji

zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

1.4.3. Ochrona s$rodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé sie do przepiséw w zakresie
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie robot
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacej ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

= Zanieczyszczenia zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

= Zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

=  Mozliwo$é powstania pozaru.

1.4.4. Warunki bezpiecze Astwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno — sanitarnego oraz $rodkéw ochrony osobistej tj. odziez ochronna,
maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfikg prowadzonych rob6t. Wykonawca zobowigzany
jest do przeszkolenia pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem robét niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw
prawnych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat $rodki ochrony
przeciwpozarowej w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw dotyczgcych

bezpieczenstwa przeciwpozarowego na terenie placu budowy.
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1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Usytuowanie zaplecza na budowie zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym i tym samym

zorganizowane w wlasnym zakresie przez Wykonawce.

1.4.6. Warunki dotycz ace organizacji ruchu
Wykonawca bedzie realizowac roboty i transport w sposob nie powodujgcy niedogodnosci dla

mieszkancow i uzytkownikow terenow nie przylegajacych bezposrednio do terenu prowadzenia robot.

1.4.7. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia
zabezpieczajgcego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
przepis6w BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikajgcymi ze specyfiki prowadzenia robot. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego i uzyskania akceptacji projektu
zagospodarowania placu budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy oraz do
utrzymania porzgdku na placu budowy, wtasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,

utrzymywania w czystosci drég dojazdowych (szczegdlnie w czasie wywozu ziemi z wykopow).

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikéw

i jezdni powstatych w skutek prowadzenia robét.

1.5. Nazwy i kody
Zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamowien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji

zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Grupa:

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa:

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

CPV 45430000-0 Pokrywanie podtég i scian

CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
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Kategoria:

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

CPV 45111200-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45233140-2 Roboty drogowe

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych
CPV 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

CPV 45262300-4 Betonowanie

CPV 45262310-7 Zbrojenie

CPV 45262520-2 Roboty murowe

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45261320-3 Kfadzenie rynien

CPV 45261410-1 Izolowanie dachu

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych

CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

CPV 45421153-1 Instalowanie zabudowy mebli

CPV 45432100-5 Kfadzenie i wyktadanie podtog

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1.6. Okreslenia podstawowe
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu, dopuszczajgca do

stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady
i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg
w drodze Rozporzadzen wiasciwych Ministrow,

Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczehstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze,
Bezpiecze Astwo realizacji robét budowlanych ~ — zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robét
budowlanych, ale takze prawidiowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym,

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego,

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi,
mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu,

Certyfikat zgodno $ci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke, potwierdzajgcy zgodno$c
wyrobu oraz procesu jego wytwarzania ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng,

Deklaracja zgodno sci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowana

specyfikacjg techniczng,
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Dokumentacja budowy — ogét dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: pozwolenia na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, projekty
wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzki obmiaréw,

Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Dziennik budowy wydawany jest przez wiasciwy organ
nadzoru budowlanego,

Elementy robét — wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, bgdz stany wznoszonego
obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestyciji,

Inspektor nadzoru budowlanego — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowaé osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca czionkiem Izby Inzynieréw Budownictwa,
Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca swoje
Srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania,

Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robd6t budowlanych, posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca czlonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych,

Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnoSci
z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnoscig uzytkowa,

Kosztorys — dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robot budowlanych sporzgdzany na podstawie:
dokumentacji projektowej, przedmiaru rob6t, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw kosztow
posrednich i zysku,

Nadzér autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku
realizacji rob6t budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych,

Nadzoér inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow
realizowanej inwestyciji,

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury,

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nieobjetych przedmiarem,

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym”, polegajagcych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora ale nie bedgcg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie,

Pozwolenie na budow e — decyzja administracyjna okreslajgca szczegdlne warunki zabezpieczenia
terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow

tymczasowych, okresla szczegdtowe wymagania dotyczagce nadzoru na budowie,
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Projektant — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem projektu
budowlanego inwestycji, osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem Izby
Architektow lub Inzynieréw Budowlanych,

Protokot odbioru rob6t  — dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe
zgdania zaptaty,

Przedmiar — obliczenie ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy
robotach remontowych), w celu sporzgdzenia kosztorysu,

Przepisy techniczno-wykonawcze — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ obiekty budowlane
i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych,

Roboty zabezpieczaj gce — roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub
bedgcych w trakcie realizacji rob6t inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania robét zabezpieczajacych
moze wynika¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejsc¢ dla pieszych
lub wjazdéw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do
wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg
wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu rob6t na czas diuzszy, a stan
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony obiektu przed wpltywami
atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom os6b postronnych,

Roboty zanikaj ace — roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych
etapow budowy,

Wada techniczna - efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym
powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za
co odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca,

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w obiekcie budowlanym.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-
uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem obiektu budowlanego,

Znak bezpiecze nstwa - prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty
certyfikat.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdlne dotycz gce wia sciwo $ci materialdw i wyrobow
= Materialy wykorzystane do wykonywania rob6t objetych niniejszg specyfikacja muszg spetniaé¢
wymogi odnosnie przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie
atestow, certyfikatébw zgodnosci, aprobat technicznych,
= Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o takich
whadciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie

wszystkich wymagarn okre$lonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.
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2.2.

Wymagania ogolne dotycz ace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli
jako $ci materiatow i wyrobéw
Przechowywanie materiatéw i ich skladowanie powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami
producenta, tak aby nie doszto do obnizenia ich jakosci i przydatnosci dla robét.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wlasciwosci.
Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiaty, stosowane
i uzywane w trakcie realizacji robét odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wyroby budowlane i materiaty dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, nie uzyskujgce
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak atestéw, certyfikatow zgodnosci lub
aprobat technicznych) zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatdw i wyrobéw budowlanych na placu budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét,

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnego rodzaju robét,

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegétowych specyfikacjach technicznych, w terminie
przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma byé utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska

i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robét, wilasciwosci przewozonych materiatdw i wyrobow oraz nie
spowodujg ich uszkodzeh mechanicznych badz zmiany parametréw technicznych,

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na wiasny koszt wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,
Wykonawca usunie na wlasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych i terenu
budowy oraz terenow przylegtych, spowodowane prowadzeniem robét niezgodnie z warunkami
umowy lub przepisami ogéinymi o ruchu drogowym,

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, szczegotowych specyfikacjach technicznych, w terminie

przewidzianym umowsa,
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0godlne wymagania dotycz ace wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z postanowieniami umowy,
pozwoleniem na budowe, zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednimi normami, przepisami,
wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczegdélnych rodzajéw robo6t wyszczegdlnionych
w przedmiarze rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i innych oséb
uprawnionych do kontroli budowy,

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych kierownik budowy
wspolnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego uzgodnig w formie protokotu ,koniecznosci”
zakres tych prac, uzasadniajgc jednocze$nie konieczno$¢ ich wykonania,

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania rob6t dodatkowych dopiero po podpisaniu przez
Zamawiajgcego protokotu ,koniecznosci”, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robot
i podpisaniu przez Wykonawce i Zamawiajgcego stosownego aneksu do umowy (wzglednie
nowej umowy) okreslajgcego zakres oraz wartosé rob6t dodatkowych,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementéw robo6t
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej,

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét
zostang, jesli wymaga¢ bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt,

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej, a takze w odpowiednich normach i wytycznych,

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika
budowy posiadajgcego odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych).
Kierownik budowy dostarczy Zamawiajgcemu kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych
oraz kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej I1zby,

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca robét zobowigzany jest do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu

wokot budowy. Uprzagtnigcie terenu budowy stanowi wymoég okreslony odpowiednimi przepisami

administracyjnymi.
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6.
6.1.

6.2.

KONTROLA JAKO SCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Zasady kontroli jako $ci rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét oraz za jako$ wyrob6éw budowlanych
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej,
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestéw, certyfikatow
zgodnosci lub aprobat technicznych dla stosowanych materiatéw i przediozenia ich na zadanie
inspektora nadzoru inwestorskiego,
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robét,
jakosci zabudowanych materiatow z czestotliwoscig gwarantujaca to, by roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych,
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé

zalozong jakos¢ robot.

Wymagania w zakresie odbioru wyrobow

Wykonawca ma obowigzek:

6.3.

Egzekwowac od dostawcy wyroby odpowiedniej jakos$ci,

Przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania wyrob6éw w celu zapewnienia ich
odpowiedniej jako$ci,

Okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robat.

Dokumentacja budowy

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczyé

nastepujgce dokumenty:

dziennik budowy;
ksiege obmiarow;
atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow;

protokoty odbioréw czesciowych i koAcowych robaét.

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy, $cisle wg wymogoéw obowigzujgcych w Prawie
budowlanym.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw, na oryginatach i kopiach stron.

W razie koniecznosci wprowadzenia poprawek do dokonanych wczesniej wpisow tekst

niewtasciwy nalezy skreslic w sposéb umozliwiajacy jego odczytanie, a nastepnie wprowadzi¢
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tres¢ wlasciwg — wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreslen oraz poprawek nalezy

dokonywac¢ w formie wpisu do dziennika budowy.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone

inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Prawo do dokonywania wpiséw, oprécz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

przystuguje réwniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- Zamawiajgcemu,

- projektantowi,

- innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie
(w ramach dokonywania czynno$ci kontrolnych).

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania

polecen Wykonawcy robat.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegélnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument budowy pozwalajgcy na rozliczeniu faktycznego postepu

kazdego rodzaju robo6t. Na jej podstawie dokonuje sie wyliczen i zestawien wykonywanych robét,

w uktadzie asortymentowym, zgodnie z przedmiarem. Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy,

a pisemne potwierdzenie obmiaru przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi podstawe do

obliczen. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych

w kalkulacjach kosztorysowych i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,
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protokoly z narad i ustalen,

korespondencje prowadzong na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego

i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw:

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych
materiatow,

Obmiaru wykonanych rob6t, w sposob cigglty, dokonuje kierownik budowy. Powiadamia on
pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie dokonywanych obmiaréw
robo6t, na co najmniej 3 dni robocze przed terminem odbioru robét,

Wyniki obmiaru zamieszcza sie w ksiedze obmiaréw robét,

Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robét oraz roboty dodatkowe,

Obmiaréw nalezy dokonywaé¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng, przedmiarem robdt,
w ustalonych jednostkach, z doktadnoscig podang w opisie danej pozyciji,

Dokonane pomiary powinny by¢ wykonane w sposob jednoznaczny, zrozumialy, potwierdzone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego za zgodnos¢ ze stanem faktycznym. Pisemne
potwierdzenie dokonanych obmiaréw stanowi podstawe do obliczen,

Jakiekolwiek przeoczenie lub btad w ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub specyfikacji
technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia tych robét. Bledne dane
w przedmiarach Iub obmiarach rob6t zostang poprawione przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (z odpowiednig adnotacja),

Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy,

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny,

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupelniane beda odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie osobnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wz6r zostanie uzgodniony z inspektorem

nadzoru inwestorskiego.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.

Rodzaje odbioréw

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednoczes$nie zawiadamia

pisemnie Zamawiajgcego w terminie ustalonym umowg. Celem odbioru roboét jest sprawdzenie zgodnosci

wykonania rob6t zgodnie z umowa. Dla rob6t ujetych umowg okresla sie nastepujace rodzaje odbioréw:

8.1.1.

a) odbidr czesciowy,

b) odbiér koncowy,

c) odbidr ostateczny.
Odbiér cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, stanowigcych
zakonczony element catego zadania, wyszczegélniony umowa,
Odbiér czesciowy danego zakresu robo6t nastgpi po akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zapisu o gotowosci do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce o powyzszej gotowos$ci z wyprzedzeniem 3
dni roboczych,
Jezeli w toku kontroli stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajgcy odmowi odbioru
i zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia,
Czesciowego odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego,
Odbioér ko ncowy robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t wchodzgcych w zakres
zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilosci i jakosci,
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru kohAcowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej
podstawie Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce o wyznaczonym terminie obioru robot,
Komisja odbiorowa, w skiad ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy,
w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy dokonuje wizualnej oceny
przedtozonych dokumentéw (protokoty odbioréw czesciowych, atesty, certyfikaty zgodnosci,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.),
Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci,
pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynno$ci odbiorowych. W takim wypadku
Wykonaweca traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezen i uwag co do tresci protokotu,
Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokdt, ktéry powinien zawierac
ustalenia poczynione w trakcie odbioru i byé podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Kazda ze stron uczestniczaca w odbiorze otrzymuje egzemplarz
protokotu odbioru,
Zauwazone w trakcie odbioru robot usterki i braki (réwniez w stosunku do kompletnosci
wymaganych dokumentéw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru
koncowego robét. Wykonawca nie moze przy tym powotywac sie na to, ze poszczegoélne roboty

byty wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawic
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8.1.3.

8.2.

dokumenty stwierdzajgce, ze wykonat roboty scisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru,

jesli w swoim czasie zglosit zastrzezenia co do tresci odpowiedniego polecenia, a inspektor

nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdzit swoje polecenie,

Usterki i braki stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usungé wlasnym kosztem

w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadamia

inspektora nadzoru inwestycyjnego, z prosba o dodatkowy odbidr zakwestionowanych robot. Po

protokolarnym stwierdzeniu usunigecia usterek czynnosci odbioru uznane sg za zakonczone, co

stanowi poczatek przebiegu okresu gwarancyjnego,

Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakéw w wyznaczonym

terminie powoduje usuniecie ich przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania

przedmiotu odbioru po raz drugi,

Odbiér pogwarancyjny ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegoélnych elementow rob6t w okresie

gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie,

Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajgcy zwotuje odbiér pogwarancyjny ostateczny,

pisemnie powiadamiajac o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej robét w celu

stwierdzenia usuniecia ewentualnych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania robét,

Z przeprowadzanych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru koncowego.
Dokumenty do odbioru ko nhcowego

Do odbioru czesciowego i koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowac

nastepujgce dokumenty:

dziennik budowy,
ksiege obmiaru,

atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w umowie,

Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokotow ,koniecznosci” rozliczane sg na

podstawie wykonanych faktycznie rob6t i ceny jednostkowej dla poszczegoinych robot

w kosztorysie,

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie

na jej wykonanie,

Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montazu i demontazu na stanowisku pracy itp.),

— koszty posrednie w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty

urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki
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dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystagpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89 poz. 414 — wraz
z pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr19 poz. 177 -
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 wraz
Z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380
wraz z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627

wraz z pozniejszymi zmianami),

Rozporz gdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozhiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr108 p0z.953 - wraz z
pézniejszymi zmianami),

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 roku w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr202 poz. 2072),

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST - 1.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamOwienia
Projekt zagospodarowania terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie Hazlach.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot rob6t

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot rozbiorkowych zwigzanych z zagospodarowaniem terendéw wokot dawnego spichlerza w Gminie

Hazach. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie

czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.

1.2.2.

Zakres robot

rozebranie nawierzchni asfaltowej,

rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm,

rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,

rozebranie betonowych kraweznikow wraz z tawami,

rozebranie obrzezy betonowych wraz z tawami,

demontaz wiaty autobusowej i przeniesienie w miejsce wskazane przez Inwestora,
demontaz kontenera na zuzyte ubrania i przeniesienie w miejsce wskazane przez Inwestora,
demontaz kosza na odpadki,

demontaz stupa ogtoszen i przeniesienie w miejsce wskazane przez Inwestora,

demontaz tablicy z mapg Gminy Hazlach i przeniesienie w miejsce wskazane przez Inwestora,
demontaz tablicy z rozktadem jazdy,

rozebranie fundamentéw demontowanych elementow,

rozebranie pionowych znakéw drogowych wraz ze stupkiem i fundamentem z odtozeniem do

ponownego montazu,

rozebranie pionowych znakéw drogowych wraz ze stupkiem i fundamentem, z odtozeniem w

miejsce wskazane przez Inwestora/Wtasciciela,

usuniecie pozostatosci (korzen) po $cietym drzewie wraz z zakopaniem dziury,

zaladunek i wywdz materiatbw odpadowych (drzewo i korzenie) na sktadowisko Wykonawcy i

utylizacja,

rozbiérka budynku ustugowego, w tym:

- Demontaz wyposazenia stalego wraz z wywozem w miejsce wskazane przez

Wiasciciela/Inwestora,
- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
- Rozbiérka dachu,
- Rozbidrka scian,
- Rozbiérka posadzki,

- Rozbiérka fundamentéw,
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= Zaladunek i wyw6z materiatéw odpadowych (gruzu) na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja,
= Zaladunek i wyw6z ztomu do skupu (uzyskane srodki nalezy wptaci¢ na konto Inwestora).
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz acych i robét tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST — 1.01
1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspélneg o Stownika Zaméwie n
Zgodnie ze Wspoélnym Stownikiem Zamoéwien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikaciji

zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Grupa CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne

Kategoria CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogoélne dotycz ace wta $ciwo sci materiatdw i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.1
2.2. Wymagania ogolne dotycz ace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli
jako $ci materiatéw i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.2.
2.3. Otrzymany materiat
Gruz nalezy usunaé z terenu budowy, wywiezé na wysypisko odpadéw, elementy stalowe

zeztomowacd.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 3
3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

= taczki, fomy, kilofy, topaty,

* mioty pneumatyczne,

= frezarka,

= spycharka ggsienicowa,

= inny sprzet konieczny do wykonania rob6t rozbiérkowych.

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robét, majgce

niekorzystny wptyw na srodowisko, zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzet do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4
4.2. Wybor srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochéd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujgcy
bezpieczny transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem. Gruz i ztom nalezy wywiez¢ samochodami

skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotycz ace wykonania robot

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5
5.2. Szczegbétowe wymagania dotycz gce wykonania robot
5.2.1. Warunki wykonania rob6t rozbiérkowych

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz os6b postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbidrkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek
rzeczy pochodzgcych z rozbiérek. W trakcie prowadzonych roboét uzyskane materialy sukcesywnie
usuwac z terenu robot.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu. Elementy stalowe

nalezy wywiez¢ na ztomowisko.

6. KONTROLA JAKO SCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 6

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady dotycz ace obmiaru
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 7

7.2. Obmiar rob6t ziemnych zwi  gzanych z zagospodarowaniem terenu

= rozebranie NAWIErZChNI aSAltOWE]..........cciiiiiiiiiii e rr e e e m?
= rozebranie nawierzchni z ptyt BEtONOWYCH ........oooiiiii i m?
= rozebranie nawierzchni z Kostki DELONOWE] .........coiviiiiiiiiiiiiic e m?
= rozebranie betonowych kraweznikOw wraz z fawami..........ccccccovviiiiiiiii e m/m?®
= rozebranie obrzezy betonowych Wraz z fawami ...........cccueeeiiiiiiiiiiiiie e m/m?®
= demontaz Wity QUIODUSOWE]. ... ... .eeieiiiee ettt e e ettt e e e e e e s e et e e e e e e e e e e nnbbeeeaaaeeaanns szt
= demontaz kontenera Na ZUZYte UDFANIA ..........uuiiiiiiiiiiii ettt a e szt
= demontaz KOSZa Na OOPAAKI .......oieeeieieie ettt s ettt e e e e e e b e e e e e e e e e e aanbbbaeeeaaaeeanns szt
LI (=T 0o ) r= AR (U o= W o | {0 1= =) o SRR szt
= demontaz tablicCy Z Mapg GMINY ......ueiiiieeiiiiiiiee e e e s s er e e e e e s e s e e e e e e e s srnrnrereeeeesneanns szt
= demontaz tablicy z rozKladem JAZAY .........ccoiiuiiiiiiiei e szt
= rozebranie fundamentow demontowanych elemMENtOW ...........ccocccvieiieeeeeiiiiieee e e e m®
= rozebranie pionowych ZNakOw drOgOWYCH ..........uuiiiiiiiieiiiiie e e e szt
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Usuniecie pozostatosci (korzen) po scietym drzewie wraz z zakopaniem dziury ..........ccccceeeeennes szt
Zatadunek i wyw6z materiatow odpadowych (drzewo i KOrzenie).........ccocevveeeeiiicivieeeee e m

Rozbiérka budynku ustugowego, w tym:

- Demontaz wyposazenia StalegO WIaz Z WYWOZEM .........ccurrrrereeeeeeiiriereeeeeesssnnnnneeeeeesssnnnsnnnees kpl
- Demontaz stolarki OKienNej i drzZWIOWE] .........coouuuiiiiiiie it szt
S {0 74 ][0 14 ¢ We F- o] s [V E PSRRI m/m?
N {0 7.4 o]0 11 ¢ =1 o1 - o VOSSP szt/m?
= ROZDIOIKA POSAAZKI......eeiiiiiiiie ittt m%/m?®
= ROZDIOIKA FUNAAMENTOW ..o een e, m®
Zatadunek i wyw6z materiatdw odpadowych (gruz) i utylizacja ..........ccccvveeveeeeeiiiiiiieeeee e m®
Zatadunek i WyWOZ ZIOMU A0 SKUPU .....uuiiiiiiiee e iee e st e e e e e s st e e e e e e s e s st e e e e e e s e e nnnnaaneeeaes t

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST-O0.

Roboty powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy

wspotudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST-O0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz
Z pbézniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr
120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.1996 nr

132 poz. 622) - wraz z pdzniejszymi zmianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST - 1.02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Nazwa zaméwienia
Projekt zagospodarowania terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie Hazlach.

Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.1.1. Przedmiot robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie
Hazlach. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich roboét.
1.1.2. Zakres robot
= Zdjecie humusu;
= Zabezpieczenie sieci teletechnicznej, w tym:
- Wykopy liniowe,
- Podsypka pod rure ochronng,
- Montaz rury ochronnej ze znakowaniem trasy,
- Zasypanie wykopéw liniowych,
- Zasypanie wykopéw posp6itka,
- Zaladunek i wyw6z gruntu na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja,
= Plantowanie terenu;
= Zatadunek i wywdz gruntu na skladowisko Wykonawcy i utylizacja,
1.2. WyszczegOllnienie i opis prac towarzysz gcych i robét tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST — 1.01
1.3. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4
1.4. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspélneg o Stownika Zamowie n
Zgodnie ze Wspoélnym Slownikiem Zamowien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikaciji

zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Grupa CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
Kategoria CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.5. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST-O0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogélne dotycz gce wia $ciwo $ci materiatéw i wyrobow

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.1

25



ARCHITEKT studio projektowe

2.2. Wymagania ogolne dotycz gce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli
jako $ci materiatow i wyrobéw
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.2
2.3. Stosowane materiaty
= piasek naturalny kopany,
= rura ostonowa dwudzielna PEHD A120 PS,
= tadma z folii polietylenowej do znakowania tras kablowych,
= pospotka wolna od zanieczyszczen,
= grunt pozyskany z wykopdéw (przewiezienie na sktadowisko Wykonawcy),

= inny materiat konieczny do wykonania robét ziemnych wg projektu budowlano-wykonawczego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 3
3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu, przeznaczonego do:

= QOdspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.);

= Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, koparko-tadowarki);

= Transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe);

= Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.)

= {opaty;

= Kilofy;

= Miotki;

= Niwelator,

= Teodolit;

= tata niwelacyjna;

= oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4
4.2. Transport gruntu
Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wykopywania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczenh
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty

wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce wykonania robot

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5
5.2. Szczegbtowe wymagania dotycz gce wykonania robot
5.2.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byé¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia do czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robo6t (zmienna grubos¢ warstwy humusu),
nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie rob6t, jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od giebokosci jego zalegania, wysoko$ci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie) powinna byé zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej,
SST lub wskazana przez Kierownika robét, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow
i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2.2. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw gruntowych z projektowanymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy zapoznac¢ sie z planem zagospodarowania
terenu i planem wysokosciowym. Konieczne jest sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy,
a nastepnie wytyczy¢ obrysy zewnetrzne wykopow.

Wykonanie wykopéw

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopOw nalezy zapozna¢ sie z planem zagospodarowania
terenu, planem wysokosciowym, projektowanym obiektem. Nastepnie wyznaczy¢ trwale w terenie osie
geometryczne realizowanego obiektu, oznaczy¢ szerokosci wykopdw, przygotowac teren poprzez
usuniecie gruzu, kamieni, elementéw zagospodarowania terenu itp. Kolejno wykona¢ wszystkie
urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2m mniejszej od projektowanej,
a nastepnie pogtebi¢ recznie do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego
wytyczenia robét.

Odspojenie gruntu w wykopach nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie (w poblizu sieci).

Nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt

wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu
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mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggla obserwacje odspajanego gruntu, nalezy zainstalowac
bezpieczne zejscia, nalezy zachowaé bezpieczng odlegtosé sprzetu mechanicznego od krawedzi
wykopu.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od wielkosci robot,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Zaleca sie wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych recznie do gtebokosci nie wigkszej niz 2,0m,
a koparka do 4,0m. Wykopy powinny byé wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna
byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych i zasypania ich
gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie wykonywania tych robét, na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za bezpieczehnstwo obszaru przyleglego do wykopdéw wraz ze znajdujgcymi sie tam
budowlami.

Jezeli na terenie robd6t ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nieprzewidziane
w dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne) wowczas roboty nalezy
przerwaé, powiadomi¢ o tym Inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzgdzeniami. Jezeli na terenie robét
ziemnych zostang stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze archeologicznym woéwczas
roboty nalezy przerwa¢, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu
trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor archeologiczny. Podczas prowadzenia prac
ziemnych nalezy zapewnié nadzor archeologiczny.

Wykonywanie wykopdéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy rownoczesnym zachowaniu wymaganej
projektem doktadnosci robot.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie
fundamentéw oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopdéw i ich nachylenia. Wymiary
wykopoéw w planie powinny byé dostosowane réwniez do rodzaju gruntu i poziomu wody gruntowej.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci wykonania bezpiecznego nachylenia scian wykopu, powinny
by¢ uwzglednione w szeroko$ci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz
swobodng przestrzeh na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniami Sciany wykopu, a wykonywanym w
wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). PrzestrzehA ta powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,60m, a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80m.

Szerokosé dna wykopdéw rozpartych powinna uwzglednia¢ grubos¢ konstrukcji rozparcia oraz
przestrzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie. Przestrzen ta
powinna wynosi¢, co najmniej w przypadku fundamentéw po 50cm z kazdej strony.

Na czas prowadzenia robdét ziemnych i budowlanych nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie
wykopu. Wymiary wykopow w planie powinny byé wykonane z doktadnoscig + 10cm, z uwzglednieniem
zalecen podanych powyzej.

Przy wykonywaniu robot ziemnych recznie nalezy uzywac wiasciwych i znajdujacych sie w dobrym
stanie narzedzi. Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0,5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym

niedozwolone jest urzgdzenie wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych.
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Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé¢, co najmniej 20m od krawedzi wykopu.
Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypéw i wykopow.

Przy wykonywaniu rob6t sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
sposobu wykonania robo6t, nalezy zachowa¢ wymagania dodatkowe. Glebokosé odspajanej jednoczesnie
warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny byé dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu
wysiegnika koparki.

Robotnikom nie wolno przebywa¢ w zasiegu pracy maszyn. Nalezy wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu.

Wywéz ziemi na tymczasowy odktad odbywac sie bedzie w obrebie placu budowy.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub
wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych, nosnosci gruntu
i parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy. Badania te powinny by¢ wykonane
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt ziemnych i powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania.
Wyniki badarn kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zatgczyé do dokumentacji
powykonawcze;.

5.2.3. Niwelacja terenu

Nalezy wyréwnac¢ teren dziatki, zgodnie z planem wysokosciowym projektu budowlano-
wykonawczego. Pomiary wysokosciowe wykonywaé za pomocag specjalistycznego sprzetu (niwelatory,
teodolity, faty niwelacyjne). Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ z budowy na sktadowisko Wykonawcy.

5.2.4. Wykopy i zabezpieczenie sieci

Podczas budowy zachodzi konieczno$¢ zabezpieczenia istniejgcych linii  kablowych
teletechnicznych oraz przewodéw gazowych (zgodnie z czescig intsalacyjng) poprzez ulozenie rur
ostonowych dwudzielnych PEHD na tych przewodach (zgodnie z dokumentacjg projektowg). Technologia
rob6t uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii, ktéry w sposéb
0golny okresla spos6b zabezpieczenia.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykopy powstate podczas uktadania rur ostonowych powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem
przepuszczalnym i niewysadzinowym i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien
by¢ réwny 0,85.
5.2.5. Wyw6éz gruntu

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu oraz grunt z niwelacji terenu, ktéry nie bedzie uzyty do

zasypania powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na sktadowisko Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 6

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dotycz agce obmiaru
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 7
7.2. Obmiar rob6t ziemnych zwi  gzanych z zagospodarowaniem terenu
B ZAJECIE NUIMUSU ...ttt ettt et e e oo ookt b et e e e e e e s e a bt be s et e e e e e s e annbbeeeaaaeeaannnbeees m
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zabezpieczenie sieci teletechnicznej, w tym:
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— montaz rury ochronnej ze ZNakOWani€m trASY .......ccceeiiiiurieiiieeeeeiaiiiieee e e e e e eanieeee e e e e e s e enneeeeeeeeens m
—  Zasypanie WYKOPOW IMOWYCH .........c.oveeeeeeeeeeeee oot ee e eeees m®
— zasypanie WYKOPOW POSPOIKG ......coiiueiiiieiie e ieciiit e e st e e e e s s e e e e e e s ennanraneeeaeeesnnnrnneees m®
— zatadunek i wyw6z gruntu na stanowisko Wykonawcy i utylizacja ...........ccccevvevereiicivineiinnnnn. m?®
PIANTOWANIE TEIENU ...t e et e et e e et et et ee e e e et ee e ee s e e e et eeen e seeeeeenen e, m®
zaladunek i wywdz gruntu na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja.........ccccceveeeviiciiienreeeeeieecnnne, m®

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST-O0.

Roboty powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy

wspétudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST-O0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz
z pbézniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr
120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.1996 nr
132 poz. 622) - wraz z p6zniejszymi zmianami.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogélne.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoéine.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
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| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -1 ROBOTY ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SST- 1.03 ROBOTY DROGOWE

CPV 45200000-9

Grupa: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45233000-9
Klasa: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drég

Kategoria: CPV 45233140-2

Roboty drogowe

o Gmina Hazlach
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST -1.03 ROBOTY DROGOWE

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamOwienia
Projekt zagospodarowania terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie Hazlach.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.1.1. Przedmiot robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot drogowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenéw wokét dawnego spichlerza w Gminie
Hazlach. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich roboét.
1.1.2. Zakres robot
1.1.2.1. Prace ogolne
= Roboty pomiarowe — koryta pod nawierzchnie utwardzone,
»  Woykonanie rowkéw pod obrzeza betonowe,
»  Woykonanie rowkéw pod krawezniki betonowe,
= Wykonanie taw betonowych z oporem pod krawezniki betonowe, o wym. 35x25 cm z betonu
C12/15;
= Wykonanie taw betonowych o wym. 15x15 cm pod obrzeza betonowe z betonu C12/15;
= Ulozenie kraweznikéw betonowych zwyktych scietych wystajgcych o wymiarach 15x30x100 cm,
= Ulozenie kraweznikdéw betonowych zwyktych prostokgtnych o wymiarach 15x25x100 cm,
= Ulozenie kraweznikdw betonowych najazdowych o wymiarach 15x22x100 cm,
= Ulozenie obrzezy betonowych 6x20x100 cm,
= Zatadunek i wywéz gruntu na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja,
1.1.2.2. Korytowanie wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za
= Mechaniczne korytowanie pod nawierzchnie utwardzone,
= Reczne korytowanie pod nawierzchnie utwardzone,
= Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza,
= Zaladunek i wywéz gruntu na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja,
1.1.2.3. Plac wielofunkcyjny i chodniki — nawierzch  nia z kostki betonowej
= Ulozenie warstwy odsgczajgcej z piasku stabilizowanej mechanicznie, frakcja 0-2,0 mm, gr. 15
cm,
= Ulozenie warstwy podbudowy z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie, frakcja
ziaren 4,0-31,5 mm, gr. 15 cm,
= Ulozenie warstwy Scieralnej z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze jasnoszarym i ciemnoszarym, wymiary

27x18x8 cm, 36x18x8 cm, 45x18x8 cm, antracytowym o wymiarach 10x10x8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej oraz betonowej integracyjnej z wypustkami o wymiarach 10x20x8 cm, w kolorze szarym,
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1.1.2.4.

1.1.2.5.

1.1.2.6.

Droga dojazdowa — nawierzchnia asfaltowa

Ulozenie warstwy odsgczajacej z piasku, stabilizowanej mechanicznie, frakcja 0-2,0 mm, gr. 15
cm,

utozenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja
31,5-63,0 mm gr. 22 cm,

utozenie goérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
frakcja 4,0-31,5 mm gr. 8 cm,

utozenie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W: 50/70, gr. 7 cm,

utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S: 50/70, gr. 5 cm

frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej — na diugosci przebudowywanych zjazdéw, w pasie
szerokosci 0,5 m,

utozenie geosiatki wykonanej z wigzek wiékien szklanych przeplatanych w weztach, powlekanych
powtokg bitumiczng — na dtugosci przebudowywanych zjazdéw, w pasie szerokosci 1,0 m (0,5 m
na nawierzchni istniejgcej i 0,5 m na nawierzchni projektowanej),

Wysepka najazdowa — nawierzchnia z kostki  granitowej

utozenie warstwy odsaczajgcej z piasku, stabilizowanej mechanicznie, frakcja 0-2,0 mm, gr. 15
cm,

utozenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja
31,5-63,0 mm, gr. 22 cm,

utozenie goérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
frakcja 4,0-31,5 mm, gr. 8 cm,

ulozenie kostki granitowej, w kolorze szarym gr. 8 cm, o wymiarach 11x11 cm na podsypce
cementowo piaskowej gr. 5 cm,

Wysepka najazdowa — nawierzchnia z grysu k  amiennego

utozenie geowtdkniny separacyjnej syntetycznej polipropylenowej,

utozenie nawierzchni zwirowej z grysu kamiennego, frakcji 4-16 mm, stabilizowanej
mechanicznie,

Oznakowanie

Wykonanie dotéw pod projektowane oznakowanie pionowe,

Montaz stupkoéw drogowych wraz z fundamentowaniem,

Montaz tablic znakéw drogowych,

Malowanie farbg chlorokauczukowg nawierzchni asfaltowych — oznakowanie poziome.

1.2. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzysz acych i robét tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST — 1.01

1.3. Informacja o terenie budowy

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4

1.4. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspélneg o Stownika Zaméwie n

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji

zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):
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Grupa

Klasa

CPV 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég

Kategoria CPV 45233140-2 Roboty drogowe

1.5. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST-0

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania og6lne dotycz gce wia sciwo $ci materiatéw i wyrobéw

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.1

2.2. Wymagania ogo6lne dotycz gce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli

jako $ci materiatéw i wyrobow

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.1

2.3. Stosowane materiaty

stupki drewniane igl. fi 7-11 cm, dt. 2,0 m,

drut stalowy okragty miekki fi 0,5-0,8 mm,

deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm, kl. Il

deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm, kl. 1l

piasek naturalny kopany,

Woda do zapraw i betonéw wolna od zanieczyszczen;

Mozna uzy¢ kazda wode zdatng do picia; Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje, mut oraz inne
zanieczyszczenia.

Do przygotowania zapraw, betonéw i skrapiania podioza stosowa¢ wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu.

Beton zwykly C8/10, C20/25;

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego wymagania:

Nalezy stosowaé kruszywo naturalne (zwiry, piaski, pospétki) spetniajgce wymagania normy
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalng szczelnos¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wiasnosci
kruszyw powinny byé okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-
B-06714 Kruszywa mineralne.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania szczegotowe okreslone w ponizszej tabeli:

L.p.

Wiasciwosci Wymagania Badania wg normy

Zawarto$¢ pytow mineralnych ponizej 0,063 mm,
T 4 PN-B-06714/13
% nie wiecej niz
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L.p. Wiasciwosci Wymagania Badania wg normy
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych Barwa cieczy nad
kruszywem nie
2 ) o PN-B-06714/12
ciemniejsza od barwy
wzorcowej

Zawartos¢ zanieczyszczen obcych,

3 o 0,5 PN-B-06714/12
% nie wiecej niz
Mrozoodpornosc¢, ubytek masy po 25 cyklach w

4 . P yt _ _yp_ _ y 10 PN-B-06714/19
metodzie bezposredniej, % nie wiecej niz
Nasigkliwos¢é wagowa frakcji wiekszych od 2 mm,

5 S 5 PN-B-06714/18
% nie wiecej niz

6 |[Zawartos¢ ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 30 PN-B-06714/7
Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs,

7 o 1 PN-B-06714/28
% nie wiecej niz

Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrddet wczesniej akceptowanych przez Zamawiajgcego.
Kruszywa nalezy gromadzi¢ na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakciji
kruszyw.
kraweznik betonowy prostokatny Sciety, w kolorze szarym — wym. 100x30x15 cm,
cement portlandzki, zwykty bez dodatkow CEM | 32,5-luzem,

Cement do betonéw i zapraw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002
"Cement. Czes$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku". Cement powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek, czas przechowywania cementu nie
moze byc¢ diuzszy od 3 miesiecy.
kraweznik betonowy prostokatny, w kolorze szarym — wym. 100x25x15 cm,
kraweznik betonowy najazdowy, w kolorze szarym — wym. 100x22x15 cm,
obrzeze betonowe w kolorze grafitowym — wym. 100x25x6 cm,
grunt pozyskany z korytowania — przewiezienie na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja,
Piasek sortowany do nawierzchni drogowych;

Piasek powinien spetniaé wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdélnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, miec¢ frakcje réznych wymiaréw tj. piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Piasek s$rednio lub gruboziarnisty stosowany na warstwe odsaczajgcg powinien speiac
wymagania normy BN-87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek nalezy
sktadowaé w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
kruszywami. Podloze w miejscu skladowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

grys tamany do nawierzchni drogowych, frakcja 4,0-31,5 mm i 4,0-16 mm;

Thuczen kamienny dolomitowy, sortowany, uziarnienie 31,5-63 mm,
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Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie

powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni

narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno byé
jednorodne bez zanieczyszczen i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne powinna leze¢

miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku:
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Bok ocika site , mm

Pole dobre uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe)

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolhg warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej

granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar

najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci

jednorazowo.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy:

warstwy ukladanej

Wymagania
Kruszywa Emszywa lamane Fusel
Lp. Wyszczegolnienie naturalne T Badama
wlasetwoser Podbudowa wedlug
zasad- | pomoe- | zasad- | pomec- | zasad- | pomoc-
nicza nicza NICZA nicza | micza | mnicza
Zawartoi¢ ziam mmiejszych miz 0,073 ] od 2 do od 2 od 2 de od 2 od2 od2 PN-B-06714
mm, % (m/m) 10 do 12 10 dol2 | dolD | dol2 -13 [3]
2 | Zawartosc nadziama, % (m'm), nie - ; - PN-B-06714
wiecej niz 2 10 b] 10 2 10 15 [3]
3 | Zawartesc ziam nieforenmych - - . p PN-B-06714
*(my/m). nie wiecs niz 3 9 3 40 - - -16[4]
4 | Zawartosé zameczyszczen .
organiczuveh, %e(m/m), nie wiece] miz 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
5 | Wskainik piaskowy po piecio-kromym . o
Zﬁ“@?ZCZEl'IiLJ ].'L'.E'Od!. I lub II wz PN.B- od 30 do od 30 od 30 do | od 30 do _ _ BN-64/8931
04481 % o = 70 do 70 70 70 -01 [26]
6 | Scieralnosc w bebme Los Angeles
2) scieralnosé calkowita po pelnej
hiczbie obrotow, nie wiges] mz 33 43 35 30 40 30 PN-B-06714
b) scieralnese czesclowa po 1/3 pelnej -427117]
hiczby obrotow, nie wiees) niz 30 40 30 33 30 33
7 | Nasiakliwosc, %e(m/m), nie wiecej miz PN-B-06714
asigkliwosc, Ya(mm), nie wigcej niz 25 : 3 5 6 g et
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= miat kamienny, tamany (kruszyny) do nawierzchni drogowych, uziarnienie 2-4,0 mm;

= kostka brukowa w kolorze ciemnoszarym:

format prostokatny,

zréznicowane wielkosci - wymiary 27/36/45x18x8 cm,
szorstka powierzchnia,

niefazowane krawedzie,

kolor — ciemnoszary,

kostka w systemie ochrony nawierzchni ALS, zabezpieczajgcym kostke przed plamami i
wykwitami,

wysoki wspétczynnik antyposlizgowosci,

odporna na skrajne warunki atmosferyczne

reakcja na ogien Al,

wspétczynnik przewodnosci cieplnej — 1,42 W/mK,
nasigkliwos¢ — klasa 2 ozn. B*,

odpornos$é na warunki atmosferyczne — klasa 3 ozn. D*

odpornos¢ na scieranie — klasa 4 ozn. I*,

* zgodnie z normg PN-EN 1338:2005 i PN-EN1338:2005/AC:2007

rys. 1 Wymiary i kolorystyka kostki

= kostka brukowa w kolorze jasnoszarym:

format prostokatny,
zréznicowane wielkosci - wymiary 27/36/45x18x8 cm,
szorstka powierzchnia,

niefazowane krawedzie,
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kolor — jasnoszary,

kostka w systemie ochrony nawierzchni ALS, zabezpieczajgcym kostke przed plamami i
wykwitami,

wysoki wspotczynnik antyposlizgowosci,

odporna na skrajne warunki atmosferyczne,

zaleca sie impregnacje przed zabrudzeniem i zaplamieniem,

reakcja na ogien Al,

wspétczynnik przewodnosci cieplnej — 1,42 W/mK,

nasigkliwos¢ — klasa 2 ozn. B*,

odpornos$¢ na warunki atmosferyczne — klasa 3 ozn. D*

odpornos¢ na Scieranie — klasa 4 ozn. I*,

* zgodnie z normg PN-EN 1338:2005 i PN-EN1338:2005/AC:2007

27 cm 36 cm

18 cm

rys. 2 Wymiary i kolorystyka kostki

= kostka brukowa w kolorze antracytowym:

format kwadratowy,

wymiary 10x10x8 cm,

ptaska powierzchnia,

fazowane krawedzie,

kolor — antracytowy,

struktura betonu — jednorodna,

wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu - 23,6 MPa,

kostka w systemie ochrony nawierzchni ALS, zabezpieczajgcym kostke przed plamami i
wykwitami,

wysoki wspétczynnik antyposlizgowosci,
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— reakcja na ogien Al,

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej — 1,42 W/mK,

— nasigkliwosé — <6%,

— odpornosé¢ na warunki atmosferyczne — klasa 3 ozn. D*

— odpornos¢ na Scieranie — klasa 4 ozn. I*,
* zgodnie z normg PN-EN 1338:2005 i PN-EN1338:2005/AC:2007

= kostka betonowa integracyjna z wypustkami w kolorze szarym o wymiarach 10x20x8 cm;

10 cm

10om

zaleca sie impregnacje przed zabrudzeniem i zaplamieniem,

rys. 3 Wymiary i kolorystyka kostki

= emulsja asfaltowa,

= olej napedowy do silnikéw luzem,

= beton asfaltowy AC11S, AC16PS, 50/70; (0/16mm), warstwa wigzaca powinna spetniac¢

wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1

Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy

Przesiew, [Y%(m/m)]

Whasciwosc

ACleP AC22P AC16P AC22P AC32P

KR1+2 KR1+2 KR3+6 KR3+6 [KR3+6
Wymiar sita #, [mm]: od do od do od do od do od do
45 - - - . - - - - 100 -
31,5 - - 100 - - - 100 - 90 100
22,4 100 - 90 100 | 100 90 100 | 65 90
16 90 | 100 | 65 | 93 | 90 | 100 | 65 | 90 | - -
11,2 70 | 92 - - 65 85 - - - -
8 50 85 42 72 50 76 42 68 33 53
2 25 50 15 45 25 50 15 45 10 40
0,125 5 13 5 13 5 12 4 12 4 12
0,063 s 10 a4 |1 00| 4 | 8| 4| 8| 3 7
Zawartosé lepiszeza, Buwez Buinao Bunao Bonss Buinss

wzor (4)
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mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa czes$ciowo zamknieta,

geosiatka wykonana z wigzek witdkien szklanych przeplatanych w weztach, powlekanych powtokg
bitumiczna,

kostka granitowa szara wym. 11x11x8 cm,

geowldknina separacyjna syntetyczna polipropylenowa,

szpilki z pretéw stalowych,

stupki do znakéw pionowych $rednicy fi 50 mm, ocynkowane ogniowo,

tarcza znakéw pionowych z blachy stalowej gr. min. 1,0 mm, zabezpieczona antykorozyjnie
obustronnie poprzez ocynkowanie ogniowe lub elektrolityczne, pokryte folia odblaskowg Il
generacji z grupy wielkosci znakéw srednich i matych (wg ponizszego zestawienia). Tarcza znaku
musi byé réwna i gltadka - bez odksztalcen plaszczyzny znaku, w tym pofaldowan, wgie¢,
lokalnych wgniecen lub nieréwnosci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie,
pofatldowanie itp.) nie moze wynosi¢ wiecej niz 1,5 % najwiekszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku muszg by¢ réwne i nieostre. Znieksztalcenia krawedzi tarczy znaku,
pozostate po tloczeniu lub innych procesach technologicznych, ktérym tarcza ta (w znakach
drogowych sktadanych - segmenty tarczy) byta poddana, muszg by¢ usuniete.

Tarcze znakéw drogowych skltadanych mogg by¢ wykonane z modutowych ksztattownikéw
aluminiowych lub odpowiednio uksztattowanych segmentéw stalowych. Dopuszcza sie
stosowanie modutowych ksztattownikéw z tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod
warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczeliny miedzy sgsiednimi

segmentami znaku sktadanego nie moga by¢ wieksze od 0,8mm.

Zestawienie stosowanych znakow:

Symbol Grupa wielkosci | )
Nazwa znaku | Liczba [szt.] Uwagi
znaku znakéw
D-3 »droga jednokierunkowa” M 1 -
,zakaz ruchu w obu kierunkach” znak z
B-1 z tabliczkg ,Nie dotyczy M 1 demontazu
autobusow i rowerow”
) znak z
B-2 .Zzakaz wjazdu” M 1
demontazu
_ znak z
A-7 ~Ustap pierwszenstwa”’ M 1
demontazu
znak z
D-15 ~przystanek autobusowy” M 1
demontazu
znak z
B-20 ~Stop” M 1
demontazu
D-6 .przejscie dla pieszych” 4xS 4 -

40



ARCHITEKT studio projektowe

= znaki drogowe pozyskane z rozbhiérki,

= farba chlorokauczukowa rozpuszczalnikowa do znakowania poziomego nawierzchni w kolorze
biatym,

= rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych,

= Inny materiat konieczny do wykonania rob6t drogowych wg projektu budowlano-wykonawczego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1.0godlne wymagania dotycz ace sprz etu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 3
3.2. Sprzet do rob6t drogowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t drogowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= Roéwniarka;

= Walec;

= Wibrator elektryczny;

= Pila do ciecia kostki;

= {opaty;

= Niwelator,

= tata niwelacyjna;

= Czerpaki do zapraw;

=  Miotek ciesielski;

= Poziomica;

= Kielnia murarska;

= oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. 0golne wymagania dotycz ace transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym  wysuszeniem

i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotycz ace wykonania robot
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5.
5.2. Szczeg6lowe wymagania dotycz gce wykonania robot
5.2.1. Korytowanie wraz z profilowaniemizag eszczaniem podio za
Kolejnos¢ i spos6b wykonywania rob6t powinny zapewniaé state odprowadzenie wod z terenu
robot. Jezeli w trakcie prowadzenia robdt Wykonawca napotka na nieprzewidziane projektem obiekty
podziemne i materialy tj. urzadzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej, kanaly, dreny, pozostalosci

konstrukcji, materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku (ztoza kamienia naturalnego, zwiru, piasku) dalsze
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roboty nalezy przerwa¢ do czasu uzgodnienia dalszego postepowania. Podobnie w przypadku
odstoniecia elementéw mogacych stac¢ sie przedmiotem wykopalisk archeologicznych, niewybuchéw itp.
roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ odpowiednie wladze administracyjne, a miejsca te zabezpieczy¢

przed dostepem oséb postronnych i zwierzat. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.2.2. Zageszczenie podio za

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Profilowanie podtoza przewiduje sie do wykonania recznie w miare mozliwosci nalezy stosowac
rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do
jego zageszczania.

Zageszczanie poditoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tabeli ponizej. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ I dla ruchu
KR2

Gorna warstwa o gr. 20cm 1

Na gtebokosci od 20 do 50cm 0,97

od powierzchni podtoza

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (1)
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10%.
5.2.3. Podbudowy

Podbudowy nalezy uktadaé i zageszcza¢ warstwowo z jednakowg gruboscig na catej szeroko$ci
nawierzchni. Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze byé po zageszczeniu mniejsza
od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20cm nalezy wykonywac
w dwoéch warstwach.

Kruszywo powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubos$¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
i zaklinowaniu osiggneta grubosc¢ projektowana.

Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczagé sie od dolnej
krawedzi iprzesuwaé sie pasami podtuznymi, czesciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Do zageszczania nalezy uzy¢ wibratora ptytowego o nacisku jednostkowym co najmniej 16kN/m?>.
Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania
i wywibrowywania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie

penetrowac¢ warstwe kruszywa grubego.
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Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6mm.
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie.
Odcinek prébny
Na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
= stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,
= okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,
= okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatbw oraz sprzetu do mieszania,
rozkladania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inspektora Nadzoru.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robat.

5.2.4. Wykonanie tawy betonowej z oporem

tawe betonowg nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg w szalunku. Beton uzyty na
tawe powinien by¢ klasy C8/10. tawa powinna by¢ zageszczona przez ubicie lub wibrowanie.
5.2.5. Ustawienie obrze zy

Obrzeza ustawia sie na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Obrzeza betonowe nalezy ukfada¢ z zachowaniem projektowanych podiuznych pochylen
nawierzchni chodnika. Tylna $cianka obrzezy od strony zielenca lub terenu powinna by¢ obsypana
piaskiem ubitym i skomprymowanym. Na tukach mozna ustawia¢ obrzeza tukowe lub krétkie obrzeza
odpowiednio dociete. tuki o promieniu powyzej 15m mozna wykonaé¢ z obrzezy prostych. Szerokosé
spoin nie powinna przekracza¢ 1cm.

Spoiny pomiedzy elementami betonowymi po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na
peing wysoko$¢ obrzeza. Do zamulenia spoin nalezy stosowac¢ drobny ostry piasek odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-B-11113.

5.2.6. Ustawienie kraw eznikow betonowych
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Krawezniki nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm, po zageszczeniu.
Spoiny kraweznikdéw nalezy wypeié zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed
wypetnieniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Na tukach mozna ustawia¢ krawezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dociete. Szerokosé spoin
nie powinna przekracza¢ 1cm.

5.2.7. Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej

Struktura kostek betonowych powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste.

Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Na podsypke nalezy stosowaé piasek
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie
w granicach od 3 do 5¢cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Kostke nalezy utozy¢ w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Po
utozeniu, szczeliny nalezy wypemic¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystagpi¢ do ubijania nawierzchni. Nalezy zastosowac
wibratory piytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywaé¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeinié¢ szczeliny materiatem do
wypetienia i zamie$¢ nawierzchnie.

5.2.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana ukitadarkg wyposazong w ukfad z
automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektows.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od + 10°C dla wykonywanej warstwy grubosci 7cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podtozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru (v [0 16 m/s).Zageszczanie mieszanki powinno odbywa¢ sie bezzwiocznie zgodnie ze
schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

dla asfaltu D 30/50 130° C,

dla asfaltu 50/70 125° C,

dla polimeroasfaltu - wg wskazah producenta polimeroasfaltu.

Zageszczanie nalezy rozpoczgé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami.

Zigcza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Zigcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie, co najmniej o 15cm.

Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
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Zigcze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowg. Sposéb wykonywania ztgcz
roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
5.2.9. Monta z oznakowania pionowego:

Przed przystgpieniem do robét nalezy wyznaczy¢:
- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni lub krawedzi pobocza
umocnionego,
- wysokos$é zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby w czasie trwania
i odbioru robét istniata mozliwos¢ odtworzenia lokalizacji znakéw. Lokalizacje i wysoko$¢ zamocowania
znakéw nalezy przyjmowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Miejsce wykonywania prac nalezy
oznakowac, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kierujgcych pojazdami na drodze.

Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukciji wsporczych znakéw

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien byé dostosowany do
gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby
po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentowych.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Dno wykopu powinno byc¢
wyréwnane z doktadnoscig+ 2 cm. Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usung¢ i
miejsce wypeti¢ do spodu fundamentu betonem. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypac
warstwami grubosci 20 cm z dokladnym zageszczeniem gruntu.

Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: - odchytka od pionu, nie wiecej nizt 1%, - odchytka w
wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej nizt 2 cm, - odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od
krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie wiecej niz £ 5 cm, przy
zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do rozporzagdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

Barwa konstrukciji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych muszg mie¢ barwe szarg neutralng z tym, ze
dopuszcza sie barwe neutralng pokry¢ cynkowanych. Zabrania sie stosowania pokry¢ konstrukcji
wsporczych o jaskrawej barwie — z wyjatkiem przypadkéw, gdy jest to wymagane odrebnymi przepisami,
wytycznymi lub warunkami technicznymi.

Potgczenie tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb, uniemozliwiajgcy jej
przesuniecie lub obrot. Materiat i sposéb wykonania pofgczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg
musi umozliwiaé¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi odtaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty
okres uzytkowania znaku. Na drogach i obszarach, na ktérych wystepujg czeste przypadki dewastacji
znakdéw, zaleca sie stosowanie elementéw zlgcznych o konstrukcji uniemozliwiajgcej lub znacznie

utrudniajgcej ich roztagczenie przez osoby niepowotane. Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do
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konstrukcji wsporczej w spos6b wymagajgcy bezposredniego przeprowadzenia srub mocujgcych przez
lico znaku.

Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejong na rewersie naklejke zawierajgcg nastepujgce
informacje:
a) numer i date normy tj. PN-EN 12899-1 [20],
b) klasy istotnych wiadciwosci wyrobu,
¢) miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkciji,
d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujgce producenta lub dostawce jesli nie jest
producentem,
e) znak budowlany ,B”,
f) numer aprobaty technicznej IBDiM,,
g) numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujacej.
Oznakowania powinny byé wykonane w sposob trwaly i wyrazny, czytelny z normalnej odlegtosci
widzenia, catkowita powierzchnia naklejki nie byta wieksza niz 30 cm2 . Czytelnos¢ i trwato$¢ cechy na
tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy
wykonag¢ z folii nie odblaskowe;j.
5.2.10. Wykonanie oznakowania poziomego:

Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co
najmniej 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub
wynosi¢ co najwyzej 85%.

Jednorodnos¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnos¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej. Nierdwnosci
i/lub miejsca napraw czgstkowych nawierzchni, ktére nie wyrézniajg sie od starej nawierzchni i nie maja
wiekszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje sie za powierzchnie jednorodne. Dla
powierzchni niejednorodnych nalezy w ST ustalié: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z
Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odksztalcenia nawierzchni (otwarte ztgcza podiuzne,
koleiny, spekania, przetlomy, garby), wymagania wobec materialu do oznakowania nawierzchni i
wymagania wobec Wykonawcy.

Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni znakowanej
Z pyhu, kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w ST i
zaakceptowanego przez Inzyniera. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania
poziomego musi by¢ czysta i sucha.

Przedznakowanie

Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwatg farbe, np. farbe silnie rozcienczong
rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek.
Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreskg poprzeczna.

Wykonanie oznakowania drogi materiatami grubowarstwowymi
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Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatébw, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami. Materiat znakujgcy
nalezy naktada¢ réwnomierng warstwg o grubosci nie mniejszej niz 3 mm nie wiekszej niz 5 mm,
zachowujgc wymiary i ostros¢ krawedzi. Grubosé nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowac przy
pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce metalowej. llos¢ materiatu zuzyta w czasie prac, okreslona
przez srednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze sie rozni¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz o0 20%.

Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczno$ci usuniecia istniejgcego oznakowania poziomego, czynno$¢ te nalezy
wykonaé¢ jak najmniej uszkadzajgc nawierzchnie. Nalezy wykonywa¢ usuwanie oznakowania: -
grubowarstwowego, metodg piaskowania, kulkowania, frezowania, Srodki zastosowane do usuniecia
oznakowania nie mogg wptywac¢ ujemnie na przyczepnos¢é nowego oznakowania do podioza, na jego
szorstkosé, trwatos¢ oraz na whasciwosci podioza. Materialy pozostate po usunieciu oznakowania nalezy

usungc z drogi tak, aby nie zanieczyszczaty Srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogollne zasady kontroli jako $ci rob6t
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 6.
6.2. Kontrola jako $ci robot
Sprawdzenia jakosci wykonania robét polega na wizualnej ocenie wykonania rob6t budowlanych i
uporzadkowania terenu po wykonanych robotach. Materialy przeznaczone do wbudowania muszg
posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli
kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Kontrola jakos$ci rob6t powinna obejmowac¢ ocene:
= kontrole elementow sktadowych;
=  kontrole kompletnosci wykonania robot;
=  kontrole wykonania poszczegdlnych elementéw w odniesieniu do przedmiotowych norm
i przepisow;

=  kontrola wykonanych rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady dotycz agce obmiaru
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 7.
7.2. Obmiar rob6t drogowych zwi  gzanych z zagospodarowaniem terenu
Prace ogélne

I o] o To 4V o Jo ] 11 T= T 0 11U ha
= Wykonanie roWKOW PO ODIZEZA .........eieiiiiiieiiiiie e ieieee ettt e e ettt e s st e e s s e e e snnnaeeesnnnaeee s m
= Wykonanie rowkOW PO KFAWEZNIKI ........iiuvueieiiiiiieiiiiiee st e sttt e e e seee e siae e e s snaaeeessnsaeeesnnaaeeesnssaeeess m
= Wykonanie faw PO KFAWEZNIKI ............ueeiiiiiiiiiie et a e e e e e e e e as m?®
LI VLVAY, Go T aT= V1= X 2o VLV o To o o o] 4 =Y - W PSR m®
= Utozenie KrawezZnikKOW ZWYKHCR .........oiiiii e e e e e e e nnnes m
= Utozenie KrawezZnikOw proStoKGtNYCH .........coiiiiiiiiiiic e e e e e e e e e e m
= Utozenie KrawezZnikOW NAJAZAOWYCH .........coiiiiiiiiiiee et e e e e e s e e e e e s s s e e aeeeesennnes m
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= Utozenie 0brzezy BELONOWYCK ...t e e e e e e e s eeaaee s
= Zaladunek, WyWOZ i UtYlIZACIA GIUNTU.......ceieeiiiiiiieiiee et ie e st e e e e e e s e e e e e e s e nnraeeeeaeeean

Korytowanie wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za

I VLYo g =T o o4 g T TN (0] Y (0 1= 1= T PRSP
B RECZNE KOMYEOWEANIE ... ettt ettt e oottt e e e e e s e ate bt e e e e e e e e e e anbeeeeeaaeeaannnneeeeaaaaan
= Mechaniczne profilowanie i zageszczenie POdiOZa .............ueeviiiiiiiiiiii e
= Zatadunek, WyWOZ i UtYliIZACIA GIUNTU.......cuuiieiiiiiee e ciiie et eee e s e st e e e st e e e sntae e e s sntaeeeeenenas

Plac wielofunkcyjny i chodniki — nawierzchnia z kos tki betonowej

= Ulozenie warstwy 0dsaczajgaCe] Z PIaskU........ccuvveiiiieii i a e
= Ulozenie warstwy podbudowy stabilizowanej mechaniCznie...........ccccveveeei i
= Ulozenie warstwy $cieralnej z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowe;...................

Droga dojazdowa — nawierzchnia asfaltowa

= Ulozenie warstwy 0dsgczajgCe] Z PIlaskU ......oooeeueeiiiiiiii e
= Ulozenie dolnej warstwy podbudowy stabilizowanej mechanicznie ............coccoiiiiiiiiiienn,
= Ulozenie gornej warstwy podbudowy stabilizowanej mechaniCznie...........cccceecvveeeviciieeeesiiee e,
= Ulozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltoOWwego .........ccvvvievieiiiiiicie e
= Ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego ..........c.evveviiie i
=  Frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltoWe] ...........ccoviiuiiiiiiiic i
= Ulozenie geosiatki do nawierzchni asfaltoOwyCh............ooooiiiiiiii e

Wysepka najazdowa — nawierzchnia z kostki granitowe |

= Ulozenie warstwy 0dsSgczajgCe] Z PIlaskU ......oooeeeeeiiiioiii e
= Ulozenie dolnej warstwy podbudowy stabilizowanej mechanicznie ............coccoiiiiiiiiiien,
= Ulozenie gornej warstwy podbudowy stabilizowanej mechaniCznie..........cccccoeevveeeeiiieeessiiee e,
= Utozenie KOSTKI GranitOWE] .........ccoiiiciiiiiiieeeeiiiiiee e e e e s ettt e e e e e e e st e e e e e e e e s an e e e e e e s e nnnnreneeaaeeean

Wysepka najazdowa — nawierzchnia z grysu kamiennego

= Utozenie geoWIOKNINY SEPAIACY NG ....uuuuiiiie ettt e e e e es ettt e e e e s et r e e e e s st e e e e e e e e s e nnnraeeeaaeeen
= Ulozenie nawierzchni Zwirowej Z grysu Kami€nNNEQO..........uuveiieeeeiiiiiiiieieeeeeessiieeeeeeeesesnnsseneeaaesssns
Oznakowanie

=  Wykonanie dotow pod projektowane 0znakowanie PIONOWE...........cccuuieeirrireeiiiereesiiieesssreeeesenenes
=  Montaz stupkow drogowych wraz z fundamentowani€m ...........cccceeveiiieeiiiiee e
= Montaz tablic ZNakOW ArOQOWYCH ........ciiiiiiiiiiiiii ettt s et ae e e s sntae e e e enenas
= Malowanie poziomego 0znakowania drogOWEGJO ..........cecurrrrreeeeeiiiiriieeeeeeeessrnrereeeeesesennnraeeeaaeees

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 7.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 7.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 p0z.952 i 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Czes$¢ | Roboty
ogoélnobudowlane ITB wydanie lIl.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 (wraz ze
zmianami)

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Dz. U. Nr 132 z 1996r.
poz. 662 (wraz ze zmianami).

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana Al)

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek
cementu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czesc¢ 2. Ocena zgodnosci.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wifasdciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren - Wskaznik ksztattu.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-1.04
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamdwienia
Projekt zagospodarowania terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie Hazlach.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot zwigzanych z ksztattowaniem terenéw zielonych w zwigzku z zagospodarowaniem terenéw wokét
dawnego spichlerza w Gminie Hazlach. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robot
Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych:

= Humusowanie terenu,

= Sadzenie drzew, krzewdw, bylin i traw ozdobnych, wg dokumentacji projektowej;

= Wykonanie trawnikow siewem,

= Wzmacnianie podioza geosiatkami,

= Roztozenie kory drzewnej.
1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzysz acych i robét tymczasowych

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST — 1.01
1.4. Informacja o terenie budowy

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspélneg o Stownika Zaméwie n

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji

zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Grupa CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

Kategoria CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogo6lne dotycz ace wta $ciwo sci materiatdw i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.1

2.2. Wymagania ogolne dotycz ace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli
jako $ci materiatéw i wyrobow

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.2
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2.3. Stosowane materiaty
= Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek parkowych z nasion r6znych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg, ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania;

= Humus pozyskany z rozbiorki;
= Ziemia zyzna lub kompostowa,

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozkladu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalibw, kory drzewnej, chwastéw, plew), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w spos6b i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo — torfowy — wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami
i Sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo — torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty
jako komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej — wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej
z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3 miesiecy.

Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby
pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba;

= Woda;

= Drzewa — Surmia bigoniowa ‘Nana’
— grupa roslin: lisciaste (drzewa lisciaste)
— wysokos¢ 2,0-3,0 m,
— szerokos¢ 2,0-3,0 m,
— stanowisko: stoneczne, péicienie,
— gleba: zyzna, przepuszczalna,
— wilgotnos¢ gleby: podtoze wilgotne,

— odczyn gleby: kwasna, lekko kwasna

= Krzewy — Berberys Thunberga ‘Maria’
— grupa roslin: lisciaste (lisciaste krzewy)
- wysokos¢ 1,0-2,0 m,
— szeroko$¢ 1,0-2,0 m,
— stanowisko — stoneczne,
— odporny na mréz,
— gleba: gliniasto-piaszczysta, piaszczysta,
— wilgotnos$¢ gleby: umiarkowanie wilgotna,
— odczyn gleby: lekko kwasna, obojetna, stabo
zasadowa
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= wrzosy — wrzosiec darlejski ‘Kramer’s Rote’
— grupa roslin: wrzosowate,
- docelowa wysokos¢ 0,2-0,5 m,
— stanowisko: poicieniste, stoneczne,
- gleba: piaszczysta, préchnicza
- wilgotnos¢ gleby: podioze umiarkowanie,
wilgotne

— odczyn gleby: kwasny

= Wrzosy — wrzos pospolity red star
— grupa roslin: wrzosowate,
- docelowa wysokos$¢ 0,2-0,5 m,
— stanowisko: stoneczne,
- gleba: piaszczysta, prochniczna,
— wilgotno$¢ gleby: podioze umiarkowanie
wilgotne,

— odczyn gleby: kwasny

= wrzosy — wrzos pospolity silver knight:
— grupa roslin: wrzosowate,
- docelowa wysokos¢ 0,2-0,5 m,
— stanowisko: stoneczne,
- gleba: piaszczysta, préchniczna,
- wilgotnos¢ gleby: podioze umiarkowanie
wilgotne,

— odczyn gleby: kwasny

= byliny — kostrzewa zielona Gautiera Pic Carlit
— grupa roslin: byliny
— docelowa wysokos¢ 0,1 m,
— stanowisko: stoneczne,
— gleba: roslina tolerancyjna, brak wymagan
— wilgotno$é gleby: wilgotna,

— odczyn gleby: roslina tolerancyjna (b. w.)

= lawenda waskolistna:

— grupa roslin: liciaste (lisciaste krzewy)
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- docelowa wysokos¢ 0,2-0,5 m,

— stanowisko: stoneczne,

— gleba: przecietna ogrodowa

— wilgotnos¢ gleby: podtoze suche

— odczyn gleby: roslina tolerancyjna
(brak wymagan)

= Kkostrzewa sina ‘Azurit’:
— grupa roslin: byliny
- docelowa wysokos¢ 0,1-0,2 m,
— stanowisko: stoneczne,
- gleba: piaszczysta, przecietna ogrodowa
— wilgotnos¢ gleby: roslina tolerancyjna

— odczyn gleby: roslina tolerancyjna

= karmnik oSciste Aurea:
— grupa roslin: byliny
- docelowa wysokos¢ 0,2-0,5 m,
— stanowisko: poicieniste, stoneczne,
— gleba: roslina tolerancyjna (brak wymagan)
— wilgotnos¢ gleby: roslina tolerancyjna (b. w.)

— odczyn gleby: roslina tolerancyjna (b. w.)

= Hakonechloa smukta ‘Aureola’
— grupa roslin: byliny
— docelowa wysokos¢ do 0,3 m,
— stanowisko: poicieniste, stoneczne,
— gleba: przepuszczalna, zasobna
— wilgotnos¢ gleby: gleba wilgotna

— odczyn gleby: lekko kwasny

= rozplenica japonska ‘Little Honey’
— grupa roslin: byliny
- docelowa wysokos¢ 0,5-1,0 m,
— stanowisko: stoneczne,
— gleba: prochniczna
- wilgotnos¢ gleby: podtoze umiarkowanie
wilgotne

— odczyn gleby: roslina tolerancyjna (b. w.)
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

ktosbwka miekka Variegatus

grupa roslin: byliny

docelowa wysokos¢ 0,2-0,5 m,
stanowisko: stoneczne, péicieniste
gleba: przecietna ogrodowa
wilgotnos¢ gleby: podtoze suche,
umiarkowanie wilgotne

odczyn gleby: lekko kwasny

czosnek ozdobny

agrotkanina polipropylenowa, gramatura 70 g/mz,

szpilki z tworzywa do mocowania agrotkaniny,

grupa roslin: byliny

docelowa wysokos¢ 0,5-1,0 m,
stanowisko: stoneczne

gleba: przecietna ogrodowa
wilgotnosc¢ gleby: podtoze suche,
umiarkowanie wilgotne

odczyn gleby: zasadowy

kora drzewna sosnowa,

darn,

azofoska,

Inny materiat konieczny do wykonania rob6t w zakresie ksztattowania terenéw zielonych wg

projektu budowlano-wykonawczego.

3.1.0godlne wymagania dotycz ace sprz etu

Zgodnie z specyfikacja techniczng ST-0 pt. 3

3.2.Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu, przeznaczonego do:

Rowniarka;

Zuraw samochodowy;

Samochdéd dostawczy;

Samochdd do przewozenia roslin;

Ltopaty;

Sztychowki;

Wat kolczatki oraz wat gtadki (do zaktadania trawnikéw);

Sekator;

Taczki;
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=  Grabie;

= oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4
4.2. Transport gruntu

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objeto$ci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wykopywania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty

wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0godlne wymagania dotycz ace wykonania roboét
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5
5.2. Szczeg6lowe wymagania dotycz gce wykonania robot
5.2.1. Plantowanie gruntu rodzimego
Grunt rodzimy nalezy mechaniczne wyréwna¢ i wyprofilowa¢ odpowiednie spadki. Watowanie
powierzchni nalezy wykona¢ watem gladkim w celu uzyskania wymaganej twardosci nawierzchni,
przygotowania pod wysiew trawy.
5.2.2. Humusowanie terenu
Do humusowania terenu nalezy wykorzysta¢ humus pozyskany z rozbiorki.
5.2.3. Wykonanie trawnikéw siewem
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:
= teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
= przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznikdw o ok. 15cm — jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10cm) i kompost (ok. 2 do
3cm),
= przy zakladaniu trawnikbw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowa¢ sie 2 do 3 cm
nad terenem,
= teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
= ziemia urodzajna powinna byé rozscielona réwnag warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
= przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ walem gtadkim, a potem watem — kolczatkg
lub zagrabic,
= siew powinien byé dokonany w dni bezwietrzne,
= okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

= naterenie pfaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,
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= przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
= po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watlem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego.
5.2.4. Zasadzenie ro $lin
Lokalizacje poszczeg6lnych roslin nalezy przyjmowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Surmia bigoniowa ‘Nana’ / krzewy Berberys Thunberga ‘Maria’

Zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na planszy dotyczgcej projektowanej zieleni nalezy wykopaé dotek o
srednicy 30 cm i gtebokosci 40 cm. Dotek musi by¢ na tyle duzy, by swobodnie wsadzi¢ tam rosline i
obsypac¢ bryle korzeniowg dookota ziemig. Nastepnie nalezy wzruszyé¢ glebe na dnie i scianach dotka o
wysokosci okoto 5-10 cm. Czynnos$¢ ta utatwi roslinie wrosniecie korzeniami w glebe, tym samym gtebiej
sie zakorzeni. Prostopadtymi pchnieciami nacigé ziemie szpadlem na gtebokos¢ potowy diugosci szpadla.
Mozna uzyé tez widet, pazurek lub grabi. Przed wiozeniem bryly korzeniowej do dotka nalezy jg
namoczy¢, na 10-20 min. Jesli po wyjeciu rosliny z pojemnika okaze sie, ze korzenie sg mocno zbite i
pozwijane, nalezy nacig¢ w kilku miejscach bryle korzeniowg sekatorem lub ostrym nozem. Zabieg ten
rozluzni korzenie i pozwoli tatwiej przyjgc¢ sie roslinie. Nastepnie nalezy skréci¢ pedy o 1/3 diugosci.
Ciecie to zagesci korone drzewa. Sadzac drzewo nalezy pamieta¢, aby szyjka korzeniowa (fragment
rosliny miedzy korzeniem, a pniem) znajdowata sie na poziomie ziemi. Dolek nalezy zasypywac¢ etapami.
Zasypujemy otwoér do potowy wysokosci ziemig zyzng, pozostalg czesé mozemy wypetni¢ zwyklg ziemig
(humusem pozyskanym z wykopow). Dobrze jest uformowaé wokét rosliny zagtebienie, szerokg niecke,
ktéra bedzie zatrzymywaé wode i utatwi jej sptywanie do korzeni. Rosling nalezy obficie podla¢. Po
podlaniu ziemia moze jeszcze o0sigsc¢, odstaniajgc korzenie, uzupeinij wtedy braki ziemig. Nalezy
pamieta¢ o podlewaniu w pierwszych latach uprawy (pierwsze 2 lata). Czeste, a stabe podlewanie
powoduje, ze rosliny ptycej sie korzenig, poniewaz znajdujg wilgo¢ w wyzszych partiach podtoza.
Natomiast rosliny podlewane rzadko, lecz obficie - przeciwnie: glebiej sie korzenia.

Wrzosy/wrzosce

Wrzosy uprawiane w pojemnikach mozemy przesadza¢ do ogrodu przez caly sezon, jednak
najlepiej robi¢ to we wrzesniu, gdy kwitng i widac je w calej okazatosci. Wrzosy sadzimy w odlegtosci 20—
30 cm. Wrzosy najlepiej czujg sie posadzone w duzych grupach na znacznej przestrzeni, tworzg wtedy
pieknie wrzosowisko. Po posadzeniu wrzoséw rabate sciétkujemy kilkucentymetrowg warstwg kory, co
zapobiega szybkiemu przesychaniu gleby.

Wrzosy powinny by¢ co roku przycinane, wtedy tworzg zwarte kepy i obficiej kwitng. Wrzosy
przycina sie w kwietniu, odcinajgc pedy ponizej miejsca, z ktérego wyrastaty kwiaty. Mate rosliny mozna
przycinaé zwykitymi nozyczkami, duze wygodniej cigé nozycami do zywoptotu.

Wrzosy nie lubig co prawda nadmiaru wody, jednak w czasie suszy trzeba je regularnie podlewac. Lepiej
robi¢ to mniejszg iloscig wody, lecz czescie;j.

Wiosng rosliny nalezy zasili¢ wielosktadnikowym nawozem mineralnym. Stosuje sie najnizsze zalecane
na opakowaniu dawki, bo wrzosy nie lubig zbyt intensywnego nawozenia. Najlepsze dla nich sg nawozy

wolno dziatajace, ktore przenikajg powoli do gleby, w miare jak sg pobierane przez korzenie roslin.
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Przed posadzeniem krzewoéw w ziemi, konieczne jest odpowiednie przygotowanie korzenia. Po wyjeciu
rosliny z doniczki, nalezy rozdrapa¢ bryte korzeniowg. W pierwszej kolejnosci, nalezy wyjaé swiezo
zakupionego rododendrona z doniczki i wsadzi¢ go do wiadra z wodg, na okoto 15 minut. Namoczenie
spowoduje rozluznienie bryly korzeniowej. Nastepnie, nalezy mocno i zdecydowanie, przy pomocy
matych widetek lub pazurkdéw ogrodniczych rozcapierzy¢, czy wrecz rozerwa¢ bryle korzeniowg
rododendrona. Przed rozrywaniem mozna ponacinaé bryte nozem. Po zabiegu korzenie majg by¢ luzne i
swobodne. Jezeli korzenie sg juz odpowiednio przygotowane, mozna przystgpi¢ do sadzenia roslin.

Kostrzewa zielona/kostrzewa sina

Kostrzewa zielona jest ciekawie rosngcg zimozielong bylina, ktéra posadzona w rozstawie 30x30 cm
stworzy niecodzienng, zimozielong pagoérkowatg darn. Kostrzewy preferujg stanowiska stoneczne do
poétcienistych, ciepte, zaciszne, a podtoze ubogie, nie za wilgotne, przepuszczalne. Bardzo czesto
sadzone sg na skalniakach, poniewaz na takim stanowisku rewelacyjnie sobie radzg. Na stonecznych i
suchszych stanowiskach piekniej sie wybarwiajg, a na ubozszym podtozu sg trwalsze, wolniej sie
starzeja.

Kostrzewy nie nalezg do traw pracochtonnych. Najpiekniej prezentujg sie w grupie, dajgc bardziej
wyrazny efekt koncowy catego zatozenia. Dekoracyjnos¢ uprawianych w ogrodach kostrzew wynika z
pokroju, ktéry jest zwarty i jezowaty. Podczas kwitnienia, kwiatostany zazwyczaj obnizajg estetyke
kepiastych kostrzew, dlatego tez mozna je $cigé. Kostrzewy tak jak pozostate trawy najlepiej scina¢ w
okresie wiosennym.

Powodzenie uprawy zalezne jest od stanowiska i podioza. Kostrzewy majg minimalne wymagania,
dlatego tez zbyt zyzne podioze negatywnie na nie wptywa. Uwazajmy takze na nadmierng wilgotnos$c.
Btedy w uprawie bardzo czesto prowadzg do utraty rosliny oraz zbyt szybkiego starzenia sie.

W przypadku ogatacajgcych sie wewnatrz kep, konieczne jest odmtodzenie rosliny. Wystarczy podzieli¢
takg kepe na mate sadzonki i posadzi¢ na odchwaszczone stanowisko. Nie sadzmy kostrzew zbyt gesto,
poniewaz kostrzewy najpiekniej prezentujg sie jak bez ograniczen bedg mogly rozrasta¢ sie tworzac
kepiasty ,,dywan”.

Lawenda

Lawenda potrzebuje stonecznego miejsca i dobrze zdrenowanego, przepuszczalnego podioza,
najlepiej z duzg zawarto$cig wapnia (zbyt kwasng ziemie trzeba zwapnowac kredg lub dolomitem). Jesli
ma by¢ posadzona na gruncie stabo przepuszczalnym, na dnie dotka warto utozy¢ drenaz z kawatkow
pottuczonej doniczki. Lawenda nie lubi podmoktego gruntu i przeciggéw. Do uprawy trzeba wybierac
odmiany lawendy mrozoodporne. Rosliny sadzi sie w odstepach co 30-40 cm.

Jednym z podstawowych zabiegéw dotyczacych pielegnacji lawendy w ogrodzie jest jej
przycinanie. Miode, nierozkrzewione lawendy skraca sie o potowe w pierwszym roku wzrostu. Takie
ciecie lawendy sprawi, ze wypuszcza duzo nowych pedéw u podstawy, tworzac gestg korone. Wiosng, w
marcu lub kwietniu, przycina sie chore, ztamane, wybujate lub uszkodzone gatgzki lawendy. Pozostate
przycina sie tak, by nadac roslinie regularny krzaczasty ksztatt i pobudzi¢ powstawanie nowych pedéw.
Lawende nalezy regularnie, co roku, przycinaé nie dopuszczajgc do jej nadmiernego zdrewnienia.

Systematycznie formowane rosliny bedg zwarte i geste, a przez to mniej podatne na niszczycielskie

58



ARCHITEKT studio projektowe

dziatanie $niegu. Jednak nie uchroni to lawendy catkiem przed uszkodzeniem, zwlaszcza ze w czasie
odsniezania stale bedg zasypywane. Latem zbiera sie lawende do suszenia — gdy juz widaé kolor
kwiatéw, ale zanim catkowicie sie one rozwing.

Co roku wiosng wokét lawendy w ogrodzie warto roztozy¢ warstwe okoto 2 cm kompostu. Jesienig
dot roslin warto obtozy¢ stoma lub suchymi lisémi, a korony po pierwszych przymrozkach okry¢ stroiszem.
Nasiona lawendy najlepiej kietkuja, gdy zostaly poddane dziataniu niskiej temperatury. Mozna je posia¢
jesienig wprost do gruntu (miejsce, w ktérym rosna, trzeba zabezpieczy¢ przed mrozem). Mozna tez
nasiona lawendy wysia¢ wczesng wiosng, uprzednio poddajgc je stratyfikacji (czyli chtodzeniu). Nowe
rosliny tatwo uzyskuje sie rowniez z odktadéw. W tym celu kilka najnizszych pedéw lawendy nalezy
przygig¢ wiosng do ziemi, zakotwiczy¢ w niej (kawaikiem zagietego drutu) i obsypaé zyzng glebg. Trzeba
pilnowa¢, zeby podtoze wokdt lawendy byto stale lekko wilgotne. Ped odkiadu przywigzuje sie do palika,
by nowa roslina od poczatku rosta pionowo. Jesienig, gdy pedy lawendy wypuszczg korzenie, sadzonki
nalezy delikatnie wykopac i odcigc.

Karmnik oscisty aurea

Karmnik o$cisty jest byling bardzo prostg w uprawie, niewymagajgcg. Dobrze ro$nie na glebach
lekkich, piaszczystych, umiarkowanie wilgotnych. Preferuje stanowiska stoneczne lub pdicieniste.
Rozmnazanie karmnika oscistego jest bardzo proste - przez podziat roslin. Mozna je wykonywac¢ przez
caly okres wegetacyjny. Podzielone rosliny nalezy sadzi¢ co 20-30 cm.

Rozplenica japonska

Rozplenica japonska tak jak pozostate trawy nie nalezy do absorbujgcych w uprawie. Przy
minimalnej pielegnacji oraz zapewnieniu jej jak najblizszych optymalnym warunkom bedzie obficie kwitta i
bedzie krélowa¢ w ogrodzie przez wiele lat.

Zakupiong sadzonke nalezy posadzi¢ w zacisznym miejscu w ogrodzie - stonecznym do péicienistego.
Jezeli podioze jest zbyt ciezkie nie obedzie sie bez piasku, zwiru, tylko dobrze zdrenowane podioze
umozliwi roslinie przetrwanie, zwlaszcza w okresie zimowym, kiedy zbytnia wilgotnos¢ podioza
doprowadza do wymarzania catych roslin. Na zbyt piaszczystych, jalowych stanowiskach podtoze warto
wzbogaci¢ dobrze przerobionym kompostem. Tylko dostatecznie zasobne podioze pozwoli uzyskac
zdrowe, dorodne i obficie kwitngce rosliny.

Trawy najlepiej sadzi¢ w okresie wiosennym, aby zdgzyty sie dobrze ukorzenié. Przy mocno zbitej bryle
korzeniowej warto jg rozluzni¢, aby roslina mogta szybciej sie zaaklimatyzowa¢ na nowym stanowisku.
Posadzong rosling nalezy podlewac¢ w razie konieczno$ci, starsze okazy dobrze sobie radzg nawet w
okresie suszy, ale mtode rosliny jeszcze nieukorzenione bgdz stabo, moga ucierpie¢, a konsekwencjg
bedzie stabe kwitnienie. Aby rozplenica japonska obficie kwitta musi mie¢ wilgotne podtoze. Na zbyt
stonecznych stanowiskach nalezy rosliny podlewa¢ w péicieniu jest juz duzo tatwiej utrzymac wilgotne
podtoze.

Miode rosliny nalezy okryé na zime, starsze sobie poradzg jezeli zapewnimy im zaciszne, ciepte
stanowisko przy zdrenowanym podtozu.

Wiosng nalezy je nisko $cig¢ oraz w razie koniecznosci odmiodzi¢. Zabieg odmiadzania nalezy
przeprowadzi¢ dopiero po 5- 6 latach, kiedy piérkdwka japonska silnie sie rozrosnie. Odmiadzanie rosliny

to takze dobry czas na jej rozmnozenie. Rozplenice japonskg rozmnazamy przede wszystkim
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wegetatywnie poprzez podziat kepy. Odpowiednim momentem na podziat bedzie druga potowa wiosny,
poczatek lata. Do rozmnozenia wybieramy zdrowe i rozrosniete kepy.

Czosnek ozdobny

Diugie kwiatostany odcinajg sie od reszty rosliny i zajmujg miejsce zamierajgcych w czasie

kwitnienia lisci odziomkowych. Ich wysoko$¢ to 50-150 cm w zaleznosci od odmiany. Okres kwitnienia
przypada na koniec maja i trwa do sierpnia.
Wymagania tych rodlin sg niewielkie — dobrze czujg sie na glebach piaszczystych lub piaszczysto-
gliniastych. Ich kwiaty beda najlepiej rozwija¢ sie na stanowiskach stonecznych przy chiodniejszej i
wilgotniejszej pogodzie. Dlatego w przypadku upaléw nie wolno zapomnie¢ o obfitym podlewaniu
czosnkdéw. Wskazane jest réwniez zasilenie rabaty, na ktérej bedg rosty, nawozem wielosktadnikowym w
ilosci 20g/m2.

Cebulki, ktére sadzi sie we wrzesniu na glebokos¢ trzykrotnej ich wysokosci, nie wymagajg
wykopywania na zime. Po dwoch, trzech sezonach rozdziela sie przybyszowe cebulki latem i nastepnie
wysadza do gruntu jesienig. W zaleznosci od gatunku, nowo uzyskane cebulki wydadzg kwiaty w
nastepnym sezonie (czosnek ziocisty) lub po 2—3 latach (czosnek olbrzymi i okazaty).

Szczegobtowe informacje dotycz ace sadzenia poszczeg6lnych gatunkéw ro  $lin nale zy przyjmowa €

zgodnie z wytycznymi i zaleceniami specjalistow do spraw ogrodnictwa.

6. KONTROLA JAKO SCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 6

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1.0go6lne zasady dotycz ace obmiaru
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 7

7.2. Obmiar robo6t ziemnych zwi  gzanych z zagospodarowaniem terenu

B HUMUSOWANIE tEIENU ... ee e se st s s s s s et en s s et en e en s et e s ees s seneneeseneneannees m®
B SAAZENIE AIZEW.. .. szt
B SAUZENIE KIZEWOW ...ttt ettt e ettt e e e e e ettt e e e e e e e et e beeeeeeeeeeeabtaaeeeaeeeeaesabeseeeeeaesannssreens szt
B SAUZENIE WIZOSOW ..cceiiiiiiiiiiee e e e e e eet et et e e e e e e et e e e e e e e e s eeetabaeeeeaeeesaababeesaaeeeessassssaeseaeeseaasabeseeseeeesannssreees m?
LT Vo 4T g 11 oY L1 o OO PRRR m?
B SAZENIE tTAW OZAOBNYCH ...ttt ettt ee et enen e m?
= WyKonanie traWniKOW SIBWEIM ..........uiiiiiii e e e e e e e s et rae e e e e e e s et aeeeeeeesannnnrnees m?
= Wzmachianie podtoZa gEOSIAtKAMI.......uuiiiiiiiiiiiiiii e i e e s e e e e e s s s e e e e e eeesaannreees m?
LI = (Y4 (o v4=) a1 1= 3 (0] VAo | 074~V = SO UERRRt ha

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST-O0.

Roboty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior
powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez

hamowania postepu robot.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST-O0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

= Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych roslin.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -1 ROBOTY ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SST-1.05 INSTALOWANIE MEBLI ULICZNYCH

CPV 45200000-9

Grupa:
P Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
CPV 45230000-8
Klasa: ) ] o } ) )
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu
Kategoria: CPV 45233293-9

Instalowanie mebli ulicznych

Gmina Ha zlach

Zamawiajgcy: ul. Gtéwna 57
43-419 Hazlach

Wykomawca: s

+ZARCHITEKT” studio projektowe
Opracowat: 44-270 Rybnik, ul. Rymera 4
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. Kom. 0 606-803-381

Wykonat: mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI

Rybnik, lipiec 206 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST — 1.05 INSTALOWANIE MEBLI ULICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

Projekt zagospodarowania terenéw wokét dawnego spichlerza w Gminie Hazlach.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wyposazeniem terenu w zwigzku z zagospodarowaniem terenéw wokét dawnego spicherza
w Gminie Hazlach. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg
wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres rob6t
Roboty w zakresie instalowania mebli ulicznych:

- Montaz tawek z oparciem, w tym:

- wykopanie dotéw pod fundamenty,

- wykonanie fundamentow,

— zakup, dostarczenie i montaz tawek z oparciem,
= Montaz koszy na odpadki, w tym:

— wykopanie dotéw pod fundamenty,

— wykonanie fundamentow,

— zakup, dostarczenie i montaz koszy na odpadki,
= Montaz stojakow na rowery, w tym:

— wykopanie dotéw pod fundamenty,

— wykonanie fundamentow,

- zakup, dostarczenie i montaz stojakOw na rowery,
= Montaz tablic informacyjnych, w tym:

— wykopanie dotéw pod fundamenty,

- wykonanie fundamentéw,

— zakup, dostarczenie i montaz tablic informacyjnych,

— zakup, dostarczenie i montaz grafiki na tablice,

- wykonanie projektu graficznego tablic na podstawie materialéw dostarczonych przez Inwestora,
= Montaz kraty ochronnej pod drzewo.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz gcych i robo6t tymczasowych

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.3
1.4. Informacja o terenie budowy

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspélneg o Stownika Zamowie n
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Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji
zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Grupa CPV 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

Klasa CPV 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk
i kolei, wyréwnywanie terenu

Kategoria CPV 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

1.6. Okres$lenia podstawowe

Zgodnie z ST-0

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogélne dotycz gce wia $ciwo sci materiatdw i wyrobow

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 2.1
2.2. Wymagania ogolne dotycz gce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli
jako $ci materiatow i wyrobéw
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 2.2
2.3. Stosowane materiaty
= Woda;
= Beton zwykly C20/25 — wymagania zgodnie z SST 1.03,
= drewno na stemple okragte korowane,
= Deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm, Kl. IlI;
= Deskiiglaste obrzynane gr. 28-45 mm, Kl. III;
= Gwozdzie budowlane okragte gote;
= tawki z oparciem
wymiar 1500x700x820 mm; jednostronna, z oparciem; siedzisko i oparcie z litych drewnianych
desek z drewna egzotycznego; konstrukcja nosna ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w

kolorze grafitowym, montowane do fundamentu (zgodnie z wytycznymi producenta)

1 700 | 1 1500
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= Kosze na odpadki
wymiar 250x350x930 mm, poj. 45 |.; kosz z daszkiem; konstrukcja nosna ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo w kolorze grafitowym,; wewnetrzny pojemnik z blachy ocynkowanej,
strona zewnetrzna ze szczeblin z drewna egzotycznego, stanowigce drzwiczki do pojemnika na

odpady; montowane do stopy fundamentowej (zgodnie z wytycznymi producenta),

u —
g e
250 350

= stojaki na rowery
wymiar 250x350x930 mm; prosta forma; konstrukcja nosna ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo w kolorze grafitowym, kotwienia niewidoczne pod nawierzchnig utwardzong;

montowane do stopy fundamentowej (zgodnie z wytycznymi producenta)

1100 -MIN.

MIN. 577
f—
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tablice informacyjne

wymiar 220x91x6 cm; powierzchnia ekspozycyjna 70x100cm, konstrukcja i tablica ze stali
ocynkowanej lakierowanej proszkowo; gablota z aluminium lakierowanego, szklenie drzwiczek ze
szkla bezpiecznego, kolorystyka — grafitowa RAL 7021, montowane do fundamentéw (zgodnie z
wytycznymi producenta);

grafika tablic (wg odrebnego opracowania) — wydruk latex na folii polimerowej klejonej na PCV gr.

min. 5 mm, cato$¢ odporna na czynniki atmosferyczne

91
70

%

] oo

100

220

I S—

krata ochronna pod drzewo

krata w ksztalcie kota; wymiar dostosowac na budowie do $rednicy pnia drzewa, zachowujgc po
0,5 m ,oddechu” od krawedzi pnia, konstrukcja nosna ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo w kolorze grafitowym,

sa

P .7‘15'

kotwy i zywica epoksydowa do montazu sprzetu,
Inny materiat konieczny do wykonania robét w zakresie instalowania mebli ulicznych wg projektu

budowlano-wykonawczego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 3
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3.2. Sprzet do robot w zakresie instalowania mebli ulicznych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt montazowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= tata,

= {opata,;

= Sznur;

= Poziomica,;

=  Wkretarka;

= Miotek

= Kombinerki,

= Czerpaki do zapraw;

=  Wibrator ptytowy spalinowy;

= Krétka i dluga paca ze stali nierdzewnej;

= Pedzel;

= Samochdd dostawczy;

= Inny sprzet konieczny do wykonania robot.

= oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4
4.2. Transport mebli ulicznych
Meble uliczne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je

przed zniszczeniem, zarysowaniem, zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotycz ace wykonania robot

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5
5.2. Szczegblowe wymagania dotycz gce wykonania robot

Monta z mebli ulicznych i wyposa zenia

Poszczegolne elementy nalezy montowaé do betonowych fundamentéw, wykonanych wczesniej na
budowie. Fundamenty betonowe z betonu C20/25, wymiary zgodnie z wytycznymi producenta na
gtebokosci min. 60 cm. Po zwigzaniu betonu mozna przystgpi¢ do montazu wyposazenia. Poszczegélne
elementy malej architektury montowaé¢ za pomocg systemowych stalowych kotew i zywicy epoksydowej.

Szczegoty przyjmowac zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 6

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotycz agce obmiaru

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 7
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7.2. Obmiar rob6t w zakresie instalowania mebliuli ~ cznych

Montaz tawek z oparciem, w tym:

—  Wykopanie dotow pod fUNAAmMENLY ...........uuiiiieiiiiiiiieee e e e e e e e e dot
= Wykonanie fuNdamENTOW ..........ccuiiiiiiiiie ittt e e et ee e e et e e e e atae e e s entaeeeennees m?®
— zakup, dostarczenie i MONtaZ FaWEK .............oooi e szt

Montaz koszy na odpadki, w tym:

—  Wykopanie dotow pod fUNAAmMENLY ...........euviiiiiiiiiiiie e e e e e e e e dot
= WyKonanie fuNdamMENTOW ..........ccuiiiiiiiiee ettt e e et bee e e et e e e e stae e e e sntaeeeennens m?®
— zakup, dostarczenie i montaz Koszy Na 0dpady ...........eeeeiieciiiiiieeee i szt

Montaz stojakéw na rowery, w tym:

- Wykopanie dotow pod fUNdamMENTY ..........cocuiiieiiiiie et dot
= WyKonanie fuNdamENTOW ..........ccuiiiiiiiiee ettt e e et ee e e et e e e e atae e e s antaeaeennees m?®
—  zakup, dostarczenie i montaz StOjJakOW NA FOWETY .........ccoieiurrrrereeeesiiiiiiireeeeeesssnennneeeaeeseannns szt

Montaz tablic informacyjnych, w tym:

- Wykopanie dotow pod fUNdamMENTY ..........cocuiiieiiiiie e dot
= WyKonanie fuNdamENTOW ..........ccuiiiiiiiiee ettt e e e e et re e e et e e e e stae e e s ansaeeeennees m?®
— zakup, dostarczenie i montaz tablic informacyjnych...........ccccoviviii i szt
— zakup, dostarczenie i montaz grafiki na tablice ..o m?
— wykonanie projektu grafiCZnego........ooo i m?

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 8

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozhidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 p0z.952 i 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Czes¢ | Roboty
ogoélnobudowlane ITB wydanie lIl.

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach. Dz. U. Nr 132 z 1996r.
poz. 662 (wraz ze zmianami).

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw.
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