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Spis kodow CPV

Grupa:

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa:

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
CPV 45430000-0 Pokrywanie podiog i scian

CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria:

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

CPV 45261320-3 Kfadzenie rynien

CPV 45261410-1 Izolowanie dachu

CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

CPV 45262300-4 Betonowanie

CPV 45262310-7 Zbrojenie

CPV 45262520-2 Roboty murowe

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych

CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

CPV 45421153-1 Instalowanie zabudowy mebli

CPV 45432100-5 Kfadzenie i wyktadanie podtog

CPV 45442100-8 Roboty malarskie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-2.01
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamdwienia
Projekt zagospodarowania terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie Hazlach.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie
Hazlach. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robot
Roboty ziemne w zakresie wznoszenia budynkow:

= Zdjecie warstwy humusu;

=  Wykonanie wykopéw fundamentowych;

= Zabezpieczenie wykopow;

= Zageszczenie gruntu rodzimego;

= Wywoz gruntu.
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz acych i robét tymczasowych
Prace towarzyszace:

= zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0s6b trzecich;

= organizacja placu budowy;

= oswietlenie tymczasowe placu budowy;

= wykonanie drdg technicznych na czas budowy;

= wewnetrzny transport materiatow;

= przygotowanie materiatow;

= wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych;

= utrzymanie w czystosci i porzadku stanowisk roboczych;

= czynno$ci zwigzane z likwidacjg stanowisk roboczych;

= wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych,

= wywieszenie znakdéw informacyjno-ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia.
1.4. Informacja o terenie budowy

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspélneg o Stownika Zaméwie n

Zgodnie ze Wspoélnym Stownikiem Zamoéwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikaciji

zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):
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Grupa CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne

Kategoria CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogo6lne dotycz ace wta $ciwo sci materiatdw i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.1
2.2. Wymagania ogolne dotycz gce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli
jako $ci materiatéw i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.2.
2.3. Stosowane materiaty
= Stupki drewniane iglaste fi 7-11 cm, dt. 2,0 m,
= Drut stalowy okragty miekki fi 0,5-0,8 mm,
= Bale iglaste obrzynane gr. 50-100 mm Kl. IlI,
= Drewno iglaste okragte korowane nasycone na stemple,
= Klamry ciesielskie z pretéw stalowych typu U,
= Gwozdzie budowlane papowe ocynkowane,

= Inny materiat konieczny do wykonania robot ziemnych wg projektu budowlano-wykonawczego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 3
3.2. Sprzet do robot w zakresie altan

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= Koparko-tadowarka,

=  Samochdd skrzyniowy,

= {opaty,

= Kilofy,

= Miotki,

= Klamry ciesielskie,

= oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robaot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4
4.2. Transport ziemi pozyskanej z wykopow
Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii

gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
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Wydajnos¢ srodkoéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty

wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce wykonania robot

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5
5.2. Szczegbétowe wymagania dotycz gce wykonania robot

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz os6b postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca wykonywanych robo6t, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét ziemnych.

5.2.1. Sprawdzenie zgodno $ci warunkow gruntowych z projektowanymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow fundamentowych nalezy zapozna¢ sie z planem
zagospodarowania terenu i planem wysokosciowym. Konieczne jest sprawdzenie zgodnosci rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy, a nastepnie wytyczy¢ obrysy zewnetrzne wykopow.

5.2.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byé zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia do czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej.

Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidlowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubosé warstwy humusu),
nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie rob6t, jako uzupetienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej,
SST lub wskazana przez Kierownika robét, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Zdjety humus nalezy skiadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow
i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2.3. Wykonanie wykopéw

Nalezy wyznaczy¢ trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu, oznaczyc
szerokosci  wykopdéw, przygotowa¢ teren poprzez usuniecie gruzu, kamieni, elementéw
zagospodarowania terenu itp. Kolejno wykona¢ wszystkie urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce

wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi.
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Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac do gtebokosci 0,1 — 0,2m mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebi¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw. Wykonawca
powinien przeprowadzic¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Odspojenie gruntu w wykopach nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie.

Nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt
wskazuje przebieg uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego,
nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu, nalezy zainstalowac bezpieczne zejscia, nalezy
zachowac bezpieczng odlegtosé sprzetu mechanicznego od krawedzi wykopu.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét,
gtebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wykopy powinny byé wykonywane w takim okresie, aby po ich zakohczeniu mozna bylo przystgpic¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych i zasypania ich gruntem
odpowiednim do tego celu. W czasie wykonywania tych robot, na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopow wraz ze znajdujgcymi sie tam
budowlami.

Jezeli na terenie rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nieprzewidziane
w dokumentaciji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne) wéwczas roboty nalezy
przerwaé, powiadomi¢ o tym Inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzo6r nad tymi urzgdzeniami. Jezeli na terenie robo6t
ziemnych zostang stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze archeologicznym woéwczas
roboty nalezy przerwac¢, powiadomié¢ o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu
trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér archeologiczny.

Wykonywanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy réwnoczesnym zachowaniu wymaganej
projektem doktadnosci robot.

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie
fundamentéw oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopéw i ich nachylenia. Wymiary
wykopdw w planie powinny byé dostosowane rowniez do rodzaju gruntu i poziomu wody gruntowe;.

W przypadku, gdy nie ma mozliwo$ci wykonania bezpiecznego nachylenia scian wykopu, powinny
by¢ uwzglednione w szeroko$ci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz
swobodng przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniami $ciany wykopu, a wykonywanym w
wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,60m, a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80m.

Szerokosé dna wykopow rozpartych powinna uwzglednia¢ grubos¢ konstrukciji rozparcia oraz
przestrzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementow uktadanych w wykopie. Przestrzen ta
powinna wynosi€, co najmniej w przypadku fundamentéw po 50cm z kazdej strony.

Na czas prowadzenia rob6t ziemnych i budowlanych nalezy zapewni¢ prawidlowe odwodnienie
wykopu. Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig + 10cm, z uwzglednieniem

zalecen podanych powyzej.
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Przy wykonywaniu robét ziemnych recznie nalezy uzywaé¢ wtasciwych i znajdujgcych sie w dobrym
stanie narzedzi. Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0,5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym
niedozwolone jest urzgdzenie wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych.

Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé, co najmniej 20m od krawedzi wykopu.
Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypow i wykopow.

Przy wykonywaniu robot sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
sposobu wykonania rob6t, nalezy zachowa¢ wymagania dodatkowe. Glebokos$¢ odspajanej jednoczesnie
warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny byé dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu
wysiegnika koparki.

Robotnikom nie wolno przebywa¢ w zasiegu pracy maszyn. Nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu.

Wywéz ziemi na tymczasowy odktad odbywacé sie bedzie w obrebie placu budowy. Przywéz
piasku, zwiru i brakujgcej ziemi wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie. Wszelkie koszty zwigzane
z w/w czynno$ciami zostang ujete w cenie jednostkowe;j.

Punkty i rzedne na osi budowli nalezy wyznaczyé doktadnie z danymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegobtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone na rysunkach sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich trwate oznaczenie w trakcie trwania robét.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub
wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych, nosnosci gruntu
i parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy. Badania te powinny by¢ wykonane
bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t ziemnych i powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania.
Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zatgczy¢ do dokumentacji
powykonawczej.

5.2.4. WywG6z nadmiaru gruntu z terenu budowy
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania powinien byc¢

wywieziony na skladowisko Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 6

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady dotycz ace obmiaru
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 7

7.2. Obmiar rob6t w zakresie rob6t ziemnych

= Roboty pomiarowe przy robotach ZiemnyCh ..........ccuviiiiii i im?
B ZAJECIE WAISTWY NUMUSU ...ttt n s e e e ee et en s s e e e eeeneneeeeeeeeeenns 1m?
= Wykonywanie Wykopow pod fUNAmMENTY.........ceeiiiiiiiiiiii e e e s s s e e e e e e s snerree e e e e e e e im?
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= Umocnienie pionowyCh SCIan WYKOPOW .......cciieeiiiiiuiiiiiiee e ieiiiiieieee e e e s ssiaiaeee e e e s e ssnraaneeeeeeseannnens im
LI (o 1=y ord=] 0|13 010 o 10 - WSS UEER 1m?
B WWYWOZ GIUNTU oottt e e e et ee et s s e e e ee e e e eeeeee et en s e e e esee s e eeeeeeeeenans 1im?

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST-O0.

Roboty powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy
wspotudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST-O0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

= Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz
z pbézniejszymi zmianami.

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr
120 poz. 1126)

= Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U.1996 nr
132 poz. 622) - wraz z pdzniejszymi zmianami.

= PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogolne.

= PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

= PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

= PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
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ARCH'TEKT

studio projektowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Grupa:

Klasa:

Kategoria:

Zamawiajgcy:

Wykonawca:

Opracowat:

Wykonat:

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

SST-2.02 BETON NIEKONSTRUKCYJNY

CPV 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

CPV 45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne
CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

Gmina Ha zlach
ul. Gtéwna 57
43-419 Hazlach

LARCHITEKT” studio projektowe
44-270 Rybnik, ul. Rymera 4
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381

mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI

Rybnik, lipiec 2016 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST -2.02
BETON NIEKONSTRUKCYJNY

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamdwienia
Projekt zagospodarowania terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie Hazlach.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie
Hazlach. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robot
Roboty z betonu niekonstrukcyjnego w zakresie wznoszenia budynkow:

=  Wykonanie podktadéw betonowych pod tawy fundamentowe — gr. 10 cm z chudego betonu C8/10

= Wykonanie ptyty betonowej gr. 15 cm z chudego betonu C8/10 (podioga na gruncie parteru)

zbrojonej siatkg fi 6mm (siatka zgodnie z SST-2.04).

= Wykonanie wylewki betonowej gr. 7cm zbrojonej siatkg fi 4,5mm (siatka zgodnie z SST-2.04).
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz acych i robét tymczasowych

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST — 2.01
1.4. Informacja o terenie budowy

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspélneg o Stownika Zaméwie n

Zgodnie ze Wspoélnym Stownikiem Zamoéwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikaciji
zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):
Grupa CPV 45200000-9  Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
Podobne roboty specjalistyczne

Kategoria CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie z ST-0

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogo6lne dotycz ace wta $ciwo sci materiatdw i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.1

2.2. Wymagania ogolne dotycz ace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli
jako $ci materiatéw i wyrobow

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.2
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2.3. Stosowane materiaty

L.p.

Beton C8/10,

Kruszywa mineralne do betonu zwykiego wymagania:

Nalezy stosowac¢ kruszywo naturalne (zwiry, piaski, pospotki) spetniajgce wymagania normy PN-
EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalng szczelnos¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wiasnosci
kruszyw powinny byé okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-
B-06714 Kruszywa mineralne.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania szczeg6towe okreslone w ponizszej tabeli:

Wiasciwosci Wymagania Badania wg normy
Zawartos¢ pytdw mineralnych ponizej 0,063 mm,
S 4 PN-B-06714/13
% nie wiecej niz
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych Barwa cieczy nad

kruszywem nie
_ o PN-B-06714/12
ciemniejsza od barwy

WZOrcowej
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
L 0,5 PN-B-06714/12
% nie wiecej niz
Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach w
] P yt ] -yp- _ y 10 PN-B-06714/19
metodzie bezposredniej, % nie wiecej niz
Nasigkliwos¢ wagowa frakcji wiekszych od 2 mm,
S 5 PN-B-06714/18
% nie wiecej niz
Zawartosc¢ ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 30 PN-B-06714/7
Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs,
1 PN-B-06714/28

% nie wiecej niz

Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrédet wczesniej akceptowanych przez Zamawiajgcego.
Kruszywa nalezy gromadzi¢ na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakciji
kruszyw.

Woda do zapraw i betonéw wolna od zanieczyszczen; mozna uzy¢ kazda wode zdatng do picia;
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttluszcze organiczne, oleje, mut oraz inne zanieczyszczenia.

Do przygotowania zapraw, betonéw i skrapiania podioza stosowa¢ wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

Piasek zwykly,
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= Inny materiat konieczny do wykonania robét z betonu niekonstrukcyjnego wg projektu budowlano-

wykonawczego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 3
3.2. Sprzet do robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

= kielnia;

= czerpaki do zapraw;

= pion;

=  poziomica,

= linia murarska ( fata );

= wgz wodny;

= warstwomierz;

= taczki;

= betoniarka wolnospadowa,;

= pompa do betonu;

= walec wibracyjny;

= samochod dostawczy

= oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4
4.2. Transport betonu

Srodkiem transportu sprzetu jest samochdd z mieszalnikiem, samowytadowczy, skrzyniowy,
wzglednie inny, gwarantujgcy bezpieczny transport.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace

przepiséw i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne wymagania dotycz gce wykonania robot
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5

5.2. Szczegblowe wymagania dotycz gce wykonania robot
5.2.1. Wykonanie plyty betonowej z chudego betonu

Podtoze pod warstwe chudego betonu powinno by¢ wyréwnane i oczyszczone. Na tak
przygotowane podioze nalezy ulozyé warstwe chudego betonu C8/10 gr.10cm (pod fundamentami)
i 15cm (podioga na gruncie parteru). Zapobiega on ,ucieczce” zaczynu cementowego w trakcie
betonowania oraz utatwia roziozenie zbrojenia. Beton nalezy zagesci¢, a powierzchnie gorng warstwy

betonu $ciggna¢ tatg wyréwnawcza.
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5.2

6.

.2. Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatk g
Wylewki betonowe nalezy oddylatowa¢ w polach nie wiekszych niz 6xém.

W celu eliminacji peknie¢ na skutek naprezen skurczowych stosujemy zbrojenie wylewki z siatki
stalowej (zgodnie z SST-2.04).

Przygotowang zaprawe nalezy uklada¢ warstwg o odpowiedniej grubosci. Wykonany podkiad
powinien mie¢ réwna powierzchnie, tworzgca ptaszczyzne poziomg lub pochylong zgodnie
z wymaganym spadkiem.

Zaprawe najczesciej ukfada sie pasami pomiedzy prowadnicami (listwami lub rurkami)
wyznaczajgcymi wymagang grubosc¢ jastrychu. Elementy te powinny by rozmieszczone, co ok. 100
cm i wypoziomowane. Po wstepnym wyréwnaniu, powierzchnie podkiadu zaciera sie odpowiednig
paca. Elementy wyznaczajgce grubos¢ wylewki przesuwa sie w trakcie wykonywania podktadu lub

usuwa sie uzupetniajgc bruzdy.

KONTROLA JAKO SCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 6

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

7.1

7.2.

8.

9.

10.

. OgdIne zasady dotycz ace obmiaru
Zgodnie z ST-0

Obmiar robét w zakresie rob6t betonem niekonst  rukcyjnym

=  Wykonanie podktadéw pod tawy gr. 10 cm z chudego betonu C8/10..........cccceevvcviveeeiiieeeennen, 1m?
= Wykonanie pltyty betonowej na gruncie gr. 15 cm z chudego betonu C8/10 ..........ccccceeeeeeinnnes im?
=  Wykonanie wylewki betonowej gr. 7cm zbrojonej Siatkg..........cccuveveeeiiiiciiieeee e 1m?
= Wykonanie betonowej czapy kominowej zbrojonej siatkg — ptyta gr. 6CM........ccooccvvvieeeeeeiiinnns 1m?

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 8

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 9

DOKUMENTY ODNIESIENIA

= Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.

= PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.

= PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Grupa:

Klasa:

Kategoria:

Zamawiajgcy:

Wykonawca:

Opracowat:

Wykonat:

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

SST-2.03 BETON KONSTRUKCYJNY

CPV 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

CPV 45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne
CPV 45262300-4 Betonowanie

Gmina Ha zlach
ul. Gtéwna 57
43-419 Hazlach

LARCHITEKT” studio projektowe
44-270 Rybnik, ul. Rymera 4
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381

mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI

Rybnik, lipiec 2016 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST -2.03
BETON KONSTRUKCYJNY

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamdwienia
Projekt zagospodarowania terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie Hazlach.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robdt
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie
Hazlach. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robot
Roboty z betonu konstrukcyjnego w zakresie wznoszenia budynkow:
=  Wykonanie taw fundamentowych,
=  Wykonanie wiehcow,
= Wykonanie belek i nadprozy zelbetowych,
= Wykonanie zelbetowej czapy kominowej zbrojonej siatkg fi 4,5mm — pilyta gr. 6cm; (siatka
zgodnie z SST-2.04).
1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzysz acych i robét tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST — 2.01
1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspélneg o Stownika Zaméwie n
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji
zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):
Grupa CPV 45200000-9  Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
Podobne roboty specjalistyczne
Kategoria CPV 45262300-4 Betonowanie
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST-0

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogélne dotycz gce wia $ciwo $ci materiatdw i wyrobow

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.1
2.2. Wymagania ogolne dotycz ace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli

jako $ci materiatéw i wyrobow
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Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.2

2.3. Stosowane materiaty

L.p.

Beton C20/25,

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego wymagania:

Nalezy stosowa¢ kruszywo naturalne (zwiry, piaski, pospotki) spetniajgce wymagania normy PN-
EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalng szczelnos¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wiasnosci
kruszyw powinny byé okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-
B-06714 Kruszywa mineralne.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania szczego6towe okreslone w ponizszej tabeli:

Wiasciwosci Wymagania Badania wg normy
Zawartos$¢ pytow mineralnych ponizej 0,063 mm,
S 4 PN-B-06714/13
% nie wiecej niz
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych Barwa cieczy nad

kruszywem nie
. . PN-B-06714/12
ciemniejsza od barwy

WZOrcowej
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
S 0,5 PN-B-06714/12
% nie wiecej niz
Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach w
) P yt ) -yp- _ y 10 PN-B-06714/19
metodzie bezposredniej, % nie wiecej niz
Nasigkliwos¢ wagowa frakcji wiekszych od 2 mm,
o 5 PN-B-06714/18
% nie wiecej niz
Zawartosc¢ ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 30 PN-B-06714/7
Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs,
1 PN-B-06714/28

% nie wiecej niz

Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrddet wczesniej akceptowanych przez Zamawiajgcego.
Kruszywa nalezy gromadzi¢ na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakciji
kruszyw.

Woda do zapraw i betonéw wolna od zanieczyszczen; mozna uzy¢ kazdg wode zdatng do picia;
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje, mut oraz inne zanieczyszczenia.

Do przygotowania zapraw, betonéw i skrapiania podioza stosowa¢ wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

procesow produkcji betonu.
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Cement portlandzki CEM 1l 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach. Cement do
betonéw i zapraw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Czes$¢ 1:
Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku".

Cement powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek, Czas przechowywania cementu nie moze
by¢ diuzszy od 3 miesiecy.

Piasek zwykly,

Drewno okrggte gote na stemple budowlane,

Deski iglaste obrzynane 19-25mm Kkl. 111,

Deski iglaste obrzynane 28-45mm Kkl. 111,

Gwozdzie budowlane papowe ocynkowane,

Drut stalowy okragty miekki fi 2,0-6,0mm,

Inny materiat konieczny do wykonania robét z betonu niekonstrukcyjnego wg projektu budowlano-

wykonawczego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 3
3.2. Sprzet do rob6t
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

Kielnia,

Czerpaki do zapraw,

Miotek murarski,

Miotek ciesielski,

Pion,

Poziomica,

tata,

Szczotki do nanoszenia srodka antyadhezyjnego,
Sznur murarski,

Warstwomierz,

Wycigg wolnostojgcy,

Rusztowanie,

Wibrator do zageszczania mieszanki betonowej,
Zuraw samochodowy,

Samochéd dostawczy i pompa do betonu,

oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogllne wymagania dotycz agce transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4

4.2. Transport betonu

19



ARCHITEKT studio projektowe

Srodkiem transportu sprzetu jest samochdéd z mieszalnikiem, samowytadowczy, skrzyniowy,
wzglednie inny, gwarantujgcy bezpieczny transport.
Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace

przepisoéw i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotycz ace wykonania robot
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5

5.2. Szczegbétowe wymagania dotycz gce wykonania robot
5.2.1. Wykonanie deskowa n

Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowa¢ sie pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszanka betonowa.
Elementy ulegajagce zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac¢
z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C18. Deski grubosci nie mniejszej niz 18mm i szerokosci nie
wiekszej niz 18cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust.
W przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny migdzy deskami uszczelni¢ tasSmami
z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych.
Nalezy zwréci¢é szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania. Szczegodlng
uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrGci¢ na elementy tworzgce fakture $cian licowych
i zapewniajgce niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukciji. Przed przystgpieniem do
betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiéry, wode, 16d,
liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych
przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé zgodnie z odpowiednimi normami.
5.2.2. Whbudowanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do ukiadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$c
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielko$¢ otuliny.

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej:

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos$¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
= wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,
= wykonanie zbrojenia,
= przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
= wykonanie wszystkich rob6t zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
= prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodnosé zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie
i deskowanie formujgce kanaly, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie
armatury itd.,
= gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,

brudu, ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkéw i Scian.
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3.

6.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodag bezposrednio
przed betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdbw powinny byé
powleczone $rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczyé
woda.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna byé¢ usunieta.

Wymagania ogoélne dotyczace uktadania mieszanki betonowej:

1.

W przypadku ukiladania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci nalezy stosowac rynny, rury

teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzadzen pochytych

nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzagdzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie

mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych

warunkow ogdlnych:

= w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

= szybkos$¢ i wysokosé wypetnienia deskowania mieszankg betonowag powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki,

= w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byé niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

= W czasie deszczu ukladana i utozona mieszanka betonowa powinna byé niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowa; w przypadku gdy na swiezo utozong mieszanke, betonowg spadta
nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungc,

= w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie
reczne.

Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku

robét, w ktérym powinny by¢ podane:

= data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci
budowli,

= wytrzymato$¢ betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,

= daty, spos6b, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie,
a nastepnie wyniki i terminy badan,

= temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.

Zageszczenie betonu:

1.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzerh mechanicznych.
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2.

10.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza

w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekiej

i pofciekiej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw

pograzalnych.

Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegto$¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna byc¢

wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dzialania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej

mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 diugosci butawy wibratora (roboczej jego

czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5 — 10cm w dolng warstwe poprzednio

utozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach

powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10 — 20cm. Grubosé zageszczonej warstwy mieszanki

betonowej nie powinna przekracza¢é w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm,

a w konstrukcjach zbrojonych podwojnie — 12cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pogrgzalnych, predko$¢ posuwu wibratoréw

powierzchniowych, jak i skuteczny promien dzialania obydwu typow wibratoréw powinny byc¢

ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j.

Zakres i spos6b stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od

przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki

betonowej itp.

Opieranie wibratorow wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

= wibratory wglebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej
i gestoplastycznej; wibratory wglebne o duzej mocy (powyzej 1,47kW) nalezy stosowacC do
konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia
i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m ; wibratory wgtebne malej mocy (ponizej
1,47kW) nalezy stosowac¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i
o0 wymiarach 0,2 — 0,8m,

= wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub Zelbetowych
0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania poditozy, stropow, piyt itp. ; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na
sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegltos¢ okolo 20cm ; grubos¢
warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:
25cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 12cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,

= wibratory pretowe nalezy stosowaé¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestymzbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratorow wgtebnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie

ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez

beton wytrzymatodci co najmniej 2MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego

betonu.
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11. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocg sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretéw wchodzity na giebokosé
5+10cm w warstwe poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
miotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni
betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia w kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowania do
potagczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez :
= usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego

szkliwa cementowego,
=  obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku
przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odbywaé po6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15MPa przed pierwszym
Zzamarznieciem.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa
powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukciji.

Pielegnacja betonu
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251)..

1.

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczagtkowym okresie

twardnienia powinny:

= zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno — wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

= uniemozliwiaé powstawanie rys skurczowych w betonie,

=  chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi
jego jakos¢ w konstrukciji.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

= chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a szczeg6lnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu)
przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw
klimatycznych,

= utrzymywaé utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

- 7 dni — przy stosowaniu cementéw portlandzkich,
- 14 dni — przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

= polewa¢ wodg beton normalnie twardniejagcy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili
jego utozenia

= przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz.
w dzieh i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

= przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,

Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga byé powlekane $srodkami

btonotwérczymi zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody.

Swiezo ulozony beton stykajgcy sie z wodami gruntowymi, a szczegélnie ptyngcymi, powinien byé

chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy

izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposéb przez co najmniej 4 dni od chwili

wykonania betonu.

6. KONTROLA JAKO SCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 6

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dotycz agce obmiaru

Zgodnie z ST-0

7.2. Obmiar robot w zakresie robét betonem konstruk ~ cyjnym

= Wykonanie faw fundamentowWyCh ... 1m

I VY o] g F= LT TT o To o 1 PSRRI 1im?
= WYKONANIE DEIEK ZEIDEIOWYCN ...ttt ee e eeens 1m?
= Wykonanie nadprozy ZelbetoOWYCh ............vviiiiiii e 1m?
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Wykonanie czapy kominiarskie] ZEIDEIOWE] ...........cevvviiiiiiiiiiiiii e im

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 8

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw.

PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana A1)

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek
cementu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czesc¢ 2. Ocena zgodnosci.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, terminologia.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-2.04
ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoOwienia
Projekt zagospodarowania terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie Hazlach.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie
Hazlach. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robot
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych w zakresie wznoszenia budynkow:

= Zbrojenie taw fundamentowych,

= Zbrojenie wiencow,

=  Zbrojenie belek i nadprozy zelbetowych,

= Zbrojenie wylewki siatkg @ 6mm.

= Zbrojenie podktadu betonowego siatkg @ 4,5mm.

= Zbrojenie czapy kominowej siatkg @ 4,5mm.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz gcych i rob6t tymczasowych

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST — 2.01
1.4. Informacja o terenie budowy

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robo6t budowlanych wedtug Wspdlneg o Stownika Zamowie n

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji
zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):
Grupa CPV 45200000-9  Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
Podobne roboty specjalistyczne

Kategoria CPV 45262310-7  Zbrojenie
1.6. Okre Slenia podstawowe

Zgodnie z ST-0

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogélne dotycz gce wia$ciwo sci materiatéw i wyrobéw

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.1
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2.2. Wymagania ogolne dotycz ace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli
jako $ci materiatow i wyrobéw
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.2
2.3. Stosowane materiaty
= Siatki stalowe fi 6mm — 150x150mm,
= Siatki stalowe fi 4,5mm — 150x150mm,
= Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W), prety @ 6 i #12mm,
= Drut stalowy miekki,
* Srodek do zabezpieczenia antykorozyjnego stali,
= Inny materiat konieczny do wykonania rob6t zbrojenia konstrukcji zelbetowych wg projektu

budowlano-wykonawczego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogdblne wymagania dotycz gce sprz etu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 3
3.2. Sprzet do robo6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

= Pedzle do zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej,

= Prosciarka do pretéw,

= Nozyce do pretéw,

= Gietarka do pretow,

= Wyciggarka,

= Rusztowanie,

= Zuraw samochodowy,

= Samochdéd dostawczy,

= oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4
4.2. Transport
Srodkiem transportu sprzetu i materialéw jest samochdéd dostawczy, zuraw samochodowy,

wzglednie inny, gwarantujgcy bezpieczny transport.
Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace

przepiséw i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotycz gce wykonania robét

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5
5.2. Szczego6lowe wymagania dotycz  gce wykonania robot

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia
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Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢
np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno
by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej
ich korozji. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdw. Stal tylko zablocong mozna zmywac
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej wody. Stal nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez malowanie odpowiednim srodkiem.

Dopuszczalna wielkosé miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekracza¢ 4mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1m. Ciecie
przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej
z rébwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002. Gigcie pretow nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-B-03264:2002.

Nalezy zwrdéci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg

tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé
do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwdrczych i montazowych. Montaz
zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkiadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow
zapewnienia otuliny, a szczegélnie podkfadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci
$cian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastykowych pierscieniowych.
Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptaciji przez Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny byé¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty
na przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwadjny
krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

» przy srednicy pretow do 12mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0mm,

e przy $rednicy pretdw powyzej 12mm o srednicy nie mniejszej niz 1,5mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i norma
PN-B-03264:2002. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokosé w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.
tgczenie pretow nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-03264:2002. Do zgrzewania i spawania pretow

moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy
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wigza¢ miekkim drutem lub spawaé w ilosci min. 30% skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny

preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

6. KONTROLA JAKO SCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 6

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Ogolne zasady dotycz gce obmiaru

Zgodnie z ST-0

7.2.

Obmiar robot w zakresie zbrojenia konstrukcji zelbetowych

Zbrojenie faw fundamentoWYCh ..........ooii i 1t
ZDIOJENIE WIBACOW ... vviie ettt e e ettt e e e sttt e e e st e e e e sttt e e e sstbe e e e sstbe e e e antaeaeesstaeeeeasbeeeeeasbeeeeeasaeeesansaeeeennens 1t
Zbrojenie belek ZEIDEIOWYCH ...... ... e e e e e e e 1t
Zbrojenie Nadprozy ZelDEIOWYCH ... e 1t
Zbrojenie wylewki betoNOWE] SIALKG ........cooiiuiiiiiiiie e 1m2
Zbrojenie podkfadu betonOWEegO SIatKa...........uuuiiiieeiiiiiiiir e 1m2
Zbrojenie CZapy KOMINOWE] ........cccuiiiiiiee e e ettt e st e e e e e e s e e e e e e e st e e e e e e s s nnntreeeaaeaeas 1m2

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 8

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 9

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcje techniczne producentow zastosowanych materiatéw.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne

wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-2.05
ROBOTY [ZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia
Projekt zagospodarowania terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie Hazlach.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie
Hazlach. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robot
Roboty izolacyjne w zakresie wznoszenia budynkow:
= |zolacje fundamentow
- Wykonanie izolacji poziomej faw $cian fundamentowych z papy,
— Woykonanie izolacji pionowej taw i $cian fundamentowych jako powtokowej bitumicznej
- Woykonanie termoizolacji $cian fundamentowych z ptyt XPS gr. 10 cm,
— Ulozenie folii kubetkowej,
= |zolacja podtogi na gruncie
— Ulozenie izolacji z folii PE 0,3
— Ulozenie termoizolacji podtogi na gruncie z ptyt styropianowych EPS100 gr. 5¢cm,
— Woykonanie izolacji powlokowej hydroszczelnej w sanitariatach,
» |zolacja dachu
— lzolacja z papy izolacyjnej elementéw konstrukcyjnych wiezby w miejscach styku ze
Scianami budynku
— ulozenie foli paroizolacyjnej,
— umocowanie wetny mineralnej gr. 10 cm,
— ulozenie welny mineralnej gr. 15cm pomiedzy krokwiami,
— ulozenie foli paroprzeouszczalnej
= Termoizolacja $cian
— montaz listwy startowej
- termoizolacja elewacji z ptyt styropianowych EPS70 gr. 15cm na kleju,
- termoizolacja osciezy z ptyt styropianowych EPS70 gr. 2cm na kleju,
— umocowanie izolacji systemowymi kotkami,
= Termoizolacja kominéw z ptyt styropianowych EPS70 gr. 5cm na kleju,
= Zaizolowanie czapy kominowej dwiema warstwami papy.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz gcych i rob6t tymczasowych
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Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST — 2.01
1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robo6t budowlanych wedtug Wspdlneg o Stownika Zamowie n
Zgodnie ze Wspoélnym Stownikiem Zamoéwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikaciji
zawarte sg w nastepujacych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):
Grupa CPV 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa CPV 45320000-6  Roboty izolacyjne
Kategoria CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
CPV 45261410-1  Izolowanie dachu
1.6. Okre $lenia podstawowe

Zgodnie z ST-0

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogélne dotycz gce wia$ciwo sci materiatéw i wyrobéw
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.1
2.2. Wymagania ogolne dotycz ace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli
jako $ci materiatow i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.2
2.3. Stosowane materiaty
= Roztwdr asfaltowy do gruntowania
= Lepik asfaltowy stosowany na zimno wodorozciehczalny,
= Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze nr 400,
= Drewno opatowe,
= Roztwor asfaltowy do gruntowania wodorozcienczalny,
= Roztwor asfaltowy, wierzchnia warstwa izolacji powtokowej wodorozcienczalnej,
= Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10cm, wspétczynnik (Amin =0,030 W/(m[K));
= Klej bitumiczny,
= Folia kubelkowa (wyttaczana z twardego polietylenu — HDPE) wraz z listwami i elementami
montazowymi,
= Aluminiowe listwy startowe szer. 15cm,
= Plyty styropianowe EPS 70-040 gr.: 2, 5, 15 cm, (Amin =0,040 W/(m[K));
= Plyty styropianowe EPS 100-040 gr.: 5 cm, (Amin =0,038 W/(mIK));
= Elastyczna zaprawa klejowa do styropianu
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢é mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalno$ci i przyczepno$ci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej. Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia
zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
= Systemowe tgczniki do mocowania piyt styropianowych
= Woda,
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= Folia polietylenowa izolacyjna gr. 0,3 mm,

= Folia izolacyjna w ptynie jednosktadnikowa wykonana na bazie zywic syntetycznych, gotowa do
uzycia,

= Tasmy uszczelniajgce

= Folia paroizolacyna min. gr. 0,2mm,

= Folia paroprzepuszczalna, min. 100g/m2

=  Welna mineralna miekka gr. 10 i 15cm,

= |nny materiat konieczny do wykonania robot izolacyjnych wg projektu budowlano-wykonawczego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 3
3.2. Sprzet do robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

= Miotki,

= Poziomice,

= Kielnia,

= Paca stalowa,

=  Wkretarka,

= Wiertarka,

= Pita do drewna,

= tawkowiec,

= Pedzel,

= Palnik gazowy wraz z butlg do grzania papy termozgrzewalnej,

= Rusztowanie,

= Wyciag elektryczny,

= Srubokret,

= Samochdéd dostawczy,

= oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4
4.2. Transport

Srodkiem transportu sprzetu i materiatdw jest samochdd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy
bezpieczny transport.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace

przepiséw i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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5.1. Ogolne wymagania dotycz agce wykonania robét
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5

5.2. Szczego6towe wymagania dotycz  gce wykonania roboét

5.2.1. Wykonanie izolacji poziomej fundamentow

Projekt przewiduje utozenie izolacji z dwoch warstw papy izolacyjnej na wodorozcienczalnym
lepiku. Izolacje nalezy utozy¢ pod i na tawach fundamentowych zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania.

5.2.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionow €]

Podktad pod izolacje powinien byé¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia. Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odpylona i zagruntowana.
Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie powinna przekraczaé 5%. Powtoki
gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym, ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania
podktadu powinna byé nie nizsza niz 5°C.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu powinny byé wykonane w sposéb ciggty
na catej powierzchni. Nalozy¢ izolacje wodorozcienczalng, w dwoch warstwach, za pomoca pedzla, bgdz
szczotki, rbwnomiernie na catej powierzchni sciany.

Finalng warstwe izolacji pionowej stanowi¢ bedzie folia kubetkowa mocowana systemowymi
listwami i elementami mocujgcymi.

5.2.3. Wykonanie izolacji termicznej z polistyrenu XPS

Nalezy utozy¢ na scianach fundamentowych plyty ze polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10 cm,
przyklejanych za pomoca izolacji powtokowej. Podioze do przyklejania ptyt powinno byé odpowiednio
silne, niepylgce, niepokryte farbami i nienatluszczone. Nierébwnosci podtoza powyzej 5mm nalezy dzien
wczesniej wyrdwnaé zaprawg wyréwnawczg. Przed rozpoczeciem ocieplania $cian zewnetrznych
budynku nalezy wykonac¢ probe przyczepnosci ptyt styropianowych do poditoza. Warstwy izolacyjne winny
by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uklada¢ bez szczelin. Plyty winny by¢
przyciete na miare bez ubytkdédw i wyszczerbien. Podczas docieplenia scian fundamentowych, nalezy
pamieta¢ o zastosowaniu odpowiednich mas klejgcych i izolacyjnych przystosowanych do wykonania
w okreslonym systemie.

5.2.4. Wykonanie izolacji termicznej podiogi nagru  ncie

Konstrukcje podtdg uktadanych na gruncie powinny zapewnia¢ wymagang izolacyjnosé cieplng
oraz spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1SO 6946:2004. Komponenty budowlane i elementy budynku.
Op6r cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Sposdb wykonania izolacji termicznej podtogi na gruncie
powinien uwzglednia¢ nastepujgce warunki:

= nieréwnosci podtoza pod warstwg izolacji nie powinny przekracza¢ 5mm, w przeciwnym razie
nalezy podioze wyréwna¢ przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podtogowych,

= plyty nalezy uktada¢ w spos6b zapewniajgcy Sciste przyleganie krawedzi ptyt do siebie,

= plyty styropianowe uklada¢ mijankowo z przesunigciem o potowe dtugosci. Piyty ukiadaé w
dwéch warstwach po 5cm. Plyty styropianowe warstwy gornej ukltada¢ w sposéb zapewniajgcy

przykrycie stykéw ptyt warstwy dolnej. Takie utozenie zapewnia eliminacje mostkéw termicznych,
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= przy Scianach i innych pionowych elementach konstrukcyjnych (stupy, filary), nalezy utozyé
pionowo tzw. pasy brzegowe o grubosci min. 10mm i wysokosci zapewniajgcej odizolowanie
posadzki od przegréd pionowych,

= piyty styropianowe izolacji termicznej uktada¢ na warstwie poslizgowej z folii budowlanej czarnej
gr. 0,2mm roziozonej w sposob ciggly, szczelny z zakladem poszczegolinych arkuszy nie
mniejszym niz 15cm,

= plyty styropianowe izolacji termicznej przykry¢ szczelng i ciggta warstwg rozdzielajgcg z folii
polietylenowej (budowlanej czarnej) o grubosci 0,3mm z wywinieciem na pasy brzegowe. Folie
uklada¢ z zaktadem poszczegdlnych arkuszy nie mniejszym niz 15cm,

= jzolacje termiczng zabezpieczong obustronnie warstwg poslizgowg z folii polietylenowej
zabezpieczy¢ warstwg dociskowg posadzki (wylewka betonowa) o grubosci nie mniejszej niz
50mm.

5.2.5. Ocieplenie $cian metod g lekk 3-mokr g :

W miejscach wykonczenia $cian zewnetrznych zaprawg tynkarskg przewiduje sie wykonanie
ocieplenia ze styropianu metodg lekkg-mokra.

Prace ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°C,
chyba, ze aprobata techniczna dla danego systemu ociepleniowego dopuszcza inne warunki termiczne.
Niedopuszczalne jest prowadzenie powyzszych prac w czasie opaddéw atmosferycznych, na elewacjach
silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli przewidywany jest spadek temperatury
ponizej 0°C w przeciggu 24 h.

Przygotowanie podtoza:

Powierzchnie $cian, ktérg stanowi¢ bedzie podioze pod warstwe izolacyjng, nalezy w pierwszej
kolejnosci oczysci¢ z resztek zaprawy oraz z luznych kawatkdw tynku. Kurz, plamy z oleju i innych
substancji antyadhezyjnych nalezy zmyé wodg pod cisnieniem pamietajgc o koniecznosci catkowitego
wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych lub ptyt z wetny mineralnej.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian:

Przy stabo zwigzanych podtozach nalezy uprzednio sprawdzi¢ ich przyczepnos¢ do warstwy
konstrukcyjnej i ewentualnie dokona¢ usuniecia lub wzmocnienia warstwy powierzchniowe;.
Probki (8-10 sztuk) styropianu o wymiarach 100x100mm nalezy przyklei¢ w r6znych miejscach elewacji.
Klej powinien by¢ przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi i rozprowadzany réwnomiernie na
catej powierzchni probki. Probke nalezy docisngé do podioza. Przyczepnos¢ sprawdza sie po trzech
dniach, poprzez reczne odrywanie przyklejonej probki.
Mozna przyjaé, ze podioze posiada wystarczajgcg wytrzymatosé, jezeli podczas préby odrywania probka
ocieplenia ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg fakturowag
konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy.
Podtoze nalezy zagruntowac srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosc.

Przy nierébwnosciach podioza do 10mm, nalezy zastosowa¢ szpachléwke systemowg lub zaprawe
cementowg 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci okoto 4-5% (wag.). Przy nieréwnosciach od 10-
20mm, nalezy zastosowac ten sam sposob, nakladajgc kilka warstw. W przypadku nieréwnosci powyzej

20mm, nalezy zastosowaé¢ naprawe przez naklejenie materialu termoizolacyjnego o odpowiednigj
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grubosci. W takim przypadku zaleca sie dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej uktadu
ociepleniowego za pomocg tgcznikbw mechanicznych.

Uwaga !

Mocowanie uktadu ociepleniowego na niesprawdzonym i nie przygotowanym podtozu moze doprowadzic¢
do odpadniecia znacznego fragmentu docieplenia wraz z warstwg zewnetrzng od podtoza.

Przygotowanie masy klejgce;j:

Suchg mieszanke kleju nalezy wsypywac¢ stopniowo do pojemnika zawierajgcego odpowiednig
ilo§¢ wody, dokfadnie wymiesza¢ do uzyskania konsystencji pozwalajgcej na prace kielnig (1 worek =
25kg. zaprawy zarabia sie ok. 6,01 wody) - wg instrukcji producenta.

Mase nalezy zuzy¢ w ciggu max 2 godz.

Uwaga: Prace przeprowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +259C.
Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej,
ale nie pAzniej niz po trzech miesigcach od wykonania tej warstwy.

Przyklejenie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej:

Na scianach zewnetrznych budynku (pod oktadzing z tynku) nalezy zastosowac ptyty styropianowe
o grubosci 15cm.. Oscieza nalezy ociepli¢ styropianem o grubosci 2cm, kominy powyzej dachu
styropianem gr. 5cm.

Plyty styropianowe nie powinny byé narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych dtuzej niz 7
dni. Do podioza nalezy w pierwszej kolejnosci przymocowac listwe startowg, ktéra pozwoli na utrzymanie
poziomej linii elewacji.

Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na ptyty tzw. metodg pasmowo-punktowg tak, aby jej tgczna powierzchnia
pokrywata nie mniej niz 40% ptyty. Szerokos¢ pasma masy klejgcej wzdluz obwodu piyty powinna
wynosi¢, co najmniej 3cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy roztozy¢ ,plackami” o srednicy 8-12cm
i grubosci lcm. Po nalozeniu zaprawy klejgcej, ptyte nalezy niezwlocznie przylozy¢ do sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami.
Mase klejgca wycidnieta poza obrys ptyt, nalezy usunaé. Ponadto niedopuszczalne jest ponowne
dociskanie przyklejonych ptyt oraz ich korekta po uptywie kilkunastu minut.

W przypadku niewtasciwego przyklejenia piyty, nalezy ja oderwaé, $ciane oczysci¢ z masy klejacej,
ponownie natozy¢ jg na plyte i powtérzy¢ czynnos¢é mocowania.

Piyty nalezy przykleja¢ poziomo wzdtuz dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Spoiny piyt nie moga znajdowaé sie na rysach i peknieciach w $cianie oraz na przejsciach
miedzy ré6znymi materiatami $ciennymi.

Spoiny miedzy plytami nie moga tez przebiega¢ w narozach otwordéw (okiennych, drzwiowych).

Umocowanie piyt termoziolacyjnych tacznikami:

Dodatkowo wzmocni¢ mocowanie ptyt do podioza tgcznikami do termoizolacji (6 szt./mz). Talerzyki
tacznikdéw nie powinny wystawaé poza lico plyt. Laczniki nalezy zagesci¢c w pasie szerokosci 1m na
naroznikach budynku do 8szt./m? od potowy wysokosci.

Uwaga !
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Stosowanie ptyt styropianowych, ktérych struktura nie jest zwarta prowadzi do rozwarstwienia i
odpadania ocieplenia w ptaszczyznie styropian — masa klejgca.

Nakfadanie zbyt malej liczby plackow masy klejgcej na plyte termoizolacyjng oraz brak klejenia
obwodowego zmniejsza przyczepnos¢ docieplenia do sciany, co moze powodowac jego odpadanie np.
podczas ssania wiatru lub zarysowanie gotowej juz elewac;ji.

Brak lub zbyt mata ilo$¢ kotkbw na 1m? docieplenia moze byé przyczyng jego odpadania w przypadku
ssania wiatru czy drgania scian budynkéw usytuowanych przy ruchliwych ulicach.

Nieprawidtowe osadzenie tgcznikdw kotwigcych przez nadmierne zaglebienie talerzyka w ptycie prowadzi
do zerwania jego struktury i ostabienia nosnosci tgcznika; natomiast zbyt plytkie jego osadzenie sprawia,
ze nie przenosi on projektowanych obcigzen, a powstata nad nim wypukiosé znacznie ostabia warstwe
zbrojong i jest widoczna w plaszczyznie wyprawy tynkarskiej.

5.2.6. Ocieplenie dachu ptytami z welny mineralnej miekkiej metod g lekk g-such a:

Izolacja termiczna

Po rozpakowaniu materialu izolacyjnego nalezy odczekaé kilka minut do czasu, az wetna
mineralna rozprezy sie do grubosci nominalnej. Welne w rolce mozna réwniez strzepng¢ trzymajaca ja za
dwa narozniki. Izolacje nalezy montowac welonem wierzchnim na zewnatrz.

Powinna by¢ wykonana z dwéch warstw poéitwardych lub twardych ptyt wetny mineralnej o tgcznej
grubosci 10 i 15cm. Materiat ten jest na tyle elastyczny, ze moze by¢ mocowany pomiedzy listwami
rusztu na wcisk bez potrzeby dodatkowego kotwienia. | jednoczes$nie na tyle sztywny, ze nie opadnie pod
wptywem ciezaru wlasnego oraz drgan spowodowanych np. przez wiatr.

Przesuniecie powinno wynosi¢ przynajmniej 15 cm, a najlepiej p6t dugosci piyty. £aczenia obu
warstw nie powinny sie takze krzyzowaé, poniewaz sg to potencjalne miejsca powstawania mostkow
termicznych i akustycznych. Dodatkowo przewiduje sie wzmocnienie przyczepno$ci ptyt do podioza
poprzez zastosowanie systemowych kotkow do montazu termoizolacji.

Izolacja wiatrochronna

Wiatroizolacje nalezy wykonaé z folii polietylenowej o wysokiej paroprzepuszczalnosci (powyzej
1300 g/m2/24h).

Nalezy pamieta¢, aby zaktady szerokosci 5-10 cm wypadaly na listwach rusztu i byly dodatkowo
uszczelnione ta8mg samoprzylepng. Folie mocuje sie do drewnianych listew — najszybciej i najtatwiej za
pomocg zszywek, ale mozna réwniez stosowa¢ gwozdzie z szerokimi tebkami. Nie wolno zapomnie¢ o
zabezpieczeniu krawedzi cokotu i otworéw okiennych oraz drzwiowych.

W tym celu najwygodniej jest uzy¢ dodatkowych paséw uformowanych na ksztatt litery C (folia

wsunieta jest pomiedzy mur, a ruszt wewnetrzny i wywinieta na ruszt zewnetrzny).

6. KONTROLA JAKO SCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 6

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady dotycz ace obmiaru
Zgodnie z ST-0

38



ARCHITEKT studio projektowe

7.2.

Obmiar robot w zakresie izolacji

Przygotowanie powierzchni pod iZOIACIE.........coccuviiiiiie it 1m?
Wykonanie izolacji poziomej taw i $cian fundamentowych z papy......ccccccceeviiiciiieeeee s, 1m?
Wykonanie izolacji pionowej powtokowej bitumicznej taw i scian fundamentowych.................. 1m?
Wykonanie termoizolacji Scian fundamentowych z ptyt XPS gr. 10 CM ......cccvvveeviiiieeniiieeeeen, 1m?
Utozenie folii KUDBIKOWE] ..........eeiiiie e 1m?
Utozenie iz0lacji Z fOlil PE 0,3 ... .ottt e e e e e e e et e e e e e e e e annrsneeeas 1m?
Utozenie termoizolacji poditogi na gruncie z ptyt styropianowych EPS100 gr. 5m..................... 1m?
Wykonanie izolacji powtokowej hydroszczelnej w sanitariatach ..........cccccceeeevvcciiieenee e, 1m?
Wykonanie izolacji z papy izolacyjnej elementéw konstrukcyjnych wiezby .........cccccccoevinnnnenn. 1m?
utozenie foli PArOIZOIACYJNE], ...vvuiriie e e e e e e e s e s e e e e e e e e nnreaae s 1m?
utozenie wetiny mineralngj gr. 10 CM, ...vvveiiirie e r e e e e et e e e e e e e e enreanees 1m?
utozenie wetlny mineralnej gr. 15cm pomiedzy KroKWiami, ...........cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee e, 1m?
utozenie foli PArOPIrZEOUSZCZAING] ....ooceeieiiieie et a e e 1m?
MONLAZ lISTWY POCZGKOWE] ...ttt e e e e e e e e e nneeee s 1m
termoizolacja elewacji z ptyt styropianowych EPS70 gr. 15cm na Kleju ......ccceeveevviiiviiennenenn. 1m?
termoizolacja osciezy z plyt styropianowych EPS70 gr. 2cm na Kleju ......ccccvveevveeiviiciiieenenen. 1m?
umocowanie izolacji systemowymi KOKamli ...........ouvevieiiiiiiiice e 1m?
Termoizolacja komindéw z ptyt styropianowych EPS70 gr. 5cm na Kleju .......oovveveeiiiiiiieennnenn, 1m?
Zaizolowanie czapy kominowej dwiema warStWami PAPY ......cooocureereeeeeeiiiiiieeeeaae e e aiiereeeeeaaens 1 m?

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 8

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 9

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozhidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Czes¢ | Roboty
ogolnobudowlane ITB wydanie IlI.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 (wraz ze
zmianami)

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Dz. U. Nr 132 z 1996r.

poz. 662 (wraz ze zmianami).
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= PN-EN 13172:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena Zgodnosci”;

= PN-EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie”;

= PN-EN 13163:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowanego fabrycznie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST -2.06
ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoOwienia
Projekt zagospodarowania terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie Hazlach.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie
Hazlach. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robot
Roboty z murowe w zakresie wznoszenia budynkow:

= wymurowanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych gr. 25cm na zaprawie cementowej,

= wymurowanie $cian nosnych z pustakéw ceramicznych gr. 25cm na zaprawie termoizolacyjnej,

= wymurowanie $cian dziatowych z pustakéw ceramicznych gr. 11,5cm na zaprawie murarskiej,

= wymurowanie kominéw z pustakéw kominowych z keramzytobetonu na zaprawie montazowej,

= osadzenie prefabrykowanych, systemowych nadprozy.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i rob6t tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST — 2.01
1.4. Informacja o terenie budowy

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspélneg o Stownika Zaméwie n
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji

zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Grupa CPV 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

Klasa CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne
Kategoria CPV 45262520-2 Roboty murowe
1.6. Okre Slenia podstawowe
Zgodnie z ST-0

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogélne dotycz gce wia$ciwo sci materiatéw i wyrobéw

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.1
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2.2.

Wymagania ogolne dotycz ace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli

jako $ci materiatow i wyrobéw

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.2

2.3.

Stosowane materiaty

Bloczki betonowe, wym. 38x25x12 cm, kl. 15 MPa;

Zaprawa cementowa M-8,

Zaprawa cementowo-wapienna M-5,

Sucha zaprawa termoizolacyjna,

Zaprawa montazowa,

Pustaki ceramiczne gr. 25cm, wym. pustaka 250x373x238 mm, kl. wytrzymatosci 10/15, tgczenie
pustakéw piéro/wpust,

Pustaki ceramiczne gr. 11,5cm, wym. pustaka 115x498x238 mm, kl. wytrzymatosci 10, tgczenie
pustakéw pioro/wpust,

Pustaki kominowe z keramzytobetonu czterokanatowe, wew. wymiar kanatéw 12x16cm;
zewnetrzny wymiar 68x24cm

Pustaki kominowe z keramzytobetonu dwukanatowe, wew. wymiar kanaléw 12x16cm;
zewnetrzny wymiar 36x24cm

Nadproza prefabrykowane nadproza ceramiczno-zelbetowe szer. 11,5cm (zgodnie z
zastosowanym systemem technologii $cian) dt. 1,25m i 1,5m;

Cement portlandzki 35,

Woda,

Piasek naturalny do zapraw,

Inny materiat konieczny do wykonania rob6t murowych wg projektu budowlano-wykonawczego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

3.1.

Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 3

3.2.

Sprzet do robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

Kielnia,

Czerpaki do zapraw,

Miotek murarski,

Pion,

Poziomica,

Linia murarska (fata),

Sznur murarski,

Katowniki murarskie,

Kastra murarska drewniana lub metalowa,
Taczki,

Betoniarka,
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= Wyciggarka,
= Rusztowanie,

= oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4
4.2. Transport
Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujgcy
bezpieczny transport.
Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace

przepisoéw i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotycz agce wykonania robét
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5

5.2. Szczego6towe wymagania dotycz  gce wykonania roboét
5.2.1. Mury z bloczkéw betonowych

W murach zwyktych grubos$¢ spoin poziomych powinna wynosié 12mm i nie moze by¢ wieksza niz
17mm i mniejsza niz 10mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubo$¢ 10mm i nie moga byé grubsze niz
15mm i ciensze niz 5mm. Spoiny powinny byé dokfadnie wypetione zaprawg cementowg. W $cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokos¢ 5 — 10mm. Nie wolno zastepowac catych bloczkéw potéwkami w filarach i stupach. Potéwki
i cegly utamkowe mogg by¢ stosowane w tych konstrukcjach w ilosciach niezbednych do uzyskania
prawidtowego powigzania. Rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowac zgodnie z postanowieniami projektu.
Odchytki w grubosci muru dla muréw petnych o grubosci éwier¢, p6t i jednej cegly nie mogg przekraczaé
wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiaréw bloczka uzytego do danego muru.
5.2.2. Mury z pustakéw ceramicznych

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich naroznikach
budynku. W tym celu nalezy rozmiesci¢ taty, ktére pozwolg na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych
nam poziomoOw. Pod pierwszg warstwg pustakéw nalezy ulozy¢ izolacje z papy na zaktad. Zaprawe
cieptochronng mozna przygotowa¢ w betoniarce lub za pomocg recznego wolnoobrotowego mieszadta.
Podloze pod pierwszg warstwe pustakOw musi by¢ roéwne. Przed rozpoczeciem murowania pustaki
nalezy zwilzyé wodg. Sciany muruje sie tak jak ze zwyklych elementéw ceramicznych. Murowanie nalezy
rozpoczg¢ od wykonania warstwy wyréwnawczej z zaprawy murarskiej, utozonej na warstwie izolacji. Po
wypoziomowaniu podioza, zwilzeniu pustakéw i przygotowaniu zaprawy, mozna przystapi¢ do
murowania. Murowanie $cian zewnetrznych rozpoczyna sie od naroznikéw. Na boczne powierzchnie
pustakéw zaprawe i docisng¢ je do powierzchni czotowej pustakéw ustawionych prostopadle. Po utozeniu
pustakéw sprawdza sie poziom warstwy i lekko dobija gumowym miotkiem. W kazdym narozu powinno
sie utozy¢ nie mniej niz 3 warstwy pustakéw, przed wypetieniem odcinkédw miedzy nimi. Pustaki w

naroznikach powinny by¢ utozone naprzemiennie. Nalezy zapewni¢ jednakowy poziom warstw we
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wszystkich naroznikach. Dodatkowo nalezy kontrolowa¢ pionowosé scian. Budowanie z pustakow
taczonych na pidro i wpust nie wymaga stosowania pionowej spoiny. Niezbedna jest spoina pozioma.
Grubos¢ zaprawy powinna wynosi¢ 12mm. Zaprawe nalezy rozklada¢ w postaci paséw na calej
szerokosci muréw. Pustaki uktada sie w sposéb zapewniajgcy ich prawidtowe przewigzanie. Spoiny
pionowe w sgsiadujgcych ze sobg warstwach nie mogg sie pokrywaé, lecz muszg byé przesuniete, o co
najmniej 0,4h (h = wysoko$¢ pustaka). Pustaki docinane nalezy w miare mozliwo$ci wmurowywac
w $rodkowg czes¢ $ciany, a nie w naroza.
Po wymurowaniu $ciany dziatowej powstatg pomiedzy stropem, a $cianka szczeline wypelnia sie zaprawg
murarskg. Po kazdorazowym zakonczeniu murowania $cian ostatnig warstwe pustakéw nalezy
zabezpieczy¢ folig.
Spoiny pionowe pomiedzy pustakami docietymi nalezy zawsze wypelni¢ zaprawa, jak réwniez miejsca,
w ktérych pustaki stykajg sie czotowo. Otwory instalacyjne w $cianach mozna wykona¢ za pomocg
wiertarki z wierttem koronowym. Bruzdy w $cianach wykonuje sie poprzez wykonanie dwdéch
rownolegtych nacie¢ pitg tarczows i usuniecie mtotkiem i przecinakiem $ciany pomiedzy nacieciami.
5.2.3. Montaz systemowych nadpro zy prefabrykowanych

Na wyréwnanej i wypoziomowanej powierzchni muru utozy¢ belki nadprozowe dopasowane do
otworoéw. Belki utozy¢ na zaprawie cementowej 1:3, dolng pétkg do srodka. Minimalna diugos$¢ oparcia

prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 25cm z kazdej strony.

6. KONTROLA JAKO SCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 6

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotycz gce obmiaru
Zgodnie z ST-0

7.2. Obmiar robot w zakresie rob6t murowych
= wymurowanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych gr. 25cm ........ccccoceeviiiiieennnnn. 1im?
= wymurowanie $cian nosnych z pustakdéw ceramicznych gr. 25Cm ........ccocceeeveeeiieeinieenieesnen. 1m?
= wymurowanie $cian dziatowych z pustakéw ceramicznych gr. 11,5CmM .......ccccoevieeiniieniieennnnnn. 1 m?
= wymurowanie kominow z pustakow kominowych z keramzytobetonu...........ccccoeevveveviviereiinnnenn. 1m
= osadzenie prefabrykowanych, systemowych nadprozy .........cccccveeeeiiiciiiiieee e 1m

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 8

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 9

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

= Instrukcje techniczne producentow zastosowanych materiatéw.
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PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana Al)

PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-68/B—10020. Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-79/B—06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST -2.07
WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoOwienia
Projekt zagospodarowania terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie Hazlach.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie
Hazlach. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robot
Roboty zwigzane z wykonywaniem pokry¢ i konstrukcji dachowych:

= montaz murfat 14x14cm,

= montaz krokwi 7,5x15cm,

= montaz jetek 5x15cm,

= montaz kontrtat 3x4cm,

= montaz tat 4x5cm,

= ufozenie dachéwki ceramicznej prostej,

= montaz systemu odwodnienia dachu — rynna prostokatna w systemie bezokapowym, z blachy

ocynkowanej, pokrytej powlokg polimerows, rura spustowa PCV prostokatna 70x80mm
= wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej pokrytej powtokg polimerowg w
kolorze grafitowym,
= montaz stopni kominiarskich,
= montaz taw kominiarskich,

= montaz ptotkbéw przeciwsniegowych,

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i rob6t tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST — 2.01
1.4. Informacja o terenie budowy

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspélneg o Stownika Zaméwie n
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji

zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Grupa CPV 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

Klasa CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne
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Kategoria CPV 45261000-4
CPV 45261320-3
1.6. Okre $lenia podstawowe
Zgodnie z ST-0

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Kfadzenie rynien

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogélne dotycz gce wia $ciwo sci materiatéw i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.1
2.2. Wymagania ogolne dotycz ace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli
jako $ci materiatow i wyrobéw
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.2
2.3. Stosowane materiaty
= Drewno na wiezbe dachowg klasy C24 zabezpieczone ciSnieniowo przeciwgrzybicznie,
przeciwko rozprzestrzenianiu sie ognia oraz przeciw dziataniu owadow — krawedziaki iglaste
wymiarowe, nasycone Kl. II:
- murtaty o przekroju 14x14cm,
- krokwie zwykte o przekroju 7,5x15cm,
- jetki o przekroju 5x15cm,
= Srodek do impregnacji drewna,
= Sruby, podkiadki, nakretki, kotwy do wiezby dachowej,
= Gwozdzie budowlane papowe ocynkowane,
= Deska okapowa,
= Dachéwka ceramiczna prosta

DANE TECHNICZNE:

Wymiary 330 x 420 mm
Dtugos¢ pokrycia (fatowanie): ok 312 - 340 mm
Srednia szeroko$¢ pokrycia: ok. 300 mm
Zapotrzebowanie na | m? ok.9,8 - 10,7 szt. e
Waga | sztuki ok.5,3 kg T &
Najmniejsze zalecane pochylenie pofaci: 25°
Najnizsze dopuszczalne pochylenie pofaci: |5°
o
ROZMIERZANIE POLACI OKAP - KALENICA (LA) <
Pochylenie dachu Zakfadka Odstep fat

[kat] [%] [cm] [cm]

<25° < 46,6 10,5-10,8 31,5-312 —

> 25° > 466 95-108 325312 300 I8

> 35° > 70,0 8,0-108 34,0-31,2 30 2

= Blacha ocynkowana, pokryta powtokg polimerowa, gr. 0,7mm, w kolorze grafitowym,

= Kotki stalowe ocynkowane do mocowania obrébek blacharskich,

= rynna prostokgtna szer. 125mm w systemie bezokapowym, z blachy ocynkowanej, pokrytej powtokg
polimerowg w kolorze grafitowym,

= rura spustowa PCV w systemie bezokapowym, prostokgtna 70x80mm, tworzaca spéjny system
odwodnienia dachu z w/w rynna,

=  Systemowe elementy mocujgce rynny i rury spustowe,
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= tawa kominiarska z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, w Kkolorze antracytowym
(dostosowane do pokrycia z dachéwki ceramicznej) dt. 60cm i 80cm,

= Stopnie kominiarskie z blachy stalowej ocynkowanej, w kolorze antracytowym (dostosowane do
pokrycia z dachoéwki ceramicznej),

= Elementy do mocowania taw i stopni kominiarskich: mocownik (kotyska) oraz wsporniki,

= Plotki $niegowe ocynkowane obustronnie, powlekane lakierem w kolorze grafitowym lub czarnym
wraz z elementami montazowymi,

= Inny materiat konieczny do wykonania rob6t murowych wg projektu budowlano-wykonawczego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 3
3.2. Sprzet do robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

=  Miotek,

= Srubokret,

= Poziomica,

= Wyciggarka,

= Wiertarka,

=  Wkretarka,

= Pilarka o drobno zebnych brzeszczotach,

= oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4
4.2. Transport

Srodkiem transportu sprzetu jest samochdd skrzyniowy, wzglednie inny, gwarantujgcy bezpieczny
transport.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace

przepisoéw i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotycz gce wykonania robét

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5
5.2. Szczego6lowe wymagania dotycz  gce wykonania roboét
5.2.1. Wykonanie impregnacji drewnianej konstrukcji dachu

Preparatem nalezy zabezpieczyé drewno w stanie czystym, niepokryte farbg Ilub lakierem.
Zaimpregnowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem wody, opadéw atmosferycznych
powodujgcych wymycie srodka impregnacyjnego. W przypadku stosowania zaimpregnowanego drewna

na zewnatrz, dla jego zabezpieczenia nalezy uzy¢ niepalnego s$rodka chronigcego rowniez przed
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dziataniem wody i wilgoci. Do roztworu mozna doda¢ bejcy wodnej w celu uzyskania pozadanego koloru.
Stosowac srodek ekologiczny, catkowicie bezpieczny do uzytku w budynkach.

Przygotowanie roztworu i wykonanie impregnacji

Nalezy stosowa¢ 20% roztwor preparatu do impregnacii drewna, ktory przygotowuje sie rozpuszczajac 1
czes¢ wagowg preparatu w 4 czesciach wagowych wody. Preparat nalezy stopniowo wsypywaé do wody
(najkorzystniej o temp. 50°C) mieszajgc az do jego catkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany
roztwor nadaje sie do bezposredniego uzytku. Gesto$¢ roztworu - kontrolowana areometrem winna
wynosi¢ 1,09+-0,01 g/cm3 w temperaturze 20°C. Drewno przed impregnacjg powinno byé w stanie
powietrzno-suchym. Impregnacje nalezy wykonaé¢ powierzchniowo lub wgtebnie.

Metody impregnaciji

Metoda malowania lub natrysku polega na naniesieniu roztworu impregnujgcego przy uzyciu pedzla,
watka lub metodg natrysku. Catkowita ilo$é 20% roztworu naniesionego na 1m? drewna powinna wynosic¢
1kg, co oznacza zuzycie 200g suchego preparatu na 1m?. Zabieg nalezy powtarza¢ kilkakrotnie, az do
wymaganej ilosci preparatu. Kolejne malowania lub natryski nalezy wykonywac po wyschnieciu uprzednio
naniesionej warstwy.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Pomimo tego, iz srodek nie stwarza zagrozenia dla zdrowia zaleca sie zachowanie regut bezpieczenstwa.
Przy sporzadzaniu roztworu oraz wykonywaniu impregnacji nalezy przestrzega¢ zasad zawartych
w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 4.02.1956 r. w sprawie bezpieczenstwa przy robotach
impregnacyjnych (Dz.U. nr 5.56, poz. 25). W czasie impregnacji preparatem nalezy pracowac¢ w ubraniu
roboczym i rekawicach ochronnych oraz unika¢ bezposredniego kontaktu ze skoérg. W przypadku
dostania sie preparatu do oka nalezy natychmiast przemyé¢ je kilkakrotnie wodg. W razie przypadkowego
spozycia niezwtocznie uda¢ sie do lekarza. Roztwory po impregnacji nie stanowig zagrozenia dla
srodowiska naturalnego.
5.2.2. Wykonanie wi ezby dachowej

Przekroje i rozmieszczenie elementéw wiezby dachowej powinno byé zgodne z dokumentacjg—
czes¢ konstrukcyjna. Przed przystgpieniem do montowania dachu elementy konstrukcji drewnianej
powinny by¢ staranie przygotowane wg dokftadnych wymiaréw ze wszystkimi $cieciami, wrebami itp.
Niedopuszczalna jest obrobka elementow poprzez wzajemne dopasowanie juz przy wstawianiu wiezby
dachowej. Poszczegodlne elementy wiezby nalezy przed zamontowaniem w konstrukcji dachowej
doktadnie przyciaé i obrobi¢ we wiasciwych miejscach. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem
lub betonem nalezy odizolowa¢, co najmniej jedng warstwg papy.
Gwozdzie stosowane do mocowania tat muszg by¢é okragte lub kwadratowe, z plaskim them,
odpowiadajgce BN-87/5028.12. Zaleca sie stosowanie gwozdzi miedzianych, aluminiowych Ilub
ocynkowanych. Minimalna wielko$¢ nie mniej niz 2,5 grubosci faty drewnianej. W przypadku
szczegolnych rozwigzan, dlugosé gwozdzi uzalezniona jest od indywidualnych wymagan
konstrukcyjnych.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie belek lub krokwi:

* do 2cm w osiach rozstawu belek

 do lcm w osiach rozstawu krokwi
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e w dtugosci elementu do 20mm

« w odlegtosci miedzy weztami do 5mm

*  wwysokos$ci do 10mm
Na wiezbe stosowac¢ drewno klasy C24 zgodnie z czescig konstrukcyjng opracowania. Tarcica bez
sekow. Do celéw konstrukeyjnych nalezy dobiera¢ drewno o mozliwie réwnolegtym do krawedzi uktadzie
widkien i mozliwie matej liczbie sekéw.
Wilgotnos¢ 10-15%.
Krzywizna podtuzna

» ptaszczyzna 30mm — dla grubosci do 38mm

e 10mm - dla grubosci do 75mm

*  bokoéw 10mm — dla szerokosci do 75mm

* 5mm - dla szerokosci > 250mm
Wichrowatos$¢ 6% szerokosci.
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nieréwnosé
ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
5.2.3. Mocowanie dachéwek ceramicznych

Przy pochyleniu dachu powyzej 65° nalezy mocowa¢ mechanicznie kazda dachdwke. Na

obszarach zagrozonych silnymi wiatrami i na dachach o nizszych katach pochylenia niz 65° zalecamy
mocowagc, co najmniej co trzecig dachowke w kazdym rzedzie z przesunieciem mocowania w lewo lub
prawo w kolejnych rzedach. Wszystkie dachéwki podstawowe i ksztaltowe utozone na krawedziach
dachu jak: szczytowe, okapowe, kalenicowe, przy elementach przecinajgcych pota¢ dachu (okna

potaciowe, kominy, kosze, naroza) nalezy przymocowaé¢ mechanicznie.

Odstepy tat wynikajg z roznicy miedzy diugoscig dachéwek a zakladka, ktdrej wielkosé jest uzalezniona
od kata pochylenia potaci.

LAT - odstep drugiej faty od poczatku krokwi
(wielkos$¢ zalezna od konstrukgji dachu): 32,0 - 40,0 cm
LA - odstepy tat w zaleznosci od pochylenia dachu
LAF - odstep ostatniej faty do punktu pofaczenia kontrtat w kalenicy
i - calkowita dtugos¢ konstrukgji
k - wysieg dachdwki poza fate okapu

LAF =40 mm

380 | 390 | 400

k [mm] 80 | 70 | 60 [ 50 | 40 | 30 [ 20 10 0
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5.2.4. Montaz systemu odwodnienia

W miejscach przeznaczonych na montaz rur spustowych wykona¢ bruzde i zabudowac¢ ociepleniem.
Nastepnie nalezy wyznaczyé miejsca odptywow w $cianie budynku — w tym miejscu beda biegty rury
spustowe. W celu prawidtowego funkcjonowania systemu konieczny jest montaz pasa podrynnowego,
ktory jest jednym z elementéw systemu. taczenie pasa podrynnowego powinno by¢ przesunigte
wzgledem tgczenia rynna/rynna, rynna/odptyw, rynna/naroznik o minimum 50 cm. Mocowanie rynny
nalezy rozpoczaé od przykrecenia hakéw skrajnych. Zalecany rozstaw hakéw — 60cm. System rynnowy
powinien by¢ montowany na odcinkach prostych, tak aby nie posiadat pionowych i poziomych odchytek
od linii prostej innych niz dopuszczalne normag dla konkretnego podfoza, na ktérym jest zamontowany
oraz naturalnie wynikajgcych ze sposobu rozwigzania potgczen zaktadkowych rynna-rynna, rynna-
odptyw, rynna-naroznik, maskownica--maskownica.

Czoto maskownicy powinno zachowywaé cigglos¢é na catej swojej powierzchni. Dopuszczalne sg
delikatne ugiecia maskownicy od pionu, wynikajgce z naturalnej wlasciwosci materiatu z ktérego
wykonane sg maskownice oraz sprezynowo-zatrzaskowego systemu montazu maskownica-hak. Bruzda
w $cianie budynku, w ktérej bedzie biegta rura spustowa powinna mie¢ minimum 30 cm szerokosci i
gtebokos¢ zgodnie z rysunkami architektonicznymi dostosowanymi do realizowanego projektu.

W celu wyznaczenia wymiaru wysuniecia krawedzi krokwi we wnece na rure spustowg nalezy

zastosowac ponizszy wzor:

0-2cm

X=Y-14-Z

X [cm] - odlegtos¢ wystepu krokwi we wnece na rure spustowa

Y [cm] - grubo$¢ ocieplenia + wykoriczenie elewacji

Z [cm] - grubos¢ deski czotowe;j

16 [cm] - szeroko$¢ od czota maskownicy do tylnej powierzchni haka

Pierwszg obejme na rurze nalezy skreci¢ mocno nie nizej niz1l5 cm pod odptywem, mufg lub kolanem.
Kolejne obejmy powinny byé skrecone tak, aby umozliwiaty pionowy ruch termiczny rury. Zalecany
rozstaw obejm 1,8m. Potgczenie rur wykonuje sie za pomocg mufy z uszczelkg. Uszczelke nalezy sklei¢
z gorng krawedzig mufy za pomoca kleju cyjano-akrylowego. Nastepnie dolng czes¢ mufy wkleja sie do
dolnej rury za pomoca kleju agresywnego do PVC. Pidra uszczelki nalezy posmarowaé srodkiem
poslizgowym w celu utatwienia montazu (np. wazeling techniczng). Gérng rure wprowadza sie do mufy

pozostawiajgc 2 cm luzu miedzy krawedzig rury, a maksymalng gtebokoscig mufy w celu zapewnienia
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dylatacji termicznej. Wokét rur spustowych nalezy zawsze zachowa¢ 1 cm odstepu do ocieplenia w celu
zapewnienia wentylacji.
5.2.5. Montaz obrébek blacharskich

Nowe obrobki i inne elementy wykona¢ biorgc pod uwage grubosé warstwy ocieplenia. Obrobki
blacharskie powinny wystawac poza lico wykoriczonej $ciany, co najmniej 40mm i by¢ wykonane w taki
spos0b, aby zabezpieczaly elewacje przed zalewaniem wodg deszczowa.

Powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania warstwy
ocieplenia, w dokitadnie dopasowanych wycieciach warstwy ociepleniowej. Po ustabilizowaniu obrobki

podcina sie ostrym nozem ocieplenie na styku z blacha.

6. KONTROLA JAKO SCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 6

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady dotycz ace obmiaru
Zgodnie z ST-0

7.2. Obmiar rob6t w zakresie pokry € i konstrukcji dachowych
B MONEAZ MUHEE LTAXLACI ...t eee s ee s n et s en et en st s en e seneneans im?
B MONEAZ KIOKWI 7,5XTI5CIM 1.ttt ettt ettt e e e e e e e st te e e e e e e e e e e nnnnreeaaaeeeanns 1m?
I /[ g = VA = (= Q) & KT ol 1 o U P TR U URUPT 1md
LI VT g r= VAl o] g1 15 = G ) Vo o  H P UT USSP URUPT 1m?
I T g = VAR = A 5 ST od o TR TPURUPT 1m?
= Utozenie dachOWKI CEIaMICZNE] ....uiiiiiiiiiiiiiie ettt e s e e e e e e s e sraae e e e e e e s annnes 1m?
= Montaz rynien i rur SPUSTOWYCH ......eiiii e e e e e e s s ae e e e e e s ennnes im
= Montaz obrédbek bIaCharSKICN . .........oiiiiiiii e 1m?
= Montaz faw KOMINIArSKICH. ........oiiiiiii e 1 szt
= Montaz stopni KOMINIArSKICH ..........oooi e 1szt

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 8

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 9

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

= Instrukcje techniczne producentdéw zastosowanych materiatow.
= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 p0z.1860 z 2004 r.).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz
z pOzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U. 1996 nr
132 poz. 622 ) - wraz z pozniejszymi zmianami.

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrgglym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe tgczone na zakiad.

PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne — Dachéwki i gasiory dachowe,
PN-75/B-12029 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe. Badania.

PN-EN 539-1:1999 Dachéwki ceramiczne do nieciggtego uktadania — Okreslenie charakterystyki
fizycznej — Badanie przesigkliwosci

PN-EN 538:1999 Dachéwki ceramiczne do nieciggtego uktadania — Okreslenie charakterystyki

fizycznej — Badanie mrozoodpornosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST -2.08
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia
Projekt zagospodarowania terenow wokot dawnego spichlerza w Gminie Hazlach.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robdt
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

rob6t ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terendw wokét dawnego spichlerza w Gminie
Hazlach. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robét
Roboty zwigzane z stolarkg budowlang w zakresie wznoszenia budynkow:

= montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej aluminiowej potgczonej z witryng sklepowg

= montaz stolarki okiennej PCV

= montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

= montaz parapetéw zewnetrznych

= montaz parapetéw wewnetrznych
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz gcych i rob6t tymczasowych

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST — 2.01
1.4. Informacja o terenie budowy

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robot budowlanych wedtug Wspdlneg o Stownika Zamowie n

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji
zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Grupa CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

Kategoria CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
1.6. Okre $lenia podstawowe
Zgodnie z ST-0

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogélne dotycz gce wia $ciwo sci materiatéw i wyrobéw

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.1

2.2. Wymagania ogélne dotycz gce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli
jako $ci materiatéw i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.2
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2.3.

Stosowane materiaty

Montazowa pianka poliuretanowa,

Kotwy stalowe,

Silikon uniwersalny biaty,

Gips budowlany szpachlowy,

Mineralna szpachléwka do tynkowania zewnetrznego,

Sruby kotwigce,

Zaprawa cementowa M-5,

Woda,

taty iglaste. kl. 2,

Masa uszczelniajgca,

Tasma uszczelniajaca,

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, potgczone z witryng sklepowg; drzwi wejsciowe jednoskrzydtowe
przeszklone, wym. w Swietle przejscia 90x200cm - wymiary i podziaty zgodnie z rys. A/5; szkio
bezpieczne przezroczyste, spetniajgce wymagania normy PN-B-13083; drzwi wyposazone
w zawiasy, samozamykacz, 2 zamki ze wkftadkg patentowa, i pochwyt pionowy (antaba); wsp.
przenikania ciepfa calej witryny Uc min = 1,5 W/m2*K

Okna PCV otwierano uchylne o wym. 64x140cm, profile PCV w kolorze szarym RAL 7038,
przeszklenie tréjszybowe, szklo przezierne, antywlamaniowe w klasie P4, wsp. przenikania ciepta
calego okna Uc min = 1,1 W/m2K, okno wyposazone w nawietrzniki higrosterowalne;

Drzwi wewnetrzne drewniane, jednoskrzydiowe, petne, o wym. w Swietle przejscia 90x200cm;
ramiak z klejonki drewnianej, obtozony ptytami HDF, pokryty pow. laminowang HPL w kolorze
debu, brzegi lakierowane; wypetnienie plyta wiérowa petna; zawiasy bezprzylgowe, kryte;
oscieznice opaskowe, stanowigce komplet z drzwiami; klamka i rozeta w kolorze srebrnym,
rozeta wyposazona w zamek patentowy; cokét ze stali nierdzewnej satyna; drzwi do pomieszczen
sanitarnych z otworami w cokole o min. pow. czynnej 0,022m2

Parapety zewnetrzne z blachy gr. 0,7mm ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor RAL
7038; szerokosci i dlugosci dostosowac¢ na budowie;

Parapety wewnetrzne MDF lakierowane na kolor biaty; szeroko$ci i dtugosci dostosowacé na
budowie;

Inny materiat konieczny do wykonania rob6t murowych wg projektu budowlano-wykonawczego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

3.1.

3.2.

Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 3

Sprzet do robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

» kielnia,
= czerpaki do zapraw,

= miotek murarski,
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= kombinerki,

= pion,

= pace tynkarskie,

= Kliny,

= poziomica,

= lata,

= wiertarka udarowa,

= wkretarka,

» rusztowanie,

= samochdd dostawczy,

* inny sprzet konieczny do wykonania robat.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4
4.2. Transport

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochédd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujgcy
bezpieczny transport.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisoéw i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotycz agce wykonania robét
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5

5.2. Szczego6towe wymagania dotycz  gce wykonania roboét
5.2.1. Montaz stolarki aluminiowej i PCV

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Przed osadzeniem stolarki
nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania osciezy i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica.
W przypadku wystepowania wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzeniu powierzchni o$ciezy, nalezy je
czysci¢ i naprawi¢. W sprawdzone i przygotowane oscieze, 0 oczyszczonych z pytlu powierzchniach
nalezy wstawic¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Ustawienie elementu nalezy sprawdzi¢ w pionie
i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Po ustawieniu okien nalezy sprawdzi¢ sprawnosé
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
5.2.2. Montaz drzwi drewnianych z o $cieznicami

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ czy dostarczono wszystkie elementy oscieznicy,
a mianowicie: taczniki, klamry, gniazdka zawiasow, zaslepki, elementy gtdwne oscieznicy oraz listwy.
Skompletowang oscieznice osadzi¢ w otworze drzwiowym i wypoziomowac za pomocg klindw. Nastepnie
osadzi¢ rozpory (min. 3 listwy rozporowe). Oscieznice osadzi¢ okoto 2-3mm nad posadzkg, a szczeline
wypetni¢ kitem akrylowym. Nastepnie zamocowaé gniazdka do zawiaséw. Otwory dla klucza imbusowego
zamkng¢ zaslepkami. Nastepnie zawiesi¢ skrzydto drzwiowe i po sprawdzeniu czy drzwi sie domykaja,

wolne przestrzenie wypeti¢ piankg montazowg. Odchylenie linii pionowej moze wynosi¢ max. 1,5mm;
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1,0m i najwyzej 3mm na catej dtugosci. Wykona¢ obrdbki tynkarskie. Po zamknieciu drzwi na okoto 12
godzin uszczelnienie oscieznicy reguluje sie.
5.2.3. Montaz parapetéw zewn etrznych i wewn etrznych

Parapety zewnetrzne sg osadzane na murze z wylewka betonowg od zewnetrznej strony okna. Ze
wzgledu na rozszerzalno$¢ liniowa, dlugos¢ parapetu nie powinna przekraczaé 2,5m. Parapet musi mie¢
tez mozliwos¢ termicznych przemieszczen, dlatego na jego koncach nalezy uwzgledni¢ okoto 5mm
przerwy dylatacyjne;j.

Parapet swym wygieciem od strony okna powinien byé umieszczony pod progiem oscieznicy okna
z PCV-U. Otwory te o rozstawie 300mm powinny byé o 30% wieksze od srednicy wkretu. Zaleca sie
wkrety z them kulistym ocynkowanym 3x20.

Nastepnie uszczelniamy silikonem styk parapetu i oscieznicy. Szerokos¢ parapetu dobiera sie
w taki spos@b, aby woda z parapetu nie miata mozliwosci obmywania elewacji pod parapetem. Parapet
powinien wystawa¢ od 30 do 40mm poza fasade i by¢ osadzony, z co najmniej 5% spadem.
Nakrywe parapetu mocujemy do muru z wylewka betonowg klejem montazowym. Po zamontowaniu
parapetu i wykonaniu mokrych robét budowlanych niezwtocznie usuwamy z niego folie zabezpieczajgca.

Przed rozpoczeciem montazu parapetu wewnetrznego wymagane jest, co najmniej 5-godzinne jego
przechowywanie w temperaturze pokojowej (ok. 20°C). Parapet wewnetrzny powinien mie¢ mozliwosc
termicznych przemieszczen, dlatego przy koncach parapetu nalezy zostawi¢ po okoto 5mm luzu przerwy
dylatacyjnej. Osadzany jest poziomo na pasie podokiennym (murze) od wewnetrznej strony okna.
Powierzchnia muru powinna by¢ réwna, gtadka i sucha.

Parapet wewnetrzny przyklejamy na calej powierzchni muru za pomocg kleju montazowego. Klej
naktadamy grzebieniem dotgczonym do opakowania. Parapet powinien by¢ wsuniety pod oscieznice
okna na gtebokos¢ minimum 20mm i Scidle do niego przylega¢. Styk parapetu i o$cieznicy uszczelniamy
masg uszczelniajgca. Parapet nie powinien wystawa¢ poza mur wiecej niz 100mm. Po zamontowaniu

parapetu i wykonaniu mokrych rob6t budowlanych niezwtocznie usuwamy z niego folie zabezpieczajaca.

6. KONTROLA JAKO SCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 6

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotycz gce obmiaru
Zgodnie z ST-0

7.2. Obmiar robot w zakresie stolarki budowlanej
= montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej aluminiowej potgczonej z witryng sklepowa................ 1 szt.
= montaz Stolarki OKIENNE] PCV ...ttt e e e e e ae e e e e e e e 1m?
= montaz stolarki drzZWiOWe] WEWNELIZINE] ........eiiiiiiiiiiiieiie ettt e e e e e e e e e e 1 szt.
= montaz parapetOW ZEWNELIZNYCH .......ccuuiiiiiiiiie ittt e s e s e e s e e e snnaaeeesnnnaees Im
= montaz parapetOw WEWNEIIZNYCH ......ccoi i e e e e s s e e e e e e e e nnnnes 1m

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 8
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH

TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 9

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcje techniczne producentow zastosowanych materiatéw.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone .

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PR AC

AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi

balkonowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

SST-2.09 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

Grupa:

Klasa:

Kategoria:

Zamawiajgcy:

Wykonawca:

Opracowat:

Wykonat:

CPV 45400000-1

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie scian

CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

Gmina Ha zlach
ul. Gtéwna 57
43-419 Hazlach

ZARCHITEKT” studio projektowe
44-270 Rybnik, ul. Rymera 4
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381

mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI

Rybnik, lipiec 2016 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST -2.09
ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoOwienia
Projekt zagospodarowania terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie Hazlach.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie
Hazlach. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich roboét.
1.2.2. Zakres robot
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne w zakresie wznoszenia budynkow:
= Roboty posadzkarskie
— gruntowanie powierzchni pod posadzki,
— ufozenie posadzek z ptytek gresowych 60x60 antyposlizgowych R11; matowych w kolorze
szarym
- ulozenie cokolikdw docietych z ptytek gresowych na wys.10cm
= Roboty tynkarskie

— gruntowanie powierzchni $cian

— wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych na $cianach,

- wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach

* Roboty w zakresie sufitow
— wykonanie sufitéw podwieszonych z ptyt GKB i GKBI na ruszcie systemowym podwojnym
— dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitéw

= Roboty malarskie i oktadzinowe

Dwukrotne gruntowanie $cian

dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cian

licowanie Scian ptytkami gresowymi na kleju w sanitariatach

- wykonanie obudowy piondw kanalizacyjnych z ptyt GKBI na ruszcie systemowym,

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i rob6t tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST — 2.01
1.4. Informacja o terenie budowy

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspélneg o Stownika Zaméwie n

63



ARCHITEKT studio projektowe

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji

zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Grupa CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
Ciesielskie

CPV 45410000-4  Tynkowanie
CPV 45432000-4  Kiladzenie i wykladanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian
CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
CPV 45442100-8  Roboty malarskie

1.6. Okre $lenia podstawowe

Zgodnie z ST-0

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogoélne dotycz gce wia sciwo $ci materiatéw i wyrobdw
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.1
2.2. Wymagania ogolne dotycz ace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli
jako $ci materiatow i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.2
2.3. Stosowane materiaty
= Folia ochronna do zabezpieczenia okien i drzwi,
= Preparat gruntujgcy
= Samoprzylepna tasma papierowa,
= Zaprawa wapienna,
= Zaprawa cementowo-wapienna M-15, M50,
= Gfadz szpachlowa bezskurczowa podczas schniecia do uzytku wewnetrznego, anhydrytowa,
super biata,
= Plytki gresowe 60x60 (597x597 mm), antypos$lizgowe R10; rektyfikowane, matowe w kolorze
jasnoszarym, format kwadratowy, grubosé¢ piytki 0,94 cm, odporne na plamienie, mrozoodporne,
nasigkliwos¢ wodna <0,1 %, wytrzymatos¢é na zginanie ~45 N/mm2, sita tamigca ~2500 N,
odpornosé na $cieranie wgtebne ~135 mm3
= Plytki gresowe 30x60 (297x597 mm), rektyfikowane, matowe w kolorze jasnoszarym, format
prostokatny, grubos¢ ptytki 0,92 cm, odporne na plamienie, format prostokagtny, nasigkliwosé
wodna <0,1 %, wytrzymatos¢ na zginanie ~45 N/mm2, sita famigca ~2500 N, odpornos¢ na
Scieranie wgtebne ~135 mm3
= Piytki gresowe 30x60 (297x597 mm), rektyfikowane, matowe w kolorze kremowym, format
prostokatny, grubos$¢ piytki 0,92 cm, odporne na plamienie, format prostokatny, nasigkliwo$¢
wodna <0,1 %, wytrzymatos¢ na zginanie ~45 N/mm2, sita tamigca ~2500 N, odpornos¢ na
Scieranie wgtebne ~135 mm3

= Zaprawa klejowa sucha do ptytek z gresu,
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= Sucha zaprawa do spoinowania, elastyczna, w kolorze ptytek,

= Krzyzyki do fug przy uktadaniu ptytek,

= Piyty GKB i GKBI gr. 12,5mm,

= Profile systemowe aluminiowe UW i CW i pozostale elementy systemowego rusztu aluminiowego
do wykonywania obudéw i sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych.

=  Wkrety do plyt gipsowych,

= taczniki rozporowe,

= Kotki szybki montaz,

= Gips budowlany szpachlowy,

= Tasma spoinowa z wtdkna szklanego szer. 50mm do spoinowania ptyt,

= Tasma uszczelniajgca,

= Filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5mm,

= Farby lateksowe potmatowe, kolor biaty,

= Inny materiat konieczny do wykonania rob6t murowych wg projektu budowlano-wykonawczego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 3
3.2. Sprzet do robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

= Kkielnia ze stali nierdzewnej,

= paca ze stali nierdzewnej,

= kastra budowlana,

= nozyk z ostrzem trapezowym,

= szpachla ze stali nierdzewnej,

= wkretarka,

= wiertarka udarowa,

=  miotek,

= poziomica wodna,

= fata murarska,

= fata do tynkdw gipsowych,

= wiadro,

= kombinerki,

= paca z zebami glazurnicza,

= gabka glazurnicza,

= przyrzad do fugowania,

= zgrzewarka do wyktadzin zmywalnych,

= wkretak,

= siatki do szlifowania gtadzi,

= walki malarskie i kuwety,
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= szlifierka katowa,

= poziomica,

= pedzel,

= samochdd dostawczy,

= wycigg elektryczny,
= inny sprzet konieczny do wykonania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4
4.2. Transport
Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochéd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujgcy
bezpieczny transport.
Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace

przepisoéw i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotycz agce wykonania robét

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5
5.2. Szczegolowe wymagania dotycz  gce wykonania robot
5.2.1. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

Mase przed natozeniem nalezy starannie wymiesza¢ w opakowaniu handlowym lub innym
pojemniku, pod warunkiem, ze jest wykonany ze stali nierdzewnej. Po wymieszaniu masa tynkarska
powinna mie¢ posta¢ jednorodnej, plastycznej mieszaniny pod wzgledem konsystencji i zabarwienia, bez
grudek, osadu, zbrylen i zanieczyszczen. Produkt zachowuje swe wtasciwosci robocze przez okoto 10-12
godzin. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podioze oczysci¢ z kurzu, sadzy, z rdzy i substancji
tlustych oraz zmyé¢ woda i zagruntowaé akrylowg emulsjg gruntujgca.

Wyznaczenie powierzchni tynku — do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére whija sie co
1,5m wzdtuz dlugosci i wysokos$ci Sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy
i wygtadza je rowno z gtéwka gwozdzia. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga
je réwno z powierzchnig plackéw.

Wykonanie obrzutki — wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, grubosci nieprzekraczajgcej 3-4mm
na $cianach i 4mm na suficie.

Wykonanie narzutu — wykonuje sie jg po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu wodg. Grubosc¢
narzutu powinna wynosi¢ 8-15mm. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca taty. Narzut
w narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztalcie kgtownika.

Wykonanie gtadzi czyli ostatniej warstwy tynku — wykonuje sie jg z rzadkiej zaprawy z drobnym
piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25 — 0,50mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta
niz do narzutu, grubosé gtadzi 1-3mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza pacg. Po stezeniu
gladzi zaciera sie je packg drewniang, stalowg lub drewniang obtozong filcem. W czasie zacierania

nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go woda za pomoca pedzla.
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Tynkowanie osciezy — przed tynkowaniem osciezy trzeba sprawdzi¢, czy szczeliny miedzy murem a
oscieznicg zostaty doktadnie utkane pakutami. Tynkowanie wykonuje sie za pomocag wzornikéw. Po
wyréwnaniu wykrojem tynk nalezy zaciera¢ ruchami od gory i na doét.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome albo
tez tworzyly powierzchnie krzywe - zgodnie z zaprojektowanym obrysem.

Krawedzie przeciecia sie plaszczyzn otynkowanych powinny byé prostoliniowe. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny powinny by¢ kgtami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami
przewidzianymi w dokumentacji.

Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3mm i
w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej dtugosci 2m.

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz 3mm
na lm

5.2.2. Wykonanie gltadzi

Wszelkie odspojenia i zluszczenia nalezy zerwaé, zlokalizowa¢ szpary, pekniecia, szczeliny i ubytki.
Miejsca te nalezy starannie oczysci¢. Przygotowanie masy polega na rbwnomiernym wsypaniu okreslonej
ilosci gotowego suchego spoiwa do odmierzonej ilosci wody w elastycznym wiaderku i po nawilzeniu, na
doktadnym wymieszaniu najlepiej, sposobem mechanicznym (wiertarkg z mieszadtiem wolnoobrotowym)
az do uzyskania jednorodnej masy.

Wykonanie gtadzi rozpocza¢ od okna, ciggnac pace stalowg nierdzewng z nalozong masg do siebie
w kierunku wnetrza pomieszczenia. Przy wykonaniu gltadzi nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na
rownomiernos$¢ nakladania masy na podtoze, mocne i réwne dociskanie pacy w czasie ciggniecia oraz
utrzymywanie niezbyt duzej grubosci, maks. 1-3mm. Wykonhczenie gltadzi — wykonujemy 24 godziny po jej
catkowitym wyschnieciu, przy typowych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych. Sciane
wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie recznie Ilub mechanicznie catej powierzchni
drobnoziarnistym papierem $ciernym albo specjalng siateczkg do szlifowania o gramaturze 100,
a nastepnie doprowadzamy do idealnej gltadzi szlifujac siateczkg o gramaturze 180. Ostatnig czynnoscig
jest usuniecie pylu najlepiej przy pomocy miekkiej, lekko zwilzonej ggbki. Czynnosci te eliminuje
zastosowanie nowoczesnego mechanicznego urzadzenia szlifujgcego z réwnoczesnym odkurzaniem,
wyposazonego w przedtuzong rgczke chwytowg do szlifowania spoin i powierzchni gtadzi gipsowych.

Tak wykonana gtadz powinna by¢ réwna, biata, matowa, pozbawiona wszelkich rys i nieréwnosci.
Mozna je malowa¢ kazda technika.
5.2.3.  Wykonanie obudoéw z ptyt gipsowo-kartonowych
Profile ,U” nalezy mocowa¢ do podtogi i stropu. Elementy pionowe - profile "C" mocowaé¢ do
poziomych. Rozstaw stupkéw ma byc¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby
taczenia ptyt wypadaty na stupkach. Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy pétki profili U i nie stabilizuje
sie ich potgczenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu piyty
w momencie mocowania do elementéw rusztu. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej
Sciany pod skrajne profile, zarbwno poziome, jak i pionowe (przylegajace do stropu, podtogi i $cian

bocznych) nalezy podiozy¢ tasme do izolacji akustycznej wykonang z elastycznej pianki polietylenowe;j.
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Profile te przytwierdza sie $rednio, co 80cm do podiogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego
montazu.

Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng
dzwigniowg. Dtugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20mm od wysokosci $cianki.

Miedzy ptytami nie powinna pozostawa¢ zbyt duza szczelina, ktéra trzeba by bylo wypetnia¢ masg
szpachlowa. Piyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych. Jesli istnieje
koniecznos$¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢ mocowany raz na goérze, a raz na
dole po to, aby poziome potgczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotykaé ani do podiogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty
sie swobodnie odksztatca¢ pod wpltywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wkasnego i zmian wilgotnosci.
Piyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25cm, regulujgc ustawienie stupkow.

W miejscach potgczen piyt nalezy wklei¢ siatke z wibkna szklanego, a nastepnie spoiny wykonczyé
gipsem szpachlowym zbrojonym witéknami szklanymi.
5.2.4. Zasady wykonywania sufitbw podwieszanych zp iyt g-k:

Przed wykonaniem rob6t nalezy wyznaczyé miejsca montazu. Montaz elementow rusztu do
podtoza odbywac sie bedzie poprzez wstrzelenie systemowymi kotkami stalowymi. Pomieszczenie moze
by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie wysuszone i gdy zakonczone sg wszystkie
prace tynkarskie. Elementy typu drzwi lub okna winny by¢é zamontowane, a wszelkie prace mokre
i instalacyjne powinny by¢ ukohczone przed montazem piyt g-k, Podczas montazu sufitu temperatura
pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 stopni. Fugi wypetnia¢ masa szpachlowg. Na swiezg mase
potozy¢ tasme spoinowg i docisng¢ za pomocg pacy do fugi. Po zawigzaniu masy szpachlowej natozy¢
warstwe wyrownawczg i przeszlifowaé. Na szpachlowang powierzchnie ptyt nanies¢ warstwe materiatu
gruntujacego. Przed dalsza obrébkg powierzchni i malowaniem materiat gruntujgcy musi by¢ suchy.

5.2.5. Zasady ukladania ptytek gresowych

Piytki rektyfikowane uktada¢ na minimalne spoiny 0,5 — 1mm. Mikro-dylatacja pemi funkcje ochronng
krawedzi. Gdyby sasiednie plytki opieraty sie o siebie, to w wyniku rozszerzalnosci termicznej, czy nacisku
i klawiszowania, powstawatyby uszkodzenia szkliwa lub pekniecia ptytek

Prace nalezy wykonywa¢ w temperaturach +5°C do +25°C. Ukladanie plytek rozpoczg¢ od
utozenia spoziomowanych reperéw, celem wyznaczania i kontroli ptaszczyzny posadzki. Jako repery
przykleja¢ tymczasowo pojedyncze ptytki. Ptaszczyzne podtogi wyznaczaé za pomoca taty drewnianej
diugosci 2,0m i poziomicy. tate opiera¢ kolejno na dwoch sasiadujgcych ze sobg reperach, ktérych
potozenie reguluje sie wciskaniem w zaprawe klejgca, az do uzyskania poziomu.

Dzieki wysokiej dokladnosci wyrobow mozna stosowaé¢ metode bezkrzyzykowa uktadania ptytek.
Plastyczng zaprawe klejowag naktadamy kielnig na metalowg pace i nanosimy réwnomiernie, uzywajac jej
gtadkiego zakonczenia. Nastepnie zebatg krawedzig rozprowadzamy jg po podtozu pod katem 45-75°,
aby pozostawi¢ prawidtowg ilos¢ masy klejgcej pod ptytka.

Plytki utozone na warstwie zaprawy klejgcej wyréwnywac przez lekkie postukiwanie miotkiem przez
tate potozonych na kilku ptytkach.

Zabrudzenia posadzki, ktére powstaty w trakcie wykonywania prac nalezy niezwtocznie usungé
wilgotng ggbka;
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Do wypelnienia przestrzeni miedzy ptytkami w specjalnych miejscach, np. przy urzgdzeniach
sanitarnych, w miejscach ruchomych spoin (dylatacji o niezbyt duzej rozwartosci), nalezy zastosowaé
potaczenie wykonane z silikonéw (o utwardzeniu kwasnym lub neutralnym), ktére jest zdolne do trwatego
i wielokrotnego przenoszenia naprezen bez uszkodzenia tego potgczenia. W pomieszczeniach mokrych
zastosowac silikony do uszczelnien sanitarnych zawierajgce srodki grzybobojcze i plesniobojcze.

Ptytki uktadaé tak, aby ich krawedzie tworzyly ukiad wzajemnie prostopadtych linii prostych.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny (lub od powierzchni nie bedacej
ptaszczyzng stosownie do wymagan dokumentacji technicznej) nie powinno by¢ wieksze niz Imm/m.
5.2.6. Zasady wykonania robé6t malarskich

Przed przystgpieniem do malowania wyréwnaé¢ i wygtadzi¢é powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie, szlifowanie i gruntowanie. Do robo6t
malarskich przystapi¢ dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane
do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
ogrzewanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

= calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

= catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

= calkowitym utozeniu posadzek,

= usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

Przy malowaniu farbami lateksowymi do gruntowania stosowaé odpowiednie emulsje gruntujace.
Powtoki z farb lateksowych powinny by¢é niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow myjgcych i
dezynfekujgcych. Powloki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powiok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow
pedzla. Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow,

uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

6. KONTROLA JAKO SCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 6

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotycz gce obmiaru
Zgodnie z ST-0
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7.2. Obmiar robot w zakresie stolarki budowlanej
= Roboty posadzkarskie
— gruntowanie powierzchni pod poSadzKi...........ccuuveiieiiiiiiiiiiiie e 1m?
— utozenie posadzek z ptytek greSOWYCH .......oooiiiiiiii e 1 m?
- ulozenie cokolikdw docietych z ptytek gresowych na wys.10CM .........ccoevvveeeeiiiieesiiiee e 1m
= Roboty tynkarskie
— gruntowanie POWIErZChNI SCIAN ..........uvviiieei i e e s e e e e 1m?
- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych na scianach, ..........c.cccoovviniiniiiiiii e, 1m?
— Wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach...........cccccceev i 1m?
= Roboty w zakresie sufitéw
- wykonanie sufitow podwieszonych z ptyt GKB i GKBI
Na ruszcie SystemMowym POOWOINYIM.......cciiuuiieiiiieeeeiiieeessiereeessssseeesnssseeessseeeesnssseeessnsseees 1 m?
— dwukrotne malowanie farbami lateksowymi SUFItOW ..........cccceeviiiiiiiiiiiie e, 1 m?
= Roboty malarskie i oktadzinowe
— dwukrotne gruntowanie powierzchni SCIAN ..........cccvvvereeiiiiiiiieece e 1m?
— dwukrotne malowanie farbami latekSowymi SCIan ...........coocvvveiiiiiiiiii e, 1m?
— licowanie $cian ptytkami gresowymi na kleju w sanitariatach...............ccocvveveeeiiiiineneennn, 1m?
— wykonanie obudowy pionoéw kanalizacyjnych z ptyt GKBI i GKB ........ccccccveeeiiiiiiiiieeeeeens 1m?
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 8
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 9

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw,
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci

i znakowanie.
PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST - 2.10 ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Nazwa zaméwienia
Projekt zagospodarowania terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie Hazlach.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot wykonczeniowych zewnetrznych zwigzanych projektem z zagospodarowaniem terendéw wokot
dawnego spichlerza w Gminie Hazlach. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robot
Roboty zwigzane z robotami wykonczeniowymi zewnetrznymi w zakresie budynku ustugowego i
wiaty na odpady :
= zabezpieczenie stolarki zewnetrznej za pomocg folii ochronnej,
= wykonanie rapowki cementowej na $cianach fundamentowych,
= wykonanie tynkow cienkowarstwowych, w tym:
— montaz listew naroznych z siatka,
— montaz siatki zbrojgcej z widkna szklanego zatopionej w kleju,
— nalozenie podkfadu pod tynk silikonowy,
— natozenie tynku silikonowego na $cianach i o$ciezach,
= wykonanie okfadziny drewnianej, w tym:
- montaz kontrtat 30x45 mm,
— montaz desek elewacyjnych szer. 14 cm, gr. 2 cm z modrzewia syberyjskiego, typ softline,
olejowanych na kolor teak,
= montaz obrébek blacharskich,
= montaz napisu had wnekg przystankowa,
= wykonanie opaski zwirowej wok6t budynku, w tym:
- wykonanie rowkow pod obrzeza chodnikowe,
— wykonanie fundamentu pod obrzeze chodnikowe o wym. 15x15 cm,
— ulozenie obrzezy chodnikowych o wym. 6x20x100 cm w kolorze grafitowym,
- utozenie geowtdkniny separacyjnej syntetycznej polipropylenowej,
— ulozenie nawierzchni zwirowej z grysu kamiennego, frakcji 4-16 mm, stabilizowanej
mechanicznie.
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz acych i robét tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST — 2.01

1.4. Informacja o terenie budowy
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Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspélneg o Stownika Zamowie n
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji
zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):
Grupa CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria  CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST-0

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogoélne dotycz ace wta $ciwo sci materiatdw i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.1
2.2. Wymagania ogodlne dotycz ace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli
jako $ci materiatéw i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.2
2.3. Stosowane materiaty
= folia ochronna do zabezpieczenia okien i drzwi,
= samoprzylepna tasma papierowa,
= listwa poczgtkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szer. 15 cm, di. 200 cm,
= kofki rozporowe z wkretami,
= Zaprawa cementowa M5, M80,
= Preparat do gruntowania,
= Katowniki aluminiowe z siatkg z widkna szklanego 10x15 cm,
= Siatka z wtdkna szklanego do systemu ocieplen
Siatka z wtékna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowaé siatke
odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4mm. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci
5cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.
= Zaprawa klejowa do zatapiania siatki,
= Woda,
= Podktad pod tynk silikonowy,
= Tynk silikonowy, o fakturze baranek 1,5mm w kolorze biatym (Sciany) i antracytowym (kominy)
Tynk odporny na warunki atmosferyczne, cienkowarstwowy. Nalezy stosowac tynk z tego samego
systemu, co w/w materialy, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zakiladu Higieny. Tynki sg dostarczane w
gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczaé, rozciencza¢ ani tgczy¢ z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach w

suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia.
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blacha stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, powlekana poliestrem w kolorze
grafitowym RAL 7015;

deska elewacyjna z modrzewia syberyjskiego gr. 2 cm, szerokosci 14 cm, profil softline, olejowana na
kolor teak; twardo$¢ — $rednio twarde, ciezar whasciwy— 590 kg/m®, wysoka ognioodpornos¢, skurcz

styczny — 7,8%, skurcz promienisty - 3,3 %

S

rys. 1 Poglgdowy przekroj deski

impregnat gruntujgcy do drewna przed olejowaniem,

olej do drewna w kolorze teak,

ruszt z modrzewia syberyjskiego 30x45 mm,

napis ,PRZYSTANEK AUTOBUSOWY” z ptyt PCV gr. 19 mm, wys. 12 cm lakierowanych natryskowo
w kolorze czarnym,

klej do montazu napisu,

beton zgodnie z SST-1.03,

obrzeze betonowe w kolorze grafitowym — wym. 100x25x6 cm,

geowldknina separacyjna syntetyczna polipropylenowa,

szpilki z pretéw stalowych,

grys tamany do nawierzchni drogowych, frakcja 4,0-16 mm;

Inny materiat konieczny do wykonania robét wykonczeniowych zewnetrznych wg projektu

budowlano-wykonawczego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 3
3.2. Sprzet do robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

Kombinerki,

tata,

Poziomica,

Wkretarka,

Pita,

Wiertarka udarowa, wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadtiem koszykowym,
Pedzel,

Srubokret,

Miotek,

Dluga paca ze stali nierdzewnej,
Krotka paca ze stali nierdzewnej,
Szpachla oraz kielnia,

Rusztowanie,
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= Samochdd dostawczy,
= Dzwig samochodowy,

= inny sprzet konieczny do wykonania robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4

4.2. Transport

Srodkiem transportu sprzetu i materiatdw jest samochéd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujgcy

bezpieczny transport.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace

przepisoéw i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotycz ace wykonania robot

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5

5.2. Szczegblowe wymagania dotycz gce wykonania robot

5.2.1. Wykonanie rapéwki cementowej na  $cianach fundamentowych:

Mase przed natozeniem nalezy starannie wymiesza¢ w opakowaniu handlowym lub innym
pojemniku, pod warunkiem, ze jest wykonany ze stali nierdzewnej. Po wymieszaniu masa tynkarska
powinna mieé postac jednorodnej, plastycznej mieszaniny pod wzgledem konsystencji i zabarwienia,
bez grudek, osadu, zbrylen i zanieczyszczen. Produkt zachowuje swe wiasciwosci robocze przez
okoto 10-12 godzin.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podioze oczysci¢ z kurzu, sadzy, z rdzy i substancji
tlustych oraz zmy¢ woda.

Wyznaczenie powierzchni tynku — do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co
1,5m. wzdtuz diugosci i wysokosci sciany. Dookota whitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i
wygtadza je réwno z gtéwka gwozdzia. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i
$cigga je rowno z powierzchnig plackow.

Wykonanie obrzutki — wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, grubos$ci nie przekraczajacej 3-4mm
na $cianach i 4mm na suficie.

Wykonanie narzutu — wykonuje sie jg po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu wodg. Grubos¢
narzutu powinna wynosi¢ 8-15mm. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg taty.
Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztalcie kgtownika.

Wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku — wykonuje sie jg z rzadkiej zaprawy z drobnym
piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25 — 0,50mm. Zaprawe narzuca sie recznie i

rozprowadza paca.

5.2.2. Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Nalezy zastosowaé tynk silikonowy, zacierany, o strukturze baranka i wielkosci ziarna 1,5 mm.

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i

nie pozniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy. Wyprawe tynkarskg nalezy wykona¢ zgodnie z
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projektem oraz instrukcja systemu. Proces nakladania i wigzania tynku powinien przebiega¢ przy

bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Zbyt niska temperatura oraz

duza wilgotnos¢ wzgledna powietrza wydtuzajg znacznie proces wigzania tynku. Ponadto, aby nie

nastepowato zbyt szybkie wysychanie tynku, uniemozliwiajace wykonanie prawidtowej struktury tynku,

prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nienarazonych na bezposrednie promieniowanie

stoneczne i dziatanie wiatru.

Po natozeniu na podioze ,Swiezy” tynk nalezy chroni¢ do momentu wstepnego stwardnienia przed

opadami atmosferycznymi. Miejsca potgczen ocieplenia ze stolarkg okiennag, drzwiowa, obrébkami,

blacharskimi i dylatacjami nalezy szczelnie zabezpieczy¢ przed opadami, materiatami trwale elastycznymi

np. kitami silikonowymi, uszczelkami rozpreznymi

Uwagal!

= Nie zastosowanie $rodka gruntujgcego prowadzi czesto do ostabienia przyczepnosci wyprawy
tynkarskiej do podioza, a takze powoduje zbyt gwaltowne i nierbwnomierne wigzanie tynku.

= Nie dotrzymanie przerw technologicznych i naktadanie na mokry podktad z masy klejgcej i warstwy
gruntujgcej wyprawy tynkarskiej prowadzi do powstania pod nig pecherzy. Dzieje sie tak, poniewaz
wilgo¢ zawarta w masie Klejgcej przemieszcza sie pod wyprawe elewacyjng ograniczonej
paroprzepuszczalnosci, gdzie pod wplywem temperatury wzrasta cisnienie powstajgcej tam pary
wodnej.
Szczegotowe dane dotyczgce wykonania robét nalezy przyjmowac zgodnie z warunkami producenta

stosowanych preparatéw.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od + 5 do +

25°C. Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury + 20° C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W

innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

5.2.3. Wykonanie elewacji z drewna

Elewacje z drewna mocowa¢ do elewacji za posrednictwem rusztu drewnianego. Nalezy pamietac
by stosowa¢ ruszt drewniany wykonany z tego samego gatunku drewna co elewacja, dokiadnie
zaimpregnowany. Elementy, do ktérych przybijamy deski, powinny by¢ prostopadie do kierunku ich
utozenia. Uktad oraz wymiary rusztu dostosowane do desek na elewaciji, ale takze grubosci zastosowane;
izolacji. Rozstaw tat wynosi od 40-60 cm. Ich montaz rozpoczyna¢ od dotu elewacji, uktadajac je piérem
do gory, tak aby umozliwi¢ swobodne sptywanie wody.

Nalezy pamieta¢ o zachowaniu szczeliny wentylacyjnej. Cyrkulacja powietrza w tej przestrzeni
zapobiegnie zaleganiu wilgoci i rozwojowi plesni na deskach. Miejsce wlotu i wylotu powietrza do
szczeliny nalezy ostonic¢ siatkg chronigcg przed owadami i myszami.

Deski montujemy do doktadnie zaimpregnowanego rusztu drewnianego za pomocg odpowiednich
wkretow ze stali nierdzewnej. Dobrze jest wstepnie nawiercié¢ otwory. Aby nie dopusci¢ do rozwarstwienia
desek, nie nalezy ich przybija¢ zbyt blisko krawedzi.

5.2.4. Wykonanie tawy betonowej z oporem
tawe betonowg nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowag w szalunku. Beton uzyty na

tawe powinien by¢ klasy C8/10. tawa powinna by¢ zageszczona przez ubicie lub wibrowanie.
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5.2.5. Ustawienie obrze zy

Obrzeza ustawia sie na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Obrzeza betonowe nalezy uklada¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych pochylen

nawierzchni chodnika. Tylna $cianka obrzezy od strony zielehca lub terenu powinna by¢ obsypana

piaskiem ubitym i skomprymowanym. Na tukach mozna ustawia¢ obrzeza tukowe lub krotkie obrzeza

odpowiednio dociete. tuki o promieniu powyzej 15m mozna wykona¢ z obrzezy prostych. Szeroko$c

spoin nie powinna przekracza¢ 1cm.

Spoiny pomiedzy elementami betonowymi po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na

petng wysokosé obrzeza. Do zamulenia spoin nalezy stosowaé drobny ostry piasek odpowiadajgcy

wymaganiom normy PN-B-11113.

6.

KONTROLA JAKO SCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 6

WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

. Ogolne zasady dotycz agce obmiaru

Zgodnie z ST-0

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 8

. Obmiar robét w zakresie robét wyko  Aczeniowych zewn etrznych
= zabezpieczenie stolarki zewnetrznej za pomoca folii 0OChronNej ..o m?
= wykonanie rapowki cementowej na scianach fundamentowych ............ccoceeiiiiiiiniii e m?
= wykonanie tynkow cienkowarstwowych, w tym:
(0] 1 c= A RS YA = U (0 U EURT m
- montaz listwy NAroZNej Z Siatkami..........ccuvviiiiie i e e m
- montaz siatki zbrojacej z Wikna SzKIan€go.........cc.uvvveiieii i m?
- natozenie podkiadu pod tynk SIIKONOWY .......c.ccoiiiiiiiiiiiii e m?
- Nalozenie tyNKU SIIKONOWEGO ... ..uuiiii it ie et e e e e e e e e e e e e e s e ar e e e e e e s nnnenees m?
= wykonanie okladziny dreWNIANE] ..........ooiuuuiiiiiii e m?
= montaz 0brédbek bIAaCharSKICH . ...........ciiiiii i e e st e e e snraeeeeans m?
= MONtaZ NAPISU NA EIEWACT ...ttt e e e e s e e e e e e e eneneeees kpl
= wykonanie opaski zwirowej, w tym:
- korytowanie pod obrzeza ChOdNIKOWE ...........ccooiiiiiiiiiiie et e e e m
- wykonanie fundamentu Pod ODIZEZE ..........ooviiiiiiiiiiiie e m®
= UHOZENIE GEOWIOKIINY ...ttt ee s et en e en e m?
- UOZENIE@ NAWIEIZCNNT ZWITOWE] .. .vviiieeieeiiieie e ettt e e s st e e e e e s e e e e e e e s e st e e e e e e e annennnees m?

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 9
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcje techniczne producentow zastosowanych materiatéw.

PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana A1)

PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-68/B—10020. Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-79/B—06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Grupa:

Klasa:

Kategoria:

Zamawiajgcy:

Wykonawca:

Opracowat:

Wykonat:

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

SST- 2.11 WYPOSAZENIE

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST - 2.11 WYPOSAZENIE

1. WSTEP

1.1. Nazwa zaméwienia
Projekt zagospodarowania terenéw wokot dawnego spichlerza w Gminie Hazlach.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot wykonczeniowych zewnetrznych zwigzanych projektem z zagospodarowaniem terendéw wokot
dawnego spichlerza w Gminie Hazlach. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robot
Roboty zwigzane z wyposazeniem budynku ustugowego:
=  montaz wyposazenia wc
= montaz lustra

= montaz tawki we wnece przystankowej

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz gcych i robo6t tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST — 2.01
1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspélneg o Stownika Zamowie n
Zgodnie ze Wspoélnym Stownikiem Zamoéwien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikaciji

zawarte sg w nastepujacych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Grupa CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

Kategoria  CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
CPV 45421153-1 Instalowanie zabudowy mebli
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST-0

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogo6lne dotycz ace wta $ciwo sci materiatdw i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.1

2.2. Wymagania ogolne dotycz gce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli
jako $ci materiatow i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.2

2.3. Stosowane materiaty
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= Dozowniki na papier toaletowy - obudowa ze stali nierdzewnej satynowanej, zamykana na

kluczyk, wyposazona w okienko podgladu ilosci papieru, pojemnosc¢ 1 rolka

Rys. 5 Dozownik na papier toaletowy
= Dozowniki na mydio - wewnetrzny pojemnik dozownika (polietylen) zawiera 0,75L myadia,
wyposazony w zamek, wykonane z satynowanej stali nierdzewnej, fatwy w utrzymaniu czystosci i

odporny na uszkodzenia mechaniczne

Rys. 6 Dozownik na mydto
= Dozowniki na reczniki papierowe - pojemnik na reczniki papierowe listkowe o formacie 25x23 cm,
wykonany ze stali nierdzewnej satynowanej, pojemnos¢ 500 szt., otwierany kluczem, wizjer

informujgcy o ilosci recznikow,

Rys. 7 Dozownika na reczniki papierowe
= Kosze na reczniki papierowe - wykonane ze stali nierdzewnej satynowanej, pokrywa otwierana

przyciskiem pedatowym, zaopatrzony w wyjmowane, plastikowe wiadro, pojemno$c¢ 45I.
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Rys. 8 Kosz na reczniki papierowe

= Lustro szlifowane, prostokgtne, wklejane miedzy ptytkami, wym. ok. 60x120cm,
= Szafka na $rodki czystosci wiszgca podblatowa o wym. 96x50 wys. 55cm; ptyty MDF; kolor biaty
w potysku,

——

Rys. 9 Szafka na $rodki czystosci
= tawka bez oparcia - siedzisko stanowig lite drewniane deski zespolone Srubami z konstrukcjg
nosng ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze grafitowym. Elementy drewniane z

drewna egzotycznego.tawka o wym. 299,5x54x44cm.

540 2985

Rys. 10 tawka bez oparcia — montaz we wnece przystankowej
= Kratki wentylacyjne z tworzywa sztucznego w kolorze biatym,
= |nny materiat konieczny do wykonania robét wykonczeniowych zewnetrznych wg projektu

budowlano-wykonawczego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 3
3.2. Sprzet do robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

= Poziomica,
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= Tasma miernicza,
=  Wkretarka,

= Srubokret,

= Wiertarka,

= Mijotek,

= inny sprzet konieczny do wykonania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogllne wymagania dotycz agce transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4
4.2. Transport

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochéd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujgcy
bezpieczny transport.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisoéw i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotycz ace wykonania robot
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5

5.2. Szczegbtowe wymagania dotycz gce wykonania robot
5.2.1. Montaz lustra

Do mocowania luster nalezy uzy¢ kleju specjalnie do tego przeznaczonego. Klej naktada¢ na
spodnig strone lustra, najlepiej niewielkimi plackami. Podtoze musi charakteryzowa¢ sie nosnoscig, musi
by¢ czyste, suche, wolne od pytu i srodkéw antyadhezyjnych. Powloke lustra nalezy sprawdzi¢ przed
klejeniem pod kgtem ewentualnych uszkodzen (np. zadrapania). Klej do luster nanosi sie na odwrotne;j
stronie lustra pionowymi pasmami o0 maksymalnej dtugosci 20cm (maksymalna szerokosé¢ po docisnieciu
okoto 10mm) w odstepie okoto 20cm. Grubo$¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 2mm po
docidnieciu. Za wszelkg cene nalezy unika¢ punktowego lub powierzchniowego nanoszenia kleju. Do
chwili catkowitego stwardnienia kleju lustro musi by¢ zabezpieczone. Zabezpieczenia te nie mogg jednak
przeszkadza¢ cyrkulacji powietrza pomiedzy naniesionym klejem, ktéra konieczna jest do jego
stwardnienia. Srodki pomocnicze stuzace do podtrzymania lustra podczas reakcji wigzania kleju mozna
zdjgé dopiero po zakonczeniu reakcji. Swiezy klej, ktéry nie zdazyt jeszcze zwigzaé mozna usungé
srodkiem czyszczacym.
5.2.2. Montaz mebli

Meble musza zosta¢ dostarczone w calosci jako trwale zmontowane (sklejone na kotkach).
Dostawca zobowigzany jest do prawidlowego ustawienia i wypoziomowania mebli, zgodnie z projektem
aranzacji. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie projektu aranzacji ze stanem faktycznym
i odpowiednie dopasowanie mebli do pomieszczeh, pomiar na budowie po wykonaniu wylewek
i oktadziny scian..
Pozostale szczegély (m.in. kolorystyka, wybér uchwytéw, ilos¢ mebli lewych i prawych itp.) zostang

ostatecznie uzgodnione przed realizacjg Zaméwienia z Inwestorem.
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6. KONTROLA JAKO SCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 6

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1 Ogélne zasady dotycz ace obmiaru
Zgodnie z ST-0
7.2 Obmiar rob6t w zakresie stolarki budowlanej
*  montaz wyposazenia wc

* montaz lustra szlifowanego

= montaz tawki we WNece PrzystankOWe] ...........uuuveeeeiiiciiiriiiieee e eciviree e e e s ssraaeeeee e

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 8

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH

TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 9

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

= Instrukcje techniczne producentdéw zastosowanych materiatow,

I PRAC



