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.  WARUNKI OGOLNE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z budowa o$wietlenia drogowego, dla zadania "Przebudowa drogi gminnej —
ul. Wojska Polskiego w miejscowosci Pobierowo, gmina Rewal”

2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja objeto sieci i1 instalacje elektryczne zwigzane z budowa o$wietlenia
drogowego na przebudowywanej drodze gminnej — ul. Wojska Polskiego w miejscowosci
Pobierowo:

1. Budowa kablowych linii 0,4 kV zasilajacych latarnie oswietleniowe
(kody CPV: 45310000-0, 45231400-9; 4526212-0 ; 45232299-4, 45312310-3)
2. Budowa o$wietlenia (kody CPV: 45310000-0; 45316110-9; 45312310-3)

3. ROBOTY TOWARZYSZACE

Przy realizacji niezbedne bedzie wykonanie robot dodatkowych polegajacych na:
e geodezyjne wytyczenie trasy kabli, lokalizacji stupow o$wietleniowych,
e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
e nadzor geotechniczny

e usuni¢ciu nadmiaru gleby 1 uksztaltowania terenu (kody CPV: 45111200-0,
45111291-4);

e stabilizacji gruntu (kod CPV: 45111230-9)
e posadowienia stupéw oswietleniowych (kody CPV 45231400-9, 45232330-4);
e wykonanie pomiarow oswietlenia oraz sprawdzenie instalacji elektryczne;.

4. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ]

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i przy realizacji robot
zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 2, 3.

Niezaleznie od postanowien warunkéw umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje
| przepisy, normy uznaniowe w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajéw Unii
Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione
w Specyfikacji Technicznej beda stosowane przez wykonawce w jezyku polskim.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawg uzytych w specyfikacji okreslen jest PN-ISO 6707-1/1994 — , Budownictwo —
Terminy ogolne”, oraz PN-ISO 6707-2/2000 — ,,Budownictwo — Terminy Stosowane
w Umowach”.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, umowa i poleceniami inspektora nadzoru przedstawionymi
w formie wpisow do dziennika budowy.

7. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy w okresie
trwania umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
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Przed przystagpieniem do robot wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia Projekt Organizacji i1 Zabezpieczenia Placu Budowy oraz Program
Zapewnienia Jakosci Robot. W czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy,
zainstaluje i1 begdzie stosowal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatta 1 znaki ostrzegawcze, zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo o0sOb
i pracownikow. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez gtdwnego inspektora nadzoru.

Tres¢ tablicy informacyjnej bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru i winna
zawiera¢ informacje dotyczace przedsigwzigcia inwestycyjnego. Tablica informacyjna
bedzie utrzymywana przez wykonawce w dobrym (czytelnym) stanie przez caty okres
realizacji  przedsiewzigcia. Tre$¢ tablicy informacyjnej okresla szczegotowo
Rozporzadzenie zawarte w Dzienniku Ustaw nr 108 poz. 953 z 2002 r.

8. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac, stosowac i przestrzega¢ aktualnie obowigzujace przepisy
z zakresu ochrony §rodowiska naturalnego w okresie prowadzenia robot.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprzet
przeciwpozarowy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych,
wymagany odpowiednimi przepisami bedzie sprawny technicznie, a okres jego
przydatno$¢ i badania technicznego okreslony na tabliczce (naklejce) nie bedzie
przekroczony.

Materialy beda sktadowane w sposob zgodny z przepisami bhp i ppoz, oraz zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym przez nieprzestrzeganie przepisOw przeciwpozarowych.

10. OCHRONA ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot 1 materiaty uzywane do prac od daty
rozpoczecia do daty koncowego odbioru.

Na wykonawcy ciagzy obowiagzek utrzymania cigglo$ci robdt w czasie trwania
budowy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej
elementy byly w zadawalajagcym stanie przez caly czas budowy to jest do odbioru
koncowego robot. Inspektor Nadzoru moze wstrzyma¢ roboty, jezeli wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie cigglosci robot.

11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore w jakikolwiek sposob sa
zwigzane z robotami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
w trakcie prowadzenia robot.

12. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku braku norm, stosowa¢ mozna polskie wytyczne lub inne procedury
wynikajace z wiedzy technicznej. Wyniki pomiaréw 1 badan nalezy przedstawi¢ w formie
protokotu jako zataczniki do dokumentow odbioru robodt elektromontazowych.
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13. PRZEJECIE ROBOT

Przejecie robdt odbywa si¢ zgodnie z procedurg opisang w umowie.

14. PODSTAWA PLATNOSCI

14.1. USTALENIA OGOLNE
Podstawg ptlatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robdt. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.
Cena jednostkowa begdzie obejmowac:

e robocizng bezposrednia;

e warto$¢ materialdow wraz z kosztami zakupu;

e warto$C pracy sprzetu;

e koszty posrednie;

e zysk kalkulacyjny;

¢ podatki naliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku odmiennego sposobu platnosci (np. ryczatt), ustalenia dotyczace platnosci
okresla umowa o roboty budowlane.

14.2. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ zostanie sfinalizowana przez Inwestora za kompletnie wykonane i uruchomione
instalacje, ktorych zgodno$¢ z dokumentacja wykonawcza bedzie potwierdzona obmiarami
robot 1 protokotami odbiorow.

Do kompletu dokumentéw nalezy dostarczy¢, atesty dopuszczajace uzyte materiaty do
stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocen¢ jako$ci wykonanych robét.

15. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WY KONANIA

| WSZYSTKICH GWARANCII
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi wykonawca.
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Il.  SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z budowg o$wietlenia drogowego, dla zadania ,,Przebudowa drogi gminnej —
ul. Wojska Polskiego w miejscowosci Pobierowo, gmina Rewal”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
I realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnoszg si¢ do sieci i instalacji elektrycznych
zwigzanych z budowa o$wietlenia drogowego dla przebudowywanej drodze gminnej —
ul. Wojska Polskiego w miejscowosci Pobierowo, gmina Rewal.

1.4. ROBOTY TOWARZYSZACE
Przy realizacji infrastruktury elektrycznej, niezbedne bedzie wykonanie:
e prace geodezyjne
e przygotowania terenu pod budowe z robotami ziemnymi (kod CPV 45111200-0);
e robot stabilizujacych grunt (kod CPV 45111230-9);
e robot w zakresie zagospodarowania terenu (kod CPV 45111291-4);
e usuni¢cia nadmiaru gleby (kod CPV 45112500-0);
e posadowienia stupéw oswietleniowych (kody CPV 45231400-9, 45232330-4);

1.5. TEREN BUDOWY

Teren budowy infrastruktury elektrycznej zwigzanej z rozbudowa drogi znajduje si¢
W obrgbie istniejacego i docelowego pasa drogowego i nie wymaga indywidualnego
wyodrebnienia. Teren budowy znajduje si¢ w ciggu uktadu komunikacyjnego. Przestrzegac¢
nalezy reguty okreslone w Warunkach Ogodlnych Specyfikacji oraz obowigzujacych
przepisach.

1.6. ZESTAWIENIE ROBOT

1.6.1. LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA, ZASILANIE SLUPOW
OSWIETLENIOWYCH (kody CPV: 45310000-0, 45231400-9; 45231400-9,
45316110-9; 45232299-4, 45312310-3)
MONTAZ LATARNI OSWIETLENIOWYCH (kody CPV: 45316110-9,
45310000-0, 45312310-3).

Zgodnie z projektem wykonawczym nalezy wybudowac:

1. Linie kablowe, kabel zasilajacy stupy oswietleniowe

Ustawienie na fundamentach stupéw oswietleniowych aluminiowych anodowanych. Na
stupach  zainstalowa¢ oprawy typu LED, w stlupach zainstalowa¢ kasety
z zabezpieczeniami 6A, przewody w stupach YDY 3x2,5 mm?. Szczegély w projekcie
wykonawczym.
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1.6.2. OPRAWY OSWIETLENIOWE (kody CPV: 45316110-9, 45310000-0, 45312310-
3).
Zgodnie z projektem wykonawczym nalezy montowac:

1. Oprawy os$wietlenia drogowego z diodami LED.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robot zastosuje materiaty okreslone w dokumentacji projektowej oraz
W zestawieniu materiatlowym do przedmiaru robot. Wszystkie wbudowane materiaty
musza by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP. Materialy, wyroby i urzadzenia dla
ktorych jest to wymagane nalezy dostarczy¢ z atestami, gwarancjami i1 aprobatami
technicznymi.

Materialy i instalacje wbudowane na podstawie dokumentacji technicznej musza spetniaé
postanowienia normy PN-IEC(HD) 60364.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM SPECYFIKACIJI
TECHNICZNEJ

Za roboty, w ktorych wbudowane materiaty nie majg aprobat i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢é. Konsekwencja bedzie
nie przyjecie wykonanych robot i demontaz wadliwych materialow.

2.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli  dokumentacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego stosowania
materialdow, urzadzen 1 osprze¢tu, wykonawca o zamiarze zastosowania materiatu
zamiennego powiadomi inspektora nadzoru odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialow nie moze by¢ zmieniony bez zgody
inwestora.

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i byly
dostepne do kontroli przez inwestora.

Miejsca tymczasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy,
w uzgodnieniu z inwestorem. Lokalizacj¢ materiatow poza placem budowy okresli
wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy.

Liczba 1 wydajno$¢ sprze¢tu powinna gwarantowaé sprawne przeprowadzenie robot
W terminie przewidzianym umowa, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru.

Sprzet uzywany do robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i nie stwarzaé
zagrozenia dla uzytkujacych go oséb. Jesli stosowany sprzet wymaga okresowych badan
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technicznych, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujgce zachowanie jako$ci i warunkow
wyszczegolnionych w umowie, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialdéw. Utrzymanie w czysto$ci drog dojazdowych i publicznych do placu budowy
cigzy na wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT - ZASADY OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy, oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i1 wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
techniczng, wymaganiami specyfikacji, programem zapewnienia jako$ci, projektem
organizacji robot, aktualnie obowigzujacych norm i przepisow.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie
wszystkich elementow robot zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na
pis$mie instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca na wilasny koszt skoryguje wszelkie
pomytki i bledy w czasie trwania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot 1 dostarczy inwestorowi do zatwierdzenia
szczegoly swojego programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi sposob
wykonywania, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagc wykonanie
robot zgodnie z umowg 1 ustaleniami inwestora.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
1. Czeg$¢ ogbdlng opisujaca:

e organizacj¢ wykonania robot, terminy i sposob prowadzenia;

e organizacje ruchu na budowie i oznakowanie robdt;

e bhp;

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

e wykaz o0sO6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania

poszczegbdlnych elementow robot;

2. Cze$¢ szczegbdtowa opisujacg kazdy asortyment robot to jest:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi;

e rodzaje i ilo$ci $Srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku;

e sposOb magazynowania materiatlow;

e sposOb zabezpieczenia 1 ochrony ladunkow przed utratg ich witasciwosci
W czasie transportu;

e sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materialow;
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e sposob 1 procedur¢ badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczegbdlnych elementow robot;

e sposOb postepowania z materiatami 1 robotami w przypadku, gdy nie
odpowiadajg wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli robot bedzie osiaggni¢cie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$¢ materialdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci inwestor moze zada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot
Z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w normach i przepisach.

Wykonawca dostarczy inwestorowi $wiadectwa, atesty i dokumenty legalizacyjne
zastosowanych materialow dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. ZASADY OBMIARU

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z umowa
W jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze robdt. Wyniki beda wpisane do
ksiegi obmiaru. Dlugosci i odleglo$ci pomigdzy punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo wzdhuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie
wymagajg tego inaczej objetosci beda liczone w m® jako dtugos¢ wykopu pomnozong
przez $rednig wysoko$¢ 1 szeroko$¢ wykopu. Obmiary mogg by¢ sprawdzane przez
wlasciwe stuzby inwestora.

7.2. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi byé
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Jesli zastosowane urzadzenia lub sprzet
wymagajg atestow, to wykonawca przedstawi odpowiednie swiadectwa legalizacji.

7.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg wykonywane przed czeSciowym lub koficowym przejeciem robot, a takze
w przypadku wystepowania dluzszych przerw w robotach i zmiany wykonawcy robot.
Wszystkie obmiary robot zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiary robot podlegajagce zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami na
karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt nalezy dokona¢ komisyjnie. W pracach komisji uczestnicza przedstawiciele:
e Inwestora;
e Wykonawcy;

e Uzytkownika;
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e oraz inni uczestnicy ktorych obecnos¢ jest wymagana odpowiednimi przepisami

Komisje odbioru oraz powiadomienie instytucji, ktorych przedstawicicle uczestnicza
W procesie odbioru robot budowlanych nalezy do obowiazkoéw inwestora.
Do odbioru koncowego robot wykonawca przedktada:
e aktualng dokumentacj¢ powykonawcza;
e protokoty prob montazowych;
e o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt zgodnie z projektem
I ewentualnymi zmianami w dokumentacji technicznej.

W czasie odbioru komisja bada:
e aktualnos$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej;
e protokoty odbiorow czg¢sciowych;
e protokoty prob montazowych;
e odbierane instalacje.

Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodno$ci wykonania odbieranych robot
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, aktualnie obowigzujacymi normami
| przepisami. Prace komisji musza by¢ udokumentowane Protokotem odbioru, ktory
stanowi podstaw¢ gwarancji wykonanych rob6t i rozpoczgcia procedury platnosci przez
Inwestora.

Do kompletu dokumentow nalezy dostarczy¢ atesty dopuszczajace uzyte materialy do
stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz oceng jako$ci wykonanych robét.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe 1 towarzyszace bgda rozliczone podczas odbioru koncowego zadania
inwestycyjnego.

10. DOKUMENTY BUDOWY

10.1. DZIENNIK BUDOWY
Dziennik  budowy jest wymaganym prawnym dokumentem obowigzujgcym
zamawiajacego 1 wykonawce w okresie przekazania wykonawcy placu budowy 1 do konca

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy dokonuje si¢ na biezgco, uwzgledniajac przebieg
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego wykonania, podpisem
osoby dokonujacej wpisu z podaniem jej nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
dokonuje si¢ czytelnie, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.

Wszystkie zataczone do dziennika budowy protokoly i dokumenty bgda ponumerowane,
podpisane i1 opatrzone datg przez wykonawce.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy obliguja
inwestora do zajecia stanowiska.

10.2. KSIEGA OBMIARU

Ksigga obmiaru jest dokumentem pozwalajagcym na sukcesywne zapisywanie faktycznego

postepu kazdego elementu wykonanych robét. Szczegdétowe obmiary wykonanych robot
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przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze
robot 1 wpisuje do ksiegi obmiaru.

10.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Pozostalymi dokumentami budowy s3:
e dokumentacja wykonawcza;
e protokoty przekazania wykonawcy placu budowy;
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
e protokoty odbioru robdt;
e protokoty z narad i polecen inspektora nadzoru;
e korespondencja na budowie.

10.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla stuzb panstwowego nadzoru budowlanego i upowaznionych oso6b petnigcych
samodzielne funkcje techniczne ze strony inwestora.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN IEC 60050-826:2000 - Migdzynarodowy slownik terminologiczny
elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN-90/E-06401 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet
do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 30 kV.

e Prawo Energetyczne wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi.

¢ Instrukcje stosowania materialdow wydane przez Producenta

e Normy
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