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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.00.00

Wymagania ogdlne

kod wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
1. grupy robot

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowg

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

2. klasy robot

45110000-1 - Roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

3. kategorie robot

45111000-8 - Roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni drég

74231530-1 - Ushugi opomiarowania dla budownictwa

Dalsze uszczegdtowienie kategorii robot w czgsci szczegdtowej ST.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej ST.00.00 sa wymagania
og6lne dotyczace robdt budowlanych, ktore zostang wykonane w ramach zagospodarowania
trenu przy budowie budynku uzyteczno$ci publicznej na potrzeby administracji
samorzadowej dla Powiatu Brzozowskiego potozonego na dziatce nr 1077/16 w Brzozowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla
poszczegolnych asortymentow robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach:
SST - 00.00— Wymagania ogdlne, str. 2

SST - 01.00- zdjecie warstwy humusu, str. 14

SST - 02.00— Roboty ziemne, str. 16

SST - 03.00— Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza, str. 20
SST - 04.00— Warstwa separacyjna - geowtdknina, str. 24

SST - 05.00— Podbudowa z kruszywa naturalnego i famanego, str. 26

SST - 06.00- Obrzeza i krawezniki betonowe, str. 33

SST — 07.00- Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej, str. 36

SST - 08.00- Roboty betonowe, str. 40

SST - 09.00- Ogrodzenie, str. 53



1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni,

przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych
w toku wykonywania robot;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich

polaczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim

konstrukcji nawierzchni;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materialow oraz robdt;

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
Nawierzchnia — warstwa lub zespol warstw stluzacych do przejmowania i1 rozkladania
obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania;

Podloze ulepszone - goérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania
nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub

innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej;

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowe;j, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calo$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolnag do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okres$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej 1 komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa



odpowiedzialno$¢ za ochrone¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego
odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja bedzie zawiera¢ rysunki, zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych
warunkach umowy.

1.5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdInych dokumentow obowigzuje kolejnos$¢ ich waznos$ci wymieniona w
,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialdw i1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac
zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a roznice tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczg¢ciem w
sposdb uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cene umowna.

1.5.5.Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca jest zobowigzany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do
przepisOw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.



Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na lokalizacje
budynkéw oraz na $rodki ostrozno$ci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza
pyfami i gazami oraz mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny
sprzgt przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy
Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do
uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na Srodowisko;

- materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organow
administracji panstwowej;

- jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy;

1.5.8.Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wladcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktoére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne
o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie materialdw i1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposodb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ladunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczane na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zapltacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot i z wszelkie materiaty i1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robo6t (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i1 wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialdow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
prze Zamawiajagcego. Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrdédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zroédet miejscowych wilaczajac w to zrddla wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodla.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajacemu.

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrddta.

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw na budowg.



2.2.5. Humus i naktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy begda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

2.2.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego
-prowadzi¢ zadnych wykopéw w Obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczeg6lnione w dokumentach umowy.

2.2.8. Eksploatacja zrdédet materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialdw pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytwodrni, beda zachowane
nastgpujace warunki:

- Zamawiajacy bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji;

- Zamawiajacy bedzie miat wolny dostgp w dowolnym czasie do tych czgs$ci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialtdéw przeznaczonych do realizacji umowy;

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania materialtdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poZniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien



by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Zamawiajacego - w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umow3a. Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzgt - po akceptacji Zamawiajacego - nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w
terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami okres§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang - jesli
wymagac¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialdow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan



naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

6.1.2. Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot.

6.1.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdow oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z
czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Zamawiajacy ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, =zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji.

6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mied
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru begda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan begda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatlow, zrodia ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i1 robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialdéw i robdt z dokumentacja projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesie Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng -
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3g objete
certyfikacja okreslong w pkt 6.6.a), ktore spetniajg ST. W przypadku materiatow, dla ktorych
w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan,
be¢da odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy.

nie jest wymagany dla tego zamierzenia budowlanego
6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.

6.7.3. Pozostale dokumenty budowy.

a) protokoly przekazania terenu budowy;

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
c) protokoly odbioru robot;

d) protokoly z narad i ustalen;

e) korespondencja na budowie;

6.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym
Kosztorysie. Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi§mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhiz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie
wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj. Tlosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

7.3. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciagty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktéorego wzoér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbidr czgsciowy;

c) odbior ostateczny;

d) odbidr pogwarancyjny;

8.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci
1 jako$ci wykonywanych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
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w/w robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony

niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow

badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w Kkonfrontacji z

dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest

kontrola 1 odbior poszczegdlnych warstw podbudowy pod nawierzchni¢ syntetyczna,
potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbior czeSciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

8.1.3. Odbior ostateczny robot - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.

a) Calkowite zakonczenie robodt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pismem ztozonym w siedzibie Zamawiajacego

b) Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.
Odbioru dokona obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i ST.

c) W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupehiajacych i robodt poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczeg6lnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokoét
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

- szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew
uzupehiajace lub zamienne);

- recepty i ustalenia technologiczne;

- rejestry obmiarow;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST;

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST;
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- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru 1
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robodt
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa obejmujaca wykonanie wszystkich robot
wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i w
dokumentacji projektowe;.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robdt o ile bedzie wymagany przepisami prawa;

b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

c) oplaty/dzierzawy terenu o ile beda wymagane przepisami prawa;

d) przygotowanie terenu;

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowania 1 drenazu;

f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet;

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatéw i1 oznakowania;

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

10.2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.01.00

ZDJECIA WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP
1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zdjecia warstwy humusu.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych w
p.1.1.
Roboty obejmuja:
- zdjecie warstwy humusu grubosci 10-30 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w ST.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogdlne wymagania dotyczace Robodt podano w ST.00.00

MATERIALY
Materialy nie wystepuja.

SPRZET
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ 1 warunkami okre§lonymi w
SST 1.

Roboty zwigzane ze zdjgciem humusu nalezy wykonywac koparka lub recznie.

TRANSPORT

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Przewiduje si¢ transport zdjetego humusu na sktadowisko przyobiektowe w celu jego
pbdzniejszego wykorzystania do umocnienia skarp.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i
Harmonogram Robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane
usuniecie humusu.

Zakres wykonywanych Robot
Humus nalezy zdja¢ na gleboko$¢ jego zalegania, to jest $rednio 10 cm. W miejscach, gdzie

warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zalozona, nalezy ja zdja¢ na peilna glgbokosé
zalegania.
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Zdjety humus nalezy sktadowaé¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, zaggszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakos$ci Robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia
humusu z powierzchni pasa Robot ziemnych.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m ) zdjetej warstwy humusu.

ODBIOR ROBOT
Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi Robdt zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu wedtug zasad podanych w ST.00.00.

WARUNKI PLATNOSCI  Placi si¢ za metr kwadratowy (m2) zgodnie z obmiarem, po
odbiorze Robot. Cena jednostkowa obejmuje:

reczne 1 mechaniczne zdjgcie warstwy humusu na petng gleboko$¢ jego zalegania,

zatadunek 1 transport humusu na sktadowisko przy obiektowe lub na wysypisko,

utrzymanie odkladu w niezb¢dnym zakresie,

biezace oczyszczanie drog dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego
kotami pojazdow,

rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,

oznakowanie miejsca Robot i1 jego utrzymanie,

wykonanie niezb¢dnych pomiarow, prob i sprawdzen,

wykonanie innych czynnos$ci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza SST,
zgodniez ~ Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.02.00
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zagospodarowania trenu przy budowie budynku
uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej dla Powiatu Brzozowskiego
polozonego na dzialce nr 1077/16 w Brzozowie.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokosciowym placu zabaw i miejsc postojowych i obejmuja:

- wykopy pod plac, droge dojazdowa, $ciezki, tawy obrzezy 1 kraweznikow

- wykopy pod stopy betonowe

- przemieszczenie mas ziemnych, formowanie nasypow

- zaladunek i wywo6z ziemi z wykopow

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i Specyfikacja Techniczng ST.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
ST.00.00

2. Materialy
Nie wystepuja

3. Sprzet

Ogdlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprze¢tu mechanicznego:

- koparka,

- spycharka,

-ubijak do zaggszczania, - zageszczarka,

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Zamawiajacego.

4. Transport

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST DM-00.00.00
,»Wymagania og6lne”. Do przewozu wszelkich materialow sypkich i zbrylonych jak ziemia,
piasek, pospdlka stosowane beda samochody samowyladowcze -wywrotki. Uzyte $rodki
transportu musza by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w
specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego
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5. Wykonanie robot

5.1.  Ogolne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki dotyczace wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

5.2. Zasady wykonywania robot ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy: zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjnym
1 naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych elementéw,
wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych,
zarowno wykopow jak i nasypoéw , polozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokosci nasypow 1 glebokosci wykopoéw, zarysy skarp, punktow ich przecigcia z
powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwac si¢ instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, fata
mierniczg, tasma itp. przygotowaé i oczysci¢ teren poprzez: usuni¢cie gruzu i kamieni,
wycinke drzew i1 krzewow, wykonanie robot rozbidrkowych, istniejacych obiektow lub ich
resztek, usunigcie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty
ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i1 dréog dojazdowych. Podloze naturalne
powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymalosci
powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zalozone rzg¢dne wykopu o grubosci co
najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy
koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno
przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe
gruntu nalezy usungé¢ sposobem r¢cznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie
wymaganej dokladno$ci wykonania powierzchni podfoza, bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu lub ulozeniem przewodu

5.3.  Zasypki i zageszczenie gruntu

Do =zasypania fundamentéw 1 S$cian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz
formowania nasypoéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste pochodzace z wykopéw na odklad lub dowiezione spoza strefy robdt z
wylaczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pylowych, lessowych. Zasypke
nalezy wykona¢ warstwami metoda podhluzna, boczng lub czotowa z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i
srodkow transportowych i1 winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i
zgarniarek. Do zageszczenia gruntdw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne,
wibratory o recznym prowadzeniu, plyty ubijajace w zalezno$ci od dostgpu do miejsca
warstwy zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ I s =1,00. Przy obiektach
liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczys$ci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty material i sposdb zasypania przewodu nie
powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz
izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu
pod zlacza. Najistotniejsze jest zaggszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach
przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie * PN-B-
06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem. Zastosowany sposOb zageszczenia zasypki
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wykopow nie powinien oddzialywa¢ ujemnie na stateczno$¢ budynkow i innych budowli oraz
istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstale ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podluzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych 1 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntoéw oraz termindw wykonywania innych robot na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robdt. Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych
ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktore
umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopow

Sposob wykonania skarp wykopow powinien gwarantowac ich stateczno$§¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstgpstw od Dokumentacji Projektowej obcigza
Wykonawce.

Doktadno$¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20m.
Wykonawca ma obowigzek zaggszczania przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwos¢
kontroli byla zachowana co 20m.

Wymagania dla budowli ziemnych:
L.p. Cze¢s¢ budowli Jednostka | Dokladnosé¢
1 Podloze powierzchni:
L nierowno$é powierzchni” cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni cm +1, -3
2 Skarpy:
- pochylenia 1:m % pochylenia +10
- nierdwno$¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm +10
L nierownosci gornej powierzchni ziemi urodzajne;” cm +5

& . , y . .
) nierdéwnoséci mierzone fata 3m

5.6. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach

Zaggszczenie gruntu w wykopach - w podlozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:

A) wskaznika zageszczenia I

Wskaznik zageszczenia I, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowej
szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z podloza wykopu oraz
maksymalnej gestosci objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okres$lanej laboratoryjnie dla
danego gruntu wg PN-B-04481.
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Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podloze)
Odleglos¢ od podloza konstrukcji
nawierzchni wraz z platforma robocza
Gorna warstwa podloza w wykopie o
grubosci 20 cm

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo§¢ warstwy gruntu
(nakfadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Minimalna wartos¢ Is:

1,00

6. Kontrola jakoSci roboét

6.1.  Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu 1 wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-
06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podioza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- jako$¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypow,

- zageszczenie.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokotdw odbiorcéw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest 1 m3 (metr szeScienny) robot ziemnych (przemieszczania,
zasypek, wykopow).

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robdt ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilo$¢ i
jako$¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.00. Cena wykonania robot

obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie 1 wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
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- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp, nasypow,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie zasypek, nasypow,

- rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wymagania BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podloza nawierzchni
podatnych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.03.00
KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM
PODLOZA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zagospodarowania trenu przy budowie budynku
uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej dla Powiatu Brzozowskiego
polozonego na dzialce nr 1077/16 w Brzozowie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu
koryta gruntowego pod nawierzchni¢ chodnikéw, drog dojazdowych i miejsc postojowych i

obejmuja:
a) Profilowanie i zaggszczenie podloza gruntowego pod nawierzchni¢ placu przy proj.
budynku administracyjnym,  drogi dojazdowej, S$ciezek oraz innych obiektow

zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania
b) Wykonanie koryt pod nawierzchnie z kostki brukowe;j
Grunt z korytowania przeznaczony na odklad stanowi wlasno§¢ Wykonawcy i
odtransportowany bedzie na jego skladowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia
20.06.2001 - Ustawa 628 z27.04.2001 ,,0 odpadach”.

1.4. OkresSlenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami InZzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1 Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gasienicowe,

- ladowarki,

- rowniarki samojezdne,

lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

3.2 Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskaé¢ akceptacje inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

4. Transport

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod
nawierzchnie nalezy uzy¢ samochodéw samowytadowczych.

Wybdr $rodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa zarowno w obrgbie pasa drogowego, jak 1 poza nim. Przy ruchu po
drogach publicznych $rodki transportu powinny spelnia¢ wymagania podane w DM-00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

5. Wykonanie robdt

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST.00.00.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zasady og6lne

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagg¢szczenia
podioza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementow
odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien
przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza bezposrednio
przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczes$niejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza i wykonywanie
tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym
nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wykonania koryta nalezy
stosowa¢ rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonaé
recznie. Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odkiad) Wykonawcy. Profilowanie
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1 zageszczenie podloza w korycie nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
52.315.2.4.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podloza. Zaleca si¢ aby rz¢dne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rz¢dne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gleboko$¢ co
najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gérnej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rz¢dnych wysokosciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy
p.5.2.5.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego
powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przejSciami sredniego walca stalowego, gladkiego lub inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.4. Zaggszczanie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢c do jego dogeszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nierownosci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Zaggszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zaggszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ gruntu podloza przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz (wg PN-S-02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i $rednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza.

Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podtoza Is > 1,00

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem 1 zaggszczeniem podloza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i1 zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona on na wilasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji ST.00.00

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie
1 z czgstotliwoscig gwarantujaca zachowaniem wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
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Czestotliwos¢ badan
. . , Maksymalna
L.p.[ Wyszczegdlnienie badan Mlnlma!na llc_zba. badan powierzchnia(m2)
na dziennej dzialce . .
. przypadajaca na jedno
roboczej .
badanie
1 Szerokos¢, glebokos¢ i potozenie| Z czestotliwo$cig gwarantujaca spelnienie wymagan przy
koryta odbiorze, okreslonych w p. 6.2.
) Uksztattowanie pionowe osi -
koryta IV
Zaggeszczenie, wilgotnos¢ gruntu
3. - badanie wskaznika 2 600
zageszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest
niemozliwe ze wzglgedu na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzacego podloze , kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okre$li¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podloza wedhig BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Minimalny modutl
odksztalcenia przy uzyciu plyty o $rednicy 30cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4).
Badania ptyta @30cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
1 raz na 600m’.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podloza

6.2.1. Zageszczenie podloza

Zaggszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4.16.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Ro6wnos¢

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ fata co 20 m w kierunku
podtuznym. Nier6wnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 2 razy.

Nieréwnosci nie moga przekraczaé 2cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej laty i poziomicy co najmniej 3
razy.

Spadki poprzeczne podloza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja
+0,5%.

6.2.2.3. Glgboko$¢ koryta i rzedne dna

Glebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ w 3 przekrojach w osi 1 na krawedziach. Roznice
pomiedzy rzgdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +lcm i -2cm
6.2.2.4. Szeroko$¢ koryta

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach. Szeroko$¢ koryta nie moze
r6znic si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10cm i1 -5cm.

6.2.2.5. Zasady postgpowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co
najmniej 10cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest Im® (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z
wyprofilowaniem i zaggszczeniem podloza gruntowego.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Odbior
wykonanego koryta, wyprofilowanego i zaggszczonego podioza dokonywany jest na
zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postgpu robot.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie koryta gruntowego (wykop),

- reczne i mechaniczne profilowanie dna podioza gruntowego,

- mechaniczne zaggszczenie podioza,

- zaladunek i transport gruntu na odkfad,

- przeprowadzenie badan i pomiardéw,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Przepisy zwiazane i standardy

PN-S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okres$lenia.

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celow drogowych i
lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$no$ci gruntu jako podloza nawierzchni
podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogo6lne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju

przez zleceniodawcoéw i wykonawcoéw krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie 1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.04.00 ]
WARSTWA SEPARACYJNA - GEOWLOKNINA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zagospodarowania trenu przy budowie budynku
uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej dla Powiatu Brzozowskiego
polozonego na dzialce nr 1077/16 w Brzozowie.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy uktadaniu
geowtdkniny 1 obejmuja:

ulozenie geowldkniny na warstwie gruntu,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i STWiORB D-00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania Og6lne."
2. Materiaty

Geowloknina drogowa separacyjna powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-963:1999 i
dokumentacji projektowej oraz spetnia¢ ponizsze minimalne wymagania

Gramatura min 200g/m2

wytrzymato$¢ na rozcigganie 2 kN/m,

wydhuzenie przy zastosowaniu max. sity rozciggajacej 55 %

odporno$¢ na przebicie statyczne CBR wg. EN ISO 12236 0,30 kN
wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym wg. PN ISO11058 - 981/m2/s
Sprzet

3.1.Rozwijanie geowlokniny na przygotowanym uprzednio podlozu wykonane bedzie
recznie.

4. Transport

Geowldkniny transportowane beda w rolkach dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem wymagan producenta odno$nie przewozenia.

5. Wykonanie robét
5.1.0g6lne warunki dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWiOR D-00.00.00.
"Wymagania Ogdlne"

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Zakup i transport materialéow przewidzianych do wykonania robét. Zrédia pozyskania
materiatu musza uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

5.2.2.Ulozenie geowlokniny

Geowlokning nalezy uktada¢ na warstwie gruntu rodzimego bez jakiegokolwiek
dodatkowego mocowania lub wstepnego naprgzania. Warstwe odsaczajaca mozna uktadaé
bezposrednio po utozeniu geowldkniny.

Uzywajac wigcej rolek, nalezy zapewni¢ wystarczajace ich naktadanie si¢ (zwykle minimum
30 cm) Podczas wietrznej pogody nalezy przytrzymywaé geowldkning w miejscu
wbudowywania, przysypujac ja w regularnych odstepach.

6. Kontrola jako$ci robot
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6.1.Kontrola przygotowania podtoza jak w STWiORB D.04.01.01.
6.2.Kontrola uzytego materiatu - materiat zgodny z wymaganiami punktu 2 niniejszej ST.

6.3.0go6lne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w STWiORB D - 00.00.00.
"Wymagania Ogdlne"

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWiOR D-00.00.00. "Wymagania Ogdlne".
Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) utozonej geowtdkniny.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w STWIOR D-00.00.00."Wymagania
og6lne".

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiOR D-00.00.00 "Wymagania
0g6lne".

Cena wykonania robdt obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

transport materialu na miejsce wbudowania,
roztozenie geowlokniny na przygotowanym podiozu,
przeprowadzenie pomiarow i badan

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-ISO10318:1993  Geotekstylia — Terminologia
PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
10.2. Inne dokumenty

Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym - zalacznik nr 1 do
zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewngtrznych
nr 184 z dnia 6.06.1990r.

Wytyczne producenta odno$nie uktadania geowtdkniny.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.05.00
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO I LAMANEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zagospodarowania trenu przy budowie budynku
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uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej dla Powiatu Brzozowskiego
potozonego na dziatce nr 1077/16 w Brzozowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:

a) wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie z posp6tki pod nawierzchni¢ utwardzong

b) wykonanie podbudowy zasadniczej (dolna w-wa) grubosci 20cm (droga dojazdowa) i
15cm (chodniki) z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
31,5/63 mm pod nawierzchni¢ utwardzong

c) wykonanie podbudowy zasadniczej (géorna w-wa) grubosci 15c¢cm z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 4/31,5 mm pod nawierzchni¢ miejsc
utwardzong

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zageszczaniu kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;.

1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne obowigzujacymi
odpowiednimi normami (w szczeg6lnosci z PN-S-06103 ,Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie”) i ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robot podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania
Ogdlne”.

2. Materialy

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
jest pospotka.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
jest kruszywo tamane sortowane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre§lona wedlug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomiedzy
krzywymi granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciagla 1 nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszych ziarna kruszywa
nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji
przechodzacej przez sito.
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1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa, 1-
3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwg)

2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa famanego

1.

Zawartos$¢ ziaren mniejszych niz 0,075
mm, nie wig¢cej niz

0od2do 10

PN-B-06714-15

2.

Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz

5

PN-B-06714-15

3.

Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie
wiecej niz;

35

PN-B-06714-16

Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, nie wigcej niz:

1

PN-B-04481

Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym
zageszczeniu metoda I lub II wg PN-B-
04481

0d 30 do 70

PN-64/8931-01

Scieralno$é w bebnie Los Angeles:

h) $cieralno$¢ calkowita po pelnej
liczbie obrotdw, nie wigcej niz;

b) Scieralno$¢ po 1/5 peinej liczbie
obrotow, w stosunku do ubytku masy po
pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz:

35
30

PN-B-06714-42

Nasigkliwo$¢, nie wiecej niz:

PN-B-06714-18

Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25
cyklach zamrazania, nie wiecej niz:

PN-B-06714-19

/awartos¢ zwigzkow siarki
przeliczeniu na SOs, nie wigcej niz:

W

PN-B-06714-28

10.

Wskaznik no$nosci Wno$ mieszanki
kruszywa, nie mniejszy niz:
) przy zageszczeniu Is>1,00

80

PN-S-06102

3.

Sprzet

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
stosowac nastepujacy sprzet:
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a) rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozkladania materiatu.

b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania. W miejscach
trudnodostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzgt mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie

zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Transport kruszywa musi odbywaé si¢ w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podiozu drogi musi by¢ tak
zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest
transport samowyladowawczy (samochody, ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robot

5.1.0g6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego utozona bgdzie na wczesniej wykonanej warstwie
odsaczajace;.

5.2.1. Przygotowanie podloza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podloza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone lub wskazujace odchylenia wysokos$ciowe od
zalozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie, do osiggni¢cia wilgotnosci optymalnej, powtoérnie wyréwnane i
zageszczone. Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wedlug zalecen Inzyniera. Paliki lub szpilki do kontroli
uksztattowania podbudowy musi by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi
umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot i nie powinno by¢ wigksze
niz co 10m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z
dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci
naturalnej materiatu. Nawilzanie mieszanki powinno nastgpowaé stopniowo w ilosci nie
wigkszej niz 10 I/ m® do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslone;
laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatréw i w zaleznos$ci od temperatury, ilo§¢
wody powinna by¢ odpowiednio wigksza. Zwigkszenie ilosci wody moze sigga¢ 20% w
stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotno$¢ naturalna materiatu
przekracza wilgotno$¢ optymalna, nalezy material osuszy¢ przez zwigkszenie ilo$ci mieszan.
5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac si¢ bedzie
samowyladowczymi §rodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w
sposob zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.5. Rozktadanie mieszanki

Przed przystapieniem do robot w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych robdt zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie
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drogowym”. RozloZenie mieszanki odbgdzie si¢ we wczesniej przygotowanym korycie

drogowym przy pomocy réwniarki lub ukladarki z zachowaniem parametrow (grubosci i

szerokosci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy

powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagni¢cie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Podbudowy nalezy wykona¢ w dwoéch warstwach. Kazda powinna by¢
wyprofilowana 1 zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw 1 rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze

poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzucaé ziarna o

srednicy wigkszej niz 2/3 rozkladanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe

zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zagegszczeniem rozlozona warstwe nalezy sprofilowaé do spadkow poprzecznych i

pochylen podliznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy

wykona¢ cigzkim szablonem lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy wyro6wna¢ lokalne
wglebienia. Mieszanka w miejscach, w ktorych widoczna jest jej segregacja powinna by¢
przed zageszczeniem zastgpiona materiatem o odpowiednich wlasciwosciach.

5.2.7. Zaggszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej

zageszczenia przez walowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszcza¢ walcami

ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Jakiekolwiek nierdwnosci lub zaglebienia
powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrOwnane przez spulchnianie warstwy

kruszywa 1 dodanie lub usunigcie materialu az do otrzymania réwnej powierzchni. W

miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami

pltytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wybor sprzetu zageszcezajacego zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktorego uziarnienia lezy w dolnej czgsci
wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca si¢ zageszcza¢ najpierw walcami
ogumionymi, a nastgpnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewagg ziaren drobnych tj. takie, ktéorego uziarnienie lezy w gornej czgsci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zaggszcza¢ najpierw walcami
ogumionymi, a nast¢pnie gladkimi.

W pierwszej fazie zaggszczania nalezy stosowac sprzgt l1zejszy, a w koncowej sprzet cigzszy.

Poczatkowe przej$cia walcow wibracyjnych nalezy wykonaé¢ bez uruchomienia wibratorow.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia podbudowy nie

mniejszego od 1,00 wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej,

okreslanej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I10. Wilgotno$¢

przy zageszczaniu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i - 20% jej
wartosci.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

6.1. Zasady ogo6lne kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca
powinien wykona¢ w zakresie i1 z czgstotliwos$cig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci
robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robot
Czgstotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie robot przy budowie podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie:
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Czgstotliwos¢ badan

Wyszczegdlnienie badan Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadajaca na 1

badanie (m?)

Minimalna liczba badan na
dziennej dzialce roboczej

Zaggszczenie warstwy 2 600

6.2.1. Badanie wlasnos$ci kruszywa

W czasie robot Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wlasciwosci kruszywa okreslone w
tablicy p. 6.2. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z rozlozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem i w obecnos$ci Inzyniera. Wyniki badan musza by¢ na biezaco przekazywane
Inzynierowi. Badania pelne nalezy wykona¢ takze w przypadku zmiany Zrddla pobierania
materialdow 1 w innych przypadkach okre§lonych przez Inzyniera.

6.2.2. Badanie zaggszczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywacé si¢ do osiggniecia zageszczenia nie mniejszego
od 1,00 wedlug normalnej préoby Proctora, wedlug PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie
ugie¢ sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug metody Proctora jest
niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na
1000m’.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od
2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czgstotliwo$¢ i1 zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

L.p. Wyszczegllnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréow
Podczas budowy:

w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz co 400 m?,

1. |Grubo$¢ podbudowy
IPodczas odbioru: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co

2000 m’,
2. |Szeroko$¢ podbudowy W 3 przekrojach
3.  Réwno$é podiuzna
4. |R6wnos¢ poprzeczna lLata w 3 przekrojach
5. |Spadki poprzeczne

6.3.1. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zaggszczeniu w punktach
wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa lamanego nie
powinno przekracza¢ +10%,

6.3.2. No$nos¢ i1 zaggszczenie podbudowy wedtug obcigzen ptytowych

Maksymalne ugiecia lub minimalne moduty odksztalcenia w zalezno$ci od wskaznika
zageszczenia 1 projektowanego wskaznika no$nosci zawarto w ponizszej tabeli.

| Podbudowa z | Wskaznik | Wymagane cechy podbudowy |
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kruszywa o (zageszczenia Is Mak I tecie | Minimal I odk leeni
wskazniku Wyos| nie mniejszy a §yma ne ugiecie .1n1ma ny modu ,Od s.zta cenia
nie mniejszym niz: sprezyste pod kolem | mierzony plyta o srednicy 30cm
.ol mm MPa
niz:
o od pierwszego | od drugiego
% 40 kN SO kN obciazenia E; | obciazenia E2
0 1,0 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego

a) Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata w zgodnie z norma
BN-68/8931-04 z czestotliwoscia podang w tablicy w punkcie 6.3. Nierdéwnos¢
poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatag z czestotliwos$cia podang w
tablicy w punkcie 6.3.
Nierownosci podbudowy nie powinny przekracza¢: 10mm - dla podbudowy
pomocniczej.

b) Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata z czestotliwoscia podang w tablicy w
punkcie 6.3. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z
tolerancja + 0,5%.

c) Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz
10cm, -5cm.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1m” (metr kwadratowy) ulozonej i zageszczonej warstwy podbudowy
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania og6lne”.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy,

- wytworzenie mieszanki kruszywa,

- mechaniczne rozlozenie materialu warstwami,

- zaggszczenie poszczegdlnych warstw,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- $rodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem si¢ jakosci i niekorzystnym
wpltywem wody i sprzetu wykonawczego,

- wykonanie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci. PN-B-06714/19
Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezwzgledng. PN-B-
06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych. PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie §cieralnosci w
bebnie Los Angeles. PN-B-11112:1996/A1:2001 Azl). Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych (Zmiana BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obciazenie ptyta.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.06.00
OBRZEZA 1 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zagospodarowania trenu przy budowie budynku
uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej dla Powiatu Brzozowskiego
polozonego na dzialce nr 1077/16 w Brzozowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu

obrzezy betonowych koloru grafitowego i obejmuja:

a) ustawienie obrzezy i krawe¢znikow betonowych prefabrykowanych na tawie betonowej z
oporem na krawedzi zewnetrznej nowych nawierzchni.

1.4. OkresSlenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi przepisami ST DM-00.00.00
,»Wymagania ogolne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw na lawie
betonowej wedtug zasad niniejszej ST sa:

- Krawezniki drogowe betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003 - 15x30
cm,

- Obrzeza betonowe koloru szarego o przekroju 6x20cm
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Zastosowane krawezniki 1 obrzeza pod wzgledem jako$ci powinny odpowiadaé nastgpujacym

normom:

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingoéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”,

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza™.

Nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wigksza niz 4%.

2.2. Lawa betonowa

Lawa betonowa pod krawezniki i obrzeza oraz opdr wykonane bgda z betonu klasy min. B15,
odpowiadajacemu normie PN-EN 206-1:2003 o wymiarach 30x35cm

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.

Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC:2004.

Lawa o wymiarach min. 25x25cm (obrzeza 6x20)

3. Sprzet

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem kraw¢znikow 1
obrzezy wykonane beda recznie.

4. Transport

4.1. Obrzeza - transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie

z normg BN-80/6775-03 arkusz 1 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. ,,Wsp6lne wymagania i badania.”

Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu.

4.2. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi §rodkami
transportu, zapewniajacymi trwato§¢ wiasnosci materiatdow podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport materialdéw przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych robot.
Transport i skladowanie obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznikdéw i obrzezy
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkdw wbudowania elementow betonowych,
wykonane bedzie na

podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.3.Wykonanie koryta pod tawe betonowa

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod law¢ betonowa z
oporem, wykonane bed¢ rgcznie. Geometria wykopu oraz glgboko$¢ -zgodnie z ,,Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacja Projektowa.

5.2.4.Wykonanie betonowej tawy pod krawezniki

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na faw¢ betonowa z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla
konkretnych materialow. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-
EN 206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omdéwiono w
punkcie 4.2 niniejszej ST. Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15, we
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wczesniej przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega na
roz$cieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zaggszczeniu. Wykonana lawa
wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna mie¢ wymiary min. 30x30cm

Obrzeza i1 krawezniki ustawione beda na tawie z oporem,

5.2.6. Wbudowanie krawe¢znikow i obrzezy betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem kraweznikéw i obrzezy winny by¢ wykonane w okresie
od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni
Celsjusza. Wbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z ,.Dokumentacja Projektowa”.
Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytyczonej trasy przebiegu
obrzezy oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjag Projektowa.
Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie obrzeza i + 5
cm w usytuowaniu poziomym. Krawezniki ukladaé¢ jako najazdowe, zlicowang gorna
plaszczyzng z powierzchnig istniejacego placu asfaltowego.

6. Kontrola jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola jako$ci materialdw przed przystagpieniem do robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot
6.2.1. Kontrola ustawienia obrzezy
Polega ona na sprawdzeniu zgodno$ci wbudowanego obrzeza z Dokumentacja Projektowa.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeza.
Ogo6lne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania odnos$nie ptatnosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i sklfadowanie materialdow do wykonania robét,

- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa,

- wykonanie deskowania lawy betonowe;j,

- wykonanie fawy betonowej z oporem pojedynczym i podwojnym,

- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej lawy,

- wykonane]j mieszanki cementowo-piaskowej i1 rozscielenie jej jako podsypki pod
obrzeza,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- przeprowadzenie niezb¢dnych pomiarow i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwiazane i standardy

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog
1 Mostow w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
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BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 1 PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.07.00
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zagospodarowania trenu przy budowie budynku
uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej dla Powiatu Brzozowskiego
potozonego na dziatce nr 1077/16 w Brzozowie.

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
nawierzchni z kostki betonowej i obejmuja:

a) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm kolor szary,
1.4.0kreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami InZzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST.00.00.

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wedlug zasad
niniejszej ST sa:

2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego klasy 35 o wytrzymalos$ci na §ciskanie nie mniejszej
niz 35 MPa,

Kostka o fakturze gladkiej, bezfazowa o gr. 6cm oraz 8cm. Kolor szary, grafitowy oraz
wapien muszlowa (w zalezno$ci od miejsca ulozenia)

Kostka musi posiada¢ atest producenta oraz Aprobat¢ Techniczng i1 odpowiadaé
wymaganiom podanym w zaleceniach IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z/96-
03-002 Betonowa Kostka Brukowa - Wydanie II.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
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okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi
wskazaniami:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

ksztalt 1 wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:

13,9x10,4cm

13,9x13,9cm

13,9x17,4cm

13,9x20,9cm

Dopuszczalne odchylki: dlugos¢ i szerokos$¢ + 3,0 mm, - grubos$¢ + 5,0 mm,
mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spetnione
jednoczesnie nastepujace warunki:

probki nie powinny wykazywac¢ pegknie¢ i zarysowan powierzchni licowych,

faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikdw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie
powinno by¢ wieksze niz 20%,

nasigkliwos$¢, nie powinna przekraczaé 6%,

$cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartoS$ci:

4,5 mm, dla klasy ,,35”,

szorstko§¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
powierzchni licowej goérnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie
mniej niz 50 jednostek SRT,

wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkow
betonu, krawedzie elementow powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewngtrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajq w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia;
naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp.

[Wtasciwosci [Wymagania

oatunek 1

Stan powierzchni licowe;j:

- tekstura jednorodna w danej partii

- rysy 1 spekania Niedopuszczalne

- kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii
dopuszczalne niekontrastowe

- przebarwienia przebarwienia na pojedynczej

- plamy, zabrudzenia niezmywalne woda niedopuszczalne
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- naloty wapienne dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:

- dopuszczalna liczba w 1 kostce D

- dopuszczalna wielko$¢ (dhugosé i szerokosc) B0 mm x 10 mm
3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy

przylicowych Niedopuszczalne

4 Uszkodzenia krawedzi pionowych

- dopuszczalna liczba w 1 kostce D
- dopuszczalna wielko$¢ (dhugosé i glebokosc) D0 mm x 6 mm
Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyrdwnane i odwodnione.

2.2. Podsypka piaskowa

- piasek na podsypke nalezy stosowac srednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711
,Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”. Uzyty piasek nie moze zawieraé
domieszek gliny w ilo$ciach przekraczajacych 5%. Dopuszcza sie ukladanie kostki na
warstwie grysu kamiennego o uziarnieniu 2-8mm

2.3. Piasek do wypelnienia zlaczy miedzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany
drobnoziarnisty).

3. Sprzet

3.1. Plyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke - wibrator powinien mie¢ site
odsrodkowa 16-20 kN i powierzchnie ptyty 0,35-0,50 m2, zalecana czgstotliwo$é
75 do 100 HZ.

3.2. Narzedzia brukarskie do recznego uktadania kostki.

4. Transport

4.1. Kostka typu betonowa - przewozona moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Skladowanie kostki musi odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy materiat przed mozliwos$cia
uszkodzenia. Wymagania odno$nie transportu i sktadowania jak dla klinkieru wg BN-
77/6741-02.

4.2. Piasek przewozony bedzie samowytadowczymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonywania robot
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wykonanie podsypki piaskowej

Podsypke cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm nalezy wykonaé pod nawierzchni¢ z kostki
5.2.2. Utozenie kostki

Kostke nalezy uklada¢ w sposdb podany przez producenta. Zaproponowany przez producenta
wzOr ulozenia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Desen uktadania kostki nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.2.3. Ubijanie wibracyjne
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Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej ptyty wibratora dla
wprasowania kostek w podsypke. Nastepnie trzy przejscia, podczas ktorych piasek jest
rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetnienia zlaczy.

6. Kontrola jakoSci roboét

6.1. Kontrola jako$ci materialow
Kontrola jakos$ci materialow przed przystgpieniem do robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ materialow przeznaczonych do wbudowania.

6.2.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:
- wykonanie podsypki piaskowej,
- ulozenie kostki,
- wykonanie ubijania wibracyjnego,
- wypetnienie spoin mi¢dzy kostkami.

6.3. Kontroli jakos$ci robdt podlega zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa
pod wzgledem:

- geometrii wykonania,

- spadkow irzgdnych podtuznych i poprzecznych.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest 1 m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki
betonowe;.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materialow na miejsce wbudowania,

- sytuacyjno - wysokos$ciowe wyznaczenie robot,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- ubijanie wibracyjne kostki,

- wypehienie spoin migdzy kostka,

- przeprowadzenie niezb¢dnych pomiarow i badan,
- uporzadkowania miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

39



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-08.00
Roboty betonowe

Wstep

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zagospodarowania trenu przy budowie budynku
uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej dla Powiatu Brzozowskiego
potozonego na dziatce nr 1077/16 w Brzozowie.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu :

przygotowania mieszanki betonowej,

wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

wykonanie i odbior zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro
w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego,

uktadaniem 1 zaggszczaniem mieszanki betonowej,

pielegnacja betonu.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne betonowe i zelbetowe ujete w dokumentacji
projektowe;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Cze$¢ 1: ,,Wymagania ogolne":
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia

wiotkimi pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspoOtpracujacymi z

betonem w iloSci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skfadnikow przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana 1 dostarczona przez wytworce
zewnetrznego.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od
konstrukcji

montowanej z gotowych elementow lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia cig¢zaru ludzi i sprzetu.

Deskowania - pomocnicze budowle stuzace do formownia elementow betonowych
wykonywanych na
miejscu.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST Cze$¢ 1 ,,Wymagania ogolne".

Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow podano w SST Czgs¢ 2 ,,Wymagania ogolne".
Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST 1 dokumentacji projektowe;.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-
ENV 206-1:2002 .

2.2 wymagania szczegotowe:

Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow wg
norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymato$ciowych:
klasa 32,5 - do betonu klasy B 25, klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej, klasa 52,5 - do
betonu klasy B 30 i wyzszej.

Wymagania dotyczace sktadu cementu Skiad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN warunkow technicznych D2.

Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ zawierajacy nastgpujace
dane: oznaczenie,

nazwa wytworni i miejscowosci, masa worka z cementem, data wysyiki, termin trwalosci
cementu.

Swiadectwo jako$ci cementu Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo
jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-
2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni, mozna ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen cementu niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do betonu.

Warunki magazynowania i okres sktadowania Miejsca przechowywania cementu moga by¢
nastepujace: dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokow
przed opadami),

magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach), dla
cementu luzem:
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magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objg¢tosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwalosci podanego przez wytworce - w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozrdéznienie. 2.2.1.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscia cech fizycznych i
jednorodno$cig uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na
umocnionym i czystym podiozu w taki sposob, aby nie ulegaly zanieczyszczeniu i nie
mieszaty sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnych
badan i testow i nie zakldcaly rytmu budowy.

Kruszywo grube

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spehiajagcego wymagania normy: PN-86/B-
06712, PN-79/B-

oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikdéw badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepeine
obejmujace:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

oznaczenie zawarto$ci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg
PN-86/B-

uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

Kruszywo drobne.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spelniajacego wymagania norm: PN-79/B-
06711, PN-86/B- 06712 1 PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

oznaczenie sktadu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

oznaczenie zawarto$ci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 1 wyzsze wykonywaé nalezy z
kruszywa o uziarnieniu ustalonym dos$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej. Do betonow klasy B30 i B25 nalezy stosowa¢ kruszywo o lacznym uziarnieniu
mieszczacym si¢ w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.
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Zobowigzuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikow badan
pelnych wg PN-86/B- 06712 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkaicznej. W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowe;j
nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowe] pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobierac ja ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrédla nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z
wyZej wymieniong norma.

Domieszki do betonéw

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spelniajagcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 1
PN-EN 9346:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych,
takich jak: zmniejszenie wytrzymato$ci, zwigkszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu
betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dzialaniu uplynniajacym,
napowietrzajacym, przyspieszajacym wigzanie lub opdzniajacym wigzanie.

Domieszki do betonéw mostowych musza posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez
IBDiIM do ich stosowania w budownictwie obiektéw mostowych (inzynieryjnych).
Domieszki posiadajace tylko Aprobate ITB moga by¢ stosowane jedynie za zgoda Inzyniera.
2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i1 zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke
betonowa wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa
wykonywang w Wytworni (tzw. ,,beton towarowy").

Skladniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST 1 dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-
06250 lub PN- ENV 206-1.

Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez InZyniera.
Wykonawca musi posiada¢ wilasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spelnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-
10042 oraz warunkoéw technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO
6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-
82/H-93215. Odbior stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego
przez wytworce stali. Tre§¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej
przytoczonych norm. Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod
zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podzialem wg wymiaréw i1 gatunkdéw. Nalezy
dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego, o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach pretoéw wigkszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.
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Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadajace wymaganiom normy PN-91/M-69430.

Podkiadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw 1 podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy
oraz z tworzyw sztucznych.

Podkiadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza si¢ stosowania
podkiadek dystansowych z drewna, cegtly lub pretow stalowych.

Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto:

drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-
75/D- 96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001
oraz PN- EN 636-3:2001,

gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

do smarowania elementow deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowaé srodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowaé si¢ pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z mieszanka betonowa.

Rusztowania

Do wykonania rusztowan nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z SST dotyczaca wykonania
rusztowan. 3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,,Wymagania ogdlne".

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i1 zelbetowych moga by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot. Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:

do przygotowania mieszanki betonowe;:

betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnos$ci z aktualnym § wiadectwem legalizacji,
odpowiednio przeszkolong obsthuga.

do wykonania deskowan:

sprzetem ciesielskim,

samochodem skrzyniowym,

zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementéw deskowan.

do przygotowania zbrojenia:

gietarkami,

nozycami,

prostowarkami i innym sprz¢tem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.

do ukladania mieszanki betonowej:

pojemnikami do betonu,

pompami do betonu,

wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,

wibratorami przyczepnymi,

fatami wibracyjnymi,

zacieraczkami do betonu.

do obrébki i pielegnacji betonu:

szlifierkami do betonu.
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,,Wymagania ogdlne".
Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czg$¢ 4 ,,Wymagania og6lne".
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spehiac

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Transport sktadnikow mieszanki betonowej

Skladniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na
samochodach cigzarowych nalezy umiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej 1
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog
publicznych Wykonawca begdzie usuwat na biezaco 1 na wlasny koszt.

Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo$¢
samochodow nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic:
segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dhuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na
wlasny koszt.

Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST Czg$¢ 5 ,,Wymagania ogdlne".
Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania
og6lne". Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-
10042:1991, PN-88/B 06250 lub PN-ENY 206-1, PN-63/B-06251.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,Projekt organizacji robot"
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem konstrukcji betonowych 1 zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin
rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzania badan.

Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opracowang przez Wykonawce 1 zaakceptowana przez Inzyniera ,Dokumentacja
technologiczng".

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem
do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementow deskowan
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewngtrznej. Deskowania
powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowaé si¢ pod wplywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia si¢ z masg betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy
nalezy wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie
mniejszej niz 18 mm i szeroko$ci nie wigkszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane
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1 przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu 1
pidra nalezy szczeliny migdzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw
sztucznych albo masami uszczelniajagcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwagg na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania.

Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace
fakture $cian licowych i1 zapewniajace niezmiennos$¢ przekroju poprzecznego elementow
konstrukcji. Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o
wymiarach od 2-4 cm na stykach dwoch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach
wklestych. Mozna takie fazowania wykonywaé réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w
projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte
rozmieszczenia zbrojenia. Zmiang rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier.
Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokrywac trzeba $rodkami o
dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowa¢ plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wodg, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiar6w nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.
Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prgty zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,
oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wiasciwos$ciach technicznych stali ani p6zniejszej korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong mozna zmywaé
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na
cho¢by chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekracza¢ 4 mm,
w przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina si¢ z dokladnoscia do 1 cm. Ciecie przeprowadza si¢ przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg dokumentacji projektowe;j,
z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Gigcie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i normg PN-91/S-10042.
Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow 1 odgie¢ na ich strong zewnetrzng.
Niedopuszczalne sg tam

peknigcia powstale podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbetonie.
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Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rdwnej grubo$ci otulenia.
Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkladek z pretow
stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje si¢ konieczne
otulenie za pomoca podkladek plastykowych pierScieniowych. Rodzaj podkiadek
dystansowych podlega akceptacji przez inspektora nadzoru inwstorskiego. Szkielety zbrojenia
powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na
przecigciach pretdow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

przy $rednicy pretow do 12 mm - o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

przy $rednicy pretow powyzej 12 mm - o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukeji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
normg PN-91/S- 10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w
trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania
pretow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawa¢ w ilosci min 30%
skrzyzowan. Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim
potozy¢ spoing wynosi 10 d.

Wbudowanie mieszanki betonowej

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Roboty zwigzane z podawaniem 1 ukladaniem mieszanki betonowej powinny by¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

Zaggszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zaggszczaniem betonu powinny by¢é wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S- 10040:1999.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢
prostopadia do kierunku napregzen gtdéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania
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przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utoZzonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu 5.2.6.1.
Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzni¢gciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera, potwierdzonej
wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowa o
temperaturze +20°C w chwili uktadania 1 zabezpieczenie uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmnie;j
15 MPa.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatos$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie oslonigcie 1
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 5.2.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S- 10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami. Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiagnigciu przez beton
wytrzymato$ci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-
06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w SST Czg$¢ 6 ,,Wymagania ogdlne".
Wymagania ogdlne

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST. Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu
kontroli", obejmujacego miedzy innymi podziat obiektu na czgéci podlegajace osobnej ocenie
oraz szczegdlowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwos$ci badan, sposobu i ilo$¢
pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli", ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w SST Czeg$¢ 6: ,,Wymagania
0g6lne".

Zakres kontroli 1 badan

48



Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i
PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,

sprawdzeniu szczelnos$ci deskowania,

sprawdzeniu czystosci deskowania,

sprawdzeniu powierzchni deskowania,

sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gornego poziomu betonowania. Wymagania i tolerancje
podaje norma PN-S-10040:1999.

Rusztowania

Rusztowania nalezy kontrolowa¢ zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera
1 potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaja powyzej przytoczone normy.
Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 1 niniejsza SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i1 okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakoSci stosowanych materialdw. Wykonawca musi posiada¢ wlasne
laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi. Nalezy
opracowac ,,Plan kontroli" jakosci betonu uwzgledniajacy badanie skladnikow mieszanki
betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli" powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i
niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych materialdow, a wymagane przez Inzyniera. W celu wykonania badan
sktadnikow mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych probek powinna
by¢ okre§lona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.

Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 1 niniejsza SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i1 okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materialow. Wykonawca musi posiada¢ wilasne
laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzoér laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi. Nalezy
opracowac¢ ,,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.
W ,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B- 06250 1 niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do
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potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych zabiegdw technologicznych, a wymagane przez
Inzyniera.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych
probek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli" jako$ci betonu, ktory podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera. Mieszanka betonowa powinna mie¢ wlasciwosci zgodne z
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999
oraz niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

Pielggnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejsza
SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 1 niniejsza SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i1 okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materialow. Wykonawca musi posiada¢ wilasne
laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzoér laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi. Nalezy
opracowac¢ ,,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkc;ji.
W ,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B- 06250 1 niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych zabiegdw technologicznych, a wymagane przez
Inzyniera.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych probek powinna
by¢ okre§lona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.

Beton powinien mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.

Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

Kontrola sprz¢tu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
kontroli miejsca przechowywania czynnikdw produkcji,

sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

sprawdzeniu betoniarki,

sprawdzeniu samochodoéw do przewozu mieszanki betonowej,

sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych
etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST Czes¢ 7 ,,Wymagania og6lne".
Szczegblowe wymagania dotyczace obmiaru zawarto w Przedmiarze robdt - ,$lepym"”
kosztorysie.

Odbior robot
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Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST Czg¢s$¢ 8 ,,Wymagania og6lne".
Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub
w punktach 2, 5 1 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST Cze$¢ 9 ,,Wymagania
ogblne". Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie. Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikow produkcji,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie ,,Projektu technologii betonowania",

wykonanie ,,Planu kontroli" materialow i robot,

wykonanie ,,Projektu deskowania i rusztowania",

oczyszczenie podloza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

pokrycie deskowan §rodkiem antyadhezyjnym,

oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

przycigcie, wygiecie i laczenie zbrojenia,

montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja 1 zapewnieniem odpowiednich
otulin,

oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utoZzeniem mieszanki betonowej,

przygotowanie mieszanki betonowej,

uloZenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien 1 marek, zaggszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

pielegnacj¢ betonu,

rozbiorke deskowania i rusztowan,

usuni¢cie niedoskonato$ci powierzchni,

oczyszczenie terenu robdt z odpaddéw i usunigcie ich poza teren robot,

wykonanie 1 dokumentacj¢ niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
Specyfikacja lub zleconych przez Inzyniera.

Cena zwiera rOwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

Przepisy zwigzane

PN-88/B-06250 Beton zwyktly.

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢s¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stalosci objetosci.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czgs¢ 1: Oznaczenie
sktadu ziarnowego. Metoda przesigwu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czgs¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziarn.
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PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen

obcych.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczenh w
postaci gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pylow
mineralnych.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspdtczynnika
nasigkliwos$ci kapilarne;.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czg$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pregty Zzebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne
wymagania i badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania
i badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno S$redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-90002 Tarcica li§ciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz¢$¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz¢$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cz¢$¢ 3: wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewngtrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Og6lne wymagania i badania.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne, Zmiany PN-H-84023-
06/A1:

- sprawdzenie jako$ci materiatow

- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementow

- sprawdzenie ilosci i jako$ci zastosowanych elementdw mocujacych

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapily uszkodzenia elementow

8. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
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Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 .0goblne zasady odbioru robdt podano w ST-0 punkt 8.
8.2.Szczegdtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawieraé

- ocen¢ wynikow kontroli,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

9. PODSTAWA PLATOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i1 towarzyszacych
oraz podstawy platnosci podano w ST-0 , punkt 9.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.09.00
OGRODZENIA

WSTEP

Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
ogrodzenia panelowego zwigzanych z wykonaniem zagospodarowania trenu przy budowie
budynku uzytecznos$ci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej dla Powiatu
Brzozowskiego potozonego na dzialce nr 1077/16 w Brzozowie.

Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST 1.0. ,,Wymagania og6lne”

Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujag wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu ustawienie zgodnie z Dokumentacja Projektowa ogrodzenia boisk W zakres robdt
wchodzi:

- wytyczenie trasy ogrodzenia

- wykonanie dotkéw pod stupki

- wykonanie fundamentoéw betonowych pod stupki i ustawienie stupkow

- montaz shupkéw ogrodzeniowych

- wykonanie wlasciwego ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych

- montaz bramy 1 furtki

Ogdlne wymagania dotyczace robot. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.

MATERIALY
Szczegdlowe zestawienie materialow przedstawiono w projekcie wykonawczym w czesci
rysunkowe;j.
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SPRZET.

Roboty mozna wykonywac¢ r¢cznie i przy pomocy drobnego sprzetu.

Transport

Materiaty - mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Transport i sktadowanie
materialow

musi odbywac¢ sie¢ w sposob zabezpieczajacy material przed mozliwoscig uszkodzenia

WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonania ogrodzenia

-wykonanie dotkow pod stupki

-wykonanie fundamentéw betonowych pod shupki

-ustawienie stupkéw

-wykonanie wiasciwego ogrodzenia (montaz ram wypetnionych siatka oraz montaz liny
jutowej)

KONTROLA

Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie
o jako$ci (atesty) , sprawdzi¢ sprawnos¢ srodkow transportu, zasoby sprowadzonych
materialdw oraz inne czynniki zapewniajace prowadzenie robot zgodnie z PZJ.

Kontrola w czasie wykonywania robot Kontrola powinna obejmowacé: zgodno$¢ wykonania
robot z dokumentacja projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 oraz w zakresie
rodzaju i tolerancji wykonania robot.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa  wykonanych robot jest Im  ustawienia  ogrodzenia
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami specyfikacji i zaleceniami Inspektora
nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru obrzeza betonowego wg. zasad robdt zanikajacych
podanych w ST.00.00.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST.00.00. Podstawa rozliczenia
finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania techniczne
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