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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Adaptacja powtarzalnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej                      do miejscowych warunków dla zadania inwestycyjnego nr 13891 – „Budowa budynku strażnicy Wojskowej Straży Pożarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie kompleksu wojskowego w Strzepczu” ze zmianą kategorii strażnicy z III na I a, zgodnie z Programem Inwestycji i OPZ, wraz                 z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego                 w trakcie realizacji przedmiotowego zadania.

Zgodnie z umową nr 138/IV/FIN/2022 z dnia 06.05.2022r. Firma Elektryczno-Budowlaną SKEB S.K. Kołtun 10-625 Olsztyn, ul. Opolska 19 dostarczyła dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przekazała prawa do dokonywania wszelkich zmian w opracowaniach, w szczególności niezbędnych do dostosowania dokumentacji celem jej wykorzystania przy realizacji inwestycji w innych lokalizacjach, dalszego przetwarzania i wykorzystywania całości                 lub poszczególnych elementów dzieła, prawo do wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań wchodzących w przedmiot umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych na zlecenie Zamawiającego, prawa do wielokrotnego zastosowania utworu do różnych budów, w tym na zadaniach innych niż zadanie będące przedmiotem umowy, na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych   w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zamawiający ma prawo przeniesienia praw autorskich określonych na inne osoby oraz jednostki organizacyjne. Przejście autorskich praw majątkowych na Zamawiającego powoduje nabycie przez niego prawa własności przekazanego mu przez Wykonawcę egzemplarza dokumentacji. Nabyte przez Zamawiającego egzemplarze dokumentacji projektowo – kosztorysowej  obejmują prawo do jej wielokrotnego wykorzystania przez dowolną jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej w dowolnej lokalizacji. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do ukończenia dzieła w zakresie dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę, również tej nieukończonej – samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich.
Lokalizacja budynku strażnicy: 

Działka nr 317/3 (Bi), KM3, obręb 0010 Osiek, powiat wejherowski – własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie MON – RZI w Gdyni. Bez roszczeń osób trzecich.  

Przedmiotowy poligon znajduje się w centralnej części Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Łeby. Zachodnia część poligonu położona jest w granicach Obszaru o Znaczeniu Wspólnotowym (OZW) Natura 2000 PLH220006 Dolina Górnej Łeby. 

Proponowana lokalizacja i budowa strażnicy nie będzie miała wpływu na tereny cenne przyrodniczo. 

W ramach zadania planuje się wybudować budynek strażnicy Wojskowej Straży Pożarnej kategorii I a poligonowej wg Decyzji Nr 125/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie tworzenia i wyposażania wojskowych straży pożarnych, wolnostojący, niepodpiwniczony, zróżnicowany pod względem ilości kondygnacji i wysokości, o następujących parametrach technicznych:

DANE LICZBOWE:

· Stan etatowy – 27 osób,

· Wyposażenie: 2 samochody, 2 przyczepy pożarnicze, 

· Wymiary poziome (mogą ulec zmianie)
                     - 45,00 m x 17,20 m

· Ilość kondygnacji





- 4/2/1 

· Wysokość budynku 1 kond./2 kond../4 kond.- około 8,02m/10,49m/15m
Nowo budowany obiekt wojskowej strażnicy należy zaprojektować w kształcie wieloboku składającego się z 2 części:

· 4-kondygnacyjnej części biurowo-administracyjnej z pomieszczeniami magazynowymi, technicznymi, socjalno-sanitarnymi oraz wieżą obserwacyjną pełniącą rolę dyżurki dyspozytora. 

· 1 i częściowo 2-kondygnacyjnego garażu obejmującego 3 stanowiska (2 wydzielone boksy, w tym jeden wyposażony w kanał obsługowy) z pomieszczeniem wentylatorni zlokalizowanym na 2 kondygnacji.
W części biurowo-socjalno-magazynowej na parterze należy przewidzieć pomieszczenia: warsztatowe, magazynowe, techniczne, porządkowe oraz węzeł sanitarny stanowiące głównie zaplecze techniczno-magazynowe niezbędne dla funkcjonowania WSP. Na I-piętrze należy przewidzieć pomieszczenia: pokój obsady grupy ratownictwa lotniczego, pomieszczenia odpoczynku (sypialnie), szatnie, jadalnię z kuchnią wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz ześlizgiem usprawniającym komunikację z częścią garażową. Trzecią kondygnację stanowią pomieszczenia biurowo-administracyjne dowódców, komendanta i jego zastępcy, pokój odpoczynku dyspozytora, pokój ćwiczeń sprawnościowych, sala wykładowa wraz                       z zapleczem socjalno-sanitarnym. Nad stanowiskiem garażowym nr 1 należy przewidzieć pomieszczenie techniczne wentylatorni. Najwyższą kondygnację stanowić będzie wieża obserwacyjna z zapleczem sanitarnym i tarasem obserwacyjnym.
Dodatkowo przez wszystkie kondygnacje wydzielić należy szacht techniczny wyposażony w elektryczne wciągarki i służący do suszenia węży. Komunikację pionową pomiędzy kondygnacjami stanowić powinna wydzielona pożarowo klatka schodowa zlokalizowana w centrum głównej nawy budynku. 
Budynek należy zaprojektować w taki sposób, by spełniał wymogi zawarte                      we Wniosku Inwestycyjnym oraz w Programie Inwestycji. 

Dodatkowo budynek musi spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa pożarowego, odpowiednich warunków technicznych, higienicznych i zdrowotnych, a także ochrony środowiska. Budynek winien zapewnić odpowiednią ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędność energii elektrycznej i zachowanie odpowiedniej energetyki (izolacyjności) cieplnej przegród zewnętrznych. 

W obiekcie przewidzieć należy warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia, ogrzewania i wentylacji. 
· przed i za budynkiem przewiduje się wykonanie placu manewrowego oraz dróg dojazdowych nawiązujących do istniejącego układu komunikacji wraz                            z wydzieleniem ciągów komunikacji pieszej;
· wykonanie toru do ćwiczeń zgodnie z sygn. Ppoż. 2/2010 o wymiarach                   25x160 m na równym i trawiastym podłożu;
· budowa placu manewrowego o parametrach umożliwiających natychmiastowy                  i bezkolizyjny wyjazd wszystkich pojazdów pożarowych;
· przebudowa dojazdu do budynku spełniająca parametry nawierzchni dla pojazdów strażackich;
· przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci;
· dostosowanie ciągów komunikacyjnych do opracowywanych projektów organizacji ruchu w kompleksie;
· budowa parkingu przy budynku WSP - 5 miejsc parkingowych dla pojazdów osobowo-terenowych;
· budowa wiaty śmietnikowej; 
· teren wokół budynku jest terenem uzbrojonym w sieć wodną, kanalizację sanitarną i teletechniczną oraz w sieć energii elektrycznej i cieplnej. Należy doprowadzić do budynku niezbędne przyłącza;
· przyłączenie budynku WSP do TSN; 

· doprowadzić instalacje zewnętrzne wod-kan. do projektowanego budynku;
· zaprojektować bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne o pojemności               15 m3;
· instalacje oświetlenia zewnętrznego;
· Celem zapewnienia ochrony pożarowej budynku, zaprojektować należy hydranty pożarowe z wężem półsztywnym. Zabezpieczenie należytego ciśnienia w instalacji hydrantowej za pomocą zaworów pierwszeństwa, odcinających instalację wody użytkowej w przypadku spadku ciśnienia.                       W przypadku niemożności zapewnienia wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych należy zaprojektować podziemny zbiornik przeciwpożarowy o odpowiedniej pojemności, dostosowany do napełniania ręcznego i poboru przy użyciu motopompy oraz bezodpływowy zbiornik na wodę ppoż.                               do napełnienia pojazdów straży pożarnej;
· zasilanie w energię elektryczną: z istniejącej podstacji w budynku nr 11, rezerwa dla budynku 100kVA, agregat prądotwórczy w obudowie kontenerowej dla kompleksu o mocy zgodnej z mocą przyłączeniową trafostacji (w ramach zadania); 

· zasilanie w wodę: z hydroforni w bud nr 7;
· przebudowa hydroforni w budynku nr 7; 
· zasilanie w wodę do celów ppoż. w ramach zadania: zapewnić zabezpieczenie  zgodnie z przepisami, należy przewidzieć dodatkowy zbiornik ppoż. na cele użytkowe dla straży;
· zasilanie w co i cwu: z lokalnej kotłowni w budynku nr 10 do przebudowy                 w ramach zadania, W przypadku ujemnego bilansu energetycznego kotłowni              w budynku nr 10 należy rozważyć inne rozwiązanie technologiczne pozyskania energii cieplnej w tym rozbudowę istniejącej kotłowni;
· odprowadzenie nieczystości bytowych: do nowoprojektowanego (w ramach zadania) zbiornika na nieczystości bytowe;
· odprowadzenie wód opadowych: po terenie nieruchomości;
· należy wskazać sposób odprowadzenia wód zanieczyszczonych – ścieków pochodzących z opłukiwania pojazdów i sprzętu.
Budynek należy wyposażyć w instalacje wewnętrzne:

· instalacje telefoniczną z możliwością połączeń miejskich, łączność telefoniczną (dublowaną) z oficerem dyżurnym oraz z najbliższą PSP;

· maszt antenowy i instalacje dla środków łączności bezprzewodowej;

· urządzenia monitoringu pożarowego;

· wewnętrzny system powiadamiania głosowego i przekazywania komunikatów poprzez głośniki umieszczone na korytarzach i w pomieszczeniach (DSO – dźwiękowy system ostrzegawczy);

· cyfrowy system domofonowy z wideofonem;

· standardowy system RTV umożliwiający odbiór programów za pomocą anten UHF, radiowych FM oraz SAT przez wielu użytkowników jednocześnie;

· system Sygnalizacji Alarmu Pożaru; systemem należy objąć istniejące budynki w kompleksie wyposażone w systemy SAP;

· instalację elektryczną (oświetleniową, oświetlenia awaryjnego, gniazd wtykowych, gniazd siłowych, sterowania, automatyki, awaryjnego zasilania                  w energię elektryczną, instalację oświetleniową ostrzegawczą masztu);

· instalację odgromową;

· instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

· instalację wodociągowo – kanalizacyjną;

· instalację wodną do celów pożarniczych (hydrant wewnętrzny);

· instalację teleinformatyczną;

· instalację wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, klimatyzacji;

· instalację sieci komputerowej i internetowej;

· obwody zasilania gwarantowanego obwodów komputerowych, systemu okablowania strukturalnego, urządzeń systemu alarmowania o pożarze                         i obwodów oświetlenia awaryjnego;

· sygnalizację alarmowania straży (dźwiękowo – wizyjną).
· Wentylacja części garażowej wraz z instalacją wyciągu spalin może podlegać zgłoszeniu do właściwego organu ochrony środowiska z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, instalacja – wyciąg spalin, wymaga zgłoszenia instalacji powodującej emisję zanieczyszczeń. Powyższe należy dokonać zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego. Zgłoszenia należy dokonać                              przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji – obowiązek Wykonawcy robót.                              Zapis należy ująć w dokumentacji. 
· Wykonawca prac budowlanych, remontowych oraz rozbiórkowych jako wytwórca odpadów w myśl ustawy o odpadach zobligowany jest do właściwego zagospodarowania wytworzonych odpadów zgodnie z zasadami określonymi             w ustawie. Zapis należy ująć w dokumentacji. 

· Na wycinkę drzew lub krzewów należy uzyskać pozwolenie na ich usunięcie wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z ustawą                    o ochronie przyrody. W przypadku konieczności usunięcia drzew (krzewów) wszystkie koszty związane z ich usunięciem (opłata za usługę wycinki, naliczone opłaty administracyjne, ewentualne nasadzenia zamienne) należy ująć w kosztach zadania. 
Po wykonaniu projektu budowlanego z adaptacją do miejscowych warunków oraz aktualnych przepisów i jego akceptacji na KOPI wykonawca dokumentacji wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę. 
Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć: 3 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi. 

W RAMACH OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ:
· Projektowany budynek musi być projektowany i oznakowywany według nowych, obowiązujących norm PN-EN ISO 7010 - w znaki bezpieczeństwa.

· Projektowany budynek powinien spełniać wymagania przyszłego zwiększenia etatu straży do I kategorii poligonowej. Należy też uwzględnić okresowe zwiększanie liczebności zastępów przybyłych w celu zabezpieczenia ćwiczeń.

· Projekt nowego budynku strażnicy musi uwzględniać funkcjonujące w obiegu służbowym od 14 października 2020 r. „Wytyczne Sekretarza Stanu w MON Nr 1/BIS w sprawie programowania, projektowania                             i wykonawstwa strażnic wojskowych straży pożarnych”.
· Należy uwzględnić w szczególności podział obiektu na strefy czyste i brudne – moduł brudny – szatnia – szatnia czysta. Przejście z garażu powinno prowadzić poprzez zespół pomieszczeń higieniczno – sanitarnych z szatniami i pralniami odzieży specjalnej.

· Przy projektowaniu należy zwrócić uwagę na rozporządzenie MSWiA               w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków PSP, która dotyczy m.in. zakresu wymienionego w ww. wytycznych. 
· Pralnia odzieży specjalnej musi być wyposażona przez wykonawcę w odpowiednio przystosowaną pralnicę przemysłową do odzieży specjalnej z urządzeniami do ich suszenia, co obecnie jest wymaganym standardem i wymaga uwzględnienia na etapie projektu. Pralnia odzieży osobistej                        z  urządzeniami do suszenia musi znajdować się w innym pomieszczeniu, w strefie np. na kondygnacji wyższej. Należy przewidzieć w budynku dodatkowo pomieszczenie pralni i szatni dla strażaków (na parterze                        od strony boksów garażowych) zgodnie z wytycznymi Sekretarza Stanu                 w MON Nr 1/BIS z dnia 14 października 2020 r. w sprawie programowania, projektowania i wykonawstwa strażnic wojskowych straży pożarnych. 

· W projekcie budynku należy koniecznie uwzględnić podręczny magazyn MPS przewidziany do przechowywania m.in. zapasu paliwa do motopomp, pilarek, agregatów i innych urządzeń ratowniczych według danych ilościowych podanych przez użytkownika. Należy wyliczyć gęstość obciążenia ogniowego oraz opracować ocenę zagrożenia wybuchem,                   na podstawie której należy dobrać urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz odpowiednią wentylację. Ocena zagrożenia wybuchem dla pomieszczenia magazynu materiałów pędnych i smarów MPS, powinna być opracowana zgodnie z § 37 rozporządzenia (również                 z częścią graficzną obejmująca rzuty i przekroje wskazujące zasięgi stref zagrożenia wybuchem) z uwagi na możliwość przechowywania benzyny oraz dla pomieszczenia - punkt ładowania akumulatorów i pomieszczenia              z zestawem baterii UPS z uwagi na możliwość wydzielania wodoru ogniw baterii kwasowo – ołowiowych. Pomieszczenie MPS powinno być zaprojektowane jako przeznaczone do przechowywania cieczy niebezpiecznych pożarowo. Projektant winien uzgodnić z Użytkownikiem rodzaj i ilość substancji magazynowanych w pomieszczeniach MPS. 
· Projektant winien określić wymagania dla posadzek zgodnie z zaleceniami Użytkownika.
· Wentylacja pomieszczeń w których może wydzielać się wodór lub pary cieczy palnych musi być powiązana z oceną zagrożenia wybuchem. 

· Dobór urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym powinien być wykonany w oparciu o ww. ocenę zagrożenia wybuchem. 
· W projekcie należy podać obliczenia dotyczące gęstości obciążenia ogniowego pomieszczenia magazynowego i warsztatowego.

· Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy projektować z uwzględnieniem obowiązku ich stosowania od 2021 r. jako wyrobów budowlanych stanowiących zestaw składający się z urządzeń: uruchamiającego, wykonawczego oraz sygnalizującego zadziałanie. Projekt ten musi być uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Należy podać typ przewodu jaki ma być zastosowany do zasilania wyłącznika ppoż. (konkretny typ przewodu). W projekcie wykonawczym należy określić jednoznacznie jaki przycisk ma być zastosowany jako przycisk P1 i P2. Należy podać informację na temat sygnalizacji wyłączenia zasilania                       za pomocą przycisków przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

· W projekcie systemu sygnalizacji pożarowej należy rozpatrzyć montaż elektrozamykaczy przy drzwiach przeciwpożarowych instalowanych                   na drogach komunikacji ogólnej.

· Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracuje Wykonawca dokumentacji, wymaganą dla obiektów o kubaturze powyżej 1000 m3. Instrukcję powinny opracować osoby posiadające wymagane kwalifikacje w tym zakresie zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
· Należy wykonać nowy operat wodno-prawny na zrzut wód deszczowych,  wód zanieczyszczonych przez separator i piaskownik oraz uzyskać decyzję pozwolenia wodno-prawnego,
· W bud. Nr 10 (odległość około 300 m) znajduje się kotłownia, z której należy przewidzieć zaopatrzenie bud. WSP w ciepło. Należy w kotłowni zaprojektować licznik zużytego paliwa, licznik do pomiaru zużytej energii, podlicznik zużytej energii elektrycznej w kotłowni oraz licznik do pomiaru z.w. na wejściu do kotłowni, licznik zużytej c.w., licznik ciepła zużytego                 do przygotowania c.w. oraz oddzielnie licznik ciepła zużywanego                          na przygotowanie c.w. dla WSP. W bud. WSP należy zainstalować licznik ciepła zużytego na potrzeby c.o. Należy przeanalizować koszt pompy ciepła oraz koszt zasilania budynku WSP w c.o. i c.w. z kotłowni, po wykonaniu nowego bilansu ciepła.
· Należy wykonać bilans mocy elektrycznej dla bud. WSP. Należy zabezpieczyć obiekt WSP awaryjnym źródłem zasilania celem potrzymania oświetlenia budynku, działania systemów łączności bezprzewodowej oraz sygnalizacji pożarowej.
· Podczas odtwarzania gotowości operacyjnej po zakończeniu akcji ratowniczej istnieje konieczność montażu sprężarki do pompowania butli aparatów powietrznych o dużej wydajności oraz możliwości jednoczesnego napełniania czterech butli. Jako przykładowe rozwiązanie proponuje się sprężarkę (Sprężarka Coltri, model MCH 16, typ ETS MINI SILENT EVO lub rozwiązanie równoważne). Sprężarka musi posiadać możliwość automatycznego wyłączenia po napełnieniu butli  oraz samoczynnym odwadnianiu się.
· Zaprojektować czerpnię czystego powietrza w pomieszczeniu ładowania aparatów powietrznych.
· Zaprojektować instalację do suszenia odzieży „KASJOPEJA”.

· W pom. garażowych należy zaprojektować odpływy liniowe oraz spadki posadzki w celu odprowadzenia nadmiaru wody po tankowaniu pojazdów ratowniczo-gaśniczych na terenie remizy;
· Należy rozpatrzyć zaprojektowanie wanny do płukania węży strażackich po akcji;
· Biorąc pod uwagę częste zaniki prądu z sieci energetycznej istnieje konieczność zabezpieczenia obiektu awaryjnym źródłem zasilania celem podtrzymania oświetlenia budynku, działania systemów łączności bezprzewodowej oraz sygnalizacji pożarowej;

· Należy rozpatrzyć możliwość rezygnacji z podziału strażnicy na strefy ZL i PM.

· Zaprojektować odboje najazdowe w bramach oraz elementy ochronne na ścianach i słupach zabezpieczające powierzchnie przed uszkodzeniem.

· Instalacje elektryczne do ładowania akumulatorów w pojazdach, instalacje sprężonego powietrza podłączone do wozów strażackich, instalacje odsysania spalin wyposażyć w złącza umożliwiające automatyczne wypięcie wozu strażackiego przy wyjeździe alarmowym.

· Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu, projekt zagospodarowania terenu, projekt wentylacji mechanicznej, oddymiania, SSP, projekt oznakowania znakami bezpieczeństwa, projekt budowlany budynku, projekt instalacji wody do gaszenia i napełniania wozów gaśniczych musi być uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż.

· Należy wykonać ogrodzenie niesystemowe, które ogrodzi plac wokół budynku. Ogrodzenie jest niezbędne w celu zabezpieczenia mienia wojskowego w trakcie działań ratowniczych oraz przy obsłudze bieżącej sprzętu. Droga wyjazdowa o szerokości – min. 6 m. Brama wyjazdowa  szerokość – 6 m. 
· Plac do ćwiczeń w lokalizacji wskazanej w PI.
· Należy wykonać tor do ćwiczeń zgodnie z sygn. Ppoż. 2/2010 o wymiarach 25 x 160 m.  

· Przewidzieć 5 stanowiskowych miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych oraz budynek (wiatę) do gromadzenia odpadów dla potrzeb WSP. 

· Do projektowanego budynku WSP należy podłączyć istniejące budynki wyposażone w SSP. Przyłącza należy tak zaprojektować aby umożliwić przekazywanie sygnałów od oficera dyżurnego.

· Przyłącza telekomunikacyjne (SSP, SKD i CCTV, TSN).
· Zaprojektować sygnalizację świetlną drogową blokującą przejazd innym pojazdom na drodze poligonowej w przypadku alarmowego wyjazdu staży.

Projekt Zagospodarowania terenu należy wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych zgodnie z OPZ i Programem Inwestycji. 
Należy zweryfikować i uzgodnić z Użytkownikiem usytuowanie budynku w terenie.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o m. in.:

- opis przedmiotu zamówienia,
- Program Inwestycji,
- Wniosek Inwestycyjny,

- dokumentację projektowo – kosztorysową firmy „SKEB”,

- dane wynikające z wizji lokalnej,

- mapę sytuacyjno – wysokościową z uzbrojeniem terenu, 

- dane określone w warunkach zamówienia. 

I. Aktualizacja mapy do celów projektowych;
Należy zaprojektować obiekt wraz z niezbędną infrastrukturą na działce                      nr 317/3 (Bi), KM3, obręb 0010 Osiek, powiat wejherowski – własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie MON – RZI w Gdyni.
Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury będącej w kolizji z projektowanym zadaniem oraz wszystkich sieci rurowych, linii elektrycznych                                                 i telekomunikacyjnych. Inwentaryzacja terenu oraz zieleni.

II. Wykonanie dokumentacji przedprojektowej:

1. Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów – w 2 egz.
2. Badania geotechniczne gruntu.

3. Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód deszczowych ZASTRZEŻONE. Należy uwzględnić w projekcie nową powierzchnię zlewni. Operat wodnoprawny należy uzgodnić z SOŚ/RZI przed złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Należy uzyskać decyzję - pozwolenie wodno-prawne. 

III.  Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa, w tym:
uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami szczególnymi sprawdzeń, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych (m.in. również decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, pozwolenia wodno – prawnego itp.) wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę.
1.  Wykonanie Projektu zagospodarowania terenu (wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych, uzgodnionej w ZUDP) wraz                     z układem drogowym i niezbędną infrastrukturą oraz przyłączami, uwzględniający nową lokalizację budynku strażnicy WSP – ZASTRZEŻONE - w 4  egz.   
2. Projekt architektoniczno – budowlany należy wykonać zgodnie             z obowiązującymi przepisami - w 4 egz. 
3. Teczka – Dokumenty Formalno – Prawne - w 4 egz. 
4. Projekt Techniczny należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami - w 4 egz. 

5. Projekty wykonawcze  (PW) – w 3 egz. każda branża, w zakresie:
· TOM I - Projekt wykonawczy – branża architektoniczna 
· TOM II - Projekt wykonawczy - branża konstrukcyjna
· TOM II - Projekt wykonawczy - branża konstrukcyjna – obliczenia statyczne

· TOM III - Projekt wykonawczy - branża sanitarna
· TOM IV - Projekt wykonawczy - branża elektryczna
· TOM V - Projekt wykonawczy - branża teletechniczna - ZASTRZEŻONY

Zgodnie ze zmianami w Prawie Budowlanym od 19.09.2020r. projekty należy dostosować do aktualnego stanu prawnego.
Wyżej wymienione projekty wykonawcze powinny stanowić integralną całość                 z dokumentacją projektową poszczególnych branż opracowaną w ramach przedmiotowego zadania. Projekt zagospodarowania terenu należy opracować dla całego zakresu inwestycji.
W dokumentacji projektowej należy unikać podawania numeru kompleksu wojskowego.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa musi zawierać wszystkie dane                      i wymagania niezbędne do wykonania robót budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych                   w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz pozostałych wymagań wynikających z potrzeb użytkownika, mając przy tym,  na uwadze cel opracowania, którym jest przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane (zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych) a następnie ich odbiór                 i oddanie do użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem).
Dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w związku z tym musi spełniać wymagania zgodnie                                   z obowiązującym Prawem Zamówień Publicznych, to jest: opis przedmiotu zamówienia należy określić w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W opisie zamówienia nie można też używać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
5. Operat ochrony przeciwpożarowej wraz z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego – w 2 egz.

Wymagane opinie i uzgodnienia projektu budowlanego:
· międzybranżowe,

· z właściwymi organami administracyjnymi, wymaganymi przepisami szczególnymi,

· z innymi jednostkami i instytucjami, mającymi wpływ na przyjęte rozwiązania projektowe,
· Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu, projekt zagospodarowania terenu, projekt wentylacji mechanicznej, oddymiania, SSP, projekt oznakowania znakami bezpieczeństwa, projekt budowlany budynku, projekt instalacji wody do gaszenia i napełniania wozów gaśniczych musi być uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż.,
· uzgodnienia szczegółowych rozwiązań projektowych na styku kolizji                        z instalacjami łączności telekomunikacji – uzgodnienie z Szefem Węzła Teleinformatycznego i Łączności , 
· z Dowódcą DKWS Kraków,

· z Użytkownikiem – Komendantem Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych,

· z Administratorem  - Komendantem 18 WOG w Wejherowie,
· z Komendantem RCI w Gdyni;
· Szefem Delegatury WIGE w Bydgoszczy,
· z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy RZI w Gdyni (wymagana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzgodnienie z użytkownikiem, administratorem oraz węzłem łączności,                     a także dodatkowy plan zagospodarowania terenu do archiwum ZUDP),

· z Szefem RZI w Gdyni.

Po akceptacji, uzgodnieniu i odbiorze Projektu Budowlanego należy wystąpić               z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę.

IV. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla ww. zakresu –  w 2 egz.

Specyfikację należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego;
V. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie do realizacji robót dla całego zakresu zadania –  w 2 egz. każde (z podziałem na branże).
Przedmiary oraz kosztorysy należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami; Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu                  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego oraz posiadaną wiedzą techniczną w oparciu o ceny rynkowe z kwartału poprzedzającego okres opracowania kosztorysu (w wersji uproszczonej, z wykazem materiałów,                      z podziałem na branże, zgodnie z tabelą elementów dokumentacji).
VI. Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym kryteriów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów (art. 99, ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych).
VII. Zestawienie Kosztów Zadania – w 2 egz.
ZKZ należy opracować uwzględniając:

·  koszty opracowań przedprojektowych,

·  koszty opracowania dokumentacji projektowej, ekspertyz, itp.,

·  kosztorysy inwestorskie,
·  w ZKZ należy ująć koszt inżyniera kontraktu.
·  rezerwę środków finansowych na realizację robót nieprzewidzianych projektem budowlanym w wysokości 10 % kosztów zadania (brutto).

Sposób i forma sporządzenia ZKZ musi być zgodna ze wzorem zamieszczonym w załączniku do Decyzji nr 118/MON z 2021 r. Ministra Obrony Narodowej                 w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.                            Do zestawienia kosztów zadania powinna być załączona analiza porównawcza wskaźników kosztów jednostkowych. 
·  Po akceptacji całości dokumentacji projektowo – kosztorysowej przez Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych, wykonawca dokumentacji przekaże również wersję elektroniczną kompletu dokumentacji na CD/DVD, w terminie 2 tygodni od przyjęcia dokumentacji projektowo – kosztorysowej przez Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych podczas posiedzenia KOPI. 
Wersję elektroniczną należy opracować w dwóch wariantach (na dwóch płytach CD): wersja pełna oraz wersja bez kosztorysów inwestorskich i ZKZ                          (dla potrzeb przetargu na wykonanie robót budowlanych).
·  Koszt uzyskania uzgodnień, opinii, i decyzji oraz ewentualnego zakupu materiałów do projektowania należy wkalkulować w cenę oferty.

W przypadku potrzeby wykonania części prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy przez inne podmioty posiadające niezbędne uprawnienia do projektowania, wymagana jest pisemna zgoda inwestora bezpośredniego – RZI w Gdyni, pod rygorem rozwiązania umowy z winy wykonawcy.
W przypadku utraty mocy któregokolwiek aktu prawnego, odpowiednia dokumentacja będzie zrealizowana w oparciu o akt zmieniający.  
WYKONAWCA BĘDZIE ZOBOWIĄZANY RÓWNIEŻ DO UZYSKANIA ODPOWIEDNIO: 
· decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

· decyzja o pozwoleniu na budowę,

· decyzji zezwalającej na usunięcie drzew (jeśli będzie taka konieczność),

· decyzji Wód Polskich,

· uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku,

· decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym,
· inne wymagane przy realizacji zadania.
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ZAOPATRZENIEM KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ (NA PODSTAWIE ZALECEŃ WIGE):
Na etapie projektu budowlanego należy określić:

· określenie kategorii zasilania kompleksu wojskowego,

· określenie sposobu zasilania kompleksu (obiektu) wojskowego z sieci dystrybucyjnej lub z instalacji zasilania podstawowego kompleksu wojskowego,

· szacunkowy bilans mocy kompleksu (obiektu), w zakresie zasilania podstawowego i awaryjnego,

· analizę techniczno-ekonomiczną wariantów zaopatrzenia kompleksu (obiektu) wojskowego w energię elektryczną - wybór optymalnego rozwiązania ze względu na niezawodność, czas eksploatacji, jakość dostarczanej energii, wielkość nakładów inwestycyjnych oraz koszty eksploatacyjne, z uwzględnieniem zastosowania odnawialnych i skojarzonych źródeł energii elektrycznej,

· określenie dopuszczalnego czasu przerwy w zasilaniu z sieci dystrybucyjnej (podstawowej) poszczególnych obiektów (odbiorów), będących przedmiotem opracowania, w uzgodnieniu z użytkownikiem (w szczególnych przypadkach również z jego jednostką nadrzędną) oraz z inwestorem,

· określenie niezbędnego czasu zasilania z systemów zasilania awaryjnego (bezprzerwowego, z EA lub ZP),

· analizę techniczno-ekonomiczną wariantów dostawy energii elektrycznej z systemów zasilania awaryjnego,

· określenie konieczności wykonania uziomów specjalnych oraz wymagane wartości ich rezystancji,

· bilans mocy cieplnej,

· roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania c. w. u. oraz chłodzenia, obliczone według metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków,

· założone parametry klimatu wewnętrznego, z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii,

· dostępne nośniki energii,

· analizę techniczno-ekonomiczną wariantów zaopatrzenia kompleksu (obiektu) w energię cieplną i gaz z uwzględnieniem zastosowania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, jak np.: zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe oparte całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych oraz pomp ciepła,

· zasilanie awaryjne wyłącznie w zakresie dotyczącym niezbędnego funkcjonowania kompleksu (obiektu, instalacji, SpW) lub zakończenia określonych czynności (procesów),

· instalację układów pomiarowych energii dla wszystkich źródeł odnawialnych i skojarzonych, w ten sposób aby możliwe było określenie ich efektywności energetycznej.”

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PODLEGAJĄCA AKTUALIZACJI.
INWESTOR POSIADA WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ DOKUMENTACJI DO WGLĄDU:
· Projekt Zagospodarowania Terenu tom I cz. 1 - ZASTRZEŻONE
- Projekt Zagospodarowania Terenu tom I cz. 2 - ZASTRZEŻONE
· Projekt Budowlany tom II – Projekt architektoniczno - budowlany
- Projekt Budowlany tom III – Dokumenty formalno – prawne - JAWNE
- Operat ochrony pożarowej – instrukcja bezp. Pożarowego - część JAWNA  
- Projekt wykonawczy - branża architektoniczna tom II - JAWNE

- Projekt wykonawczy - branża konstrukcyjna tom III cz. 1 z 2 - JAWNE 

- Projekt wykonawczy - branża konstrukcyjna tom III cz. 2 z 2 - JAWNE 

- Projekt wykonawczy - branża sanitarna tom IV cz. 1 z 2 - JAWNE

- Projekt wykonawczy - branża sanitarna tom IV cz. 2 z 2 - JAWNE

- Projekt wykonawczy - branża elektryczna tom V - JAWNE 

- Projekt wykonawczy - branża teletechniczna tom VI - JAWNE 

- Projekt wykonawczy - branża teletechniczna tom VII - ZASTRZEŻONE 

- Specyfikacja techniczna - karty katalogowe wyposażenia - JAWNE
- STWiOR - branża architektoniczno-konstrukcyjna - JAWNE
- STWiOR - branża sanitarna - JAWNE 

- STWiOR - branża elektryczna - JAWNE 

- STWiOR - branża teletechniczna - JAWNE
- Przedmiar robót - karty katalogowe wyposażenia - JAWNE
- Przedmiar robót - branża architektoniczno-konstrukcyjna - JAWNE
- Przedmiar robót - branża sanitarna, instalacje zewnętrzne - JAWNE
- Przedmiar robót - branża sanitarna, instalacje wewnętrzne - JAWNE 

- Przedmiar robót - branża elektryczna - JAWNE 

- Przedmiar robót - branża teletechniczna - JAWNE 

- Wykaz urządzeń i materiałów - JAWNE
- Scenariusz rozwoju zdarzeń pożarowych - JAWNE
- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - JAWNE
Ww. dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Wszystkie tomy dokumentacji projektowej, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary winny być:
a) zszyte, uniemożliwiające dekompletację, ale umożliwiające swobodne przeglądanie zawartości;

b) być oprawione w sztywne tekturowe okładki (wyklucza się bindowanie, miękkie skoroszyty i materiały śliskie);
c) grubość pojedynczego tomu w grzebiecie nie więcej niż 5 cm

d) kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, strony ponumerowane (każda zapisana strona) w prawym dolnym rogu miękkim ołówkiem lub numeratorem;
e) górna część okładki (1/2 strony) winna być niezapisana (przeznaczona na pieczęcie i zapisy Zamawiającego);

f) dolna część okładki (1/2 strony) przeznaczona jest na informacje Wykonawcy dotyczące opracowania tj. :

· tytuł opracowania,

· dane Wykonawcy,

· nazwisko i imię podpisującego,

· miejscowość i datę,

· inne.

g) Pierwsza strona dokumentacji winna być niezapisana (przeznaczona na pieczęcie i zapisy związane z dokumentacją powykonawczą dla kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego);

h) na ostatniej stronie dokumentu niejawnego należy umieścić :
· liczbę stron dokumentacji,

· ilość załączników, ich klauzulę i ilość stron każdego z nich,

· ilość wykonanych egzemplarzy ze wskazaniem dla kogo przeznaczone,

· oznaczenia Wykonawcy wraz z danymi kontaktowymi

i) na okładce zewnętrznej (dokumentacji niejawnej) należy obowiązkowo 
umieścić :
· numer egzemplarza lub zapis „egz. pojedynczy” (w prawym górnym narożniku,

· klauzulę tajności (pośrodku strony na górze i dole okładki), 

· numer ewidencyjny dokumentacji niejawnej tj. sygnaturę literowo – cyfrową Wykonawcy (w lewym górnym narożniku).

j) Z chwilą zakończenia przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego/Inwestora obowiązki wynikające z art. 6 ustawy                           o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 2019. poz.742.) w zakresie zmiany lub zniesienia nadanych klauzul tajności dokumentacji, która została przez niego wytworzona w ramach umowy. 

k) Wykonana dokumentacja  będąca przedmiotem umowy powinna zostać oprawiona w sposób umożliwiający jej długotrwałe przechowywanie oraz zabezpieczona przed dekompletacją.
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST RÓWNIEŻ SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NA ETAPIE REALIZACJI ZADANIA NA ŻĄDANIE INWESTORA W ZAKRESIE:
a)
stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

b)
uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

c) zaopiniowania oświadczenia kierownika budowy;
d)
wykonywania dodatkowych czynności takich jak: 

1. Udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,

2. Udział w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym, a także w uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego,

3. Udział w próbach instalacji i rozruchach.

PRZED ZAWARCIEM UMOWY WYKONAWCA PRZEDŁOŻY HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY, ZGODNIE ZE WZOREM ZAŁĄCZONYM DO NINIEJSZEGO OPZ:

Harmonogram uzgodniony przez Zamawiającego będzie stanowił załącznik do umowy.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

· Dokumentacja będzie odbierana przez KOPI osobno dla projektu budowlanego oraz dla pozostałej części Przedmiotu Zamówienia – odbiór końcowy KOPI. 

· Warunkiem przeprowadzenia odbioru końcowego jest spełnienie wymogów formalno-prawnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych, to jest odpowiednio: Uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych.

· Przed odbiorem końcowym KOPI ( w terminie do 21 dni przed datą realizacji Przedmiotu Umowy) na wniosek Wykonawcy zostanie zorganizowane spotkanie robocze w celu przeglądu wykonanej już dokumentacji, w tym wstępnego sprawdzenia zgodności formalnej i rzeczowej pomiędzy:

· projektem wykonawczym,

· przedmiarem robót,

· STWiOR,

· kosztorysem inwestorskim,

· ZKZ.

Opracowała: Katarzyna MAJEK
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