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Załącznik nr 7 do SWZ 

 
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)  

 
Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera opis zasadniczych robót , które jest zobowiązany 

wykonać Wykonawca na podstawie zawartej umowy z Zamawiającym oraz główne 
uwarunkowania i zasady, na jakich mają być one wykonane. Pozostałe umieszczono 

bezpośrednio w treści umowy.  
 

 
Nagłówki umieszczone w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia umieszczono jedynie dla wygody 
stron, nie wywierają one wpływu na interpretację OPZ. 

1. Ogólny opis i zakres robót: 
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i usług w ramach realizacji 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa Zbiornika retencyjnego wód opadowych w Suchym Dworze, 
gm. Kosakowo”. 

2) Przedmiot zamówienia obejmuje budowę zbiornika retencyjnego wód opadowych, sieci 
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z układem podczyszczania oraz oświetlenia terenu 
w miejscowości Pogórze, gmina Kosakowo. 

3) Zamawiający uzyskał dofinansowanie na realizację przedmiotu zamówienia w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca 
w obszary wiejskie. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00003-65021-UM1120003/23 z dn. 
28.05.2024r.  

4) Przedmiotowe zamówienie obejmuje budowę zbiornika retencyjnego wód opadowych, 
kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu w lokalizacji zgodnej z Projektem planowanych 
zmian do projektu pn.: Zbiornik retencyjny wód opadowych, kanalizacja deszczowa i oświetlenie 
terenu – odwodnienie rejonu Suchego Dworu, decyzja nr AB/RW-6740/186/22/K z dn. 
18.10.2022r. autorstwa DROGADO Spółka z o.o., dla którego Starosta Pucki w dniu 
24.10.2024r. wydał decyzję Nr AB/RW-6740/120/24/K o zatwierdzeniu projektu budowlanego 
planowanych zmian. 
Szczegółowy zakres zmian jest następujący: 
- zmiana lokalizacji zbiornika retencyjnego na działce nr 1201/5; 
- zmiana trasy kanalizacji deszczowej grawitacyjnej; 
- zmiana trasy oświetlenia terenu zbiornika wraz z ilością słupów oświetleniowych; 
- zmiana w zakresie drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego; 
- doprojektowanie studni wpadowej Dw z piaskownikiem na istniejącym rowie R1 wraz z wlotem 
nr W2 do projektowanego zbiornika retencyjnego; 
- zmiana wymiarów komory spustowo- przelewowej; 
- zmiana układu podczyszczania; 
- likwidacja fragmentu rowu melioracyjnego. 

5) W przedmiocie zamówienia jest przeprowadzenie badań archeologicznych. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym 
staraniem i na własny koszt badania archeologiczne oraz wypełnić inne postanowienia zgodnie 
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z wydaną decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 
ZA.5161.393.2024.BG z dn. 17.06.2024r. załączoną do postępowania przetargowego. Koszt 
badań archeologicznych należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

6) Stan istniejący: w miejscowości Suchy Dwór, w rejonie ul. Przepiórczej znajduje się istniejąca 
kanalizacja deszczowa dn500 z odprowadzeniem wód do istniejącego rowu melioracyjnego. 
Wzdłuż ul. Przepiórczej przeważa zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna. 
Działki przeznaczone pod planowaną inwestycję są niezabudowane, niezagospodarowane 
i nieuzbrojone. 
Na działce przeznaczonej pod budowę zbiornika retencyjnego znajduje się istniejący rów 
melioracyjny. 

7) Charakterystyczne parametry budowy: 

 Parametry zbiornika retencyjnego 

Parametry zbiornika retencyjnego: 

• objętość użytkowa zbiornika – 4600m3, 
• rzędna dna – 53,00 m n.p.m., 
• rzędna korony zbiornika – 56,10 m n.p.m., 
• głębokość użytkowa zbiornika – 2,3m, 
• rzędna spustu – 53,30 m n.p.m., 
• rzędna wlotu W1 Ø500 do zbiornika – 54,75m n.p.m., 
• rzędna wlotu W2 Ø400 do zbiornika – 54,90m n.p.m., 
• rzędna wylotu Ø600 ze zbiornika – 53,30 m n.p.m., 
• rzędna max. zwierciadła wody – 55,30 m n.p.m, 
• nachylenie skarp wew. zbiornika – 1:1,5, 
• studnie chłonne Ø1500mm – 3 szt. o gł. 3m każda 

Parametry przebudowy rowu R1: 

• długość rowu do likwidacji: ok. 14m, 
• rzędna rowu na wlocie do studni Dw: 55,50 m n.p.m., 
• rzędna wylotu ze studni Dw: 55,00 m n.p.m, 
• średnica studni Dw: 1500mm 
piaskownik przy studni jako prefabrykat betonowy wg KPED 01.14 

Parametry kanalizacji deszczowej 

• Sieć kanalizacji deszczowej Ø600 PRC (przelew awaryjny)– ok. 12,2m, 
• sieć kanalizacji deszczowej Ø500 PRC – ok. 276m, 
• sieć kanalizacji deszczowej Ø400 PRC – ok. 7m, 
• studnie rewizyjne z osadnikiem – ok. 11 szt. 
• studnie wpustowe – 2 szt. 
• przykanaliki kanalizacji deszczowej – ok. 10m, 
• osadnik wirowy dwukomorowy DN1200/DN2000 – 1kpl. 
• separator lamelowy DN1500 – 1 kpl. 

Parametry sieci oświetleniowej 

• kabel oświetleniowy – 247,87m, 
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• słupy oświetleniowe – 4 szt. 
 

8) Zakres zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania 
zadania inwestycyjnego. O ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres 
Przedmiotu zamówienia będzie konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie 
zezwoleń, to Wykonawca wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia 
własnym kosztem i staraniem. 

9) Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia, wymagania w odniesieniu do sposobu wykonania i 
odbioru Robót określony jest w dokumentacji projektowej (Projekcie Budowlanym: PZT, 
Projekcie Architektoniczno-Budowlanym, Projekcie Technicznym), Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót w powiązaniu z warunkami umowy oraz w 
Przedmiarach Robót. Przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej 
Wykonawcy.  
Ponadto przy realizacji zamówienia należy przestrzegać wszelkich uwarunkowań zawartych w 
decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, itd, zawartych w Załącznikach do SWZ. 

10) UWAGA: Zamawiający dokonał zmian pierwotnych rozwiązań projektowych oraz wykonał 
Projekt zmian do projektu budowlanego. 
Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia,  wymagania w odniesieniu do sposobu wykonania, 
i odbioru Robót zawarte są w Dokumentacji Projektowej: 
a) - Projekcie Budowlanym (PZT, Projekcie Architektoniczno-Budowlanym) pn.: Zbiornik 

retencyjny wód opadowych, kanalizacja deszczowa i oświetlenie terenu autorstwa 
Przedsiębiorstwo PROJWER – Roman Wernerowski; 
- Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych autorstwa 
Przedsiębiorstwo PROJWER – Roman Wernerowski; 
Dla powyższego PZT i PAB Starosta Pucki wydał decyzję pozwolenia na budowę 
nr AB/RW-6740/186/22/K z dn. 18.10.2022r. 

b) - Projekcie Budowlanym (PZT, Projekcie Architektoniczno-Budowlanym, Projekcie 
Technicznym, Załącznikach Projektu Budowlanego) pn.: Projekt planowanych zmian do 
projektu pn.: Zbiornik retencyjny wód opadowych, kanalizacja deszczowa i oświetlenie 
terenu – odwodnienie rejonu Suchego Dworu, Decyzja nr AB/RW-6740/186/22/K z dn. 
18.10.2022r., autorstwa DROGADO Sp. z o.o.; 
- Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych autorstwa 
DROGADO Sp. z o.o. 
Dla powyższego PZT i PAB Starosta Pucki wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu 
budowlanego planowanych zmian nr AB/RW-6740/120/24/K z dn. 24.10.2024r.  

 
Zwraca się uwagę, iż Wykonawca powinien zapoznać się z całą dokumentacją projektową, 
włącznie z rysunkami i opisami technicznymi, które zostały zmienione opisanym powyżej 
projektem zmian – tzn. pełną dokumentacją pierwotną i dokumentacją wprowadzającą 
zmiany. Wynagrodzenie ryczałtowe należy określić z uwzględnieniem zmian ujętych 
w dokumentacji zmian. 

11) W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 
ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 
1605 z późniejszymi zmianami, dalej jako Ustawa Pzp), Zamawiający wskazuje, iż należy je 
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rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w 
każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z 
załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, 
ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 
1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania 
„lub równoważna”. Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania 
równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty 
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

12) W zakresie przedmiotu zamówienia jest zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia 
robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz zarejestrowanie Dziennika 
Budowy. 

13) W zakresie przedmiotu zamówienia znajduje się uzyskanie przez Wykonawcę, w imieniu 
Zamawiającego i na jego rzecz, pozwolenia na użytkowanie dla Zbiornika retencyjnego wód 
opadowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu. Wykonawca uzyska pozwolenie na 
użytkowanie w terminie realizacji zamówienia. 

14) Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia Kierownika Budowy, Kierowników Robót 
branżowych oraz zapewnienia nadzoru wykonawczego podczas realizacji robót budowlanych. 

15) Uwagi dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 
a) Ogrodzenie Placu Budowy musi stanowić skuteczne zabezpieczenie przed dostępem na 

budowę osób postronnych.  
b) Do obowiązków Wykonawcy będą należeć uzgodnienia proponowanych rozwiązań w 

miejscach kolizji z istniejącymi sieciami elektrycznymi, teletechnicznymi, kanalizacyjnymi w 
przypadku wystąpienia różnic w stosunku do ich przebiegu wykazanego w dokumentacji 
projektowej i wykonania w takich przypadkach na swój koszt odpowiednich rysunków (wraz 
z uzgodnieniem z Projektantem). 

c) Jeżeli będzie wymagane - przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektu 
tymczasowej organizacji ruchu  wraz z jej wprowadzeniem w okresie trwania realizacji 
Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Należy uzyskać zatwierdzenie 
zaprojektowanej organizacji ruchu z odpowiednim organem zarządzającym ruchem. Koszt 
opracowania, zatwierdzenia i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu należy 
uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

d) Podczas realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać wszystkie czynności wynikające 
z ograniczeń oraz zobowiązań zawartych w uzyskanych warunkach technicznych i 
uzgodnieniach. Koszt takich czynności należy uwzględnić w wynagrodzeniu ofertowym.  

 
2. Uwarunkowanie prawne i realizacyjne: 

1) Na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Zbiornik retencyjny wód 
opadowych, kanalizacja deszczowa i oświetlenie terenu”  Inwestor: 
a) uzyskał decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 

ZA.5161.393.2024.BG z dn. 17.06.2024r. o wydaniu pozwolenia na prowadzenie badań 
archeologicznych w związku z planowaną budową zbiornika retencyjnego z mediami w 
miejscowości Suchy Dwór w strefach ochrony konserwatorskiej dla nieruchomych zabytków 
archeologicznych; 

b) uzyskał decyzję Starosty Puckiego AB/RW-6740/186/22/K z dn. 18.10.2022r. 
zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz 
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udzielającą pozwolenia na budowę zbiornika retencyjnego wód opadowych, kanalizacji 
deszczowej i oświetlenia terenu na terenie działki nr ew.: 101/5, 1201/4, 1111/20, 1111/15, 
1111/18 w Suchym Dworze – jednostka ewidencyjna Kosakowo, obręb geod. 
221105._2.0007 Pogórze, w gminie Kosakowo (na podstawie dokumentacji projektowej: 
Zbiornik retencyjny wód opadowych, kanalizacja deszczowa i oświetlenie terenu autorstwa 
Przedsiębiorstwo PROJWER – Roman Wernerowski); 

c) uzyskał decyzję Starosty Puckiego nr AB/RW-6740/120/24/K z dn. 24.10.2024r. o 
zatwierdzeniu projektu budowlanego planowanych zmian na budowie zbiornika 
retencyjnego wód opadowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu – zatwierdzonej 
decyzją Starosty Puckiego nr AB/RW-6740/186/22/K z dn. 18.10.2022r. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania uwarunkowań zawartych w wydanych zgodach 
administracyjnych. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich uwarunkowań zawartych we 
wszystkich warunkach technicznych, opiniach, decyzjach i uzgodnieniach umieszczonych w 
Dokumentacji Projektowej. 

3) Do ustalenia zakresu rzeczowego zamówienia obowiązują poszczególne dokumenty wg 
kolejność ich ważności: 
a) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
b) Umowa – wzór umowy stanowi, 
c) Dokumentacja techniczna, 
d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
e) wszelkie inne dokumenty jako stanowiące część umowy, 
f) pozostałe ustalenia poczynione podczas realizacji umowy. 

4) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest obowiązany uzyskać w imieniu 
Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie dla wykonanych robót w terminie 
obowiązywania Umowy. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym 
zakresie. 

5) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 
wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ. 

 
3. Termin wykonania Zamówienia: 

1) Termin wykonania Przedmiotu zamówienia ustala się do 19 tygodni od dnia podpisania 
umowy jednakże nie później niż do dnia 25.07.2025r. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca 
przystąpi do mobilizacji celem wykonania przedmiotu zamówienia niezwłocznie po podpisaniu 
umowy. W terminie zakończenia robót Wykonawca: 
a) Zakończy wszystkie roboty i czynności objęte Umową, 
b) Wykona próby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym, 
c) Uzyska zatwierdzenie przez Nadzór inwestorski wykonanej dokumentacji odbiorowej, na 

zasadach określonych w SWZ i Umowie, 
d) Uzyska pozwolenie na użytkowanie dla całości zadania inwestycyjnego. 

2) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegać w poniższych terminach: 
a) Przekazanie Wykonawcy Placu budowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie 1 

tygodnia od zawarcia Umowy, 
b) Rozpoczęcie realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu następnego 1 tygodnia od 

dnia przejęcia Placu budowy, 
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c) Zakończenie realizacji całości Przedmiotu zamówienia wraz z przekazaniem 
Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem decyzji pozwolenia 
na użytkowanie - w terminie do 19 tygodni od podpisania Umowy jednakże nie później 
niż do dnia 25.07.2025r.. 

 
4. Obowiązki Wykonawcy - wymagania Zamawiającego: 

 
1) Zamawiający wymaga, by Wykonawca w trakcie realizacji robót dysponował osobą Kierownika 

Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności drogowej bez ograniczeń  oraz osobami Kierowników robót dla branży:  sanitarnej, 
elektrycznej, konstrukcyjno-budowlanej – wszystkich posiadających uprawnienia budowlane do 
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń. 
Zamawiający wymaga by Wykonawca w trakcie realizacji robót dysponował 1 osobą z 
wykształceniem geologicznym posiadającą uprawnienia kategorii VI lub VII. 
Zatrudnienie w/w osób o doświadczeniu zawodowym odpowiadającym skomplikowaniu 
niniejszego zamówienia stanowi ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy.  

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót.  
3) Wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy. Wykonawca jest 

zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji 
projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
pozostałych warunków zamówienia zawartych w SWZ, dla finalnego efektu określonego jako 
przedmiot zamówienia (w postaci obiektu szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu) , a więc 
wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie 
mogą wystąpić w trakcie realizacji. 
Przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą przy ustaleniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. 
Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynności, materiały i rozwiązania nieopisane lub 
niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia 
prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie 
analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie należy przewidzieć w cenie oferty. 

4) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót koniecznych, nie ujętych w dokumentacji 
technicznej niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, których nie można było 
przewidzieć na etapie projektowania i przygotowania oferty, jak również innych robót 
dodatkowych prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowe roboty 
konieczne do wykonania będą prowadzone w oparciu o odrębne zlecenie na zasadach 
określonych w zawartej umowie. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji 
zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej 
uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i pozostałych 
użytkowników aktualnych na dzień odbioru (w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia 
uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego). 

6) O ile dla wykonania Przedmiotu Zamówienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie 
konieczne wykonanie innych robót lub czynności, w tym konieczność wykonania projektów 
zamiennych, warsztatowych, technologicznych lub montażowych i uzyskania w związku z tym 
wymaganych prawem zezwoleń, w tym uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę i/lub 
pozwolenia na użytkowanie, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne 
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zezwolenia własnym kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 
pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. 

7) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany w 
wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. Oferta winna być przygotowana 
zgodnie z założeniami konstrukcyjno-technologiczno-materiałowymi przyjętymi w dokumentacji 
projektowej oraz w OPZ. 

8) Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 
a) Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
b) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 
c) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

9) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac 
przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem 
uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej 
właścicielem, a po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w 
wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości. 

10) Wykonawca zobowiązany jest teren budowy przejąć i przekazać po zakończonych robotach 
protokolarnie. 

11) Wykonawca jest obowiązany do kompletnego przygotowania placu budowy, w tym w 
szczególności: 
a) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z przepisami BHP i Prawa 

Budowlanego, w tym trwałego wygrodzenia (ogrodzenia) placu budowy i zaplecza od działek 
sąsiednich i funkcjonującej placówki szkolnej. Tablice informacyjne, wymagane przepisami 
Prawa Budowlanego należy umieścić od dnia wprowadzenia na budowę. 

b) umieszczenia w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób trzecich miejscu na terenie 
inwestycji, przy ciągach komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub innym widocz-
nym miejscu w bezpośrednim otoczeniu placu budowy, tablic informacyjnych zgodnych z 
wymogami wytycznymi SWZ, w tym również tablicy informacyjnej o dofinansowaniu inwe-
stycji,  

c) zorganizowania miejsca składowania materiałów dla potrzeb realizacji budowy, 
d) urządzenia i uzgodnienia na własny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami 

podłączenia i użytkowania wody oraz energii elektrycznej. Wykonawca wykona na własny 
koszt tymczasowe doprowadzenie wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy, zamontuje 
liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie 
realizacji robót. 

e) do zapewnienia na terenie budowy pomieszczeń zaplecza biurowego do organizowania 
narad koordynacyjnych dla min. 15 osób. Ponadto zaplecze powinno umożliwiać 
niezakłóconą pracę Inspektorom nadzoru inwestorskiego i zapewnić pełny dostęp do 
dokumentacji budowy. Biuro należy wyposażyć w instalacje elektryczne do zasilania sprzętu 
biurowego, stół do narad z odpowiednią ilością krzeseł, regały, wieszak i węzeł WC (kontener 
sanitarny). Dostęp do niekodowanego internetu na potrzeby personelu Wykonawcy, Nadzoru 
i Zamawiającego zapewnia nieodpłatnie Wykonawca. 

f) zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa warunków realizacji 
przedmiotu umowy na terenie budowy. 
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g) systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania 
pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości. 

Wszystkie koszty związane z zajęciem i zagospodarowaniem terenu związanego z potrzebami 
budowy, zorganizowaniem zaplecza budowy łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii 
elektrycznej, łączności telefonicznej i dostępu do internetu, również opracowanie i uzgodnienie 
wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. 

12) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu 
(pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. 

13) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca obowiązany jest do zweryfikowania lokalizacji wszystkich 
istniejących sieci, instalacji poprzez geodezyjną inwentaryzację i przekopy próbne. 
W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robót budowlanych) na jakiekolwiek instalacje 
należy je traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń podziemnych należy 
prowadzić ręcznie. Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci podziemnych. 
Prace ziemne w miejscach zbliżeń do istniejącej sieci należy wykonywać ręcznie 

14) Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzony zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane 
oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, Nr 120, poz. 1126). 

15) Zamawiający nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na czasowy odkład mas 
ziemnych, materiałów z rozbiórki oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania – Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia i zorganizowania niezbędnych terenów dla wykonywania robót 
własnym staraniem i kosztem. 

16) Wykonawca, jako wytwórca odpadów, zobowiązany jest do zgodnego z przepisami prawa 
dokumentowania i zagospodarowania odpadów (materiały z rozbiórek i demontażu, nie 
przeznaczone do powtórnego wykorzystania  Wykonawca obowiązany jest wywieźć i 
zutylizować). Wszystkie Karty Przekazania Odpadów należy dostarczyć Zamawiającemu.  

17) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób taki, by nie wystąpiły żadne 
uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie 
podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku 
wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do 
naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury.  

18) Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących na 
terenie budowy w tym wynikających z prowadzonych robót budowlanych i pokrycia kosztów z tym 
związanych. 

19) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją 
projektową, Opisem Przedmiotu Zamówienia, zapisami SWZ, zapisami Umowy oraz wszelkimi 
wytycznymi Zamawiającego. Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją techniczną, opiniami i uzgodnieniami 
dokumentacji projektowej, wydanymi warunkami technicznymi, obowiązującymi normami oraz 
zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

20) Wykonawca wykona badania zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz wszelkie inne 
badania wymagane na etapie odbiorów etapowych i końcowego.  

21) Wykonawca będzie wykonywał dokumentację fotograficzną terenu budowy na bieżąco i w trakcie 
realizacji robót, ze szczególnym uwzględnieniem istotnych elementów konstrukcyjnych, robót 
ulegających zakryciu, robót wykończeniowych oraz zagospodarowania terenu i ich 
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archiwizowanie za pomocą zdjęć w formie cyfrowej wraz z pisemnym komentarzem dla 
Zamawiającego. 

22) Wykonawca naprawi i pokryje Zamawiającemu lub osobom trzecim wszystkie koszty związane z 
naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego oraz 
związane z uszkodzeniem innego mienia Zamawiającego lub osób trzecich. Odpowiedzialność 
Wykonawcy w tym zakresie oparta jest na zasadzie ryzyka. 

23) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy, 
zgodnie z Prawem Budowlanym oraz ustaleniami z Zamawiającym i Nadzorem Inwestorskim. 

24) Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienie lub odtworzenie na własny koszt. 

25) Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia ewentualnej nadwyżki ziemi lub dowiezienia 
ewentualnych niedoborów ziemi – Wykonawca sam określa odległość i miejsce wywozu oraz 
dowozu ziemi. 

26) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz 
uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane, a w tym m.in.: niezbędne technologiczne 
konstrukcje zabezpieczające prawidłowe warunki wykonywania prac, osłon przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi, zapewni właściwą temperaturę, wilgotność i inne parametry 
zgodnie z technologią wykonywania robót, zapewni niezbędne zabezpieczenie i odwodnienie 
wykopów. 

27) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tymczasowych umocnień wykopów w zakresie 
niezbędnym do realizacji robót objętych umową według rozwiązań Wykonawcy o ile będą 
konieczne, biorąc pod uwagę informacje zawarte w dokumentacji projektowej i poniesienia 
wszystkich kosztów z tym związanych. Wykonawca zobowiązany jest wybrać metodę 
umocnienia/zabezpieczenia wykopów we własnym zakresie i przed rozpoczęciem robót uzgodnić 
z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiającym. 

28) Wykonawca jest zobowiązany do wyboru i realizacji skutecznej metody odwodnienia wykopów 
przy realizacji robót objętych umową według rozwiązań Wykonawcy o ile będą konieczne, biorąc 
pod uwagę informacje zawarte w dokumentacji projektowej i poniesienia kosztów pompowania i 
wszystkich robót związanych z odprowadzeniem wód gruntowych w ramach ustalonego 
wynagrodzenia umownego. Wykonawca zobowiązany jest wybrać metodę odwadniania oraz 
harmonogram odwadniania wykopów we własnym zakresie i przed rozpoczęciem robót uzgodnić 
z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiającym. 

29) Wykonawca ustali we własnym zakresie miejsce zrzutu wody z wykopów oraz poniesie 
odpowiedzialność materialną w przypadku szkód wywołanych zalaniem wodą z wykopów. 
Wykonawca sam szacuje liczbę godzin i kwotę za pompowanie wody przy odwodnieniu 
wykopów, a koszt wykonania prac jest wliczony w ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy.  

30) Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu: 
a) Zabezpieczenia środowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu uniknięcia 

szkód i uciążliwości dla osób i dóbr publicznych oraz innych szkód, wynikłych z 
zanieczyszczenia, hałasu, a także innych skutków powstałych z jego działania, 

b) Zapewnienia, by oddziaływanie na środowisko, powstałe wskutek prowadzenia robót przez 
Wykonawcę i używania przez niego terenu budowy, nie przekroczyły dopuszczalnych norm 
przewidzianych przepisami prawa, 

31) Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie niezbędne materiały, narzędzia i urządzenia 
celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Przy realizacji robót Wykonawca będzie 
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posługiwać się sprzętem, urządzeniami i materiałami, które będą sprawne technicznie i które 
będą najwyższej jakości oraz będą posiadały wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności albo deklaracje zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, dopuszczające je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w 
budownictwie. 

32) Wykonawca wykona roboty z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w 
ustawie Prawo Budowlane i odrębnymi przepisami, tj. w ustawie o wyrobach budowlanych. 
Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najlepszej jakości), a zamontowane urządzenia 
wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed ich wbudowaniem, o udokumentowanym 
pochodzeniu. W przypadku wątpliwej jakości materiałów i urządzeń użytych do wbudowania, 
Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów i urządzeń zgodnie z obowiązującymi 
normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że zastosowane materiały i 
urządzenia są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny 
koszt dokona ich wymiany. 

33) Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania rozwiązań chroniących środowisko, takich jak m. 
in.: 
a) Stosowania materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia – niedopuszczalne jest użycie 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonym odpowiednimi przepisami; do wykończenia wnętrz nie należy 
stosować materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo 
toksyczne lub intensywnie dymiące, 

b) Udokumentowania posiadania aprobat technicznych wydanych przez uprawnioną jednostkę, 
do wszystkich materiałów odpadowych użytych do robót, jednoznacznie określających brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko – materiały, które są szkodliwe 
dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wybudowania, a jeżeli wymagają tego odpowiednie zapisy, Wykonawca zobowiązany jest 
otrzymać zgodę na ich użycie od właściwych organów administracji państwowej, 

c) Stosowania wyrobów budowlanych w trakcie wykonywania robót, spełniających wymagania 
obowiązujących przepisów oraz posiadania dokumentów potwierdzających, że zostały one 
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i 
posiadających wymagane parametry użytkowe, 

d) Ograniczenia emisji hałasu do otoczenia zgodnie z ustalonymi poziomami normatywnymi, 
e) Segregowania, przetwarzania, unieszkodliwiania, magazynowania materiałów pozostałych 

po pracach budowlanych w wydzielonym miejscu i szczelnych pojemnikach oraz ponoszenia 
odpowiedzialności za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie 
wywozu odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach – Wykonawca 
zobowiązany jest do pozyskania, własnym staraniem, składowiska (miejsca zwałki) 
przeznaczonego do wywozu ziemi; odpady i śmieci powstałe w wyniku wykonywania robót 
zostaną wywiezione przez specjalistyczne służby komunalne i wywozowe w ramach 
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia; Wykonawca musi 
posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowisko i poniesienie 
związanych z tym opłat, 
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f) Posiadania zestawu ekologicznego, w którego skład będą wchodziły m. in. sorbenty do 
likwidacji ewentualnych wycieków paliwa i oleju, w celu ograniczenia potencjonalnego 
zagrożenia dla podłoża gruntowego i wód podziemnych w sytuacjach awaryjnych. 

34) Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów (zgodnie z uzgodnionym z 
Zamawiającym wzorem „wniosku materiałowego”), przedkładając w tym celu dokumenty 
wymagane ustawą o wyrobach budowlanych i wymogami dokumentacji i szczegółowych 
specyfikacji technicznych, a w uzasadnionych przypadkach, na żądanie Zamawiającego/Nadzoru 
Inwestorskiego, także próbki tych materiałów. 

35) Wykonawca dokona rozruchu i wykona pomiary zamontowanych urządzeń i instalacji, a także za 
pewni dokonanie rozruchu urządzeń przez serwis producenta urządzeń, jeśli jest taki wymóg dla 
zachowania gwarancji takich urządzeń i instalacji.  
Próby techniczne dostarczonych przez siebie urządzeń i wykonanych instalacji należy 
przeprowadzić z udziałem Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskać zaświadczenie/pozwolenie 
dopuszczające do ich użytkowania. 

36) Wszystkie urządzenia należy przekazać Zamawiającemu w stanie gotowym do używania na 
dzień odbioru, a personel użytkownika posiadł umiejętność ich obsługi. 

37) W przypadku, gdy w dokumentacji  technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń 
równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i 
eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz nie spowodują zwiększenia 
kosztów tych materiałów i urządzeń. 

38) Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów 
o ile w SWZ nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

39) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżących konsultacji z upoważnionymi 
przedstawicielami Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego i uwzględniania zgłaszanych 
przez nich uwag lub w razie niemożności ich uwzględnienia udzielania umotywowanych 
odpowiedzi. 

40) Wykonawca jest zobowiązany do: 
a) Stosowania się do wszelkich poleceń i instrukcji wydanych przez Zamawiającego oraz 

wszystkich jego przedstawicieli, 
b) Umożliwienia w każdym terminie Zamawiającemu oraz Nadzorowi Inwestorskiemu oraz 

wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym uczestnikom 
procesu budowlanego do przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy, 

c) Uczestniczenia raz w tygodniu w naradach koordynacyjnych na terenie budowy, 
d) Zgłaszania pisemnie Nadzorowi Inwestorskiemu do sprawdzenia lub odbioru robót 

ulegających zakryciu lub robót zanikających oraz odbiorów technicznych. Jeżeli Wykonawca 
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nie poinformuje o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego, będzie zobowiązany na własny koszt 
odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. 

e) Informowania w formie pisemnej o każdym zdarzeniu mającym wpływ na termin lub zakres 
realizacji zobowiązań wynikających z zawartej Umowy w terminie 3 dni od zaistnienia 
zdarzenia, 

41) Wykonawca zabezpieczy drzewa, w pobliżu których prowadzone będą prace, poprzez 
odeskowanie, a prace ziemne w pobliżu korzeni należy prowadzić metodą bezwykopową lub 
wykonywać ręcznie poza obrysem korony drzew. W przypadku jeżeli jest to niemożliwe roboty 
należy wykonywać w odległości minimum 2,0 m od pnia drzewa – metodą bezwykopową lub 
ręcznie (z zachowaniem sztuki ogrodniczej). 

42) Kompleksową obsługę geodezyjna, geotechniczną i geologiczną niezbędną przy realizacji 
zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej 
koszt należy  uwzględnić w wynagrodzeniu ofertowym. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony 
znaków geodezyjnych (reperów, zastabilizowanych znaków granicznych). W przypadku 
uszkodzenia lub zniszczenia znaków geodezyjnych, Wykonawca ma obowiązek ich odtworzenia 
i okazania Zamawiającemu oraz zainteresowanym stronom zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Obsługa geotechniczna obejmuje nadzór geotechniczny nad wykonywanymi robotami ziemnymi 
i fundamentowymi oraz badanie nośności gruntu w szczególności przy wykonywaniu nasypów, 
zasypek, podsypek, zagęszczaniu gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonawca 
będzie przeprowadzał badania na bieżąco i przekazywał ich wyniki Zamawiającemu przed 
przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót. 
Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne 
służby geotechniczne.  

43) Wykonawca zgłosi wykonane roboty do odbioru końcowego oraz będzie uczestniczyć w 
czynnościach przeglądu i odbioru w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w okresie 
gwarancji, 

44) Wykonawca wykona w trzech egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej wykaz 
ilościowy i wartościowy wyposażenia stałego i ruchomego oraz zamontowanych urządzeń 
dostarczonych w toku realizacji umowy, zamontowanych wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz 
na terenie zewnętrznym, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, który przekaże przed odbiorem 
końcowym robót (m.in. nazwa, model, typ, numer fabryczny, cena jednostkowa, ilość, wartość, 
miejsce zamontowania, itd.). 

45) Wykonawca powiadomi w formie pisemnej Zamawiającego i Nadzór Inwestorski o gotowości do 
odbioru końcowego oraz dokona stosownego wpisu w Dzienniku budowy przez Kierownika 
Budowy; 

46) Do pisemnego powiadomienia Nadzoru Inwestorskiego o gotowości do odbioru przedmiotu 
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wymagane dokumenty odbiorowe (cztery 
komplety we wcześniej uzgodnionym z Nadzorem układzie dostosowanym do wymogów 
Zamawiającego w wersji papierowej + w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym – płyta 
CD lub pendrive wraz z opisem i spisem zawartości w układzie odpowiadającym wersjom 
papierowym – opisy w formacie MS Word, tabele i zestawienia MS Excel, rysunki DWG lub PDF 
– całość dokumentacji zeskanowana w postaci plików wielostronicowych PDF). 

47) W skład powiadomienia, o którym mowa w punkcie wyżej wchodzić będzie oświadczenie 
Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową, 
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zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności: 
a) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy wraz z 

oświadczeniami właścicieli działek przyległych do terenu budowy, 
b) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 
c) decyzja pozwolenia na użytkowanie, 
d) protokoły badań i sprawdzeń, pomiary i ekspertyzy, 
e) protokoły z odbiorów technicznych i odbiorów robót ulegających zakryciu oraz wynikających 

z uzgodnień branżowych, 
f) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 
g) sprawozdanie techniczne zawierające zakres i lokalizację robót, uwagi dotyczące realizacji 

robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
h) protokoły z próby szczelności sieci kanalizacji deszczowej,  
i) projekt powykonawczy (w tym m.in. projekt budowlany oraz projekt wykonawczy) 

uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Kierownika 
budowy, Nadzór oraz Nadzór Autorski, wraz ze szczegółowym zestawieniem tych zmian, 

j) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi 
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz świadectw 
dopuszczających do stosowania (zgodnie z wymogami: prawa budowalnego, przepisów 
przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych i inspekcji pracy) potwierdzone przez 
Nadzór, 

k) zestawienie ilości wykonanych robót w układzie dostosowanym do wymogów 
Zamawiającego,  

l) protokoły odbioru pasa drogowego a także wszystkich innych terenów zajmowanych na 
czas budowy (jeśli dotyczy), 

m) bezwarunkowa gwarancja producenta lamp oświetleniowych, 
n) dokumentacja fotograficzna na nośniku elektronicznym – płyta CD lub pendrive, 
o) monitoring TV sieci kanalizacji deszczowej na nośniku elektronicznym – płyta CD lub 

pendrive, 
p) dzienniki budowy / robót i inne dokumenty wynikające z uzgodnień branżowych, 

specyfikacji technicznych i SIWZ warunkujące odbiór końcowy i oddanie przedmiotu 
zamówienia do użytku. 

48) Wykonawca przez okres udzielonej gwarancji jakości zapewni bezpłatny serwis na wbudowane 
urządzenia oraz elementy technologii i wyposażenia stałego, które zgodnie z dokumentacją 
techniczno-ruchową takiego serwisu bądź konserwacji wymagają i poniesie jego koszty. Serwis 
winien obejmować wszelkie wytyczne producenta, w tym m.in. częstotliwość serwisowania 
urządzeń, wymianę elementów objętych serwisem bądź konserwacją, w celu zapewnienia 
prawidłowej eksploatacji zamontowanych urządzeń oraz zapewnienia utrzymania warunków 
gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest odnotować każdorazowo z podaniem daty i 
potwierdzeniem podpisem w książce eksploatacji (lub innego zgodnego z wymaganiami 
producenta wynikającymi z warunków gwarancji dokumentu np. tabeli przeglądów i konserwacji) 
– fakt wykonania przeglądu konserwacyjnego, serwisowania lub naprawy uszkodzenia. 

49) Jeżeli użyte do wykonania przedmiotu umowy urządzenia, elementy technologii i wyposażenia 
będą miały gwarancje udzielone przez producenta dłuższe niż gwarancja Wykonawcy, to 
Wykonawca zobowiązuje się przekazać te gwarancje Zamawiającemu w trakcie przeglądu 
gwarancyjnego dokonanego w ostatnim roku udzielonej gwarancji jakości. 
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50) Wykonawca przeprowadzi szkolenia Użytkownika w zakresie obsługi urządzeń zamontowanych 
w obiekcie. Protokół z takich szkoleń należy przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru 
końcowego robót. 

51) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia sporządzi i przekaże Zamawiającemu Instrukcję 
użytkowania obiektu zawierającą zasady umożliwiające prowadzenie właściwej eksploatacji i 
konserwacji, pozwalającej na utrzymanie wybudowanych obiektów w odpowiednim stanie 
technicznym, zapewniającym jej prawidłowe funkcjonowanie w trakcie użytkowania i w okresie 
gwarancji. Instrukcja użytkowania obiektu powinna wskazywać obowiązki oraz zagadnienia 
prawidłowej eksploatacji, obsługi, serwisowania, przeglądania, użytkowania i konserwacji 
przedmiotu Inwestycji Zamawiającemu i Użytkownikowi. Instrukcja użytkowania obiektu powinna 
zawierać co  
najmniej:  
a) Wytyczne dotyczące przeglądów (okresowych kontroli) wybudowanych obiektów,  
b) Wytyczne dotyczące serwisowania wbudowanych urządzeń oraz elementów technologii i 

wyposażenia stałego,  
Instrukcja użytkowania obiektu nie będzie zastępować szczegółowych instrukcji obsługi oraz 
warunków gwarancji na poszczególne urządzenia i elementy wyposażenia, które należy 
przekazać wraz z dokumentacją odbiorową Zamawiającemu.   

52) Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności za działania, uchybienia, 
zaniechania i szkody wyrządzone przez bezpośrednich oraz dalszych podwykonawców jak za 
działania, uchybienia, zaniechania lub szkody własne. 

53) Po zakończeniu Robót (przed zgłoszeniem do odbioru) Wykonawca jest zobowiązany do 
przywrócenia do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenu wykorzystywanego pod 
zaplecze budowy i pod wykonanie robót, zaplecze wykorzystywane na składowanie materiałów 
budowlanych. 

54) Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca wykona fotograficzną inwentaryzację 
terenu budowy ze szczególnym uwzględnieniem stanu ścian okolicznych budynków, ogrodzeń, 
podmurówek , infrastruktury itp. Na planie sytuacyjnym należy nanieść i ponumerować miejsca, 
z których były wykonywane zdjęcia i kierunki wykonanych zdjęć a zdjęcia odpowiednio 
ponumerować. 
Jeżeli będzie tego wymagał stan inwentaryzowanych obiektów, to Wykonawca naniesie 
oznaczenia, marki, repery itp. na obiekty celem stwierdzenia wpływu wykonywania robót na te 
obiekty.  Ocena tej sytuacji spoczywa na Wykonawcy. 

55) Pogorszenie stanu przedmiotowych obiektów w czasie wykonywania Robót wymaga naprawienia 
na koszt i ryzyko oraz staraniem Wykonawcy. 

 
5. Uwagi dotyczące kontroli robót oraz gwarancji na wykonane roboty: 

 
1) Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na zasadach ogólnych określonych w 

umowie - okres zgodny ze złożoną ofertą. 
2) Zamawiający ma prawo wstępu na plac budowy w każdym czasie w celu sprawdzenia, jak 

wykonywana jest przez Wykonawcę Umowa. Zamawiającemu przysługuje także prawo do 
pobierania niezbędnych do badań próbek materiałów. Badania takie dokonywane będą na koszt 
Wykonawcy, jeżeli okaże się, że materiały i roboty nie odpowiadają stawianym wymogom.  
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3) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 3 (słownie: trzech) dni okaże mu dokumenty 
(lub wykaże w inny właściwy sposób), z których wynikać będzie, że roboty, materiały, narzędzia 
i sprzęt odpowiadają wymogom prawa polskiego, w tym zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną. 

4) Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy 
usunięcia z placu budowy każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje  się niewłaściwie, jest 
niekompetentna, niedbała w wykonaniu pracy lub nietrzeźwa. 

5) Inspektor Nadzoru może zażądać wykonania pomiarów dodatkowych. Wykonawca będzie 
ponosić koszty pomiarów dodatkowych, jeśli wykażą one, że pomiary zasadnicze wykonane 
przez Wykonawcę były nieprawidłowe. 

6) Przez powiadomienie na piśmie rozumie się informację przekazaną listownie, faxem lub e-
mailem. 

7) W całym okresie gwarancyjnym Wykonawca ma obowiązek potwierdzania wpływu 
korespondencji i pisemnego powiadamiania Zamawiającego o każdorazowej zmianie danych 
teleadresowych. Jeżeli Wykonawca niedopełnia tego obowiązku, korespondencję skierowaną na 
znane Zamawiającemu adresy i potwierdzoną poprzez operatora korespondencji listowej lub 
elektronicznej, będzie uznana za doręczoną. 

8) W okresie gwarancyjnym, nie rzadziej niż raz do roku Wykonawca ma obowiązek 
przeprowadzenia z Zamawiającym przez swojego upełnomocnionego na piśmie Przedstawiciela, 
przeglądu gwarancyjnego, którego ustalenia będą zaprotokołowane i wykonane przez Strony. 

 
6. Promocyjna tablica informacyjna.  

 
1) Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż przed rozpoczęciem robót 

wykona, zainstaluje i utrzyma w dobrym stanie w czasie trwania robót promocyjną tablicę 
informacyjną. przedstawiającą informacje dotyczące robót i ich finansowania, zgodnie z 
aktualnymi przepisami w tym zakresie a po wykonaniu robót wykona, zainstaluje i utrzyma w 
okresie gwarancyjnym lecz nie mniej niż 5 lat od daty odbioru końcowego - tablicę informacyjną. 

2) Tablicę informacyjną należy wykonać zgodnie z Księgą wizualizacji znaku Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Link do Księgi:  
https://dprow.pomorskie.eu/wp-
content/uploads/2021/09/WWW_Ksiega_wizualizacji_znaku_PROW_2014-
2020_od_1012021.pdf  

3) Wykonawca jest obowiązany do wykonania wraz z konstrukcją wsporczą (stelaż wykonany 
z elementów stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie) i montażem tablicy informacyjnej 
o wymiarach 80 cm na 120 cm. Tablicę informacyjną należy wykonać jako jednostronne 
z materiału trwałego, odpornego na działanie czynników atmosferycznych, na ścieranie oraz 
o dużej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej z treścią informacyjną i logotypami w pełnym 
kolorze, pokrytych laminatem „antygrafitti”.  

4) Wzór tablicy przygotowuje Wykonawca - przed wydrukiem należy uzyskać zatwierdzenie wzoru 
przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, tablicę informacyjną umieszcza 
się w momencie rozpoczęcia prac budowlanych w miejscu realizacji zadania, w punkcie łatwo 
widocznym i dostępnym dla odbiorców i wskazanym przez Zamawiającego. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do okresowego czyszczenia tablicy i utrzymania jej czytelności 
odpowiednio do dnia odbioru końcowego i w okresie udzielonej gwarancji. 
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6) Wzór tablicy informacyjnej. 

 
 
Załączniki do OPZ: 

1. Załącznik Nr 1 do OPZ obejmujący Decyzję PnB i załącznik do decyzji – Projekt 
zagospodarowania terenu i Projekt architektoniczno-budowlany pn.: Zbiornik retencyjny wód 
opadowych, kanalizacja deszczowa i oświetlenie terenu autorstwa Przedsiębiorstwo PROJWER 
– Roman Wernerowski; 

2. Załącznik Nr 2 do OPZ obejmujący PZT i PAB pn.: Projekt planowanych zmian do projektu pn.: 
Zbiornik retencyjne wód opadowych, kanalizacja deszczowa i oświetlenie terenu – odwodnienie 
rejonu Suchego Dworu, Decyzja nr AB/RW-6740/186/22/K z dn. 18.10.2022r., autorstwa 
DROGADO Sp. z o.o.; 

3. Załącznik Nr 3 do OPZ – decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego planowanych zmian  
4. Załącznik Nr 4 do OPZ obejmujący PT pn.: Zbiornik retencyjny wód opadowych, kanalizacja 

deszczowa i oświetlenie terenu – odwodnienie rejonu Suchego Dworu, autorstwa DROGADO 
Sp. z o.o.; 

5. Załącznik Nr 5 do OPZ obejmujący przedmiary robót. – Przedmiary robót pełnią jedynie rolę 
pomocniczą przy obliczaniu ceny ofertowej Wykonawcy. 

6. Załącznik Nr 6 do OPZ obejmujący Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 


