



Raport Wyboru Ofert

Data wygenerowania Raportu:	2024-05-31 11:47:24	NAZWA POSTĘPOWANIA: ID 931392: IPZ.042.7.2024 Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego schronu kolejowego Sępina – Cieszyna - Etap VI
Zamawiający:	Gmina Frysztak	
Numer postępowania:	IPZ.042.7.2024	
Typ postępowania:	OTWARTE, ZAPYTANIE (SZABLON:Zapytanie ofertowe)	
Organizator postępowania:	Łukasz Fafara	
Data wystawienia postępowania:	2024-05-23 10:42:33	
Data rozpoczęcia postępowania:	2024-05-23 10:42:00	
Data otwarcia ofert:	2024-05-31 11:01:00	
Data zakończenia zbierania ofert:	2024-05-31 11:00:00	
Data zakończenia postępowania:	2024-05-31 12:00	
Data unieważnienia postępowania:	-	
Liczba zaproszonych dostawców (wykonawców) / ofert w pierwszym etapie:	1 / 2	
Pełna dokumentacja w wersji elektronicznej z postępowania znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/931392		

ETAP 1										
Przedmiot postępowania					DRAKO GRZEGORZ WIDLIŃSKI			Treebud Sp. z o.o.		
Lp.	Przedmiot postępowania - ON ID (etap 1)	Ilość	Jednostka miary	Waluta	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
1	Wykonanie prac konserwatorskich	1,00	roboty budowlana	PLN	64 714,30	79 598,59	PLN	258 410,08	317 844,40	PLN
Razem (brutto):						79 598,59	PLN		317 844,40	PLN
Data złożenia oferty (edycji oferty):					2024-05-28 20:49:21 (2024-05-28 20:50:17)			2024-05-31 09:19:56 (2024-05-31 09:19:57)		
Data odszyfrowania oferty:										
Uwagi kupca do oferty:					Oferta została wybrana ze względu na najkorzystniejszą cenę.			Oferta nie została wybrana ze względu na korzystniejszą cenę innej oferty		


Kryteria Oceny i Wyboru Ofert/Dostawców (Wykonawców) ETAP 1							
Lp.	Nazwa kryterium:	Preferencje:	Waga kryterium:	DRAKO GRZEGORZ WIDLIŃSKI	Ocena	Treebud Sp. z o.o.	Ocena
1	Wartość oferty	Wartość oferty	100,00 %	64 714,30 PLN (10,00)	10	258 410,08 PLN (2,50)	2,5
2	Warunki płatności	Przelew 30 dni od dostar-	-	Akceptuję	nd.	Akceptuję	nd.

3	Termin realizacji	Termin realizacji do 15.1	-	Akceptuję	nd.	Akceptuję	nd.
4	Dodatkowe koszty	Wszelkie dodatkowe kos	-	Akceptuję	nd.	Akceptuję	nd.
5	Zapoznanie się z projektem umow	Oświadczam, że zapozna	-	Akceptuję	nd.	Akceptuję	nd.
6	Postępowanie może zostać uniewa	Oświadczam, że zapozna	-	Akceptuję	nd.	Akceptuję	nd.
7	Doświadczenie w prowadzeniu pra	Oświadczam, że posiada	-	Oświadczam	nd.	Oświadczam	nd.
				Łączna ocena ważona:	10,00		2,50

Wybór Dostawcy/Wykonawcy ETAP 1

Wybrano Dostawcę/Wykonawcę:	DRAKO GRZEGORZ WIDLIŃSKI: Wykonanie prac konserwatorskich;
Uzasadnienie:	Oferta została wybrana ze względu na najkorzystniejszą cenę.

Skład Zespołu Oceniającego

Lp.	Imię i nazwisko:	Rola w zespole:	Ocecił (kryteria):	Podpis:
1	Łukasz Fafara	Przewodniczący Zespołu	2024-05-31 11:12:24	<i>Z up. Wójta</i> <i>mgr Łukasz Fafara</i> Inspektor
2	Halina Kolanek	Członek Zespołu	2024-05-31 11:19:12	

Zatwierdzenie raportu

Lp.	Data zatwierdzenia:	Podpis:
1	31.05.2024 r.	WÓJT <i>mgr inż. Jan Ziarnik</i>

GMINA FRYSZTAK

woj. podkarpackie
ul. Ks. Wojciecha Błajera 20, 38-130 Frysztak
tel. (17) 27 77 110, fax (17) 27 77 920
NIP 819-15-65-087 REGON 690582186