PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib" 14-200 ltawa, Dziarny 49
tukasz Zieli aski

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa drogi gminnej nr 080145C w miejscowosci Konojady — etap |

ADRES INWESTYCJI : Gmina Jabtonowo Pomorskie, obreb Konojady, dz. nr 269; 289

INWESTOR :  Miasto i Gmina Jabtonowo Pomorskie

ADRES INWESTORA :  87-330 Jabtonowo Pomorskie, ul. Gtéwna 28

KOD POZYCJI :  Kod pozycji zgodny z numerami specyfikcji technicznej

BRANZA : Drogowa CPV 45 23 31 20-6

DATA OPRACOWANIA : 11.06.2023r.

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

SPORZADZIL: Kosztorysant: tukasz Zielinski

Data opracowania
11.06.2023r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Konojady SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Warto ¢
we
1 2 3 4

1 1-9 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,
ziemne

2 10-15 CPV 45 23 21 30-2 Roboty podstawowe - odwodnienie,  wyko-
py, monta z urzadzen sanitarnych

3 16 - 25 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podb udowy
i nawierzchnie

4 26 - 34 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy  ods a-
czajace, podbudowy i nawierzchnie

5 35-35 CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie

6 36 -39 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj ace i wyko nczeniowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

W tym:

Warto $¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne
1|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe - pkt. gtdwne, repery, geodeta, wyko- |ha 6.000
d.1l nawca
2|/D-01.01.01 |Pomiar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga geode- |ha 6.000
d.l zyjna w trakcie budowy
3|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy |km 1.000
d.1
4/D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni z wywozem wraz z ochrong|szt. 3.000
d.l przyrodniczg
5|D-01.02.01 |Wykopanie i wywozienie karpiny mp 7.000
d.1
6/D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i ha 0.015
d.l podszycia. Przyciecie gatezi drzew.
7|D-01.02.02 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gruboscido  |m3 600.000
d.l 15 cm z wywozem
8/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi z m3 2180.000
d.l transp.urobku samochod.samowytadowczymi na sktado-
wisko wskazane przez Inwestora do 3 km
9|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. 3.0-10.0 m |m3 70.000
d.l spycharkami w gruncie kat. I-Il
2 CPV 45 23 21 30-2 Roboty podstawowe - odwodnienie,  wykopy, monta z urzgdzen sanitarnych
10|D-02.00.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- | m3 120.000
d.2 biernymi wraz z transp.urobku samochod.samowytadow-
czymi. W zakresie i na koszt Wykonawcy. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢.
11|D-03.01.03a |Przepusty rurowe - tawa fundamentowa zwirowo-piasko- |m3 28.800
d.2 wa 30 cm
12|D-03.01.03a |Przepusty rurowe pod jezdnig - rury z tworzywa sztuczne- \m 120.000
d.2 g0, SN>8 karbowane o $r. 40 cm
13|D-03.01.03a |Przepusty rurowe pod jezdnig - $cianki czotowe dla rur o |$ciank. 24.000
d.2 $r. 40 cm
14|D-02.00.01 |Dowéz gruntu zageszczalnego z zasypaniem m3 104.900
d.2
15/D-02.00.01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi m3 104.900
d.2
3 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podb udowy i hawierzchnie
16|/D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 5022.000
d.3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1-IV
17|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2, |m2 5022.000
d.3 5MPa - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 25 cm
18|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm m2 4821.200
d.3 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszcze-
niu 20 cm
19|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm m2 4821.200
d.3 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszcze-
niu 10 cm
20|D-04.03.01a |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulep- |m?2 4821.200
d.3 szonej
21|D-04.03.01a |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 4821.200
d.3
22|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 |m?2 4620.400
d.3 W (0/16) - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po za-
geszcz. 4 cm
23|D-04.03.01a |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo- |m?2 4620.400
d.3 nej (bitum)
24|D-04.03.01a |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 4620.400
d.3
25|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11|m?2 4520.000
d.3 S (0/11) - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po za-
geszcz. 4 cm wraz z regulacjg pionowag studni i zaworéw
4 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy  ods gczajace, podbudowy i nawierzchnie
26|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 518.000
d.4 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
27|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2, |m?2 518.000
d.4 5MPa - grubos$é podbudowy po zageszczeniu 25 cm
28|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm m2 518.000
d.4 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszcze-
niu 20cm
29|D-04.03.01a |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulep- |m?2 518.000
d.4 szonej
30|D-04.03.01a |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 518.000
d.4
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
31|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 |m?2 518.000
d.4 W (0/16) - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po za-
geszcz. 4 cm
32|D-04.03.01a |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo- |m?2 518.000
d.4 nej (bitum)
33|D-04.03.01a |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 518.000
d.4
34|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11|m?2 518.000
d.4 S (0/11) - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po za-
geszcz. 4 cm
5 CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie
35|D-04.04.02 |Nawierzchnia z kruszywa famanego (niesort) 0/31,5 mm |m?2 1500.000
d.5 szer. 75cm - grubosci po zageszczeniu 15 cm
6 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj ace i wyko nczeniowe
36|D-06.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Po- |m?2 4000.000
d.6 rzgdkowanie terenu wokét.
37|D-04.04.02 |Uzupetenienie zjazdu z kruszywa tamanego (niesort) 0/  |m?2 285.000
d.6 31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci po za-
geszczeniu 15 cm
38|D-07.02.01a |Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych szt. 7.000
d.6
39|D-07.02.01a |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 9.000
d.6 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669




Konojady

PRZEDMIAR

L Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. | spec.
techn.
1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne
1|D- Roboty pomiarowe - pkt. gtéwne, repery, geodeta, wykonawca ha
d.1/01.01.0
1
(1000.0*60.0)/10000 ha 6.000
RAZEM 6.000
2|D- Pomiar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga geodezyjna w trakcie budowy ha
d.1/01.01.0
1
(1000.0*60.0)/10000 ha 6.000
RAZEM 6.000
3|D- Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy km
d.1/01.01.0
1
1.0 km 1.000
RAZEM 1.000
4|D- Mechaniczne karczowanie pni z wywozem wraz z ochrong przyrodniczg szt.
d.1/01.02.0
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
5|D- Wykopanie i wywozienie karpiny mp
d.1/01.02.0
1
7 mp 7.000
RAZEM 7.000
6|D- Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia. Przyciecie galezi |ha
d.1/01.02.0|drzew.
1
(50.0*3.0)/10000 ha 0.015
RAZEM 0.015
7|\D- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15 cm z wywozem m3
d.1/01.02.0
2
[(1000.0*2.0)*0.15]*2 m3 600.000
RAZEM 600.000
8|D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi z transp.urobku samochod.samo- |m3
d.1]/02.01.0|wytadowczymi na sktadowisko wskazane przez Inwestora do 3 km
1
2180.0 m3 2180.000
RAZEM 2180.000
9|D- Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.1/02.03.0I-ll
1
70.0 m3 70.000
RAZEM 70.000
2 CPV 45 23 21 30-2 Roboty podstawowe - odwodnienie,  wykopy, monta z urzgdzen sanitarnych
10|D- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi wraz z m3
d.2/02.00.0 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi. W zakresie i na koszt Wykonawcy.
1 Wykopy nalezy zabezpieczy¢.
(120.0*1.0*1.0) m3 120.000
przepusty pod zjazdami
RAZEM 120.000
11|D- Przepusty rurowe - fawa fundamentowa zwirowo-piaskowa 30 cm m3
d.2|03.01.0
3a
(120.0*0.8)*0.30 m3 28.800
przepusty pod zjazdami
RAZEM 28.800
12|D- Przepusty rurowe pod jezdnig - rury z tworzywa sztucznego, SN>8 karbowane o $r. |m
d.2|03.01.0/40 cm
3a
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
13|D- Przepusty rurowe pod jezdnig - Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.2|03.01.0
3a
12*2 $ciank. 24.000
RAZEM 24.000
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Konojady

PRZEDMIAR

L Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. | spec.
techn.
14|D- Dowdz gruntu zageszczalnego z zasypaniem m3
d.2|02.00.0
1
(120.0*1.0*1.0)-15.1 m3 104.900
przepusty pod zjazdami
RAZEM 104.900
15|D- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.2|02.00.0
1
104.9 m3 104.900
RAZEM 104.900
3 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podb udowy i nawierzchnie
16|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3|04.01.0|wierzchni w gruncie kat. I-IV
1
(1000.0*5.0) m2 5000.000
(4.0*5.5) m?2 22.000
RAZEM 5022.000
17|D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubo$¢ podbudowy|m?2
d.3/04.05.0|po zageszczeniu 25 cm
1
(1000.0*5.0) m?2 5000.000
(4.0*5.5) m?2 22.000
RAZEM 5022.000
18|D- Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicz- |m?2
d.3/04.04.0 |nie o grubosci po zageszczeniu 20 cm
2
(1000.0*4.8) m2 4800.000
(4.0*5.3) m?2 21.200
RAZEM 4821.200
19/D- Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicz- |m?2
d.3|04.04.0|nie o grubosci po zageszczeniu 10 cm
2
(1000.0*4.8) m?2 4800.000
(4.0*5.3) m?2 21.200
RAZEM 4821.200
20|D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.3/04.03.0
la
(1000.0*4.8) m?2 4800.000
(4.0*5.3) m?2 21.200
RAZEM 4821.200
21|D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/04.03.0
la
(1000.0*4.8) m?2 4800.000
(4.0*5.3) m?2 21.200
RAZEM 4821.200
22|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W (0/16) - warstwa wig- |m?2
d.3|05.03.0 |zaca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
5b
(1000.0*4.6) m?2 4600.000
(4.0*5.1) m?2 20.400
RAZEM 4620.400
23|D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.3/04.03.0
la
(1000.0*4.6) m?2 4600.000
(4.0*5.1) m?2 20.400
RAZEM 4620.400
24|D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/04.03.0
la
(1000.0*4.6) m?2 4600.000
(4.0*5.1) m?2 20.400
RAZEM 4620.400
25|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S (0/11) - warstwa $cie- |m?2
d.3|05.03.0|ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm wraz z regulacjg pionowa studni i za-
5a worow
(1000.0*4.5) m?2 4500.000
(4.0*5.0) m?2 20.000
RAZEM 4520.000
4 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy  ods gczajace, podbudowy i nawierzchnie

-6-
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Konojady

PRZEDMIAR

L Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. | spec.
techn.
26|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4|04.01.0|wierzchni w gruncie kat. I-IV
1
35+20+10+40+25+55+55+25+45+20+20+25+20+20+23+20+20+20+20 m2 518.000
RAZEM 518.000
27|D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubo$¢ podbudowy|m?2
d.4/04.05.0|po zageszczeniu 25 cm
1
35+20+10+40+25+55+55+25+45+20+20+25+20+20+23+20+20+20+20 m2 518.000
RAZEM 518.000
28|D- Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicz- |m?2
d.4|04.04.0|nie o grubosci po zageszczeniu 20cm
2
35+20+10+40+25+55+55+25+45+20+20+25+20+20+23+20+20+20+20 m2 518.000
RAZEM 518.000
29|D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.4/04.03.0
la
35+20+10+40+25+55+55+25+45+20+20+25+20+20+23+20+20+20+20 m2 518.000
RAZEM 518.000
30|D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4/04.03.0
la
35+20+10+40+25+55+55+25+45+20+20+25+20+20+23+20+20+20+20 m2 518.000
RAZEM 518.000
31|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W (0/16) - warstwa wig- |m?2
d.4|05.03.0|zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
5b
35+20+10+40+25+55+55+25+45+20+20+25+20+20+23+20+20+20+20 m2 518.000
RAZEM 518.000
32|D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.4/04.03.0
la
35+20+10+40+25+55+55+25+45+20+20+25+20+20+23+20+20+20+20 m2 518.000
RAZEM 518.000
33|D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4/04.03.0
la
35+20+10+40+25+55+55+25+45+20+20+25+20+20+23+20+20+20+20 m2 518.000
RAZEM 518.000
34|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S (0/11) - warstwa $cie- |m?2
d.4|05.03.0|ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
5a
35+20+10+40+25+55+55+25+45+20+20+25+20+20+23+20+20+20+20 m2 518.000
RAZEM 518.000
5 CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie
35|D- Nawierzchnia z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5 mm szer. 75cm - grubosci po  |m?2
d.5|04.04.0|zageszczeniu 15 cm
2
(1000.0*0.75)*2 m2 1500.000
RAZEM 1500.000
6 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj ace i wyko nczeniowe
36|D- Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porzgdkowanie terenu wokét.  |m?2
d.6/06.01.0
1
(1000.0*2.0)*2 m2 4000.000
RAZEM 4000.000
37|D- Uzupetenienie zjazdu z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego me-|m?2
d.6|04.04.0|chanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm
2
15.0*19 m2 285.000
RAZEM 285.000
38|D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.6/07.02.0
la
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
39|D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-  |szt.
d.6|07.02.0| macyjnych
la
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
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