A. DZIAL. OGOLNY

CPV

45442100-8 — roboty malarskie

45442110-1 — malowanie budynkéw

45400000-1 — roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.



WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) Dzial B-00 — Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostana
wykonane w ramach zadania pn.: ,,Roboty remontowe w Domu Studenckim nr 3 przy ul. Polanki 65,
80-306 Gdansk.”

Pod pojeciem ,,Roboty” rozumie si¢ komplet prac majacych na celu zrealizowanie oraz przekazanie
uzytkownikowi pelnowarto$ciowego i gotowego do kompletnego uzytkowania cze$ci remontowanego
obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig cze$¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacje Techniczne stanowig integralng
cze¢$¢ Dokumentacji Projektowe;.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) dotycza zasad prowadzenia Robot
remontowych zwigzanych z kompletem prac budowlanych majgcym na celu realizacje cato$ci zadania
inwestycyjnego.

1.3.1. Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

BO1 - ROBOTY MALARSKIE I OKLADZINOWE WRAZ Z ROBOTAMI
PRZYGOTOWAWCZYMI I TOWARZYSZACYMI

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gdziekolwiek w tekscie niniejszej ST uzyty zostaje termin ,,Wykonawca”, oznacza on rowniez
wszelkich ,,Podwykonawcow”, ,,.Bezposrednich Wykonawco6w” oraz dostawcoOw materiatow i ustug
objetych kontraktem Wykonawcy.

1.4.2. Gdziekolwiek w tekscie niniejszej ST uzyty zostaje termin ,,Przedstawiciel Zamawiajacego”,
oznacza on osobe powotang przez Zamawiajacego do petnienia funkcji przedstawiciela Zamawiajacego
lub tez inne osoby w tym celu wyznaczone co pewien czas przez Zamawiajacego, o ktorych
Zamawiajacy bedzie zawiadamial Wykonawece.

1.4.3. Kazdorazowo, gdy w teks$cie ST jest mowa o ,,dostarczeniu” lub ,,dostawie” materialu badz
urzadzenia, rozumie si¢ przez to zakup, transport i sktadowanie danego materiatu badz urzadzenia przez
Wykonawece i jego dostarczenie na budowe.

1.4.5. W tekscie ST, celem ufatwienia pracy Wykonawcy, w niektorych pozycjach wystepuja
odniesienia do polskich norm, panstwowych lub branzowych; brak odniesienia nie oznacza, ze dla danej
pozycji normy nie obowigzuja.

1.4.6. Ponadto uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

a. Materialy — wszystkie tworzywa niezbgdne do wykonania Roboét, zgodnie z Dokumentacija 1
Specyfikacjami Technicznymi, Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonanych Robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony — z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju Robot.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i metody wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca powinien przygotowaé 1 przedstawic metody wykonania Robdt do akceptacii
przedstawiciela Zamawiajacego, do kazdego glownego elementu Robot.

Wykonawca opracuje nastepujacg dokumentacje i uzyska uzgodnienie Przedstawiciela Zamawiajacego:
1. Projekt organizacji robot remontowych wraz z planem zapewnienia bezpieczenstwa.

2. Dokumentacj¢ powykonawcza.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.



Zamawiajacy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy teren remontu wraz z zestawem wspoOlnie
uzgodnionych uwag oraz ewentualnych innych dokumentéw. W pozniejszym terminie jakiekolwiek
uwagi oraz ewentualne inne dokumenty dotyczacego istniejacego obiektu istniejacych beda uznane za
bezprzedmiotowe. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie ciaglej, nalezytej ochrony wszystkich
realizowanych elementéw obiektu; ochrona dotyczy takze elementéw istniejacych. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania napraw jakichkolwiek zniszczen powstalych w czasie trwania Robot.
1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne (ST), oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcey stanowia cze$¢ Dokumentéw Kontraktowych, a wymagania szczegdétowe w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowlanych musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Remontu
Wykonawca umiesci tablice informacyjne na terenie remontu. Tablice informacyjne b¢da utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Terenu remontu zostanie przez
Wykonawce odpowiednio zabezpieczony, oraz bedzie utrzymywany w nalezytym porzadku i czystoSci.
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej czystosci wejs¢ do budynku/wyjazdu na teren
remontu oraz do zachowania czystosci pojazdow wyjezdzajacych. Jest to szczegodlnie wazne ze wzgledu
iz roboty bedg wykonywane w czynnym obiekcie.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Roboét.
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Remontu oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacj¢ magazynow i sktadowisk;
2. $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
- mozliwos$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bgdg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0soOb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot
beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
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wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji takich jak rurociagi, przewody -elektryczne itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe musza posiada¢ zgode odpowiednich wiadz
na ich przejazd. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich elementéw drog w ten
sposob uszkodzonych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehliajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzyte do
Robdt, od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej czesci bylty w zadawalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Przedstawiciela
Zamawiajacego powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac¢ Przedstawiciela Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Ré6wnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzgt i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, 0 ile w Kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Roznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawceg i przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajacego co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku kiedy Przedstawiciel Zamawiajacego
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powolanych w dokumentach.

Nadto, w zwigzku ze specyfikg inwestycji, polegajaca na realizacji wngtrz publicznych duzego prestizu,
obowigzuje ogdlna zasada najwyzszej jakosci wykonania Robdt, dopracowanego detalu i dobrego
smaku.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow



Wykonawca zobowigzany jest stosowaé technologie, materialy i wyroby budowlane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi (ST). W przypadku gdy Wykonawca
zamierza zastosowa¢ zamienniki o innych parametrach, konieczne jest uzyskanie na to kazdorazowe;j,
pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiajacego. Zmiany takie nalezy proponowaé mozliwie juz na
etapie przetargowym.

2.1.1. Certyfikaty, atesty i znaki bezpieczenstwa.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce wyroby musza bezwzglednie posiada¢ wszelkie wymagane
prawem polskie certyfikaty, atesty i znaki bezpieczenstwa, zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r w sprawie ustalenia wykazu wyrobdéw
podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem M.P. Nr 39, poz. 335 z 1994 r. wraz z p6zniejszymi zmianami.

Urzadzenia i materialy zastosowane do wykonania wszelkich instalacji musza spelnia¢ wymogi
odnosnej polskiej normy i by¢ zgodne ze standardami obowiazujacymi w Unii Europejskiej. Nalezy
stosowa¢ jedynie urzadzenia i materiaty pochodzace od znanych producentow ($cisle wg parametrow
podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST), powszechnie uzywane i latwo dostepne w
odpowiednich branzach. Wszelkie propozycje alternatywne nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym na
etapie przetargowym.

2.1.2. Stosowanie materialow.

Wszelkie materiaty i wyroby, niezaleznie od tego, czy beda wymienione w Dokumentacji Projektowe;j
lub ST, dostarczone przez Zamawiajgcego, czy tez zostang zaproponowane przez Wykonawce i
zaakceptowane zgodnie z punktem 2.1. lub punktem 2.7, bgda stosowane $cisle wedtug wczesniej
przygotowanych i wydanych drukiem instrukcji producenta badz zgodnie ze stosownymi normami lub
przepisami technicznymi, w zalezno$ci od tego, ktére z nich sg ostrzejsze.

2.1.3. Wlasciwos$ci materialéw

Materialy powinny by¢ dobierane z uwzglgdnieniem tatwosci ich utrzymania w czystosci. Nalezy
unika¢ stosowania materiatow, w ktorych moglyby zagniezdzi¢ si¢ gryzonie, ptaki, insekty, lub inne
Zywe organizmy.

2.1.4. Probki materialow.

Wykonawca na swoj koszt dostarczy probki wszystkich materiatow przeznaczonych do wbudowania,
widocznych po wykonczeniu. Wykonczenie elementow i powierzchni znaczacych bedzie poprzedzone
wykonaniem fragmentow probnych o powierzchni zgodnej z ustaleniami Specyfikacji Technicznych.
Wykonczenie powierzchni malowanych poprzedzone bedzie wykonaniem fragmentu probnego w
miejscu styku wszystkich rodzajow materiatow, o powierzchni nie mniejszej jak 1 m2 dla kazdego
rodzaju farby.

Jesli zajdzie taka potrzeba, to na zZyczenie Zamawiajacego Wykonawca na swoj koszt dostarczy probki
dowolnych innych materialow przeznaczonych do wbudowania.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Jezeli zrodta uzyskania materialow nie sa wskazane w Dokumentach Kontraktowych, to Wykonawca,
co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Roboét, przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii (czgsci) materialdw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjg¢ciem i niezaptaceniem.



2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu remontu w miejscach
uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiajacego lub poza terenem remontu w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poOzniej zmieniany bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajacego. Nadrzedna i najwlasciwsza jest procedura z punktu 2.1.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé, pod wzglgdem typow i ilosci, wskazaniom
zawartym w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych (ST), zaakceptowanym przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Przedstawicicla Zamawiajacego w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

Uwaga:

czg¢$¢ pomieszezen posiada wysoko$¢ powyzej 4 metréw; nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ stosowania
sprzetu i rusztowan oraz uwzgledni¢ czas ich montazu i demontazu.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialow / sprzgtu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja, wymaganiami
ST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji lub
przekazanymi na pisSmie przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Przedstawiciel Zamawiajacego, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.



Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Przedstawiciela Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robot bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wyniki
badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Przedstawiciela
Zamawiajacego programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czeg$¢ ogbIng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym szczegolowo okreslone terminy i sposéb prowadzenia Robot;

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot- bhp;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje, przygotowanie praktyczne, referencje;

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robot;
- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robdt;

- wyposazenie w Sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ badania);

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym; proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Przedstawicielowi
Zamawiajacego;

b) czes¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwo$ci w czasie transportu;

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw i wykonywania poszczegolnych
elementow Robdt;

- sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Przedstawiciel Zamawiajacego ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego $wiadectwa, iz wszystkie stosowane
urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadajg wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie mie¢ zapewniona
mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Przedstawiciela Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego.

6.5. Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie raportow z badan jak
najszybciej, nie po6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajacego na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiajacego otrzyma wszelkie niezbgdne
katalogi wyrobow fabrycznych wraz z aktualnymi kartami technicznymi.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych;

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego;

b) protokoty przekazania Terenu Budowy;

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;



d) protokoty odbioru Robét (czgsciowe, robot ulegajgcych zakryciu; protokot odbioru koncowego itp.)
e) protokoty z narad i ustalen;

f) korespondencj¢ na budowie.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw

Nie wymaga si¢ prowadzenia Rejestru Obmiardéw przez Wykonawce. Postep Robot stwierdzany jest
przez Przedstawiciela Zamawiajacego na podstawie jego dokumentow oraz warunkéw Dokumentow
Kontraktowych.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci (PZJ). Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
Robét.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Roboét okreslajacy zakres i1 ilo§¢ wykonywanych Robot oraz jednostki zawarte sg w
Dokumentacji Projektowej, ST i Przedmiarze Robot.

Prowadzenie obmiaréw realizuje Wykonawca na potrzeby wewnetrznych rozliczen Robot.

Wyniki obmiardéw nie stanowia zadnej podstawy do zadania dodatkowej zaplaty lub tez zwrotu czesci
kwoty ryczattowej. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Dokumentacji Projektowej lub Przedmiarze Robo6t nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Przedstawiciela Zamawiajacego na
pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materialow

Dlugoséci obmiarowe podawane sg w metrach — jednostka — 1m; dtugos¢ i odlegto$¢ pomiedzy
wyszczegolnionymi punktami skrajnymi sa obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Powierzchnie obmiarowe podawane sg3 w metrach kwadratowych — jednostka — 1m2; pole zawarte
pomiedzy wyszczegdlnionymi krawedziami skrajnymi jest obmierzone w rzeczywistej ptaszczyznie.
Objeto$ci obmiarowe podawane sg w metrach szeSciennych — jednostka — 1m3; objeto$¢ zawarta
pomiedzy wyszczegdlnionymi ptaszczyznami skrajnymi jest obmierzona w rzeczywistej geometrii.
Wagi obmiarowe podawane sa w kilogramach lub tonach — jednostka 1 kG lub 1T; waga stanowi
rzeczywisty ciezar materiatu lub urzadzenia liniowego, ptaszczyzny lub objegtosci.

Elementy obmiarowe podawane sa w sztukach lub kompletach — jednostka 1 szt. lub 1 kpl. elementy
stanowig rzeczywistg ilos¢ danych materiatéw lub urzadzen zastosowanych w trakcie wykonywania
Robét, zgodnie z danymi wytworcy na temat stanu jednostki lub kompletu.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czgsciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoSci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czeSci Robdot do odbioru Wykonawca zglasza pisemnie (moze by¢ mailowo) i
telefonicznym do Przedstawiciela Zamawiajacego. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie



pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Jakos$¢ i1 ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajacego na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanych czesci Robot. Odbioru czgsciowego
Roboét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje
Przedstawiciel Zamawiajacego.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pismem wystanym do siedziby Zamawiajacego.

Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupehiajacych 1 Robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa oraz Dokumentacj¢ Powykonawcza zgodnie z punktem 9.3.,
w ilosci zgodnej z Dokumentami Kontraktowymi;

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetiajgce lub zamienne);

3. Instrukcje Eksploatacji oraz recepty i ustalenia technologiczne;

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST;

6. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i1 pomiaréw
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych Robot wiascicielom urzadzen;

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Catos¢ Robot wyceniona jest ryczattowo. Dla pozycji kosztorysowych podstawa ptatnosci jest warto§¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu z uwzglednieniem jakosci uzytych
materiatow i jakosci wykonanych Robdt ustalonej na podstawie wynikow pomiardéw i badan.

Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Technicznej i w ST
Kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami;

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy;

- wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania ogolne Specyfikacji Technicznej B-00

Koszty dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan ogdlnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej B-00 obejmuje wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.; Nr 106; poz. 1126 z
p6zniejszymi zmianami)

2 . Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002 r.;
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19 z pdZniejszymi
zmianami)

4. Warunki Kontraktu

5. Dane Kontraktowe

11. HARMONOGRAM ROBOT, RYSUNKI WARSZTATOWE I DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

11.1. Harmonogram prac

Harmonogram stanowi element Dokumentéw Kontraktowych. Harmonogram w formie graficznej, tj.
wykresu stupkowego z okresleniem przebiegu Sciezki krytycznej, dotyczacego realizacji calej
inwestycji, z podziatem na: roboty budowlane, roboty elektryczne, roboty sanitarne.

11.2. Rysunki warsztatowe i projekty technologiczne

Wykonawca, przed przystapieniem do wykonania Robot wymagajacych rysunkow warsztatowych,
projektéw technologicznych przedtozy Przedstawicielowi Zamawiajacego 4 kopie wszystkich
rysunkow warsztatowych do kontroli i zatwierdzenia. Po przekazaniu pierwotnej wersji rysunkow,
Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie otrzymywat wszelkie kolejne ich wersje i bedzie na biezaco
informowany o wszelkich ewentualnych zmianach w nich wprowadzanych.

11.3. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu, w ilosci zgodnej z Dokumentami
Kontraktowymi komplety wszystkich rysunkéw powykonawczych. Rysunki zostang wykonane w skali
co najmniej 1:100 lub doktadniejszej i bedg obejmowaly wszystkie rzuty poziome, charakterystyczne
detale budowlane, listy wszystkich materiatéw wraz z kopig certyfikatow. Jeden z przekazanych
egzemplarzy w/w dokumentacji powykonawczej musi zawiera¢ oryginaty instrukcji (DTR) wszystkich
zainstalowanych urzadzen oraz atesty wszystkich wbudowanych w obiekt materiatow i wyrobow
budowlanych.

Wszelkie odchylenia (przekraczajace normowa tolerancj¢) od wymiard6w przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej lub dokumentacji warsztatowej bgdg korygowane na wylaczny koszt
Wykonawcy.

12. TRYB PROWADZENIA NADZOROW INWESTORSKICH I AUTORSKICH
Przedstawiciel Zamawiajacego, oraz zaangazowani przez niego Konsultanci i Inspektorzy Nadzoru bgda
mieli prawo (i obowigzek) uczestniczenia w regularnych naradach koordynacyjnych organizowanych
na miejscu budowy;
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Przedstawiciel Zamawiajacego oraz zaangazowani przez niego Projektanci, Konsultanci i Inspektorzy
Nadzoru beda mieli staly, niczym nie ograniczony (z zachowaniem wymogéw bhp) dostep do placu
budowy i wszystkich prowadzonych Robdt w celu obserwacji postgpu prac Wykonawcy oraz
prowadzenia nadzoréw autorskich i inspekcji technicznych.

13. ZASADNICZA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU WYKONCZONEGO

Wykonawca w trakcie wykonywania Robot, w sposob ciggly winien mie¢ na uwadze, ze przedmiotem
realizacji jest budynek Domu Studenckiego; obiekt w ktorym wykonczenie wnetrz, detal i jego jakosc,
faktura, kolor majg znaczenie pierwszorzedne. Z takim nastawieniem dokonywane beda odbiory Robot.
Wykonawca winien uwzgledni¢, iz tak stawiane wymagania pozwola na odbiory jedynie
pelowartosciowych elementow i poszczegdlnych wnetrz.

Wykonczenie obiektu ma by¢ kwintesencja dobrego smaku i jakosci Robdt budowlanych.
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